

澄地 2019-C-18 号地块开发建设项目 施工总承包施工项目

标段编号: (G)JYS20230911901394

答 疑 说 明

各投标人:

一、招标澄清

1、单位工程“澄地 2019-C-18 号地块开发建设项目-外墙涂料工程(008)”：规费、税金项目计价表中“环境保护税”的费率由“0.1%”修正为“0”。

2、单位工程“澄地 2019-C-18 号地块开发建设项目-外墙保温工程(006)”：规费、税金项目计价表中“环境保护税”的费率由“0.1%”修正为“0”。

3、删除工程量清单中数量为“0”的相关子项。

详见修正后的招标工程量清单及招标控制价文件。

2、招标文件“投标须知前附表”的“2.4 招标控制价”中金额调整为 178734639.91 元。本项目不设招标期望值。

二、本工程开标时间原定于“2024 年 1 月 24 日下午 13:30”，现开标时间延期至 2024 年 2 月 6 日上午 9:00”。招标文件中所涉及到的投标截止时间和开标时间相应调整。

三、本工程招标文件、招标工程量清单和招标控制价以本次招标澄清后发布的为准，请各投标单位自行下载并编制投标文件。

无锡瀚阳房地产开发有限公司

江苏苏咨工程咨询有限责任公司

2024 年 1 月 22 日