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第一章 竞争性磋商邀请 

 

项目概况 

武澄锡虞中片沿江排水河道治理工程（江阴段）现场跟踪审计项目的潜在供应商应

在江阴市公共资源交易中心网免费下载采购文件，并于 2024 年 3 月 22 日下午 13:30（北

京时间）前提交响应文件。 

一、项目基本情况： 

1、项目编号：JYGQ2024C001 

2、项目名称：武澄锡虞中片沿江排水河道治理工程（江阴段）现场跟踪审计项目 

3、采购方式：竞争性磋商 

4、预算金额及最高限价：135.82 万元 

5、采购需求：本项目为江阴市水利投资发展集团有限公司、江阴市防汛防旱服务中

心、江阴市审计局的武澄锡虞中片沿江排水河道治理工程（江阴段）现场跟踪审计项目。

（详见采购文件） 

6、合同履行期限：见采购文件。 

7、本项目不接受联合体。 

二、申请人的资格要求： 

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

2、未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法

失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单； 

3、本项目的特定资格要求：无。 

三、获取采购文件： 

供应商可于提交首次响应文件截止时间前至江阴市公共资源交易中心网站国企采购

专栏中免费下载采购文件。 

四、响应文件提交： 

提交响应文件截止时间：2024 年 3 月 22 日 下午 13:30（北京时间） 

五、开启： 

时间：2024 年 3 月 22 日 下午 13:30（北京时间） 

六、公告期限： 

自本公告发布之日起 3个工作日。 

七、其他补充事宜： 

1、根据江阴市政府采购全流程电子化平台的要求，凡有意参加本项目的供应商，应

进行供应商注册登记。 

（1）注册登记流程详见《江阴市公共资源交易企业诚信库及 CA 证书业务线上办理
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的通知》，具体前往江阴市公共资源交易中心网“政府采购——＞通知公告”中查看。

（咨询电话：0510-88027620）。 

（2）供应商电子化采购的操作流程详见《江阴市政府采购电子招投标供应商操作手

册》，具体前往江阴市公共资源交易中心网“政府采购”栏目——＞“资料下载（供应

商）”中下载查看。 

2、本项目采用全流程电子化竞争性磋商（不见面）。供应商应登录江阴市公共资源

交易中心网——>“政府采购”栏目，在“资料下载（供应商）”里下载“无锡市投标文

件制作软件”进行查看采购文件及响应文件的制作。 

3、本项目中标（成交）通知书采用线上不见面领取方式，供应商登录会员系统，在

“我的项目-项目流程-中标（成交）通知书查看”中自助打印。 

4、供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。 

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。 

1、采购人信息 

名  称：江阴市水利投资发展集团有限公司、江阴市防汛防旱服务中心、江阴市

审计局 

地  址：江阴市临港街道东江头 63 号、江阴市文化中路 269 号、江阴市长江路

181 号  

项目联系人：吴女士  

联系电话：0510-81603525 

2、采购代理机构信息 

名  称：江阴市公共资源交易中心 

地  址：江阴市长江路 188 号江阴市政务服务中心 619、621 室 

项目联系人：张先生、徐女士 

联系电话：0510-88027618、88027620 

 

江阴市公共资源交易中心 

2024 年 3 月 11 日 
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第二章 竞争性磋商须知前附表 

 

序号 内        容 

1 

项目名称：武澄锡虞中片沿江排水河道治理工程（江阴段）现场跟踪审计项目 

项目编号：JYGQ2024C001 

采 购 人：江阴市水利投资发展集团有限公司、江阴市防汛防旱服务中心、江阴市

审计局 

采购方式：竞争性磋商 

2 
集中采购机构：江阴市公共资源交易中心 

地址：江阴市长江路 188 号江阴市政务服务中心 619、621 室 

3 磋商保证金：本项目免收磋商保证金 

4 磋商响应文件有效期：评审后 90 天 

5 供应商必须通过江阴市公共资源交易平台会员系统确认参加本项目磋商 

6 
磋商响应文件接收截止时间：2024 年 3 月 22 日  下午 13:30 止 

截止期后的磋商响应文件，恕不接受。 

7 磋商时间：2024 年 3 月 22 日  下午 13:30 起 

8 确定成交单位时间：评审结束后 

9 

采购人信息 

名  称：江阴市水利投资发展集团有限公司、江阴市防汛防旱服务中心、江阴市

审计局 

地  址：江阴市临港街道东江头 63 号、江阴市文化中路 269 号、江阴市长江路

181 号 

项目联系人：吴女士  

联系电话：0510-81603525 

采购代理机构信息 

名  称：江阴市公共资源交易中心 

地  址：江阴市长江路 188 号江阴市政务服务中心 619、621 室 

项目联系人：张先生、徐女士 

联系电话：0510-88027618、88027620 
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第三章 竞争性磋商须知 

 

一、总体要求及遵循原则： 

1、本项目根据江阴市市属国有企业集中采购管理办法（澄财发【2021】5 号）进行

集中采购。 

2、公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

二、竞争性磋商文件： 

1、竞争性磋商文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在磋商响

应文件中充分反映磋商文件的所有要求。 

2、磋商文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的有效登记证明

文件中的“法定代表人”或“负责人”。 

3、供应商应在江阴市公共资源交易中心网免费下载采购文件及有关资料，按采购文

件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。 

4、磋商文件仅作为本次竞争性磋商采购使用。 

5、供应商一旦参加竞争性磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。 

三、竞争性磋商文件的解释：  

1、供应商如有需要对竞争性磋商文件要求澄清的问题，请于磋商响应文件截止接收

时间前三天以书面形式提出，并送至江阴市公共资源交易中心。 

2、本文件的最终解释权归江阴市公共资源交易中心。 

四、竞争性磋商文件的补充或修正：  

1、江阴市公共资源交易中心可在提交首次磋商响应文件截止时间五日前对磋商文件

进行必要的澄清或者修改，视采购具体情况，可延长提交首次磋商响应文件截止时间。 

2、如需对磋商文件进行澄清或修改，且澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件

的编制，江阴市公共资源交易中心将在江阴市公共资源交易中心网站和国企采购监管部

门指定的国企采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清或修改的内容为磋商文件的组

成部分。供应商应在磋商响应文件接收截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更

正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的磋商响应文

件不符合公共资源交易中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应

商自行承担。 

五、磋商响应文件的要求： 

磋商响应文件由下列部分组成： 
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（1）*响应函； 

（2）*项目报价总表； 

（3）*报价明细表； 

（4）*项目服务方案； 

（5）*商务、技术要求响应及偏离表； 

（6）*供应商综合实力； 

（7）*无关联关系承诺函（格式见附件）； 

（8）*项目承接数量承诺函（格式见附件）；  

（9）*资格证明文件： 

文件 1：提供格式条款《关于资格的声明函》 

文件 2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署磋商响应文件且亲自参与的

必须提供《法定代表人亲自磋商声明》）【授权委托人必须提供本单位连续 6 个月（且

至少包含近 3个月中任意 1个月份<不含磋商当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】 

（10）评审标准中对应的其它所需证明材料 

（11）供应商认为需要提供的其他证明文件 

注： 

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效磋商响应文件。 

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、

换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必

须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。 

③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于

无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以

来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目磋商之日前六个月内。 

④磋商响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。 

⑤采购文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证

件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则

磋商小组可以视其未提供。 

⑥联合体磋商的，由联合体牵头单位编制、提交投标（响应）文件。 

⑦本项目不接受纸质磋商响应文件。 

六、磋商响应文件的制作、提交与远程交互： 

1、登录江阴市公共资源交易中心网——>“政府采购”栏目，在“资料下载（供应

商）”里下载“无锡市投标文件制作软件”，安装完成后，导入已下载的后缀名为*.JSZF

格式的采购文件，进行电子磋商响应文件制作操作。 

2、磋商响应文件制作完成后，供应商可在磋商响应文件递交截止时间前，通过 CA
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加密锁在投标文件制作工具里上传电子磋商响应文件。在投标（响应）文件递交截止时

间前可对磋商响应文件进行替换，系统以最后一次供应商上传的电子磋商响应文件为准。 

3、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄

像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、询标、磋商变动响应、

提交最后报价等交互环节。相关要求和说明如下： 

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准； 

②磋商当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过江阴市不见面交易系

统参加开标会议； 

③磋商响应文件递交截止时间前，工作人员提前进入江阴不见面交易系统，播放测

试音频，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入不见面交易系统（江阴不见面开标

大厅系统地址 http://221.228.70.71/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）

找，根据操作手册<地址：http://www.jiangyin.gov.cn/doc/2019/12/03/819693.shtml>

进入相应标段的开标会议区收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按

时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃

交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、异议回复等实时

情况，并承担由此导致的一切后果； 

④磋商响应文件递交截止时间后，交易中心将通过开标会议区发出响应文件解密的

指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密响应文件截止时间

限定在响应文件解密指令发出后 20 分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作

手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原

因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响

应文件，系统内响应文件将被退回；因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响

应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、

评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行

无故障。 

⑤磋商评审过程中，本项目通过“江阴市公共资源交易平台会员系统-我的项目-项

目流程-视频会议/文字询标”完成询标、磋商变动响应、提交最后报价等环节的远程交

互。 

⑥开评标全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一

个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人

员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格

或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 

⑦为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电

脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、
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音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：

IE 浏览器（版本必须为 11 及 11 以上），江苏省互联互通驱动（下载地址：

http://www.jiangyin.gov.cn/doc/2018/09/30/603353.shtml）。为保证交互效果，建

议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故

障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。 

4、竞争性磋商的有效期为评审后 90 天。 

5、竞争性磋商费用自理。 

七、无效磋商响应文件的确认： 

（一）供应商存在下列情况之一的，其磋商响应文件无效： 

1、磋商响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的； 

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承

诺书或者对该承诺书作实质性修改的； 

3、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的； 

4、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； 

5、磋商响应文件未按规定的期限、地点送达的； 

6、磋商响应文件内容未实质性响应或不符合法律法规和磋商文件中规定的其它实质

性要求的； 

7、磋商响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的； 

8、不响应磋商文件中的付款方式的； 

9、未通过江阴市公共资源交易平台会员系统确认参加磋商的。 

（二）供应商有下列情形之一的，视为恶意串通，其磋商响应文件无效，并按《政

府采购法》第七十七条规定追究法律责任： 

1、供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的磋商情况，并修

改其磋商响应文件； 

2、评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得磋商小组组成

人员情况； 

3、供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改磋商响应文件； 

4、供应商之间协商报价、技术方案等磋商响应文件实质性内容； 

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同磋商； 

6、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交； 

7、供应商之间商定部分供应商放弃磋商或者放弃成交； 

8、供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或

者排斥其他供应商的其他串通行为； 

9、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制； 
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10、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购事宜； 

11、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人； 

12、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异； 

13、不同供应商的磋商响应文件相互混装。 

八、磋商、评审： 

1、磋商、评审工作由江阴市公共资源交易中心负责组织。具体磋商、评审事务由依

法组建的磋商小组负责。采购人代表和有关专家依法组成磋商小组，参加评审的专家实

行回避制度。 

2、磋商小组对磋商响应文件进行初审，分为资格性检查和符合性检查。 

A、资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明文

件（文件 1-文件 2）等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。 

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、中国政府采购网对供

应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名

单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。接受联合体的项目，两个以

上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加国企采

购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。 

B、符合性检查：依据采购文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对采购

文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。 

3、磋商响应文件的澄清：为有利于评选审查，磋商小组在评审过程中，可随时要

求供应商对其磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算

错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超过

响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正以书面

形式做出的，应由法定代表人或法定代表人授权委托人签署。 

4、对确定为实质上响应的磋商响应文件做进一步审核，看其是否有计算上和累加

上的算术错误，修正错误的原则如下： 

（1）报价总表内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以报价总表为准。 

（2）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数

点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。 

（3）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。 

磋商小组将按上述修正错误的方法调整磋商响应文件中的磋商报价，调整后的价格

应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其磋商响应文件将被拒绝。 

5、磋商小组讨论、确定磋商程序和磋商内容。 

6、磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商轮次由磋商小组视情况决定。 

7、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的



JYGQ2024C001 武澄锡虞中片沿江排水河道治理工程（江阴段）现场跟踪审计项目                       江阴市公共资源交易中心 

 - 10 - 

技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作

出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。如有实质性变动，经采购人代表确认后，

磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情

况和磋商小组的要求在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托

人签字或者加盖公章。如有负偏离，将作为无效磋商响应文件。 

8、磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。 

9、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分

法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 

九、确定成交单位： 

1、磋商小组根据采购文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按采购文件的要求

在 3家成交候选单位中，依法确定排序第一的供应商为成交供应商，并编写评审报告。 

2、确定成交供应商 2个工作日内发布成交公告，并向成交供应商发出成交通知书。 

3、磋商、评审及确定成交单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。 

4、江阴市公共资源交易中心不负责向任何供应商说明成交或不成交的原因。 

十、质疑处理： 

1、供应商质疑参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法

实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《政府采购质疑和投诉

办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。 

2、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知

道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。 

供应商对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；

供应商对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；供应

商对成交结果提出质疑的，应在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。 

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：  

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 

（2）质疑项目的名称、编号； 

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 

（4）事实依据； 

（5）必要的法律依据； 

（6）提出质疑的日期。 

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定

代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人提出质疑的，应当

提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事

项、具体权限、期限和相关事项。 
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（7）质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“国企采购——＞资料下载”

中下载《质疑书格式》； 

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）江阴市公共资源交易中心有权不予

受理。 

4、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的

供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

5、供应商提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函

的请送至江阴市公共资源交易中心（619 或 621 室），邮寄递交质疑函的应当在快递寄

出后电话联系江阴市公共资源交易中心告知质疑函接收时间及质疑函快递单号（联系电

话为：18961621156），因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，交易中心将不予承担

责任。 

6、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购

文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之

日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。 

7、供应商对成交结果提出质疑时，以非书面形式、对采购文件、评审标准、成交结

果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加磋商的

供应商或在磋商活动中本身权益未受到损害或从磋商活动中受益的供应商所提出的质疑

也不予受理。 

8、供应商提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商提出书面质疑必

须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，江阴市公共资源交易

中心有权依据国企采购的有关规定，报请国企采购监管部门对该供应商进行相应的行政

处罚。 

9、采购人及江阴市公共资源交易中心将在收到供应商的有效书面质疑函后七个工作

日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉

及商业秘密。   

十一、采购项目的终止： 

在竞争性磋商采购中，有下列情形之一者，江阴市公共资源交易中心将终止采购活

动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的； 

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

3、除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款以及《财政

部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，

在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3家的。 

十二、磋商保证金：本项目免收磋商保证金。 

十三、成交无效的确认： 
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供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入

不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加江阴市国有企业集中采购活动，有违法所得

的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，

依法追究刑事责任： 

（一）提供虚假材料谋取成交的； 

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； 

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的； 

（五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，成交无效。 

十四、签订合同： 

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件确定

的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签

订国企采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订

合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格

型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。合同需在江阴市公

共资源交易中心档案留存。 

2、签订合同时，成交供应商须向采购人提供 1份与网上投标（响应）文件一致的纸

制打印投标（响应）文件。 

3、履约保证金的收取：合同签署前，成交方向采购单位缴纳履约保证金。成交方向

采购单位缴纳的履约保证金不超过采购合同金额的 10%。收取履约保证金的，采购人应

当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与成

交供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明

确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向成交单位出

具有效的履约保证金收款凭证。 

4、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专

项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后（货物类）或有效期

结束后（服务类），采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。 

5、江阴市公共资源交易中心监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时

对售后服务进行评价。成交供应商未履行采购文件、磋商响应文件和合同规定的义务，

公共资源交易中心将根据具体情况提请国企采购监管部门作出相应处理，不可抗力除外。 

十五、付款方式：见项目要求。 

十六、质量及验收： 
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项目完毕后，成交方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、磋商文件、

磋商响应文件以及其他相关文件和资料，根据实际参照《关于进一步规范江阴市政府采

购履约验收管理的指导意见》（澄财购〔2021〕5 号）组织验收。对项目验收发生的检

测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由

采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。 

十七、成交服务费： 

本次采购，江阴市公共资源交易中心为成交单位提供免费服务。  
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第四章 项目要求和有关说明 

（以下要求均为实质性要求） 

 

一、项目概况： 

本项目法人单位为江阴市水利投资发展集团有限公司和江阴市防汛防旱服务中心，

工程北起长江，南至北兴塘，全线位于无锡市境内，全长 47.19 千米(不含先导段 2.04

千米)，主要建设内容包括：河道整治 47.19 千米，建设堤防 77. 94 千米、护岸 70.96

千米，新建堤顶道路 48.48 千米，新建张村水利枢纽，新(拆)建口门建筑物 20 座、拆除

口门建筑物 3座；新建寺头河立交地涵 1座，拆建涵洞 23 座；新(拆)建、加固、拆除沿

线桥梁 40 座，其中跨河桥梁 37 座，支河桥梁 3座；河道生态涵养湿地 3.93 万平方米，

维持现状护坡及挡墙段河坡防冲加固 6.08 千米；项目包含管线迁移。项目核定工程概算

投资 327882 万元，其中江阴段建筑工程概算 117071 万元。建设工期 3 年。 

 

二、供应商要求及协审人员要求： 

1、供应商须承诺在本项目提交响应文件截止时间之前与所审建设项目（标段）无关

联关系（如建设、设计、施工、监理、招标代理、建设单位委托审计、项目管理等），

有关联关系的单位不能参与本项目。（响应文件中须提供无关联关系承诺函，格式见附

件一） 

2、选派协审人员必须是符合项目采购文件要求的造价人员， 

人数不少于 4（含）人： 

项目负责人 1人，具有水利或土建专业一级造价师资格，熟悉水利工程审计； 

土建专业审计人员 1 名，具有土建专业中、高级造价员或土建专业一、二级造价师

资格，熟悉水利工程审计； 

市政专业审计人员 1 名，具有市政专业中、高级造价员或土建专业一、二级造价师

资格，熟悉水利工程审计； 

安装专业审计人员 1 名，具有安装专业中、高级造价员或安装专业一、二级造价师

资格，熟悉安装工程审计。 

 

注： 

1、选派专业协审人员按上述要求配备，多配人员仅作为辅助人员不参与评分、不得

代替上述人员在岗考勤和考核。 

2、根据相关文件原注册造价师证书等效于同专业一级造价师证书。 

3、已退休的造价从业人员不计。 

4、以上委派人员须提供下列相关证明材料（造价员须同时提供（3）、（4）证明材
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料，造价师须同时提供（1）、（2）、（4）证明材料） 

（1）供应商委派所有一级造价工程师执业资格证扫描件 

（2）供应商委派所有一、二级造价工程师注册证扫描件（包括所有延续注册登记栏

和变更注册登记栏） 

（3）供应商委派所有中高级造价员资格证扫描件（包括所有增项专业登记栏和变更

记录栏。对于因政策原因使得造价员资格证未能按实际情况进行变更记录的，需另附相

应的证明材料扫描件） 

（4）以上供应商委派项目负责人须提供本单位连续 6个月（且至少包含近 3个月中

任意 1 个月份<不含磋商当月>）为其缴纳社保的证明扫描件，其它协审人员提供本单位

连续 3 个月（且至少包含近 3 个月中任意 1 个月份<不含磋商当月>）为其缴纳社保的证

明扫描件 

 

三、审计工作内容： 

1、本项目为现场跟踪审计（不包含结算审计）。通过审计规范建设行为，合理控制

工程造价，提高财政资金使用效率。其内容主要有：前期审批手续情况审计、建设制度

执行情况审计、建设过程管理情况审计、资金控制管理情况审计、投资项目绩效情况审

计、其他需审计的事项。 

2、成交供应商应确保项目审核质量，按时完成协审工作，自审计资料交接之日起

至出具符合根据审计要求的初审报告具体时间要求为90天。成交供应商要对协审结果、

审计报告及其他资料的合法性、真实性、完整性、可靠性负责。 

 

四、审计工作要求： 

1、供应商须按采购人要求，使用江阴审计局工程项目审计管理系统进行项目审计相

关工作。 

2、供应商拟派人员作为项目负责人同时承接的江阴市审计局委托的协审项目(协审

项目包括全过程跟踪审计项目、跟踪审计项目、竣工结算审计项目等）数量不得超过 2

个。（响应文件中须提供项目承接数量承诺函，格式见附件二） 

注：供应商拟委派人员受江阴市审计局委托作为当前在审项目项目负责人的，若其

在审项目数量为 2 个或 2个以上的，则不得作为项目负责人参与本项目磋商采购。 

项目负责人应参加项目会议、重要事项的会商和见证，完成审计组长安排的审计任

务，常驻现场办公并且在现场跟踪审计时在工程现场时间为每周 4 天及以上。现场跟踪

阶段专业相适应的协审人员一周 7 天、早 9 点至晚 5 点常驻项目现场。协审工作开展期

间，所有协审人员必需在项目所在地开展协审工作，完成项目跟踪审计及其他相关审计

工作。后期将作为现场考核内容之一。对不能达到上述要求的，供应商须立即更换项目

负责人及调整相应审核人员，并经采购人的批准。 
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3、根据审计组长要求，供应商须按要求提供跟踪审计月报，对审计过程中应对建设、

施工、监理单位的现场签证等资料的真实、合规、合法性进行审核。对虚假签证不得作

为工程结算的依据，对审计中发现的问题应及时向审计机关报告，并提交相应的证据。 

根据审计要求提供跟踪审计报告，内容包括前期招投标文件、施工合同、签证资料、

审计月报、核减金额汇总、审计日记、跟踪审计意见单等与报告内容有联系的相关证明

材料（包括相关施工图纸等），并提供相应的电子数据；提供完整的咨询报告书的扫描

版文件。 

4、在磋商文件规定的时间内（90 天），向采购人出具审计咨询报告。咨询报告格

式规范、印章齐全，内容客观公正、实事求是，履行完善的内部控制制度和内部复核程

序，有相关技术负责人签字。 

5、供应商应严格按采购人的协审要求，客观公正地开展审核工作，严格遵守有关法

律、法规、规章及审计机关有关规定和要求，对审核意见的真实性、合法性、完整性负

法律责任。 

6、供应商在审核过程中，应加强审核质量控制，定期向采购人提供审核工作进展信

息，及时反映工作中出现的各种情况。 

7、供应商应严格执行审计纪律，不得要求被审计单位支付除审计费以外应由供应商

支付的任何费用，不得以任何形式向任何单位或个人披露审核项目的有关信息，更不得

对外提供、泄漏或公开项目审核的有关情况。 

8、供应商应保证采购人在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商

标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，供应商应承担全部责任。 

9、供应商须配合相关部门对其出具的审核结果进行的巡察复审等工作，并按要求整

改到位。如不能整改到位则该部分调整金额由供应商承担，供应商可通过对施工单位起

诉等方式追偿。 

10、供应商须遵守《审计“四严禁”工作要求》、《审计“八不准”工作纪律》和

《廉洁从审承诺》中内容。（详见附件，成交单位签订合同时须提供承诺书） 

 

五、服务期限 

合同签订时开始，项目审计结束且验收合格，如需整改须按要求配合相关部门对其

出具的审核结果整改到位。 

 

六、审计质量要求： 

审计质量要求须符合无锡市人民政府第 144 号令《无锡市建设工程造价管理办法》

规定。 

 

七、收费标准： 
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本项目以下表收费标准为基准，供应商以“优惠率”的形式报价，优惠率为百分数， 

0≤优惠率＜100%，建议保留到整数位（如“10%”）。 

序

号 
咨询项目 收费基数 

划分标准(差额定率分档累进法) ‟ 

500 万

元 以

内 

500-   

1000

万元 

1001-   

5000

万元 

5001

万 元

-1 亿 

1 亿-2

亿 

2 亿

以

上 

1 跟踪阶段费用 建安工程造价 4 3.5 2.5 2 1.5 1 

协审项目完成后，根据“基准价和优惠率”计算并与供应商结算审计费用： 

实际结算审计费用＝项目审计基准价×（1－优惠率），并扣除考核处罚和人员变动

处罚金。（详见考核条款和违约责任） 

（例如：报价为 10%，则实际结算价格＝项目审计基准价×（1－10%）－考核扣款，

且实际结算审计费用不得高于项目预算）。 

  

八、付款方式： 

项目审计结束经验收合格后付清。（付款单位为江阴市水利投资发展集团有限公司） 

 

九、考核： 

协审机构的工作必须接受采购单位及其代表或其上级部门的定期或不定期检查和考

核，实行考核、验收结果与协审费用、业务委托资格挂钩。 

一、考核内容 

考核内容详见附件《江阴市投资项目协审考核内容》（相关文件如有更新，可按最

新执行）。 

二、考核结果运用 

（一）项目考核结果运用。 

1、对项目考核中发现的扣分项，协审机构应立行立改或采取一定防范措施。 

2、日常项目考核得分<70 分的，每次给予书面警告书。 

3、项目考核分值≥70 分的按成交价支付协审费用；项目考核分值<70 分且≥60 分

的，按 90%支付协审费用；项目考核分值<60 分或项目履约验收不合格的，不支付协审费

用。 

（二）年度考核结果运用。 

1、协审机构年度考核分值低于 70 分的，暂停一年投标资格和协审业务委托资格。 

（三）一票否决制。凡出现下列情况，终止该协审机构委托协议，并拒绝其 2 年内

参与江阴市审计局协审的投标和协审业务委托资格： 

1、协审机构及协审人员存在违反职业道德、廉政纪律的； 
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2、其他违法违规或严重违反委托协议的行为； 

3、发生重大质量问题，并造成严重后果的； 

4、监督过程中发现的重大问题不予反映或不如实反映的； 

5、提供虚假资料的； 

6、将接受委托的协审业务转托其他机构和个人的； 

7、未能在规定时间内整理并提供服务项目档案的； 

8、拒绝接受市审计局业务培训、政策指导和考核监督的； 

9、在连续 2 年内累计收到 3 次及以上书面警告书、项目考核低于 60 分或项目履约

验收不合格的； 

10、协审单位与项目建设单位（含代建单位）近一年有合同委托及其他经济利益关

系，应予回避而未回避的。 

 

十、有关说明： 

1、供应商报价（即优惠率）包含咨询费、考察费、市场调研费、报告材料费、通讯

网络费、人工费、交通费、办公费用、住宿费、餐饮费、工具费、保险费用、银行费用、

税费及一切技术和售后服务费等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，

所有费用都包含在内）。 

2、供应商报价时应根据现场踏勘情况及采购文件所提出的项目要求、工作内容、人

员配备、人员工资等各类费用组成进行综合报价，并充分考虑市场价格风险和政策风险。

一旦成交，成交价为最终合同固定结算优惠率，服务期内不作任何调整。 

3、供应商必须服从采购人的统一管理，遵守采购人制订的各项管理规定。 

4、供应商必须高度重视工作安全。项目协审期间，由于管理不善或审计人员操作不

规范等因素造成的安全事故，均由供应商承担一切责任和损失。 

5、若协审项目因工程建设单位原因或其他不可抗力因素暂缓实施或者不实施，经采

购人与供应商协商终止合同。 

6、涉及采购文件的补充说明或修正，均以江阴市公共资源交易中心书面依据为准。 

7、江阴市公共资源交易中心对本次采购结果不作任何解释。 
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第五章 评审方法和评审标准 

 

一、评审方法 

本次评审采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审

因素的量化指标评审得分最高的供应商为成家供应商的评审方法。 

磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评审标准评定供应商的分值；各供

应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，推荐 3 家成交候选

单位，依法确定排序第一的供应商为成交供应商。若得分相同，按报价由低到高顺序排

列；得分且报价相同，按技术指标优劣顺序排列。 

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。 

 

二、评审标准 

评分项 序号 评分因素 评分细则 分值 

一、价格

部分 

（10分） 

1.1 磋商报价 

满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格

为磋商基准价，其价格为满分。其他供应商的价格

分按照下列公式计算： 

磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×10

分 

注：本项目以（1-优惠率）作为磋商报价计算价格

分 

10 

二、技术

部分 

（60分） 

2.1 
费用测算合

理性 

对各供应商的报价合理性进行综合评审： 

依据充分、测算合理得 6 分；依据较充分、测算较

合理得 3 分；依据不充分、合理性一般得 1 分；依

据不足，费用测算合理性差不得分。（根据服务人

员成本、管理成本、税费、利润等是否符合国家政

策、地方规定、当地经济水平，是否保证服务人员

的稳定等方面，须据实、详细填写费用测算表，具

体格式见《报价明细表》） 

6 

2.2 
人员配备方

案（一） 

项目负责人取得水利或土建专业一级注册造价师证

书满 5年的，得 3分；满 8年的，得 7分。 

（以一级造价师执业资格证书发证日期和磋商日期

计算年限） 

7 

2.3 人员配备方 按照除项目负责人外的专业协审人员（按要求人数 10 
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案（二） 配备，多配人员仅作为辅助人员不参与评分）审计

经验和能力： 

经验很丰富、能力很强的得 10 分；经验丰富、能力

强的得 8 分；经验较丰富、能力较强的得 5 分；经

验、能力一般的得 3 分；经验、能力差的得 1 分。

（提供协审人员工作经历、定案单等） 

2.4 
企业政策掌

握能力 

根据供应商对江阴市政府投资项目相关管理要求、

基本建设程序、跟踪结算协审管理等相关政策规定

要求的了解掌握程度进行综合评审，包括对政策及

要求把握的全面性、相关性等。提供目前我市相关

政策依据文件目录，书面论述我市跟踪和结算协审

工作管理相关要求： 

目录清晰齐全，政策掌握程度高，论述清晰、准确、

完备，得 10 分；目录基本齐全，政策掌握程度较高，

论述基本清晰、准确、完备，得 7 分；目录相对齐

全，政策掌握程度一般，论述有待完善，基本准确，

得 4 分；目录不齐全，政策掌握程度低，论述不完

善，有明显错误，得 2分。 

10 

2.5 
项目协审工

作方案 

对本项目审计目标、审计内容、审计组内部重要事

项管理编写审计工作方案： 

审计工作方案科学合理、可行性强的得 8 分；较科

学合理、可行性较强的得 6 分；合理性、可行性一

般的得 4 分；合理性、可行性较差的得 2 分；不提

供不得分。 

8 

2.6 
项目协审工

作要点（一） 

针对本项目审计重点、难点进行分析、并提出对应

解决方案： 

重点、难点及解决方案论述清晰、层次分明，分析

全面、准确、深刻，解决方案科学、可行的得 10 分；

重点、难点分析较为全面、准确、深刻，解决方案

科学、可行的得 7 分；重点、难点准确性一般，解

决方案基本可行的得 4分；重点、难点准确性较差，

解决方案可行性较差的得 2 分；无重点、难点分析

不得分。 

10 

2.7 
项目协审工

作要点（二） 

针对本项目审计的特点，从工程节约投资、优化管

理、提高绩效等方面提出合理化建议、改进措施、
6 
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以及其他审计成果： 

合理化建议或改进措施科学严谨性、系统完整性、

针对性及可操作性强 6 分；合理化建议或改进措施

科学严谨性、系统完整性、针对性及可操作性较强

4 分；合理化建议或改进措施科学严谨性、系统完

整性、针对性及可操作性弱 2 分；无合理化建议或

改进措施不得分。 

2.8 

承诺响应服

务的保障方

案 

服务的保障方案需包含现场响应时间、交通保障方

案等： 

服务承诺及交通保障方案内容齐全、组织措施有力，

方案完善，合理可行，得 3 分；服务承诺及交通保

障方案内容基本齐全、组织措施有力，方案基本完

善、合理可行，得 2 分；服务承诺及交通保障方案

内容相对齐全、组织措施待完善，方案有待完善、

基本可行，得 1 分；服务承诺及交通保障方案内容

不齐全、组织措施遗漏，方案缺漏，可行性差，不

得分。 

3 

三、商务

部分 

（30分） 

3.1 
综合实力 

（一） 

供应商取得省级工程造价咨询企业有效期内信用评

价等级由优到劣排序第一级得 6分，第二级得 4分，

第三级得 2分，其他等级或未取得等级不得分。【如

江苏省第一级为 AAAAA(5A 级)，第二级为 AAAA(4A 

级)，第三级为 AAA(3A 级)】（须提供省级工程造

价咨询企业信用评价等级结果文件，在本单位名称

上做好标注级别） 

6 

3.2 
综合实力 

（二） 

根据《关于进一步推进政府采购领域应用第三方信

用报告的通知》，供应商取得第三方信用报告，信

用等级为 AAA 级的得 3分，信用等级为 AA 级的得 2

分，信用等级为 A 级的得 1 分，其他信用等级或未

提供的得 0分。（须提供信用报告扫描件） 

3 

3.3 获奖情况 

2019 年 1 月 1 日以来（以获奖时间为准），供应商

获得县级以上政府部门颁发的与工程审计相关的奖

项，每个得 1 分。本项最多得 3 分。（须提供奖项

证书扫描件） 

3 

3.4 单位业绩 
2019 年 1 月 1 日以来，供应商已完成水利工程项目

业绩，每个业绩得 3分，最多得 9分。 
9 
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3.5 
项目负责人

业绩 

2019 年 1 月 1 日以来，项目负责人已完成水利工程

项目业绩且担任项目负责人的，业绩金额在 3000 万

（含）以上的每个业绩得 3分；在 3000 万（不含）

以内的不得分。本项最多得 9分。 

9 

注： 

关于 3.4 单位业绩和 3.5 项目负责人业绩： 

（1）项目业绩指跟踪审计或结算审计业绩。 

（2）审计业绩时间以第一份审定单时间为准，金额为项目审定金额。同一项目出多

份审定单的，可以以所有审定单合计金额为业绩金额。同一项目出多份审定单的，只能

算一个业绩。同一项目包含多个类别的，只能算一个业绩。【须提供合同、由供应商盖

章和其造价人员签章的审计报告主文件（不含其后的详细备查数据等附件资料）、定案

单扫描件】 

（3）单位业绩和项目负责人业绩不得使用相同业绩，否则不得分。 
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第六章 合同书（格式） 

 
                 项目审计服务合同 

合同书编号: （2024）第   号 
 

甲方一（采购单位）：江阴市水利投资发展集团有限公司 

甲方二（采购单位）：  江阴市防汛防旱服务中心      

甲方三（采购单位）：      江阴市审计局        

乙  方（成交单位）：                

 

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规

定，甲乙四方按照江阴市公共资源交易中心的采购结果签订本合同。 

 

第一条 采购内容 

1、项目名称（项目编号）：      项目名称     （项目编号） 

2、服务内容： 

（1）前期审批手续情况审计：通过对项目可研报告、立项文件、概算审批、用地许

可、规划许可、环评报告、施工许可等前期审批手续的审计，审查该项目建设程序执行

情况、各项审批的合规性、手续的完备性； 

（2）建设制度执行情况审计：通过对项目法人制、合同制、招投标制、监理制等基

本制度的执行情况进行审计。查看项目相关设计、施工、监理、采购、服务等经济活动

的招投标情况，是否存在应招未招或以化整为零等方式规避招标的现象；相关合同的签

订情况，合同各方是否认真履行合同条款，有无转包、违法分包等情况，以及合同中关

于安全、工期、质量、造价等主要条款的执行情况；监理制度的执行情况，国家文件规

模以上必须实行监理的规定的执行情况； 

（3）建设过程管理情况审计：通过对建设单位内控制度建立及执行情况进行审计，

检查建设单位在合同签订、工程款支付、工期、质量、造价控制措施、竣工验收流程，

竣工资料编制要求是否符合规定，检查工程变更及隐蔽工程签证的真实性、合法性，是

否规定程序执行； 

（4）资金控制管理情况审计：通过对项目概预算执行情况和工程结算情况进行审计，

检查项目资金控制措施是否到位，是否存在结算超预算、预算超概算、概算超估算的三

超现象，是否存在计划外工程及超标准、超规模建设等加大投资问题；检查工程价款结

算是否符合国家有关规定和合同约定，计价标准是否符合规定及合同约定，各单项、单

位工程竣工结算是否准确、合理，检查项目变更、施工现场签证、索赔和计量等是否按
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规定执行； 

（5）投资项目绩效情况：审计结合项目可行性研究报告和项目实际建设和运行情况，

分析项目预期及实际达到的建设目标和效果，依据社会、经济、技术、环境等评价指标，

评价项目的投资绩效； 

（6）其他需审计的事项。   

3、服务范围：通过对该工程现场跟踪审计（不包括竣工结算审计），规范建设行为，

合理控制工程造价，提高资金使用效率。 

4、服务期限：本合同签订时开始，项目审计结束且验收合格，如需整改须按要求配

合相关部门对其出具的审核结果整改到位。 

5、其他：            /                 

 

第二条 服务费用 

协审项目完成后，甲方根据“基准价和优惠率”计算并与乙方结算审计费用： 

实际结算审计费用＝项目审计基准价×（1－      %），并扣除考核处罚和人员变动处

罚金。（详见考核条款和违约责任） 

项目审计基准价＝跟踪阶段费用＋结算阶段费用，费用根据下表计算： 

 

实际结算审计费用不得高于项目最高限价        元，如果结算金额大于该最高限

价，则按最高限价支付，超出部分视作乙方让利。 

结算费用包含咨询费、考察费、市场调研费、报告材料费、通讯网络费、人工费、

交通费、办公费用、住宿费、餐饮费、工具费、保险费用、银行费用、税费及一切技术

和售后服务费等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包

含在内） 

 

第三条 履约保证金的缴纳和退还（成交供应商向采购单位缴纳的履约保证金不超过采购合同金

额的10%） 

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。 

履约保证金缴纳金额：             元。 

履约保证金的缴纳时间：                ，缴纳形式：                   。 

履约保证金的退付时间：                ，退付办法：                   。 

序

号 
咨询项目 收费基数 

划分标准(差额定率分档累进法) ‟ 

500 万

元以内 

500-   

1000 万

元 

1001-   

5000万

元 

5001万

元-1亿 

1亿-2

亿 

2亿以

上 

1 跟踪阶段费用 建安工程造价 4 3.5 2.5 2 1.5 1 
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履约保证金不予退还的情形：                                           。 

逾期退还履约保证金的违约责任：                                       。 

 

第四条 组成本合同的有关文件 

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部

分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于： 

（1）磋商文件； 

（2）磋商响应文件； 

（3）成交通知书； 

（4）成交供应商在磋商、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清； 

（5）甲乙四方商定的其他文件等。 

 

第五条 合同四方的权利及义务  

甲方一：与甲方二共同配合甲方三做好具体审核事宜，并按照合同约定支付协审费

用。 

甲方二：与甲方一共同配合甲方三做好具体审核事宜。 

甲方三：负责协审业务管理，并对协审费用进行审核后，按流程申请资金。 

乙方：按照审计服务合同、磋商文件、磋商响应文件及甲方相关规定要求，实施工

程全过程跟踪审计。 

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或

其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。 

 

第六条 质量保证和售后服务 

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。 

2、质量保证： 

（1）乙方须按甲方要求，使用甲方三的项目审计管理系统进行项目审计相关工作。 

（2）乙方拟派人员作为项目负责人同时承接的甲方三委托的协审项目（协审项目包

括全过程跟踪审计项目、跟踪审计项目、竣工结算审计项目等）数量不得超过 2个。 

项目负责人应参加项目会议、重要事项的会商和见证，完成审计组长安排的审计任

务，常驻现场办公并且在现场跟踪审计时在工程现场时间为每周 4 天及以上。现场跟踪

阶段专业相适应的协审人员一周 7 天、早 9 点至晚 5 点常驻项目现场。协审工作开展期

间，所有协审人员必需在项目所在地开展协审工作，完成项目跟踪审计及其他相关审计

工作。后期将作为现场考核内容之一。对不能达到上述要求的，供应商须立即更换项目

负责人及调整相应审核人员，并经采购人的批准。 

（3）乙方须按要求提供跟踪审计月报，对审计过程中应对建设、施工、监理单位的
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现场签证等资料的真实、合规、合法性进行审核。对虚假签证不得作为工程结算的依据，

对审计中发现的问题应及时向甲方三报告，并提交相应的证据。 

根据审计要求提供跟踪审计报告，内容包括招磋商响应文件、合同、签证资料、审

计月报、核减金额汇总、审计日记、跟踪审计意见单等与报告内容有联系的相关证明材

料（包括相关施工图纸等），并提供相应的电子数据；提供完整的咨询报告书的扫描版

文件。 

（4）在采购文件规定的时间内（90 天），向采购人出具审计咨询报告。咨询报告

格式规范、印章齐全，内容客观公正、实事求是，履行完善的内部控制制度和内部复核

程序，有相关技术负责人签字。 

（5）乙方应严格按甲方的协审要求，客观公正地开展审核工作，严格遵守有关法律、

法规、规章及甲方三的有关规定和要求，对审核意见的真实性、合法性、完整性负法律

责任。乙方审核误差须满足采购文件（无锡市人民政府第144号令《无锡市建设工程造价

管理办法》规定误差不得超过2%。）、响应文件要求，协审服务项目单位或单项工程审

核误差率 2 % 以内（含本数）。（项目单位或单项工程审核误差率=（初审金额-定案金

额）÷定案金额×100%） 

（6）乙方在审核过程中，应加强审核质量控制，定期向甲方提供审核工作进展信息，

及时反映工作中出现的各种情况。 

（7）乙方应严格执行审计纪律，不得要求被审计单位支付除审计费以外应由乙方支

付的任何费用，不得以任何形式向任何单位或个人披露审核项目的有关信息，更不得对

外提供、泄漏或公开项目审核的有关情况。 

（8）乙方有义务配合相关部门对其出具的审核结果进行的巡察复审等工作，并按要

求整改到位。如不能整改到位则该部分调整金额由乙方承担，乙方可通过对施工单位起

诉等方式追偿。 

（9）乙方有义务遵守附件1.《审计“四严禁”工作要求》、《审计“八不准”工作

纪律》和《廉洁从审承诺》中内容。 

（10）审计质量要求须符合无锡市人民政府第144号令《无锡市建设工程造价管理办

法》规定。 

（11）合同签订时开始，项目审计结束且验收合格，如需整改须按要求配合相关部

门对其出具的审核结果整改到位。 

3、售后服务： 乙方有义务配合相关部门对其出具的审核结果进行的巡察复审等工

作，并按要求整改到位。如不能整改到位则该部分调整金额由乙方承担，乙方可通过对

施工单位起诉等方式追偿。 

 

第七条 协审人员 

乙方必需按照磋商响应文件配备的审计人员参与审计。未经甲方同意，不得私自更
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换。 

乙方委派协审人员包括：                                                    

                                                                           

                                                                                                                         

 

第八条 甲方取得审计咨询报告的时间 

为该项目审计资料提交后     天内出具审计组长认可的初审报告。如有特殊情况，

需征得甲方同意方可延长。 
 

第九条  验收 

验收标准：按磋商文件所规定的采购标准和乙方磋商响应文件的承诺，根据实际参

照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》（澄财购〔2021〕5号）

组织验收，费用由        乙方       承担。 

第十条 考核 

协审机构的工作必须接受采购单位及其代表或其上级部门的定期或不定期检查和考

核，实行考核、验收结果与协审费用、业务委托资格挂钩。 

一、考核内容 

考核内容详见附件《江阴市投资项目协审考核内容》（相关文件如有更新，可按最

新执行）。 

二、考核结果运用 

（一）项目考核结果运用。 

1、对项目考核中发现的扣分项，协审机构应立行立改或采取一定防范措施。 

2、日常项目考核得分<70 分的，每次给予书面警告书。 

3、项目考核分值≥70 分的按中标价支付协审费用；项目考核分值<70 分且≥60 分

的，按 90%支付协审费用；项目考核分值<60 分或项目履约验收不合格的，不支付协审费

用。 

（二）年度考核结果运用。 

1、协审机构年度考核分值低于 70 分的，暂停一年投标资格和协审业务委托资格。 

（三）一票否决制。凡出现下列情况，终止该协审机构委托协议，并拒绝其 2 年内

参与江阴市审计局协审项目的投标和协审业务委托资格： 

1、协审机构及协审人员存在违反职业道德、廉政纪律的； 

2、其他违法违规或严重违反委托协议的行为； 

3、发生重大质量问题，并造成严重后果的； 

4、监督过程中发现的重大问题不予反映或不如实反映的； 

5、提供虚假资料的； 
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6、将接受委托的协审业务转托其他机构和个人的； 

7、未能在规定时间内整理并提供服务项目档案的； 

8、拒绝接受市审计局业务培训、政策指导和考核监督的； 

9、在连续 2 年内累计收到 3 次及以上书面警告书、项目考核低于 60 分或项目履约

验收不合格的； 

10、协审单位与项目建设单位（含代建单位）近一年有合同委托及其他经济利益关

系，应予回避而未回避的。 

 

第十一条 付款 

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方一开具增值税专用发票。 

2、付款方式：项目审计结束经验收合格后付清。（本项目付款方为甲方一） 

 

第十二条 违约责任 

1、甲方未履行约定的义务给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。 

2、乙方拒绝接受或未按要求完成甲方委托工作，甲方按照相关规定追究相应责任。 

3、乙方工作失误造成甲方重大影响的，乙方应承担相应的责任。 

4、甲方有权对乙方完成的咨询报告进行复核，如果复核结果误差率超出允许的范围，

甲方将根据约定进行相应的处理。 

5、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。 

6、乙方的审计结果误差率不得超过无锡市人民政府第144号令《无锡市建设工程造

价管理办法》规定，否则甲方有权要求相应惩罚。 

7、项目负责人更换的，每次扣除5000元协审费用（总费用扣完为止），并且此人在

1年内不得参与甲方项目投标。 

 

第十三条 不可抗力 

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟

疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。 

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式

将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗

力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未

尽本义务而造成的相关损失由其承担。 

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务

而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。 

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或

是继续履行本合同。 
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第十四条 合同的变更和终止 

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙四方不得擅自

变更、中止或终止合同。 

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙四方不得

放弃或拒绝履行合同。 

 

第十五条  合同的终止 

本合同因下列原因而终止： 

(1)本合同正常履行完毕； 

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要； 

(3)任何一方行使解除权解除本合同； 

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益； 

(5)乙方出现考核规定的中止委托协审资格的情况。 

除上述情形外，甲乙四方不得擅自终止合同。 

 

第十六条 争议的解决 

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲方一、甲方二、甲方三、乙方应

首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下 2种方式解决争议： 

（1）向甲方三所在地有管辖权的人民法院提起诉讼； 

（2）向甲方三所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。 

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。 

 

第十七条 合同生效及其他 

1、本合同由甲乙四方签字、盖章后生效。 

2、本合同一式九份，甲方一、甲方二、甲方三各两份，乙方一份、江阴市公共资源

交易中心、江阴市国资监管部门各执一份。 

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。 

 

第十八条 附件 

附 1.《审计“四严禁”工作要求》、《审计“八不准”工作纪律》和《廉洁从审承

诺》 

附 2.《江阴市投资项目协审考核内容》 

 
甲方一（采购单位）：           （盖章）  甲方二（采购单位）：          （盖章） 

地址：                 地址：                

法定（授权）代表人：  法定（授权）代表人： 
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   年    月   日      年    月    日 

 
甲方三（采购单位）：             （盖章）  乙方（成交单位）：          （盖章） 

地址：                  地址：                

法定（授权）代表人：  法定（授权）代表人： 

    年    月    日      年    月    日 
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第七章 磋商响应文件的组成和格式 

 

 

 

 

 

磋 

商 

响 

应 

文 

件 
 

 

 

 

项目名称：武澄锡虞中片沿江排水河道治理工程（江阴段）现

场跟踪审计项目 

项目编号：JYGQ2024C001 

供 应 商： 

 

 

二○    年  月  日 
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一、响应函 

 

致江阴市公共资源交易中心： 

我方收到贵中心                           （项目名称及编号）竞争性磋商文件，

经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的竞争性磋商采购。 

1、愿意按照磋商文件的一切要求，提供武澄锡虞中片沿江排水河道治理工程（江阴

段）现场跟踪审计项目，报价详见《项目报价总表》。 

2、我方同意按磋商文件的规定，本磋商响应文件的有效期限为评审后 90 天。 

3、我方愿意提供磋商文件中要求的原始资料及可能另外要求的与磋商有关的任何资

料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。 

4、我方认为你们有权决定成交供应商。 

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实

施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管

理暂行办法》、《江阴市市属国有企业集中采购管理办法》和合同条款履行自己的全部

责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江阴市公共资源交易中心协调解决，

并按相关法规和有关文件规定处理。  

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对磋商文件、评审办法、评分细则及

配分提出质疑的权利。  

7、如我们在磋商截止期后撤回磋商响应文件或成交后拒绝遵守磋商承诺或拒绝在规

定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。 

8、如果我方被确定为成交单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如

未履行磋商文件、磋商响应文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，

并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。 

9、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证

按期、按质、按量完成项目。 

 

供应商（电子签章）： 

电话： 

传真： 

地址： 

邮编： 
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二、项目报价总表 

 

项目编号 JYGQ2024C001 

项目名称 武澄锡虞中片沿江排水河道治理工程（江阴段）现场跟踪审计项目 

优惠率                          ％ 

注： 

1、供应商以“优惠率”的形式报价，优惠率为百分数，0≤优惠率＜100%，建议保

留到整数位（如“10%”）。 

2、不满足格式要求填写的为无效供应商。 

 

 

 

供应商（电子签章）： 

 

日期：     年    月    日 
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三、报价明细表（费用测算表） 

 

序号 费用名称 价格（元） 

1 

服

务

人

员

成

本 

 
工作时

长（月） 

工资（全年含奖金等其他所有收

入的月均，元/月/人） 

总计

（元） 

项目负责人工资（1名） 21   

协审人员工资（3名） 36   

另增协审人员工资

（  名） 
36   

2 管理成本  

3 利  润  

4 税  费  

5 其他费用  

„ „  

合计 
小写：  ￥                             

大写： 人民币                          

注： 

1、上表合计应与“项目预算*（1－优惠率）”的费用一致。若不一致，有评分项（2.1 费用测

算合理性）该项不得分的风险。 

2、按项目要求及实质响应情况，据实、详细填写上表内容。项目建设工期为 3年。 

3、服务人员成本中，各服务人员须有明确的工作分工，有细化的工作量清单相对应，可附表说

明，格式自定。 

4、工资为全年含奖金等其他所有收入的月均（工资=年收入/12 个月），工作时长已按工期内在

岗时间折算。 

 

供应商（电子签章）： 

 

日期：     年    月    日 
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四、项目服务方案 

 

根据采购文件要求自行拟定针对本项目的详细项目服务方案： 
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五、商务、技术要求响应及偏离表 

 

（一）商务要求响应及偏离表 

序号 
磋商文件 

商务要求 

磋商响应文件 

商务规范描述 
有无偏离 偏离内容及原因 

1     

2     

3     

„„     

     

（二）技术要求响应及偏离表 

序号 
磋商文件 

技术要求 

磋商响应文件 

技术规范描述 
有无偏离 偏离内容及原因 

1     

2     

3     

„„     

     

注：1、供应商应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。 

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产

品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。 

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并

在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必

须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。 

4、“磋商响应文件技术规范描述”完全照抄“磋商文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风

险。 

5、表格不够可另接。 

 

 

供应商（电子签章）： 

 

日期：     年    月    日 
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六、供应商综合实力 

（一）供应商综合情况一览表 

一、公司基本信息 

1 公司名称：  

2 注册资金：  3 公司地址：  

4 成立日期：  5 法定代表人：  

6 开户银行：  7 账号：  

8 项目联系人：  9 联系电话：  

二、公司财务状况 

上一年度财务状况 

1 
销售收入（万

元）： 
 2 

利润总额（万

元）： 
 

3 
年末“固定资产

合计”（万元）： 
 4 

年末“流动资

产”（万元）： 
 

5 
年末“短期负

债”（万元）： 
 6 

年末“长期负

债”（万元）： 
 

7 
年末“资产总

计”（万元）： 
 8 

年末“货币资

金”（万元）： 
 

三、供应商其他信息 

（一） 
公司取得的相

关资质认证： 
 

（二） 

公司获得的荣

誉信誉认证表

彰等情况： 

 

四、其他供应商综合实力证明材料 
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（二）选派协审人员一览表 

                               

一、项目负责人 

序号 姓名 性别 

从

事

专

业 

造价工程师资格

证 
造价工程师注册证 

本人签字确认 备注 
签发日

期 
专业 

注册证

号 

注册有

效期 

1          

二、其他协审人员 

序号 姓名 性别 

从

事

专

业 

造价工程师资格

证 
造价工程师注册证 中高级造价员 

本人

签字

确认 

本项

目岗

位 

是否

为增

加人

员 
签发日

期 
专业 

注册证

号 

注册有

效期 

资格

证号 

专业

及等

级 

1             

2             

3             

...             

注： 

1、在填写时，供应商可自行扩展，但不得删除本表所列要素。 

2、表内人员按要求签字确认，上述人员在整个项目合同期未经采购人备案同意不得更换。 

3、以上选派人员须提供下列相关附件（造价员须提供附件 3、附件 4证明材料，造价师须同时

提供附件 1、附件 2、附件 4证明材料） 

*附件 1、供应商委派所有一级造价工程师执业资格证扫描件。 

*附件 2、供应商委派所有一、二级造价工程师注册证扫描件（包括所有延续注册登记栏和变更

注册登记栏）。 

*附件 3、供应商委派所有中高级造价员资格证扫描件（包括所有增项专业登记栏和变更记录栏。

对于因政策原因使得造价员资格证未能按实际情况进行变更记录的，需另附相应的证明材料扫描件）。 

*附件 4、供应商委派项目负责人须提供本单位连续 6个月（且至少包含近 3个月中任意 1个月

份<不含磋商当月>）为其缴纳社保的证明扫描件，其它协审人员提供本单位连续 3个月（且至少包含

近 3个月中任意 1个月份<不含磋商当月>）为其缴纳社保的证明扫描件。 

4、所报项目负责人同时承接的江阴市审计局委托的协审项目（协审项目包括全过程跟踪审计项

目、跟踪审计项目、竣工结算审计项目等）数量不超过 2个。 

5、退休人员不得作为选派协审人员参与协审工作。 
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（三）单位业绩、项目负责人业绩一览表 

 

                                             项目负责人姓名： 

项目名称 
业绩金额

（万） 

项目第一份

审定单时间 

委托方姓名及

联系方式 
备注 

    单位业绩 

    单位业绩 

    单位业绩 

     

    项目负责人业绩 

    项目负责人业绩 

    项目负责人业绩 

     

注： 

1、项目业绩指跟踪审计或结算审计业绩。 

2、审计业绩时间以第一份审定单时间为准，金额为项目审定金额。同一项目出多份审定单的，

可以以所有审定单合计金额为业绩金额。同一项目出多份审定单的，只能算一个业绩。同一项目包含

多个类别的，只能算一个业绩。【须提供合同、由供应商盖章和其造价人员签章的审计报告主文件（不

含其后的详细备查数据等附件资料）、定案单扫描件】 

3、单位业绩和项目负责人业绩不得使用相同业绩，否则不得分。 

 

 

供应商（电子签章）： 

 

日期：     年    月    日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JYGQ2024C001 武澄锡虞中片沿江排水河道治理工程（江阴段）现场跟踪审计项目                       江阴市公共资源交易中心 

 - 40 - 

 

七、法定代表人授权委托书 

（若法定代表人亲自参加磋商的，请提供《法定代表人亲自磋商声明》） 

 

江阴市公共资源交易中心： 

                       系中华人民共和国合法企业。

法定地址：                                  

特授权    代表我公司（单位）全权办理针对               项目（项目

编号：          ）的竞争性磋商、参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关

的文件、协议及合同。 

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。 

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有

文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。 

授权委托人情况： 

姓名：            性别：       年龄：       职务：              

身份证号码：                        电话：                      

通讯地址：                                                      

单位名称（盖章）：                

                      法定代表人（签名或盖章）：                 

 

【授权委托人必须提供本单位连续 6个月（且至少包含近 3个月中任意 1个月份<不含磋

商当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】 

 

 

 

 

 

 

 

 

法定代表人身份证 

扫描件 

 

授权委托人身份证 

扫描件 
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法定代表人亲自磋商声明 

 

 

江阴市公共资源交易中心： 

                       系中华人民共和国合法企业。

法定地址：                                  

                 项目（项目编号：          ）由我单位法定代表人参

加磋商、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。 

 

 

法定代表人情况： 

姓名：              性别：          年龄：                      

身份证号码：                        电话：                      

通讯地址：                                                      

 

 

单位名称（盖章）：                                  

法定代表人（签名或盖章）：                     

 

            

 

 

附： 

 

法定代表人身份证 

扫描件 
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八、关于资格的声明函 

 

江阴市公共资源交易中心： 

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声

明如下： 

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，

全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人（单位负责人）

为      ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，

由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。 

二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第五条情

形）和健全的财务会计制度。 

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。 

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购

合 同 我 公 司 具 备 如 下 主 要 设 备 和 主 要 专 业 技 术 能 力 ： 主 要 设 备

有：                。主要专业技术能力有：               。 

五、我单位参加本次国企采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营

受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。 

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、

重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。 

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。 

九、我单位响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。 

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有

违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取成交的”的一切法律后果，依法

接受相应处罚。 

 

供应商（电子签章）： 

 

日期：     年    月    日 

 
 

说明： 

1.无此表或对此表作实质性修改，其磋商响应文件无效。 

2.供应商须对此表中内容作出承诺，否则其磋商响应文件无效。 

3.交易中心或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。 
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附件： 
 

一、无关联关系承诺函 

 

我公司（单位）参加本次武澄锡虞中片沿江排水河道治理工程（江阴段）现场跟踪

审计项目的竞争性磋商，作如下承诺： 

我公司（单位）在本项目提交响应文件截止时间之前与本项目无关联关系（如建设、

设计、施工、监理、招标代理、建设单位委托审计、项目管理等）。 

若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取成交”的一切法律后果。 

 

 

供应商（电子签章）： 

 

日期：     年    月    日 
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二、项目承接数量承诺函 

 

我公司（单位）参加本次武澄锡虞中片沿江排水河道治理工程（江阴段）现场跟踪

审计项目的竞争性磋商，作如下承诺： 

我公司（单位）拟派人员作为项目负责人同时承接的江阴市审计局委托的协审项目

（协审项目包括全过程跟踪审计项目、跟踪审计项目、竣工结算审计项目等）数量不超

过 2个。 

若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取成交”的一切法律后果。 

 

 

供应商（电子签章）： 

 

日期：     年    月    日 
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