

江阴市长泾舜丰印染园项目（一期）花园片区项目管理

定标报告

编号：WXJY202412007-X02

定标注意事项及纪律

一、定标委员会成员如发现投标人中有同自己存在利害关系的或有下列情形之一的,应主动提出回避:

- 1、投标人或者投标人主要负责人的近亲属;
- 2、与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的
- 3、曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

二、遵守定标工作纪律,不得私下接触投标人,不得收受投标人或者其他利害关系人的财物或者其他好处,不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与定标有关的其他情况


三、定标委员会成员应客观、公正地履行职责

四、协助、配合有关行政监督部门的监督、检查。

五、定标所用资料及工作底稿不得带离定标会场。

六、定标期间,定标委员会成员的移动通讯工具须上交统一保管。

定标委员会成员签字:



日期: 2015.3.7.

基本情况一览表

招标人名称	江阴市舜城循环经济产业发展有限公司		
招标代理机构名称	江苏策诚工程咨询有限公司		
工程名称	江阴市长泾舜丰印染园项目（一期）花园片区项目管理		
招标范围	本项目施工图纸范围内（包括但不限于试桩、土石方、地基处理、基坑支护、桩基、建筑、结构、人防、给排水、暖通、电气、消防、弱电、智能化、装饰、配套门窗、电梯、室外配套、路灯、道路、停车场、围墙、管线、雨污水、景观绿化工程等，不含办公设备和家具）工程的：1.投融资咨询服务：协助甲方申报政策专项债等相关资金；协助甲方对项目进行投资管理，配合甲方进行关联的融资工作；对项目资金合规使用进行指导，协助甲方做好资金巡检工作。2.造价咨询：概算审核、施工图预算编制并同步和总包单位编制的施工图预算核对、施工过程中跟踪审计、工程结算等相关造价服务；3.监理：施工阶段质量、安全、进度、投资、合同、信息等管理和控制；4.项目管理工作：前期手续办理、标后设计和工程造价管理及招标管理、设备采购管理、监理管理、竣工结算和竣工验收管理等，直至工程竣工、不动产证办理、交付使用、保修期内的协调以及项目资料的整理。		
评标时间	2025-02-25 09:30:00	评标地点	江阴市长江路 188 号 8 楼第三评标室
定标时间	2025-03-07 14:30:00	定标地点	江阴 8 楼第七评标室
定标候选人名单			
江苏新东方工程管理咨询有限公司			

江苏外建工程管理有限公司
无锡市五洲建设工程监理有限责任公司
江苏鸿成工程项目管理有限公司
江苏赛华建设监理有限公司
无锡建设监理咨询有限公司
江苏华通工程管理有限公司

定标委员会签名: 李永红 姜海才 叶 印 张瑜 朱明彦

定标方法、定标因素和标准

定标方法	票决定标法
详情请查看招标文件	

定标委员会和监督小组名单

姓名	工作单位	在定标委员会中担任的工作
郁倩	江阴市舜城循环经济产业发 展有限公司	定标委员
张家豪	江阴市长泾镇人民政府	招标监管员
蔡美红	江阴市舜城循环经济产业发 展有限公司	定标委员
张斌	江阴市舜城循环经济产业发 展有限公司	定标委员
韦湘芸	江阴市舜城循环经济产业发 展有限公司	定标委员
陈卫明	江阴市长泾镇人民政府	招标监管员
严鑫	江阴市长泾镇人民政府	招标监管员
姜涛	江阴市舜城循环经济产业发 展有限公司	定标委员

其他情况记录

定标委员会签名: 李冬仁 李冬仁 李冬仁 李冬仁 李冬仁

招标项目名称：江阴市长泾舜丰印染园项目（一期）花园片区项目管理

票决定标选票（郁倩）

定标因素	排名	支持的投标人名称	支持理由
投标报价	第 1 名	江苏鸿成工程项目管理有限公司	偏离度小
	第 1 名	无锡建设监理咨询有限公司	偏离度小
	第 1 名	江苏新东方工程管理咨询有限公司	偏离度小
	第 1 名	江苏外建工程管理有限公司	偏离度小
	第 1 名	江苏华通工程管理有限公司	偏离度小
	第 1 名	无锡市五洲建设工程监理有限责任公司	偏离度小
	第 1 名	江苏赛华建设监理有限公司	偏离度小
评标委员会 评标报告以 及提出的技 术咨询建议	第 1 名	江苏外建工程管理有限公司	完整有针对性
	第 2 名	江苏新东方工程管理咨询有限公司	完整
	第 3 名	江苏鸿成工程项目管理有限公司	针对性强
	第 4 名	江苏赛华建设监理有限公司	针对性不够
	第 5 名	无锡市五洲建设工程监理有限责任公司	需完善措施针对性
	第 6 名	无锡建设监理咨询有限公司	针对性不够
	第 6 名	江苏华通工程管理有限公司	需要完善针对性
拟派项目管	第 1 名	江苏外建工程管理有限公司	配备以及针对性相当合理


理机构及人员配备情况	第 2 名	江苏鸿成工程项目管理有限公司	针对性较弱
	第 3 名	江苏赛华建设监理有限公司	配备不完整
	第 3 名	江苏新东方工程管理咨询有限公司	针对性弱
	第 5 名	无锡市五洲建设工程监理有限责任公司	针对性弱
	第 6 名	无锡建设监理咨询有限公司	针对性弱
	第 6 名	江苏华通工程管理有限公司	针对性弱
企业信用考核结果	第 1 名	江苏新东方工程管理咨询有限公司	信用高
	第 1 名	江苏鸿成工程项目管理有限公司	信用高
	第 1 名	江苏外建工程管理有限公司	信用高
	第 4 名	江苏华通工程管理有限公司	无提供
	第 4 名	无锡市五洲建设工程监理有限责任公司	无提供
	第 4 名	江苏赛华建设监理有限公司	无提供
	第 4 名	无锡建设监理咨询有限公司	无提供
拟派项目负责人答辩	第 1 名	江苏外建工程管理有限公司	答辩优秀
	第 2 名	无锡建设监理咨询有限公司	答辩良好
	第 3 名	江苏华通工程管理有限公司	答辩较差
	第 4 名	江苏新东方工程管理咨询有限公司	答辩差
	第 4 名	江苏赛华建设监理有限公司	答辩差
	第 4 名	无锡市五洲建设工程监理有限责任公司	答辩差

	第 7 名	江苏鸿成工程项目管理有限公司	无
--	-------	----------------	---

定标地点：江阴 8 楼第七评标室

定标日期：2025 年 03 月 07 日

定标委员(签名):

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, likely '邵' (Shao) followed by a surname or initials.

票决定标选票（蔡美红）

定标因素	排名	支持的投标人名称	支持理由
投标报价	第 1 名	江苏鸿成工程项目管理有限公司	偏离度小于 5%
	第 1 名	无锡建设监理咨询有限公司	偏离度小于 5%
	第 1 名	江苏赛华建设监理有限公司	偏离度小于 5%
	第 1 名	无锡市五洲建设工程监理有限责任公司	偏离度小于 5%
	第 1 名	江苏华通工程管理有限公司	偏离度小于 5%
	第 1 名	江苏外建工程管理有限公司	偏离度小于 5%
	第 1 名	江苏新东方工程管理咨询有限公司	偏离度小于 5%
评标委员会 评标报告以及提出的技术咨询建议	第 1 名	江苏外建工程管理有限公司	措施最完整最有针对性
	第 2 名	江苏新东方工程管理咨询有限公司	措施完整有针对性
	第 3 名	江苏鸿成工程项目管理有限公司	措施针对性一般
	第 4 名	江苏赛华建设监理有限公司	针对性不够
	第 5 名	无锡市五洲建设工程监理有限责任公司	措施需要完善针对性
	第 6 名	无锡建设监理咨询有限公司	针对性不够
	第 6 名	江苏华通工程管理有限公司	针对性不够
拟派项目管理机构及人员配备情况	第 1 名	江苏外建工程管理有限公司	管理机构和人员配备最合理
	第 2 名	江苏鸿成工程项目管理有限公司	管理机构和人员配备比较合理

	第 3 名	江苏新东方工程管理咨询有限公司	管理机构和人员配备较合理
	第 3 名	江苏赛华建设监理有限公司	管理机构和人员配备一般
	第 5 名	无锡市五洲建设工程监理有限责任公司	管理机构和人员配备不合理
	第 6 名	无锡建设监理咨询有限公司	管理机构和人员配备不行
	第 6 名	江苏华通工程管理有限公司	管理机构和人员配备不行
企业信用考核结果	第 1 名	江苏新东方工程管理咨询有限公司	第三方信用报告等级高
	第 1 名	江苏外建工程管理有限公司	第三方信用报告等级高
	第 1 名	江苏鸿成工程项目管理有限公司	第三方信用报告等级高
	第 4 名	江苏赛华建设监理有限公司	第三方信用报告等级低
	第 4 名	无锡建设监理咨询有限公司	第三方信用报告等级低
	第 4 名	江苏华通工程管理有限公司	第三方信用报告等级低
	第 4 名	无锡市五洲建设工程监理有限责任公司	第三方信用报告等级低
拟派项目负责人答辩	第 1 名	江苏外建工程管理有限公司	答辩表现很完美
	第 2 名	无锡建设监理咨询有限公司	答辩表现可以还需完善
	第 3 名	江苏华通工程管理有限公司	答辩表现一般
	第 3 名	江苏赛华建设监理有限公司	答辩表现一般
	第 5 名	江苏新东方工程管理咨询有限公司	答辩表现一般
	第 6 名	无锡市五洲建设工程监理有限责任公司	答辩表现不太行
	第 7 名	江苏鸿成工程项目管理有限公司	无

定标地点：江阴 8 楼第七评标室

定标日期：2025 年 03 月 07 日

定标委员(签名): 

票决定标选票（张斌）

定标因素	排名	支持的投标人名称	支持理由
投标报价	第 1 名	江苏外建工程管理有限公司	报价合理。
	第 1 名	江苏新东方工程管理咨询有限公司	报价合理。
	第 1 名	江苏鸿成工程项目管理有限公司	报价合理。
	第 1 名	江苏赛华建设监理有限公司	报价合理。
	第 1 名	无锡市五洲建设工程监理有限责任公司	报价合理。
	第 1 名	江苏华通工程管理有限公司	报价合理。
	第 1 名	无锡建设监理咨询有限公司	报价合理。
评标委员会 评标报告以 及提出的技 术咨询建议	第 1 名	江苏外建工程管理有限公司	完整，有针对性。
	第 2 名	江苏新东方工程管理咨询有限公司	较有针对性。
	第 3 名	江苏鸿成工程项目管理有限公司	需增强针对性。
	第 4 名	江苏赛华建设监理有限公司	针对性不够。
	第 5 名	无锡市五洲建设工程监理有限责任公司	需完善措施针对性。
	第 6 名	江苏华通工程管理有限公司	针对性不够。
	第 6 名	无锡建设监理咨询有限公司	针对性不够。
拟派项目管 理机构及人 员配备情况	第 1 名	江苏外建工程管理有限公司	合理性、针对性强。
	第 2 名	江苏鸿成工程项目管理有限公司	合理性一般，针对性较强。
	第 3 名	江苏新东方工程管理咨询有限公司	合理性一般，针对性一

			般。
	第 3 名	江苏赛华建设监理有限公司	较合理，针对性一般。
	第 5 名	无锡市五洲建设工程监理有限责任公司	合理性一般，针对性弱。
	第 6 名	江苏华通工程管理有限公司	合理性差，针对性弱。
	第 6 名	无锡建设监理咨询有限公司	合理性差，针对性弱。
企业信用考核结果	第 1 名	江苏新东方工程管理咨询有限公司	信用等级高。
	第 1 名	江苏外建工程管理有限公司	信用等级高。
	第 1 名	江苏鸿成工程项目管理有限公司	信用等级高。
	第 4 名	无锡市五洲建设工程监理有限责任公司	信用等级低。
	第 4 名	无锡建设监理咨询有限公司	信用等级低。
	第 4 名	江苏华通工程管理有限公司	信用等级低。
	第 4 名	江苏赛华建设监理有限公司	信用等级低。
拟派项目负责人答辩	第 1 名	江苏外建工程管理有限公司	好。
	第 2 名	无锡建设监理咨询有限公司	一般。
	第 3 名	江苏华通工程管理有限公司	一般。
	第 4 名	江苏新东方工程管理咨询有限公司	一般。
	第 5 名	江苏赛华建设监理有限公司	一般。
	第 6 名	江苏鸿成工程项目管理有限公司	无。
	第 6 名	无锡市五洲建设工程监理有限责任公司	一般。

定标地点：江阴 8 楼第七评标室

定标日期：2025 年 03 月 07 日

定标委员(签名): 

票决定标选票（韦湘芸）

定标因素	排名	支持的投标人名称	支持理由
投标报价	第 1 名	江苏赛华建设监理有限公司	报价低
	第 1 名	无锡市五洲建设工程监理有限责任公司	报价低
	第 1 名	江苏鸿成工程项目管理有限公司	报价低
	第 1 名	江苏华通工程管理有限公司	报价低
	第 1 名	无锡建设监理咨询有限公司	报价低
	第 1 名	江苏外建工程管理有限公司	报价低
	第 1 名	江苏新东方工程管理咨询有限公司	报价低
评标委员会 评标报告以 及提出的技 术咨询建议	第 1 名	江苏外建工程管理有限公司	完整，有针对性
	第 2 名	江苏新东方工程管理咨询有限公司	完整，有针对性
	第 3 名	江苏鸿成工程项目管理有限公司	措施具体
	第 4 名	江苏赛华建设监理有限公司	措施具体
	第 5 名	无锡市五洲建设工程监理有限责任公司	措施具体
	第 6 名	无锡建设监理咨询有限公司	需完善针对性
	第 6 名	江苏华通工程管理有限公司	需完善针对性
拟派项目管 理机构及人 员配备情况	第 1 名	江苏外建工程管理有限公司	人员配备完整
	第 2 名	江苏鸿成工程项目管理有限公司	人员配备一般
	第 3 名	江苏赛华建设监理有限公司	人员配备一般

	第 3 名	江苏新东方工程管理咨询有限公司	人员配备一般
	第 5 名	无锡市五洲建设工程监理有限责任公司	人员配备较差
	第 6 名	江苏华通工程管理有限公司	人员配备较差
	第 6 名	无锡建设监理咨询有限公司	人员配备较差
企业信用考核结果	第 1 名	江苏外建工程管理有限公司	信用高
	第 1 名	江苏新东方工程管理咨询有限公司	信用高
	第 1 名	江苏鸿成工程项目管理有限公司	信用高
	第 4 名	江苏赛华建设监理有限公司	信用低
	第 4 名	无锡建设监理咨询有限公司	信用低
	第 4 名	无锡市五洲建设工程监理有限责任公司	信用低
	第 4 名	江苏华通工程管理有限公司	信用低
拟派项目负责人答辩	第 1 名	江苏外建工程管理有限公司	方案最优
	第 2 名	无锡建设监理咨询有限公司	方案较好
	第 2 名	江苏华通工程管理有限公司	方案较好
	第 4 名	江苏赛华建设监理有限公司	方案一般
	第 4 名	江苏新东方工程管理咨询有限公司	方案一般
	第 6 名	无锡市五洲建设工程监理有限责任公司	方案较差
	第 7 名	江苏鸿成工程项目管理有限公司	无

定标地点：江阴 8 楼第七评标室

定标日期：2025 年 03 月 07 日

定标委员(签名): 

票决定标选票（姜涛）

定标因素	排名	支持的投标人名称	支持理由
投标报价	第 1 名	无锡建设监理咨询有限公司	投标价偏离评标基准价的 偏离度为 0%
	第 1 名	江苏赛华建设监理有限公司	投标价偏离评标基准价的 偏离度为 0%
	第 1 名	江苏新东方工程管理咨询有限公司	投标价偏离评标基准价的 偏离度为 0.03%
	第 1 名	江苏鸿成工程项目管理有限公司	投标价偏离评标基准价的 偏离度为 0%
	第 1 名	江苏外建工程管理有限公司	投标价偏离评标基准价的 偏离度为 0%
	第 1 名	无锡市五洲建设工程监理有限责任 公司	投标价偏离评标基准价的 偏离度为 0%
	第 1 名	江苏华通工程管理有限公司	投标价偏离评标基准价的 偏离度为 0%
评标委员会 评标报告以 及提出的技 术咨询建议	第 1 名	江苏外建工程管理有限公司	评标报告以及提出的技术 咨询建议完整、有针对 性，无缺陷或其他事项
	第 2 名	江苏新东方工程管理咨询有限公司	评标报告以及提出的技术 咨询建议完整、有针对 性
	第 3 名	江苏鸿成工程项目管理有限公司	评标报告以及提出的技术 咨询建议措施具体，但需 要增强针对性
	第 4 名	江苏赛华建设监理有限公司	评标报告以及提出的技术 咨询建议措施具体，但针

			对性不够
	第 5 名	无锡市五洲建设工程监理有限责任公司	评标报告以及提出的技术咨询建议措施具体，但需要完善措施针对性
	第 6 名	江苏华通工程管理有限公司	评标报告以及提出的技术咨询建议内容完整，但需完善针对性
	第 6 名	无锡建设监理咨询有限公司	评标报告以及提出的技术咨询建议措施具体，但针对性不够
拟派项目管理机构及人员配备情况	第 1 名	江苏外建工程管理有限公司	拟派出项目管理机构及人员配备情况合理，针对性强
	第 2 名	江苏鸿成工程项目管理有限公司	拟派出项目管理机构及人员配备情况针合理，但针对性较弱
	第 3 名	江苏新东方工程管理咨询有限公司	拟派出项目管理机构及人员配备情况合理
	第 3 名	江苏赛华建设监理有限公司	拟派出项目管理机构及人员配备情况针合理，但针对性较弱
	第 5 名	无锡市五洲建设工程监理有限责任公司	拟派出项目管理机构及人员配备情况针对性弱
	第 6 名	江苏华通工程管理有限公司	拟派出项目管理机构及人员配备情况针对性弱
	第 6 名	无锡建设监理咨询有限公司	拟派出项目管理机构及人员配备情况针对性弱

企业信用考核结果	第 1 名	江苏鸿成工程项目管理有限公司	获得江阴市信用办备案的 第三方信用报告
	第 1 名	江苏外建工程管理有限公司	获得江阴市信用办备案的 第三方信用报告
	第 1 名	江苏新东方工程管理咨询有限公司	获得江阴市信用办备案的 第三方信用报告
	第 4 名	江苏华通工程管理有限公司	没有获得江阴市信用办备案的 第三方信用报告
	第 4 名	无锡市五洲建设工程监理有限责任公司	没有获得江阴市信用办备案的 第三方信用报告
	第 4 名	江苏赛华建设监理有限公司	没有获得江阴市信用办备案的 第三方信用报告
	第 4 名	无锡建设监理咨询有限公司	没有获得江阴市信用办备案的 第三方信用报告
拟派项目负责人答辩	第 1 名	江苏外建工程管理有限公司	很详细
	第 2 名	无锡建设监理咨询有限公司	比较详细
	第 3 名	江苏华通工程管理有限公司	一般
	第 4 名	江苏赛华建设监理有限公司	比较简单
	第 5 名	无锡市五洲建设工程监理有限责任公司	太简单
	第 5 名	江苏新东方工程管理咨询有限公司	太简单
	第 7 名	江苏鸿成工程项目管理有限公司	无

定标地点：江阴 8 楼第七评标室

定标日期：2025 年 03 月 07 日

定标委员(签名):

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, likely '姜洪才' (Jiang Hongcai).

票决定标选票计票汇总表（样本）

票数		江苏新 东方工 程管理 咨询有 限公司	江苏外 建工程 管理有 限公司	无锡市 五洲建 设工程 监理有 限责任 公司	江苏鸿 成工程 项目管 理有限 公司	江苏赛 华建设 监理有 限公司	无锡建 设监理 咨询有 限公司	江苏华 通工程 管理有 限公司
郁倩	投标报 价	5	5	5	5	5	5	5
	评标委 员会评 标报告 以及提 出的技 术咨询 建议	4	5	1	3	2	0	0
	拟派项 目管理 机构及 人员配 备情况	3	5	1	4	3	0	0
	企业信 用考核 结果	5	5	0	5	0	0	0
	拟派项 目负责	2	5	2	0	2	4	3

	人答辩							
蔡美红	投标报价	5	5	5	5	5	5	5
	评标委员会评标报告以及提出的技术咨询建议	4	5	1	3	2	0	0
	拟派项目管理机构及人员配备情况	3	5	1	4	3	0	0
	企业信用考核结果	5	5	0	5	0	0	0
	拟派项目负责人答辩	2	5	1	0	3	4	3
	投标报价	5	5	5	5	5	5	5
张斌	评标委员会评标报告以及提	4	5	1	3	2	0	0

	出的技 术咨询 建议							
	拟派项 目管理 机构及 人员配 备情况	3	5	1	4	3	0	0
	企业信 用考核 结果	5	5	0	5	0	0	0
	拟派项 目负责 人答辩	2	5	0	0	1	4	3
韦湘芸	投标报 价	5	5	5	5	5	5	5
	评标委 员会评 标报告 以及提 出的技 术咨询 建议	4	5	1	3	2	0	0
	拟派项 目管理 机构及 人员配	3	5	1	4	3	0	0

	备情况							
	企业信用考核结果	5	5	0	5	0	0	0
	拟派项目负责人答辩	3	5	2	0	3	4	4
姜涛	投标报价	5	5	5	5	5	5	5
	评标委员会评标报告以及提出的技术咨询建议	4	5	1	3	2	0	0
	拟派项目管理机构及人员配备情况	3	5	1	4	3	0	0
	企业信用考核结果	5	5	0	5	0	0	0
	拟派项目负责人答辩	1	5	1	0	2	4	3

得票总数	95	125	41	85	61	45	41
排名	2	1	6	3	4	5	6

定标委员会组长（签名）：

定标委员会成员（签名）：


计票人签名：


监票人签名：

票决定标选票汇总表

招标项目名称：江阴市长泾舜丰印染园项目（一期）花园片区项目管理

排名	支持的投标人	支持理由
1	江苏外建工程管理有限公司	得票数最多
2	江苏新东方工程管理咨询有限公司	得票数第二
3	江苏鸿成工程项目管理有限公司	得票数第三
4	江苏赛华建设监理有限公司	
5	无锡建设监理咨询有限公司	
6	无锡市五洲建设工程监理有限责任公司	
7	江苏华通工程管理有限公司	

定标委员会组长（签名）：

定标委员会成员（签名）：

2015年3月7日

一、项目概况		
招标人名称	江阴市舜城循环经济产业发展有限公司	
标段名称及编号	[WXJY202412007-X02] 江阴市长泾舜丰印染园项目（一期）花园片区 项目管理	
定标时间	2025/03/07	
定标方法	票决定标法	
拟中标人	江苏外建工程管理有限公司	
二、定标结果		
序号	中标候选人名称	中标候选人排名
1	江苏外建工程管理有限公司	第 1 名
2	江苏新东方工程管理咨询有限公司	第 2 名
3	江苏鸿成工程项目管理有限公司	第 3 名

拟派项目负责人答辩票数汇总表

工程名称： 江阴市长泾舜丰印染园项目（一期）花园片区项目管理

日期： 2025年3月7日

序号	投标人名称	暗标编号	评委姓名及其票数				
			姜涛	郁倩	韦湘芸	张斌	蔡美红
1	江苏赛华建设监理有限公司	5	2	2	3	1	3
2	无锡建设监理咨询有限公司	6	4	4	4	4	4
3	江苏华通工程管理有限公司	4	3	3	4	3	3
4	无锡市五洲建设工程监理有限责任公司	3	1	2	2	0	1
5	江苏鸿成工程项目管理有限公司	7	0	0	0	0	0
6	江苏新东方工程管理咨询有限公司	1	1	2	3	2	2
7	江苏外建工程管理有限公司	2	5	5	5	5	5
8							
9							
10							

定标委员会成员签名：

郁倩 姜涛 韦湘芸 张斌

监督人员签字：

陈正明 王雅

拟派项目负责人答辩记录表

工程名称：江阴市长泾舜丰印染园项目（一期）花园片区项目管理

日期：2025年3月7日

序号	评分项目	票数（N=5）	投标人名称及票数						
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
1	拟派项目负责人答辩		3	5	2	4	3	4	0

定标委员会成员签名：韦湖艺

拟派项目负责人答辩记录表

工程名称：江阴市长泾舜丰印染园项目（一期）花园片区项目管理

日期：2025年3月7日

序号	评分项目	票数（N=5）	投标人名称及票数						
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
1	拟派项目负责人答辩		2	5	0	3	1	4	0

定标委员会成员签名：张树

拟派项目负责人答辩记录表

工程名称：江阴市长泾舜丰印染园项目（一期）花园片区项目管理

日期：2025年3月7日

序号	评分项目	票数（N=5）	投标人名称及票数						
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
1	拟派项目负责人答辩		2	5	2	3	2	4	0


定标委员会成员签名：郁

拟派项目负责人答辩记录表

工程名称：江阴市长泾舜丰印染园项目（一期）花园片区项目管理

日期：2025年3月7日

序号	评分项目	票数 (N=5)	投标人名称及票数						
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
1	拟派项目负责人答辩		2	5	1	3	3	4	0

定标委员会成员签名： 

拟派项目负责人答辩记录表

工程名称：江阴市长泾舜丰印染园项目（一期）花园片区项目管理

日期：2025年3月7日

序号	评分项目	票数（N=5）	投标人名称及票数						
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
1	拟派项目负责人答辩		1	5	1	3	2	4	0

定标委员会成员签名：姜海