招标控制价

招　标　人：江阴滨江澄源投资集团有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

2025年07月30日

创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写)：11427993.42

(大写)：壹仟壹佰肆拾贰万柒仟玖佰玖拾叁元肆角贰分

招 标 人：江阴滨江澄源投资集团有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：.
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：.
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：.
(签字或盖章)

编 制 人：.
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：.
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2025年07月30日

复核时间:2025年07月30日

创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）　工程

招标控制价

招标控制价(小写)：11427993.42元

(大写)：壹仟壹佰肆拾贰万柒仟玖佰玖拾叁元肆角贰分

招标人：　　(单位盖章)

工程造价咨询人：　　(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人：　　(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：　　(签字或盖章)

编制人：　　(造价人员签字盖专用章)

复核人：　　(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年8月15日　　复核时间：2025年8月15日

建设项目招标控制价表

工程名称：创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）	11427993.42		168175.38	273456.85
合计		11427993.42		168175.38	273456.85

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）-装饰部分	7196551.9		113748.63	181079.58
2	创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）-安装部分	4231441.52		54426.75	92377.27
合计		11427993.42		168175.38	273456.85

福昌网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）-装饰部分(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5838372.8	
1.1	人工费	1297176.54	
1.2	材料费	3770811.02	
1.3	施工机具使用费	11392.76	
1.4	企业管理费	562714.09	
1.5	利润	196278.39	
2	措施项目费	222888.81	
2.1	单价措施项目费	86035	
2.2	总价措施项目费	136853.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	113748.63	
3	其他项目费	360000	
3.1	其中：暂列金额	360000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	181079.58	
5	税金	594210.71	
6	工程造价	7196551.9	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）-装饰部分(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	01B001	装饰面拆除	1、施工范围内现场原有饰面拆除，拆至找平层并达到新装饰要求 2、原墙顶地、水电管线、暖通风管、挡烟垂壁、灯具、洁具、楼梯、门窗、砌体、隔断墙等拆除（其中门锁、马桶、热水器、淋浴器、空调、电视机、油烟机须保护性拆除并运至甲方指定地点，运距约7km） 3、室内可移动家具（书桌）须搬运至甲方指定地点 4、其余拆除物自行处置 5、拆除垃圾清理上车外运 6、投标单位结合现场情况综合考虑报价，结算时不予调整	项	1	87500	87500	
		楼地面装饰工程						
2	011102003001	块料楼地面	1、800*800*10mm仿石地砖(潮湿防滑等级Aw级,干态防滑等级Ad级),美缝剂美缝(静摩擦系数COF≥0.7,防滑值BPN≥80) 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶),要求平整	m2	682.57	152.59	104153.36	
3	011108001009	石材零星项目	1、20mm厚意大利灰石材门槛石，六面防护 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	4.6	401.05	1844.83	
4	011105006001	金属踢脚线	1、40mm高1.2mm厚磨砂黑不锈钢踢脚线 2、成品踢脚配套底卡,每隔0.5米安装一个	m	490.22	18	8823.96	
5	01B002	过道端景台	1、800mm宽*150mm高 2、800mm*800mm*10mm水磨石砖，专用胶粘结 3、18mm厚阻燃胶合板基层 4、40*40*4mm镀锌方管@300钢骨架 5、端部回光灯带（含光源费）	m	41	725.93	29763.13	
6	011502001005	金属装饰线	1、1.2mm厚灰钛不锈钢地面嵌条	m	15	22.28	334.2	
7	01B015	不锈钢盲道钉	1、电梯厅原地面新装不锈钢盲道钉	m2	0.9	315	283.5	
		分部小计					145202.98	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011210002001	金属隔断	1、双面双层12厚纸面石膏板材用自攻螺丝与龙骨固定，板缝自粘胶带，钉眼刷防锈漆 2、75隔墙竖龙骨,间距400,40厚100kg/m³防火岩棉填充 3、横龙骨用射钉枪固定于楼板及地板上,间距≤600,端头距离≤50 4、隔墙拐角、T形、门框用75*75*5热镀锌方管做加固,超过5米的墙隔2400一档增加方管龙骨	m2	146.66	224.02	32854.77	
9	010503004001	圈梁	1、混凝土翻边 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	5.03	629.95	3168.65	
10	010502002001	构造柱	1、构造柱、抱框柱 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	18.3	790.32	14462.86	
11	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12mm以内，钢筋类别综合考虑	t	2.338	5711.42	13353.3	
12	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	0.254	7679.2	1950.52	
13	01B003	植筋	1、Φ8三级钢，植筋方向综合考虑 2、符合相关规范要求 3、含植筋主材费	根	224	7.24	1621.76	
14	01B004	植筋	1、Φ12三级钢，植筋方向综合考虑 2、符合相关规范要求 3、含植筋主材费	根	1144	19.63	22456.72	
15	010402001001	砌块墙	1、200mm厚新建砌块墙及管道包封 2、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块（强度等级A3.5，体积密度级别B06级） 3、砂浆强度等级：DMM7.5预拌砌筑砂浆	m3	145.33	504.04	73252.13	
16	011201001001	墙面一般抹灰	新建加气块墙面 1、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 2、6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷 3、界面剂一道 4、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	1453.32	39.34	57173.61	
17	011201001002	墙面一般抹灰	1、热镀锌钢丝网一道	m2	726.66	16.88	12266.02	
18	011201001016	墙面一般抹灰	1、玻璃纤维网格布一道	m2	726.66	4.46	3240.9	
19	011207001015	墙面装饰板	1、A级不燃木纹板（2.5mm覆膜铝板，定制铝板背后加筋） 2、15mm厚阻燃板基层	m2	289.58	361.08	104561.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011207001016	墙面装饰板	1、15mm木饰面板 2、15mm厚阻燃板基层 3、20*40mm木龙骨，防火涂料三遍	m2	10.5	294.23	3089.42	
21	011407001001	墙面喷刷涂料	1、白色内墙无机涂料一底两面 2、满刮3厚耐水腻子分遍找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平	m2	1041.59	35.88	37372.25	
22	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、1000mm高成品黑色氟碳漆护栏	m	15	198	2970	
		分部小计					383794.46	
		天棚工程						
23	011302001001	吊顶天棚	吊顶 1、白色内墙无机涂料一底两面 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、双层9.5厚纸面石膏板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉距板边长边10mm,短边10mm，板缝贴自粘胶带，钉眼刷防锈漆 4、U型轻钢50覆面龙骨,间距300mm*600mm,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、U型轻钢60*27*1.2承载龙骨,中距1000mm,用挂件与50覆面骨联结 6、D8全丝钢筋吊杆间距1000*1000,顶部用配套膨胀螺栓固定于建筑楼板 7、按水平投影面积计算	m2	768.89	173.55	133440.86	
24	011302001010	吊顶天棚	吊顶 1、A级不燃木纹板（2.5mm覆膜铝板，定制铝板背后加筋） 2、15mm阻燃板基层 3、U型轻钢50覆面龙骨,间距300mm*600mm,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、U型轻钢60*27*1.2承载龙骨,中距1000mm,用挂件与50覆面骨联结 5、D8全丝钢筋吊杆间距1000*1000,顶部用配套膨胀螺栓固定于建筑楼板 6、按水平投影面积计算	m2	89.36	341.59	30524.48	
25	011304002001	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	55	4.05	222.75	
26	011304002002	送风口、回风口	1、格式灯孔	个	15	17.47	262.05	
27	011304002003	送风口、回风口	1、400*400mm成品铝合金检修口	个	10	86.53	865.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011304001001	灯带（槽）	回光灯槽，规格：400mm+120mm+110mm+50mm 1、白色内墙无机涂料一底两面 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、9.5厚纸面石膏板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉距板边长边10mm,短边10mm，板缝贴自粘胶带，钉眼刷防锈漆 4、15厚A级不燃板基层 5、U型轻钢50覆面龙骨,间距300mm*600mm,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6、U型轻钢60*27*1.2承载龙骨,中距1000mm,用挂件与50覆面骨联结 7、D8全丝钢筋吊杆间距1000*1000,顶部用配套膨胀螺栓固定于建筑楼板	m	36.5	113.82	4154.43	
29	010810002001	木窗帘盒	暗窗帘盒，规格：200mm+150mm 1、白色内墙无机涂料一底两面 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、9.5厚纸面石膏板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉距板边长边10mm,短边10mm，板缝贴自粘胶带，钉眼刷防锈漆 4、15厚A级不燃板基层 5、U型轻钢50覆面龙骨,间距300mm*600mm,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6、U型轻钢60*27*1.2承载龙骨,中距1000mm,用挂件与50覆面骨联结 7、D8全丝钢筋吊杆间距1000*1000,顶部用配套膨胀螺栓固定于建筑楼板	m	56	77.1	4317.6	
		分部小计					173787.47	
		门窗工程						
30	010808004001	金属门窗套	1、1.2mm厚磨砂黑不锈钢金属门套，含门套基础	m2	7.52	334.55	2515.82	
31	010808001001	木门窗套	1、成品18mm厚木纹木饰面门套，含门套基础	m	252.5	72	18180	
32	010809004001	石材窗台板	1、20mm厚意大利灰大理石窗台板，水泥砂浆黏贴 2、石材磨边、六面防护 3、按展开面积计算	m2	16.8	529.44	8894.59	
33	010810001001	窗帘	1、卷轴斑马帘，遮光布帘B1级，遮光率95%以上 2、含卷轴等配件	m2	140	54	7560	
34	010801001001	木质门	1、消火栓暗门，规格700mm*1800mm，含暗门五金 2、15mm木饰面板 3、12mm厚多层板基层，防火涂料三遍 4、20*40mm镀锌方管门框及横档，横向@600	樘	15	433.06	6495.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010801001002	木质门	1、防火门暗门，规格800mm*1800mm，含暗门五金 2、15mm木饰面板 3、12mm厚多层板基层，防火涂料三遍 4、20*40mm镀锌方管门框及横档，横向@600	樘	15	488.49	7327.35	
		分部小计					50973.66	
		其他装饰工程						
36	011501008001	木壁柜	1、定制木壁柜 2、定制木饰面柜体，定制钢化玻璃门/定制木饰面柜门 3、含铰链、拉手、等五金 4、含暗光源 5、按垂直投影面积计算	m2	229.65	650	149272.5	
37	011508002002	有机玻璃字	1、消防门定制发光标识，规格：215mm*561mm	个	9	74.19	667.71	
		分部小计					149940.21	
		楼地面装饰工程						
38	011102003002	块料楼地面	1、750*1500*10mm仿石防滑地砖(潮湿防滑等级Aw级,干态防滑等级Ad级),美缝剂美缝(静摩擦系数COF≥0.7,防滑值BPN≥80) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶),要求平整	m2	267.9	167.36	44835.74	
39	011102003003	块料楼地面	1、600*1200*10mm仿石防滑地砖(潮湿防滑等级Aw级,干态防滑等级Ad级),美缝剂美缝(静摩擦系数COF≥0.7,防滑值BPN≥80) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m2	21.53	158.18	3405.62	
40	011101003002	细石混凝土楼地面	1、40厚C20细石混凝土随打随抹平(内配Φ4@150双向钢筋)	m2	534.02	32.91	17574.6	
41	011001005002	保温隔热楼地面	1、20厚保温隔声板(石墨聚苯板)(压缩弹性模量不大于0.5MPa)	m2	534.02	23.62	12613.55	
42	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水层(分两遍涂抹) 2、按展开面积计算	m2	101.9	35.49	3616.43	
43	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料(第一道)(转角部位加一道防水) 2、按展开面积计算	m2	101.9	27.82	2834.86	
44	011104002001	竹、木（复合）地板	1、15厚实木多层木地板(企榫涂胶粘接) 2、泡沫塑料衬垫 3、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	210	115.96	24351.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011102001001	石材楼地面	1、20mm有意大利灰石材，卫生间淋浴地面 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m2	7.55	396.85	2996.22	
46	011108001001	石材零星项目	1、20mm厚意大利灰石材门槛石，六面防护 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	9.2	401.05	3689.66	
47	011108001002	石材零星项目	1、20mm厚意大利灰石材卫生间淋浴地面圈边，六面防护 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m2	4.04	378.49	1529.1	
48	011502003001	石材装饰线	1、60宽20mm厚意大利灰石材挡水条，六面防护 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m	13.8	90	1242	
49	011105006002	金属踢脚线	1、40mm高1.2mm厚磨砂黑不锈钢踢脚线 2、成品踢脚配套底卡,每隔0.5米安装一个	m	165.2	18	2973.6	
		分部小计					121662.98	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
50	010502002002	构造柱	1、构造柱、抱框柱 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.77	790.32	1398.87	
51	010503004002	圈梁	1、混凝土翻边 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.56	629.95	982.72	
52	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.4	705.45	282.18	
53	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12mm以内，钢筋类别综合考虑	t	0.354	5711.42	2021.84	
54	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	0.036	7679.2	276.45	
55	01B005	植筋	1、Φ12三级钢，植筋方向综合考虑 2、符合相关规范要求 3、含植筋主材费	根	160	19.63	3140.8	
56	01B006	植筋	1、Φ8三级钢，植筋方向综合考虑 2、符合相关规范要求 3、含植筋主材费	根	40	7.24	289.6	
57	010402001002	砌块墙	1、200mm厚新建砌块墙及管道包封 2、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块（强度等级A3.5，体积密度级别B06级） 3、砂浆强度等级：DMM7.5预拌砌筑砂浆	m3	19.74	504.04	9949.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011201001003	墙面一般抹灰	新建加气块墙面 1、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 2、6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷 3、界面剂一道 4、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	271.32	39.34	10673.73	
59	011201001004	墙面一般抹灰	1、热镀锌钢丝网一道	m2	135.66	16.88	2289.94	
60	011201001015	墙面一般抹灰	1、玻璃纤维网格布一道	m2	135.66	4.46	605.04	
61	011201001005	墙面一般抹灰	原有砖墙面 1、5厚抗裂砂浆找平(压入耐碱玻纤网格布一层) 2、界面剂一道	m2	281.37	36.42	10247.5	
62	011204003001	块料墙面	1、600*1200*10mm厚墙面砖(贴前墙砖充分浸湿),美缝剂美缝,墙砖贴至吊顶上100mm 2、10厚强力胶粉泥结合泥,揉挤压实 3、10厚1:3水泥沙浆打底扫毛	m2	463.37	227.89	105597.39	
63	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料三遍(与顶棚防潮层连续刷通) 2、按展开面积计算	m2	579.47	31.17	18062.08	
64	011207001001	墙面装饰板	1、18mm厚纯色免漆饰面板 2、18mm厚阻燃胶合板 3、100mm宽18mm厚阻燃胶合板条@400mm	m2	37.12	231.29	8585.48	
65	011207001002	墙面装饰板	1、18mm厚纯色免漆饰面板 2、18mm厚阻燃胶合板 3、30mm*40mm木龙骨（防火涂料三度）	m2	20.65	301.77	6231.55	
66	011207001003	墙面装饰板	1、18mm厚原木色木格栅 2、18mm厚阻燃胶合板 3、100mm宽18mm厚阻燃胶合板条@400mm	m2	8.55	269.09	2300.72	
67	011207001004	墙面装饰板	1、18mm厚原木色木饰面 2、18mm厚阻燃胶合板 3、100mm宽18mm厚阻燃胶合板条@400mm	m2	8.55	231.29	1977.53	
68	011207001005	墙面装饰板	1、18mm厚原木色木饰面 2、18mm厚阻燃胶合板 3、30mm*40mm木龙骨（防火涂料三度）	m2	10.15	301.77	3062.97	
69	011502001001	金属装饰线	1、1cm宽黑色金属装饰线	m	160	17.56	2809.6	
70	011407001003	墙面喷刷涂料	1、白色内墙无机涂料一底两面 2、满刮3厚耐水腻子分遍找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平	m2	342.79	35.88	12299.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011407001006	墙面喷刷涂料	新建外墙面涂料 1、双组份聚氨酯罩面涂料漆一遍(同周边外墙材质) 2、丙烯酸弹性高级中层主涂料一遍 3、封底涂料一遍 4、基层整修平整,刮腻子	m2	10	25.85	258.5	
72	011001003001	保温隔热墙面	1、5厚聚合物抹面胶浆粘贴耐碱玻纤网格布(孔径4X4mm标准网)满贴,并用抹刀将耐碱玻纤网格布压入抹面胶浆中 2、45厚憎水型半硬质岩棉板加压粘牢,并用固定件与基层墙体钉牢,板面清理平整 3、10厚胶粘剂刮于板背面 4、15厚防水水泥砂浆找平层,内掺0.9kg/m³抗裂纤维	m2	10	94.09	940.9	
73	010903002002	墙面涂膜防水	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料三遍(与顶棚防潮层连续刷通) 2、刷素水泥浆一道(内掺水重3~5%的白乳胶)	m2	10	33.72	337.2	
74	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、1000mm高成品黑色氟碳漆护栏	m	17.1	198	3385.8	
		分部小计					208007.45	
		天棚工程						
75	011302001002	吊顶天棚	复杂吊顶 1、白色内墙无机涂料一底两面 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、双层9.5厚纸面石膏板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉距板边长边10mm,短边10mm，板缝贴自粘胶带，钉眼刷防锈漆 4、U型轻钢50覆面龙骨,间距300mm*600mm,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、U型轻钢60*27*1.2承载龙骨,中距1000mm,用挂件与50覆面骨联结 6、D8全丝钢筋吊杆间距1000*1000,顶部用配套膨胀螺栓固定于建筑楼板 7、按水平投影面积计算	m2	477.9	216.34	103388.89	
76	011302001003	吊顶天棚	1、7mm厚铝蜂窝大板与配套专用龙骨固定 2、扣板配套次龙骨 3、U型轻钢主龙骨CB38*12,间距1000 4、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点1000	m2	11.59	166.72	1932.28	
77	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、1.0厚聚合物水泥防水涂料二遍与墙面防水层或防潮层连续刷通(卫生间等有水房间) 2、按展开面积计算	m2	11.59	19.55	226.58	
78	011304002004	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	180	4.05	729	
79	011304002005	送风口、回风口	1、格式灯孔	个	40	17.47	698.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	011304002006	送风口、回风口	1、400*400mm成品铝合金检修口	个	10	86.53	865.3	
81	011304001002	灯带（槽）	回光灯槽，规格：400mm+120mm+110mm+50mm 1、白色内墙无机涂料一底两面 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、9.5厚纸面石膏板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉距板边长边10mm,短边10mm，板缝贴自粘胶带，钉眼刷防锈漆 4、15厚A级不燃板基层 5、U型轻钢50覆面龙骨,间距300mm*600mm,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6、U型轻钢60*27*1.2承载龙骨,中距1000mm,用挂件与50覆面骨联结 7、D8全丝钢筋吊杆间距1000*1000,顶部用配套膨胀螺栓固定于建筑楼板	m	98.1	113.82	11165.74	
82	010810002002	木窗帘盒	暗窗帘盒，规格：200mm+150mm 1、白色内墙无机涂料一底两面 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、9.5厚纸面石膏板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉距板边长边10mm,短边10mm，板缝贴自粘胶带，钉眼刷防锈漆 4、15厚A级不燃板基层 5、U型轻钢50覆面龙骨,间距300mm*600mm,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6、U型轻钢60*27*1.2承载龙骨,中距1000mm,用挂件与50覆面骨联结 7、D8全丝钢筋吊杆间距1000*1000,顶部用配套膨胀螺栓固定于建筑楼板	m	60	77.1	4626	
83	010810002003	木窗帘盒	幕布盒，规格：150mm+120mm+150mm 1、白色内墙无机涂料一底两面 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、9.5厚纸面石膏板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉距板边长边10mm,短边10mm，板缝贴自粘胶带，钉眼刷防锈漆 4、15厚A级不燃板基层 5、U型轻钢50覆面龙骨,间距300mm*600mm,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6、U型轻钢60*27*1.2承载龙骨,中距1000mm,用挂件与50覆面骨联结 7、D8全丝钢筋吊杆间距1000*1000,顶部用配套膨胀螺栓固定于建筑楼板	m	26.4	76.9	2030.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011502004001	石膏装饰线	1、白色内墙无机涂料一底两面 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、波浪纹石膏造型线条，宽370mm 4、15厚A级不燃板基层 5、详见设计	m	31.6	81.58	2577.93	
85	011502004002	石膏装饰线	1、白色内墙无机涂料一底两面 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、圆弧形石膏造型线条，R280mm，弧长440mm 4、15厚A级不燃板基层 5、详见设计	m	34.9	94.03	3281.65	
		分部小计					131522.33	
		门窗工程						
86	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、定制铝合金内开内导窗 2、中透光Low-E中空钢化安全玻璃，6+12（氩气）+6 3、断热铝合金型材	m2	22	708.21	15580.62	
87	010801002001	木质门带套	1、M1623木纹转印锌合金防盗门（一侧带门楣） 2、成品18mm厚木纹木饰面门套、成品18mm厚木纹木饰面门楣，含门套基础 3、含铰链、门吸等五金 4、智能锁另计	樘	10	2941.89	29418.9	
88	010802001001	金属（塑钢）门	1、BYM3425成品顶轨四联动黑钛边框移门 2、1.2mm厚磨砂黑不锈钢金属门套，含门套基础 3、含导轨、滑轮等五金	樘	10	4129.88	41298.8	
89	010802001002	金属（塑钢）门	1、M0925磨砂钢化玻璃平开门 2、1.2mm厚磨砂黑不锈钢金属门套，含门套基础 3、含门锁、铰链、门吸等五金	樘	10	1443.77	14437.7	
90	011210003001	玻璃隔断	1、卫生间淋浴定制钛合金边框8mm厚钢化白玻玻璃隔断 2、含拉手、导轨、滑轮等五金	m2	27.6	450	12420	
91	010809004002	石材窗台板	1、20mm厚意大利灰大理石窗台板，水泥砂浆黏贴 2、石材磨边、六面防护 3、按展开面积计算	m2	18.9	529.44	10006.42	
92	010810001002	窗帘	1、双层遮光布帘，遮光布帘B1级，遮光率95%以上 2、含窗帘轨道 3、按垂直投影面积计算	m2	150	60.07	9010.5	
93	010810001003	窗帘	1、卷轴斑马帘，遮光布帘B1级，遮光率95%以上 2、含卷轴等配件	m2	52.5	54	2835	
		分部小计					135007.94	
		其他装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	011501009001	厨房低柜	1、定制厨房地柜，600mm宽*850mm高 2、定制木饰面柜体及柜门（柜体采用E0级多层芯免漆板，柜门采用E0级欧松芯免漆板） 3、20mm厚石英石台面，石材磨边、开孔 4、含铰链、轨道、拉手等五金 5、含不锈钢拉篮等五金	m	55.4	900	49860	
95	011501010001	厨房吊柜	1、定制厨房吊柜，300mm宽*800mm高 2、定制木饰面柜体及柜门（柜体采用E0级多层芯免漆板，柜门采用E0级欧松芯免漆板） 3、含铰链、轨道、拉手等五金 4、含暗光源	m	47.9	630	30177	
96	011501008002	木壁柜	1、定制冰箱柜，1000mm*（720mm+1780mm） 2、定制木饰面柜体及柜门（柜体采用E0级多层芯免漆板，柜门采用E0级欧松芯免漆板） 3、含铰链、轨道、拉手等五金	个	10	990	9900	
97	011501008003	木壁柜	1、定制洗、干衣机柜，700mm*（750mm+1750mm） 2、定制木饰面柜体及柜门（柜体采用E0级多层芯免漆板，柜门采用E0级欧松芯免漆板） 3、含铰链、轨道、拉手等五金	个	10	720	7200	
98	011501008004	木壁柜	1、定制盥洗区木壁柜 2、定制木饰面柜体及柜门（柜体采用E0级多层芯免漆板，柜门采用E0级欧松芯免漆板） 3、含铰链、轨道、拉手等五金 4、含暗光源 5、按垂直投影面积计算	m2	23	650	14950	
99	011501008005	木壁柜	1、定制衣柜 2、定制木饰面柜体，定制钢化玻璃门/定制木饰面柜门（柜体采用E0级多层芯免漆板，柜门采用E0级欧松芯免漆板） 3、含铰链、轨道、拉手、衣通等五金 4、含暗光源 5、按垂直投影面积计算	m2	82.5	650	53625	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	011505001001	洗漱台	1、定制成品洗漱台 2、定制台盆柜，木饰面柜体及柜门（柜体采用E0级多层芯免漆板，柜门采用E0级欧松芯免漆板），岩板台面，一体式台盆及龙头，规格：1080mm长*950mm高*570mm宽 3、定制镜柜，木饰面柜体及柜门（柜体采用E0级多层芯免漆板，柜门采用E0级欧松芯免漆板），6mm厚防雾银镜，规格：1080mm长*650mm高 4、含铰链、轨道、拉手等五金	套	10	1170	11700	
101	011505006001	小五金	1、成品太空铝浴室小五金（浴巾架、毛巾架、单层三角篮、厕纸架、马桶刷）	套	10	180	1800	
102	011508002003	有机玻璃字	1、定制门牌，规格：290mm*115mm 2、含光源	套	10	119.64	1196.4	
		分部小计					180408.4	
		楼地面装饰工程						
103	011102003004	块料楼地面	1、750*1500*10mm仿石防滑地砖(潮湿防滑等级Aw级,干态防滑等级Ad级),美缝剂美缝(静摩擦系数COF≥0.7,防滑值BPN≥80) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶),要求平整	m2	245.88	167.36	41150.48	
104	011102003005	块料楼地面	1、600*1200*10mm仿石防滑地砖(潮湿防滑等级Aw级,干态防滑等级Ad级),美缝剂美缝(静摩擦系数COF≥0.7,防滑值BPN≥80) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m2	19.26	158.18	3046.55	
105	011101003003	细石混凝土楼地面	1、40厚C20细石混凝土随打随抹平(内配Φ4@150双向钢筋)	m2	465.89	32.91	15332.44	
106	011001005003	保温隔热楼地面	1、20厚保温隔声板(石墨聚苯板)(压缩弹性模量不大于0.5MPa)	m2	465.89	23.62	11004.32	
107	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水层(分两遍涂抹) 2、按展开面积计算	m2	128.05	35.49	4544.49	
108	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料(第一道)(转角部位加一道防水) 2、按展开面积计算	m2	128.05	27.82	3562.35	
109	011104002002	竹、木（复合）地板	1、15厚实木多层木地板(企榫涂胶粘接) 2、泡沫塑料衬垫 3、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	183.96	115.96	21332	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	011102001002	石材楼地面	1、20mm有意大利灰石材，卫生间淋浴地面 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m2	6.12	396.85	2428.72	
111	011108001003	石材零星项目	1、20mm厚意大利灰石材门槛石，六面防护 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	5.6	401.05	2245.88	
112	011108001004	石材零星项目	1、20mm厚意大利灰石材卫生间淋浴地面圈边，六面防护 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m2	4.32	378.49	1635.08	
113	011502003002	石材装饰线	1、60宽20mm厚意大利灰石材挡水条，六面防护 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m	12.42	90	1117.8	
114	011105006003	金属踢脚线	1、40mm高1.2mm厚磨砂黑不锈钢踢脚线 2、成品踢脚配套底卡,每隔0.5米安装一个	m	216.9	18	3904.2	
		分部小计					111304.31	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
115	011210002002	金属隔断	1、双面双层12厚纸面石膏板材用自攻螺丝与龙骨固定，板缝贴自粘胶带，钉眼刷防锈漆 2、电视机安装位置局部用15mm厚阻燃板加固，龙骨根据电视机尺寸放置 3、75隔墙竖龙骨,间距400,40厚100kg/m³防火岩棉填充 4、横龙骨用射钉枪固定于楼板及地板上,间距≤600,端头距离≤50 5、隔墙拐角、T形、门框用75*75*5热镀锌方管做加固,超过5米的墙隔2400一档增加方管龙骨	m2	119.97	224.02	26875.68	
116	010502002003	构造柱	1、构造柱、抱框柱 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.24	790.32	980	
117	010503004003	圈梁	1、混凝土翻边 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.03	629.95	648.85	
118	010503005002	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.36	705.45	253.96	
119	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12mm以内，钢筋类别综合考虑	t	0.253	5711.42	1444.99	
120	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	0.016	7679.2	122.87	
121	01B007	植筋	1、Φ12三级钢，植筋方向综合考虑 2、符合相关规范要求 3、含植筋主材费	根	288	19.63	5653.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	01B008	植筋	1、Φ8三级钢，植筋方向综合考虑 2、符合相关规范要求 3、含植筋主材费	根	72	7.24	521.28	
123	010402001003	砌块墙	1、200mm厚新建砌块墙及管道包封 2、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块（强度等级A3.5，体积密度级别B06级） 3、砂浆强度等级：DMM7.5预拌砌筑砂浆	m3	13.16	504.04	6633.17	
124	011201001006	墙面一般抹灰	新建加气块墙面 1、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 2、6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷 3、界面剂一道 4、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	207.38	39.34	8158.33	
125	011201001007	墙面一般抹灰	1、热镀锌钢丝网一道	m2	103.69	16.88	1750.29	
126	011201001017	墙面一般抹灰	1、玻璃纤维网格布一道	m2	103.69	4.46	462.46	
127	011201001008	墙面一般抹灰	原有砖墙面墙砖 1、5厚抗裂砂浆找平(压入耐碱玻纤网格布一层) 2、界面剂一道	m2	286.93	36.42	10449.99	
128	011204003002	块料墙面	1、600*1200*10mm厚墙面砖(贴前墙砖充分浸湿),美缝剂美缝,墙砖贴至吊顶上100mm 2、10厚强力胶粉泥结合泥,揉挤压实 3、10厚1:3水泥沙浆打底扫毛	m2	463.83	227.89	105702.22	
129	010903002003	墙面涂膜防水	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料三遍(与顶棚防潮层连续刷通) 2、按展开面积计算	m2	579.12	31.17	18051.17	
130	011207001006	墙面装饰板	1、18mm厚纯色免漆饰面板 2、18mm厚阻燃胶合板 3、100mm宽18mm厚阻燃胶合板条@400mm	m2	86.98	231.29	20117.6	
131	011207001007	墙面装饰板	1、18mm厚原木色木格栅 2、18mm厚阻燃胶合板 3、100mm宽18mm厚阻燃胶合板条@400mm	m2	13.82	269.09	3718.82	
132	011207001008	墙面装饰板	1、18mm厚原木色木饰面 2、18mm厚阻燃胶合板 3、30mm*40mm木龙骨（防火涂料三度）	m2	56.7	301.77	17110.36	
133	011502001002	金属装饰线	1、1cm宽黑色金属装饰线	m	86.4	17.56	1517.18	
134	011407001007	墙面喷刷涂料	1、白色内墙无机涂料一底两面 2、满刮3厚耐水腻子分遍找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平	m2	459.09	35.88	16472.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	011407001010	墙面喷刷涂料	新建外墙面涂料 1、双组份聚氨酯罩面涂料漆一遍(同周边外墙材质) 2、丙烯酸弹性高级中层主涂料一遍 3、封底涂料一遍 4、基层整修平整,刮腻子	m2	14.4	25.85	372.24	
136	011001003002	保温隔热墙面	1、5厚聚合物抹面胶浆粘贴耐碱玻纤网格布(孔径4X4mm标准网)满贴,并用抹刀将耐碱玻纤网格布压入抹面胶浆中 2、45厚憎水型半硬质岩棉板加压粘牢,并用固定件与基层墙体钉牢,板面清理平整 3、10厚胶粘剂刮于板背面 4、15厚防水水泥砂浆找平层,内掺0.9kg/m³抗裂纤维	m2	14.4	94.09	1354.9	
137	010903002004	墙面涂膜防水	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料三遍(与顶棚防潮层连续刷通) 2、刷素水泥浆一道(内掺水重3~5%的白乳胶)	m2	14.4	33.72	485.57	
138	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、1000mm高成品黑色氟碳漆护栏	m	15.39	198	3047.22	
		分部小计					251904.74	
		天棚工程						
139	011302001004	吊顶天棚	复杂吊顶 1、白色内墙无机涂料一底两面 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、双层9.5厚纸面石膏板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉距板边长边10mm,短边10mm，板缝贴自粘胶带，钉眼刷防锈漆 4、U型轻钢50覆面龙骨,间距300mm*600mm,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、U型轻钢60*27*1.2承载龙骨,中距1000mm,用挂件与50覆面骨联结 6、D8全丝钢筋吊杆间距1000*1000,顶部用配套膨胀螺栓固定于建筑楼板 7、按水平投影面积计算	m2	429.84	218.99	94130.66	
140	011302001005	吊顶天棚	1、7mm厚铝蜂窝大板与配套专用龙骨固定 2、扣板配套次龙骨 3、U型轻钢主龙骨CB38*12,间距1000 4、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点1000	m2	30.55	166.72	5093.3	
141	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、1.0厚聚合物水泥防水涂料二遍与墙面防水层或防潮层连续刷通(卫生间等有水房间) 2、按展开面积计算	m2	30.55	19.55	597.25	
142	011304002007	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	189	4.05	765.45	
143	011304002008	送风口、回风口	1、格式灯孔	个	18	17.47	314.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	011304002009	送风口、回风口	1、400*400mm成品铝合金检修口	个	9	86.53	778.77	
145	011304001003	灯带（槽）	回光灯槽，规格：400mm+120mm+110mm+50mm 1、白色内墙无机涂料一底两面 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、9.5厚纸面石膏板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉距板边长边10mm,短边10mm，板缝贴自粘胶带，钉眼刷防锈漆 4、15厚A级不燃板基层 5、U型轻钢50覆面龙骨,间距300mm*600mm,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6、U型轻钢60*27*1.2承载龙骨,中距1000mm,用挂件与50覆面骨联结 7、D8全丝钢筋吊杆间距1000*1000,顶部用配套膨胀螺栓固定于建筑楼板	m	77.49	113.82	8819.91	
146	010810002004	木窗帘盒	暗窗帘盒，规格：200mm+150mm 1、白色内墙无机涂料一底两面 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、9.5厚纸面石膏板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉距板边长边10mm,短边10mm，板缝贴自粘胶带，钉眼刷防锈漆 4、15厚A级不燃板基层 5、U型轻钢50覆面龙骨,间距300mm*600mm,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6、U型轻钢60*27*1.2承载龙骨,中距1000mm,用挂件与50覆面骨联结 7、D8全丝钢筋吊杆间距1000*1000,顶部用配套膨胀螺栓固定于建筑楼板	m	52.92	77.1	4080.13	
147	011502004003	石膏装饰线	1、白色内墙无机涂料一底两面 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、波浪纹石膏造型线条，宽370mm 4、15厚A级不燃板基层 5、详见设计	m	46.08	81.58	3759.21	
148	011502004004	石膏装饰线	1、白色内墙无机涂料一底两面 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、圆弧形石膏造型线条，R280mm，弧长440mm 4、15厚A级不燃板基层 5、详见设计	m	31.41	94.03	2953.48	
		分部小计					121292.62	
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、定制铝合金内开内导窗 2、中透光Low-E中空钢化安全玻璃，6+12（氩气）+6 3、断热铝合金型材	m2	19.8	708.21	14022.56	
150	010801002002	木质门带套	1、M1623木纹转印锌合金防盗门（一侧带门楣） 2、成品18mm厚木纹木饰面门套、成品18mm厚木纹木饰面门楣，含门套基础 3、含铰链、门吸等五金 4、智能锁另计	樘	9	2941.89	26477.01	
151	010802001003	金属（塑钢）门	1、M0925磨砂钢化玻璃平开门 2、1.2mm厚磨砂黑不锈钢金属门套，含门套基础 3、含门锁、铰链、门吸等五金	樘	9	1443.77	12993.93	
152	010802001004	金属（塑钢）门	1、M0925-1木质平开门 2、成品18mm厚木纹木饰面门套，含门套基础 3、含门锁、铰链、门吸等五金	樘	18	1234.86	22227.48	
153	011210003002	玻璃隔断	1、卫生间淋浴定制钛合金边框8mm厚钢化白玻玻璃隔断 2、含拉手、导轨、滑轮等五金	m2	24.84	450	11178	
154	010809004003	石材窗台板	1、20mm厚意大利灰大理石窗台板，水泥砂浆黏贴 2、石材磨边、六面防护 3、按展开面积计算	m2	17.01	529.44	9005.77	
155	010810001004	窗帘	1、双层遮光布帘，遮光布帘B1级，遮光率95%以上 2、含窗帘轨道 3、按垂直投影面积计算	m2	14.7	60.07	883.03	
156	010810001005	窗帘	1、卷轴斑马帘，遮光布帘B1级，遮光率95%以上 2、含卷轴等配件	m2	47.25	54	2551.5	
		分部小计					99339.28	
		其他装饰工程						
157	011501009002	厨房低柜	1、定制厨房地柜，600mm宽*850mm高 2、定制木饰面柜体及柜门（柜体采用E0级多层芯免漆板，柜门采用E0级欧松芯免漆板） 3、20mm厚石英石台面，石材磨边、开孔 4、含铰链、轨道、拉手等五金 5、含不锈钢拉篮等五金	m	52.11	900	46899	
158	011501010002	厨房吊柜	1、定制厨房吊柜，300mm宽*800mm高 2、定制木饰面柜体及柜门（柜体采用E0级多层芯免漆板，柜门采用E0级欧松芯免漆板） 3、含铰链、轨道、拉手等五金 4、含暗光源	m	55.26	630	34813.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	011501008006	木壁柜	1、定制冰箱柜，1000mm*（720mm+1780mm） 2、定制木饰面柜体及柜门（柜体采用E0级多层芯免漆板，柜门采用E0级欧松芯免漆板） 3、含铰链、轨道、拉手等五金	个	9	990	8910	
160	011501008007	木壁柜	1、定制洗、干衣机柜，700mm*（750mm+1750mm） 2、定制木饰面柜体及柜门（柜体采用E0级多层芯免漆板，柜门采用E0级欧松芯免漆板） 3、含铰链、轨道、拉手等五金	个	9	720	6480	
161	011501008008	木壁柜	1、定制盥洗区木壁柜 2、定制木饰面柜体及柜门（柜体采用E0级多层芯免漆板，柜门采用E0级欧松芯免漆板） 3、含铰链、轨道、拉手等五金 4、含暗光源 5、按垂直投影面积计算	m2	20.7	650	13455	
162	011501008009	木壁柜	1、定制衣柜 2、定制木饰面柜体，定制钢化玻璃门/定制木饰面柜门（柜体采用E0级多层芯免漆板，柜门采用E0级欧松芯免漆板） 3、含铰链、轨道、拉手、衣通等五金 4、含暗光源 5、按垂直投影面积计算	m2	81	650	52650	
163	01B009	定制书桌	1、定制木饰面书桌，600mm宽*1000mm长	套	18	378	6804	
164	011505001002	洗漱台	1、定制成品洗漱台 2、定制台盆柜，木饰面柜体及柜门（柜体采用E0级多层芯免漆板，柜门采用E0级欧松芯免漆板），岩板台面，一体式台盆及龙头，规格：1080mm长*950mm高*570mm宽 3、定制镜柜，木饰面柜体及柜门，6mm厚防雾银镜，规格：1080mm长*650mm高 4、含铰链、轨道、拉手等五金	套	9	1170	10530	
165	011505006002	小五金	1、成品太空铝浴室小五金（浴巾架、毛巾架、单层三角篮、厕纸架、马桶刷）	套	9	180	1620	
166	011508002004	有机玻璃字	1、定制门牌，规格：290mm*115mm 2、含光源	套	9	119.64	1076.76	
		分部小计					183238.56	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	011102003006	块料楼地面	1、750*1500*10mm仿石防滑地砖(潮湿防滑等级Aw级,干态防滑等级Ad级),美缝剂美缝(静摩擦系数COF≥0.7,防滑值BPN≥80) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶),要求平整	m2	1018.16	167.36	170399.26	
168	011102003007	块料楼地面	1、600*1200*10mm仿石防滑地砖(潮湿防滑等级Aw级,干态防滑等级Ad级),美缝剂美缝(静摩擦系数COF≥0.7,防滑值BPN≥80) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m2	146.96	158.18	23246.13	
169	011101003004	细石混凝土楼地面	1、40厚C20细石混凝土随打随抹平(内配Φ4@150双向钢筋)	m2	1712.48	32.91	56357.72	
170	011001005004	保温隔热楼地面	1、20厚保温隔声板(石墨聚苯板)(压缩弹性模量不大于0.5MPa)	m2	1712.48	23.62	40448.78	
171	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水层(分两遍涂抹) 2、按展开面积计算	m2	398.2	35.49	14132.12	
172	010904002008	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料(第一道)(转角部位加一道防水) 2、按展开面积计算	m2	398.2	27.82	11077.92	
173	011104002003	竹、木（复合）地板	1、15厚实木多层木地板(企榫涂胶粘接) 2、泡沫塑料衬垫 3、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	463.76	115.96	53777.61	
174	011102001003	石材楼地面	1、20mm有意大利灰石材，卫生间淋浴地面 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m2	22.44	396.85	8905.31	
175	011108001005	石材零星项目	1、20mm厚意大利灰石材门槛石，六面防护 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	41.36	401.05	16587.43	
176	011108001006	石材零星项目	1、20mm厚意大利灰石材卫生间淋浴地面圈边，六面防护 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m2	17.95	378.49	6793.9	
177	011502003003	石材装饰线	1、60宽20mm厚意大利灰石材挡水条，六面防护 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m	47.52	90	4276.8	
178	011105006004	金属踢脚线	1、40mm高1.2mm厚磨砂黑不锈钢踢脚线 2、成品踢脚配套底卡,每隔0.5米安装一个	m	663.08	18	11935.44	
		分部小计					417938.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
179	011210002003	金属隔断	1、双面双层12厚纸面石膏板材用自攻螺丝与龙骨固定，板缝自粘胶带，钉眼刷防锈漆 2、75隔墙竖龙骨,间距400,40厚100kg/m³防火岩棉填充 3、横龙骨用射钉枪固定于楼板及地板上,间距≤600,端头距离≤50 4、隔墙拐角、T形、门框用75*75*5热镀锌方管做加固,超过5米的墙隔2400一档增加方管龙骨	m2	126.72	224.02	28387.81	
180	011210002004	金属隔断	1、双面12厚纸面石膏板材用自攻螺丝与龙骨固定，板缝自粘胶带，钉眼刷防锈漆 2、镀锌方管龙骨	m2	126.72	155.05	19647.94	
181	010502002004	构造柱	1、构造柱、抱框柱 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	11.85	790.32	9365.29	
182	010503004004	圈梁	1、混凝土翻边 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	9.97	629.95	6280.6	
183	010503005003	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	4.22	705.45	2977	
184	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12mm以内，钢筋类别综合考虑	t	2.509	5711.42	14329.95	
185	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	0.078	7679.2	598.98	
186	01B010	植筋	1、Φ12三级钢，植筋方向综合考虑 2、符合相关规范要求 3、含植筋主材费	根	1408	19.63	27639.04	
187	01B011	植筋	1、Φ8三级钢，植筋方向综合考虑 2、符合相关规范要求 3、含植筋主材费	根	1056	7.24	7645.44	
188	010402001004	砌块墙	1、200mm厚新建砌块墙及管道包封 2、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块（强度等级A3.5，体积密度级别B06级） 3、砂浆强度等级：DMM7.5预拌砌筑砂浆	m3	123.94	504.04	62470.72	
189	011201001009	墙面一般抹灰	新建加气块墙面 1、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 2、6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷 3、界面剂一道 4、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	1732.98	39.34	68175.43	
190	011201001010	墙面一般抹灰	1、热镀锌钢丝网一道	m2	866.49	16.88	14626.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	011201001018	墙面一般抹灰	1、玻璃纤维网格布一道	m2	866.49	4.46	3864.55	
192	011201001011	墙面一般抹灰	原有砖墙面 1、5厚抗裂砂浆找平(压入耐碱玻纤网格布一层) 2、界面剂一道	m2	1272.13	36.42	46330.97	
193	011204003003	块料墙面	1、600*1200*10mm厚墙面砖(贴前墙砖充分浸湿),美缝剂美缝,墙砖贴至吊顶上100mm 2、10厚强力胶粉泥结合泥,揉挤压实 3、10厚1:3水泥沙浆打底扫毛	m2	2343.18	227.89	533987.29	
194	010903002005	墙面涂膜防水	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料三遍(与顶棚防潮层连续刷通) 2、按展开面积计算	m2	2954.07	31.17	92078.36	
195	011207001009	墙面装饰板	1、18mm厚纯色免漆饰面板 2、18mm厚阻燃胶合板 3、100mm宽18mm厚阻燃胶合板条@400mm	m2	168.96	231.29	39078.76	
196	011207001010	墙面装饰板	1、18mm厚原木色木格栅 2、18mm厚阻燃胶合板 3、100mm宽18mm厚阻燃胶合板条@400mm	m2	42.24	269.09	11366.36	
197	011207001011	墙面装饰板	1、18mm厚原木色木饰面 2、18mm厚阻燃胶合板 3、30mm*40mm木龙骨（防火涂料三度）	m2	118.8	301.77	35850.28	
198	011502001003	金属装饰线	1、1cm宽黑色金属装饰线	m	211.2	17.56	3708.67	
199	011407001011	墙面喷刷涂料	1、白色内墙无机涂料一底两面 2、满刮3厚耐水腻子分遍找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平	m2	1774.52	35.88	63669.78	
200	011407001014	墙面喷刷涂料	新建外墙面涂料 1、双组份聚氨酯罩面涂料漆一遍(同周边外墙材质) 2、丙烯酸弹性高级中层主涂料一遍 3、封底涂料一遍 4、基层整修平整,刮腻子	m2	142.56	25.85	3685.18	
201	011001003003	保温隔热墙面	1、5厚聚合物抹面胶浆粘贴耐碱玻纤网格布(孔径4X4mm标准网)满贴,并用抹刀将耐碱玻纤网格布压入抹面胶浆中 2、45厚憎水型半硬质岩棉板加压粘牢,并用固定件与基层培体钉牢,板面清理平整 3、10厚胶粘剂刮于板背面 4、15厚防水水泥砂浆找平层,内掺0.9kg/m³抗裂纤维	m2	142.56	94.09	13413.47	
202	010903002006	墙面涂膜防水	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料三遍(与顶棚防潮层连续刷通) 2、刷素水泥浆一道(内掺水重3~5%的白乳胶)	m2	142.56	33.72	4807.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
203	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、1000mm高成品黑色氟碳漆护栏	m	107.8	198	21344.4	
		分部小计					1135329.74	
		天棚工程						
204	011302001006	吊顶天棚	复杂吊顶 1、白色内墙无机涂料一底两面 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、双层9.5厚纸面石膏板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉距板边长边10mm,短边10mm 4、U型轻钢50覆面龙骨,间距300mm*600mm,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、U型轻钢60*27*1.2承载龙骨,中距1000mm,用挂件与50覆面骨联结 6、D8全丝钢筋吊杆间距1000*1000,顶部用配套膨胀螺栓固定于建筑楼板 7、按水平投影面积计算	m2	1331.44	222.64	296431.8	
205	011302001007	吊顶天棚	1、7mm厚铝蜂窝大板与配套专用龙骨固定 2、扣板配套次龙骨 3、U型轻钢主龙骨CB38*12,间距1000 4、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点1000	m2	337.83	166.72	56323.02	
206	010904002009	楼（地）面涂膜防水	1、1.0厚聚合物水泥防水涂料二遍与墙面防水层或防潮层连续刷通(卫生间等有水房间) 2、按展开面积计算	m2	337.83	19.55	6604.58	
207	011304002010	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	924	4.05	3742.2	
208	011304002011	送风口、回风口	1、格式灯孔	个	220	17.47	3843.4	
209	011304002012	送风口、回风口	1、400*400mm成品铝合金检修口	个	44	86.53	3807.32	
210	011304001004	灯带（槽）	回光灯槽，规格：400mm+120mm+110mm+50mm 1、白色内墙无机涂料一底两面 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、9.5厚纸面石膏板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉距板边长边10mm,短边10mm 4、15厚A级不燃板基层 5、U型轻钢50覆面龙骨,间距300mm*600mm,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6、U型轻钢60*27*1.2承载龙骨,中距1000mm,用挂件与50覆面骨联结 7、D8全丝钢筋吊杆间距1000*1000,顶部用配套膨胀螺栓固定于建筑楼板	m	264.88	109.09	28895.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
211	010810002005	木窗帘盒	暗窗帘盒，规格：200mm+150mm 1、白色内墙无机涂料一底两面 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、9.5厚纸面石膏板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉距板边长边10mm,短边10mm 4、15厚A级不燃板基层 5、U型轻钢50覆面龙骨,间距300mm*600mm,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6、U型轻钢60*27*1.2承载龙骨,中距1000mm,用挂件与50覆面骨联结 7、D8全丝钢筋吊杆间距1000*1000,顶部用配套膨胀螺栓固定于建筑楼板	m	127.6	74.07	9451.33	
212	011502004005	石膏装饰线	1、白色内墙无机涂料一底两面 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、波浪纹石膏造型线条，宽370mm 4、15厚A级不燃板基层 5、详见设计	m	117.04	81.58	9548.12	
213	011502004006	石膏装饰线	1、白色内墙无机涂料一底两面 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、圆弧形石膏造型线条，R280mm，弧长440mm 4、15厚A级不燃板基层 5、详见设计	m	146.08	94.03	13735.9	
		分部小计					432383.43	
		门窗工程						
214	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、定制铝合金内开内导窗 2、中透光Low-E中空钢化安全玻璃，6+12（氩气）+6 3、断热铝合金型材	m2	195.36	708.21	138355.91	
215	010801002003	木质门带套	1、M1623木纹转印锌合金防盗门（一侧带门楣） 2、成品18mm厚木纹木饰面门套、成品18mm厚木纹木饰面门楣，含门套基础 3、含铰链、门吸等五金 4、智能锁另计	樘	44	2941.89	129443.16	
216	010802001005	金属（塑钢）门	1、BYM3425成品顶轨四联动黑钛边框移门 2、1.2mm厚磨砂黑不锈钢金属门套，含门套基础 3、含导轨、滑轮等五金	樘	44	3695.58	162605.52	
217	010802001006	金属（塑钢）门	1、M0925磨砂钢化玻璃平开门 2、1.2mm厚磨砂黑不锈钢金属门套，含门套基础 3、含门锁、铰链、门吸等五金	樘	44	1443.77	63525.88	
218	010808004002	金属门窗套	1、1.2mm厚磨砂黑不锈钢金属门套，含门套基础	m2	74.36	334.55	24877.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
219	011210003003	玻璃隔断	1、卫生间淋浴定制钛合金边框8mm厚钢化白玻玻璃隔断 2、含拉手、导轨、滑轮等五金	m2	95.04	450	42768	
220	010809004004	石材窗台板	1、20mm厚意大利灰大理石窗台板，水泥砂浆黏贴 2、石材磨边、六面防护 3、按展开面积计算	m2	59.4	529.44	31448.74	
221	010810001006	窗帘	1、双层遮光布帘，遮光布帘B1级，遮光率95%以上 2、含窗帘轨道 3、按垂直投影面积计算	m2	319	60.07	19162.33	
222	010810001007	窗帘	1、卷轴斑马帘，遮光布帘B1级，遮光率95%以上 2、含卷轴等配件	m2	264	54	14256	
		分部小计					626442.68	
		其他装饰工程						
223	011501009003	厨房低柜	1、定制厨房地柜，600mm宽*850mm高 2、定制木饰面柜体及柜门（柜体采用E0级多层芯免漆板，柜门采用E0级欧松芯免漆板） 3、20mm厚石英石台面，石材磨边、开孔 4、含铰链、轨道、拉手等五金 5、含不锈钢拉篮等五金	m	166.32	900	149688	
224	011501010003	厨房吊柜	1、定制厨房吊柜，300mm宽*800mm高 2、定制木饰面柜体及柜门（柜体采用E0级多层芯免漆板，柜门采用E0级欧松芯免漆板） 3、含铰链、轨道、拉手等五金 4、含暗光源	m	95.92	630	60429.6	
225	011501008010	木壁柜	1、定制冰箱柜，790mm*（720mm+1780mm） 2、定制木饰面柜体及柜门（柜体采用E0级多层芯免漆板，柜门采用E0级欧松芯免漆板） 3、含铰链、轨道、拉手等五金	个	44	855	37620	
226	011501008011	木壁柜	1、定制衣柜 2、定制木饰面柜体，定制钢化玻璃门/定制木饰面柜门（柜体采用E0级多层芯免漆板，柜门采用E0级欧松芯免漆板） 3、含铰链、轨道、拉手、衣通等五金 4、含暗光源 5、按垂直投影面积计算	m2	209	650	135850	
227	011501008012	木壁柜	1、定制书桌柜 2、定制木饰面柜体，定制木饰面柜门（柜体采用E0级多层芯免漆板，柜门采用E0级欧松芯免漆板） 3、含铰链、轨道、拉手等五金 4、含暗光源 5、按垂直投影面积计算	m2	187	650	121550	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
228	011505001003	洗漱台	1、定制成品洗漱台 2、定制台盆柜，木饰面柜体及柜门（柜体采用E0级多层芯免漆板，柜门采用E0级欧松芯免漆板），岩板台面，一体式台盆及龙头，规格：1120mm长*950mm高*570mm宽 3、定制镜柜，木饰面柜体及柜门（柜体采用E0级多层芯免漆板，柜门采用E0级欧松芯免漆板），6mm厚防雾银镜，规格：1120mm长*650mm高 4、含铰链、轨道、拉手等五金	套	44	1170	51480	
229	011505001004	洗漱台	1、定制成品洗漱台（生活阳台） 2、定制台盆柜，木饰面柜体及柜门（柜体采用E0级多层芯免漆板，柜门采用E0级欧松芯免漆板），岩板台面，一体式台盆及龙头，规格：1390mm长 3、含铰链、轨道、拉手等五金	套	44	1080	47520	
230	011505006003	小五金	1、成品太空铝浴室小五金（浴巾架、毛巾架、单层三角篮、厕纸架、马桶刷）	套	44	180	7920	
231	011508002005	有机玻璃字	1、定制门牌，规格：290mm*115mm 2、含光源	套	44	119.64	5264.16	
		分部小计					617321.76	
		楼地面装饰工程						
232	011102003008	块料楼地面	1、750*1500*10mm仿石防滑地砖(潮湿防滑等级Aw级,干态防滑等级Ad级),美缝剂美缝(静摩擦系数COF≥0.7,防滑值BPN≥80) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶),要求平整	m2	22.43	167.36	3753.88	
233	011102003009	块料楼地面	1、600*1200*10mm仿石防滑地砖(潮湿防滑等级Aw级,干态防滑等级Ad级),美缝剂美缝(静摩擦系数COF≥0.7,防滑值BPN≥80) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m2	4.64	158.18	733.96	
234	011101003005	细石混凝土楼地面	1、40厚C20细石混凝土随打随抹平(内配Φ4@150双向钢筋)	m2	38.97	32.91	1282.5	
235	011001005005	保温隔热楼地面	1、20厚保温隔声板(石墨聚苯板)(压缩弹性模量不大于0.5MPa)	m2	38.97	23.62	920.47	
236	010904002010	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水层(分两遍涂抹) 2、按展开面积计算	m2	13.38	35.49	474.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
237	010904002011	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料(第一道)(转角部位加一道防水) 2、按展开面积计算	m2	13.38	27.82	372.23	
238	011104002004	竹、木（复合）地板	1、15厚实木多层木地板(企榫涂胶粘接) 2、泡沫塑料衬垫 3、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	10.49	115.96	1216.42	
239	011102001004	石材楼地面	1、20mm有意大利灰石材，卫生间淋浴地面 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m2	0.56	396.85	222.24	
240	011108001007	石材零星项目	1、20mm厚意大利灰石材门槛石，六面防护 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	0.36	401.05	144.38	
241	011108001008	石材零星项目	1、20mm厚意大利灰石材卫生间淋浴地面圈边，六面防护 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m2	0.42	378.49	158.97	
242	011502003004	石材装饰线	1、60宽20mm厚意大利灰石材挡水条，六面防护 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m	1.15	90	103.5	
243	011105006005	金属踢脚线	1、40mm高1.2mm厚磨砂黑不锈钢金属踢脚线 2、成品踢脚配套底卡,每隔0.5米安装一个	m	17.34	18	312.12	
		分部小计					9695.53	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
244	011210002005	金属隔断	1、双面双层12厚纸面石膏板材用自攻螺丝与龙骨固定，板缝自粘胶带，钉眼刷防锈漆 2、75隔墙竖龙骨,间距400,40厚100kg/m³防火岩棉填充 3、横龙骨用射钉枪固定于楼板及地板上,间距≤600,端头距离≤50 4、隔墙拐角、T形、门框用75*75*5热镀锌方管做加固,超过5米的墙隔2400一档增加方管龙骨	m2	2.11	223.96	472.56	
245	010502002005	构造柱	1、构造柱、抱框柱 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.18	790.32	142.26	
246	010503004005	圈梁	1、混凝土翻边 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.23	629.95	144.89	
247	010503005004	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.1	705.45	70.55	
248	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12mm以内，钢筋类别综合考虑	t	0.046	5711.42	262.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
249	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	0.005	7679.2	38.4	
250	01B012	植筋	1、φ12三级钢，植筋方向综合考虑 2、符合相关规范要求 3、含植筋主材费	根	32	19.63	628.16	
251	01B013	植筋	1、φ8三级钢，植筋方向综合考虑 2、符合相关规范要求 3、含植筋主材费	根	8	7.24	57.92	
252	010402001005	砌块墙	1、200mm厚新建砌块墙及管道包封 2、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块（强度等级A3.5，体积密度级别B06级） 3、砂浆强度等级：DMM7.5预拌砌筑砂浆	m3	2.79	504.04	1406.27	
253	011201001012	墙面一般抹灰	新建加气块墙面 1、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 2、6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷 3、界面剂一道 4、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	39	39.34	1534.26	
254	011201001013	墙面一般抹灰	1、热镀锌钢丝网一道	m2	19.5	16.88	329.16	
255	011201001019	墙面一般抹灰	1、玻璃纤维网格布一道	m2	19.5	4.46	86.97	
256	011201001014	墙面一般抹灰	原有砖墙面 1、5厚抗裂砂浆找平(压入耐碱玻纤网格布一层) 2、界面剂一道	m2	34.92	36.42	1271.79	
257	011204003004	块料墙面	1、600*1200*10mm厚墙面砖(贴前墙砖充分浸湿),美缝剂美缝,墙砖贴至吊顶上100mm 2、10厚强力胶粉泥结合泥,揉挤压实 3、10厚1:3水泥沙浆打底扫毛	m2	59.83	227.89	13634.66	
258	010903002007	墙面涂膜防水	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料三遍(与顶棚防潮层连续刷通) 2、按展开面积计算	m2	76.36	31.17	2380.14	
259	011207001012	墙面装饰板	1、18mm厚纯色免漆饰面板 2、18mm厚阻燃胶合板 3、100mm宽18mm厚阻燃胶合板条@400mm	m2	3.87	231.29	895.09	
260	011207001013	墙面装饰板	1、18mm厚原木色木格栅 2、18mm厚阻燃胶合板 3、100mm宽18mm厚阻燃胶合板条@400mm	m2	0.96	269.09	258.33	
261	011207001014	墙面装饰板	1、18mm厚原木色木饰面 2、18mm厚阻燃胶合板 3、30mm*40mm木龙骨（防火涂料三度）	m2	2.72	301.77	820.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
262	011502001004	金属装饰线	1、1cm宽黑色金属装饰线	m	4.8	17.56	84.29	
263	011407001015	墙面喷刷涂料	1、白色内墙无机涂料一底两面 2、满刮3厚耐水腻子分遍找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平	m2	38.73	35.88	1389.63	
264	011407001018	墙面喷刷涂料	新建外墙面涂料 1、双组份聚氨酯罩面涂料漆一遍(同周边外墙材质) 2、丙烯酸弹性高级中层主涂料一遍 3、封底涂料一遍 4、基层整修平整,刮腻子	m2	3.24	25.85	83.75	
265	011001003004	保温隔热墙面	1、5厚聚合物抹面胶浆粘贴耐碱玻纤网格布(孔径4X4mm标准网)满贴,并用抹刀将耐碱玻纤网格布压入抹面胶浆中 2、45厚憎水型半硬质岩棉板加压粘牢,并用固定件与基层培体钉牢,板面清理平整 3、10厚胶粘剂刮于板背面 4、15厚防水水泥砂浆找平层,内掺0.9kg/m³抗裂纤维	m2	3.24	94.09	304.85	
266	010903002008	墙面涂膜防水	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料三遍(与顶棚防潮层连续刷通) 2、刷素水泥浆一道(内掺水重3~5%的白乳胶)	m2	3.24	33.72	109.25	
267	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、1000mm高成品黑色氟碳漆护栏	m	2.45	198	485.1	
		分部小计					26891.82	
		天棚工程						
268	011302001008	吊顶天棚	复杂吊顶 1、白色内墙无机涂料一底两面 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、双层9.5厚纸面石膏板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉距板边长边10mm,短边10mm 4、U型轻钢50覆面龙骨,间距300mm*600mm,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、U型轻钢60*27*1.2承载龙骨,中距1000mm,用挂件与50覆面骨联结 6、D8全丝钢筋吊杆间距1000*1000,顶部用配套膨胀螺栓固定于建筑楼板 7、按水平投影面积计算	m2	32.92	220.07	7244.7	
269	011302001009	吊顶天棚	1、7mm厚铝蜂窝大板与配套专用龙骨固定 2、扣板配套次龙骨 3、U型轻钢主龙骨CB38*12,间距1000 4、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点1000	m2	8.97	166.72	1495.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
270	010904002012	楼（地）面涂膜防水	1、1.0厚聚合物水泥防水涂料二遍与墙面防水层或防潮层连续刷通(卫生间等有水房间) 2、按展开面积计算	m2	8.97	19.55	175.36	
271	011304002013	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	22	4.05	89.1	
272	011304002014	送风口、回风口	1、格式灯孔	个	5	17.47	87.35	
273	011304002015	送风口、回风口	1、400*400mm成品铝合金检修口	个	1	86.53	86.53	
274	011304001005	灯带（槽）	回光灯槽，规格：400mm+120mm+110mm+50mm 1、白色内墙无机涂料一底两面 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、9.5厚纸面石膏板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉距板边长边10mm,短边10mm 4、15厚A级不燃板基层 5、U型轻钢50覆面龙骨,间距300mm*600mm,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6、U型轻钢60*27*1.2承载龙骨,中距1000mm,用挂件与50覆面骨联结 7、D8全丝钢筋吊杆间距1000*1000,顶部用配套膨胀螺栓固定于建筑楼板	m	6.17	109.09	673.09	
275	010810002006	木窗帘盒	暗窗帘盒，规格：200mm+150mm 1、白色内墙无机涂料一底两面 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、9.5厚纸面石膏板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉距板边长边10mm,短边10mm 4、15厚A级不燃板基层 5、U型轻钢50覆面龙骨,间距300mm*600mm,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6、U型轻钢60*27*1.2承载龙骨,中距1000mm,用挂件与50覆面骨联结 7、D8全丝钢筋吊杆间距1000*1000,顶部用配套膨胀螺栓固定于建筑楼板	m	2.9	74.07	214.8	
276	011502004007	石膏装饰线	1、白色内墙无机涂料一底两面 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、波浪纹石膏造型线条，宽370mm 4、15厚A级不燃板基层 5、详见设计	m	2.68	81.57	218.61	
277	011502004008	石膏装饰线	1、白色内墙无机涂料一底两面 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、圆弧形石膏造型线条，R280mm，弧长440mm 4、15厚A级不燃板基层 5、详见设计	m	3.49	94.04	328.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					10613.22	
		门窗工程						
278	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1、定制铝合金内开内导窗 2、中透光Low-E中空钢化安全玻璃，6+12（氩气）+6 3、断热铝合金型材	m2	4.44	708.21	3144.45	
279	010801002004	木质门带套	1、M1623木纹转印锌合金防盗门（一侧带门楣） 2、成品18mm厚木纹木饰面门套、成品18mm厚木纹木饰面门楣，含门套基础 3、含铰链、门吸等五金 4、智能锁另计	樘	1	2941.89	2941.89	
280	010802001007	金属（塑钢）门	1、YM0925成品木质移门，门扇下部设不锈钢护门板，不锈钢木纹色 2、1.2mm厚磨砂黑不锈钢金属门套，含门套基础 3、含导轨、滑轮等五金	樘	2	1780.13	3560.26	
281	010808004003	金属门窗套	1、1.2mm厚磨砂黑不锈钢金属门套，含门套基础	m2	1.72	334.55	575.43	
282	011210003004	玻璃隔断	1、卫生间淋浴定制钛合金边框8mm厚钢化白玻玻璃隔断 2、含拉手、导轨、滑轮等五金	m2	2.3	450	1035	
283	010809004005	石材窗台板	1、20mm厚意大利灰大理石窗台板，水泥砂浆黏贴 2、石材磨边、六面防护 3、按展开面积计算	m2	1.35	529.44	714.74	
284	010810001008	窗帘	1、双层遮光布帘，遮光布帘B1级，遮光率95%以上 2、含窗帘轨道 3、按垂直投影面积计算	m2	7.25	60.07	435.51	
285	010810001009	窗帘	1、卷轴斑马帘，遮光布帘B1级，遮光率95%以上 2、含卷轴等配件	m2	6	54	324	
		分部小计					12731.28	
		其他装饰工程						
286	011501009004	厨房低柜	1、定制厨房地柜，600mm宽*850mm高 2、定制木饰面柜体及柜门（柜体采用E0级多层芯免漆板，柜门采用E0级欧松芯免漆板） 3、20mm厚石英石台面，石材磨边、开孔 4、含铰链、轨道、拉手等五金 5、含不锈钢拉篮等五金	m	3.4	900	3060	
287	011501010004	厨房吊柜	1、定制厨房吊柜，300mm宽*800mm高 2、定制木饰面柜体及柜门（柜体采用E0级多层芯免漆板，柜门采用E0级欧松芯免漆板） 3、含铰链、轨道、拉手等五金 4、含暗光源	m	2.05	630	1291.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
288	011501008013	木壁柜	1、定制冰箱柜，790mm*（720mm+1780mm） 2、定制木饰面柜体及柜门（柜体采用E0级多层芯免漆板，柜门采用E0级欧松芯免漆板） 3、含铰链、轨道、拉手等五金	个	1	855	855	
289	011501008014	木壁柜	1、定制衣柜 2、定制木饰面柜体，定制钢化玻璃门/定制木饰面柜门（柜体采用E0级多层芯免漆板，柜门采用E0级欧松芯免漆板） 3、含铰链、轨道、拉手、衣通等五金 4、含暗光源 5、按垂直投影面积计算	m2	2.38	650	1547	
290	011501008015	木壁柜	1、定制书桌柜 2、定制木饰面柜体，定制木饰面柜门（柜体采用E0级多层芯免漆板，柜门采用E0级欧松芯免漆板） 3、含铰链、轨道、拉手等五金 4、含暗光源 5、按垂直投影面积计算	m2	3.5	650	2275	
291	01B014	低位多功能台	1、无障碍卫生间低位多功能台 2、详见设计	套	1	315	315	
292	011505001005	洗漱台	1、定制成品洗漱台（生活阳台） 2、定制台盆柜，木饰面柜体及柜门（柜体采用E0级多层芯免漆板，柜门采用E0级欧松芯免漆板），岩板台面，一体式台盆及龙头，规格：1390mm长 3、含铰链、轨道、拉手等五金	套	1	1080	1080	
293	011505011001	镜箱	1、成品斜面梳妆镜，800mm*1200mm 2、6mm厚防雾银镜	个	1	225	225	
294	011505006004	低位成品挂衣钩	低位成品挂衣钩	套	1	31.5	31.5	
295	011505003001	卫生间扶手	1、马桶边残疾人扶手，成品φ40钢芯外管ABS扶手（两侧） 2、详见图纸	套	1	198	198	
296	011505003002	卫生间扶手	1、洗手池边残疾人扶手，成品φ40钢芯外管ABS扶手 2、详见图纸	套	1	198	198	
297	011508002006	有机玻璃字	1、定制门牌，规格：290mm*115mm 2、含光源	套	1	119.64	119.64	
		分部小计					11195.64	
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
298	010801002005	木质门带套	1、M1623木纹转印锌合金防盗门（一侧带门楣） 2、成品18mm厚木纹木饰面门套、成品18mm厚木纹木饰面门楣，含门套基础 3、含铰链、门吸等五金 4、智能锁另计	樘	1	2941.89	2941.89	
		分部小计					2941.89	
		分部分项合计					5838372.8	
1	011702003001	构造柱	1、现浇构造柱模板 2、支模高度3.6m以内 3、承插型盘扣式模板支架	m2	203.13	120.41	24458.88	
2	011702008001	圈梁	1、现浇圈梁模板 2、支模高度3.6m以内 3、承插型盘扣式模板支架	m2	4.75	87.03	413.39	
3	011702009001	过梁	1、现浇过梁模板 2、支模高度3.6m以内 3、承插型盘扣式模板支架	m2	60.96	117.84	7183.53	
4	011701006001	脚手架	1、本次装修改造所需所有脚手架措施费，可考虑移动脚手架，此项按项包干，施工单位须进行现场踏勘，综合报价，结算不予调整	项	1	33979.2	33979.2	
5	011703001001	垂直运输	1、本次装修改造所需垂直运输措施费用，此项按项包干，施工单位须进行现场踏勘，综合报价，结算不予调整	项	1	20000	20000	
		单价措施合计					86035	
合计							5924407.8	

综合单价分析表

工程名称：创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）-装饰部分(001)

项目编码	01B001	项目名称	装饰面拆除	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	装饰面拆除，拆至找平层	m2	3500		25					87500			
综合人工工日		小计								87500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	87500	--	
	材料费小计			--	87500	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	682.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	美缝	m2	1		4.5					4.5			
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	401.76	827.62	11.68	177.78	62.02	40.18	82.76	1.17	17.78	6.2
综合人工工日		小计							40.18	87.26	1.17	17.78	6.2
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													152.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800*10mm仿石地砖	m2	1.02	67.5	68.85		
	水泥32.5级	kg	20.6176	0.23	4.74		
	白水泥	kg	0.1	0.54	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	61.74	0.15		
	锯(木)屑	m3	0.006	42.45	0.25		
	棉纱头	kg	0.01	5.01	0.05		
	水	m3	0.03258	4.5	0.15		
	中砂	t	0.065084	124.85	8.13		
	其他材料费			--	4.89	--	
	材料费小计			--	87.26	--	

项目编码	011108001009	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2	工程量	4.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	75.57	105.69	0.33	32.64	11.39	7.56	10.57	0.03	3.26	1.14
D00007	六面防护	m2	1		30					30			
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	459.93	2753.82	2.79	198.97	69.41	45.99	275.38	0.28	19.9	6.94
综合人工工日		小计							53.55	315.95	0.31	23.16	8.08
0.4318工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													401.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	297.48	10.52		
	水	m3	0.03252	4.5	0.15		
	六面防护	m2	1	30	30		
	意大利灰石材，门槛石20mm	m2	1.02	252	257.04		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.23	1.41		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	297.48	15.77		
	白水泥	kg	0.1	0.54	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	61.74	0.26		
	锯(木)屑	m3	0.006	42.45	0.25		
	棉纱头	kg	0.01	5.01	0.05		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	315.95	--	

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	490.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	40mm高磨砂黑金属踢脚线	m	1		18					18			
综合人工工日		小计								18			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	18	--	
	材料费小计			--	18	--	

项目编码	01B002	项目名称	过道端景台	计量单位	m	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-187备注2	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.095	169.26	427.1	0.35	72.93	25.44	16.08	40.57	0.03	6.93	2.42
13-86	楼地面单块0.4m2以外地砖干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.095	420.29	957.93	1.7	181.46	63.3	39.93	91	0.16	17.24	6.01
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	-0.095	75.57	105.69	0.33	32.64	11.39	-7.18	-10.04	-0.03	-3.1	-1.08
14-183	钢骨架安装	t	0.058761	848.16	148	49.76	386.11	134.69	49.84	8.7	2.92	22.69	7.91
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.058761	1649.2	4423.43	235.74	810.52	282.74	96.91	259.93	13.85	47.63	16.61
综合人工工日		小计							195.58	390.16	16.93	91.39	31.87
1.5772工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													725.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃胶合板δ18mm	m2	0.9975	40.5	40.4		
	防腐油	kg	0.0285	4.64	0.13		
	自攻螺钉M5×25～30	十个		0.43			
	800*800水磨石地砖	m2	0.969	67.5	65.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t		297.48			
	白水泥	kg	0.19	0.54	0.1		
	干粉型粘结剂	kg	3.8	3.86	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.002375	61.74	0.15		
	锯(木)屑	m3	0.0057	42.45	0.24		
	棉纱头	kg	0.0095	5.01	0.05		
	水	m3	0.019	4.5	0.09		
	电焊条J422	kg	1.198724	4.56	5.47		
	膨胀螺栓M12×110	套	10.459458	0.77	8.05		
	镀锌方管	t	0.061699	4000	246.8		
	氧气	m3	0.881415	2.68	2.36		

	乙炔气	m3	0.176283	10.54	1.86		
	防锈漆	kg	0.273239	11.57	3.16		
	油漆溶剂油	kg	0.028205	10.81	0.3		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	390.16	--	

项目编码	011502001005	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	773.76	978.07	17.09	340.07	118.63	7.74	9.78	0.17	3.4	1.19
综合人工工日		小计							7.74	9.78	0.17	3.4	1.19
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	15.44	0.01		
	1.2mm厚灰钛不锈钢地面嵌条2×15	m	1.05	9	9.45		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	9.78	--	

项目编码	01B015	项目名称	不锈钢盲道钉	计量单位	m2	工程量	0.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00033	不锈钢盲道钉	m2	1		315					315			
综合人工工日		小计								315			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													315

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	315	--	
	材料费小计			--	315	--	

项目编码	011210002001	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	146.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	31	2.3		13.33	4.65	6.2	0.46		2.67	0.93
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.2	6.2	2.49		2.67	0.93	1.24	0.5		0.53	0.19
14-216	墙、柱梁面各种面层　超细玻璃棉	10m2	0.1	90.52	87.19		38.92	13.58	9.05	8.72		3.89	1.36
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	112.84	288.01	6.99	51.53	17.97	11.28	28.8	0.7	5.15	1.8
14-183	钢骨架安装	t	0.001	848.16	148	49.76	386.11	134.69	0.85	0.15	0.05	0.39	0.13
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.001	1649.2	4423.43	235.74	810.52	282.74	1.65	4.42	0.24	0.81	0.28
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	151.28	113.84		65.05	22.69	15.13	11.38		6.51	2.27
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	151.28	113.84		65.05	22.69	15.13	11.38		6.51	2.27
通14-补10	石膏板墙面每增加一层石膏板	10m2	0.1	121.02	113.84		52.04	18.15	12.1	11.38		5.2	1.82
通14-补10	石膏板墙面每增加一层石膏板	10m2	0.1	121.02	113.84		52.04	18.15	12.1	11.38		5.2	1.82
综合人工工日		小计							84.73	88.57	0.99	36.86	12.87
0.6833工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.04	11.21	0.45		
	自粘胶带	m	2.04	0.12	0.24		
	密封油膏	kg	0.014	5.01	0.07		
	防火岩棉厚40mm	m2	1.05	8.28	8.69		
	铁钉70mm	kg	0.006	4.1	0.02		
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	4	5.66		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	6	16.54		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.46	1.15		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	6.5	4.6		
	射钉	百个	0.015	16.21	0.24		
	橡皮垫圈	百个	0.025	23.16	0.58		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.23	0.04		
	电焊条J422	kg	0.0204	4.56	0.09		
	膨胀螺栓M12×110	套	0.178	0.77	0.14		
	镀锌方管	t	0.00105	4000	4.2		
	氧气	m3	0.015	2.68	0.04		
	乙炔气	m3	0.003	10.54	0.03		
	防锈漆	kg	0.00465	11.57	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.00048	10.81	0.01		
	纸面石膏板12mm	m2	4.4	9	39.6		

	自攻螺钉M5×25～30	十个	13.8	0.43	5.93		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	88.57	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	5.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	145.08	398.67	1.3	62.94	21.96	145.08	398.67	1.3	62.94	21.96
综合人工工日		小计							145.08	398.67	1.3	62.94	21.96
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													629.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	381.84	389.48		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.62	1.36		
	水	m3	1.74	4.5	7.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	398.67	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	18.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	245.61	400.17	1.32	106.18	37.04	245.61	400.17	1.32	106.18	37.04
综合人工工日		小计							245.61	400.17	1.32	106.18	37.04
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													790.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	381.84	378.02		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	305.44	16.57		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.62	0.14		
	水	m3	1.2	4.5	5.4		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	400.17	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.338

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1339.2	3451.14	91.36	615.14	214.58	1339.2	3451.14	91.36	615.14	214.58
综合人工工日		小计							1339.2	3451.14	91.36	615.14	214.58
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5711.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合				t	1.02	3348.05	3415.01					
	镀锌铁丝22#				kg	6.85	4.01	27.47					
	电焊条J422				kg	1.86	4.56	8.48					
	水				m3	0.04	4.5	0.18					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	3451.14				--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.254

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2627.56	3415.01	71.29	1160.51	404.83	2627.56	3415.01	71.29	1160.51	404.83
综合人工工日		小计							2627.56	3415.01	71.29	1160.51	404.83
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7679.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合				t	1.02	3348.05	3415.01					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	3415.01				--	

项目编码	01B003	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	224

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	Φ8植筋主材	根	1		0.9					0.9			
3-43	钢筋植筋 Φ8mm	10根	0.1	35.71	6.51	0.33	15.5	5.41	3.57	0.65	0.03	1.55	0.54
综合人工工日		小计							3.57	1.55	0.03	1.55	0.54

0.0288工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							7.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.0137	27	0.37		
	电锤钻头12mm	支	0.009	9.26	0.08		
	其他材料费			--	1.1	--	
	材料费小计			--	1.55	--	

项目编码	01B004	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	1144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	Φ12植筋主材	根	1		1.35					1.35			
3-45	钢筋植筋 Φ12mm	10根	0.1	102.67	15.96	2.85	45.37	15.83	10.27	1.6	0.29	4.54	1.58
综合人工工日		小计							10.27	2.95	0.29	4.54	1.58
0.0828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	结构胶（植筋胶）			kg	0.0287	27	0.77						
	电锤钻头16mm			支	0.025	16.98	0.42						
	其他材料费					--	1.76				--		
	材料费小计					--	2.95				--		

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	145.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	128.28	301.14	0.14	55.22	19.26	128.28	301.14	0.14	55.22	19.26
综合人工工日		小计							128.28	301.14	0.14	55.22	19.26
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													504.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	配砖190×90×40			m3	0.013	244.8	3.18						
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200			m3	0.967	264.24	255.52						
	水			m3	0.1	4.5	0.45						

	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.14875	281.55	41.88		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	301.14	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1453.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-43	抹混合砂浆 轻质墙(预拌)	10m2	0.1	172.89	119.63	0.35	74.49	25.99	17.29	11.96	0.04	7.45	2.6
综合人工工日		小计							17.29	11.96	0.04	7.45	2.6
0.1394工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	305.44	0.16		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028875	305.44	8.82		
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.008925	305.44	2.73		
	水	m3	0.008668	4.5	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.2088	0.23	0.05		
	901胶	kg	0.0728	1.93	0.14		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.96	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	726.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	47.12	94.28		20.26	7.07	4.71	9.43		2.03	0.71
综合人工工日		小计							4.71	9.43		2.03	0.71
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	8.37	9.21		
	钢钉	kg	0.028	6	0.17		
	其他材料费			--	0.05	--	

	材料费小计	--	9.43	--	

项目编码	011201001016	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	726.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	17.36	17.05		7.46	2.6	1.74	1.71		0.75	0.26
综合人工工日		小计							1.74	1.71		0.75	0.26
0.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.55	1.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.71	--	

项目编码	011207001015	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	289.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-199	不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	199.64	1791.55		85.85	29.95	19.96	179.16		8.59	3
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.1	199.64	42.28		85.85	29.95	19.96	4.23		8.59	3
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	379.85	0.21	63.54	22.17	14.76	37.99	0.02	6.35	2.22
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	265.36	102.81	6.55	116.92	40.79	26.54	10.28	0.66	11.69	4.08
综合人工工日		小计							81.22	231.66	0.68	35.22	12.3
0.655工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													361.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2.5mm覆膜铝板吧，定制铝板背后加筋	m2	1.02	170	173.4		
	万能胶	kg	0.14	15.44	2.16		
	玻璃胶	L	0.1164	30.87	3.59		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.267	14.66	3.91		
	油漆溶剂油	kg	0.025	10.81	0.27		
	白布	m2	0.002	3.09	0.01		

	15厚A级不燃板基层	m2	1.05	36	37.8		
	铁钉70mm	kg	0.071	4.1	0.29		
	普通木成材	m3	0.00555	1800	9.99		
	防腐油	kg	0.03	4.64	0.14		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	231.66	--	

项目编码	011207001016	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	10.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.1	199.64	42.28		85.85	29.95	19.96	4.23		8.59	3
14-193	木质切片板粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	148.8	1203.48		63.98	22.32	14.88	120.35		6.4	2.23
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	379.85	0.21	63.54	22.17	14.76	37.99	0.02	6.35	2.22
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	265.36	102.81	6.55	116.92	40.79	26.54	10.28	0.66	11.69	4.08
综合人工工日		小计							76.14	172.85	0.68	33.03	11.53
0.614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													294.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.267	14.66	3.91		
	油漆溶剂油	kg	0.025	10.81	0.27		
	白布	m2	0.002	3.09	0.01		
	原木色木饰面	m2	1.05	108	113.4		
	万能胶	kg	0.45	15.44	6.95		
	15厚A级不燃板基层	m2	1.05	36	37.8		
	铁钉70mm	kg	0.071	4.1	0.29		
	普通木成材	m3	0.00555	1800	9.99		
	防腐油	kg	0.03	4.64	0.14		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	172.85	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1041.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.92	49.16		84.25	29.39	19.59	4.92		8.43	2.94
综合人工工日		小计							19.59	4.92		8.43	2.94
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无机涂料			kg	0.463	8	3.7						
	901胶			kg	0.332	1.93	0.64						
	石膏粉325目			kg	0.083	0.32	0.03						
	大白粉			kg	0.083	0.66	0.05						
	白水泥			kg	0.688	0.54	0.37						
	其他材料费					--	0.13				--		
	材料费小计					--	4.92				--		

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	1000mm高成品黑色氟碳漆护栏	m	1		198					198			
综合人工工日		小计								198			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													198
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	198				--		
	材料费小计					--	198				--		

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	768.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	31	2.3		13.33	4.65	3.1	0.23		1.33	0.47
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.49		2.67	0.93	0.62	0.25		0.27	0.09

15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	233.12	280.75	2.91	101.49	35.4	23.31	28.08	0.29	10.15	3.54
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		37.29	2.83	1.22	0.42		3.73	0.28	0.12	0.04
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	138.88	95.94		59.72	20.83	13.89	9.59		5.97	2.08
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	111.1	95.94		47.77	16.67	11.11	9.59		4.78	1.67
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	215.51	49.16		92.67	32.33	21.55	4.92		9.27	3.23
综合人工工日		小计							73.58	56.39	0.57	31.89	11.12
0.5934工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													173.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	11.21	0.22		
	自粘胶带	m	1.02	0.12	0.12		
	密封油膏	kg	0.007	5.01	0.04		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.09	7.74		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.01	6.85		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.46	0.23		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.54	0.49		
	中龙骨横撑	m	2.561	2.7	6.91		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.35	1.08		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.39	3.78		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.39	0.62		
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.39	0.52		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.46	0.61		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	8	8.8		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.23	1.59		
	纸面石膏板	m2	1.1	8	8.8		
	无机涂料	kg	0.463	8	3.7		
	901胶	kg	0.332	1.93	0.64		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.32	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.66	0.05		
	白水泥	kg	0.688	0.54	0.37		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	56.39	--	

项目编码	011302001010	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	89.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	233.12	280.75	2.91	101.49	35.4	23.31	28.08	0.29	10.15	3.54
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		37.29	2.83	1.22	0.42		3.73	0.28	0.12	0.04
14-199	不锈钢镜面板墙面	10m2	0.1	199.64	1791.55		85.85	29.95	19.96	179.16		8.59	3
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	379.85	0.21	63.54	22.17	14.76	37.99	0.02	6.35	2.22
综合人工工日		小计							58.03	248.96	0.59	25.21	8.8
0.468工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													341.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.09	7.74		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.01	6.85		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.46	0.23		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.54	0.49		
	中龙骨横撑	m	2.561	2.7	6.91		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.35	1.08		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.39	3.78		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.39	0.62		
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.39	0.52		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.46	0.61		
	2.5mm覆膜铝板吧，定制铝板背后加筋	m2	1.02	170	173.4		
	万能胶	kg	0.14	15.44	2.16		
	玻璃胶	L	0.1164	30.87	3.59		
	15厚A级不燃板基层	m2	1.05	36	37.8		
	铁钉70mm	kg	0.034	4.1	0.14		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	248.96	--	

项目编码	011304002001	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔		10个	0.1	21.08	7.1		9.06	3.16	2.11	0.71		0.91	0.32
综合人工工日			小计							2.11	0.71		0.91	0.32
0.017工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														4.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.2		3.09	0.62			
	其他材料费									--	0.09		--	
	材料费小计									--	0.71		--	

项目编码	011304002002	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.1	84.32	41.43		36.26	12.65	8.43	4.14		3.63	1.27
综合人工工日		小计							8.43	4.14		3.63	1.27
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	3.09	2.47		
	其他材料费			--	1.67	--	
	材料费小计			--	4.14	--	

项目编码	011304002003	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	223.2	496.43	10.26	100.39	35.02	22.32	49.64	1.03	10.04	3.5
综合人工工日		小计							22.32	49.64	1.03	10.04	3.5
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	3.09	6.81		
	铝合金检修口(成品)450×450	个	1.01	40.5	40.91		
	其他材料费			--	1.92	--	
	材料费小计			--	49.64	--	

项目编码	011304001001	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	36.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.068	31	2.3		13.33	4.65	2.11	0.16		0.91	0.32
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.49		2.67	0.93	0.62	0.25		0.27	0.09
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.012	260.4	305.73	2.91	113.22	39.5	3.12	3.67	0.03	1.36	0.47
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.012		37.29	2.83	1.22	0.42		0.45	0.03	0.01	0.01
17-179	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.068	235.6	52.19		101.31	35.34	16.02	3.55		6.89	2.4
18-65	回光灯槽	10m	0.1	195.92	393.99	4.56	86.21	30.07	19.59	39.4	0.46	8.62	3.01
综合人工工日		小计							41.46	47.48	0.52	18.06	6.3
0.3344工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													113.82

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
红丹防锈漆	kg	0.0136	11.21	0.15		
自粘胶带	m	1.02	0.12	0.12		
密封油膏	kg	0.007	5.01	0.04		
普通木成材	m3	0.000084	1800	0.15		
轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.0408	2.01	0.08		
轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.25632	3.09	0.79		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	0.22368	5.01	1.12		
轻钢龙骨主接件	只	0.12	0.46	0.06		
轻钢龙骨次接件	只	0.144	0.54	0.08		
轻钢龙骨小接件	只	0.0156	0.23			
小龙骨垂直吊件	只	0.15	0.31	0.05		
小龙骨平面连接件	只	0.15	0.46	0.07		
中龙骨横撑	m	0.24696	2.7	0.67		
中龙骨垂直吊件	只	0.396	0.35	0.14		
中龙骨平面连接件	只	0.6972	0.39	0.27		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	0.24	0.39	0.09		
边龙骨横撑	m	0.02424	2.31	0.06		

	镀锌丝杆	kg	0.066	4.64	0.31		
	胀头、胀管	套	0.15912	0.39	0.06		
	双螺母双垫片φ8	副	0.15912	0.46	0.07		
	无机涂料	kg	0.33048	8	2.64		
	901胶	kg	0.2482	1.93	0.48		
	石膏粉325目	kg	0.06188	0.32	0.02		
	大白粉	kg	0.06188	0.66	0.04		
	白水泥	kg	0.51476	0.54	0.28		
	15厚A级不燃板基层	m2	0.87	36	31.32		
	纸面石膏板	m2	0.87	8	6.96		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.23	0.79		
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	47.48	--	

项目编码	010810002001	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.035	31	2.3		13.33	4.65	1.09	0.08		0.47	0.16
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.49		2.67	0.93	0.62	0.25		0.27	0.09
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.02	260.4	305.73	2.91	113.22	39.5	5.21	6.11	0.06	2.26	0.79
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.02		37.29	2.83	1.22	0.42		0.75	0.06	0.02	0.01
17-179	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.035	235.6	52.19		101.31	35.34	8.25	1.83		3.55	1.24
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1395	2182.07	4.15	601.63	209.87	13.95	21.82	0.04	6.02	2.1
综合人工工日		小计							29.12	30.84	0.16	12.59	4.39
0.2348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.007	11.21	0.08		
	自粘胶带	m	1.02	0.12	0.12		
	密封油膏	kg	0.007	5.01	0.04		

	普通木成材	m3	0.00098	1800	1.76		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.068	2.01	0.14		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.4272	3.09	1.32		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	0.3728	5.01	1.87		
	轻钢龙骨主接件	只	0.2	0.46	0.09		
	轻钢龙骨次接件	只	0.24	0.54	0.13		
	轻钢龙骨小接件	只	0.026	0.23	0.01		
	小龙骨垂直吊件	只	0.25	0.31	0.08		
	小龙骨平面连接件	只	0.25	0.46	0.12		
	中龙骨横撑	m	0.4116	2.7	1.11		
	中龙骨垂直吊件	只	0.66	0.35	0.23		
	中龙骨平面连接件	只	1.162	0.39	0.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	0.4	0.39	0.16		
	边龙骨横撑	m	0.0404	2.31	0.09		
	镀锌丝杆	kg	0.11	4.64	0.51		
	胀头、胀管	套	0.2652	0.39	0.1		
	双螺母双垫片φ8	副	0.2652	0.46	0.12		
	无机涂料	kg	0.1701	8	1.36		
	901胶	kg	0.12775	1.93	0.25		
	石膏粉325目	kg	0.03185	0.32	0.01		
	大白粉	kg	0.03185	0.66	0.02		
	白水泥	kg	0.26495	0.54	0.14		
	15厚A级不燃板基层	m2	0.4134	36	14.88		
	纸面石膏板	m2	0.4134	8	3.31		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.23	0.4		
	其他材料费			--	1.94	--	
	材料费小计			--	30.84	--	

项目编码	010808004001	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	7.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板木饰面板(成品)	10m2	0.1	613.8	2371.61	2.56	265.03	92.45	61.38	237.16	0.26	26.5	9.25
综合人工工日		小计							61.38	237.16	0.26	26.5	9.25
0.495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									334.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0018	1800	3.24		
	15厚A级不燃板基层δ18mm	m2	1.05	36	37.8		
	磨砂黑金属门套1.2mm厚	m2	1.05	180	189		
	PU发泡剂	L	0.09	23.16	2.08		
	玻璃胶	L	0.105	30.87	3.24		
	其他材料费			--	1.8	--	
	材料费小计			--	237.16	--	

项目编码	010808001001	项目名称	木门窗套	计量单位	m	工程量	252.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	成品木纹门套，含门套基础	m	1		72					72			
综合人工工日		小计								72			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	72	--	
	材料费小计			--	72	--	

项目编码	010809004001	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	16.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.333333	148.8	20.04	11.17	68.79	24	49.6	6.68	3.72	22.93	8
D00007	六面防护	m2	1		30					30			
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.1	834.22	2763.36	2.25	359.68	125.47	83.42	276.34	0.23	35.97	12.55
综合人工工日		小计							133.02	313.02	3.95	58.9	20.55
1.0728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	1.333332	5.01	6.68		
	六面防护	m2	1	30	30		
	意大利灰石材20mm	m2	1.02	252	257.04		

	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.008925	305.44	2.73		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.027475	305.44	8.39		
	白水泥	kg	0.17	0.54	0.09		
	合金钢切割锯片	片	0.027	61.74	1.67		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	8.87	4.13		
	棉纱头	kg	0.011	5.01	0.06		
	水	m3	0.007904	4.5	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.23	0.07		
	901胶	kg	0.0042	1.93	0.01		
	其他材料费			--	2.11	--	
	材料费小计			--	313.02	--	

项目编码	010810001001	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	卷轴斑马帘	m2	1		54					54			
综合人工工日		小计								54			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	54	--	
	材料费小计			--	54	--	

项目编码	010801001001	项目名称	木质门	计量单位	樘	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00035	暗门五金	樘	1		45					45			
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.126	199.64	42.28		85.85	29.95	25.15	5.33		10.82	3.77
14-193	木质切片板粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.126	148.8	1203.48		63.98	22.32	18.75	151.64		8.06	2.81
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.126	147.56	332.6	0.21	63.54	22.17	18.59	41.91	0.03	8.01	2.79
14-183	钢骨架安装	t	0.01008	848.16	148	49.76	386.11	134.69	8.55	1.49	0.5	3.89	1.36
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01008	1649.2	4423.43	235.74	810.52	282.74	16.62	44.59	2.38	8.17	2.85

综合人工工日	小计			87.66	289.96	2.91	38.95	13.58
0.707工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								433.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.33642	14.66	4.93			
	油漆溶剂油	kg	0.036338	10.81	0.39			
	白布	m2	0.00252	3.09	0.01			
	原木色木饰面	m2	1.323	108	142.88			
	万能胶	kg	0.567	15.44	8.75			
	12mm厚多层板	m2	1.323	31.5	41.67			
	铁钉70mm	kg	0.04284	4.1	0.18			
	电焊条J422	kg	0.205632	4.56	0.94			
	膨胀螺栓M12×110	套	1.79424	0.77	1.38			
	镀锌方管	t	0.010584	4000	42.34			
	氧气	m3	0.1512	2.68	0.41			
	乙炔气	m3	0.03024	10.54	0.32			
	防锈漆	kg	0.046872	11.57	0.54			
	其他材料费			--	45.22		--	
	材料费小计			--	289.96		--	

项目编码	010801001002	项目名称	木质门	计量单位	樘	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00035	暗门五金	樘	1		45					45			
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.144	199.64	42.28		85.85	29.95	28.75	6.09		12.36	4.31
14-193	木质切片板粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.144	148.8	1203.48		63.98	22.32	21.43	173.3		9.21	3.21
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.144	147.56	332.6	0.21	63.54	22.17	21.25	47.89	0.03	9.15	3.19
14-183	钢骨架安装	t	0.01152	848.16	148	49.76	386.11	134.69	9.77	1.7	0.57	4.45	1.55
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01152	1649.2	4423.43	235.74	810.52	282.74	19	50.96	2.72	9.34	3.26
综合人工工日		小计							100.2	324.94	3.32	44.51	15.52
0.808工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							488.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.38448	14.66	5.64		
	油漆溶剂油	kg	0.04153	10.81	0.45		
	白布	m2	0.00288	3.09	0.01		
	原木色木饰面	m2	1.512	108	163.3		
	万能胶	kg	0.648	15.44	10.01		
	12mm厚多层板	m2	1.512	31.5	47.63		
	铁钉70mm	kg	0.04896	4.1	0.2		
	电焊条J422	kg	0.235008	4.56	1.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.05056	0.77	1.58		
	镀锌方管	t	0.012096	4000	48.38		
	氧气	m3	0.1728	2.68	0.46		
	乙炔气	m3	0.03456	10.54	0.36		
	防锈漆	kg	0.053568	11.57	0.62		
	其他材料费			--	45.23	--	
	材料费小计			--	324.94	--	

项目编码	011501008001	项目名称	木壁柜	计量单位	m2	工程量	229.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	定制木壁柜	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)			合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--			650			--	
	材料费小计					--			650			--	

项目编码	011508002002	项目名称	有机玻璃字	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-6	有机玻璃字安装每个字面积在0.2m2内	10个	0.1	167.4	474.01	2.17	72.92	25.44	16.74	47.4	0.22	7.29	2.54
综合人工工日		小计							16.74	47.4	0.22	7.29	2.54
0.135工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防门定制发光标识0.2m2以内						个	1.01	45	45.45			
	玻璃胶						L	0.024	30.87	0.74			
	铁钉70mm						kg	0.048	4.1	0.2			
	其他材料费								--	1.01		--	
	材料费小计								--	47.4		--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	267.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	美缝	m2	1		4.5					4.5			
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	390.49	1008.57	1.86	168.71	58.85	39.05	100.86	0.19	16.87	5.89
综合人工工日		小计							39.05	105.36	0.19	16.87	5.89
0.3149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													167.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	750*1500*10mm仿石防滑地砖						m2	1.02	81	82.62			
	水泥32.5级						kg	6.114	0.23	1.41			
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.053025	297.48	15.77			
	白水泥						kg	0.1	0.54	0.05			
	合金钢切割锯片						片	0.0025	61.74	0.15			
	锯(木)屑						m3	0.006	42.45	0.25			
	棉纱头						kg	0.01	5.01	0.05			
	水						m3	0.02652	4.5	0.12			
	其他材料费								--	4.94		--	
	材料费小计								--	105.36		--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	21.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	美缝	m2	1		4.5					4.5			
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	390.49	916.77	1.86	168.71	58.85	39.05	91.68	0.19	16.87	5.89
综合人工工日		小计							39.05	96.18	0.19	16.87	5.89
0.3149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	600*1200*10mm仿石防滑地砖			m2	1.02	72	73.44						
	水泥32.5级			kg	6.114	0.23	1.41						
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.053025	297.48	15.77						
	白水泥			kg	0.1	0.54	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.0025	61.74	0.15						
	锯(木)屑			m3	0.006	42.45	0.25						
	棉纱头			kg	0.01	5.01	0.05						
	水			m3	0.02652	4.5	0.12						
	其他材料费					--	4.94		--				
	材料费小计					--	96.18		--				

项目编码	011101003002	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	534.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.001386	1339.2	3451.14	91.36	615.14	214.58	1.86	4.78	0.13	0.85	0.3
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚40mm	10m2	0.1	62	150.77	0.71	26.97	9.41	6.2	15.08	0.07	2.7	0.94
综合人工工日		小计							8.06	19.86	0.2	3.55	1.24
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	钢筋综合			t	0.001414	3348.05	4.73						
	镀锌铁丝22#			kg	0.009494	4.01	0.04						
	电焊条J422			kg	0.002578	4.56	0.01						

	水	m3	0.040055	4.5	0.18		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	368.74	14.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.86	--	

项目编码	011001005002	项目名称	保温隔热楼地面	计量单位	m2	工程量	534.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚25mm)	10m2	0.1	99.2	79.38		42.66	14.88	9.92	7.94		4.27	1.49
综合人工工日		小计							9.92	7.94		4.27	1.49
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨聚苯板20mm	m3	0.021	378	7.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.94	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	101.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料（平面)二涂2.0mm	10m2	0.1	86.8	217.79		37.32	13.02	8.68	21.78		3.73	1.3
综合人工工日		小计							8.68	21.78		3.73	1.3
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.0305	8	8.24		
	聚氨酯乙料	kg	1.59675	8	12.77		
	无纺布	m2	0.245	0.69	0.17		
	二甲苯	kg	0.13	4.55	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.78	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	101.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7-42+[1-7-44]	聚合物水泥防水涂料 1.5mm厚平面	100m2	0.01	364.57	2205.23		156.77	54.69	3.65	22.05		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.65	22.05		1.57	0.55
0.0294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料 JS-II型	kg	3.15	7	22.05		
	水	m3	0.00052	4.5			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.05	--	

项目编码	011104002001	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	210

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-120	复合木地板 拼装	10m2	0.1	83.08	799	2.37	36.74	12.82	8.31	79.9	0.24	3.67	1.28
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	75.57	105.69	0.33	32.64	11.39	7.56	10.57	0.03	3.26	1.14
综合人工工日		小计							15.87	90.47	0.27	6.93	2.42
0.1279工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													115.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	15厚实木多层木地板	m2	1.05	75	78.75		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	1	1.1		
	棉纱头	kg	0.01	5.01	0.05		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	297.48	10.52		
	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	90.47	--	

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	7.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	六面防护	m2	1		30					30			
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆楼地面(预拌)	10m2	0.1	459.93	2937.42	2.79	198.97	69.41	45.99	293.74	0.28	19.9	6.94
综合人工工日		小计							45.99	323.74	0.28	19.9	6.94
0.3709工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													396.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六面防护			m2	1				30	30			
	意大利灰石材，淋浴地面20mm			m2	1.02				270	275.4			
	水泥32.5级			kg	6.114				0.23	1.41			
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.053025				297.48	15.77			
	白水泥			kg	0.1				0.54	0.05			
	合金钢切割锯片			片	0.0042				61.74	0.26			
	锯(木)屑			m3	0.006				42.45	0.25			
	棉纱头			kg	0.01				5.01	0.05			
	水			m3	0.02652				4.5	0.12			
	其他材料费								--	0.43		--	
	材料费小计								--	323.74		--	

项目编码	011108001001	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2	工程量	9.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	75.57	105.69	0.33	32.64	11.39	7.56	10.57	0.03	3.26	1.14
D00007	六面防护	m2	1		30					30			
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆楼地面(预拌)	10m2	0.1	459.93	2753.82	2.79	198.97	69.41	45.99	275.38	0.28	19.9	6.94
综合人工工日		小计							53.55	315.95	0.31	23.16	8.08
0.4318工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													401.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.03535				297.48	10.52			
	水			m3	0.03252				4.5	0.15			

	六面防护	m2	1	30	30		
	意大利灰石材，门槛石20mm	m2	1.02	252	257.04		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.23	1.41		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	297.48	15.77		
	白水泥	kg	0.1	0.54	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	61.74	0.26		
	锯(木)屑	m3	0.006	42.45	0.25		
	棉纱头	kg	0.01	5.01	0.05		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	315.95	--	

项目编码	011108001002	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2	工程量	4.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	六面防护	m2	1		30					30			
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	459.93	2753.82	2.79	198.97	69.41	45.99	275.38	0.28	19.9	6.94
综合人工工日		小计							45.99	305.38	0.28	19.9	6.94
0.3709工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													378.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六面防护	m2	1	30	30		
	意大利灰石材20mm	m2	1.02	252	257.04		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.23	1.41		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	297.48	15.77		
	白水泥	kg	0.1	0.54	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	61.74	0.26		
	锯(木)屑	m3	0.006	42.45	0.25		
	棉纱头	kg	0.01	5.01	0.05		
	水	m3	0.02652	4.5	0.12		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	305.38	--	

项目编码	011502003001	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	13.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	60宽20mm厚意大利灰石材挡水条，六面防护		m	1		90					90			
综合人工工日			小计								90			
工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														90
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	60宽20mm厚意大利灰石材挡水条，六面防护							m	1	90	90			
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	90		--	

项目编码	011105006002	项目名称	金属踢脚线			计量单位	m	工程量	165.2
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	40mm高磨砂黑金属踢脚线	m	1		18					18			
综合人工工日		小计								18			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	18		--	
	材料费小计								--	18		--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱			计量单位	m3	工程量	1.77
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	245.61	400.17	1.32	106.18	37.04	245.61	400.17	1.32	106.18	37.04
综合人工工日		小计							245.61	400.17	1.32	106.18	37.04
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													790.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	0.99	381.84	378.02			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)						t	0.05425	305.44	16.57			
	塑料薄膜						m2	0.23	0.62	0.14			
	水						m3	1.2	4.5	5.4			

	其他材料费	--	0.04	--	
	材料费小计	--	400.17	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	1.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	145.08	398.67	1.3	62.94	21.96	145.08	398.67	1.3	62.94	21.96
综合人工工日		小计							145.08	398.67	1.3	62.94	21.96
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													629.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	381.84	389.48		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.62	1.36		
	水	m3	1.74	4.5	7.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	398.67	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	192.2	399.71	1.3	83.21	29.03	192.2	399.71	1.3	83.21	29.03
综合人工工日		小计							192.2	399.71	1.3	83.21	29.03
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													705.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	381.84	389.48		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.62	1.36		
	水	m3	1.97	4.5	8.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	399.71	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.354

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1339.2	3451.14	91.36	615.14	214.58	1339.2	3451.14	91.36	615.14	214.58
综合人工工日		小计							1339.2	3451.14	91.36	615.14	214.58
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5711.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3348.05	3415.01		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.01	27.47		
	电焊条J422	kg	1.86	4.56	8.48		
	水	m3	0.04	4.5	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3451.14	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.036

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2627.56	3415.01	71.29	1160.51	404.83	2627.56	3415.01	71.29	1160.51	404.83
综合人工工日		小计							2627.56	3415.01	71.29	1160.51	404.83
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7679.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3348.05	3415.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3415.01	--	

项目编码	01B005	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	Φ12植筋主材	根	1		1.35					1.35			
3-45	钢筋植筋 Φ12mm	10根	0.1	102.67	15.96	2.85	45.37	15.83	10.27	1.6	0.29	4.54	1.58
综合人工工日		小计							10.27	2.95	0.29	4.54	1.58
0.0828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.0287	27	0.77		
	电锤钻头16mm	支	0.025	16.98	0.42		
	其他材料费			--	1.76	--	
	材料费小计			--	2.95	--	

项目编码	01B006	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	Φ8植筋主材	根	1		0.9					0.9			
3-43	钢筋植筋 Φ8mm	10根	0.1	35.71	6.51	0.33	15.5	5.41	3.57	0.65	0.03	1.55	0.54
综合人工工日		小计							3.57	1.55	0.03	1.55	0.54
0.0288工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.0137	27	0.37		
	电锤钻头12mm	支	0.009	9.26	0.08		
	其他材料费			--	1.1	--	
	材料费小计			--	1.55	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	19.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	128.28	301.14	0.14	55.22	19.26	128.28	301.14	0.14	55.22	19.26
综合人工工日		小计							128.28	301.14	0.14	55.22	19.26
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													504.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.013	244.8	3.18		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.967	264.24	255.52		
	水	m3	0.1	4.5	0.45		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.148755	281.55	41.88		
	其他材料费			--	0.11	--	

	材料费小计	--	301.14	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	271.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-43	抹混合砂浆 轻质墙(预拌)	10m2	0.1	172.89	119.63	0.35	74.49	25.99	17.29	11.96	0.04	7.45	2.6
综合人工工日		小计							17.29	11.96	0.04	7.45	2.6
0.1394工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	305.44	0.16		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028875	305.44	8.82		
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.008925	305.44	2.73		
	水	m3	0.008668	4.5	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.2088	0.23	0.05		
	901胶	kg	0.0728	1.93	0.14		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.96	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	135.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	47.12	94.28		20.26	7.07	4.71	9.43		2.03	0.71
综合人工工日		小计							4.71	9.43		2.03	0.71
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	8.37	9.21		
	钢钉	kg	0.028	6	0.17		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	9.43	--	

项目编码	011201001015	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	135.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	17.36	17.05		7.46	2.6	1.74	1.71		0.75	0.26
综合人工工日		小计							1.74	1.71		0.75	0.26
0.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.55	1.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.71	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	281.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-34	保温砂浆及抗裂基层 专用界面砂浆 加气混凝土砌块墙面	10m2	0.1	45.88	18.47		19.73	6.88	4.59	1.85		1.97	0.69
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm (网格布)	10m2	0.1	97.96	71.39	1.52	42.78	14.92	9.8	7.14	0.15	4.28	1.49
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	17.36	17.05		7.46	2.6	1.74	1.71		0.75	0.26
综合人工工日		小计							16.13	10.7	0.15	7	2.44
0.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	1.2	0.29	0.35		
	细砂	t	0.001	83.54	0.08		
	界面剂	kg	1.2	1.16	1.39		
	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0051	1398.88	7.13		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.55	1.71		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.7	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	463.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	美缝	m2	1		4.5					4.5			
14-90	单块面积 0.18m2以上墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	793.61	976.93	1.96	342.1	119.34	79.36	97.69	0.2	34.21	11.93
综合人工工日		小计							79.36	102.19	0.2	34.21	11.93
0.64工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													227.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖600*1200	m2	1.025	72	73.8		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023275	305.44	7.11		
	白水泥	kg	0.15	0.54	0.08		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	3.86	16.21		
	901胶	kg	0.0221	1.93	0.04		
	棉纱头	kg	0.01	5.01	0.05		
	水	m3	0.00722	4.5	0.03		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.23	0.35		
	其他材料费			--	4.52	--	
	材料费小计			--	102.19	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	579.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7-43+[1-7-45]	聚合物水泥防水涂料 1.5mm厚 立面	100m2	0.01	468.72	2376.34		201.55	70.31	4.69	23.76		2.02	0.7
综合人工工日		小计							4.69	23.76		2.02	0.7
0.0378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料 JS-II型	kg	3.39444	7	23.76		
	水	m3	0.00052	4.5			
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	23.76	--	

项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	37.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193	木质切片板粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	148.8	1203.48		63.98	22.32	14.88	120.35		6.4	2.23
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	427.1	0.21	63.54	22.17	14.76	42.71	0.02	6.35	2.22
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.03125	161.2	428.49	0.35	69.47	24.23	5.04	13.39	0.01	2.17	0.76
综合人工工日		小计							34.68	176.45	0.03	14.92	5.21
0.2796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									231.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纯色免漆饰面板	m2	1.05	108	113.4		
	万能胶	kg	0.45	15.44	6.95		
	阻燃胶合板δ18mm	m2	1.378125	40.5	55.81		
	铁钉70mm	kg	0.044625	4.1	0.18		
	防腐油	kg	0.009375	4.64	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	176.45	--	

项目编码	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	20.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面24×30间距300×300	10m2	0.1	265.36	202.71	6.55	116.92	40.79	26.54	20.27	0.66	11.69	4.08
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	109.12	28.58		46.92	16.37	10.91	2.86		4.69	1.64
17-98	每增加一遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	44.64	14.59		19.2	6.7	4.46	1.46		1.92	0.67
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	427.1	0.21	63.54	22.17	14.76	42.71	0.02	6.35	2.22

14-193	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	148.8	1203.48		63.98	22.32	14.88	120.35		6.4	2.23
综合人工工日		小计							71.55	187.65	0.68	31.05	10.84
0.577工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													301.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	1800	19.98		
	防腐油	kg	0.03	4.64	0.14		
	铁钉70mm	kg	0.071	4.1	0.29		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.272	14.66	3.99		
	白布	m2	0.001	3.09			
	催干剂	kg	0.005	13.58	0.07		
	油漆溶剂油	kg	0.024	10.81	0.26		
	阻燃胶合板δ18mm	m2	1.05	40.5	42.53		
	纯色免漆饰面板	m2	1.05	108	113.4		
	万能胶	kg	0.45	15.44	6.95		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	187.65	--	

项目编码	011207001003	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	8.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	148.8	1581.48		63.98	22.32	14.88	158.15		6.4	2.23
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	427.1	0.21	63.54	22.17	14.76	42.71	0.02	6.35	2.22
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.031251	161.2	428.49	0.35	69.47	24.23	5.04	13.39	0.01	2.17	0.76
综合人工工日		小计							34.68	214.25	0.03	14.92	5.21
0.2796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													269.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	原木色木格栅	m2	1.05	144	151.2		
	万能胶	kg	0.45	15.44	6.95		
	阻燃胶合板δ18mm	m2	1.378136	40.5	55.81		
	铁钉70mm	kg	0.044625	4.1	0.18		
	防腐油	kg	0.009375	4.64	0.04		

	其他材料费	--	0.07	--	
	材料费小计	--	214.25	--	

项目编码	011207001004	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	8.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193	木质切片板粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	148.8	1203.48		63.98	22.32	14.88	120.35		6.4	2.23
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	427.1	0.21	63.54	22.17	14.76	42.71	0.02	6.35	2.22
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.031251	161.2	428.49	0.35	69.47	24.23	5.04	13.39	0.01	2.17	0.76
综合人工工日		小计							34.68	176.45	0.03	14.92	5.21
0.2796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													231.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	原木色木饰面	m2	1.05	108	113.4		
	万能胶	kg	0.45	15.44	6.95		
	阻燃胶合板δ18mm	m2	1.378136	40.5	55.81		
	铁钉70mm	kg	0.044625	4.1	0.18		
	防腐油	kg	0.009375	4.64	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	176.45	--	

项目编码	011207001005	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	10.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193	木质切片板粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	148.8	1203.48		63.98	22.32	14.88	120.35		6.4	2.23
14-168	木龙骨基层 墙面 断面24×30间距300×300	10m2	0.1	265.36	202.71	6.55	116.92	40.79	26.54	20.27	0.66	11.69	4.08
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	109.12	28.58		46.92	16.37	10.91	2.86		4.69	1.64
17-98	每增加一遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	44.64	14.59		19.2	6.7	4.46	1.46		1.92	0.67

14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	427.1	0.21	63.54	22.17	14.76	42.71	0.02	6.35	2.22
综合人工工日		小计							71.55	187.65	0.68	31.05	10.84
0.577工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													301.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	原木色木饰面	m2	1.05	108	113.4		
	万能胶	kg	0.45	15.44	6.95		
	普通木成材	m3	0.0111	1800	19.98		
	防腐油	kg	0.03	4.64	0.14		
	铁钉70mm	kg	0.071	4.1	0.29		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.272	14.66	3.99		
	白布	m2	0.001	3.09			
	催干剂	kg	0.005	13.58	0.07		
	油漆溶剂油	kg	0.024	10.81	0.26		
	阻燃胶合板δ18mm	m2	1.05	40.5	42.53		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	187.65	--	

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	773.76	505.57	17.09	340.07	118.63	7.74	5.06	0.17	3.4	1.19
综合人工工日		小计							7.74	5.06	0.17	3.4	1.19
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	15.44	0.01		
	1cm宽黑色金属装饰线2×15	m	1.05	4.5	4.73		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	5.06	--	

项目编码	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	342.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.92	49.16		84.25	29.39	19.59	4.92		8.43	2.94
综合人工工日		小计							19.59	4.92		8.43	2.94
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料						kg	0.463	8	3.7			
	901胶						kg	0.332	1.93	0.64			
	石膏粉325目						kg	0.083	0.32	0.03			
	大白粉						kg	0.083	0.66	0.05			
	白水泥						kg	0.688	0.54	0.37			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	4.92		--	

项目编码	011407001006	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-207	外墙乳液型涂料 光面一底二面	10m2	0.1	135.16	44.89		58.12	20.27	13.52	4.49		5.81	2.03
综合人工工日		小计							13.52	4.49		5.81	2.03
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙烯酸弹性高级中层						kg	0.15	7.11	1.07			
	双组份聚氨酯罩面涂料						kg	0.3	10.04	3.01			
	白水泥						kg	0.336	0.54	0.18			
	901胶						kg	0.072	1.93	0.14			
	砂纸						张	0.06	0.85	0.05			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	4.49		--	

项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	17.36	17.05		7.46	2.6	1.74	1.71		0.75	0.26

14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	10m2	0.1	97.96	71.39	1.52	42.78	14.92	9.8	7.14	0.15	4.28	1.49
11-45	墙体保温隔热水泥珍珠岩板附墙铺贴	m3	0.045	457.56	760.84		196.75	68.63	20.59	34.24		8.85	3.09
综合人工工日		小计							32.13	43.09	0.15	13.88	4.84
0.2591工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													94.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.55	1.71		
	聚合物抹面胶浆ZL	m3	0.0051	1398.88	7.13		
	水	m3	0.001	4.5			
	45厚憎水型半硬质岩棉板	m3	0.04815	315	15.17		
	石油沥青30#	kg	4.248	4.25	18.05		
	木柴	kg	0.3915	0.85	0.33		
	煤	kg	0.783	0.85	0.67		
	竹钉Φ5×40mm	百个	0.00585	3.09	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	43.09	--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	0.1	14.88	1.57	0.17	6.47	2.26	1.49	0.16	0.02	0.65	0.23
1-7-43+[1-7-45]	聚合物水泥防水涂料 1.5mm厚立面	100m2	0.01	468.72	2376.34		201.55	70.31	4.69	23.76		2.02	0.7
综合人工工日		小计							6.18	23.92	0.02	2.67	0.93
0.0498工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料 JS-II型	kg	3.39444	7	23.76		
	水	m3	0.00052	4.5			
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.23	0.14		
	901胶	kg	0.0084	1.93	0.02		

	水	m3	0.000208	4.5			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.92	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	17.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	1000mm高成品黑色氟碳漆护栏	m	1		198					198			
综合人工工日		小计								198			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													198

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	198	--	
	材料费小计			--	198	--	

项目编码	011302001002	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	477.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	31	2.3		13.33	4.65	3.1	0.23		1.33	0.47
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.49		2.67	0.93	0.62	0.25		0.27	0.09
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.1	260.4	305.73	2.91	113.22	39.5	26.04	30.57	0.29	11.32	3.95
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		37.29	2.83	1.22	0.42		3.73	0.28	0.12	0.04
15-46*2	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.115951	332.32	203.04		142.9	49.85	38.53	23.54		16.57	5.78
17-179	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.115951	235.6	52.19		101.31	35.34	27.32	6.05		11.75	4.1
综合人工工日		小计							95.61	64.37	0.57	41.36	14.43
0.771工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													216.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	11.21	0.22		

	自粘胶带	m	1.02	0.12	0.12		
	密封油膏	kg	0.007	5.01	0.04		
	普通木成材	m3	0.0007	1800	1.26		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.01	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	3.09	6.6		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	5.01	9.34		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.46	0.46		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.54	0.65		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.23	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.31	0.39		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.46	0.58		
	中龙骨横撑	m	2.058	2.7	5.56		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.35	1.16		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.39	2.27		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.39	0.78		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.31	0.47		
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.39	0.52		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.46	0.61		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.666873	8	21.33		
	自攻螺钉M4×15	十个	9.600743	0.23	2.21		
	无机涂料	kg	0.563522	8	4.51		
	901胶	kg	0.423221	1.93	0.82		
	石膏粉325目	kg	0.105515	0.32	0.03		
	大白粉	kg	0.105515	0.66	0.07		
	白水泥	kg	0.877749	0.54	0.47		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	64.37	--	

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	11.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	233.12	280.75	2.91	101.49	35.4	23.31	28.08	0.29	10.15	3.54

15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		37.29	2.83	1.22	0.42		3.73	0.28	0.12	0.04
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	106.64	803.25		45.86	16	10.66	80.33		4.59	1.6
综合人工工日		小计							33.97	112.14	0.57	14.86	5.18
0.274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													166.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.09	7.74		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.01	6.85		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.46	0.23		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.54	0.49		
	中龙骨横撑	m	2.561	2.7	6.91		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.35	1.08		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.39	3.78		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.39	0.62		
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.39	0.52		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.46	0.61		
	铝蜂窝大板	m2	1.05	76.5	80.33		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	112.14	--	

项目编码	010904002003	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	11.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7-42	聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面	100m2	0.01	260.4	1543.71		111.97	39.06	2.6	15.44		1.12	0.39
综合人工工日		小计							2.6	15.44		1.12	0.39
0.021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料 JS-II型	kg	2.205	7	15.44		
	水	m3	0.00047	4.5			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.44	--	

项目编码	011304002004	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	21.08	7.1		9.06	3.16	2.11	0.71		0.91	0.32
综合人工工日		小计							2.11	0.71		0.91	0.32
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.09	0.62		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	0.71	--	

项目编码	011304002005	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.1	84.32	41.43		36.26	12.65	8.43	4.14		3.63	1.27
综合人工工日		小计							8.43	4.14		3.63	1.27
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	3.09	2.47		
	其他材料费			--	1.67	--	
	材料费小计			--	4.14	--	

项目编码	011304002006	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	223.2	496.43	10.26	100.39	35.02	22.32	49.64	1.03	10.04	3.5
综合人工工日		小计							22.32	49.64	1.03	10.04	3.5
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	3.09	6.81		

	铝合金检修口(成品)450×450	个	1.01	40.5	40.91		
	其他材料费			--	1.92	--	
	材料费小计			--	49.64	--	

项目编码	011304001002	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	98.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.068	31	2.3		13.33	4.65	2.11	0.16		0.91	0.32
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.49		2.67	0.93	0.62	0.25		0.27	0.09
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.012	260.4	305.73	2.91	113.22	39.5	3.12	3.67	0.03	1.36	0.47
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.012		37.29	2.83	1.22	0.42		0.45	0.03	0.01	0.01
17-179	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.068	235.6	52.19		101.31	35.34	16.02	3.55		6.89	2.4
18-65	回光灯槽	10m	0.1	195.92	393.99	4.56	86.21	30.07	19.59	39.4	0.46	8.62	3.01
综合人工工日		小计							41.46	47.48	0.52	18.06	6.3
0.3344工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													113.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.0136	11.21	0.15		
	自粘胶带	m	1.02	0.12	0.12		
	密封油膏	kg	0.007	5.01	0.04		
	普通木成材	m3	0.000084	1800	0.15		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.0408	2.01	0.08		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.25632	3.09	0.79		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	0.22368	5.01	1.12		
	轻钢龙骨主接件	只	0.12	0.46	0.06		
	轻钢龙骨次接件	只	0.144	0.54	0.08		
	轻钢龙骨小接件	只	0.0156	0.23			
	小龙骨垂直吊件	只	0.15	0.31	0.05		
	小龙骨平面连接件	只	0.15	0.46	0.07		
	中龙骨横撑	m	0.24696	2.7	0.67		
	中龙骨垂直吊件	只	0.396	0.35	0.14		

	中龙骨平面连接件	只	0.6972	0.39	0.27		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	0.24	0.39	0.09		
	边龙骨横撑	m	0.02424	2.31	0.06		
	镀锌丝杆	kg	0.066	4.64	0.31		
	胀头、胀管	套	0.15912	0.39	0.06		
	双螺母双垫片φ8	副	0.15912	0.46	0.07		
	无机涂料	kg	0.33048	8	2.64		
	901胶	kg	0.2482	1.93	0.48		
	石膏粉325目	kg	0.06188	0.32	0.02		
	大白粉	kg	0.06188	0.66	0.04		
	白水泥	kg	0.51476	0.54	0.28		
	15厚A级不燃板基层	m2	0.87	36	31.32		
	纸面石膏板	m2	0.87	8	6.96		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.23	0.79		
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	47.48	--	

项目编码	010810002002	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.035	31	2.3		13.33	4.65	1.09	0.08		0.47	0.16
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.49		2.67	0.93	0.62	0.25		0.27	0.09
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.02	260.4	305.73	2.91	113.22	39.5	5.21	6.11	0.06	2.26	0.79
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.02		37.29	2.83	1.22	0.42		0.75	0.06	0.02	0.01
17-179	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.035	235.6	52.19		101.31	35.34	8.25	1.83		3.55	1.24
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1395	2182.07	4.15	601.63	209.87	13.95	21.82	0.04	6.02	2.1
综合人工工日		小计							29.12	30.84	0.16	12.59	4.39
0.2348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.007	11.21	0.08		
	自粘胶带	m	1.02	0.12	0.12		
	密封油膏	kg	0.007	5.01	0.04		
	普通木成材	m3	0.00098	1800	1.76		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.068	2.01	0.14		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.4272	3.09	1.32		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	0.3728	5.01	1.87		
	轻钢龙骨主接件	只	0.2	0.46	0.09		
	轻钢龙骨次接件	只	0.24	0.54	0.13		
	轻钢龙骨小接件	只	0.026	0.23	0.01		
	小龙骨垂直吊件	只	0.25	0.31	0.08		
	小龙骨平面连接件	只	0.25	0.46	0.12		
	中龙骨横撑	m	0.4116	2.7	1.11		
	中龙骨垂直吊件	只	0.66	0.35	0.23		
	中龙骨平面连接件	只	1.162	0.39	0.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	0.4	0.39	0.16		
	边龙骨横撑	m	0.0404	2.31	0.09		
	镀锌丝杆	kg	0.11	4.64	0.51		
	胀头、胀管	套	0.2652	0.39	0.1		
	双螺母双垫片φ8	副	0.2652	0.46	0.12		
	无机涂料	kg	0.1701	8	1.36		
	901胶	kg	0.12775	1.93	0.25		
	石膏粉325目	kg	0.03185	0.32	0.01		
	大白粉	kg	0.03185	0.66	0.02		
	白水泥	kg	0.26495	0.54	0.14		
	15厚A级不燃板基层	m2	0.4134	36	14.88		
	纸面石膏板	m2	0.4134	8	3.31		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.23	0.4		
	其他材料费			--	1.94	--	
	材料费小计			--	30.84	--	

项目编码	010810002003	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	26.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.042	31	2.3		13.33	4.65	1.3	0.1		0.56	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.49		2.67	0.93	0.62	0.25		0.27	0.09
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.012	260.4	305.73	2.91	113.22	39.5	3.12	3.67	0.03	1.36	0.47
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.012		37.29	2.83	1.22	0.42		0.45	0.03	0.01	0.01
17-179	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.042	235.6	52.19		101.31	35.34	9.9	2.19		4.26	1.48
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1395	2442.11	4.15	601.63	209.87	13.95	24.42	0.04	6.02	2.1
综合人工工日		小计							28.89	31.08	0.1	12.48	4.35
0.233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													76.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.0084	11.21	0.09		
	自粘胶带	m	1.02	0.12	0.12		
	密封油膏	kg	0.007	5.01	0.04		
	普通木成材	m3	0.000924	1800	1.66		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.0408	2.01	0.08		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.25632	3.09	0.79		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	0.22368	5.01	1.12		
	轻钢龙骨主接件	只	0.12	0.46	0.06		
	轻钢龙骨次接件	只	0.144	0.54	0.08		
	轻钢龙骨小接件	只	0.0156	0.23			
	小龙骨垂直吊件	只	0.15	0.31	0.05		
	小龙骨平面连接件	只	0.15	0.46	0.07		
	中龙骨横撑	m	0.24696	2.7	0.67		
	中龙骨垂直吊件	只	0.396	0.35	0.14		
	中龙骨平面连接件	只	0.6972	0.39	0.27		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	0.24	0.39	0.09		
	边龙骨横撑	m	0.02424	2.31	0.06		
	镀锌丝杆	kg	0.066	4.64	0.31		
	胀头、胀管	套	0.15912	0.39	0.06		
	双螺母双垫片φ8	副	0.15912	0.46	0.07		

	无机涂料	kg	0.20412	8	1.63		
	901胶	kg	0.1533	1.93	0.3		
	石膏粉325目	kg	0.03822	0.32	0.01		
	大白粉	kg	0.03822	0.66	0.03		
	白水泥	kg	0.31794	0.54	0.17		
	15厚A级不燃板基层	m2	0.4725	36	17.01		
	纸面石膏板	m2	0.4725	8	3.78		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.23	0.4		
	其他材料费			--	1.92	--	
	材料费小计			--	31.08	--	

项目编码	011502004001	项目名称	石膏装饰线	计量单位	m	工程量	31.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-164+[17-165]	满批腻子 抹灰面 三遍	10m2	0.04	114.08	17.16		49.05	17.11	4.56	0.69		1.96	0.68
17-189	石膏线20cm宽以内 乳胶漆三遍	10m	0.1	42.16	17.58		18.13	6.32	4.22	1.76		1.81	0.63
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.054	161.2	381.24	0.35	69.47	24.23	8.7	20.59	0.02	3.75	1.31
18-26备注1	石膏装饰线 安装	100m	0.01	546.67	2205.15	12.82	240.58	83.92	5.47	22.05	0.13	2.41	0.84
综合人工工日		小计							22.95	45.09	0.15	9.93	3.46
0.1851工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	羧甲基纤维素	kg	0.0116	1.93	0.02		
	大白粉	kg	0.1704	0.66	0.11		
	滑石粉	kg	0.1704	0.48	0.08		
	白水泥	kg	0.0852	0.54	0.05		
	酚醛清漆	kg	0.0112	11.46	0.13		
	901胶	kg	0.0512	1.93	0.1		
	油漆溶剂油	kg	0.0028	10.81	0.03		
	无机涂料	kg	0.112	8	0.9		
	15厚A级不燃板基层	m2	0.567	36	20.41		
	防腐油	kg	0.0162	4.64	0.08		

	铁钉70mm	kg	0.01836	4.1	0.08		
	波浪纹石膏造型线条	m	1.1	20	22		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0057	3.86	0.02		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	45.09	--	

项目编码	011502004002	项目名称	石膏装饰线	计量单位	m	工程量	34.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-189	石膏线20cm宽以内 乳胶漆三遍	10m	0.1	42.16	17.58		18.13	6.32	4.22	1.76		1.81	0.63
17-164+[17-165]	满批腻子 抹灰面 三遍	10m2	0.045	114.08	17.16		49.05	17.11	5.13	0.77		2.21	0.77
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.072	161.2	381.24	0.35	69.47	24.23	11.61	27.45	0.03	5	1.74
18-26备注1	石膏装饰线 安装	100m	0.01	546.67	2205.15	12.82	240.58	83.92	5.47	22.05	0.13	2.41	0.84
综合人工工日		小计							26.43	52.03	0.16	11.43	3.98
0.2131工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													94.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.112	8	0.9		
	羧甲基纤维素	kg	0.01305	1.93	0.03		
	大白粉	kg	0.1917	0.66	0.13		
	滑石粉	kg	0.1917	0.48	0.09		
	白水泥	kg	0.09585	0.54	0.05		
	酚醛清漆	kg	0.0126	11.46	0.14		
	901胶	kg	0.0576	1.93	0.11		
	油漆溶剂油	kg	0.00315	10.81	0.03		
	15厚A级不燃板基层	m2	0.756	36	27.22		
	防腐油	kg	0.0216	4.64	0.1		
	铁钉70mm	kg	0.02448	4.1	0.1		
	圆弧形石膏造型线条	m	1.1	20	22		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0057	3.86	0.02		
	其他材料费			--	1.11	--	
	材料费小计			--	52.03	--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1	544.36	6189.11	20.75	243	84.77	54.44	618.91	2.08	24.3	8.48
综合人工工日		小计							54.44	618.91	2.08	24.3	8.48
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													708.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内开内导窗	m2	0.96	612	587.52		
	硅酮密封胶	L	0.145	61.74	8.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	23.16	6.08		
	镀锌铁脚	个	10.9	1.31	14.28		
	塑料胀管螺钉	套	21.8	0.08	1.74		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	618.91	--	

项目编码	010801002001	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	6	12.4	4.98		5.33	1.86	74.4	29.88		31.98	11.16
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	8.68	9.31		3.73	1.3	17.36	18.62		7.46	2.6
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板木饰面板(成品)	10m2	0.156	613.8	1531.61	2.56	265.03	92.45	95.75	238.93	0.4	41.34	14.42
16-11	塑钢门	10m2	0.4	530.72	5031.96	14.85	234.6	81.84	212.29	2012.78	5.94	93.84	32.74
综合人工工日		小计							399.8	2300.21	6.34	174.62	60.92
3.2242工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2941.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢合页	只	6.06	4.5	27.27		
	铜木螺钉3.5×25	十个	5.6	0.54	3.02		
	门吸	只	2.02	9	18.18		
	普通木成材	m3	0.002808	1800	5.05		

	15厚A级不燃板基层δ18mm	m2	1.638	36	58.97		
	木纹门套	m2	1.638	100	163.8		
	PU发泡剂	L	1.1904	23.16	27.57		
	玻璃胶	L	0.1638	30.87	5.06		
	木纹防盗门	m2	3.84	495	1900.8		
	硅酮密封胶	L	0.58	61.74	35.81		
	镀锌铁脚	个	29.2	1.31	38.25		
	塑料胀管螺钉	套	58.4	0.08	4.67		
	其他材料费			--	11.76	--	
	材料费小计			--	2300.21	--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	铝合金门 平开门及推拉门	10m2	0.85	530.72	3335.46	14.85	234.6	81.84	451.11	2835.14	12.62	199.41	69.56
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板木饰面板(成品)	10m2	0.168	613.8	2371.61	2.56	265.03	92.45	103.12	398.43	0.43	44.53	15.53
综合人工工日		小计							554.23	3233.57	13.05	243.94	85.09
4.4696工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4129.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品顶轨四联动黑钛边框移门	m2	8.245	315	2597.18		
	硅酮密封胶	L	1.2325	61.74	76.09		
	PU发泡剂	L	2.38245	23.16	55.18		
	镀锌铁脚	个	62.05	1.31	81.29		
	塑料胀管螺钉	套	124.1	0.08	9.93		
	普通木成材	m3	0.003024	1800	5.44		
	15厚A级不燃板基层δ18mm	m2	1.764	36	63.5		
	磨砂黑金属门套1.2mm厚	m2	1.764	180	317.52		
	玻璃胶	L	0.1764	30.87	5.45		
	其他材料费			--	21.99	--	
	材料费小计			--	3233.57	--	

项目编码	010802001002	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	12.4	4.98		5.33	1.86	37.2	14.94		15.99	5.58
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	8.68	9.31		3.73	1.3	8.68	9.31		3.73	1.3
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	77.89		9.06	3.16	21.08	77.89		9.06	3.16
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板木饰面板(成品)	10m2	0.0708	613.8	2371.61	2.56	265.03	92.45	43.46	167.91	0.18	18.76	6.55
16-2	铝合金门 平开门及推拉门	10m2	0.225	530.72	3577.96	14.85	234.6	81.84	119.41	805.04	3.34	52.79	18.41
综合人工工日		小计							229.83	1075.09	3.52	100.33	35
1.8535工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1443.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢合页	只	3.03	4.5	13.64		
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.54	1.51		
	门吸	只	1.01	9	9.09		
	执手锁	把	1.01	76.5	77.27		
	普通木成材	m3	0.001274	1800	2.29		
	15厚A级不燃板基层δ18mm	m2	0.7434	36	26.76		
	磨砂黑金属门套1.2mm厚	m2	0.7434	180	133.81		
	PU发泡剂	L	0.654345	23.16	15.15		
	玻璃胶	L	0.07434	30.87	2.29		
	磨砂钢化玻璃平开门	m2	2.1825	340	742.05		
	硅酮密封胶	L	0.32625	61.74	20.14		
	镀锌铁脚	个	16.425	1.31	21.52		
	塑料胀管螺钉	套	32.85	0.08	2.63		
	其他材料费			--	6.94	--	
	材料费小计			--	1075.09	--	

项目编码	011210003001	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	27.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	卫生间淋浴定制玻璃隔断	m2	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							450
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间淋浴定制玻璃隔断	m2	1	450	450		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	010809004002	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	18.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.333333	148.8	20.04	11.17	68.79	24	49.6	6.68	3.72	22.93	8
D00007	六面防护	m2	1		30					30			
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.1	834.22	2763.36	2.25	359.68	125.47	83.42	276.34	0.23	35.97	12.55
综合人工工日		小计							133.02	313.02	3.95	58.9	20.55
1.0728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	1.333332	5.01	6.68		
	六面防护	m2	1	30	30		
	意大利灰石材20mm	m2	1.02	252	257.04		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.008925	305.44	2.73		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.027475	305.44	8.39		
	白水泥	kg	0.17	0.54	0.09		
	合金钢切割锯片	片	0.027	61.74	1.67		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	8.87	4.13		
	棉纱头	kg	0.011	5.01	0.06		
	水	m3	0.007904	4.5	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.23	0.07		
	901胶	kg	0.0042	1.93	0.01		
	其他材料费			--	2.11	--	
	材料费小计			--	313.02	--	

项目编码	010810001002	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.004	804.76	1069.6		346.05	120.71	3.22	4.28		1.38	0.48
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.48	501.11	1.28	1.62	0.56	0.25	50.11	0.13	0.16	0.06
综合人工工日		小计							3.47	54.39	0.13	1.54	0.54
0.028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗帘轨单轨					m	0.448		9	4.03			
	双层遮光窗帘					m2	1.01		49.5	50			
	其他材料费								--	0.36		--	
	材料费小计								--	54.39		--	

项目编码	010810001003	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	52.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	卷轴斑马帘	m2	1		54					54			
综合人工工日		小计								54			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	54		--	
	材料费小计								--	54		--	

项目编码	011501009001	项目名称	厨房低柜	计量单位	m	工程量	55.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	定制厨房地柜	m	1		900					900			
综合人工工日		小计								900			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													900
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	900		--	
	材料费小计								--	900		--	

项目编码	011501010001	项目名称	厨房吊柜	计量单位	m	工程量	47.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	定制厨房吊柜	m	1		630					630			
综合人工工日		小计								630			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													630

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	630	--	
	材料费小计			--	630	--	

项目编码	011501008002	项目名称	木壁柜	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	定制冰箱柜，990mm*（720mm+1780mm）	个	1		990					990			
综合人工工日		小计								990			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													990

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	990	--	
	材料费小计			--	990	--	

项目编码	011501008003	项目名称	木壁柜	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	定制洗、干衣机柜，700mm*（750mm+1750mm）	个	1		720					720			
综合人工工日		小计								720			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													720

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	720	--	
	材料费小计			--	720	--	

项目编码	011501008004	项目名称	木壁柜	计量单位	m2	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	定制盥洗区木壁柜	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	011501008005	项目名称	木壁柜	计量单位	m2	工程量	82.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	定制衣柜	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	定制成品洗漱台及镜柜，长1080	套	1		1170					1170			
综合人工工日		小计								1170			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1170

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1170	--	
	材料费小计			--	1170	--	

项目编码	011505006001	项目名称	小五金	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	小五金	套	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	180	--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	011508002003	项目名称	有机玻璃字	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-6	有机玻璃字安装 每个字面积在0.2m2内	10个	0.1	167.4	928.51	2.17	72.92	25.44	16.74	92.85	0.22	7.29	2.54
综合人工工日		小计							16.74	92.85	0.22	7.29	2.54
0.135工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													119.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	定制门牌，含光源0.2m2以内	个	1.01	90	90.9		
	玻璃胶	L	0.024	30.87	0.74		
	铁钉70mm	kg	0.048	4.1	0.2		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	92.85	--	

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	245.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	美缝	m2	1		4.5					4.5			
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	390.49	1008.57	1.86	168.71	58.85	39.05	100.86	0.19	16.87	5.89
综合人工工日		小计							39.05	105.36	0.19	16.87	5.89

0.3149工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							167.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	750*1500*10mm仿石防滑地砖	m2	1.02	81	82.62		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.23	1.41		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	297.48	15.77		
	白水泥	kg	0.1	0.54	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	61.74	0.15		
	锯(木)屑	m3	0.006	42.45	0.25		
	棉纱头	kg	0.01	5.01	0.05		
	水	m3	0.02652	4.5	0.12		
	其他材料费			--	4.94	--	
	材料费小计			--	105.36	--	

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	19.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	美缝	m2	1		4.5					4.5			
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	390.49	916.77	1.86	168.71	58.85	39.05	91.68	0.19	16.87	5.89
综合人工工日		小计							39.05	96.18	0.19	16.87	5.89
0.3149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	600*1200*10mm仿石防滑地砖			m2	1.02	72	73.44						
	水泥32.5级			kg	6.114	0.23	1.41						
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.053025	297.48	15.77						
	白水泥			kg	0.1	0.54	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.0025	61.74	0.15						
	锯(木)屑			m3	0.006	42.45	0.25						
	棉纱头			kg	0.01	5.01	0.05						
	水			m3	0.02652	4.5	0.12						
	其他材料费					--	4.94		--				
	材料费小计					--	96.18		--				

项目编码	011101003003	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	465.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.001386	1339.2	3451.14	91.36	615.14	214.58	1.86	4.78	0.13	0.85	0.3
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚40mm	10m2	0.1	62	150.77	0.71	26.97	9.41	6.2	15.08	0.07	2.7	0.94
综合人工工日		小计							8.06	19.86	0.2	3.55	1.24
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.001414	3348.05	4.73		
	镀锌铁丝22#	kg	0.009494	4.01	0.04		
	电焊条J422	kg	0.002578	4.56	0.01		
	水	m3	0.040055	4.5	0.18		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	368.74	14.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.86	--	

项目编码	011001005003	项目名称	保温隔热楼地面	计量单位	m2	工程量	465.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚25mm)	10m2	0.1	99.2	79.38		42.66	14.88	9.92	7.94		4.27	1.49
综合人工工日		小计							9.92	7.94		4.27	1.49
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨聚苯板20mm	m3	0.021	378	7.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.94	--	

项目编码	010904002004	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	128.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	86.8	217.79		37.32	13.02	8.68	21.78		3.73	1.3
综合人工工日		小计							8.68	21.78		3.73	1.3
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.0305	8	8.24		
	聚氨酯乙料	kg	1.59675	8	12.77		
	无纺布	m2	0.245	0.69	0.17		
	二甲苯	kg	0.13	4.55	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.78	--	

项目编码	010904002005	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	128.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7-42+[1-7-44]	聚合物水泥防水涂料 1.5mm厚 平面	100m2	0.01	364.57	2205.23		156.77	54.69	3.65	22.05		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.65	22.05		1.57	0.55
0.0294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料 JS-II型	kg	3.15	7	22.05		
	水	m3	0.00052	4.5			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.05	--	

项目编码	011104002002	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	183.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-120	复合木地板 拼装	10m2	0.1	83.08	799	2.37	36.74	12.82	8.31	79.9	0.24	3.67	1.28

13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	75.57	105.69	0.33	32.64	11.39	7.56	10.57	0.03	3.26	1.14
综合人工工日		小计							15.87	90.47	0.27	6.93	2.42
0.1279工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													115.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	15厚实木多层木地板	m2	1.05	75	78.75		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	1	1.1		
	棉纱头	kg	0.01	5.01	0.05		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	297.48	10.52		
	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	90.47	--	

项目编码	011102001002	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	6.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	六面防护	m2	1		30					30			
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	459.93	2937.42	2.79	198.97	69.41	45.99	293.74	0.28	19.9	6.94
综合人工工日		小计							45.99	323.74	0.28	19.9	6.94
0.3709工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													396.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六面防护	m2	1	30	30		
	意大利灰石材，淋浴地面20mm	m2	1.02	270	275.4		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.23	1.41		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	297.48	15.77		
	白水泥	kg	0.1	0.54	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	61.74	0.26		
	锯(木)屑	m3	0.006	42.45	0.25		
	棉纱头	kg	0.01	5.01	0.05		
	水	m3	0.02652	4.5	0.12		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	323.74	--	

项目编码	011108001003	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2	工程量	5.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	75.57	105.69	0.33	32.64	11.39	7.56	10.57	0.03	3.26	1.14
D00007	六面防护	m2	1		30					30			
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆楼地面(预拌)	10m2	0.1	459.93	2753.82	2.79	198.97	69.41	45.99	275.38	0.28	19.9	6.94
综合人工工日		小计							53.55	315.95	0.31	23.16	8.08
0.4318工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													401.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	297.48	10.52		
	水	m3	0.03252	4.5	0.15		
	六面防护	m2	1	30	30		
	意大利灰石材，门槛石20mm	m2	1.02	252	257.04		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.23	1.41		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	297.48	15.77		
	白水泥	kg	0.1	0.54	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	61.74	0.26		
	锯(木)屑	m3	0.006	42.45	0.25		
	棉纱头	kg	0.01	5.01	0.05		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	315.95	--	

项目编码	011108001004	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2	工程量	4.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	六面防护	m2	1		30					30			
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆楼地面(预拌)	10m2	0.1	459.93	2753.82	2.79	198.97	69.41	45.99	275.38	0.28	19.9	6.94
综合人工工日		小计							45.99	305.38	0.28	19.9	6.94
0.3709工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													378.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六面防护	m2	1	30	30		
	意大利灰石材20mm	m2	1.02	252	257.04		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.23	1.41		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	297.48	15.77		
	白水泥	kg	0.1	0.54	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	61.74	0.26		
	锯(木)屑	m3	0.006	42.45	0.25		
	棉纱头	kg	0.01	5.01	0.05		
	水	m3	0.02652	4.5	0.12		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	305.38	--	

项目编码	011502003002	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	12.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	60宽20mm厚意大利灰石材挡水条，六面防护	m	1		90					90			
综合人工工日		小计								90			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	60宽20mm厚意大利灰石材挡水条，六面防护	m	1	90	90		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90	--	

项目编码	011105006003	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	216.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	40mm高磨砂黑金属踢脚线	m	1		18					18			
综合人工工日		小计								18			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	18	--	
	材料费小计			--	18	--	

项目编码	011210002002	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	119.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.2	6.2	2.49		2.67	0.93	1.24	0.5		0.53	0.19
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	31	2.3		13.33	4.65	6.2	0.46		2.67	0.93
14-216	墙、柱梁面各种面层　超细玻璃棉	10m2	0.1	90.52	87.19		38.92	13.58	9.05	8.72		3.89	1.36
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	112.84	288.01	6.99	51.53	17.97	11.28	28.8	0.7	5.15	1.8
14-183	钢骨架安装	t	0.001	848.16	148	49.76	386.11	134.69	0.85	0.15	0.05	0.39	0.13
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.001	1649.2	4423.43	235.74	810.52	282.74	1.65	4.42	0.24	0.81	0.28
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	151.28	113.84		65.05	22.69	15.13	11.38		6.51	2.27
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	151.28	113.84		65.05	22.69	15.13	11.38		6.51	2.27
通14-补10	石膏板墙面每增加一层石膏板	10m2	0.1	121.02	113.84		52.04	18.15	12.1	11.38		5.2	1.82
通14-补10	石膏板墙面每增加一层石膏板	10m2	0.1	121.02	113.84		52.04	18.15	12.1	11.38		5.2	1.82
综合人工工日		小计							84.73	88.57	0.99	36.86	12.87
0.6833工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自粘胶带	m	2.04	0.12	0.24		
	密封油膏	kg	0.014	5.01	0.07		
	红丹防锈漆	kg	0.04	11.21	0.45		
	防火岩棉厚40mm	m2	1.05	8.28	8.69		
	铁钉70mm	kg	0.006	4.1	0.02		
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	4	5.66		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	6	16.54		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.46	1.15		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	6.5	4.6		
	射钉	百个	0.015	16.21	0.24		
	橡皮垫圈	百个	0.025	23.16	0.58		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.23	0.04		
	电焊条J422	kg	0.0204	4.56	0.09		

	膨胀螺栓M12×110	套	0.178	0.77	0.14		
	镀锌方管	t	0.00105	4000	4.2		
	氧气	m3	0.015	2.68	0.04		
	乙炔气	m3	0.003	10.54	0.03		
	防锈漆	kg	0.00465	11.57	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.00048	10.81	0.01		
	纸面石膏板12mm	m2	4.4	9	39.6		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	13.8	0.43	5.93		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	88.57	--	

项目编码	010502002003	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	1.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	245.61	400.17	1.32	106.18	37.04	245.61	400.17	1.32	106.18	37.04
综合人工工日		小计							245.61	400.17	1.32	106.18	37.04
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													790.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	381.84	378.02		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	305.44	16.57		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.62	0.14		
	水	m3	1.2	4.5	5.4		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	400.17	--	

项目编码	010503004003	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	1.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	145.08	398.67	1.3	62.94	21.96	145.08	398.67	1.3	62.94	21.96
综合人工工日		小计							145.08	398.67	1.3	62.94	21.96
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													629.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	381.84	389.48		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.62	1.36		
	水	m3	1.74	4.5	7.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	398.67	--	

项目编码	010503005002	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	192.2	399.71	1.3	83.21	29.03	192.2	399.71	1.3	83.21	29.03
综合人工工日		小计							192.2	399.71	1.3	83.21	29.03
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													705.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	381.84	389.48		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.62	1.36		
	水	m3	1.97	4.5	8.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	399.71	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.253

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1339.2	3451.14	91.36	615.14	214.58	1339.2	3451.14	91.36	615.14	214.58
综合人工工日		小计							1339.2	3451.14	91.36	615.14	214.58
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5711.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3348.05	3415.01		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.01	27.47		
	电焊条J422	kg	1.86	4.56	8.48		
	水	m3	0.04	4.5	0.18		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3451.14	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.016

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2627.56	3415.01	71.29	1160.51	404.83	2627.56	3415.01	71.29	1160.51	404.83
综合人工工日		小计							2627.56	3415.01	71.29	1160.51	404.83
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7679.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3348.05	3415.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3415.01	--	

项目编码	01B007	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	288

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	Φ12植筋主材	根	1		1.35					1.35			
3-45	钢筋植筋 Φ12mm	10根	0.1	102.67	15.96	2.85	45.37	15.83	10.27	1.6	0.29	4.54	1.58
综合人工工日		小计							10.27	2.95	0.29	4.54	1.58
0.0828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.0287	27	0.77		
	电锤钻头16mm	支	0.025	16.98	0.42		
	其他材料费			--	1.76	--	
	材料费小计			--	2.95	--	

项目编码	01B008	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	Φ8植筋主材	根	1		0.9					0.9			

3-43	钢筋植筋 Φ8mm	10根	0.1	35.71	6.51	0.33	15.5	5.41	3.57	0.65	0.03	1.55	0.54
综合人工工日		小计							3.57	1.55	0.03	1.55	0.54
0.0288工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）						kg	0.0137	27	0.37			
	电锤钻头12mm						支	0.009	9.26	0.08			
	其他材料费								--	1.1		--	
	材料费小计								--	1.55		--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	13.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	128.28	301.14	0.14	55.22	19.26	128.28	301.14	0.14	55.22	19.26
综合人工工日		小计							128.28	301.14	0.14	55.22	19.26
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													504.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.013	244.8	3.18		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.967	264.24	255.52		
	水	m3	0.1	4.5	0.45		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.14875	281.55	41.88		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	301.14	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	207.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-43	抹混合砂浆 轻质墙(预拌)	10m2	0.1	172.89	119.63	0.35	74.49	25.99	17.29	11.96	0.04	7.45	2.6
综合人工工日		小计							17.29	11.96	0.04	7.45	2.6
0.1394工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	305.44	0.16		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028875	305.44	8.82		
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.008925	305.44	2.73		
	水	m3	0.008668	4.5	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.2088	0.23	0.05		
	901胶	kg	0.0728	1.93	0.14		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.96	--	

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	103.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	47.12	94.28		20.26	7.07	4.71	9.43		2.03	0.71
综合人工工日		小计							4.71	9.43		2.03	0.71
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	8.37	9.21		
	钢钉	kg	0.028	6	0.17		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	9.43	--	

项目编码	011201001017	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	103.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	17.36	17.05		7.46	2.6	1.74	1.71		0.75	0.26
综合人工工日		小计							1.74	1.71		0.75	0.26
0.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.55	1.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.71	--	

项目编码	011201001008	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	286.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-34	保温砂浆及抗裂基层 专用界面砂浆 加气混凝土砌块墙面	10m2	0.1	45.88	18.47		19.73	6.88	4.59	1.85		1.97	0.69
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm (网格布)	10m2	0.1	97.96	71.39	1.52	42.78	14.92	9.8	7.14	0.15	4.28	1.49
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	17.36	17.05		7.46	2.6	1.74	1.71		0.75	0.26
综合人工工日		小计							16.13	10.7	0.15	7	2.44
0.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	1.2	0.29	0.35		
	细砂	t	0.001	83.54	0.08		
	界面剂	kg	1.2	1.16	1.39		
	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0051	1398.88	7.13		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.55	1.71		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.7	--	

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	463.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	美缝	m2	1		4.5					4.5			
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	793.61	976.93	1.96	342.1	119.34	79.36	97.69	0.2	34.21	11.93
综合人工工日		小计							79.36	102.19	0.2	34.21	11.93

0.64工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							227.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖600*1200	m2	1.025	72	73.8		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023275	305.44	7.11		
	白水泥	kg	0.15	0.54	0.08		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	3.86	16.21		
	901胶	kg	0.0221	1.93	0.04		
	棉纱头	kg	0.01	5.01	0.05		
	水	m3	0.00722	4.5	0.03		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.23	0.35		
	其他材料费			--	4.52	--	
	材料费小计			--	102.19	--	

项目编码	010903002003	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	579.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7-43+[1-7-45]	聚合物水泥防水涂料 1.5mm厚立面	100m2	0.01	468.72	2376.34		201.55	70.31	4.69	23.76		2.02	0.7
综合人工工日		小计							4.69	23.76		2.02	0.7
0.0378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	聚合物水泥防水涂料 JS-II型			kg	3.39444	7	23.76						
	水			m3	0.00052	4.5							
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	23.76			--			

项目编码	011207001006	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	86.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	148.8	1203.48		63.98	22.32	14.88	120.35		6.4	2.23
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	427.1	0.21	63.54	22.17	14.76	42.71	0.02	6.35	2.22

14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.031251	161.2	428.49	0.35	69.47	24.23	5.04	13.39	0.01	2.17	0.76
综合人工工日		小计							34.68	176.45	0.03	14.92	5.21
0.2796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													231.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纯色免漆饰面板						m2	1.05	108	113.4			
	万能胶						kg	0.45	15.44	6.95			
	阻燃胶合板δ18mm						m2	1.378136	40.5	55.81			
	铁钉70mm						kg	0.044625	4.1	0.18			
	防腐油						kg	0.009375	4.64	0.04			
	其他材料费								--	0.07		--	
	材料费小计								--	176.45		--	

项目编码	011207001007	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	13.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193	木质切片板粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	148.8	1581.48		63.98	22.32	14.88	158.15		6.4	2.23
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	427.1	0.21	63.54	22.17	14.76	42.71	0.02	6.35	2.22
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.031245	161.2	428.49	0.35	69.47	24.23	5.04	13.39	0.01	2.17	0.76
综合人工工日		小计							34.68	214.25	0.03	14.92	5.21
0.2796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													269.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	原木色木格栅						m2	1.05	144	151.2			
	万能胶						kg	0.45	15.44	6.95			
	阻燃胶合板δ18mm						m2	1.378073	40.5	55.81			
	铁钉70mm						kg	0.044623	4.1	0.18			
	防腐油						kg	0.009374	4.64	0.04			
	其他材料费								--	0.07		--	
	材料费小计								--	214.25		--	

项目编码	011207001008	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	56.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193	木质切片板粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	148.8	1203.48		63.98	22.32	14.88	120.35		6.4	2.23
14-168	木龙骨基层 墙面 断面24×30间距300×300	10m2	0.1	265.36	202.71	6.55	116.92	40.79	26.54	20.27	0.66	11.69	4.08
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	109.12	28.58		46.92	16.37	10.91	2.86		4.69	1.64
17-98	每增加一遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	44.64	14.59		19.2	6.7	4.46	1.46		1.92	0.67
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	427.1	0.21	63.54	22.17	14.76	42.71	0.02	6.35	2.22
综合人工工日		小计							71.55	187.65	0.68	31.05	10.84
0.577工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													301.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	原木色木饰面	m2	1.05	108	113.4		
	万能胶	kg	0.45	15.44	6.95		
	普通木成材	m3	0.0111	1800	19.98		
	防腐油	kg	0.03	4.64	0.14		
	铁钉70mm	kg	0.071	4.1	0.29		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.272	14.66	3.99		
	白布	m2	0.001	3.09			
	催干剂	kg	0.005	13.58	0.07		
	油漆溶剂油	kg	0.024	10.81	0.26		
	阻燃胶合板δ18mm	m2	1.05	40.5	42.53		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	187.65	--	

项目编码	011502001002	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	86.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	773.76	505.57	17.09	340.07	118.63	7.74	5.06	0.17	3.4	1.19
综合人工工日		小计							7.74	5.06	0.17	3.4	1.19

0.0624工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							17.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	15.44	0.01		
	1cm宽黑色金属装饰线2×15	m	1.05	4.5	4.73		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	5.06	--	

项目编码	011407001007	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	459.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.92	49.16		84.25	29.39	19.59	4.92		8.43	2.94
综合人工工日		小计							19.59	4.92		8.43	2.94

0.158工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							35.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.463	8	3.7		
	901胶	kg	0.332	1.93	0.64		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.32	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.66	0.05		
	白水泥	kg	0.688	0.54	0.37		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	4.92	--	

项目编码	011407001010	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	14.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-207	外墙乳液型涂料 光面一底二面	10m2	0.1	135.16	44.89		58.12	20.27	13.52	4.49		5.81	2.03
综合人工工日		小计							13.52	4.49		5.81	2.03

0.109工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							25.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙烯酸弹性高级中层	kg	0.15	7.11	1.07		
	双组份聚氨酯罩面涂料	kg	0.3	10.04	3.01		

	白水泥	kg	0.336	0.54	0.18		
	901胶	kg	0.072	1.93	0.14		
	砂纸	张	0.06	0.85	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	4.49	--	

项目编码	011001003002	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	14.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	17.36	17.05		7.46	2.6	1.74	1.71		0.75	0.26
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	10m2	0.1	97.96	71.39	1.52	42.78	14.92	9.8	7.14	0.15	4.28	1.49
11-45	墙体保温隔热水泥珍珠岩板附墙铺贴	m3	0.045	457.56	760.84		196.75	68.63	20.59	34.24		8.85	3.09
综合人工工日		小计							32.13	43.09	0.15	13.88	4.84
0.2591工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									94.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.55	1.71		
	聚合物抹面胶浆ZL	m3	0.0051	1398.88	7.13		
	水	m3	0.001	4.5			
	45厚憎水型半硬质岩棉板	m3	0.04815	315	15.17		
	石油沥青30#	kg	4.248	4.25	18.05		
	木柴	kg	0.3915	0.85	0.33		
	煤	kg	0.783	0.85	0.67		
	竹钉 φ5×40mm	百个	0.00585	3.09	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	43.09	--	

项目编码	010903002004	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	14.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	0.1	14.88	1.57	0.17	6.47	2.26	1.49	0.16	0.02	0.65	0.23
1-7-43+[1-7-45]	聚合物水泥防水涂料 1.5mm厚立面	100m2	0.01	468.72	2376.34		201.55	70.31	4.69	23.76		2.02	0.7
综合人工工日		小计							6.18	23.92	0.02	2.67	0.93
0.0498工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料 JS-II型						kg	3.39444	7	23.76			
	水						m3	0.00052	4.5				
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.23	0.14			
	901胶						kg	0.0084	1.93	0.02			
	水						m3	0.000208	4.5				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	23.92		--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	15.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	1000mm高成品黑色氟碳漆护栏	m	1		198					198			
综合人工工日		小计								198			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													198
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	198		--	
	材料费小计								--	198		--	

项目编码	011302001004	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	429.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	31	2.3		13.33	4.65	3.1	0.23		1.33	0.47
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.49		2.67	0.93	0.62	0.25		0.27	0.09

15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	260.4	305.73	2.91	113.22	39.5	26.04	30.57	0.29	11.32	3.95
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		37.29	2.83	1.22	0.42		3.73	0.28	0.12	0.04
15-46*2	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.118247	332.32	203.04		142.9	49.85	39.3	24.01		16.9	5.89
17-179	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.118247	235.6	52.19		101.31	35.34	27.86	6.17		11.98	4.18
综合人工工日		小计							96.92	64.96	0.57	41.92	14.62
0.7816工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													218.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	11.21	0.22		
	自粘胶带	m	1.02	0.12	0.12		
	密封油膏	kg	0.007	5.01	0.04		
	普通木成材	m3	0.0007	1800	1.26		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.01	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	3.09	6.6		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	5.01	9.34		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.46	0.46		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.54	0.65		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.23	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.31	0.39		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.46	0.58		
	中龙骨横撑	m	2.058	2.7	5.56		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.35	1.16		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.39	2.27		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.39	0.78		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.31	0.47		
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.39	0.52		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.46	0.61		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.719681	8	21.76		
	自攻螺钉M4×15	十个	9.790852	0.23	2.25		
	无机涂料	kg	0.57468	8	4.6		
	901胶	kg	0.431602	1.93	0.83		

	石膏粉325目	kg	0.107605	0.32	0.03		
	大白粉	kg	0.107605	0.66	0.07		
	白水泥	kg	0.89513	0.54	0.48		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	64.96	--	

项目编码	011302001005	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	30.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	233.12	280.75	2.91	101.49	35.4	23.31	28.08	0.29	10.15	3.54
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		37.29	2.83	1.22	0.42		3.73	0.28	0.12	0.04
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	106.64	803.25		45.86	16	10.66	80.33		4.59	1.6
综合人工工日		小计							33.97	112.14	0.57	14.86	5.18
0.274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													166.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.09	7.74		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.01	6.85		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.46	0.23		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.54	0.49		
	中龙骨横撑	m	2.561	2.7	6.91		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.35	1.08		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.39	3.78		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.39	0.62		
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.39	0.52		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.46	0.61		
	铝蜂窝大板	m2	1.05	76.5	80.33		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	112.14	--	

项目编码	010904002006	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	30.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7-42	聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面	100m2	0.01	260.4	1543.71		111.97	39.06	2.6	15.44		1.12	0.39
综合人工工日		小计							2.6	15.44		1.12	0.39
0.021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	聚合物水泥防水涂料 JS-II型				kg	2.205	7	15.44					
	水				m3	0.00047	4.5						
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	15.44			--		

项目编码	011304002007	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	189

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目 筒灯孔	10个	0.1	21.08	7.1		9.06	3.16	2.11	0.71		0.91	0.32
综合人工工日		小计							2.11	0.71		0.91	0.32
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.09	0.62					
	其他材料费						--	0.09			--		
	材料费小计						--	0.71			--		

项目编码	011304002008	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目 格式灯孔	10个	0.1	84.32	41.43		36.26	12.65	8.43	4.14		3.63	1.27
综合人工工日		小计							8.43	4.14		3.63	1.27
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.09	2.47					

	其他材料费	--	1.67	--	
	材料费小计	--	4.14	--	

项目编码	011304002009	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	223.2	496.43	10.26	100.39	35.02	22.32	49.64	1.03	10.04	3.5
综合人工工日		小计							22.32	49.64	1.03	10.04	3.5
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	3.09	6.81		
	铝合金检修口(成品)450×450	个	1.01	40.5	40.91		
	其他材料费			--	1.92	--	
	材料费小计			--	49.64	--	

项目编码	011304001003	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	77.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.068	31	2.3		13.33	4.65	2.11	0.16		0.91	0.32
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.49		2.67	0.93	0.62	0.25		0.27	0.09
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.012	260.4	305.73	2.91	113.22	39.5	3.12	3.67	0.03	1.36	0.47
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.012		37.29	2.83	1.22	0.42		0.45	0.03	0.01	0.01
17-179	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.068	235.6	52.19		101.31	35.34	16.02	3.55		6.89	2.4
18-65	回光灯槽	10m	0.1	195.92	393.99	4.56	86.21	30.07	19.59	39.4	0.46	8.62	3.01
综合人工工日		小计							41.46	47.48	0.52	18.06	6.3
0.3344工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									113.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.0136	11.21	0.15		
	自粘胶带	m	1.02	0.12	0.12		

	密封油膏	kg	0.007	5.01	0.04		
	普通木成材	m3	0.000084	1800	0.15		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.0408	2.01	0.08		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.25632	3.09	0.79		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	0.22368	5.01	1.12		
	轻钢龙骨主接件	只	0.12	0.46	0.06		
	轻钢龙骨次接件	只	0.144	0.54	0.08		
	轻钢龙骨小接件	只	0.0156	0.23			
	小龙骨垂直吊件	只	0.15	0.31	0.05		
	小龙骨平面连接件	只	0.15	0.46	0.07		
	中龙骨横撑	m	0.24696	2.7	0.67		
	中龙骨垂直吊件	只	0.396	0.35	0.14		
	中龙骨平面连接件	只	0.6972	0.39	0.27		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	0.24	0.39	0.09		
	边龙骨横撑	m	0.02424	2.31	0.06		
	镀锌丝杆	kg	0.066	4.64	0.31		
	胀头、胀管	套	0.15912	0.39	0.06		
	双螺母双垫片φ8	副	0.15912	0.46	0.07		
	无机涂料	kg	0.33048	8	2.64		
	901胶	kg	0.2482	1.93	0.48		
	石膏粉325目	kg	0.06188	0.32	0.02		
	大白粉	kg	0.06188	0.66	0.04		
	白水泥	kg	0.51476	0.54	0.28		
	15厚A级不燃板基层	m2	0.87	36	31.32		
	纸面石膏板	m2	0.87	8	6.96		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.23	0.79		
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	47.48	--	

项目编码	010810002004	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	52.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.035	31	2.3		13.33	4.65	1.09	0.08		0.47	0.16

17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.49		2.67	0.93	0.62	0.25		0.27	0.09
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.02	260.4	305.73	2.91	113.22	39.5	5.21	6.11	0.06	2.26	0.79
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.02		37.29	2.83	1.22	0.42		0.75	0.06	0.02	0.01
17-179	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.035	235.6	52.19		101.31	35.34	8.25	1.83		3.55	1.24
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1395	2182.07	4.15	601.63	209.87	13.95	21.82	0.04	6.02	2.1
综合人工工日		小计							29.12	30.84	0.16	12.59	4.39
0.2348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.007	11.21	0.08		
	自粘胶带	m	1.02	0.12	0.12		
	密封油膏	kg	0.007	5.01	0.04		
	普通木成材	m3	0.00098	1800	1.76		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.068	2.01	0.14		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.4272	3.09	1.32		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	0.3728	5.01	1.87		
	轻钢龙骨主接件	只	0.2	0.46	0.09		
	轻钢龙骨次接件	只	0.24	0.54	0.13		
	轻钢龙骨小接件	只	0.026	0.23	0.01		
	小龙骨垂直吊件	只	0.25	0.31	0.08		
	小龙骨平面连接件	只	0.25	0.46	0.12		
	中龙骨横撑	m	0.4116	2.7	1.11		
	中龙骨垂直吊件	只	0.66	0.35	0.23		
	中龙骨平面连接件	只	1.162	0.39	0.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	0.4	0.39	0.16		
	边龙骨横撑	m	0.0404	2.31	0.09		
	镀锌丝杆	kg	0.11	4.64	0.51		
	胀头、胀管	套	0.2652	0.39	0.1		
	双螺母双垫片φ8	副	0.2652	0.46	0.12		
	无机涂料	kg	0.1701	8	1.36		
	901胶	kg	0.12775	1.93	0.25		
	石膏粉325目	kg	0.03185	0.32	0.01		

	大白粉	kg	0.03185	0.66	0.02		
	白水泥	kg	0.26495	0.54	0.14		
	15厚A级不燃板基层	m2	0.4134	36	14.88		
	纸面石膏板	m2	0.4134	8	3.31		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.23	0.4		
	其他材料费			--	1.94	--	
	材料费小计			--	30.84	--	

项目编码	011502004003	项目名称	石膏装饰线	计量单位	m	工程量	46.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-164+[17-165]	满批腻子 抹灰面 三遍	10m2	0.04	114.08	17.16		49.05	17.11	4.56	0.69		1.96	0.68
17-189	石膏线20cm宽以内 乳胶漆三遍	10m	0.1	42.16	17.58		18.13	6.32	4.22	1.76		1.81	0.63
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.054	161.2	381.24	0.35	69.47	24.23	8.7	20.59	0.02	3.75	1.31
18-26备注1	石膏装饰线 安装	100m	0.01	546.67	2205.15	12.82	240.58	83.92	5.47	22.05	0.13	2.41	0.84
综合人工工日		小计							22.95	45.09	0.15	9.93	3.46
0.1851工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	羧甲基纤维素	kg	0.0116	1.93	0.02		
	大白粉	kg	0.1704	0.66	0.11		
	滑石粉	kg	0.1704	0.48	0.08		
	白水泥	kg	0.0852	0.54	0.05		
	酚醛清漆	kg	0.0112	11.46	0.13		
	901胶	kg	0.0512	1.93	0.1		
	油漆溶剂油	kg	0.0028	10.81	0.03		
	无机涂料	kg	0.112	8	0.9		
	15厚A级不燃板基层	m2	0.567	36	20.41		
	防腐油	kg	0.0162	4.64	0.08		
	铁钉70mm	kg	0.01836	4.1	0.08		
	波浪纹石膏造型线条	m	1.1	20	22		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0057	3.86	0.02		
	其他材料费			--	1.08	--	

	材料费小计	--	45.09	--	

项目编码	011502004004	项目名称	石膏装饰线	计量单位	m	工程量	31.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-189	石膏线20cm宽以内 乳胶漆三遍	10m	0.1	42.16	17.58		18.13	6.32	4.22	1.76		1.81	0.63
17-164+[17-165]	满批腻子 抹灰面 三遍	10m2	0.045002	114.08	17.16		49.05	17.11	5.13	0.77		2.21	0.77
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.071999	161.2	381.24	0.35	69.47	24.23	11.61	27.45	0.03	5	1.74
18-26备注1	石膏装饰线 安装	100m	0.01	546.67	2205.15	12.82	240.58	83.92	5.47	22.05	0.13	2.41	0.84
综合人工工日		小计							26.43	52.03	0.16	11.43	3.98
0.2131工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													94.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.112	8	0.9		
	羧甲基纤维素	kg	0.013051	1.93	0.03		
	大白粉	kg	0.191709	0.66	0.13		
	滑石粉	kg	0.191709	0.48	0.09		
	白水泥	kg	0.095854	0.54	0.05		
	酚醛清漆	kg	0.012601	11.46	0.14		
	901胶	kg	0.057603	1.93	0.11		
	油漆溶剂油	kg	0.00315	10.81	0.03		
	15厚A级不燃板基层	m2	0.75599	36	27.22		
	防腐油	kg	0.0216	4.64	0.1		
	铁钉70mm	kg	0.02448	4.1	0.1		
	圆弧形石膏造型线条	m	1.1	20	22		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0057	3.86	0.02		
	其他材料费			--	1.11	--	
	材料费小计			--	52.03	--	

项目编码	010807001002	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	19.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1	544.36	6189.11	20.75	243	84.77	54.44	618.91	2.08	24.3	8.48
综合人工工日		小计							54.44	618.91	2.08	24.3	8.48
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													708.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内开内导窗					m2	0.96	612	587.52				
	硅酮密封胶					L	0.145	61.74	8.95				
	PU发泡剂					L	0.2625	23.16	6.08				
	镀锌铁脚					个	10.9	1.31	14.28				
	塑料胀管螺钉					套	21.8	0.08	1.74				
	其他材料费							--	0.34			--	
	材料费小计							--	618.91			--	

项目编码	010801002002	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	9

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	6	12.4	4.98		5.33	1.86	74.4	29.88		31.98	11.16
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	8.68	9.31		3.73	1.3	17.36	18.62		7.46	2.6
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板木饰面板(成品)	10m2	0.156	613.8	1531.61	2.56	265.03	92.45	95.75	238.93	0.4	41.34	14.42
16-11	塑钢门	10m2	0.4	530.72	5031.96	14.85	234.6	81.84	212.29	2012.78	5.94	93.84	32.74
综合人工工日		小计							399.8	2300.21	6.34	174.62	60.92
3.2242工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2941.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢合页					只	6.06	4.5	27.27				
	铜木螺钉3.5×25					十个	5.6	0.54	3.02				
	门吸					只	2.02	9	18.18				
	普通木成材					m3	0.002808	1800	5.05				
	15厚A级不燃板基层δ18mm					m2	1.638	36	58.97				
	木纹门套					m2	1.638	100	163.8				
	PU发泡剂					L	1.1904	23.16	27.57				

	玻璃胶	L	0.1638	30.87	5.06		
	木纹防盗门	m2	3.84	495	1900.8		
	硅酮密封胶	L	0.58	61.74	35.81		
	镀锌铁脚	个	29.2	1.31	38.25		
	塑料胀管螺钉	套	58.4	0.08	4.67		
	其他材料费			--	11.76	--	
	材料费小计			--	2300.21	--	

项目编码	010802001003	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	12.4	4.98		5.33	1.86	37.2	14.94		15.99	5.58
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	8.68	9.31		3.73	1.3	8.68	9.31		3.73	1.3
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	77.89		9.06	3.16	21.08	77.89		9.06	3.16
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板木饰面板(成品)	10m2	0.0708	613.8	2371.61	2.56	265.03	92.45	43.46	167.91	0.18	18.76	6.55
16-2	铝合金门 平开门及推拉门	10m2	0.225	530.72	3577.96	14.85	234.6	81.84	119.41	805.04	3.34	52.79	18.41
综合人工工日		小计							229.83	1075.09	3.52	100.33	35
1.8535工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1443.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢合页	只	3.03	4.5	13.64		
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.54	1.51		
	门吸	只	1.01	9	9.09		
	执手锁	把	1.01	76.5	77.27		
	普通木成材	m3	0.001274	1800	2.29		
	15厚A级不燃板基层δ18mm	m2	0.7434	36	26.76		
	磨砂黑金属门套1.2mm厚	m2	0.7434	180	133.81		
	PU发泡剂	L	0.654345	23.16	15.15		
	玻璃胶	L	0.07434	30.87	2.29		
	磨砂钢化玻璃平开门	m2	2.1825	340	742.05		
	硅酮密封胶	L	0.32625	61.74	20.14		
	镀锌铁脚	个	16.425	1.31	21.52		
	塑料胀管螺钉	套	32.85	0.08	2.63		

	其他材料费	--	6.94	--	
	材料费小计	--	1075.09	--	

项目编码	010802001004	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-32	成品木门　镶板造型门	10m2	0.225	369.52	2923.55	2.56	159.99	55.81	83.14	657.8	0.58	36	12.56
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	12.4	4.98		5.33	1.86	37.2	14.94		15.99	5.58
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	8.68	9.31		3.73	1.3	8.68	9.31		3.73	1.3
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	77.89		9.06	3.16	21.08	77.89		9.06	3.16
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板木饰面板(成品)	10m2	0.0708	613.8	2371.61	2.56	265.03	92.45	43.46	167.91	0.18	18.76	6.55
综合人工工日		小计							193.56	927.85	0.76	83.54	29.15
1.561工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1234.86

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
木质平开门	m2	2.2725	288	654.48		
不锈钢合页	只	3.03	4.5	13.64		
铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.54	1.51		
门吸	只	1.01	9	9.09		
执手锁	把	1.01	76.5	77.27		
普通木成材	m3	0.001274	1800	2.29		
15厚A级不燃板基层δ18mm	m2	0.7434	36	26.76		
磨砂黑金属门套1.2mm厚	m2	0.7434	180	133.81		
PU发泡剂	L	0.06372	23.16	1.48		
玻璃胶	L	0.07434	30.87	2.29		
其他材料费			--	5.23	--	
材料费小计			--	927.85	--	

项目编码	011210003002	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	24.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	卫生间淋浴定制玻璃隔断	m2	1		450					450			

综合人工工日	小计		450				
工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							450

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间淋浴定制玻璃隔断	m2	1	450	450		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	010809004003	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	17.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.333333	148.8	20.04	11.17	68.79	24	49.6	6.68	3.72	22.93	8
D00007	六面防护	m2	1		30					30			
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.1	834.22	2763.36	2.25	359.68	125.47	83.42	276.34	0.23	35.97	12.55
综合人工工日		小计							133.02	313.02	3.95	58.9	20.55
1.0728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	1.333332	5.01	6.68		
	六面防护	m2	1	30	30		
	意大利灰石材20mm	m2	1.02	252	257.04		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.008925	305.44	2.73		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.027475	305.44	8.39		
	白水泥	kg	0.17	0.54	0.09		
	合金钢切割锯片	片	0.027	61.74	1.67		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	8.87	4.13		
	棉纱头	kg	0.011	5.01	0.06		
	水	m3	0.007904	4.5	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.23	0.07		
	901胶	kg	0.0042	1.93	0.01		
	其他材料费			--	2.11	--	
	材料费小计			--	313.02	--	

项目编码	010810001004	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	14.7

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.004	804.76	1069.6		346.05	120.71	3.22	4.28		1.38	0.48
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.48	501.11	1.28	1.62	0.56	0.25	50.11	0.13	0.16	0.06
综合人工工日		小计							3.47	54.39	0.13	1.54	0.54
0.028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗帘轨单轨					m	0.448	9	4.03				
	双层遮光窗帘					m2	1.01	49.5	50				
	其他材料费							--	0.36			--	
	材料费小计							--	54.39			--	

项目编码	010810001005	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	47.25

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	卷轴斑马帘	m2	1		54					54			
综合人工工日		小计								54			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	54			--	
	材料费小计							--	54			--	

项目编码	011501009002	项目名称	厨房低柜	计量单位	m	工程量	52.11

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	定制厨房地柜	m	1		900					900			
综合人工工日		小计								900			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													900
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	900			--	
	材料费小计							--	900			--	

项目编码	011501010002	项目名称	厨房吊柜	计量单位	m	工程量	55.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	定制厨房吊柜	m	1		630					630			
综合人工工日		小计								630			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													630

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	630	--	
	材料费小计			--	630	--	

项目编码	011501008006	项目名称	木壁柜	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	定制冰箱柜，990mm*（720mm+1780mm）	个	1		990					990			
综合人工工日		小计								990			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													990

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	990	--	
	材料费小计			--	990	--	

项目编码	011501008007	项目名称	木壁柜	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	定制洗、干衣机柜，700mm*（750mm+1750mm）	个	1		720					720			
综合人工工日		小计								720			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													720

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	720	--	
	材料费小计			--	720	--	

项目编码	011501008008	项目名称	木壁柜	计量单位	m2	工程量	20.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	定制盥洗区木壁柜	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	011501008009	项目名称	木壁柜	计量单位	m2	工程量	81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	定制衣柜	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	01B009	项目名称	定制书桌	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	定制书桌，600mm宽*1000mm长	套	1		378					378			
综合人工工日		小计								378			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													378

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	378	--	
	材料费小计			--	378	--	

项目编码	011505001002	项目名称	洗漱台	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	定制成品洗漱台及镜柜，长1080	套	1		1170					1170			
综合人工工日		小计								1170			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1170

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1170	--	
	材料费小计			--	1170	--	

项目编码	011505006002	项目名称	小五金	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	小五金	套	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	180	--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	011508002004	项目名称	有机玻璃字	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-6	有机玻璃字安装每个字面积在0.2m2内	10个	0.1	167.4	928.51	2.17	72.92	25.44	16.74	92.85	0.22	7.29	2.54
综合人工工日		小计							16.74	92.85	0.22	7.29	2.54
0.135工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													119.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	定制门牌，含光源0.2m2以内	个	1.01	90	90.9		
	玻璃胶	L	0.024	30.87	0.74		
	铁钉70mm	kg	0.048	4.1	0.2		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	92.85	--	

项目编码	011102003006	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	1018.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	美缝	m2	1		4.5					4.5			
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	390.49	1008.57	1.86	168.71	58.85	39.05	100.86	0.19	16.87	5.89
综合人工工日		小计							39.05	105.36	0.19	16.87	5.89
0.3149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													167.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	750*1500*10mm仿石防滑地砖	m2	1.02	81	82.62		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.23	1.41		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	297.48	15.77		
	白水泥	kg	0.1	0.54	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	61.74	0.15		
	锯(木)屑	m3	0.006	42.45	0.25		
	棉纱头	kg	0.01	5.01	0.05		
	水	m3	0.02652	4.5	0.12		
	其他材料费			--	4.94	--	
	材料费小计			--	105.36	--	

项目编码	011102003007	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	146.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	美缝	m2	1		4.5					4.5			
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	390.49	916.77	1.86	168.71	58.85	39.05	91.68	0.19	16.87	5.89

综合人工工日	小计			39.05	96.18	0.19	16.87	5.89
0.3149工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								158.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*1200*10mm仿石防滑地砖	m2	1.02	72	73.44			
	水泥32.5级	kg	6.114	0.23	1.41			
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	297.48	15.77			
	白水泥	kg	0.1	0.54	0.05			
	合金钢切割锯片	片	0.0025	61.74	0.15			
	锯(木)屑	m3	0.006	42.45	0.25			
	棉纱头	kg	0.01	5.01	0.05			
	水	m3	0.02652	4.5	0.12			
	其他材料费			--	4.94		--	
	材料费小计			--	96.18		--	

项目编码	011101003004	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	1712.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.001386	1339.2	3451.14	91.36	615.14	214.58	1.86	4.78	0.13	0.85	0.3
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚40mm	10m2	0.1	62	150.77	0.71	26.97	9.41	6.2	15.08	0.07	2.7	0.94
综合人工工日		小计							8.06	19.86	0.2	3.55	1.24
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋综合			t	0.001414	3348.05	4.73						
	镀锌铁丝22#			kg	0.009494	4.01	0.04						
	电焊条J422			kg	0.002578	4.56	0.01						
	水			m3	0.040055	4.5	0.18						
	C20预拌非泵送细石砼			m3	0.0404	368.74	14.9						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	19.86				--		

项目编码	011001005004	项目名称	保温隔热楼地面	计量单位	m2	工程量	1712.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚25mm)	10m2	0.1	99.2	79.38		42.66	14.88	9.92	7.94		4.27	1.49
综合人工工日		小计							9.92	7.94		4.27	1.49
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨聚苯板20mm	m3	0.021	378	7.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.94	--	

项目编码	010904002007	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	398.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	86.8	217.79		37.32	13.02	8.68	21.78		3.73	1.3
综合人工工日		小计							8.68	21.78		3.73	1.3
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.0305	8	8.24		
	聚氨酯乙料	kg	1.59675	8	12.77		
	无纺布	m2	0.245	0.69	0.17		
	二甲苯	kg	0.13	4.55	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.78	--	

项目编码	010904002008	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	398.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7-42+[1-7-44]	聚合物水泥防水涂料 1.5mm厚平面	100m2	0.01	364.57	2205.23		156.77	54.69	3.65	22.05		1.57	0.55

综合人工工日	小计			3.65	22.05		1.57	0.55
0.0294工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								27.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料 JS-II型	kg	3.15	7	22.05			
	水	m3	0.00052	4.5				
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	22.05		--	

项目编码	011104002003	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	463.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-120	复合木地板 拼装	10m2	0.1	83.08	799	2.37	36.74	12.82	8.31	79.9	0.24	3.67	1.28
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	75.57	105.69	0.33	32.64	11.39	7.56	10.57	0.03	3.26	1.14
综合人工工日		小计							15.87	90.47	0.27	6.93	2.42
0.1279工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													115.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	15厚实木多层木地板	m2	1.05	75	78.75			
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	1	1.1			
	棉纱头	kg	0.01	5.01	0.05			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	297.48	10.52			
	水	m3	0.006	4.5	0.03			
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	90.47		--	

项目编码	011102001003	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	22.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	六面防护	m2	1		30					30			
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆楼地面(预拌)	10m2	0.1	459.93	2937.42	2.79	198.97	69.41	45.99	293.74	0.28	19.9	6.94
综合人工工日		小计							45.99	323.74	0.28	19.9	6.94

0.3709工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							396.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六面防护	m2	1	30	30		
	意大利灰石材，淋浴地面20mm	m2	1.02	270	275.4		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.23	1.41		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	297.48	15.77		
	白水泥	kg	0.1	0.54	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	61.74	0.26		
	锯(木)屑	m3	0.006	42.45	0.25		
	棉纱头	kg	0.01	5.01	0.05		
	水	m3	0.02652	4.5	0.12		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	323.74	--	

项目编码	011108001005	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2	工程量	41.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	75.57	105.69	0.33	32.64	11.39	7.56	10.57	0.03	3.26	1.14
D00007	六面防护	m2	1		30					30			
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	459.93	2753.82	2.79	198.97	69.41	45.99	275.38	0.28	19.9	6.94
综合人工工日		小计							53.55	315.95	0.31	23.16	8.08
0.4318工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													401.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.03535	297.48	10.52						
	水			m3	0.03252	4.5	0.15						
	六面防护			m2	1	30	30						
	意大利灰石材，门槛石20mm			m2	1.02	252	257.04						
	水泥32.5级			kg	6.114	0.23	1.41						
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.053025	297.48	15.77						
	白水泥			kg	0.1	0.54	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.0042	61.74	0.26						

	锯(木)屑	m3	0.006	42.45	0.25		
	棉纱头	kg	0.01	5.01	0.05		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	315.95	--	

项目编码	011108001006	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2	工程量	17.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	六面防护	m2	1		30					30			
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	459.93	2753.82	2.79	198.97	69.41	45.99	275.38	0.28	19.9	6.94
综合人工工日		小计							45.99	305.38	0.28	19.9	6.94
0.3709工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													378.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六面防护	m2	1	30	30		
	意大利灰石材20mm	m2	1.02	252	257.04		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.23	1.41		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	297.48	15.77		
	白水泥	kg	0.1	0.54	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	61.74	0.26		
	锯(木)屑	m3	0.006	42.45	0.25		
	棉纱头	kg	0.01	5.01	0.05		
	水	m3	0.02652	4.5	0.12		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	305.38	--	

项目编码	011502003003	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	47.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	60宽20mm厚意大利灰石材挡水条，六面防护	m	1		90					90			
综合人工工日		小计								90			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	60宽20mm厚意大利灰石材挡水条，六面防护	m	1	90	90		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90	--	

项目编码	011105006004	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	663.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	40mm高磨砂黑金属踢脚线	m	1		18					18			
综合人工工日		小计								18			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	18	--	
	材料费小计			--	18	--	

项目编码	011210002003	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	126.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	31	2.3		13.33	4.65	6.2	0.46		2.67	0.93
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.2	6.2	2.49		2.67	0.93	1.24	0.5		0.53	0.19
14-216	墙、柱梁面各种面层　超细玻璃棉	10m2	0.1	90.52	87.19		38.92	13.58	9.05	8.72		3.89	1.36
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	112.84	288.01	6.99	51.53	17.97	11.28	28.8	0.7	5.15	1.8
14-183	钢骨架安装	t	0.001	848.16	148	49.76	386.11	134.69	0.85	0.15	0.05	0.39	0.13
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.001	1649.2	4423.43	235.74	810.52	282.74	1.65	4.42	0.24	0.81	0.28
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	151.28	113.84		65.05	22.69	15.13	11.38		6.51	2.27
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	151.28	113.84		65.05	22.69	15.13	11.38		6.51	2.27
通14-补10	石膏板墙面每增加一层石膏板	10m2	0.1	121.02	113.84		52.04	18.15	12.1	11.38		5.2	1.82
通14-补10	石膏板墙面每增加一层石膏板	10m2	0.1	121.02	113.84		52.04	18.15	12.1	11.38		5.2	1.82
综合人工工日		小计							84.73	88.57	0.99	36.86	12.87
0.6833工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.04	11.21	0.45		
	自粘胶带	m	2.04	0.12	0.24		
	密封油膏	kg	0.014	5.01	0.07		
	防火岩棉厚40mm	m2	1.05	8.28	8.69		
	铁钉70mm	kg	0.006	4.1	0.02		
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	4	5.66		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	6	16.54		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.46	1.15		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	6.5	4.6		
	射钉	百个	0.015	16.21	0.24		
	橡皮垫圈	百个	0.025	23.16	0.58		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.23	0.04		
	电焊条J422	kg	0.0204	4.56	0.09		
	膨胀螺栓M12×110	套	0.178	0.77	0.14		
	镀锌方管	t	0.00105	4000	4.2		
	氧气	m3	0.015	2.68	0.04		
	乙炔气	m3	0.003	10.54	0.03		
	防锈漆	kg	0.00465	11.57	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.00048	10.81	0.01		
	纸面石膏板12mm	m2	4.4	9	39.6		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	13.8	0.43	5.93		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	88.57	--	

项目编码	011210002004	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	126.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	31	2.3		13.33	4.65	6.2	0.46		2.67	0.93
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.2	6.2	2.49		2.67	0.93	1.24	0.5		0.53	0.19
14-183	钢骨架安装	t	0.008	848.16	148	49.76	386.11	134.69	6.79	1.18	0.4	3.09	1.08
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.008	1649.2	4423.43	235.74	810.52	282.74	13.19	35.39	1.89	6.48	2.26
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	151.28	113.84		65.05	22.69	15.13	11.38		6.51	2.27
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	151.28	113.84		65.05	22.69	15.13	11.38		6.51	2.27
综合人工工日		小计							57.68	60.29	2.29	25.79	9

0.4651工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							155.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.04	11.21	0.45		
	自粘胶带	m	2.04	0.12	0.24		
	密封油膏	kg	0.014	5.01	0.07		
	电焊条J422	kg	0.1632	4.56	0.74		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.424	0.77	1.1		
	镀锌方管	t	0.0084	4000	33.6		
	氧气	m3	0.12	2.68	0.32		
	乙炔气	m3	0.024	10.54	0.25		
	防锈漆	kg	0.0372	11.57	0.43		
	油漆溶剂油	kg	0.00384	10.81	0.04		
	纸面石膏板12mm	m2	2.2	9	19.8		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.43	2.97		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	60.29	--	

项目编码	010502002004	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	11.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	245.61	400.17	1.32	106.18	37.04	245.61	400.17	1.32	106.18	37.04
综合人工工日		小计							245.61	400.17	1.32	106.18	37.04
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													790.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	0.99	381.84	378.02						
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t	0.05425	305.44	16.57						
	塑料薄膜			m2	0.23	0.62	0.14						
	水			m3	1.2	4.5	5.4						
	其他材料费					--	0.04		--				
	材料费小计					--	400.17		--				

项目编码	010503004004	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	9.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	145.08	398.67	1.3	62.94	21.96	145.08	398.67	1.3	62.94	21.96
综合人工工日		小计							145.08	398.67	1.3	62.94	21.96
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									629.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	381.84	389.48		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.62	1.36		
	水	m3	1.74	4.5	7.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	398.67	--	

项目编码	010503005003	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	4.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	192.2	399.71	1.3	83.21	29.03	192.2	399.71	1.3	83.21	29.03
综合人工工日		小计							192.2	399.71	1.3	83.21	29.03
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									705.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	381.84	389.48		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.62	1.36		
	水	m3	1.97	4.5	8.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	399.71	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.509

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1339.2	3451.14	91.36	615.14	214.58	1339.2	3451.14	91.36	615.14	214.58
综合人工工日		小计							1339.2	3451.14	91.36	615.14	214.58
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5711.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3348.05	3415.01		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.01	27.47		
	电焊条J422	kg	1.86	4.56	8.48		
	水	m3	0.04	4.5	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3451.14	--	

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.078

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2627.56	3415.01	71.29	1160.51	404.83	2627.56	3415.01	71.29	1160.51	404.83
综合人工工日		小计							2627.56	3415.01	71.29	1160.51	404.83
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7679.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3348.05	3415.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3415.01	--	

项目编码	01B010	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	1408

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	Φ12植筋主材	根	1		1.35					1.35			
3-45	钢筋植筋 Φ12mm	10根	0.1	102.67	15.96	2.85	45.37	15.83	10.27	1.6	0.29	4.54	1.58
综合人工工日		小计							10.27	2.95	0.29	4.54	1.58
0.0828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.0287	27	0.77		
	电锤钻头16mm	支	0.025	16.98	0.42		
	其他材料费			--	1.76	--	
	材料费小计			--	2.95	--	

项目编码	01B011	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	1056

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	Φ8植筋主材	根	1		0.9					0.9			
3-43	钢筋植筋 Φ8mm	10根	0.1	35.71	6.51	0.33	15.5	5.41	3.57	0.65	0.03	1.55	0.54
综合人工工日		小计							3.57	1.55	0.03	1.55	0.54
0.0288工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.0137	27	0.37		
	电锤钻头12mm	支	0.009	9.26	0.08		
	其他材料费			--	1.1	--	
	材料费小计			--	1.55	--	

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	123.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	128.28	301.14	0.14	55.22	19.26	128.28	301.14	0.14	55.22	19.26
综合人工工日		小计							128.28	301.14	0.14	55.22	19.26
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													504.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.013	244.8	3.18		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.967	264.24	255.52		
	水	m3	0.1	4.5	0.45		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.14875	281.55	41.88		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	301.14	--	

项目编码	011201001009	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1732.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-43	抹混合砂浆 轻质墙(预拌)	10m2	0.1	172.89	119.63	0.35	74.49	25.99	17.29	11.96	0.04	7.45	2.6
综合人工工日		小计							17.29	11.96	0.04	7.45	2.6
0.1394工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	305.44	0.16		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028875	305.44	8.82		
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.008925	305.44	2.73		
	水	m3	0.008668	4.5	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.2088	0.23	0.05		
	901胶	kg	0.0728	1.93	0.14		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.96	--	

项目编码	011201001010	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	866.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	47.12	94.28		20.26	7.07	4.71	9.43		2.03	0.71
综合人工工日		小计							4.71	9.43		2.03	0.71
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	8.37	9.21		
	钢钉	kg	0.028	6	0.17		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	9.43	--	

项目编码	011201001018	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	866.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	17.36	17.05		7.46	2.6	1.74	1.71		0.75	0.26
综合人工工日		小计							1.74	1.71		0.75	0.26
0.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	1.55	1.71			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.71		--	

项目编码	011201001011	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1272.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-34	保温砂浆及抗裂基层 专用界面砂浆 加气混凝土砌块墙面	10m2	0.1	45.88	18.47		19.73	6.88	4.59	1.85		1.97	0.69
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm (网格布)	10m2	0.1	97.96	71.39	1.52	42.78	14.92	9.8	7.14	0.15	4.28	1.49
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	17.36	17.05		7.46	2.6	1.74	1.71		0.75	0.26
综合人工工日		小计							16.13	10.7	0.15	7	2.44
0.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	1.2	0.29	0.35		
	细砂	t	0.001	83.54	0.08		
	界面剂	kg	1.2	1.16	1.39		
	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0051	1398.88	7.13		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.55	1.71		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.7	--	

项目编码	011204003003	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	2343.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	美缝	m2	1		4.5					4.5			
14-90	单块面积 0.18m2以上墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	793.61	976.93	1.96	342.1	119.34	79.36	97.69	0.2	34.21	11.93
综合人工工日		小计							79.36	102.19	0.2	34.21	11.93
0.64工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													227.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	墙面砖600*1200			m2	1.025	72	73.8						
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.023275	305.44	7.11						
	白水泥			kg	0.15	0.54	0.08						
	干粉型粘结剂			kg	4.2	3.86	16.21						
	901胶			kg	0.0221	1.93	0.04						
	棉纱头			kg	0.01	5.01	0.05						
	水			m3	0.00722	4.5	0.03						
	水泥32.5级			kg	1.517	0.23	0.35						
	其他材料费					--	4.52		--				
	材料费小计					--	102.19		--				

项目编码	010903002005	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	2954.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7-43+[1-7-45]	聚合物水泥防水涂料 1.5mm厚 立面	100m2	0.01	468.72	2376.34		201.55	70.31	4.69	23.76		2.02	0.7
综合人工工日		小计							4.69	23.76		2.02	0.7
0.0378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	聚合物水泥防水涂料 JS-II型			kg	3.39444	7	23.76						
	水			m3	0.00052	4.5							
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	23.76		--				

项目编码	011207001009	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	168.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193	木质切片板粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	148.8	1203.48		63.98	22.32	14.88	120.35		6.4	2.23
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	427.1	0.21	63.54	22.17	14.76	42.71	0.02	6.35	2.22
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.03125	161.2	428.49	0.35	69.47	24.23	5.04	13.39	0.01	2.17	0.76
综合人工工日		小计							34.68	176.45	0.03	14.92	5.21
0.2796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													231.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纯色免漆饰面板	m2	1.05	108	113.4		
	万能胶	kg	0.45	15.44	6.95		
	阻燃胶合板δ18mm	m2	1.378125	40.5	55.81		
	铁钉70mm	kg	0.044625	4.1	0.18		
	防腐油	kg	0.009375	4.64	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	176.45	--	

项目编码	011207001010	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	42.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193	木质切片板粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	148.8	1581.48		63.98	22.32	14.88	158.15		6.4	2.23
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	427.1	0.21	63.54	22.17	14.76	42.71	0.02	6.35	2.22
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.03152	161.2	428.49	0.35	69.47	24.23	5.04	13.39	0.01	2.17	0.76
综合人工工日		小计							34.68	214.25	0.03	14.92	5.21
0.2796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													269.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	原木色木格栅	m2	1.05	144	151.2		
	万能胶	kg	0.45	15.44	6.95		
	阻燃胶合板δ18mm	m2	1.378146	40.5	55.81		
	铁钉70mm	kg	0.044626	4.1	0.18		

	防腐油	kg	0.009376	4.64	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	214.25	--	

项目编码	011207001011	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	118.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193	木质切片板粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	148.8	1203.48		63.98	22.32	14.88	120.35		6.4	2.23
14-168	木龙骨基层 墙面 断面24×30间距300×300	10m2	0.1	265.36	202.71	6.55	116.92	40.79	26.54	20.27	0.66	11.69	4.08
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	109.12	28.58		46.92	16.37	10.91	2.86		4.69	1.64
17-98	每增加一遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	44.64	14.59		19.2	6.7	4.46	1.46		1.92	0.67
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	427.1	0.21	63.54	22.17	14.76	42.71	0.02	6.35	2.22
综合人工工日		小计							71.55	187.65	0.68	31.05	10.84
0.577工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													301.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	原木色木饰面	m2	1.05	108	113.4		
	万能胶	kg	0.45	15.44	6.95		
	普通木成材	m3	0.0111	1800	19.98		
	防腐油	kg	0.03	4.64	0.14		
	铁钉70mm	kg	0.071	4.1	0.29		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.272	14.66	3.99		
	白布	m2	0.001	3.09			
	催干剂	kg	0.005	13.58	0.07		
	油漆溶剂油	kg	0.024	10.81	0.26		
	阻燃胶合板δ18mm	m2	1.05	40.5	42.53		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	187.65	--	

项目编码	011502001003	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	211.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	773.76	505.57	17.09	340.07	118.63	7.74	5.06	0.17	3.4	1.19
综合人工工日		小计							7.74	5.06	0.17	3.4	1.19
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	万能胶			kg	0.0006	15.44	0.01						
	1cm宽黑色金属装饰线2×15			m	1.05	4.5	4.73						
	其他材料费					--	0.32		--				
	材料费小计					--	5.06		--				

项目编码	011407001011	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1774.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.92	49.16		84.25	29.39	19.59	4.92		8.43	2.94
综合人工工日		小计							19.59	4.92		8.43	2.94
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	无机涂料			kg	0.463	8	3.7						
	901胶			kg	0.332	1.93	0.64						
	石膏粉325目			kg	0.083	0.32	0.03						
	大白粉			kg	0.083	0.66	0.05						
	白水泥			kg	0.688	0.54	0.37						
	其他材料费					--	0.13		--				
	材料费小计					--	4.92		--				

项目编码	011407001014	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	142.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-207	外墙乳液型涂料 光面一底二面	10m2	0.1	135.16	44.89		58.12	20.27	13.52	4.49		5.81	2.03
综合人工工日		小计							13.52	4.49		5.81	2.03

0.109工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							25.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙烯酸弹性高级中层	kg	0.15	7.11	1.07		
	双组份聚氨酯罩面涂料	kg	0.3	10.04	3.01		
	白水泥	kg	0.336	0.54	0.18		
	901胶	kg	0.072	1.93	0.14		
	砂纸	张	0.06	0.85	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	4.49	--	

项目编码	011001003003	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	142.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	17.36	17.05		7.46	2.6	1.74	1.71		0.75	0.26
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	10m2	0.1	97.96	71.39	1.52	42.78	14.92	9.8	7.14	0.15	4.28	1.49
11-45	墙体保温隔热水泥珍珠岩板附墙铺贴	m3	0.045	457.56	760.84		196.75	68.63	20.59	34.24		8.85	3.09
综合人工工日		小计							32.13	43.09	0.15	13.88	4.84
0.2591工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													94.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	玻璃纤维网格布			m2	1.1	1.55	1.71						
	聚合物抹面胶浆ZL			m3	0.0051	1398.88	7.13						
	水			m3	0.001	4.5							
	45厚憎水型半硬质岩棉板			m3	0.04815	315	15.17						
	石油沥青30#			kg	4.248	4.25	18.05						
	木柴			kg	0.3915	0.85	0.33						
	煤			kg	0.783	0.85	0.67						
	竹钉 Φ5×40mm			百个	0.00585	3.09	0.02						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	43.09		--				

项目编码	010903002006	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	142.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	0.1	14.88	1.57	0.17	6.47	2.26	1.49	0.16	0.02	0.65	0.23
1-7-43+[1-7-45]	聚合物水泥防水涂料 1.5mm厚立面	100m2	0.01	468.72	2376.34		201.55	70.31	4.69	23.76		2.02	0.7
综合人工工日		小计							6.18	23.92	0.02	2.67	0.93
0.0498工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料 JS-II型	kg	3.39444	7	23.76		
	水	m3	0.00052	4.5			
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.23	0.14		
	901胶	kg	0.0084	1.93	0.02		
	水	m3	0.000208	4.5			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.92	--	

项目编码	011503001004	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	107.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	1000mm高成品黑色氟碳漆护栏	m	1		198					198			
综合人工工日		小计								198			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													198

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	198	--	
	材料费小计			--	198	--	

项目编码	011302001006	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	1331.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	31	2.3		13.33	4.65	3.1	0.23		1.33	0.47
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.49		2.67	0.93	0.62	0.25		0.27	0.09
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.1	260.4	305.73	2.91	113.22	39.5	26.04	30.57	0.29	11.32	3.95
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		37.29	2.83	1.22	0.42		3.73	0.28	0.12	0.04
15-46*2	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.121424	332.32	203.04		142.9	49.85	40.35	24.65		17.35	6.05
17-179	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.121424	235.6	52.19		101.31	35.34	28.61	6.34		12.3	4.29
综合人工工日		小计							98.72	65.77	0.57	42.69	14.89
0.7961工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													222.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	11.21	0.22		
	自粘胶带	m	1.02	0.12	0.12		
	密封油膏	kg	0.007	5.01	0.04		
	普通木成材	m3	0.0007	1800	1.26		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.01	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	3.09	6.6		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	5.01	9.34		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.46	0.46		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.54	0.65		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.23	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.31	0.39		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.46	0.58		
	中龙骨横撑	m	2.058	2.7	5.56		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.35	1.16		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.39	2.27		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.39	0.78		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.31	0.47		
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.39	0.52		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.46	0.61		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.792752	8	22.34		
	自攻螺钉M4×15	十个	10.053907	0.23	2.31		

	无机涂料	kg	0.590121	8	4.72		
	901胶	kg	0.443198	1.93	0.86		
	石膏粉325目	kg	0.110496	0.32	0.04		
	大白粉	kg	0.110496	0.66	0.07		
	白水泥	kg	0.91918	0.54	0.5		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	65.77	--	

项目编码	011302001007	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	337.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	233.12	280.75	2.91	101.49	35.4	23.31	28.08	0.29	10.15	3.54
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		37.29	2.83	1.22	0.42		3.73	0.28	0.12	0.04
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	106.64	803.25		45.86	16	10.66	80.33		4.59	1.6
综合人工工日		小计							33.97	112.14	0.57	14.86	5.18
0.274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													166.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.09	7.74		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.01	6.85		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.46	0.23		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.54	0.49		
	中龙骨横撑	m	2.561	2.7	6.91		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.35	1.08		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.39	3.78		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.39	0.62		
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.39	0.52		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.46	0.61		
	铝蜂窝大板	m2	1.05	76.5	80.33		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	112.14	--	

项目编码	010904002009	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	337.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7-42	聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚平面	100m2	0.01	260.4	1543.71		111.97	39.06	2.6	15.44		1.12	0.39
综合人工工日		小计							2.6	15.44		1.12	0.39
0.021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料 JS-II型	kg	2.205	7	15.44		
	水	m3	0.00047	4.5			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.44	--	

项目编码	011304002010	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	924

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	21.08	7.1		9.06	3.16	2.11	0.71		0.91	0.32
综合人工工日		小计							2.11	0.71		0.91	0.32
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.09	0.62		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	0.71	--	

项目编码	011304002011	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.1	84.32	41.43		36.26	12.65	8.43	4.14		3.63	1.27
综合人工工日		小计							8.43	4.14		3.63	1.27
0.068工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							17.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	3.09	2.47		
	其他材料费			--	1.67	--	
	材料费小计			--	4.14	--	

项目编码	011304002012	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	223.2	496.43	10.26	100.39	35.02	22.32	49.64	1.03	10.04	3.5
综合人工工日		小计							22.32	49.64	1.03	10.04	3.5
0.18工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							86.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	3.09	6.81		
	铝合金检修口(成品)450×450	个	1.01	40.5	40.91		
	其他材料费			--	1.92	--	
	材料费小计			--	49.64	--	

项目编码	011304001004	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	264.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.012	260.4	305.73	2.91	113.22	39.5	3.12	3.67	0.03	1.36	0.47
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.012		37.29	2.83	1.22	0.42		0.45	0.03	0.01	0.01
17-179	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.068	235.6	52.19		101.31	35.34	16.02	3.55		6.89	2.4
18-65	回光灯槽	10m	0.1	195.92	393.99	4.56	86.21	30.07	19.59	39.4	0.46	8.62	3.01
综合人工工日		小计							38.73	47.07	0.52	16.88	5.89
0.3124工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							109.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.000084	1800	0.15		

	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.0408	2.01	0.08		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.25632	3.09	0.79		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	0.22368	5.01	1.12		
	轻钢龙骨主接件	只	0.12	0.46	0.06		
	轻钢龙骨次接件	只	0.144	0.54	0.08		
	轻钢龙骨小接件	只	0.0156	0.23			
	小龙骨垂直吊件	只	0.15	0.31	0.05		
	小龙骨平面连接件	只	0.15	0.46	0.07		
	中龙骨横撑	m	0.24696	2.7	0.67		
	中龙骨垂直吊件	只	0.396	0.35	0.14		
	中龙骨平面连接件	只	0.6972	0.39	0.27		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	0.24	0.39	0.09		
	边龙骨横撑	m	0.02424	2.31	0.06		
	镀锌丝杆	kg	0.066	4.64	0.31		
	胀头、胀管	套	0.15912	0.39	0.06		
	双螺母双垫片φ8	副	0.15912	0.46	0.07		
	无机涂料	kg	0.33048	8	2.64		
	901胶	kg	0.2482	1.93	0.48		
	石膏粉325目	kg	0.06188	0.32	0.02		
	大白粉	kg	0.06188	0.66	0.04		
	白水泥	kg	0.51476	0.54	0.28		
	15厚A级不燃板基层	m2	0.87	36	31.32		
	纸面石膏板	m2	0.87	8	6.96		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.23	0.79		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	47.07	--	

项目编码	010810002005	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	127.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.02	260.4	305.73	2.91	113.22	39.5	5.21	6.11	0.06	2.26	0.79

15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.02		37.29	2.83	1.22	0.42		0.75	0.06	0.02	0.01
17-179	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.035	235.6	52.19		101.31	35.34	8.25	1.83		3.55	1.24
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1395	2182.07	4.15	601.63	209.87	13.95	21.82	0.04	6.02	2.1
综合人工工日		小计							27.41	30.51	0.16	11.85	4.14
0.221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00098	1800	1.76		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.068	2.01	0.14		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.4272	3.09	1.32		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	0.3728	5.01	1.87		
	轻钢龙骨主接件	只	0.2	0.46	0.09		
	轻钢龙骨次接件	只	0.24	0.54	0.13		
	轻钢龙骨小接件	只	0.026	0.23	0.01		
	小龙骨垂直吊件	只	0.25	0.31	0.08		
	小龙骨平面连接件	只	0.25	0.46	0.12		
	中龙骨横撑	m	0.4116	2.7	1.11		
	中龙骨垂直吊件	只	0.66	0.35	0.23		
	中龙骨平面连接件	只	1.162	0.39	0.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	0.4	0.39	0.16		
	边龙骨横撑	m	0.0404	2.31	0.09		
	镀锌丝杆	kg	0.11	4.64	0.51		
	胀头、胀管	套	0.2652	0.39	0.1		
	双螺母双垫片Φ8	副	0.2652	0.46	0.12		
	无机涂料	kg	0.1701	8	1.36		
	901胶	kg	0.12775	1.93	0.25		
	石膏粉325目	kg	0.03185	0.32	0.01		
	大白粉	kg	0.03185	0.66	0.02		
	白水泥	kg	0.26495	0.54	0.14		
	15厚A级不燃板基层	m2	0.4134	36	14.88		
	纸面石膏板	m2	0.4134	8	3.31		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.23	0.4		
	其他材料费			--	1.85	--	
	材料费小计			--	30.51	--	

项目编码	011502004005	项目名称	石膏装饰线	计量单位	m	工程量	117.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-164+[17-165]	满批腻子 抹灰面 三遍	10m2	0.04	114.08	17.16		49.05	17.11	4.56	0.69		1.96	0.68
17-189	石膏线20cm宽以内 乳胶漆三遍	10m	0.1	42.16	17.58		18.13	6.32	4.22	1.76		1.81	0.63
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.054	161.2	381.24	0.35	69.47	24.23	8.7	20.59	0.02	3.75	1.31
18-26备注1	石膏装饰线 安装	100m	0.01	546.67	2205.15	12.82	240.58	83.92	5.47	22.05	0.13	2.41	0.84
综合人工工日		小计							22.95	45.09	0.15	9.93	3.46
0.1851工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	羧甲基纤维素	kg	0.0116	1.93	0.02		
	大白粉	kg	0.1704	0.66	0.11		
	滑石粉	kg	0.1704	0.48	0.08		
	白水泥	kg	0.0852	0.54	0.05		
	酚醛清漆	kg	0.0112	11.46	0.13		
	901胶	kg	0.0512	1.93	0.1		
	油漆溶剂油	kg	0.0028	10.81	0.03		
	无机涂料	kg	0.112	8	0.9		
	15厚A级不燃板基层	m2	0.567	36	20.41		
	防腐油	kg	0.0162	4.64	0.08		
	铁钉70mm	kg	0.01836	4.1	0.08		
	波浪纹石膏造型线条	m	1.1	20	22		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0057	3.86	0.02		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	45.09	--	

项目编码	011502004006	项目名称	石膏装饰线	计量单位	m	工程量	146.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-189	石膏线20cm宽以内 乳胶漆三遍	10m	0.1	42.16	17.58		18.13	6.32	4.22	1.76		1.81	0.63

17-164+[17-165]	满批腻子 抹灰面 三遍	10m2	0.045	114.08	17.16		49.05	17.11	5.13	0.77		2.21	0.77
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.072	161.2	381.24	0.35	69.47	24.23	11.61	27.45	0.03	5	1.74
18-26备注1	石膏装饰线 安装	100m	0.01	546.67	2205.15	12.82	240.58	83.92	5.47	22.05	0.13	2.41	0.84
综合人工工日		小计							26.43	52.03	0.16	11.43	3.98
0.2131工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													94.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.112	8	0.9		
	羧甲基纤维素	kg	0.01305	1.93	0.03		
	大白粉	kg	0.1917	0.66	0.13		
	滑石粉	kg	0.1917	0.48	0.09		
	白水泥	kg	0.09585	0.54	0.05		
	酚醛清漆	kg	0.0126	11.46	0.14		
	901胶	kg	0.0576	1.93	0.11		
	油漆溶剂油	kg	0.00315	10.81	0.03		
	15厚A级不燃板基层	m2	0.756	36	27.22		
	防腐油	kg	0.0216	4.64	0.1		
	铁钉70mm	kg	0.02448	4.1	0.1		
	圆弧形石膏造型线条	m	1.1	20	22		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0057	3.86	0.02		
	其他材料费			--	1.11	--	
	材料费小计			--	52.03	--	

项目编码	010807001003	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	195.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1	544.36	6189.11	20.75	243	84.77	54.44	618.91	2.08	24.3	8.48
综合人工工日		小计							54.44	618.91	2.08	24.3	8.48
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													708.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内开内导窗	m2	0.96	612	587.52		

	硅酮密封胶	L	0.145	61.74	8.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	23.16	6.08		
	镀锌铁脚	个	10.9	1.31	14.28		
	塑料胀管螺钉	套	21.8	0.08	1.74		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	618.91	--	

项目编码	010801002003	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	6	12.4	4.98		5.33	1.86	74.4	29.88		31.98	11.16
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	8.68	9.31		3.73	1.3	17.36	18.62		7.46	2.6
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板木饰面板(成品)	10m2	0.156	613.8	1531.61	2.56	265.03	92.45	95.75	238.93	0.4	41.34	14.42
16-11	塑钢门	10m2	0.4	530.72	5031.96	14.85	234.6	81.84	212.29	2012.78	5.94	93.84	32.74
综合人工工日		小计							399.8	2300.21	6.34	174.62	60.92
3.2242工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2941.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢合页	只	6.06	4.5	27.27		
	铜木螺钉3.5×25	十个	5.6	0.54	3.02		
	门吸	只	2.02	9	18.18		
	普通木成材	m3	0.002808	1800	5.05		
	15厚A级不燃板基层δ18mm	m2	1.638	36	58.97		
	木纹门套	m2	1.638	100	163.8		
	PU发泡剂	L	1.1904	23.16	27.57		
	玻璃胶	L	0.1638	30.87	5.06		
	木纹防盗门	m2	3.84	495	1900.8		
	硅酮密封胶	L	0.58	61.74	35.81		
	镀锌铁脚	个	29.2	1.31	38.25		
	塑料胀管螺钉	套	58.4	0.08	4.67		
	其他材料费			--	11.76	--	
	材料费小计			--	2300.21	--	

项目编码	010802001005	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	44

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	铝合金门 平开门及推拉门	10m2	0.85	530.72	3335.46	14.85	234.6	81.84	451.11	2835.14	12.62	199.41	69.56
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板木饰面板(成品)	10m2	0.038182	613.8	2371.61	2.56	265.03	92.45	23.44	90.55	0.1	10.12	3.53
综合人工工日		小计							474.55	2925.69	12.72	209.53	73.09
3.827工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3695.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	成品顶轨四联动黑钛边框移门			m2	8.245	315	2597.18						
	硅酮密封胶			L	1.2325	61.74	76.09						
	PU发泡剂			L	2.265614	23.16	52.47						
	镀锌铁脚			个	62.05	1.31	81.29						
	塑料胀管螺钉			套	124.1	0.08	9.93						
	普通木成材			m3	0.000687	1800	1.24						
	15厚A级不燃板基层δ18mm			m2	0.400911	36	14.43						
	磨砂黑金属门套1.2mm厚			m2	0.400911	180	72.16						
	玻璃胶			L	0.040091	30.87	1.24						
	其他材料费					--	19.66		--				
	材料费小计					--	2925.69		--				

项目编码	010802001006	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	44

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	12.4	4.98		5.33	1.86	37.2	14.94		15.99	5.58
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	8.68	9.31		3.73	1.3	8.68	9.31		3.73	1.3
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	77.89		9.06	3.16	21.08	77.89		9.06	3.16
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板木饰面板(成品)	10m2	0.0708	613.8	2371.61	2.56	265.03	92.45	43.46	167.91	0.18	18.76	6.55
16-2	铝合金门 平开门及推拉门	10m2	0.225	530.72	3577.96	14.85	234.6	81.84	119.41	805.04	3.34	52.79	18.41
综合人工工日		小计							229.83	1075.09	3.52	100.33	35
1.8535工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								1443.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢合页		只	3.03	4.5	13.64		
	铜木螺钉3.5×25		十个	2.8	0.54	1.51		
	门吸		只	1.01	9	9.09		
	执手锁		把	1.01	76.5	77.27		
	普通木成材		m3	0.001274	1800	2.29		
	15厚A级不燃板基层δ18mm		m2	0.7434	36	26.76		
	磨砂黑金属门套1.2mm厚		m2	0.7434	180	133.81		
	PU发泡剂		L	0.654345	23.16	15.15		
	玻璃胶		L	0.07434	30.87	2.29		
	磨砂钢化玻璃平开门		m2	2.1825	340	742.05		
	硅酮密封胶		L	0.32625	61.74	20.14		
	镀锌铁脚		个	16.425	1.31	21.52		
	塑料胀管螺钉		套	32.85	0.08	2.63		
	其他材料费				--	6.94	--	
	材料费小计				--	1075.09	--	

项目编码	010808004002	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	74.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板木饰面板(成品)	10m2	0.1	613.8	2371.61	2.56	265.03	92.45	61.38	237.16	0.26	26.5	9.25
综合人工工日		小计							61.38	237.16	0.26	26.5	9.25
0.495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													334.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材			m3	0.0018	1800	3.24						
	15厚A级不燃板基层δ18mm			m2	1.05	36	37.8						
	磨砂黑金属门套1.2mm厚			m2	1.05	180	189						
	PU发泡剂			L	0.09	23.16	2.08						
	玻璃胶			L	0.105	30.87	3.24						
	其他材料费					--	1.8				--		
	材料费小计					--	237.16				--		

项目编码	011210003003	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	95.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	卫生间淋浴定制玻璃隔断	m2	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													450

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间淋浴定制玻璃隔断	m2	1	450	450		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	010809004004	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	59.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.333333	148.8	20.04	11.17	68.79	24	49.6	6.68	3.72	22.93	8
D00007	六面防护	m2	1		30					30			
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.1	834.22	2763.36	2.25	359.68	125.47	83.42	276.34	0.23	35.97	12.55
综合人工工日		小计							133.02	313.02	3.95	58.9	20.55
1.0728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	1.333332	5.01	6.68		
	六面防护	m2	1	30	30		
	意大利灰石材20mm	m2	1.02	252	257.04		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.008925	305.44	2.73		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.027475	305.44	8.39		
	白水泥	kg	0.17	0.54	0.09		
	合金钢切割锯片	片	0.027	61.74	1.67		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	8.87	4.13		
	棉纱头	kg	0.011	5.01	0.06		
	水	m3	0.007904	4.5	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.23	0.07		

	901胶	kg	0.0042	1.93	0.01		
	其他材料费			--	2.11	--	
	材料费小计			--	313.02	--	

项目编码	010810001006	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	319

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.004	804.76	1069.6		346.05	120.71	3.22	4.28		1.38	0.48
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.48	501.11	1.28	1.62	0.56	0.25	50.11	0.13	0.16	0.06
综合人工工日		小计							3.47	54.39	0.13	1.54	0.54
0.028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗帘轨单轨	m	0.448	9	4.03		
	双层遮光窗帘	m2	1.01	49.5	50		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	54.39	--	

项目编码	010810001007	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	264

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	卷轴斑马帘	m2	1		54					54			
综合人工工日		小计								54			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	54	--	
	材料费小计			--	54	--	

项目编码	011501009003	项目名称	厨房低柜	计量单位	m	工程量	166.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	定制厨房地柜	m	1		900					900			
综合人工工日		小计								900			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							900
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	900	--	
	材料费小计			--	900	--	

项目编码	011501010003	项目名称	厨房吊柜	计量单位	m	工程量	95.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	定制厨房吊柜	m	1		630					630			
综合人工工日		小计								630			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							630
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	630	--	
	材料费小计			--	630	--	

项目编码	011501008010	项目名称	木壁柜	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	定制冰箱柜，790mm*（720mm+1780mm）	个	1		855					855			
综合人工工日		小计								855			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							855
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	855	--	
	材料费小计			--	855	--	

项目编码	011501008011	项目名称	木壁柜	计量单位	m2	工程量	209

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	定制衣柜	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							650
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	011501008012	项目名称	木壁柜	计量单位	m2	工程量	187

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	定制书桌柜	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	650				--		
	材料费小计					--	650				--		

项目编码	011505001003	项目名称	洗漱台	计量单位	套	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00023	定制成品洗漱台及镜柜，长1120	套	1		1170					1170			
综合人工工日		小计								1170			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1170
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	1170				--		
	材料费小计					--	1170				--		

项目编码	011505001004	项目名称	洗漱台	计量单位	套	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	定制成品洗漱台	套	1		1080					1080			
综合人工工日		小计								1080			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1080

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1080	--	
	材料费小计			--	1080	--	

项目编码	011505006003	项目名称	小五金	计量单位	套	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	小五金	套	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	180	--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	011508002005	项目名称	有机玻璃字	计量单位	套	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-6	有机玻璃字安装每个字面积在0.2m2内	10个	0.1	167.4	928.51	2.17	72.92	25.44	16.74	92.85	0.22	7.29	2.54
综合人工工日		小计							16.74	92.85	0.22	7.29	2.54
0.135工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													119.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	定制门牌，含光源0.2m2以内	个	1.01	90	90.9		
	玻璃胶	L	0.024	30.87	0.74		
	铁钉70mm	kg	0.048	4.1	0.2		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	92.85	--	

项目编码	011102003008	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	22.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	美缝	m2	1		4.5					4.5			

13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	390.49	1008.57	1.86	168.71	58.85	39.05	100.86	0.19	16.87	5.89
综合人工工日		小计							39.05	105.36	0.19	16.87	5.89
0.3149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													167.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	750*1500*10mm仿石防滑地砖	m2	1.02	81	82.62		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.23	1.41		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	297.48	15.77		
	白水泥	kg	0.1	0.54	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	61.74	0.15		
	锯(木)屑	m3	0.006	42.45	0.25		
	棉纱头	kg	0.01	5.01	0.05		
	水	m3	0.02652	4.5	0.12		
	其他材料费			--	4.94	--	
	材料费小计			--	105.36	--	

项目编码	011102003009	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	4.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	美缝	m2	1		4.5					4.5			
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	390.49	916.77	1.86	168.71	58.85	39.05	91.68	0.19	16.87	5.89
综合人工工日		小计							39.05	96.18	0.19	16.87	5.89
0.3149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*1200*10mm仿石防滑地砖	m2	1.02	72	73.44		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.23	1.41		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	297.48	15.77		
	白水泥	kg	0.1	0.54	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	61.74	0.15		
	锯(木)屑	m3	0.006	42.45	0.25		
	棉纱头	kg	0.01	5.01	0.05		
	水	m3	0.02652	4.5	0.12		

	其他材料费	--	4.94	--	
	材料费小计	--	96.18	--	

项目编码	011101003005	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	38.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.001386	1339.2	3451.14	91.36	615.14	214.58	1.86	4.78	0.13	0.85	0.3
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	62	150.77	0.71	26.97	9.41	6.2	15.08	0.07	2.7	0.94
综合人工工日		小计							8.06	19.86	0.2	3.55	1.24
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.001414	3348.05	4.73		
	镀锌铁丝22#	kg	0.009494	4.01	0.04		
	电焊条J422	kg	0.002578	4.56	0.01		
	水	m3	0.040055	4.5	0.18		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	368.74	14.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.86	--	

项目编码	011001005005	项目名称	保温隔热楼地面	计量单位	m2	工程量	38.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚25mm)	10m2	0.1	99.2	79.38		42.66	14.88	9.92	7.94		4.27	1.49
综合人工工日		小计							9.92	7.94		4.27	1.49
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨聚苯板20mm	m3	0.021	378	7.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.94	--	

项目编码	010904002010	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	13.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	86.8	217.79		37.32	13.02	8.68	21.78		3.73	1.3
综合人工工日		小计							8.68	21.78		3.73	1.3
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.0305	8	8.24		
	聚氨酯乙料	kg	1.59675	8	12.77		
	无纺布	m2	0.245	0.69	0.17		
	二甲苯	kg	0.13	4.55	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.78	--	

项目编码	010904002011	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	13.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7-42+[1-7-44]	聚合物水泥防水涂料 1.5mm厚平面	100m2	0.01	364.57	2205.23		156.77	54.69	3.65	22.05		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.65	22.05		1.57	0.55
0.0294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料 JS-II型	kg	3.15	7	22.05		
	水	m3	0.00052	4.5			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.05	--	

项目编码	011104002004	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	10.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-120	复合木地板 拼装	10m2	0.1	83.08	799	2.37	36.74	12.82	8.31	79.9	0.24	3.67	1.28
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	75.57	105.69	0.33	32.64	11.39	7.56	10.57	0.03	3.26	1.14
综合人工工日		小计							15.87	90.47	0.27	6.93	2.42
0.1279工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													115.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	15厚实木多层木地板	m2	1.05	75	78.75		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	1	1.1		
	棉纱头	kg	0.01	5.01	0.05		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	297.48	10.52		
	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	90.47	--	

项目编码	011102001004	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	0.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	六面防护	m2	1		30					30			
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	459.93	2937.42	2.79	198.97	69.41	45.99	293.74	0.28	19.9	6.94
综合人工工日		小计							45.99	323.74	0.28	19.9	6.94
0.3709工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													396.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六面防护	m2	1	30	30		
	意大利灰石材，淋浴地面20mm	m2	1.02	270	275.4		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.23	1.41		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	297.48	15.77		
	白水泥	kg	0.1	0.54	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	61.74	0.26		
	锯(木)屑	m3	0.006	42.45	0.25		
	棉纱头	kg	0.01	5.01	0.05		
	水	m3	0.02652	4.5	0.12		
	其他材料费			--	0.43	--	

	材料费小计	--	323.74	--	

项目编码	011108001007	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2	工程量	0.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	75.57	105.69	0.33	32.64	11.39	7.56	10.57	0.03	3.26	1.14
D00007	六面防护	m2	1		30					30			
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	459.93	2753.82	2.79	198.97	69.41	45.99	275.38	0.28	19.9	6.94
综合人工工日		小计							53.55	315.95	0.31	23.16	8.08
0.4318工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													401.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	297.48	10.52		
	水	m3	0.03252	4.5	0.15		
	六面防护	m2	1	30	30		
	意大利灰石材，门槛石20mm	m2	1.02	252	257.04		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.23	1.41		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	297.48	15.77		
	白水泥	kg	0.1	0.54	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	61.74	0.26		
	锯(木)屑	m3	0.006	42.45	0.25		
	棉纱头	kg	0.01	5.01	0.05		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	315.95	--	

项目编码	011108001008	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2	工程量	0.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	六面防护	m2	1		30					30			
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	459.93	2753.82	2.79	198.97	69.41	45.99	275.38	0.28	19.9	6.94
综合人工工日		小计							45.99	305.38	0.28	19.9	6.94
0.3709工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							378.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六面防护	m2	1	30	30		
	意大利灰石材20mm	m2	1.02	252	257.04		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.23	1.41		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	297.48	15.77		
	白水泥	kg	0.1	0.54	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	61.74	0.26		
	锯(木)屑	m3	0.006	42.45	0.25		
	棉纱头	kg	0.01	5.01	0.05		
	水	m3	0.02652	4.5	0.12		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	305.38	--	

项目编码	011502003004	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	1.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	60宽20mm厚意大利灰石材挡水条，六面防护	m	1		90					90			
综合人工工日		小计								90			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	60宽20mm厚意大利灰石材挡水条，六面防护	m	1	90	90		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90	--	

项目编码	011105006005	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	17.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	40mm高磨砂黑金属踢脚线	m	1		18					18			
综合人工工日		小计								18			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	18	--	
	材料费小计			--	18	--	

项目编码	011210002005	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	2.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	31	2.3		13.33	4.65	6.2	0.46		2.67	0.93
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.2	6.2	2.49		2.67	0.93	1.24	0.5		0.53	0.19
14-216	墙、柱梁面各种面层　超细玻璃棉	10m2	0.1	90.52	87.19		38.92	13.58	9.05	8.72		3.89	1.36
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	112.84	288.01	6.99	51.53	17.97	11.28	28.8	0.7	5.15	1.8
14-183	钢骨架安装	t	0.000995	848.16	148	49.76	386.11	134.69	0.84	0.15	0.05	0.38	0.13
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.000995	1649.2	4423.43	235.74	810.52	282.74	1.64	4.4	0.23	0.81	0.28
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	151.28	113.84		65.05	22.69	15.13	11.38		6.51	2.27
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	151.28	113.84		65.05	22.69	15.13	11.38		6.51	2.27
通14-补10	石膏板墙面每增加一层石膏板	10m2	0.1	121.02	113.84		52.04	18.15	12.1	11.38		5.2	1.82
通14-补10	石膏板墙面每增加一层石膏板	10m2	0.1	121.02	113.84		52.04	18.15	12.1	11.38		5.2	1.82
综合人工工日		小计							84.71	88.55	0.98	36.85	12.87
0.6832工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													223.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.04	11.21	0.45		
	自粘胶带	m	2.04	0.12	0.24		
	密封油膏	kg	0.014	5.01	0.07		
	防火岩棉厚40mm	m2	1.05	8.28	8.69		
	铁钉70mm	kg	0.006	4.1	0.02		
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	4	5.66		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	6	16.54		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.46	1.15		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	6.5	4.6		
	射钉	百个	0.015	16.21	0.24		
	橡皮垫圈	百个	0.025	23.16	0.58		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.23	0.04		

	电焊条J422	kg	0.020298	4.56	0.09		
	膨胀螺栓M12×110	套	0.17711	0.77	0.14		
	镀锌方管	t	0.001045	4000	4.18		
	氧气	m3	0.014925	2.68	0.04		
	乙炔气	m3	0.002985	10.54	0.03		
	防锈漆	kg	0.004627	11.57	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.000478	10.81	0.01		
	纸面石膏板12mm	m2	4.4	9	39.6		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	13.8	0.43	5.93		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	88.55	--	

项目编码	010502002005	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	0.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	245.61	400.17	1.32	106.18	37.04	245.61	400.17	1.32	106.18	37.04
综合人工工日		小计							245.61	400.17	1.32	106.18	37.04
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													790.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	381.84	378.02		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	305.44	16.57		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.62	0.14		
	水	m3	1.2	4.5	5.4		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	400.17	--	

项目编码	010503004005	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	0.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	145.08	398.67	1.3	62.94	21.96	145.08	398.67	1.3	62.94	21.96

综合人工工日	小计			145.08	398.67	1.3	62.94	21.96
1.17工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								629.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	381.84	389.48			
	塑料薄膜	m2	2.2	0.62	1.36			
	水	m3	1.74	4.5	7.83			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	398.67		--	

项目编码	010503005004	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	192.2	399.71	1.3	83.21	29.03	192.2	399.71	1.3	83.21	29.03
综合人工工日		小计							192.2	399.71	1.3	83.21	29.03
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													705.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	381.84	389.48		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.62	1.36		
	水	m3	1.97	4.5	8.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	399.71	--	

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.046

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1339.2	3451.14	91.36	615.14	214.58	1339.2	3451.14	91.36	615.14	214.58
综合人工工日		小计							1339.2	3451.14	91.36	615.14	214.58
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5711.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3348.05	3415.01		

	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.01	27.47		
	电焊条J422	kg	1.86	4.56	8.48		
	水	m3	0.04	4.5	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3451.14	--	

项目编码	010515001010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.005

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2627.56	3415.01	71.29	1160.51	404.83	2627.56	3415.01	71.29	1160.51	404.83
综合人工工日		小计							2627.56	3415.01	71.29	1160.51	404.83
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7679.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3348.05	3415.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3415.01	--	

项目编码	01B012	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	Φ12植筋主材	根	1		1.35					1.35			
3-45	钢筋植筋 Φ12mm	10根	0.1	102.67	15.96	2.85	45.37	15.83	10.27	1.6	0.29	4.54	1.58
综合人工工日		小计							10.27	2.95	0.29	4.54	1.58
0.0828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.0287	27	0.77		
	电锤钻头16mm	支	0.025	16.98	0.42		
	其他材料费			--	1.76	--	
	材料费小计			--	2.95	--	

项目编码	01B013	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	Φ8植筋主材	根	1		0.9					0.9			
3-43	钢筋植筋 Φ8mm	10根	0.1	35.71	6.51	0.33	15.5	5.41	3.57	0.65	0.03	1.55	0.54
综合人工工日		小计							3.57	1.55	0.03	1.55	0.54
0.0288工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	结构胶（植筋胶）				kg	0.0137	27	0.37					
	电锤钻头12mm				支	0.009	9.26	0.08					
	其他材料费						--	1.1			--		
	材料费小计						--	1.55			--		

项目编码	010402001005	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	2.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	128.28	301.14	0.14	55.22	19.26	128.28	301.14	0.14	55.22	19.26
综合人工工日		小计							128.28	301.14	0.14	55.22	19.26
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									504.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	配砖190×90×40				m3	0.013	244.8	3.18					
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200				m3	0.967	264.24	255.52					
	水				m3	0.1	4.5	0.45					
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)				t	0.14875	281.55	41.88					
	其他材料费						--	0.11			--		
	材料费小计						--	301.14			--		

项目编码	011201001012	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-43	抹混合砂浆 轻质墙(预拌)	10m2	0.1	172.89	119.63	0.35	74.49	25.99	17.29	11.96	0.04	7.45	2.6
综合人工工日		小计							17.29	11.96	0.04	7.45	2.6

0.1394工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							39.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	305.44	0.16		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028875	305.44	8.82		
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.008925	305.44	2.73		
	水	m3	0.008668	4.5	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.2088	0.23	0.05		
	901胶	kg	0.0728	1.93	0.14		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.96	--	

项目编码	011201001013	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	19.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补 14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	47.12	94.28		20.26	7.07	4.71	9.43		2.03	0.71
综合人工工日		小计							4.71	9.43		2.03	0.71
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢丝网			m2	1.1	8.37	9.21						
	钢钉			kg	0.028	6	0.17						
	其他材料费					--	0.05				--		
	材料费小计					--	9.43				--		

项目编码	011201001019	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	19.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	17.36	17.05		7.46	2.6	1.74	1.71		0.75	0.26
综合人工工日		小计							1.74	1.71		0.75	0.26
0.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.55	1.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.71	--	

项目编码	011201001014	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	34.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-34	保温砂浆及抗裂基层 专用界面砂浆 加气混凝土砌块墙面	10m2	0.1	45.88	18.47		19.73	6.88	4.59	1.85		1.97	0.69
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm (网格布)	10m2	0.1	97.96	71.39	1.52	42.78	14.92	9.8	7.14	0.15	4.28	1.49
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	17.36	17.05		7.46	2.6	1.74	1.71		0.75	0.26
综合人工工日		小计							16.13	10.7	0.15	7	2.44
0.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	1.2	0.29	0.35		
	细砂	t	0.001	83.54	0.08		
	界面剂	kg	1.2	1.16	1.39		
	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0051	1398.88	7.13		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.55	1.71		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.7	--	

项目编码	011204003004	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	59.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	美缝	m2	1		4.5					4.5			
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	793.61	976.93	1.96	342.1	119.34	79.36	97.69	0.2	34.21	11.93
综合人工工日		小计							79.36	102.19	0.2	34.21	11.93

0.64工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							227.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖600*1200	m2	1.025	72	73.8		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023275	305.44	7.11		
	白水泥	kg	0.15	0.54	0.08		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	3.86	16.21		
	901胶	kg	0.0221	1.93	0.04		
	棉纱头	kg	0.01	5.01	0.05		
	水	m3	0.00722	4.5	0.03		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.23	0.35		
	其他材料费			--	4.52	--	
	材料费小计			--	102.19	--	

项目编码	010903002007	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	76.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7-43+[1-7-45]	聚合物水泥防水涂料 1.5mm厚立面	100m2	0.01	468.72	2376.34		201.55	70.31	4.69	23.76		2.02	0.7
综合人工工日		小计							4.69	23.76		2.02	0.7
0.0378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	聚合物水泥防水涂料 JS-II型			kg	3.39444	7	23.76						
	水			m3	0.00052	4.5							
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	23.76			--			

项目编码	011207001012	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	3.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	148.8	1203.48		63.98	22.32	14.88	120.35		6.4	2.23
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	427.1	0.21	63.54	22.17	14.76	42.71	0.02	6.35	2.22

14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.03124	161.2	428.49	0.35	69.47	24.23	5.04	13.39	0.01	2.17	0.76
综合人工工日		小计							34.68	176.45	0.03	14.92	5.21
0.2796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													231.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纯色免漆饰面板						m2	1.05	108	113.4			
	万能胶						kg	0.45	15.44	6.95			
	阻燃胶合板δ18mm						m2	1.37802	40.5	55.81			
	铁钉70mm						kg	0.044622	4.1	0.18			
	防腐油						kg	0.009372	4.64	0.04			
	其他材料费								--	0.07		--	
	材料费小计								--	176.45		--	

项目编码	011207001013	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	0.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193	木质切片板粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	148.8	1581.48		63.98	22.32	14.88	158.15		6.4	2.23
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	427.1	0.21	63.54	22.17	14.76	42.71	0.02	6.35	2.22
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.03125	161.2	428.49	0.35	69.47	24.23	5.04	13.39	0.01	2.17	0.76
综合人工工日		小计							34.68	214.25	0.03	14.92	5.21
0.2796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													269.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	原木色木格栅						m2	1.05	144	151.2			
	万能胶						kg	0.45	15.44	6.95			
	阻燃胶合板δ18mm						m2	1.378125	40.5	55.81			
	铁钉70mm						kg	0.044625	4.1	0.18			
	防腐油						kg	0.009375	4.64	0.04			
	其他材料费								--	0.07		--	
	材料费小计								--	214.25		--	

项目编码	011207001014	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	2.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193	木质切片板粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	148.8	1203.48		63.98	22.32	14.88	120.35		6.4	2.23
14-168	木龙骨基层 墙面 断面24×30间距300×300	10m2	0.1	265.36	202.71	6.55	116.92	40.79	26.54	20.27	0.66	11.69	4.08
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	109.12	28.58		46.92	16.37	10.91	2.86		4.69	1.64
17-98	每增加一遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	44.64	14.59		19.2	6.7	4.46	1.46		1.92	0.67
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	427.1	0.21	63.54	22.17	14.76	42.71	0.02	6.35	2.22
综合人工工日		小计							71.55	187.65	0.68	31.05	10.84
0.577工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													301.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	原木色木饰面	m2	1.05	108	113.4		
	万能胶	kg	0.45	15.44	6.95		
	普通木成材	m3	0.0111	1800	19.98		
	防腐油	kg	0.03	4.64	0.14		
	铁钉70mm	kg	0.071	4.1	0.29		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.272	14.66	3.99		
	白布	m2	0.001	3.09			
	催干剂	kg	0.005	13.58	0.07		
	油漆溶剂油	kg	0.024	10.81	0.26		
	阻燃胶合板δ18mm	m2	1.05	40.5	42.53		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	187.65	--	

项目编码	011502001004	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	773.76	505.57	17.09	340.07	118.63	7.74	5.06	0.17	3.4	1.19
综合人工工日		小计							7.74	5.06	0.17	3.4	1.19

0.0624工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							17.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	15.44	0.01		
	1cm宽黑色金属装饰线2×15	m	1.05	4.5	4.73		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	5.06	--	

项目编码	011407001015	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	38.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.92	49.16		84.25	29.39	19.59	4.92		8.43	2.94
综合人工工日		小计							19.59	4.92		8.43	2.94
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无机涂料			kg	0.463	8	3.7						
	901胶			kg	0.332	1.93	0.64						
	石膏粉325目			kg	0.083	0.32	0.03						
	大白粉			kg	0.083	0.66	0.05						
	白水泥			kg	0.688	0.54	0.37						
	其他材料费					--	0.13				--		
	材料费小计					--	4.92				--		

项目编码	011407001018	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	3.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-207	外墙乳液型涂料光面一底二面	10m2	0.1	135.16	44.89		58.12	20.27	13.52	4.49		5.81	2.03
综合人工工日		小计							13.52	4.49		5.81	2.03
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	丙烯酸弹性高级中层			kg	0.15	7.11	1.07						
	双组份聚氨酯罩面涂料			kg	0.3	10.04	3.01						

	白水泥	kg	0.336	0.54	0.18		
	901胶	kg	0.072	1.93	0.14		
	砂纸	张	0.06	0.85	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	4.49	--	

项目编码	011001003004	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	3.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	17.36	17.05		7.46	2.6	1.74	1.71		0.75	0.26
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	10m2	0.1	97.96	71.39	1.52	42.78	14.92	9.8	7.14	0.15	4.28	1.49
11-45	墙体保温隔热水泥珍珠岩板附墙铺贴	m3	0.045	457.56	760.84		196.75	68.63	20.59	34.24		8.85	3.09
综合人工工日		小计							32.13	43.09	0.15	13.88	4.84
0.2591工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									94.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.55	1.71		
	聚合物抹面胶浆ZL	m3	0.0051	1398.88	7.13		
	水	m3	0.001	4.5			
	45厚憎水型半硬质岩棉板	m3	0.04815	315	15.17		
	石油沥青30#	kg	4.248	4.25	18.05		
	木柴	kg	0.3915	0.85	0.33		
	煤	kg	0.783	0.85	0.67		
	竹钉 φ5×40mm	百个	0.00585	3.09	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	43.09	--	

项目编码	010903002008	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	3.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	0.1	14.88	1.57	0.17	6.47	2.26	1.49	0.16	0.02	0.65	0.23
1-7-43+[1-7-45]	聚合物水泥防水涂料 1.5mm厚立面	100m2	0.01	468.72	2376.34		201.55	70.31	4.69	23.76		2.02	0.7
综合人工工日		小计							6.18	23.92	0.02	2.67	0.93
0.0498工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料 JS-II型	kg	3.39444	7	23.76		
	水	m3	0.00052	4.5			
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.23	0.14		
	901胶	kg	0.0084	1.93	0.02		
	水	m3	0.000208	4.5			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.92	--	

项目编码	011503001005	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	2.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	1000mm高成品黑色氟碳漆护栏	m	1		198					198			
综合人工工日		小计								198			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													198

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	198	--	
	材料费小计			--	198	--	

项目编码	011302001008	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	32.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	31	2.3		13.33	4.65	3.1	0.23		1.33	0.47
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.49		2.67	0.93	0.62	0.25		0.27	0.09

15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	260.4	305.73	2.91	113.22	39.5	26.04	30.57	0.29	11.32	3.95
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		37.29	2.83	1.22	0.42		3.73	0.28	0.12	0.04
15-46*2	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.119201	332.32	203.04		142.9	49.85	39.61	24.2		17.03	5.94
17-179	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.119201	235.6	52.19		101.31	35.34	28.08	6.22		12.08	4.21
综合人工工日		小计							97.45	65.2	0.57	42.15	14.7
0.786工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													220.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	11.21	0.22		
	自粘胶带	m	1.02	0.12	0.12		
	密封油膏	kg	0.007	5.01	0.04		
	普通木成材	m3	0.0007	1800	1.26		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.01	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	3.09	6.6		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	5.01	9.34		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.46	0.46		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.54	0.65		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.23	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.31	0.39		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.46	0.58		
	中龙骨横撑	m	2.058	2.7	5.56		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.35	1.16		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.39	2.27		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.39	0.78		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.31	0.47		
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.39	0.52		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.46	0.61		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.741623	8	21.93		
	自攻螺钉M4×15	十个	9.869843	0.23	2.27		
	无机涂料	kg	0.579317	8	4.63		
	901胶	kg	0.435084	1.93	0.84		

	石膏粉325目	kg	0.108473	0.32	0.03		
	大白粉	kg	0.108473	0.66	0.07		
	白水泥	kg	0.902352	0.54	0.49		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	65.2	--	

项目编码	011302001009	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	8.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	233.12	280.75	2.91	101.49	35.4	23.31	28.08	0.29	10.15	3.54
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		37.29	2.83	1.22	0.42		3.73	0.28	0.12	0.04
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	106.64	803.25		45.86	16	10.66	80.33		4.59	1.6
综合人工工日		小计							33.97	112.14	0.57	14.86	5.18
0.274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													166.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.09	7.74		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.01	6.85		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.46	0.23		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.54	0.49		
	中龙骨横撑	m	2.561	2.7	6.91		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.35	1.08		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.39	3.78		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.39	0.62		
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.39	0.52		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.46	0.61		
	铝蜂窝大板	m2	1.05	76.5	80.33		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	112.14	--	

项目编码	010904002012	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	8.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7-42	聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面	100m2	0.01	260.4	1543.71		111.97	39.06	2.6	15.44		1.12	0.39
综合人工工日		小计							2.6	15.44		1.12	0.39
0.021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	聚合物水泥防水涂料 JS-II型				kg	2.205	7	15.44					
	水				m3	0.00047	4.5						
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	15.44			--		

项目编码	011304002013	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目 筒灯孔	10个	0.1	21.08	7.1		9.06	3.16	2.11	0.71		0.91	0.32
综合人工工日		小计							2.11	0.71		0.91	0.32
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.09	0.62					
	其他材料费						--	0.09			--		
	材料费小计						--	0.71			--		

项目编码	011304002014	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目 格式灯孔	10个	0.1	84.32	41.43		36.26	12.65	8.43	4.14		3.63	1.27
综合人工工日		小计							8.43	4.14		3.63	1.27
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.09	2.47					

	其他材料费	--	1.67	--	
	材料费小计	--	4.14	--	

项目编码	011304002015	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目 成品检修孔	10个	0.1	223.2	496.43	10.26	100.39	35.02	22.32	49.64	1.03	10.04	3.5
综合人工工日		小计							22.32	49.64	1.03	10.04	3.5
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	3.09	6.81		
	铝合金检修口(成品)450×450	个	1.01	40.5	40.91		
	其他材料费			--	1.92	--	
	材料费小计			--	49.64	--	

项目编码	011304001005	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	6.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.011994	260.4	305.73	2.91	113.22	39.5	3.12	3.67	0.03	1.36	0.47
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.011994		37.29	2.83	1.22	0.42		0.45	0.03	0.01	0.01
17-179	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.068006	235.6	52.19		101.31	35.34	16.02	3.55		6.89	2.4
18-65	回光灯槽	10m	0.1	195.92	393.99	4.56	86.21	30.07	19.59	39.4	0.46	8.62	3.01
综合人工工日		小计							38.73	47.07	0.52	16.88	5.89
0.3124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													109.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.000084	1800	0.15		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.04078	2.01	0.08		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.256192	3.09	0.79		

	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	0.223568	5.01	1.12		
	轻钢龙骨主接件	只	0.11994	0.46	0.06		
	轻钢龙骨次接件	只	0.143928	0.54	0.08		
	轻钢龙骨小接件	只	0.015592	0.23			
	小龙骨垂直吊件	只	0.149925	0.31	0.05		
	小龙骨平面连接件	只	0.149925	0.46	0.07		
	中龙骨横撑	m	0.246837	2.7	0.67		
	中龙骨垂直吊件	只	0.395802	0.35	0.14		
	中龙骨平面连接件	只	0.696851	0.39	0.27		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	0.23988	0.39	0.09		
	边龙骨横撑	m	0.024228	2.31	0.06		
	镀锌丝杆	kg	0.065967	4.64	0.31		
	胀头、胀管	套	0.15904	0.39	0.06		
	双螺母双垫片Φ8	副	0.15904	0.46	0.07		
	无机涂料	kg	0.330509	8	2.64		
	901胶	kg	0.248222	1.93	0.48		
	石膏粉325目	kg	0.061885	0.32	0.02		
	大白粉	kg	0.061885	0.66	0.04		
	白水泥	kg	0.514805	0.54	0.28		
	15厚A级不燃板基层	m2	0.87	36	31.32		
	纸面石膏板	m2	0.87	8	6.96		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.23	0.79		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	47.07	--	

项目编码	010810002006	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	2.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.02	260.4	305.73	2.91	113.22	39.5	5.21	6.11	0.06	2.26	0.79
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.02		37.29	2.83	1.22	0.42		0.75	0.06	0.02	0.01
17-179	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.035	235.6	52.19		101.31	35.34	8.25	1.83		3.55	1.24
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1395	2182.07	4.15	601.63	209.87	13.95	21.82	0.04	6.02	2.1
综合人工工日		小计							27.41	30.51	0.16	11.85	4.14
0.221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00098	1800	1.76		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.068	2.01	0.14		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.4272	3.09	1.32		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	0.3728	5.01	1.87		
	轻钢龙骨主接件	只	0.2	0.46	0.09		
	轻钢龙骨次接件	只	0.24	0.54	0.13		
	轻钢龙骨小接件	只	0.026	0.23	0.01		
	小龙骨垂直吊件	只	0.25	0.31	0.08		
	小龙骨平面连接件	只	0.25	0.46	0.12		
	中龙骨横撑	m	0.4116	2.7	1.11		
	中龙骨垂直吊件	只	0.66	0.35	0.23		
	中龙骨平面连接件	只	1.162	0.39	0.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	0.4	0.39	0.16		
	边龙骨横撑	m	0.0404	2.31	0.09		
	镀锌丝杆	kg	0.11	4.64	0.51		
	胀头、胀管	套	0.2652	0.39	0.1		
	双螺母双垫片φ8	副	0.2652	0.46	0.12		
	无机涂料	kg	0.1701	8	1.36		
	901胶	kg	0.12775	1.93	0.25		
	石膏粉325目	kg	0.03185	0.32	0.01		
	大白粉	kg	0.03185	0.66	0.02		
	白水泥	kg	0.26495	0.54	0.14		
	15厚A级不燃板基层	m2	0.4134	36	14.88		
	纸面石膏板	m2	0.4134	8	3.31		

	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.23	0.4		
	其他材料费			--	1.85	--	
	材料费小计			--	30.51	--	

项目编码	011502004007	项目名称	石膏装饰线	计量单位	m	工程量	2.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-164+[17-165]	满批腻子 抹灰面 三遍	10m2	0.04	114.08	17.16		49.05	17.11	4.56	0.69		1.96	0.68
17-189	石膏线20cm宽以内 乳胶漆三遍	10m	0.1	42.16	17.58		18.13	6.32	4.22	1.76		1.81	0.63
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.053993	161.2	381.24	0.35	69.47	24.23	8.7	20.58	0.02	3.75	1.31
18-26备注1	石膏装饰线 安装	100m	0.01	546.67	2205.15	12.82	240.58	83.92	5.47	22.05	0.13	2.41	0.84
综合人工工日		小计							22.95	45.08	0.15	9.93	3.46
0.1851工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	羧甲基纤维素	kg	0.0116	1.93	0.02		
	大白粉	kg	0.1704	0.66	0.11		
	滑石粉	kg	0.1704	0.48	0.08		
	白水泥	kg	0.0852	0.54	0.05		
	酚醛清漆	kg	0.0112	11.46	0.13		
	901胶	kg	0.0512	1.93	0.1		
	油漆溶剂油	kg	0.0028	10.81	0.03		
	无机涂料	kg	0.112	8	0.9		
	15厚A级不燃板基层	m2	0.566927	36	20.41		
	防腐油	kg	0.016198	4.64	0.08		
	铁钉70mm	kg	0.018358	4.1	0.08		
	波浪纹石膏造型线条	m	1.1	20	22		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0057	3.86	0.02		
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	45.08	--	

项目编码	011502004008	项目名称	石膏装饰线	计量单位	m	工程量	3.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-189	石膏线20cm宽以内 乳胶漆三遍	10m	0.1	42.16	17.58		18.13	6.32	4.22	1.76		1.81	0.63
17-164+[17-165]	满批腻子 抹灰面 三遍	10m2	0.045014	114.08	17.16		49.05	17.11	5.14	0.77		2.21	0.77
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.072006	161.2	381.24	0.35	69.47	24.23	11.61	27.45	0.03	5	1.74
18-26备注1	石膏装饰线 安装	100m	0.01	546.67	2205.15	12.82	240.58	83.92	5.47	22.05	0.13	2.41	0.84
综合人工工日		小计							26.44	52.03	0.16	11.43	3.98
0.2131工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													94.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.112	8	0.9		
	羧甲基纤维素	kg	0.013054	1.93	0.03		
	大白粉	kg	0.19176	0.66	0.13		
	滑石粉	kg	0.19176	0.48	0.09		
	白水泥	kg	0.09588	0.54	0.05		
	酚醛清漆	kg	0.012604	11.46	0.14		
	901胶	kg	0.057618	1.93	0.11		
	油漆溶剂油	kg	0.003151	10.81	0.03		
	15厚A级不燃板基层	m2	0.756063	36	27.22		
	防腐油	kg	0.021602	4.64	0.1		
	铁钉70mm	kg	0.024482	4.1	0.1		
	圆弧形石膏造型线条	m	1.1	20	22		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0057	3.86	0.02		
	其他材料费			--	1.11	--	
	材料费小计			--	52.03	--	

项目编码	010807001004	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	4.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1	544.36	6189.11	20.75	243	84.77	54.44	618.91	2.08	24.3	8.48

综合人工工日	小计	54.44	618.91	2.08	24.3	8.48	
0.439工日	未计价材料费						
清单项目综合单价						708.21	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内开内导窗	m2	0.96	612	587.52		
	硅酮密封胶	L	0.145	61.74	8.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	23.16	6.08		
	镀锌铁脚	个	10.9	1.31	14.28		
	塑料胀管螺钉	套	21.8	0.08	1.74		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	618.91	--	

项目编码	010801002004	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	6	12.4	4.98		5.33	1.86	74.4	29.88		31.98	11.16
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	8.68	9.31		3.73	1.3	17.36	18.62		7.46	2.6
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板木饰面板(成品)	10m2	0.156	613.8	1531.61	2.56	265.03	92.45	95.75	238.93	0.4	41.34	14.42
16-11	塑钢门	10m2	0.4	530.72	5031.96	14.85	234.6	81.84	212.29	2012.78	5.94	93.84	32.74
综合人工工日		小计							399.8	2300.21	6.34	174.62	60.92
3.2242工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2941.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢合页	只	6.06	4.5	27.27		
	铜木螺钉3.5×25	十个	5.6	0.54	3.02		
	门吸	只	2.02	9	18.18		
	普通木成材	m3	0.002808	1800	5.05		
	15厚A级不燃板基层δ18mm	m2	1.638	36	58.97		
	木纹门套	m2	1.638	100	163.8		
	PU发泡剂	L	1.1904	23.16	27.57		
	玻璃胶	L	0.1638	30.87	5.06		
	木纹防盗门	m2	3.84	495	1900.8		
	硅酮密封胶	L	0.58	61.74	35.81		
	镀锌铁脚	个	29.2	1.31	38.25		

	塑料胀管螺钉	套	58.4	0.08	4.67		
	其他材料费			--	11.76	--	
	材料费小计			--	2300.21	--	

项目编码	010802001007	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00025	YM0925成品木质移门	m2	2.375		540					1282.5			
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板木饰面板(成品)	10m2	0.14875	613.8	2371.61	2.56	265.03	92.45	91.3	352.78	0.38	39.42	13.75
综合人工工日		小计							91.3	1635.28	0.38	39.42	13.75
0.7363工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1780.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YM0925成品木质移门	m2	2.375	540	1282.5		
	普通木成材	m3	0.002678	1800	4.82		
	15厚A级不燃板基层δ18mm	m2	1.561875	36	56.23		
	磨砂黑金属门套1.2mm厚	m2	1.561875	180	281.14		
	PU发泡剂	L	0.133875	23.16	3.1		
	玻璃胶	L	0.156188	30.87	4.82		
	其他材料费			--	2.67	--	
	材料费小计			--	1635.28	--	

项目编码	010808004003	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	1.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板木饰面板(成品)	10m2	0.1	613.8	2371.61	2.56	265.03	92.45	61.38	237.16	0.26	26.5	9.25
综合人工工日		小计							61.38	237.16	0.26	26.5	9.25
0.495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													334.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0018	1800	3.24		

	15厚A级不燃板基层δ18mm	m2	1.05	36	37.8		
	磨砂黑金属门套1.2mm厚	m2	1.05	180	189		
	PU发泡剂	L	0.09	23.16	2.08		
	玻璃胶	L	0.105	30.87	3.24		
	其他材料费			--	1.8	--	
	材料费小计			--	237.16	--	

项目编码	011210003004	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	2.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	卫生间淋浴定制玻璃隔断	m2	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													450

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间淋浴定制玻璃隔断	m2	1	450	450		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	010809004005	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	1.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.333333	148.8	20.04	11.17	68.79	24	49.6	6.68	3.72	22.93	8
D00007	六面防护	m2	1		30					30			
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.1	834.22	2763.36	2.25	359.68	125.47	83.42	276.34	0.23	35.97	12.55
综合人工工日		小计							133.02	313.02	3.95	58.9	20.55
1.0728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	1.333332	5.01	6.68		
	六面防护	m2	1	30	30		
	意大利灰石材20mm	m2	1.02	252	257.04		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.008925	305.44	2.73		

	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.027475	305.44	8.39		
	白水泥	kg	0.17	0.54	0.09		
	合金钢切割锯片	片	0.027	61.74	1.67		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	8.87	4.13		
	棉纱头	kg	0.011	5.01	0.06		
	水	m3	0.007904	4.5	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.23	0.07		
	901胶	kg	0.0042	1.93	0.01		
	其他材料费			--	2.11	--	
	材料费小计			--	313.02	--	

项目编码	010810001008	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	7.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.004	804.76	1069.6		346.05	120.71	3.22	4.28		1.38	0.48
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.48	501.11	1.28	1.62	0.56	0.25	50.11	0.13	0.16	0.06
综合人工工日		小计							3.47	54.39	0.13	1.54	0.54
0.028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗帘轨单轨	m	0.448	9	4.03		
	双层遮光窗帘	m2	1.01	49.5	50		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	54.39	--	

项目编码	010810001009	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	卷轴斑马帘	m2	1		54					54			
综合人工工日		小计								54			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	54	--	
	材料费小计			--	54	--	

项目编码	011501009004	项目名称	厨房低柜	计量单位	m	工程量	3.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	定制厨房地柜	m	1		900					900			
综合人工工日		小计								900			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													900

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	900	--	
	材料费小计			--	900	--	

项目编码	011501010004	项目名称	厨房吊柜	计量单位	m	工程量	2.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	定制厨房吊柜	m	1		630					630			
综合人工工日		小计								630			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													630

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	630	--	
	材料费小计			--	630	--	

项目编码	011501008013	项目名称	木壁柜	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	定制冰箱柜，790mm*（720mm+1780mm）	个	1		855					855			
综合人工工日		小计								855			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													855

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	855	--	
	材料费小计			--	855	--	

项目编码	011501008014	项目名称	木壁柜	计量单位	m2	工程量	2.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	定制衣柜	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	011501008015	项目名称	木壁柜	计量单位	m2	工程量	3.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	定制书桌柜	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	01B014	项目名称	低位多功能台	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	低位多功能台	套	1		315					315			
综合人工工日		小计								315			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													315

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	315	--	
	材料费小计			--	315	--	

项目编码	011505001005	项目名称	洗漱台	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	定制成品洗漱台	套	1		1080					1080			
综合人工工日		小计								1080			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1080

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1080	--	
	材料费小计			--	1080	--	

项目编码	011505011001	项目名称	镜箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00027	成品斜面梳妆镜	个	1		225					225			
综合人工工日		小计								225			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													225

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	225	--	
	材料费小计			--	225	--	

项目编码	011505006004	项目名称	低位成品挂衣钩	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00028	低位成品挂衣钩	套	1		31.5					31.5			
综合人工工日		小计								31.5			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	31.5	--	
	材料费小计			--	31.5	--	

项目编码	011505003001	项目名称	卫生间扶手	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	马桶边残疾人扶手（两侧）	套	1		198					198			
综合人工工日		小计								198			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													198
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	198		--	
	材料费小计								--	198		--	

项目编码	011505003002	项目名称	卫生间扶手	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00030	洗手池边残疾人扶手	套	1		198					198			
综合人工工日		小计								198			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													198
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	198		--	
	材料费小计								--	198		--	

项目编码	011508002006	项目名称	有机玻璃字	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-6	有机玻璃字安装每个字面积在0.2m2内	10个	0.1	167.4	928.51	2.17	72.92	25.44	16.74	92.85	0.22	7.29	2.54
综合人工工日		小计							16.74	92.85	0.22	7.29	2.54	
0.135工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													119.64	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	定制门牌，含光源0.2m2以内					个	1.01		90	90.9				
	玻璃胶					L	0.024		30.87	0.74				
	铁钉70mm					kg	0.048		4.1	0.2				
	其他材料费								--	1.01		--		

	材料费小计	--	92.85	--	

项目编码	010801002005	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	6	12.4	4.98		5.33	1.86	74.4	29.88		31.98	11.16
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	8.68	9.31		3.73	1.3	17.36	18.62		7.46	2.6
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板木饰面板(成品)	10m2	0.156	613.8	1531.61	2.56	265.03	92.45	95.75	238.93	0.4	41.34	14.42
16-11	塑钢门	10m2	0.4	530.72	5031.96	14.85	234.6	81.84	212.29	2012.78	5.94	93.84	32.74
综合人工工日		小计							399.8	2300.21	6.34	174.62	60.92
3.2242工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2941.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢合页	只	6.06	4.5	27.27		
	铜木螺钉3.5×25	十个	5.6	0.54	3.02		
	门吸	只	2.02	9	18.18		
	普通木成材	m3	0.002808	1800	5.05		
	15厚A级不燃板基层δ18mm	m2	1.638	36	58.97		
	木纹门套	m2	1.638	100	163.8		
	PU发泡剂	L	1.1904	23.16	27.57		
	玻璃胶	L	0.1638	30.87	5.06		
	木纹防盗门	m2	3.84	495	1900.8		
	硅酮密封胶	L	0.58	61.74	35.81		
	镀锌铁脚	个	29.2	1.31	38.25		
	塑料胀管螺钉	套	58.4	0.08	4.67		
	其他材料费			--	11.76	--	
	材料费小计			--	2300.21	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	203.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注8	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	627.44	195.91	10.72	274.41	95.72	62.74	19.59	1.07	27.44	9.57

综合人工工日	小计			62.74	19.59	1.07	27.44	9.57
0.506工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								120.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1427.82	9.42			
	复合木模板18mm	m2	0.22	34.69	7.63			
	铁钉	kg	0.2572	4.1	1.05			
	卡具	kg	0.0546	3.76	0.21			
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.01	0.01			
	钢管支撑	kg	0.1326	3.23	0.43			
	其他材料费			--	0.84		--	
	材料费小计			--	19.59		--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	4.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注8	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	426.37	176.69	12.58	188.75	65.84	42.64	17.67	1.26	18.88	6.58
综合人工工日		小计							42.64	17.67	1.26	18.88	6.58
0.3439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.22	34.69	7.63						
	卡具			kg	0.0754	3.76	0.28						
	钢管支撑			kg	0.2197	3.23	0.71						
	周转木材			m3	0.0054	1427.82	7.71						
	铁钉			kg	0.1176	4.1	0.48						
	镀锌铁丝22#			kg	0.004	4.01	0.02						
	其他材料费					--	0.84					--	
	材料费小计					--	17.67					--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	60.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-44备注7	现浇构件　过梁 复合木模板	10m2	0.1	608.9	193.21	14.67	268.14	93.54	60.89	19.32	1.47	26.81	9.35
综合人工工日		小计							60.89	19.32	1.47	26.81	9.35
0.4911工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													117.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	34.69	7.63			
	卡具						kg	0.0962	3.76	0.36			
	钢管支撑						kg	0.1911	3.23	0.62			
	周转木材						m3	0.0062	1427.82	8.85			
	铁钉						kg	0.2556	4.1	1.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.01	0.01			
	其他材料费								--	0.8		--	
	材料费小计								--	19.32		--	

项目编码	011701006001	项目名称	脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20*0.3	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	480	37.2	6.86	3.26	17.4	6.07	17856	3292.8	1564.8	8352	2913.6
综合人工工日		小计							17856	3292.8	1564.8	8352	2913.6
144工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33979.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	203.04	3.31	672.06			
	底座						个	1.44	3.71	5.34			
	脚手架扣件						个	28.8	4.4	126.72			
	周转木材						m3	0.72	1427.82	1028.03			
	镀锌铁丝8#						kg	37.44	4.01	150.13			
	其他材料费								--	1310.52		--	
	材料费小计								--	3292.8		--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00032	垂直运输	项	1		20000					20000			

综合人工工日	小计				20000		
工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							20000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	20000	--	
	材料费小计			--	20000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）-装饰部分(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			113748.63			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	100714.93			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	13033.7			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	17773.22			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1777.32			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	3554.64			
合计					136853.81			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）-装饰部分(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	360000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		360000		

福信网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）-装饰部分(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		360000	
合计			360000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）-装饰部分(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）-装饰部分(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）-装饰部分(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）-装饰部分(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）-装饰部分(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	181079.58		181079.58
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6421261.61	2.4	154110.28
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6421261.61	0.42	26969.3
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6421261.61		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	6602341.19	9	594210.71
合计					775290.29

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）-装饰部分(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）-装饰部分(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）-安装部分(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3644166.25	
1.1	人工费	1005811.68	
1.2	材料费	2054521.38	
1.3	施工机具使用费	40443.3	
1.4	企业管理费	402410.66	
1.5	利润	140979.23	
2	措施项目费	145512.92	
2.1	单价措施项目费	52573.68	
2.2	总价措施项目费	92939.24	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	54426.75	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	92377.27	
5	税金	349385.08	
6	工程造价	4231441.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）-安装部分(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：公共照明配电箱19ALg-原有配电箱重做,按图增加出线回路 2、型号：非标箱,井内明装 3、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 4、安装方式：详见设计说明 5、其他要求：未尽部分详见设计图纸，满足设计及验收要求	台	1	1535.82	1535.82	
2	030404017002	配电箱	1、名称：公共照明配电箱22ALg-原有配电箱重做,按图增加出线回路 2、型号：非标箱,井内明装 3、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 4、安装方式：详见设计说明 5、其他要求：未尽部分详见设计图纸，满足设计及验收要求	台	1	1574.02	1574.02	
3	030404017003	配电箱	1、名称：标准层商铺电表箱19.20.21.22.23AW-利旧使用 2、型号：非标箱,井内明装 3、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 4、安装方式：详见设计说明 5、其他要求：未尽部分详见设计图纸，满足设计及验收要求	台	5	697.94	3489.7	
4	030404017004	配电箱	1、名称：应急照明集中配电装置18ALE-原有配电箱重做,按图增加出线回路 2、型号：非标箱,井内明装 3、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 4、安装方式：详见设计说明 5、其他要求：未尽部分详见设计图纸，满足设计及验收要求	台	1	1844.65	1844.65	
5	030404017005	配电箱	1、名称：应急照明集中配电装置20ALE-原有配电箱重做,按图增加出线回路 2、型号：非标箱,井内明装 3、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 4、安装方式：详见设计说明 5、其他要求：未尽部分详见设计图纸，满足设计及验收要求	台	1	1844.65	1844.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱23ATE 2、型号：非标箱,井内明装 3、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 4、安装方式：详见设计说明 5、其他要求：未尽部分详见设计图纸，满足设计及验收要求	台	1	3652.6	3652.6	
7	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱22ATE 2、型号：非标箱,井内明装 3、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 4、安装方式：详见设计说明 5、其他要求：未尽部分详见设计图纸，满足设计及验收要求	台	1	3652.6	3652.6	
8	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱21ATE 2、型号：非标箱,井内明装 3、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 4、安装方式：详见设计说明 5、其他要求：未尽部分详见设计图纸，满足设计及验收要求	台	1	3652.6	3652.6	
9	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱20ATE 2、型号：非标箱,井内明装 3、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 4、安装方式：详见设计说明 5、其他要求：未尽部分详见设计图纸，满足设计及验收要求	台	1	3652.6	3652.6	
10	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱19ATE 2、型号：非标箱,井内明装 3、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 4、安装方式：详见设计说明 5、其他要求：未尽部分详见设计图纸，满足设计及验收要求	台	1	3652.6	3652.6	
11	030403007001	始端箱、分线箱	1、名称：电缆T接箱	台	10	549.18	5491.8	
12	030411001001	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG50 3、配置形式：明敷	m	37.5	20.96	786	
13	030411001002	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	849.61	10.89	9252.25	
14	030411001003	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配,管道刨沟槽并修复	m	591.15	9.13	5397.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030411001004	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG32 3、配置形式：暗配,管道刨沟槽并修复	m	48.82	15.73	767.94	
16	030411001005	配管	1、名称：穿镀锌钢管敷设 2、规格：SC15 3、配置形式：暗配,管道刨沟槽并修复	m	719.48	14.88	10705.86	
17	030411001006	配管	1、名称：穿镀锌钢管敷设 2、规格：SC15 3、配置形式：吊顶内敷设	m	1079.22	21.34	23030.55	
18	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属软管 3、规格：DN20 4、配置形式：吊顶内	m	30	24.09	722.7	
19	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-4	m	60	4.45	267	
20	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	4778	3.72	17774.16	
21	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2.5	m	3602.39	3.75	13508.96	
22	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-10	m	1311.3	8	10490.4	
23	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	50	6.14	307	
24	030411004006	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：桥架、线槽配线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	450.76	3.32	1496.52	
25	030411004007	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：桥架、线槽配线 3、规格：WDZ-BYJ-10	m	3239.17	9.77	31646.69	
26	030502005001	双绞线缆	1、名称：控制线 2、规格：UTP5E	m	25.37	4.26	108.08	
27	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、规格：BTTVZ-5x6 3、敷设方式、部位：管/桥架内水平、垂直综合考虑敷设	m	55	39.56	2175.8	
28	030408001002	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、规格：BTTVZ-5x16 3、敷设方式、部位：管/桥架内水平、垂直综合考虑敷设	m	37.5	82.32	3087	
29	030408006001	电力电缆头	1、名称：矿物绝缘电力电缆终端头 电缆截面25mm2	个	40	159.47	6378.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030412004001	装饰灯	1、名称：LED楼层指示标志灯(A类灯具) 2、规格：DC36V　1W 3、安装形式：吸壁明装 4、备注：施工单位进场前均需进行复尺核算确认	套	10	77.68	776.8	
31	030412004002	装饰灯	1、名称：LED信息复合标志灯(A类灯具) 2、规格：DC36V　1W 3、安装形式：吊装 4、备注：施工单位进场前均需进行复尺核算确认	套	10	77.68	776.8	
32	030412004003	装饰灯	1、名称：LED应急疏散出口灯(A类灯具) 2、规格：DC36V　1W 3、安装形式：吸壁明装 4、备注：施工单位进场前均需进行复尺核算确认	套	20	77.68	1553.6	
33	030412004004	装饰灯	1、名称：LED应急疏散诱导灯(A类灯具) 2、规格：DC36V　1W 3、安装形式：吸壁明装 4、备注：施工单位进场前均需进行复尺核算确认	套	10	77.68	776.8	
34	030412004005	装饰灯	1、名称：LED应急疏散诱导灯(A类灯具) 2、规格：DC36V　1W 3、安装形式：吊装 4、备注：施工单位进场前均需进行复尺核算确认	套	5	85.09	425.45	
35	030412004006	装饰灯	1、名称：地面疏散标志(A类灯具) 2、规格：DC36V　1W 3、安装形式：地面安装 4、备注：施工单位进场前均需进行复尺核算确认	套	95	82.22	7810.9	
36	030412004007	装饰灯	1、名称：LED应急筒灯(A类灯具) 2、规格：DC36V　5W 3、备注：施工单位进场前均需进行复尺核算确认	套	100	84.97	8497	
37	030412004008	装饰灯	1、名称：LED应急筒灯(A类灯具) 2、规格：DC36V　10W 3、备注：施工单位进场前均需进行复尺核算确认	套	20	86.93	1738.6	
38	030412004009	装饰灯	1、名称：LED应急筒灯(A类灯具) 2、规格：DC36V　12W 3、备注：施工单位进场前均需进行复尺核算确认	套	20	102.71	2054.2	
39	030412004010	装饰灯	1、名称：LED应急筒灯(A类灯具) 2、规格：DC36V　10W 3、备注：施工单位进场前均需进行复尺核算确认	套	10	86.93	869.3	
40	030412004011	装饰灯	1、名称：筒灯 2、规格：LED-7W 3、备注：施工单位进场前均需进行复尺核算确认	套	61	70.97	4329.17	
41	030412004012	装饰灯	1、名称：磁吸轨道灯 2、规格：LED-18W 3、备注：含轨道等配件,成套供应	套	70	89.22	6245.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030412004013	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：220V 13W 3、备注：含轨道等配件,成套供应	m	36.5	27	985.5	
43	030412004014	装饰灯	1、名称：人体感应线条灯 2、规格：220V 13W 3、备注：含轨道等配件,成套供应	m	167.89	32.91	5525.26	
44	030412001001	普通灯具	1、名称：光源电源预留点	套	90	24.64	2217.6	
45	030404034001	照明开关	1、名称：智能控制面板 2、规格：详见设计 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	5	78.66	393.3	
46	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：详见设计 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	5	31.13	155.65	
47	030404035001	插座	1、名称：五孔安全型插座 2、安装方式：详见设计	个	5	22.27	111.35	
48	030411003001	桥架	1、名称：桥架 2、规格：CT-200*100	m	377.13	82.99	31298.02	
49	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合 4、其他要求：含支吊架制作安装、除锈及刷油、辅材	kg	304.47	21.6	6576.55	
50	030413001002	铁构件	1、名称：配管支架 2、材质：型钢 3、规格：综合 4、其他要求：含支吊架制作安装、除锈及刷油、辅材	kg	387.91	21.6	8378.86	
51	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	277	7.33	2030.41	
52	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	10	7.52	75.2	
53	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(本项目工程综合考虑)	系统	1	887.13	887.13	
54	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、材质：防火泥或防火堵料 3、部位：各专业及部位综合考虑，满足设计及验收规范	处	8	128.09	1024.72	
55	030408009001	防火隔板	1、名称：防火封堵 2、材质：防火板 3、部位：各专业及部位综合考虑，满足设计及验收规范	m2	0.24	285.08	68.42	
		分部小计					267528.54	
		给排水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN32-移位利旧 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗,试压,含管件	m	1130.13	45.7	51646.94	
57	031002001001	管道支架	1、管架形式：管道支架制作安装-移位利旧	Kg	968.8	6.29	6093.75	
58	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	968.8	2.55	2470.44	
59	031003001001	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	10	141.39	1413.9	
60	031003001002	螺纹阀门	1、类型：丝扣过滤可调减压阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	4	133.19	532.76	
61	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：40mm以内 3、管道外径：φ57mm以下 4、要求：防结露保温	m3	6.25	1852.09	11575.56	
62	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：保温层外宜采用双导铝箔胶带缠绕保护	m2	365.69	23.58	8622.97	
63	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：综合考虑 4、填料材质：含填料、填料材质详见设计图纸、满足规范要求	个	40	34.41	1376.4	
64	03B001	其他项目	1、名称：干垃圾桶	个	5	87.3	436.5	
65	03B002	其他项目	1、名称：湿垃圾桶	个	5	87.3	436.5	
		分部小计					84605.72	
		火灾报警系统						
66	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮|(|带指示灯|)-利旧安装	个	20	86.41	1728.2	
67	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器-利旧安装	个	10	118.7	1187	
68	030904001001	点型探测器	1、名称：带地址码感烟探测器-利旧安装	个	244	59.96	14630.24	
69	030904004001	消防警铃	1、名称：消防警铃-利旧安装	个	1	62.36	62.36	
70	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：紧急广播扬声器|(3W)-利旧安装 2、安装方式：吸顶安装	个	40	40.24	1609.6	
71	030904003002	手动报警按钮	1、名称：智能手动报警按钮(电话插孔）-利旧安装	个	5	86.41	432.05	
72	030904003003	手动报警按钮	1、名称：智能手动报警按钮-利旧安装	个	5	86.41	432.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030904008001	模块	1、名称：FHM2模块-利旧安装	个	20	177.91	3558.2	
74	030904008002	模块	1、名称：挡烟垂壁模块-利旧安装	个	10	177.91	1779.1	
75	030503008001	电动、电磁阀门	1、名称：电动风阀执行机构-利旧安装	个	35	291.37	10197.95	
76	030904008003	模块	1、名称：风阀执行机构模块-利旧安装	个	35	177.91	6226.85	
77	030404032001	端子箱	1、名称：金属模块箱-利旧安装 2、规格：内含输入输出模块	台	15	318.11	4771.65	
78	030411001008	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：根据现场实际情况敷设	m	1920.55	9.13	17534.62	
79	030411001009	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：根据现场实际情况敷设	m	48.82	13.4	654.19	
80	030411004008	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZBN-BYJ-2.5 3、配线部位：管内穿线	m	104.88	6.38	669.13	
81	030411004009	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZN-RYJS-2*1.5 3、配线部位：管内穿线	m	2091.79	6.15	12864.51	
82	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	420	7.33	3078.6	
83	030905001001	自动报警系统调试	1、名称：自动报警系统装置调试（综合考虑本项目工程）	系统	1	2602.26	2602.26	
		分部小计					84018.56	
		喷淋工程						
84	030901001001	水喷淋钢管	1. 材质、规格：热镀锌钢管 DN150-移位利旧 2. 连接形式：沟槽连接（含沟槽管件） 3. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、压力试验 4. 管道标识设计要求：有色面漆	m	189.5	66.12	12529.74	
85	030901001002	水喷淋钢管	1. 材质、规格：热镀锌钢管 DN100-移位利旧 2. 连接形式：沟槽连接（含沟槽管件） 3. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、压力试验 4. 管道标识设计要求：有色面漆	m	69.25	47.16	3265.83	
86	030901001003	水喷淋钢管	1. 材质、规格：热镀锌钢管DN80-移位利旧 2. 连接形式：卡箍连接（含管件） 3. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、压力试验 4. 管道标识设计要求：有色面漆	m	115.49	32	3695.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	030901001004	水喷淋钢管	1. 材质、规格：热镀锌钢管 DN65-移位利旧 2. 连接形式：卡箍连接（含管件） 3. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、压力试验 4. 管道标识设计要求：有色面漆	m	105.64	28.19	2977.99	
88	030901001005	水喷淋钢管	1. 材质、规格：热镀锌钢管 DN50-移位利旧 2. 连接形式：螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、压力试验 4. 管道标识设计要求：有色面漆	m	24.5	43.18	1057.91	
89	030901001006	水喷淋钢管	1. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN32 2. 连接形式：螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、压力试验 4. 管道标识设计要求：有色面漆	m	54.04	48.09	2598.78	
90	030901001007	水喷淋钢管	1. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管　DN25 2. 连接形式：螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、压力试验 4. 管道标识设计要求：有色面漆	m	236.29	43.49	10276.25	
91	030901001008	水喷淋钢管	1. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 2. 连接形式：螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、压力试验 4. 管道标识设计要求：有色面漆	m	39.21	48.09	1885.61	
92	030901001009	水喷淋钢管	1. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 2. 连接形式：螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、压力试验 4. 管道标识设计要求：有色面漆	m	158.59	43.49	6897.08	
93	031002001002	管道支架	1、管架形式：管道支架制作安装-移位利旧	Kg	795.35	6.29	5002.75	
94	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	795.35	2.55	2028.14	
95	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：吊顶型喷头 ZSTX15,DN15-移位利旧 3、连接形式：螺纹连接	个	68	29.06	1976.08	
96	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：吊顶型喷头 ZSTX15,DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	15	35.32	529.8	
97	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：40mm以内 3、管道外径：φ57mm以下	m3	5.09	1852.09	9427.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：40mm以内 3、管道外径：Φ133mm以下	m3	4.94	1372.58	6780.55	
99	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：40mm以内 3、管道外径：Φ325mm以下	m3	5.08	1312.76	6668.82	
100	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：保温层外宜采用双导铝箔胶带缠绕保护	m2	523.56	23.58	12345.54	
101	030905002001	水灭火控制装置调试	1、名称：水灭火控制装置调试 2、类型：50点以下	系统	1	1109	1109	
		分部小计					91052.69	
		消火栓工程						
102	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌加厚钢管DN150 3、连接形式：卡箍连接（含管件） 4、钢管镀锌设计要求：焊口需二次镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：管道冲洗压力试验	m	18.31	133.22	2439.26	
103	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌加厚钢管DN100 3、连接形式：卡箍连接（含管件） 4、钢管镀锌设计要求：焊口需二次镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：管道冲洗压力试验	m	46.67	88.6	4134.96	
104	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌加厚钢管DN65 3、连接形式：卡箍连接（含管件） 4、钢管镀锌设计要求：焊口需二次镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：管道冲洗压力试验	m	28.18	60.19	1696.15	
105	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN150 3、连接形式：卡箍连接（含管件） 4、钢管镀锌设计要求：焊口需二次镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：管道冲洗压力试验	m	12.21	133.22	1626.62	
106	030901002005	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍连接（含管件） 4、钢管镀锌设计要求：焊口需二次镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：管道冲洗压力试验	m	31.12	88.6	2757.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	030901002006	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN65 3、连接形式：卡箍连接（含管件） 4、钢管镀锌设计要求：焊口需二次镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：管道冲洗压力试验	m	18.78	60.19	1130.37	
108	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：减压稳压型消火栓采用SNW65-I -利旧使用 2、附件材质、规格：单栓（1800X700X180），箱内配DN65,L25m衬胶水带一条,D19mm水枪一支,消火栓按钮一个,消防软管卷盘(JPS1.6-19)一套,软管长度30m,直流喷雾喷D6一支。	套	8	129.58	1036.64	
109	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：减压稳压型消火栓采用SNW65-II-利旧使用 2、附件材质、规格：单栓（1800X700X180），箱内配DN65,L25m衬胶水带一条,D19mm水枪一支,消火栓按钮一个,消防软管卷盘(JPS1.6-19)一套,软管长度30m,直流喷雾喷D6一支。	套	8	129.58	1036.64	
110	030901010003	室内消火栓	1、安装方式：室内消火栓-利旧使用 2、附件材质、规格：单栓（1800X700X180），箱内配DN65,L25m衬胶水带一条,D19mm水枪一支,消火栓按钮一个,消防软管卷盘(JPS1.6-19)一套,软管长度30m,直流喷雾喷D6一支。	套	4	129.58	518.32	
111	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	5	645.95	3229.75	
112	031002003002	套管	1、类型：穿墙钢制套管 2、规格：DN150 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实	个	25	83.49	2087.25	
		分部小计					21693.19	
		暖通工程						
113	030702001001	碳钢通风管道	碳钢通风管道 1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：2000mm以下 4、板材厚度：1.0mm 5、接口形式：法兰连接 6、其他：含穿墙套管及防火封堵	m2	72.9	146.26	10662.35	
114	030702001002	碳钢通风管道	碳钢通风管道 1、材质：镀锌钢板 2、形状：圆形 3、规格：200mm以下 4、板材厚度：0.5mm 5、接口形式：咬口连接 6、其他：含穿墙套管及防火封堵	m2	15	227.98	3419.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：排烟口 2、规格：500*500 3、形式：制作安装	个	15	741.49	11122.35	
116	030703001001	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀-FDSH 2、规格：800*200 3、类型：包含排烟阀就地开启装置（设置高度距室内地坪1.3-1.5m）	个	5	471.47	2357.35	
117	030703001002	碳钢阀门	1、名称：防火阀-FDS 2、规格：Φ150	个	10	113.97	1139.7	
118	030703001003	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：800*200 3、类型：包含排烟阀就地开启装置（设置高度距室内地坪1.3-1.5m）	个	5	371.62	1858.1	
119	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹防锈漆,调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹防锈漆二道,调和漆二道	kg	180	2.54	457.2	
120	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：镀锌钢板风道外包覆复合铝箔岩棉板 2、绝热厚度：50mm	m3	4.5	1775.43	7989.44	
121	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、材质：防火泥或防火堵料 3、部位：各专业及部位综合考虑，满足设计及验收规范	处	5	128.09	640.45	
122	030408009002	防火隔板	1、名称：防火封堵 2、材质：防火板 3、部位：各专业及部位综合考虑，满足设计及验收规范	m2	1.5	285.08	427.62	
123	030701007001	挡水板	1、名称：活动式挡烟垂壁 2、支架形式、材质：含活动电机	m2	50	220.74	11037	
124	030404033001	风扇	1、名称：静音排气扇 2、规格：风量:270m3/h,功率:24W/220V 3、安装方式：满足设计要求，自带止回装置	台	5	163.07	815.35	
125	030404031001	小电器	1、名称：挂壁除臭装置 2、规格：风量:300m3/h，功率:90W/220V,壁挂式	个（套、台）	5	463.95	2319.75	
126	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：通风工程系统调试（整个项目工程通风）	系统	1	23508.97	23508.97	
		分部小计					77755.33	
		A户型（10套）						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	030404017011	配电箱	1、名称：配电箱ALa 2、型号：非标定制 3、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 4、其他要求：未尽部分详见设计图纸，满足设计及验收要求	台	10	1420.1	14201	
128	030412004015	装饰灯	1、名称：筒灯 2、规格：LED-7W 3、备注：施工单位进场前均需进行复尺核算确认	套	180	70.97	12774.6	
129	030412004016	装饰灯	1、名称：磁吸轨道灯-样式1 2、规格：LED-18W 3、备注：含轨道等配件,成套供应	套	180	89.22	16059.6	
130	030412004017	装饰灯	1、名称：磁吸轨道灯-样式2 2、规格：LED-18W 3、备注：含轨道等配件,成套供应	套	70	89.22	6245.4	
131	030412004018	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：220V 13W 3、备注：含轨道等配件,成套供应	m	143.5	27	3874.5	
132	030412004019	装饰灯	1、名称：人体感应线条灯 2、规格：220V 13W 3、备注：含轨道等配件,成套供应	m	34.9	32.91	1148.56	
133	030412001002	普通灯具	1、名称：光源电源预留点	套	50	24.64	1232	
134	030404033002	风扇	1、名称：暖风机-三合一浴霸 2、规格：强暖:2650W 照明:11W　换气:22W 3、安装方式：响应设计图或相关规范要求,含金属软管,设备带止回阀	台	10	342.85	3428.5	
135	030404035002	插座	1、名称：五孔安全型插座 2、安装方式：详见设计	个	90	22.27	2004.3	
136	030404035003	插座	1、名称：五孔防溅型安全插座 2、规格：防水 3、安装方式：详见设计	个	180	24.66	4438.8	
137	030404035004	插座	1、名称：三孔防溅型安全插座 2、规格：防水 3、安装方式：详见设计	个	10	30.17	301.7	
138	030404035005	插座	1、名称：安全型地面插座 2、规格：220V/10A，IP66 3、安装方式：距地1.1米暗装	个	30	129.72	3891.6	
139	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：详见设计 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	30	36.01	1080.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	030404034004	照明开关	1、名称：三联三控开关 2、规格：详见设计 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	40	49.62	1984.8	
141	030404034005	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：详见设计 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	10	31.13	311.3	
142	030404034006	照明开关	1、名称：暖风机开关 2、规格：详见设计 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	10	49.04	490.4	
143	030411001010	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	1851.9	10.89	20167.19	
144	030411001011	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配,管道刨沟槽并修复	m	1234.6	9.13	11271.9	
145	030411001012	配管	1、名称：穿镀锌钢管敷设 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配,管道刨沟槽并修复	m	109.8	22.17	2434.27	
146	030411004010	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-4	m	3675.4	4.45	16355.53	
147	030411004011	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	6048.4	3.72	22500.05	
148	030411004012	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-6	m	362.4	5.14	1862.74	
149	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	410	7.52	3083.2	
150	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	550	7.33	4031.5	
151	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R-DN32（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求进行消毒、冲洗、压力试验	m	107.6	33.34	3587.38	
152	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R-DN25（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求进行消毒、冲洗、压力试验	m	6.8	29.32	199.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R-DN20（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求进行消毒、冲洗、压力试验	m	37.3	24.17	901.54	
154	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R-DN15（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求进行消毒、冲洗、压力试验	m	219	23.1	5058.9	
155	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水给水 3、材质、规格：PP-R-DN15（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求进行消毒、冲洗、压力试验	m	50	23.54	1177	
156	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水管 3、材质、规格：U-PVC-De110 4、连接形式：零件粘连 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求	m	31	49.75	1542.25	
157	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水管 3、材质、规格：U-PVC-De75 4、连接形式：零件粘连 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求	m	18.6	43.15	802.59	
158	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水管 3、材质、规格：U-PVC-De50 4、连接形式：零件粘连 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求	m	96.6	31.13	3007.16	
159	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：连体水箱坐便器 3、附件名称、数量：含角阀、软管等	组	10	1884.59	18845.9	
160	031004003001	洗脸盆	1、规格、类型：洗脸盆 2、组装形式：符合设计要求 3、附件名称、数量：含感应式水嘴、角阀、下水口、金属软管等	组	10	808.88	8088.8	
161	031004003002	洗脸盆	1、规格、类型：拖把池 2、组装形式：符合设计要求 3、附件名称、数量：含水嘴、角阀、下水口、金属软管等	组	10	482.04	4820.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
162	031004003003	洗脸盆	1、规格、类型：污水池 2、组装形式：符合设计要求 3、附件名称、数量：含水龙头、角阀、下水口、金属软管等	组	10	754.8	7548	
163	031004017001	冷热水混合器	1、型号、规格：80L储水式电热水器 2、安装方式：配套角阀、软管等	套	10	369.24	3692.4	
164	031004010001	淋浴器	1、材质、规格：淋浴器 2、附件名称、数量：配套角阀、软管等	套	10	947.94	9479.4	
165	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：防干涸地漏 2、型号、规格：De50 3、安装方式：地面	个	20	41.25	825	
166	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：洗衣机地漏 2、型号、规格：De50	个	10	41.25	412.5	
167	031002001003	管道支架	1、管架形式：管道支架制作安装	Kg	322.9	15.89	5130.88	
168	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	322.9	2.55	823.4	
169	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：25mm以内 3、管道外径：Φ57mm以下 4、要求：防结露保温	m3	5	1967.44	9837.2	
170	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：保温层外宜采用双导铝箔胶带缠绕保护	m2	112	23.58	2640.96	
171	030901001010	水喷淋钢管	1. 材质、规格：热镀锌钢管DN80 2. 连接形式：卡箍连接（含管件） 3. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、压力试验 4. 管道标识设计要求：有色面漆	m	96.9	70.6	6841.14	
172	030901001011	水喷淋钢管	1. 材质、规格：热镀锌钢管 DN50 2. 连接形式：螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、压力试验 4. 管道标识设计要求：有色面漆	m	110.4	61.8	6822.72	
173	030901001012	水喷淋钢管	1. 材质、规格：热镀锌钢管 DN32 2. 连接形式：螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、压力试验 4. 管道标识设计要求：有色面漆	m	103.6	48.09	4982.12	
174	030901001013	水喷淋钢管	1. 材质、规格：镀锌钢管 DN25 2. 连接形式：螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、压力试验 4. 管道标识设计要求：有色面漆	m	352.2	43.49	15317.18	
175	031002001004	管道支架	1、管架形式：管道支架制作安装	Kg	532.8	15.89	8466.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
176	031201003005	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	532.8	2.55	1358.64	
177	030901003003	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：吊顶型喷头 ZSTX15,DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	120	35.32	4238.4	
178	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：40mm以内 3、管道外径：φ57mm以下	m3	6	1852.09	11112.54	
179	031208002007	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：40mm以内 3、管道外径：φ133mm以下	m3	1.6	1372.58	2196.13	
180	031208007004	防潮层、保护层	1、材料：保温层外宜采用双导铝箔胶带缠绕保护	m2	290.6	23.58	6852.35	
181	030413003001	打洞（孔）	1、名称：墙、地面开孔（DN80） 2、规格：含预留钢套管 3、类型：砖墙、混凝土墙综合考虑 4、填充（恢复）方式：含封堵、恢复	个	10	29	290	
182	030701003001	空调器	1、名称：超薄风管式室内机 2、规格：制冷量:4.50kW 制热量:5.00kW　功率:80W/220V 风量:790m3/h 噪音:<40(dB) 3、安装形式：吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减震器,带冷凝水提升泵 5、其他：支吊架制作安装	台	10	1821.93	18219.3	
183	030701003002	空调器	1、名称：超薄风管式室内机 2、规格：制冷量:7.10kW 制热量:8.00kW　功率:103W/220V 风量:1145m3/h 噪音:<40(dB) 3、安装形式：吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减震器,带冷凝水提升泵 5、其他：支吊架制作安装	台	10	1987.52	19875.2	
184	030701003003	空调器	1、名称：多联机室外机 2、规格：制冷量:12.0kW 制热量:13.5kW　功率:3.45KW/220V IPLV:6.6 冷媒:R410A 3、安装形式：落地安装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：不锈钢支架外墙安装 5、其他：支吊架制作安装	台	10	6800.69	68006.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：空调风管 2、材质：镀锌薄板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰连接 7、形式：风管、法兰、零件、支吊架制作、安装及刷漆	m2	34.5	130.67	4508.12	
186	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：空调风管 2、材质：镀锌薄板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰连接 7、形式：风管、法兰、零件、支吊架制作、安装及刷漆	m2	49.7	133.88	6653.84	
187	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：空调风管 2、材质：镀锌薄板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰连接 7、形式：风管、法兰、零件、支吊架制作、安装及刷漆	m2	25.4	138.74	3524	
188	030703019001	柔性接口	柔性接口 1、名称：帆布软接头	m2	18.5	87.26	1614.31	
189	030404031002	小电器	1、名称：空调线控器 2、规格：配套 3、要求：满足设计及验收规范	个	20	132.21	2644.2	
190	030411004013	配线	1、名称：空调控制线（屏蔽） 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-2*0.75	m	100	6.58	658	
191	030411004014	配线	1、名称：空调信号线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-2*0.75	m	100	5.29	529	
192	031201003006	金属结构刷油	金属结构刷油 1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹防锈漆,调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹防锈漆二道,调和漆二道	kg	505	2.54	1282.7	
193	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层可调百叶风口 2、规格：750*300 3、类型：满足设计及验收规范	个	10	179.19	1791.9	
194	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层可调百叶风口 2、规格：700*300 3、类型：满足设计及验收规范	个	20	263.23	5264.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
195	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层可调百叶风口 2、规格：850*150 3、类型：满足设计及验收规范	个	10	244.1	2441	
196	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层可调百叶风口 2、规格：650*150 3、类型：满足设计及验收规范	个	10	188.93	1889.3	
197	030801014001	低压铜及铜合金管	1、材质：去磷无缝紫铜管（含配套弯头、三通等管件） 2、规格：φ6.4 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验，系统吹扫，气密性检查，真空试验	m	37.6	20.96	788.1	
198	030801014002	低压铜及铜合金管	1、材质：去磷无缝紫铜管（含配套弯头、三通等管件） 2、规格：φ9.5 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验，系统吹扫，气密性检查，真空试验	m	126	26.98	3399.48	
199	030801014003	低压铜及铜合金管	1、材质：去磷无缝紫铜管（含配套弯头、三通等管件） 2、规格：φ12.7 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验，系统吹扫，气密性检查，真空试验	m	37.6	33.4	1255.84	
200	030801014004	低压铜及铜合金管	1、材质：去磷无缝紫铜管（含配套弯头、三通等管件） 2、规格：φ15.9 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验，系统吹扫，气密性检查，真空试验	m	126	37.75	4756.5	
201	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：U-PVC-32 4、连接形式：零件粘连	m	126.2	18.39	2320.82	
202	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：U-PVC-25 4、连接形式：零件粘连	m	64.8	17.86	1157.33	
203	031208002008	低压铜及铜合金管道绝热	1、绝热材料品种：采用导热系λ=0.035W/(mK)的绝热材料(干球温度为35℃) 2、绝热厚度：15mm以内综合考虑 3、管道外径：φ57以下	m3	1	1988.83	1988.83	
204	031208002009	冷凝水管道绝热	1、绝热材料品种：柔性泡沫橡塑管套 2、绝热厚度：13mm 3、管道外径：φ57以下	m3	0.5	1988.83	994.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
205	031208002010	冷凝水管道绝热	1、绝热材料品种：柔性泡沫橡塑管套 2、绝热厚度：9mm 3、管道外径：φ57以下	m3	0.5	1988.83	994.42	
206	030801014005	制冷剂	1、材质：冷媒 2、规格：R410A 3、要求：按设计及验收规范	Kg	150	51.46	7719	
207	030804010001	低压铜及铜合金管件	1、材质：分歧器（紫铜） 2、规格：详见设计图纸 3、焊接方法：氧乙炔焊	个	10	114.42	1144.2	
208	031002001005	管道支架	1、管架形式：管道支架制作安装	Kg	282.6	15.89	4490.51	
209	031201003007	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	282.6	2.55	720.63	
210	030502012001	信息插座	1、名称：单口信息面板 2、规格：平面90度86x86型单口信息面板； 3、材料：高强度ABS塑料制造，阻燃级别 94V-0；面板表面采用不可见螺钉孔设计，美观大方；扣位式面板设计可防止施工时污染面板；面板设计线条流畅、棱角清晰；带有防尘盖，方便跳线插拔；标识：双标识管理，自带可更换式标签，方便管理，另带数据、语音识别标签；	个(块)	20	13.97	279.4	
211	030502012002	信息插座	1、名称：地面插座 2、规格：双口信息地插 3、安装方式：嵌地安装	个(块)	10	132.07	1320.7	
212	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：六类非屏蔽网络模块	个(台)	40	24.41	976.4	
213	030502005002	双绞线缆	1、名称：低烟无卤六类非屏蔽 2、线缆对数：四对	m	1400	4.26	5964	
214	030411004015	配线	1、名称：信号线 2、型号：通讯电缆 3、规格：RVV2*0.75	m	400	3.3	1320	
215	030411006006	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	50	7.33	366.5	
216	030411001013	配管	1、名称：电气配管 2、规格：PVC20 3、配置形式：暗配,管道刨沟槽并修复	m	1000	13.03	13030	
217	030404032002	端子箱	1、名称：弱电多媒体箱 2、规格：450*350	台	10	146.43	1464.3	
218	010801006001	门锁安装	1、锁规格：指纹锁-利旧 2、原有锁体拆除、保管、安装（含配件、不含开孔）	个(套)	10	50.87	508.7	
219	030507005001	出入口目标识别设备	1、名称：可视对讲室内机-利旧 2、规格：原有设备拆除、保管、安装、调试	台	10	264.85	2648.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
220	030404031003	小电器	1、名称：紧急按钮-利旧 2、规格：原有设备拆除、保管、安装、调试	个(套、台)	20	50.87	1017.4	
221	030507009001	视频控制设备	1、名称：投影机 2、路数：分辨率1920*1080；支持侧投；支持无线；支持蓝牙，语音；内置音响；	台(套)	10	2860.74	28607.4	
222	030507009002	视频控制设备	1、名称：电动幕布 2、路数：120寸16：9电动遥控	台(套)	10	841.67	8416.7	
		分部小计					548624.64	
		B户型（9套）						
223	030404017012	配电箱	1、名称：配电箱ALb 2、型号：非标定制 3、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 4、其他要求：未尽部分详见设计图纸，满足设计及验收要求	台	9	1523.11	13707.99	
224	030412004020	装饰灯	1、名称：筒灯 2、规格：LED-7W 3、备注：施工单位进场前均需进行复尺核算确认	套	243	74.93	18207.99	
225	030412004021	装饰灯	1、名称：磁吸轨道灯-样式1 2、规格：LED-18W 3、备注：含轨道等配件,成套供应	套	72	89.22	6423.84	
226	030412004022	装饰灯	1、名称：磁吸轨道灯-样式2 2、规格：LED-18W 3、备注：含轨道等配件,成套供应	套	27	89.22	2408.94	
227	030412004023	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：220V 13W 3、备注：含轨道等配件,成套供应	m	96.93	27	2617.11	
228	030412004024	装饰灯	1、名称：人体感应线条灯 2、规格：220V 13W 3、备注：含轨道等配件,成套供应	m	52.92	32.91	1741.6	
229	030412001003	普通灯具	1、名称：光源电源预留点	套	9	24.64	221.76	
230	030404033003	风扇	1、名称：暖风机-三合一浴霸 2、规格：强暖:2650W 照明:11W　换气:22W 3、安装方式：响应设计图或相关规范要求,含金属软管,设备带止回阀	台	9	342.85	3085.65	
231	030404035006	插座	1、名称：五孔安全型插座 2、安装方式：详见设计	个	180	22.27	4008.6	
232	030404035007	插座	1、名称：五孔防溅型安全插座 2、规格：防水 3、安装方式：详见设计	个	153	24.66	3772.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
233	030404035008	插座	1、名称：三孔防溅型安全插座 2、规格：防水 3、安装方式：详见设计	个	9	30.17	271.53	
234	030404035009	插座	1、名称：安全型地面插座 2、规格 ：220V/10A，IP66 3、安装方式：距地1.1米暗装	个	9	129.72	1167.48	
235	030404034007	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：详见设计 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	63	36.01	2268.63	
236	030404034008	照明开关	1、名称：三联三控开关 2、规格：详见设计 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	54	49.62	2679.48	
237	030404034009	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：详见设计 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	9	31.13	280.17	
238	030404034010	照明开关	1、名称：暖风机开关 2、规格：详见设计 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	9	49.04	441.36	
239	030411001014	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	2101.59	10.89	22886.32	
240	030411001015	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配,管道刨沟槽并修复	m	1401.03	9.13	12791.4	
241	030411001016	配管	1、名称：穿镀锌钢管敷设 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配,管道刨沟槽并修复	m	102.78	22.17	2278.63	
242	030411004016	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-4	m	3021.57	4.45	13445.99	
243	030411004017	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	8144.37	3.72	30297.06	
244	030411004018	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-6	m	337.95	5.14	1737.06	
245	030411006007	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	135	7.52	1015.2	
246	030411006008	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	756	7.33	5541.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R-DN32（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求进行消毒、冲洗、压力试验	m	125.1	33.34	4170.83	
248	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R-DN25（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求进行消毒、冲洗、压力试验	m	12.51	29.32	366.79	
249	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R-DN20（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求进行消毒、冲洗、压力试验	m	67.5	24.17	1631.48	
250	031001006014	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R-DN15（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求进行消毒、冲洗、压力试验	m	241.47	23.1	5577.96	
251	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水给水 3、材质、规格：PP-R-DN15（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求进行消毒、冲洗、压力试验	m	45	23.54	1059.3	
252	031001006016	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水管 3、材质、规格：U-PVC-De110 4、连接形式：零件粘连 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求	m	54.09	49.75	2690.98	
253	031001006017	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水管 3、材质、规格：U-PVC-De75 4、连接形式：零件粘连 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求	m	28.53	43.15	1231.07	
254	031001006018	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水管 3、材质、规格：U-PVC-De50 4、连接形式：零件粘连 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求	m	54.09	31.13	1683.82	
255	031004006002	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：连体水箱坐便器 3、附件名称、数量：含角阀、软管等	组	9	1884.59	16961.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
256	031004003004	洗脸盆	1、规格、类型：洗脸盆 2、组装形式：符合设计要求 3、附件名称、数量：含感应式水嘴、角阀、下水口、金属软管等	组	9	808.88	7279.92	
257	031004003005	洗脸盆	1、规格、类型：拖把池 2、组装形式：符合设计要求 3、附件名称、数量：含水嘴、角阀、下水口、金属软管等	组	9	482.04	4338.36	
258	031004003006	洗脸盆	1、规格、类型：污水池 2、组装形式：符合设计要求 3、附件名称、数量：含水龙头、角阀、下水口、金属软管等	组	9	754.8	6793.2	
259	031004017002	冷热水混合器	1、型号、规格：80L储水式电热水器 2、安装方式：配套角阀、软管等	套	9	369.24	3323.16	
260	031004010002	淋浴器	1、材质、规格：淋浴器 2、附件名称、数量：配套角阀、软管等	套	9	947.94	8531.46	
261	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：防干涸地漏 2、型号、规格：De50 3、安装方式：地面	个	18	41.25	742.5	
262	031004014004	给、排水附（配）件	1、名称：洗衣机地漏 2、型号、规格：De50	个	9	41.25	371.25	
263	031002001006	管道支架	1、管架形式：管道支架制作安装	Kg	290.61	15.89	4617.79	
264	031201003008	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	290.61	2.55	741.06	
265	031208002011	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：25mm以内 3、管道外径：Φ57mm以下 4、要求：防结露保温	m3	4.5	1967.44	8853.48	
266	031208007005	防潮层、保护层	1、材料：保温层外宜采用双导铝箔胶带缠绕保护	m2	114.12	23.58	2690.95	
267	030901001014	水喷淋钢管	1. 材质、规格：热镀锌钢管DN80 2. 连接形式：卡箍连接（含管件） 3. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、压力试验 4. 管道标识设计要求：有色面漆	m	81	70.61	5719.41	
268	030901001015	水喷淋钢管	1. 材质、规格：热镀锌钢管 DN50 2. 连接形式：螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、压力试验 4. 管道标识设计要求：有色面漆	m	119.34	61.8	7375.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
269	030901001016	水喷淋钢管	1. 材质、规格：热镀锌钢管 DN32 2. 连接形式：螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、压力试验 4. 管道标识设计要求：有色面漆	m	107.91	48.09	5189.39	
270	030901001017	水喷淋钢管	1. 材质、规格：镀锌钢管 DN25 2. 连接形式：螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、压力试验 4. 管道标识设计要求：有色面漆	m	329.04	43.49	14309.95	
271	031002001007	管道支架	1、管架形式：管道支架制作安装	Kg	514.53	15.89	8175.88	
272	031201003009	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	514.53	2.55	1312.05	
273	030901003004	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：吊顶型喷头 ZSTX15,DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	126	35.32	4450.32	
274	031208002012	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：40mm以内 3、管道外径：φ57mm以下	m3	5.94	1852.09	11001.41	
275	031208002013	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：40mm以内 3、管道外径：φ133mm以下	m3	1.35	1372.58	1852.98	
276	031208007006	防潮层、保护层	1、材料：保温层外宜采用双导铝箔胶带缠绕保护	m2	278.55	23.58	6568.21	
277	030413003002	打洞（孔）	1、名称：墙、地面开孔（DN80） 2、规格：含预留钢套管 3、类型：砖墙、混凝土墙综合考虑 4、填充（恢复）方式：含封堵、恢复	个	9	29	261	
278	030701003004	空调器	1、名称：超薄风管式室内机 2、规格：制冷量:2.50kW 制热量:2.80kW　功率:28W/220V 风量:460m3/h 噪音:<40(dB) 3、安装形式：吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减震器,带冷凝水提升泵 5、其他：支吊架制作安装	台	18	1365.44	24577.92	
279	030701003005	空调器	1、名称：超薄风管式室内机 2、规格：制冷量:7.10kW 制热量:8.00kW　功率:103W/220V 风量:1145m3/h 噪音:<40(dB) 3、安装形式：吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减震器,带冷凝水提升泵 5、其他：支吊架制作安装	台	9	1987.52	17887.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
280	030701003006	空调器	1、名称：多联机室外机 2、规格：制冷量:12.0kW 制热量:13.5kW　功率:3.45KW/220V IPLV:6.6 冷媒:R410A 3、安装形式：落地安装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：不锈钢支架外墙安装 5、其他：支吊架制作安装	台	9	6800.69	61206.21	
281	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：空调风管 2、材质：镀锌薄板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰连接 7、形式：风管、法兰、零件、支吊架制作、安装及刷漆	m2	42.03	133.88	5626.98	
282	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：空调风管 2、材质：镀锌薄板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰连接 7、形式：风管、法兰、零件、支吊架制作、安装及刷漆	m2	22.86	138.74	3171.6	
283	030703019002	柔性接口	柔性接口 1、名称：帆布软接头	m2	19.98	87.26	1743.45	
284	030404031004	小电器	1、名称：空调线控器 2、规格：配套 3、要求：满足设计及验收规范	个	27	132.21	3569.67	
285	030411004019	配线	1、名称：空调控制线（屏蔽） 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-2*0.75	m	162	6.58	1065.96	
286	030411004020	配线	1、名称：空调信号线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-2*0.75	m	162	5.29	856.98	
287	031201003010	金属结构刷油	金属结构刷油 1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹防锈漆,调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹防锈漆二道,调和漆二道	kg	648	2.54	1645.92	
288	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层可调百叶风口 2、规格：750*300 3、类型：满足设计及验收规范	个	18	179.19	3225.42	
289	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层可调百叶风口 2、规格：850*150 3、类型：满足设计及验收规范	个	27	244.1	6590.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
290	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层可调百叶风口 2、规格：1000*200 3、类型：满足设计及验收规范	个	9	930.67	8376.03	
291	030801014006	低压铜及铜合金管	1、材质：去磷无缝紫铜管（含配套弯头、三通等管件） 2、规格：φ6.4 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验，系统吹扫，气密性检查，真空试验	m	49.5	20.96	1037.52	
292	030801014007	低压铜及铜合金管	1、材质：去磷无缝紫铜管（含配套弯头、三通等管件） 2、规格：φ9.5 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验，系统吹扫，气密性检查，真空试验	m	78.66	26.98	2122.25	
293	030801014008	低压铜及铜合金管	1、材质：去磷无缝紫铜管（含配套弯头、三通等管件） 2、规格：φ12.7 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验，系统吹扫，气密性检查，真空试验	m	49.5	33.4	1653.3	
294	030801014009	低压铜及铜合金管	1、材质：去磷无缝紫铜管（含配套弯头、三通等管件） 2、规格：φ15.9 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验，系统吹扫，气密性检查，真空试验	m	78.66	37.75	2969.42	
295	031001006019	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：U-PVC-32 4、连接形式：零件粘连	m	45.9	18.39	844.1	
296	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：U-PVC-25 4、连接形式：零件粘连	m	51.66	17.86	922.65	
297	031208002014	低压铜及铜合金管道绝热	1、绝热材料品种：采用导热系λ=0.035W/(mK)的绝热材料(干球温度为35℃) 2、绝热厚度：15mm以内综合考虑 3、管道外径：φ57以下	m3	0.72	1988.83	1431.96	
298	031208002015	冷凝水管道绝热	1、绝热材料品种：柔性泡沫橡塑管套 2、绝热厚度：13mm 3、管道外径：φ57以下	m3	0.36	1988.83	715.98	
299	031208002016	冷凝水管道绝热	1、绝热材料品种：柔性泡沫橡塑管套 2、绝热厚度：9mm 3、管道外径：φ57以下	m3	0.36	1988.83	715.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
300	030801014010	制冷剂	1、材质：冷媒 2、规格：R410A 3、要求：按设计及验收规范	Kg	180	51.46	9262.8	
301	030804010002	低压铜及铜合金管件	1、材质：分歧器（紫铜） 2、规格：详见设计图纸 3、焊接方法：氧乙炔焊	个	18	114.42	2059.56	
302	031002001008	管道支架	1、管架形式：管道支架制作安装	Kg	174.42	15.89	2771.53	
303	031201003011	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	174.42	2.55	444.77	
304	030502012003	信息插座	1、名称：单口信息面板 2、规格：平面90度86x86型单口信息面板； 3、材料：高强度ABS塑料制造，阻燃级别 94V-0；面板表面采用不可见螺钉孔设计，美观大方；扣位式面板设计可防止施工时污染面板；面板设计线条流畅、棱角清晰；带有防尘盖，方便跳线插拔；标识：双标识管理，自带可更换式标签，方便管理，另带数据、语音识别标签；	个(块)	27	13.97	377.19	
305	030502012004	信息插座	1、名称：双口信息面板 2、规格：平面90度86x86型双口信息面板； 3、材料：高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别 94V-0；面板表面采用不可见螺钉孔设计；扣位式面板设计可防止施工时污染面板；面板设计线条流畅、棱角清晰；方便跳线插拔；标识：双标识管理，自带可更换式标签，另带数据、	个(块)	18	47.73	859.14	
306	030502012005	信息插座	1、名称：有线电视面板 2、规格：同轴电缆	个(块)	18	47.73	859.14	
307	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：六类非屏蔽网络模块	个(台)	63	24.41	1537.83	
308	030502005003	双绞线缆	1、名称：低烟无卤六类非屏蔽 2、线缆对数：四对	m	1530	4.26	6517.8	
309	030502006001	大对数电缆	1、名称：有线电视线缆 2、线缆对数： 有线电视线缆75-5同轴	m	405	4.23	1713.15	
310	030411004021	配线	1、名称：信号线 2、型号：通讯电缆 3、规格：RVV2*0.75	m	540	3.3	1782	
311	030411006009	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	90	7.33	659.7	
312	030411001017	配管	1、名称：电气配管 2、规格：PVC20 3、配置形式：暗配,管道刨沟槽并修复	m	1170	13.03	15245.1	
313	030404032003	端子箱	1、名称：弱电多媒体箱 2、规格：450*350	台	9	146.43	1317.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
314	010801006002	门锁安装	1、锁规格：指纹锁-利旧 2、原有锁体拆除、保管、安装（含配件、不含开孔）	个(套)	9	50.87	457.83	
315	030507005002	出入口目标识别设备	1、名称：可视对讲室内机-利旧 2、规格：原有设备拆除、保管、安装、调试	台	9	137.02	1233.18	
316	030404031005	小电器	1、名称：紧急按钮-利旧 2、规格：原有设备拆除、保管、安装、调试	个(套、台)	27	50.87	1373.49	
		分部小计					503600.49	
		C户型（44套）						
317	030404017013	配电箱	1、名称：配电箱ALc 2、型号：非标定制 3、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 4、其他要求：未尽部分详见设计图纸，满足设计及验收要求	台	44	1394.54	61359.76	
318	030412004025	装饰灯	1、名称：筒灯 2、规格：LED-7W 3、备注：施工单位进场前均需进行复尺核算确认	套	924	74.93	69235.32	
319	030412004026	装饰灯	1、名称：磁吸轨道灯-样式1 2、规格：LED-18W 3、备注：含轨道等配件,成套供应	套	44	89.22	3925.68	
320	030412004027	装饰灯	1、名称：磁吸轨道灯-样式2 2、规格：LED-18W 3、备注：含轨道等配件,成套供应	套	88	89.22	7851.36	
321	030412004028	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：220V 13W 3、备注：含轨道等配件,成套供应	m	261.8	27	7068.6	
322	030412004029	装饰灯	1、名称：人体感应线条灯 2、规格：220V 13W 3、备注：含轨道等配件,成套供应	m	221.76	32.91	7298.12	
323	030412001004	普通灯具	1、名称：光源电源预留点	套	44	24.64	1084.16	
324	030404033004	风扇	1、名称：暖风机-三合一浴霸 2、规格：强暖:2650W 照明:11W　换气:22W 3、安装方式：响应设计图或相关规范要求,含金属软管,设备带止回阀	台	44	342.85	15085.4	
325	030404035010	插座	1、名称：五孔安全型插座 2、安装方式：详见设计	个	616	22.27	13718.32	
326	030404035011	插座	1、名称：五孔防溅型安全插座 2、规格：防水 3、安装方式：详见设计	个	528	24.66	13020.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
327	030404035012	插座	1、名称：三孔防溅型安全插座 2、规格：防水 3、安装方式：详见设计	个	44	30.17	1327.48	
328	030404034011	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：详见设计 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	88	24.27	2135.76	
329	030404034012	照明开关	1、名称：三联三控开关 2、规格：详见设计 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	176	49.62	8733.12	
330	030404034013	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：详见设计 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	44	31.13	1369.72	
331	030404034014	照明开关	1、名称：暖风机开关 2、规格：详见设计 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	44	49.04	2157.76	
332	030411001018	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	6582.4	10.89	71682.34	
333	030411001019	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配,管道刨沟槽并修复	m	4388.12	9.13	40063.54	
334	030411001020	配管	1、名称：穿镀锌钢管敷设 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配,管道刨沟槽并修复	m	785.84	22.17	17422.07	
335	030411004022	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-4	m	15377.12	4.45	68428.18	
336	030411004023	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	21968.76	3.72	81723.79	
337	030411006010	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	352	7.52	2647.04	
338	030411006011	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	2552	7.33	18706.16	
339	031001006021	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R-DN32（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求进行消毒、冲洗、压力试验	m	1040.6	33.34	34693.6	
340	031001006022	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R-DN25（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求进行消毒、冲洗、压力试验	m	61.16	29.32	1793.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
341	031001006023	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R-DN20（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求进行消毒、冲洗、压力试验	m	1002.32	24.17	24226.07	
342	031001006024	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R-DN15（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求进行消毒、冲洗、压力试验	m	432.08	23.1	9981.05	
343	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水给水 3、材质、规格：PP-R-DN15（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求进行消毒、冲洗、压力试验	m	220	23.54	5178.8	
344	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水管 3、材质、规格：U-PVC-De110 4、连接形式：零件粘连 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求	m	251.68	49.75	12521.08	
345	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水管 3、材质、规格：U-PVC-De75 4、连接形式：零件粘连 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求	m	151.36	43.15	6531.18	
346	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水管 3、材质、规格：U-PVC-De50 4、连接形式：零件粘连 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求	m	481.8	31.13	14998.43	
347	031004006003	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：连体水箱坐便器 3、附件名称、数量：含角阀、软管等	组	44	1884.59	82921.96	
348	031004003007	洗脸盆	1、规格、类型：洗脸盆 2、组装形式：符合设计要求 3、附件名称、数量：含感应式水嘴、角阀、下水口、金属软管等	组	44	808.88	35590.72	
349	031004003008	洗脸盆	1、规格、类型：拖把池 2、组装形式：符合设计要求 3、附件名称、数量：含水嘴、角阀、下水口、金属软管等	组	44	482.04	21209.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
350	031004003009	洗脸盆	1、规格、类型：污水池 2、组装形式：符合设计要求 3、附件名称、数量：含水龙头、角阀、下水口、金属软管等	组	44	754.8	33211.2	
351	031004017003	冷热水混合器	1、型号、规格：80L储水式电热水器 2、安装方式：配套角阀、软管等	套	44	369.24	16246.56	
352	031004010003	淋浴器	1、材质、规格：淋浴器 2、附件名称、数量：配套角阀、软管等	套	44	947.94	41709.36	
353	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：防干涸地漏 2、型号、规格：De50 3、安装方式：地面	个	88	41.25	3630	
354	031004014006	给、排水附（配）件	1、名称：洗衣机地漏 2、型号、规格：De50	个	44	41.25	1815	
355	031002001009	管道支架	1、管架形式：管道支架制作安装	Kg	1420.76	15.89	22575.88	
356	031201003012	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	1420.76	2.55	3622.94	
357	031208002017	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：25mm以内 3、管道外径：φ57mm以下 4、要求：防结露保温	m3	9.68	1967.44	19044.82	
358	031208007007	防潮层、保护层	1、材料：保温层外宜采用双导铝箔胶带缠绕保护	m2	659.12	23.58	15542.05	
359	030901001018	水喷淋钢管	1. 材质、规格：热镀锌钢管 DN65 2. 连接形式：卡箍连接（含管件） 3. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、压力试验 4. 管道标识设计要求：有色面漆	m	184.36	58.76	10832.99	
360	030901001019	水喷淋钢管	1. 材质、规格：热镀锌钢管 DN50 2. 连接形式：螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、压力试验 4. 管道标识设计要求：有色面漆	m	256.96	61.8	15880.13	
361	030901001020	水喷淋钢管	1. 材质、规格：热镀锌钢管 DN32 2. 连接形式：螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、压力试验 4. 管道标识设计要求：有色面漆	m	269.28	48.09	12949.68	
362	030901001021	水喷淋钢管	1. 材质、规格：镀锌钢管 DN25 2. 连接形式：螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、压力试验 4. 管道标识设计要求：有色面漆	m	1354.76	43.49	58918.51	
363	031002001010	管道支架	1、管架形式：管道支架制作安装	Kg	1667.6	15.89	26498.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
364	031201003013	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	1667.6	2.55	4252.38	
365	030901003005	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：吊顶型喷头 ZSTX15,DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	440	35.32	15540.8	
366	031208002018	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：40mm以内 3、管道外径：φ57mm以下	m3	18.92	1852.09	35041.54	
367	031208002019	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：40mm以内 3、管道外径：φ133mm以下	m3	2.64	1372.58	3623.61	
368	031208007008	防潮层、保护层	1、材料：保温层外宜采用双导铝箔胶带缠绕保护	m2	869	23.58	20491.02	
369	030413003003	打洞（孔）	1、名称：墙、地面开孔（DN80） 2、规格：含预留钢套管 3、类型：砖墙、混凝土墙综合考虑 4、填充（恢复）方式：含封堵、恢复	个	44	29	1276	
370	030701003007	空调器	1、名称：超薄风管式室内机 2、规格：制冷量:2.80kW 制热量:3.20kW　功率:28W/220V 风量:460m3/h 噪音:<40(dB) 3、安装形式：吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减震器,带冷凝水提升泵 5、其他：支吊架制作安装	台	44	1505.1	66224.4	
371	030701003008	空调器	1、名称：超薄风管式室内机 2、规格：制冷量:7.10kW 制热量:8.00kW　功率:103W/220V 风量:1145m3/h 噪音:<40(dB) 3、安装形式：吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减震器,带冷凝水提升泵 5、其他：支吊架制作安装	台	44	1987.52	87450.88	
372	030701003009	空调器	1、名称：多联机室外机 2、规格：制冷量:10.0kW 制热量:12.0kW　功率:2.70KW/220V IPLV:7.5 3、安装形式：落地安装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：不锈钢支架外墙安装 5、其他：支吊架制作安装	台	44	4897.2	215476.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
373	030702001008	碳钢通风管道	1、名称：空调风管 2、材质：镀锌薄板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰连接 7、形式：风管、法兰、零件、支吊架制作、安装及刷漆	m2	202.84	133.88	27156.22	
374	030702001009	碳钢通风管道	1、名称：空调风管 2、材质：镀锌薄板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰连接 7、形式：风管、法兰、零件、支吊架制作、安装及刷漆	m2	188.32	138.74	26127.52	
375	030703019003	柔性接口	柔性接口 1、名称：帆布软接头	m2	125.4	87.26	10942.4	
376	030404031006	小电器	1、名称：空调线控器 2、规格：配套 3、要求：满足设计及验收规范	个	88	132.21	11634.48	
377	030411004024	配线	1、名称：空调控制线（屏蔽） 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-2*0.75	m	572	6.58	3763.76	
378	030411004025	配线	1、名称：空调信号线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-2*0.75	m	572	5.29	3025.88	
379	031201003014	金属结构刷油	金属结构刷油 1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹防锈漆,调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹防锈漆二道,调和漆二道	kg	4693.92	2.54	11922.56	
380	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层可调百叶风口 2、规格：750*300 3、类型：满足设计及验收规范	个	44	179.19	7884.36	
381	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层可调百叶风口 2、规格：850*150 3、类型：满足设计及验收规范	个	88	244.1	21480.8	
382	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层可调百叶风口 2、规格：1000*200 3、类型：满足设计及验收规范	个	44	930.67	40949.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
383	030801014011	低压铜及铜合金管	1、材质：去磷无缝紫铜管（含配套弯头、三通等管件） 2、规格：φ6.4 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验，系统吹扫，气密性检查，真空试验	m	162.36	20.96	3403.07	
384	030801014012	低压铜及铜合金管	1、材质：去磷无缝紫铜管（含配套弯头、三通等管件） 2、规格：φ9.5 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验，系统吹扫，气密性检查，真空试验	m	205.04	26.98	5531.98	
385	030801014013	低压铜及铜合金管	1、材质：去磷无缝紫铜管（含配套弯头、三通等管件） 2、规格：φ12.7 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验，系统吹扫，气密性检查，真空试验	m	162.36	33.4	5422.82	
386	030801014014	低压铜及铜合金管	1、材质：去磷无缝紫铜管（含配套弯头、三通等管件） 2、规格：φ15.9 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验，系统吹扫，气密性检查，真空试验	m	205.04	37.75	7740.26	
387	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：U-PVC-32 4、连接形式：零件粘连	m	247.28	18.39	4547.48	
388	031001006030	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：U-PVC-25 4、连接形式：零件粘连	m	91.52	17.86	1634.55	
389	031208002020	低压铜及铜合金管道绝热	1、绝热材料品种：采用导热系λ=0.035W/(mK)的绝热材料(干球温度为35℃) 2、绝热厚度：15mm以内综合考虑 3、管道外径：φ57以下	m3	1.76	1988.83	3500.34	
390	031208002021	冷凝水管道绝热	1、绝热材料品种：柔性泡沫橡塑管套 2、绝热厚度：13mm 3、管道外径：φ57以下	m3	1.76	1988.83	3500.34	
391	031208002022	冷凝水管道绝热	1、绝热材料品种：柔性泡沫橡塑管套 2、绝热厚度：9mm 3、管道外径：φ57以下	m3	1.76	1988.83	3500.34	
392	030801014015	制冷剂	1、材质：冷媒 2、规格：R410A 3、要求：按设计及验收规范	Kg	880	51.46	45284.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
393	030804010003	低压铜及铜合金管件	1、材质：分歧器（紫铜） 2、规格：详见设计图纸 3、焊接方法：氧乙炔焊	个	44	114.42	5034.48	
394	031002001011	管道支架	1、管架形式：管道支架制作安装	Kg	639.32	15.89	10158.79	
395	031201003015	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	639.32	2.55	1630.27	
396	030502012006	信息插座	1、名称：单口信息面板 2、规格：平面90度86x86型单口信息面板； 3、材料：高强度ABS塑料制造，阻燃级别 94V-0；面板表面采用不可见螺钉孔设计，美观大方；扣位式面板设计可防止施工时污染面板；面板设计线条流畅、棱角清晰；带有防尘盖，方便跳线插拔；标识：双标识管理，自带可更换式标签，方便管理，另带数据、语音识别标签；	个(块)	132	13.97	1844.04	
397	030502012007	信息插座	1、名称：双口信息面板 2、规格：平面90度86x86型双口信息面板； 3、材料：高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别 94V-0；面板表面采用不可见螺钉孔设计；扣位式面板设计可防止施工时污染面板；面板设计线条流畅、棱角清晰；方便跳线插拔；标识：双标识管理，自带可更换式标签，另带数据、	个(块)	44	47.73	2100.12	
398	030502012008	信息插座	1、名称：有线电视面板 2、规格：同轴电缆	个(块)	44	47.73	2100.12	
399	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：六类非屏蔽网络模块	个(台)	220	24.41	5370.2	
400	030502005004	双绞线缆	1、名称：低烟无卤六类非屏蔽 2、线缆对数：四对	m	5280	4.26	22492.8	
401	030502006002	大对数电缆	1、名称：有线电视线缆 2、线缆对数：　有线电视线缆75-5同轴	m	899.8	4.23	3806.15	
402	030411004026	配线	1、名称：信号线 2、型号：通讯电缆 3、规格：RVV2*0.75	m	1800.04	3.3	5940.13	
403	030411006012	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	352	7.33	2580.16	
404	030411001021	配管	1、名称：电气配管 2、规格：PVC20 3、配置形式：暗配,管道刨沟槽并修复	m	6600	13.03	85998	
405	030404032004	端子箱	1、名称：弱电多媒体箱 2、规格：450*350	台	44	146.43	6442.92	
406	010801006003	门锁安装	1、锁规格：指纹锁-利旧 2、原有锁体拆除、保管、安装（含配件、不含开孔）	个(套)	44	50.87	2238.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
407	030507005003	出入口目标识别设备	1、名称：可视对讲室内机-利旧 2、规格：原有设备拆除、保管、安装、调试	台	44	264.85	11653.4	
408	030404031007	小电器	1、名称：紧急按钮-利旧 2、规格：原有设备拆除、保管、安装、调试	个(套、台)	88	50.87	4476.56	
		分部小计					1920364.59	
		D户型（1套）						
409	030404017014	配电箱	1、名称：配电箱ALd 2、型号：非标定制 3、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 4、其他要求：未尽部分详见设计图纸，满足设计及验收要求	台	1	1411.58	1411.58	
410	030412004030	装饰灯	1、名称：筒灯 2、规格：LED-7W 3、备注：施工单位进场前均需进行复尺核算确认	套	21	74.93	1573.53	
411	030412004031	装饰灯	1、名称：磁吸轨道灯-样式1 2、规格：LED-18W 3、备注：含轨道等配件,成套供应	套	1	89.22	89.22	
412	030412004032	装饰灯	1、名称：磁吸轨道灯-样式2 2、规格：LED-18W 3、备注：含轨道等配件,成套供应	套	2	89.22	178.44	
413	030412004033	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：220V 13W 3、备注：含轨道等配件,成套供应	m	10.52	27	284.04	
414	030412004034	装饰灯	1、名称：人体感应线条灯 2、规格：220V 13W 3、备注：含轨道等配件,成套供应	m	5.13	32.91	168.83	
415	030412001005	普通灯具	1、名称：光源电源预留点	套	1	24.64	24.64	
416	030404033005	风扇	1、名称：暖风机-三合一浴霸 2、规格：强暖:2650W 照明:11W　换气:22W 3、安装方式：响应设计图或相关规范要求,含金属软管,设备带止回阀	台	1	342.85	342.85	
417	030404035013	插座	1、名称：五孔安全型插座 2、安装方式：详见设计	个	14	22.27	311.78	
418	030404035014	插座	1、名称：五孔防溅型安全插座 2、规格：防水 3、安装方式：详见设计	个	13	24.66	320.58	
419	030404035015	插座	1、名称：三孔防溅型安全插座 2、规格：防水 3、安装方式：详见设计	个	1	30.17	30.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
420	030404034015	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：详见设计 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	2	24.27	48.54	
421	030404034016	照明开关	1、名称：三联三控开关 2、规格：详见设计 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	4	49.62	198.48	
422	030404034017	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：详见设计 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	2	31.13	62.26	
423	030404034018	照明开关	1、名称：暖风机开关 2、规格：详见设计 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	1	49.04	49.04	
424	030411001022	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	165.47	10.89	1801.97	
425	030411001023	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配,管道刨沟槽并修复	m	110.32	9.13	1007.22	
426	030411001024	配管	1、名称：穿镀锌钢管敷设 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配,管道刨沟槽并修复	m	11.03	16.75	184.75	
427	030411004027	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-4	m	350.17	4.45	1558.26	
428	030411004028	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	562.6	3.72	2092.87	
429	030411006013	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	9	7.52	67.68	
430	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	62	7.33	454.46	
431	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R-DN32（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求进行消毒、冲洗、压力试验	m	20.11	33.34	670.47	
432	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R-DN25（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求进行消毒、冲洗、压力试验	m	4.82	29.32	141.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
433	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R-DN20（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求进行消毒、冲洗、压力试验	m	20.91	24.17	505.39	
434	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R-DN15（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求进行消毒、冲洗、压力试验	m	13.59	23.1	313.93	
435	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水给水 3、材质、规格：PP-R-DN15（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求进行消毒、冲洗、压力试验	m	5	23.54	117.7	
436	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水管 3、材质、规格：U-PVC-De110 4、连接形式：零件粘连 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求	m	6.83	49.75	339.79	
437	031001006037	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水管 3、材质、规格：U-PVC-De75 4、连接形式：零件粘连 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求	m	1.38	43.15	59.55	
438	031001006038	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水管 3、材质、规格：U-PVC-De50 4、连接形式：零件粘连 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求	m	12.45	31.13	387.57	
439	031004006004	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：连体水箱坐便器 3、附件名称、数量：含角阀、软管等	组	1	1884.59	1884.59	
440	031004003010	洗脸盆	1、规格、类型：洗脸盆 2、组装形式：符合设计要求 3、附件名称、数量：含感应式水嘴、角阀、下水口、金属软管等	组	1	808.88	808.88	
441	031004003011	洗脸盆	1、规格、类型：拖把池 2、组装形式：符合设计要求 3、附件名称、数量：含水嘴、角阀、下水口、金属软管等	组	1	482.04	482.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
442	031004003012	洗脸盆	1、规格、类型：污水池 2、组装形式：符合设计要求 3、附件名称、数量：含水龙头、角阀、下水口、金属软管等	组	1	754.8	754.8	
443	031004017004	冷热水混合器	1、型号、规格：80L储水式电热水器 2、安装方式：配套角阀、软管等	套	1	369.24	369.24	
444	031004010004	淋浴器	1、材质、规格：淋浴器 2、附件名称、数量：配套角阀、软管等	套	1	947.94	947.94	
445	031004014007	给、排水附（配）件	1、材质：防干涸地漏 2、型号、规格：De50 3、安装方式：地面	个	2	41.25	82.5	
446	031004014008	给、排水附（配）件	1、名称：洗衣机地漏 2、型号、规格：De50	个	1	41.25	41.25	
447	031002001012	管道支架	1、管架形式：管道支架制作安装	Kg	36.33	15.89	577.28	
448	031201003016	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	36.33	2.55	92.64	
449	031208002023	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：25mm以内 3、管道外径：φ57mm以下 4、要求：防结露保温	m3	0.24	1967.44	472.19	
450	031208007009	防潮层、保护层	1、材料：保温层外宜采用双导铝箔胶带缠绕保护	m2	15.67	23.58	369.5	
451	030901001022	水喷淋钢管	1. 材质、规格：热镀锌钢管 DN65 2. 连接形式：卡箍连接（含管件） 3. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、压力试验 4. 管道标识设计要求：有色面漆	m	9.49	60.19	571.2	
452	030901001023	水喷淋钢管	1. 材质、规格：热镀锌钢管 DN50 2. 连接形式：螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、压力试验 4. 管道标识设计要求：有色面漆	m	1.1	61.8	67.98	
453	030901001024	水喷淋钢管	1. 材质、规格：热镀锌钢管 DN40 2. 连接形式：螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、压力试验 4. 管道标识设计要求：有色面漆	m	0.78	57.17	44.59	
454	030901001025	水喷淋钢管	1. 材质、规格：热镀锌钢管 DN32 2. 连接形式：螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、压力试验 4. 管道标识设计要求：有色面漆	m	8.19	48.09	393.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
455	030901001026	水喷淋钢管	1. 材质、规格：镀锌钢管 DN25 2. 连接形式：螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、压力试验 4. 管道标识设计要求：有色面漆	m	26.22	43.49	1140.31	
456	031002001013	管道支架	1、管架形式：管道支架制作安装	Kg	36.96	15.89	587.29	
457	031201003017	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	36.96	2.55	94.25	
458	030901003006	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：吊顶型喷头 ZSTX15,DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	10	35.32	353.2	
459	031208002024	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：40mm以内 3、管道外径：Φ57mm以下	m3	0.43	1852.09	796.4	
460	031208002025	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：40mm以内 3、管道外径：Φ133mm以下	m3	0.06	1372.58	82.35	
461	031208007010	防潮层、保护层	1、材料：保温层外宜采用双导铝箔胶带缠绕保护	m2	19.75	23.58	465.71	
462	030413003004	打洞（孔）	1、名称：墙、地面开孔（DN80） 2、规格：含预留钢套管 3、类型：砖墙、混凝土墙综合考虑 4、填充（恢复）方式：含封堵、恢复	个	1	29	29	
463	030701003010	空调器	1、名称：超薄风管式室内机 2、规格：制冷量:2.80kW 制热量:3.20kW　功率:28W/220V 风量:460m3/h 噪音:<40(dB) 3、安装形式：吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减震器,带冷凝水提升泵 5、其他：支吊架制作安装	台	1	1505.1	1505.1	
464	030701003011	空调器	1、名称：超薄风管式室内机 2、规格：制冷量:7.10kW 制热量:8.00kW　功率:103W/220V 风量:1145m3/h 噪音:<40(dB) 3、安装形式：吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减震器,带冷凝水提升泵 5、其他：支吊架制作安装	台	1	1987.52	1987.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
465	030701003012	空调器	1、名称：多联机室外机 2、规格：制冷量:10.0kW 制热量:12.0kW　功率:2.70KW/220V IPLV:7.5 3、安装形式：落地安装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：不锈钢支架外墙安装 5、其他：支吊架制作安装	台	1	4897.2	4897.2	
466	030702001010	碳钢通风管道	1、名称：空调风管 2、材质：镀锌薄板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰连接 7、形式：风管、法兰、零件、支吊架制作、安装及刷漆	m2	4.88	133.88	653.33	
467	030702001011	碳钢通风管道	1、名称：空调风管 2、材质：镀锌薄板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰连接 7、形式：风管、法兰、零件、支吊架制作、安装及刷漆	m2	7.12	138.74	987.83	
468	030703019004	柔性接口	柔性接口 1、名称：帆布软接头	m2	2.85	87.26	248.69	
469	030404031008	小电器	1、名称：空调线控器 2、规格：配套 3、要求：满足设计及验收规范	个	2	132.21	264.42	
470	030411004029	配线	1、名称：空调控制线（屏蔽） 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-2*0.75	m	13	6.58	85.54	
471	030411004030	配线	1、名称：空调信号线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-2*0.75	m	13	5.29	68.77	
472	031201003018	金属结构刷油	金属结构刷油 1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹防锈漆,调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹防锈漆二道,调和漆二道	kg	143.88	2.54	365.46	
473	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层可调百叶风口 2、规格：750*300 3、类型：满足设计及验收规范	个	1	179.19	179.19	
474	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层可调百叶风口 2、规格：850*150 3、类型：满足设计及验收规范	个	2	244.1	488.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
475	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层可调百叶风口 2、规格：1000*200 3、类型：满足设计及验收规范	个	1	930.67	930.67	
476	030801014016	低压铜及铜合金管	1、材质：去磷无缝紫铜管（含配套弯头、三通等管件） 2、规格：φ6.4 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验，系统吹扫，气密性检查，真空试验	m	6.95	20.96	145.67	
477	030801014017	低压铜及铜合金管	1、材质：去磷无缝紫铜管（含配套弯头、三通等管件） 2、规格：φ9.5 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验，系统吹扫，气密性检查，真空试验	m	4.26	26.98	114.93	
478	030801014018	低压铜及铜合金管	1、材质：去磷无缝紫铜管（含配套弯头、三通等管件） 2、规格：φ12.7 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验，系统吹扫，气密性检查，真空试验	m	6.95	33.4	232.13	
479	030801014019	低压铜及铜合金管	1、材质：去磷无缝紫铜管（含配套弯头、三通等管件） 2、规格：φ15.9 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验，系统吹扫，气密性检查，真空试验	m	4.26	37.75	160.82	
480	031001006039	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：U-PVC-32 4、连接形式：零件粘连	m	6.32	18.39	116.22	
481	031001006040	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：U-PVC-25 4、连接形式：零件粘连	m	3.99	17.86	71.26	
482	031208002026	低压铜及铜合金管道绝热	1、绝热材料品种：采用导热系λ=0.035W/(mK)的绝热材料(干球温度为35℃) 2、绝热厚度：15mm以内综合考虑 3、管道外径：φ57以下	m3	0.05	1988.83	99.44	
483	031208002027	冷凝水管道绝热	1、绝热材料品种：柔性泡沫橡塑管套 2、绝热厚度：13mm 3、管道外径：φ57以下	m3	0.04	1988.83	79.55	
484	031208002028	冷凝水管道绝热	1、绝热材料品种：柔性泡沫橡塑管套 2、绝热厚度：9mm 3、管道外径：φ57以下	m3	0.04	1988.83	79.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
485	030801014020	制冷剂	1、材质：冷媒 2、规格：R410A 3、要求：按设计及验收规范	Kg	20	51.46	1029.2	
486	030804010004	低压铜及铜合金管件	1、材质：分歧器（紫铜） 2、规格：详见设计图纸 3、焊接方法：氧乙炔焊	个	1	114.42	114.42	
487	031002001014	管道支架	1、管架形式：管道支架制作安装	Kg	17.37	15.89	276.01	
488	031201003019	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	17.37	2.55	44.29	
489	030502012009	信息插座	1、名称：单口信息面板 2、规格：平面90度86x86型单口信息面板； 3、材料：高强度ABS塑料制造，阻燃级别 94V-0；面板表面采用不可见螺钉孔设计，美观大方；扣位式面板设计可防止施工时污染面板；面板设计线条流畅、棱角清晰；带有防尘盖，方便跳线插拔；标识：双标识管理，自带可更换式标签，方便管理，另带数据、语音识别标签；	个(块)	3	13.97	41.91	
490	030502012010	信息插座	1、名称：双口信息面板 2、规格：平面90度86x86型双口信息面板； 3、材料：高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别 94V-0；面板表面采用不可见螺钉孔设计；扣位式面板设计可防止施工时污染面板；面板设计线条流畅、棱角清晰；方便跳线插拔；标识：双标识管理，自带可更换式标签，另带数据、	个(块)	1	47.73	47.73	
491	030502012011	信息插座	1、名称：有线电视面板 2、规格：同轴电缆	个(块)	1	47.73	47.73	
492	030904008007	模块（模块箱）	1、名称：六类非屏蔽网络模块	个(台)	5	24.41	122.05	
493	030502005005	双绞线缆	1、名称：低烟无卤六类非屏蔽 2、线缆对数：四对	m	120	4.26	511.2	
494	030502006003	大对数电缆	1、名称：有线电视线缆 2、线缆对数： 有线电视线缆75-5同轴	m	30	4.23	126.9	
495	030411004031	配线	1、名称：信号线 2、型号：通讯电缆 3、规格：RVV2*0.75	m	80	3.3	264	
496	030411006015	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	7	7.33	51.31	
497	030411001025	配管	1、名称：电气配管 2、规格：PVC20 3、配置形式：暗配,管道刨沟槽并修复	m	120	13.03	1563.6	
498	030404032005	端子箱	1、名称：弱电多媒体箱 2、规格：450*350	台	1	146.43	146.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
499	010801006004	门锁安装	1、锁规格：指纹锁-利旧 2、原有锁体拆除、保管、安装（含配件、不含开孔）	个(套)	1	50.87	50.87	
500	030507005004	出入口目标识别设备	1、名称：可视对讲室内机-利旧 2、规格：原有设备拆除、保管、安装、调试	台	1	264.85	264.85	
501	030404031009	小电器	1、名称：紧急按钮-利旧 2、规格：原有设备拆除、保管、安装、调试	个(套、台)	3	50.87	152.61	
		分部小计					44922.5	
		分部分项合计					3644166.25	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	52573.68	52573.68	
		单价措施合计					52573.68	
合计							3696739.93	

综合单价分析表

工程名称：创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）-安装部分(002)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	5.7	18.19	14.44		7.28	2.55	103.68	82.31		41.5	14.54
综合人工工日		小计							292	120.24		116.83	40.9
2.729工日		未计价材料费											965.85
清单项目综合单价													1535.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱公共照明配电箱19ALg-原有配电箱重做	只	1	965.85	965.85		
	破布	kg	0.67	6	4.02		
	铁砂布2#	张	6.7	0.86	5.76		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	5.7	1.89	10.77		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.591	17.15	61.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.425	1.17	1.67		
	其他材料费			--	-0.04	--	
	材料费小计			--	1086.09	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36

4-412	无端子外部接线 2.5	10个	6.6	18.19	14.44		7.28	2.55	120.05	95.3		48.05	16.83
综合人工工日		小计							308.37	133.23		123.38	43.19
2.882工日		未计价材料费											965.85
清单项目综合单价													1574.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱公共照明配电箱22ALg-原有配电箱重做	只	1	965.85	965.85		
	破布	kg	0.76	6	4.56		
	铁砂布2#	张	7.6	0.86	6.54		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	6.6	1.89	12.47		
	黄漆布带20mm×40m	卷	4.158	17.15	71.31		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.65	1.17	1.93		
	其他材料费			--	-0.05	--	
	材料费小计			--	1099.08	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	3.9	36.38	38.85		14.55	5.09	141.88	151.52		56.75	19.85
综合人工工日		小计							330.2	189.45		132.08	46.21
3.086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													697.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.685	6	4.11		
	铁砂布2#	张	4.9	0.86	4.21		

	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.488	17.15	8.37		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	汽油	kg	0.78	9.61	7.5		
	铜接线端子DT-16mm2	个	39.585	3.33	131.82		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.234	17.15	4.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	189.45	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.6	18.19	14.44		7.28	2.55	29.1	23.1		11.65	4.08
综合人工工日		小计							217.42	61.03		86.98	30.44
2.032工日		未计价材料费							1448.78				
清单项目综合单价									1844.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱应急照明集中配电装置18ALE	只	1	1448.78	1448.78		
	破布	kg	0.26	6	1.56		
	铁砂布2#	张	2.6	0.86	2.24		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.6	1.89	3.02		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.008	17.15	17.29		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.4	1.17	0.47		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1509.81	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.6	18.19	14.44		7.28	2.55	29.1	23.1		11.65	4.08
综合人工工日		小计							217.42	61.03		86.98	30.44
2.032工日		未计价材料费											1448.78
清单项目综合单价													1844.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱应急照明集中配电装置20ALE	只	1	1448.78	1448.78		
	破布	kg	0.26	6	1.56		
	铁砂布2#	张	2.6	0.86	2.24		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.6	1.89	3.02		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.008	17.15	17.29		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.4	1.17	0.47		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1509.81	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.19	14.44		7.28	2.55	5.46	4.33		2.18	0.77
综合人工工日		小计							193.78	42.26		77.51	27.13
1.811工日		未计价材料费											3311.92
清单项目综合单价													3652.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱配电箱23ATE	只	1	3311.92	3311.92		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3354.18	--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.19	14.44		7.28	2.55	5.46	4.33		2.18	0.77
综合人工工日		小计							193.78	42.26		77.51	27.13

1.811工日	未计价材料费							3311.92
清单项目综合单价								3652.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱配电箱22ATE		只	1	3311.92	3311.92		
	破布		kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#		张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆		kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2		个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆		kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2		kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管		kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝		kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂		kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6		m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m		卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5		m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	3354.18	--	

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.19	14.44		7.28	2.55	5.46	4.33		2.18	0.77
综合人工工日		小计							193.78	42.26		77.51	27.13
1.811工日		未计价材料费											3311.92
清单项目综合单价													3652.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱配电箱21ATE	只	1	3311.92	3311.92		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3354.18	--	

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.19	14.44		7.28	2.55	5.46	4.33		2.18	0.77
综合人工工日		小计							193.78	42.26		77.51	27.13
1.811工日		未计价材料费											3311.92
清单项目综合单价													3652.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱配电箱20ATE	只	1	3311.92	3311.92		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3354.18	--	

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.19	14.44		7.28	2.55	5.46	4.33		2.18	0.77
综合人工工日		小计							193.78	42.26		77.51	27.13
1.811工日		未计价材料费							3311.92				
清单项目综合单价									3652.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱配电箱19ATE	只	1	3311.92	3311.92		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3354.18	--	

项目编码	030403007001	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-203	分线箱 电流100A以下	台	1	65.27	28.66		26.11	9.14	65.27	28.66		26.11	9.14
综合人工工日		小计							65.27	28.66		26.11	9.14
0.61工日		未计价材料费											420
清单项目综合单价													549.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆T接箱			台	1				420	420			
	破布			kg	0.1				6	0.6			
	铁砂布2#			张	0.5				0.86	0.43			
	汽油			kg	0.2				9.61	1.92			
	钢锯条			根	1.05				0.21	0.22			
	铜接线端子DT-35mm2			个	2.04				4.78	9.75			
	电力复合脂			kg	0.01				17.15	0.17			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2			m	0.62				25.12	15.57			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	448.66		--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	37.5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1078	砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径50mm以内	100m	0.01	710.48	212.2		284.19	99.47	7.1	2.12		2.84	0.99
综合人工工日		小计							7.1	2.12		2.84	0.99
0.0664工日		未计价材料费											7.91
清单项目综合单价													20.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG50			m	1.03				7.68	7.91			
	紧定式直管接头φ50			个	0.1313				6.11	0.8			
	紧定式弯管接头φ50			个	0.0191				9.05	0.17			
	紧定式锁母φ50			个	0.1545				3.54	0.55			
	管卡(紧定管用)DN50			个	0.5194				0.41	0.21			
	自攻螺钉M4×65			十个	0.0525				0.27	0.01			
	膨胀螺栓M6			套	0.5254				0.43	0.23			
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.05297				0.86	0.05			

	锯条	根	0.02	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	冲击钻头φ6～12	根	0.007	2.57	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0015	17.15	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.03	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	849.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	466.52	68.4		186.61	65.31	4.67	0.68		1.87	0.65
综合人工工日		小计							4.67	0.68		1.87	0.65
0.0436工日		未计价材料费							3.02				
清单项目综合单价									10.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	2.93	3.02		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1545	0.9	0.14		
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.2622	0.13	0.03		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.7	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	591.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	91.38		135.25	47.34	3.38	0.91		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.91		1.35	0.47
0.0316工日		未计价材料费							3.02				
清单项目综合单价									9.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	2.93	3.02		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	48.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1082	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	526.44	176.01		210.58	73.7	5.26	1.76		2.11	0.74
综合人工工日		小计							5.26	1.76		2.11	0.74
0.0492工日		未计价材料费							5.86				
清单项目综合单价									15.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG32	m	1.03	5.69	5.86		
	紧定式直管接头φ32	个	0.1532	2.96	0.45		
	紧定式弯管接头φ32	个	0.0235	4.36	0.1		
	紧定式锁母φ32	个	0.1545	1.82	0.28		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0035	5.15	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0013	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	

	材料费小计	--	7.62	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	719.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1140	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径15mm以内	100m	0.01	650.56	76.65	17.22	260.22	91.08	6.51	0.77	0.17	2.6	0.91
综合人工工日		小计							6.51	0.77	0.17	2.6	0.91
0.0608工日		未计价材料费							3.92				
清单项目综合单价									14.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC15公称直径15mm以内	m	1.03	3.81	3.92		
	镀锌电线管接头φ15×5	个	0.1648	0.51	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	0.1545	0.12	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0075	12.86	0.1		
	溶剂汽油	kg	0.002	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.69	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1079.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1129	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径15mm以内	100m	0.01	969.42	232.28	17.22	387.77	135.72	9.69	2.32	0.17	3.88	1.36
综合人工工日		小计							9.69	2.32	0.17	3.88	1.36
0.0906工日		未计价材料费							3.92				

清单项目综合单价							21.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC15公称直径15mm以内	m	1.03	3.81	3.92		
	镀锌电线管接头φ15×5	个	0.1648	0.51	0.08		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	0.1545	0.12	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN15	个	1.236	1.1	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0186	12.86	0.24		
	溶剂汽油	kg	0.0046	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0057	8.58	0.05		
	清油	kg	0.0026	13.72	0.04		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.24	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1288	金属软管敷设 公称管径20mm以内 每根管长1000mm以上	10m	0.1	127.33	28.33		50.93	17.83	12.73	2.83		5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.73	2.83		5.09	1.78
0.119工日		未计价材料费											1.66
清单项目综合单价													24.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	金属软管公称管径20mm以内			m	1.03	1.61	1.66						
	镀锌管卡DN20			个	1.236	1.16	1.43						
	镀锌管接头(金属软管用)DN20			个	0.618	0.52	0.32						
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50			十个	0.2496	0.13	0.03						
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M20			个	1.236	0.46	0.57						
	金属软管尼龙接头dn20			个	0.618	0.6	0.37						
	其他材料费					--	0.11				--		

	材料费小计	--	4.49	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.78	15.12		23.11	8.09	0.58	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.58	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费											3.41
清单项目综合单价													4.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-4	m	1.1	3.1	3.41		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.55	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.56	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	4778

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.05		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费											2.3
清单项目综合单价													3.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	1.98	2.3		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.55	0.04		

	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.45	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3602.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.05		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费											2.33
清单项目综合单价													3.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5	m	1.16	2.01	2.33		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.55	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.48	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1311.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	100m单线	0.01	78.11	18.02		31.24	10.94	0.78	0.18		0.31	0.11
综合人工工日		小计							0.78	0.18		0.31	0.11
0.0073工日		未计价材料费											6.62
清单项目综合单价													8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-10	m	1.05	6.3	6.62		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6.41	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		

	汽油	kg	0.007	9.61	0.07		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.01	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.8	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	68.48	14.18		27.39	9.59	0.68	0.14		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.14		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							4.95				
清单项目综合单价									6.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5	m	1.08	4.58	4.95		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	8.55	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5.09	--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	450.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	82.39	2.74		32.96	11.53	0.82	0.03		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费							2.02				
清单项目综合单价									3.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-2.5	m	1.02	1.98	2.02		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.05	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3239.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1512	线槽配线 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	124.12	2.74		49.65	17.38	1.24	0.03		0.5	0.17
综合人工工日		小计							1.24	0.03		0.5	0.17
0.0116工日		未计价材料费											7.83
清单项目综合单价													9.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-10	m	1.02	7.68	7.83		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.86	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	25.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	100.8	1.03	0.3	40.32	14.11	1.01	0.01		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1.01	0.01		0.4	0.14
0.009工日		未计价材料费											2.7
清单项目综合单价													4.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双绞线缆UTP5E	m	1.02	2.65	2.7		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.71	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	341.33	45.28	11.75	136.53	47.79	3.41	0.45	0.12	1.37	0.48
综合人工工日		小计							3.41	0.45	0.12	1.37	0.48
0.0319工日		未计价材料费											33.73
清单项目综合单价													39.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆BTTVZ-5x6	m	1.01	33.4	33.73		
	汽油	kg	0.0098	9.61	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.18	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	37.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	448.33	47.87	11.75	179.33	62.77	4.48	0.48	0.12	1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.48	0.48	0.12	1.79	0.63
0.0419工日		未计价材料费											74.82
清单项目综合单价													82.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆BTTVZ-5x16	m	1.01	74.08	74.82		
	汽油	kg	0.0098	9.61	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		

	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	75.3	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.93	76.42		21.57	7.55	53.93	76.42		21.57	7.55
综合人工工日		小计							53.93	76.42		21.57	7.55
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													159.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.61	3.46		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.42	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		79.61	27.86	19.9	3.17		7.96	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		7.96	2.79
0.186工日		未计价材料费											43.86
清单项目综合单价													77.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具LED楼层指示标志灯(A类灯具)						套	1.01	43.43	43.86			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	47.03		--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		79.61	27.86	19.9	3.17		7.96	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		7.96	2.79
0.186工日		未计价材料费											43.86
清单项目综合单价													77.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具LED信息复合标志灯(A类灯具)						套	1.01	43.43	43.86			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	47.03		--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		79.61	27.86	19.9	3.17		7.96	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		7.96	2.79
0.186工日		未计价材料费							43.86				
清单项目综合单价									77.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具LED应急疏散出口灯(A类灯具)	套	1.01	43.43	43.86		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	47.03	--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		79.61	27.86	19.9	3.17		7.96	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		7.96	2.79
0.186工日		未计价材料费							43.86				
清单项目综合单价									77.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具LED应急疏散诱导灯(A类灯具)	套	1.01	43.43	43.86		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		

	其他材料费	--	0.06	--	
	材料费小计	--	47.03	--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	233.26	52.99		93.3	32.66	23.33	5.3		9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.33	5.3		9.33	3.27
0.218工日		未计价材料费											43.86
清单项目综合单价													85.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具LED应急疏散诱导灯(A类灯具)	套	1.01	43.43	43.86		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.305	1.65	0.5		
	花线2×23/0.15	m	0.509	2.26	1.15		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.612	0.25	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	49.16	--	

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1746	标志、诱导装饰灯具 嵌入式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	232.19	26.02		92.88	32.51	23.22	2.6		9.29	3.25
综合人工工日		小计							23.22	2.6		9.29	3.25
0.217工日		未计价材料费											43.86
清单项目综合单价													82.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具地面疏散标志(A类灯具)	套	1.01	43.43	43.86		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.611	1.65	1.01		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		

	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	46.46	--	

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	203.3	117.58		81.32	28.46	20.33	11.76		8.13	2.85
综合人工工日		小计							20.33	11.76		8.13	2.85
0.19工日		未计价材料费											41.9
清单项目综合单价													84.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具LED应急筒灯(A类灯具)	套	1.01	41.48	41.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	53.66	--	

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	203.3	117.58		81.32	28.46	20.33	11.76		8.13	2.85
综合人工工日		小计							20.33	11.76		8.13	2.85
0.19工日		未计价材料费											43.86
清单项目综合单价													86.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具LED应急筒灯(A类灯具)DC36V 10W	套	1.01	43.43	43.86		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		

	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	55.62	--	

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	203.3	117.58		81.32	28.46	20.33	11.76		8.13	2.85
综合人工工日		小计							20.33	11.76		8.13	2.85
0.19工日		未计价材料费							59.64				
清单项目综合单价									102.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具LED应急筒灯(A类灯具)DC36V 12W	套	1.01	59.05	59.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	71.4	--	

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	203.3	117.58		81.32	28.46	20.33	11.76		8.13	2.85
综合人工工日		小计							20.33	11.76		8.13	2.85
0.19工日		未计价材料费							43.86				
清单项目综合单价									86.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具LED应急筒灯(A类灯具)DC36V 10W	套	1.01	43.43	43.86		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	55.62	--	

项目编码	030412004011	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(Φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	203.3	117.58		81.32	28.46	20.33	11.76		8.13	2.85
综合人工工日		小计							20.33	11.76		8.13	2.85
0.19工日		未计价材料费											27.9
清单项目综合单价													70.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具筒灯 7W	套	1.01	27.62	27.9		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	39.66	--	

项目编码	030412004012	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1742	弧形管组合灯[示意图号]169、170	10套	0.1	298.53	42.15		119.41	41.79	29.85	4.22		11.94	4.18
综合人工工日		小计							29.85	4.22		11.94	4.18
0.279工日		未计价材料费											39.03

清单项目综合单价							
							89.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具磁吸轨道灯LED-18W	套	1.01	38.64	39.03		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	1.727	1.65	2.85		
	瓷接头双路	个	0.834	0.24	0.2		
	膨胀螺栓M8×60	套	1.663	0.6	1		
	冲击钻头φ6～8	根	0.042	1.72	0.07		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	43.25	--	

项目编码	030412004013	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	36.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1781	歌舞厅灯具 蛇光管 [示意图号]213	10m	0.1	74.9	6.68		29.96	10.49	7.49	0.67		3	1.05
综合人工工日		小计							7.49	0.67		3	1.05
0.07工日		未计价材料费											14.79
清单项目综合单价													27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具LED灯带 13W	套	1.01	14.64	14.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.061	1.65	0.1		
	尼龙卡带4×50	个	3.09	0.18	0.56		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.46	--	

项目编码	030412004014	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	167.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1781	歌舞厅灯具 蛇光管 [示意图号]213	10m	0.1	74.9	6.68		29.96	10.49	7.49	0.67		3	1.05
综合人工工日		小计							7.49	0.67		3	1.05
0.07工日		未计价材料费											20.7
清单项目综合单价													32.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具人体感应线条灯13W	套	1.01	20.49	20.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.061	1.65	0.1		

	尼龙卡带4×50	个	3.09	0.18	0.56		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	21.37	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1568	节能座灯头	10套	0.1	113.42	7.1		45.37	15.88	11.34	0.71		4.54	1.59
综合人工工日		小计							11.34	0.71		4.54	1.59
0.106工日		未计价材料费											6.46
清单项目综合单价													24.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具光源电源预留点	套	1.01	5.58	5.64		
	塑料圆台	个	1.05	0.78	0.82		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.312	0.25	0.08		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1032	0.86	0.09		
	冲击钻头φ6～12	根	0.082	2.57	0.21		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.17	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	69.55	4.06		27.82	9.74	6.96	0.41		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.41		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费											67.54
清单项目综合单价													78.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	智能控制面板	只	1.02	66.22	67.54		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	67.95	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.76	5.58		29.1	10.19	7.28	0.56		2.91	1.02
综合人工工日		小计							7.28	0.56		2.91	1.02
0.068工日		未计价材料费							19.36				
清单项目综合单价									31.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	18.98	19.36		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	19.92	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	13.23		35.95	12.58	8.99	1.32		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	1.32		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费							7.1				
清单项目综合单价									22.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二三极插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	6.96	7.1		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.42	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	377.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	260.01	64.44	8.15	104	36.4	26	6.44	0.82	10.4	3.64
综合人工工日		小计							26	6.44	0.82	10.4	3.64
0.243工日		未计价材料费											35.69
清单项目综合单价													82.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	桥架CT-200*100			m	1.005	33.19	33.36						
	盖板			m	1.005	2.32	2.33						
	汽油			kg	0.01	9.61	0.1						
	砂轮片 φ100			片	0.001	1.29							
	砂轮片 φ400			片	0.001	11.58	0.01						
	酚醛防锈漆			kg	0.012	12.86	0.15						
	棉纱头			kg	0.005	5.57	0.03						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2			m	0.225	7.62	1.71						
	铜接线端子DT-16mm2			个	1.05	3.33	3.5						
	精制带母镀锌螺栓M8×30			套	1.05	0.58	0.61						
	电			kW·h	0.14	0.76	0.11						
	其他材料费					--	0.22		--				
	材料费小计					--	42.13		--				

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	304.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	636.65	97.43	44.85	254.66	89.13	6.37	0.97	0.45	2.55	0.89
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	414.09	15.69	27.19	165.64	57.97	4.14	0.16	0.27	1.66	0.58
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
综合人工工日		小计							10.82	1.15	0.8	4.33	1.51
0.1011工日		未计价材料费											2.99
清单项目综合单价													21.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	圆钢 φ10～14			kg	0.08	3.01	0.24						
	角钢			kg	0.75	2.82	2.12						
	扁钢-30×4～50×5			kg	0.22	2.89	0.64						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.02304	3.77	0.09						

	破布	kg	0.00438	6	0.03		
	铁砂布2#	张	0.0469	0.86	0.04		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.14	--	

项目编码	030413001002	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	387.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	636.65	97.43	44.85	254.66	89.13	6.37	0.97	0.45	2.55	0.89
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	414.09	15.69	27.19	165.64	57.97	4.14	0.16	0.27	1.66	0.58
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
综合人工工日		小计							10.82	1.15	0.8	4.33	1.51
0.1011工日		未计价材料费											2.99
清单项目综合单价													21.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ10～14	kg	0.08	3.01	0.24		
	角钢	kg	0.75	2.82	2.12		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	2.89	0.64		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布	kg	0.00438	6	0.03		
	铁砂布2#	张	0.0469	0.86	0.04		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.14	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	277

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.18
清单项目综合单价													7.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.16	1.18		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.72	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.59	2.52		15.84	5.54	3.96	0.25		1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.96	0.25		1.58	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.18
清单项目综合单价													7.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.16	1.18		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.43	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	55.25	215.04	75.26	537.6	3.98	55.25	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	55.25	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									887.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	65.27	20.98		26.11	9.14	65.27	20.98		26.11	9.14
综合人工工日		小计							65.27	20.98		26.11	9.14
0.61工日		未计价材料费											6.59
清单项目综合单价													128.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火胶泥或防火包	处	1	6.59	6.59		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.4	8.55	3.42		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	4.46	4.68		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	27.57	--	

项目编码	030408009001	项目名称	防火隔板	计量单位	m2	工程量	0.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-890	防火隔板	m2	1	114.49	33.53		45.8	16.03	114.49	33.53		45.8	16.03

综合人工工日	小计			114.49	33.53		45.8	16.03
1.07工日	未计价材料费							75.23
清单项目综合单价								285.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火隔板	m2	1	75.23	75.23			
	破布	kg	0.2	6	1.2			
	汽油	kg	0.3	8.55	2.57			
	钢锯条	根	2.06	0.21	0.43			
	镀锌扁钢-25×4	kg	4.12	4.46	18.38			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49			
	其他材料费			--	0.46		--	
	材料费小计			--	108.76		--	

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	1130.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	246.1	63.34	4.38	98.44	34.45	24.61	6.33	0.44	9.84	3.45
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							25.13	6.56	0.44	10.05	3.52
0.2349工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32	个	0.803	6.2	4.98		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN32	个	0.116	1.54	0.18		
	型钢	kg	0.08	3.5	0.28		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.059	4.57	0.27		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.61	0.01		

	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	6.56	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	968.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	22.49	63.96	141.24	49.43	3.53	0.22	0.64	1.41	0.49
综合人工工日		小计							3.53	0.22	0.64	1.41	0.49
0.033工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00787	3.77	0.03		
	氧气	m3	0.00373	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.00126	15.44	0.02		
	砂轮片φ400	片	0.00209	11.58	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.04275	0.27	0.01		
	黄砂	m3	0.00007	138.72	0.01		
	棉纱头	kg	0.0035	5.57	0.02		
	破布	kg	0.00002	6			
	水	m3	0.00003	4.57			
	清油	kg	0.00002	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00075	7.72	0.01		
	机油6～7#	kg	0.00066	10.72	0.01		
	碎石5～32mm	m3	0.00007	90.34	0.01		
	普通木成材	m3	0.00003	1372.08	0.04		
	厚漆	kg	0.00005	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00012	3.26			

	精制六角螺栓	kg	0.00177	4.82	0.01		
	螺母	kg	0.0037	6.17	0.02		
	钢垫圈	kg	0.00145	4.97	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.22	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	968.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.69	8	8.56	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.4	8	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.86	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.77	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.017	9.24	0.16		
	汽油	kg	0.007	9.61	0.07		
	调和漆	kg	0.015	10.72	0.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.68	19.7		10.27	3.6	25.68	19.7		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	19.7		10.27	3.6

0.24工日	未计价材料费	82.14
清单项目综合单价		141.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀 DN50DN50	个	1.01	81.33	82.14		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	101.84	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.68	19.7		10.27	3.6	25.68	19.7		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	19.7		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费											73.94
清单项目综合单价													133.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丝扣过滤可调减压阀DN50DN50	个	1.01	73.21	73.94		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	93.64	--	

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	6.25

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1691	硬质瓦块安装 管道φ57以下 厚度40mm	m3	1	584.22	54.58	17.41	233.69	81.79	584.22	54.58	17.41	233.69	81.79
综合人工工日		小计							584.22	54.58	17.41	233.69	81.79
5.46工日		未计价材料费							880.4				
清单项目综合单价									1852.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	橡塑(NBR)管壳(B1级)			m3	1.12	786.07	880.4						
	石棉灰4级			kg	17.2	0.58	9.98						
	硅藻土粉生料			kg	40.3	0.52	20.96						
	水			m3	0.1	4.57	0.46						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	4.5	5.15	23.18						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	934.98		--				

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	365.69

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层 安装 铝箔 管道	10m2	0.1	116.63	0.15		46.65	16.33	11.66	0.02		4.67	1.63
综合人工工日		小计							11.66	0.02		4.67	1.63
0.109工日		未计价材料费							5.6				
清单项目综合单价									23.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.003	5.15	0.02						
	双导铝箔胶带缠绕			m2	1.4	4	5.6						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	5.62		--				

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	177.62	51.51	18.95	71.05	24.87	17.76	5.15	1.9	7.11	2.49

综合人工工日	小计			17.76	5.15	1.9	7.11	2.49
0.166工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								34.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	0.305	12.92	3.94			
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	5.15		--	

项目编码	03B001	项目名称	其他项目	计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	干垃圾桶	个	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											87.3
清单项目综合单价													87.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	干垃圾桶			个	1	87.3	87.3						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	87.3				--		

项目编码	03B002	项目名称	其他项目	计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	湿垃圾桶	个	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											87.3
清单项目综合单价													87.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	湿垃圾桶			个	1	87.3	87.3						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	87.3				--		

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	52.43	4.84	0.83	20.97	7.34	52.43	4.84	0.83	20.97	7.34
综合人工工日		小计							52.43	4.84	0.83	20.97	7.34
0.49工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.61	0.29		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.84	--	

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	74.9	2.72	0.63	29.96	10.49	74.9	2.72	0.63	29.96	10.49
综合人工工日		小计							74.9	2.72	0.63	29.96	10.49
0.7工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头φ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		

	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.61	0.1		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.72	--	

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	244

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	点型探测器 总线制 感烟	个	1	36.38	3.72	0.22	14.55	5.09	36.38	3.72	0.22	14.55	5.09
综合人工工日		小计							36.38	3.72	0.22	14.55	5.09
0.34工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.61	0.29		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.72	--	

项目编码	030904004001	项目名称	消防警铃	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-203	警报装置安装 警铃	个	1	38.52	2.57	0.47	15.41	5.39	38.52	2.57	0.47	15.41	5.39
综合人工工日		小计							38.52	2.57	0.47	15.41	5.39
0.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×30	十个	0.12	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.21	0.26	0.05		
	冲击钻头φ6～8	根	0.07	1.72	0.12		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.21	0.69	0.14		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.61	0.1		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.57	--	

项目编码	030904007001	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1	23.54	3.51	0.47	9.42	3.3	23.54	3.51	0.47	9.42	3.3
综合人工工日		小计							23.54	3.51	0.47	9.42	3.3
0.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.02	9.61	0.19		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.04	10.29	0.41		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	玻璃胶310g	支	0.01	9.26	0.09		

	立时得胶	kg	0.05	12.43	0.62		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.04	0.26	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.51	--	

项目编码	030904003002	项目名称	手动报警按钮	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	52.43	4.84	0.83	20.97	7.34	52.43	4.84	0.83	20.97	7.34
综合人工工日		小计							52.43	4.84	0.83	20.97	7.34
0.49工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.61	0.29		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.84	--	

项目编码	030904003003	项目名称	手动报警按钮	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	52.43	4.84	0.83	20.97	7.34	52.43	4.84	0.83	20.97	7.34
综合人工工日		小计							52.43	4.84	0.83	20.97	7.34
0.49工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.61	0.29		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.84	--	

项目编码	030904008001	项目名称	模块	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	111.28	5.23	1.31	44.51	15.58	111.28	5.23	1.31	44.51	15.58
综合人工工日		小计							111.28	5.23	1.31	44.51	15.58
1.04工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													177.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.61	0.77		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.06	0.12		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.23	--	

项目编码	030904008002	项目名称	模块	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	111.28	5.23	1.31	44.51	15.58	111.28	5.23	1.31	44.51	15.58
综合人工工日		小计							111.28	5.23	1.31	44.51	15.58
1.04工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													177.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.61	0.77		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.06	0.12		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.23	--	

项目编码	030503008001	项目名称	电动、电磁阀门	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-320	电动风阀执行机构	个	1	127.68	93.25	1.49	51.07	17.88	127.68	93.25	1.49	51.07	17.88
综合人工工日		小计							127.68	93.25	1.49	51.07	17.88
1.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													291.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双头带母螺栓M20×65	套	16.32	5.71	93.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	93.25	--	

项目编码	030904008003	项目名称	模块	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	111.28	5.23	1.31	44.51	15.58	111.28	5.23	1.31	44.51	15.58
综合人工工日		小计							111.28	5.23	1.31	44.51	15.58
1.04工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													177.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.61	0.77		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.06	0.12		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.23	--	

项目编码	030404032001	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	端子箱安装 户内	台	1	180.83	33.2	6.43	72.33	25.32	180.83	33.2	6.43	72.33	25.32
综合人工工日		小计							180.83	33.2	6.43	72.33	25.32
1.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													318.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	无光调和漆	kg	0.3	12.86	3.86		

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	12.86	1.93		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.2	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1920.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	91.38		135.25	47.34	3.38	0.91		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.91		1.35	0.47
0.0316工日		未计价材料费							3.02				
清单项目综合单价									9.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	2.93	3.02		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	48.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1097	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01		524.3	74.93		209.72	73.4	5.24	0.75		2.1	0.73
综合人工工日		小计								5.24	0.75		2.1	0.73
0.049工日		未计价材料费												4.58
清单项目综合单价														13.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	紧定式镀锌电线管JDG25			m	1.03	4.45	4.58							
	紧定式直管接头φ25			个	0.1532	2.06	0.32							
	紧定式锁母φ25			个	0.1545	1.29	0.2							
	管卡(紧定管用)DN25			个	0.7694	0.22	0.17							
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50			十个	0.1554	0.13	0.02							
	锯条			根	0.022	0.19								
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0025	5.15	0.01							
	电力复合脂			kg	0.001	17.15	0.02							
	其他材料费					--	0.01			--				
	材料费小计					--	5.33			--				

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	104.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.62		32.96	11.53	0.82	0.16		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费											4.95
清单项目综合单价													6.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	WDZN-RYJS-2*1.5			m	1.08	4.58	4.95						
	钢丝φ1.6			kg	0.0009	6.41	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.61	0.05						
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025	3.14	0.01						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	5.11			--			

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2091.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	68.48	14.81		27.39	9.59	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							4.95				
清单项目综合单价									6.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB1N-RYJS-2x1.5	m	1.08	4.58	4.95		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6.41	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.61	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.1	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	420

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.18				
清单项目综合单价									7.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.16	1.18		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.72	--	

项目编码	030905001001	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-220备注1	自动报警系统装置调试 64点以下	系统	1	1622.1	54.42	49.81	648.84	227.09	1622.1	54.42	49.81	648.84	227.09	
综合人工工日		小计							1622.1	54.42	49.81	648.84	227.09	
14.483工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													2602.26	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电			kW·h	12.789	0.76	9.72							
	工业酒精99.5%			kg	0.2051	6.86	1.41							
	电池			节	8.4	2.14	17.98							
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2			m	10.1878	0.69	7.03							
	塑料胶布带20mm×50m			卷	3.584	3.14	11.25							
	光盘			张	0.7	2.06	1.44							
	打印纸132行(381-1)			箱	0.0609	91.76	5.59							
	其他材料费					--						--		
	材料费小计					--	54.42					--		

项目编码	030901001001	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	189.5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	344.54	6.04	18.21	137.82	48.24	34.45	0.6	1.82	13.78	4.82	
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径150mm以内	100m	0.01	309.23	577.46	12.39	123.69	43.29	3.09	5.77	0.12	1.24	0.43	
综合人工工日		小计							37.54	6.37	1.94	15.02	5.25	
0.3509工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													66.12	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	砂轮片 Φ200			片	0.001	11.15	0.01							
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3			片	0.012	3.26	0.04							
	氧气			m3	0.0439	2.98	0.13							
	乙炔气			kg	0.0156	11.71	0.18							
	水			m3	1.082	4.86	5.26							
	钢板 δ12～20 Q235			kg	0.046	3.316	0.15							

	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管Φ57×3	m	0.001	31.32	0.03		
	橡胶软管Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	6.37	--	

项目编码	030901001002	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	69.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	249.31	4.32	15.23	99.72	34.9	24.93	0.43	1.52	9.97	3.49
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	252.52	282.47	10.55	101.01	35.35	2.53	2.82	0.11	1.01	0.35
综合人工工日		小计							27.46	3.25	1.63	10.98	3.84
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂轮片Φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.027	2.98	0.08		
	乙炔气	kg	0.0096	11.71	0.11		
	水	m3	0.481	4.86	2.34		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.041	3.316	0.14		
	螺栓	套	0.047	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0095	11.06	0.11		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管Φ57×3	m	0.001	31.32	0.03		
	橡胶软管Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	3.25	--	

项目编码	030901001003	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	115.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径80mm以内	10m	0.1	194.74	3.25	2.05	77.9	27.26	19.47	0.33	0.21	7.79	2.73
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	69.55	39.36		27.82	9.74	0.7	0.39		0.28	0.1
综合人工工日		小计							20.17	0.72	0.21	8.07	2.83
0.1885工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.98	0.06		
	乙炔气	kg	0.0067	11.71	0.08		
	水	m3	0.1	4.86	0.49		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	0.72	--	

项目编码	030901001004	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	105.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径65mm以内	10m	0.1	169.06	2.96	3.75	67.62	23.67	16.91	0.3	0.38	6.76	2.37
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	69.55	39.36		27.82	9.74	0.7	0.39		0.28	0.1
综合人工工日		小计							17.61	0.69	0.38	7.04	2.47
0.1645工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.98	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	11.71	0.07		
	水	m3	0.098	4.86	0.48		

	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	0.69	--	

项目编码	030901001005	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	24.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	212.93	8.91	5.39	85.17	29.81	21.29	0.89	0.54	8.52	2.98
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	100.3	8.94	92.02	32.21	2.3	1	0.09	0.92	0.32
综合人工工日		小计							23.59	1.89	0.63	9.44	3.3
0.2205工日		未计价材料费											4.33
清单项目综合单价													43.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管接头零件DN50	个	0.933	4.64	4.33		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	4.86	0.52		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.316	0.12		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.98			
	乙炔气	kg	0.0005	11.71	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	31.32	0.03		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	6.22	--	

项目编码	030901001006	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	54.04

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	179.76	6.14	4.01	71.9	25.17	17.98	0.61	0.4	7.19	2.52
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	100.3	8.94	92.02	32.21	2.3	1	0.09	0.92	0.32
综合人工工日		小计							20.28	1.61	0.49	8.11	2.84
0.1895工日		未计价材料费							14.76				
清单项目综合单价									48.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.02	11.99	12.23		
	镀锌钢管接头零件DN32	个	0.807	3.13	2.53		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0057	7.72	0.04		
	砂轮片 φ400	片	0.0145	11.58	0.17		
	水	m3	0.099	4.86	0.48		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.3	0.15		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.316	0.12		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.98			
	乙炔气	kg	0.0005	11.71	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	31.32	0.03		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	16.37	--	

项目编码	030901001007	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	236.29

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	173.34	4.99	2.48	69.34	24.27	17.33	0.5	0.25	6.93	2.43

9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	100.3	8.94	92.02	32.21	2.3	1	0.09	0.92	0.32
综合人工工日		小计							19.63	1.5	0.34	7.85	2.75
0.1835工日		未计价材料费											11.42
清单项目综合单价													43.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	9.33	9.52		
	镀锌钢管接头零件DN25	个	0.723	2.63	1.9		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片 φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.098	4.86	0.48		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.316	0.12		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.98			
	乙炔气	kg	0.0005	11.71	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	31.32	0.03		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.92	--	

项目编码	030901001008	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	39.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	179.76	6.14	4.01	71.9	25.17	17.98	0.61	0.4	7.19	2.52
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	100.3	8.94	92.02	32.21	2.3	1	0.09	0.92	0.32
综合人工工日		小计							20.28	1.61	0.49	8.11	2.84
0.1895工日		未计价材料费											14.76

清单项目综合单价							
							48.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.02	11.99	12.23		
	镀锌钢管接头零件DN32	个	0.807	3.13	2.53		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0057	7.72	0.04		
	砂轮片 φ400	片	0.0145	11.58	0.17		
	水	m3	0.099	4.86	0.48		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.3	0.15		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.316	0.12		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.98			
	乙炔气	kg	0.0005	11.71	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	31.32	0.03		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	16.37	--	

项目编码	030901001009	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	158.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	173.34	4.99	2.48	69.34	24.27	17.33	0.5	0.25	6.93	2.43
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	100.3	8.94	92.02	32.21	2.3	1	0.09	0.92	0.32
综合人工工日		小计							19.63	1.5	0.34	7.85	2.75
0.1835工日		未计价材料费											11.42
清单项目综合单价													43.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	9.33	9.52		
	镀锌钢管接头零件DN25	个	0.723	2.63	1.9		

	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.098	4.86	0.48		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.316	0.12		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.98			
	乙炔气	kg	0.0005	11.71	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	31.32	0.03		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.92	--	

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	795.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	22.49	63.96	141.24	49.43	3.53	0.22	0.64	1.41	0.49
综合人工工日		小计							3.53	0.22	0.64	1.41	0.49
0.033工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00787	3.77	0.03		
	氧气	m3	0.00373	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.00126	15.44	0.02		
	砂轮片φ400	片	0.00209	11.58	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.04275	0.27	0.01		
	黄砂	m3	0.00007	138.72	0.01		
	棉纱头	kg	0.0035	5.57	0.02		

	破布	kg	0.00002	6			
	水	m3	0.00003	4.57			
	清油	kg	0.00002	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00075	7.72	0.01		
	机油6～7#	kg	0.00066	10.72	0.01		
	碎石5～32mm	m3	0.00007	90.34	0.01		
	普通木成材	m3	0.00003	1372.08	0.04		
	厚漆	kg	0.00005	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00012	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00177	4.82	0.01		
	螺母	kg	0.0037	6.17	0.02		
	钢垫圈	kg	0.00145	4.97	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.22	--	

项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	795.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.69	8	8.56	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.4	8	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.86	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.77	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.017	9.24	0.16		

	汽油	kg	0.007	9.61	0.07		
	调和漆	kg	0.015	10.72	0.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-25	喷头安装 公称直径 有吊顶 15mm以内	10个	0.1	158.36	42.74	3.96	63.34	22.17	15.84	4.27	0.4	6.33	2.22
综合人工工日		小计							15.84	4.27	0.4	6.33	2.22
0.148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.0066	7.72	0.05		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.899	0.3	0.27		
	镀锌弯头DN25	个	0.606	2.7	1.64		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片 φ400	片	0.016	11.58	0.19		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.27	--	

项目编码	030901003002	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-25	喷头安装 公称直径 有吊顶 15mm以内	10个	0.1	158.36	42.74	3.96	63.34	22.17	15.84	4.27	0.4	6.33	2.22
综合人工工日		小计							15.84	4.27	0.4	6.33	2.22
0.148工日		未计价材料费											6.26
清单项目综合单价													35.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吊顶型喷头ZSTX15,DN15	个	1.01	6.2	6.26		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		

	机油	kg	0.0066	7.72	0.05		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.899	0.3	0.27		
	镀锌弯头DN25	个	0.606	2.7	1.64		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片 Φ400	片	0.016	11.58	0.19		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	10.53	--	

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	5.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1691	硬质瓦块安装 管道 Φ57以下 厚度40mm	m3	1	584.22	54.58	17.41	233.69	81.79	584.22	54.58	17.41	233.69	81.79
综合人工工日		小计							584.22	54.58	17.41	233.69	81.79
5.46工日		未计价材料费											880.4
清单项目综合单价													1852.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑(NBR)管壳(B1级)	m3	1.12	786.07	880.4		
	石棉灰4级	kg	17.2	0.58	9.98		
	硅藻土粉生料	kg	40.3	0.52	20.96		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	4.5	5.15	23.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	934.98	--	

项目编码	031208002003	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	4.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1699	硬质瓦块安装 管道 Φ133以下 厚度40mm	m3	1	293.18	46.85	17.41	117.27	41.05	293.18	46.85	17.41	117.27	41.05
综合人工工日		小计							293.18	46.85	17.41	117.27	41.05
2.74工日		未计价材料费											856.82
清单项目综合单价													1372.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑(NBR)管壳(B1级)	m3	1.09	786.07	856.82		
	石棉灰4级	kg	17.2	0.58	9.98		
	硅藻土粉生料	kg	40.3	0.52	20.96		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	3	5.15	15.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	903.67	--	

项目编码	031208002004	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	5.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1707	硬质瓦块安装 管道φ325以下 厚度40mm	m3	1	258.94	47.62	17.41	103.58	36.25	258.94	47.62	17.41	103.58	36.25
综合人工工日		小计							258.94	47.62	17.41	103.58	36.25
2.42工日		未计价材料费											848.96
清单项目综合单价													1312.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑(NBR)管壳(B1级)	m3	1.08	786.07	848.96		
	石棉灰4级	kg	17.2	0.58	9.98		
	硅藻土粉生料	kg	40.3	0.52	20.96		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	3.15	5.15	16.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	896.58	--	

项目编码	031208007002	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	523.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层 安装 铝箔 管道	10m2	0.1	116.63	0.15		46.65	16.33	11.66	0.02		4.67	1.63
综合人工工日		小计							11.66	0.02		4.67	1.63
0.109工日		未计价材料费											5.6
清单项目综合单价													23.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		

	双导铝箔胶带缠绕	m2	1.4	4	5.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.62	--	

项目编码	030905002001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227备注1	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	670.32	25.8	50.91	268.13	93.84	670.32	25.8	50.91	268.13	93.84
综合人工工日		小计							670.32	25.8	50.91	268.13	93.84
5.985工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1109

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	18.291	0.89	16.28		
	工业酒精99.5%	kg	0.0266	6.86	0.18		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	10.1878	0.69	7.03		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	0.735	3.14	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.8	--	

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	18.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	344.54	6.04	18.21	137.82	48.24	34.45	0.6	1.82	13.78	4.82
D00011	内外壁热镀锌钢管件 DN150	m	1		6.98					6.98			
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	86.67	108.22		34.67	12.13	0.87	1.08		0.35	0.12
综合人工工日		小计							35.32	8.66	1.82	14.13	4.94
0.3301工日		未计价材料费											68.35
清单项目综合单价													133.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150公称直径150mm以内	m	1.022	66.88	68.35		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		

	氧气	m3	0.04	2.98	0.12		
	乙炔气	kg	0.0143	11.71	0.17		
	水	m3	0.258	4.86	1.25		
	内外壁热镀锌钢管件 DN150	m	1	6.98	6.98		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	77.01	--	

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	46.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	249.31	4.51	15.23	99.72	34.9	24.93	0.45	1.52	9.97	3.49
D00011	内外壁热镀锌钢管件 DN100	m	1		6.98					6.98			
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	69.55	37.04		27.82	9.74	0.7	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							25.63	7.8	1.52	10.25	3.59
0.2395工日		未计价材料费											39.81
清单项目综合单价													88.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100公称直径100mm以内	m	1.022	38.95	39.81		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.111	4.57	0.51		
	内外壁热镀锌钢管件 DN100	m	1	6.98	6.98		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	47.61	--	

项目编码	030901002003	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	28.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-15	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径65mm以内	10m	0.1	169.06	2.96	3.75	67.62	23.67	16.91	0.3	0.38	6.76	2.37
D00011	内外壁热镀锌钢管件 DN65	m	1		6.98					6.98			
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	69.55	39.36		27.82	9.74	0.7	0.39		0.28	0.1
综合人工工日		小计							17.61	7.67	0.38	7.04	2.47
0.1645工日		未计价材料费											25.02
清单项目综合单价													60.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65公称直径65mm以内	m	1.022	24.48	25.02		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.98	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	11.71	0.07		
	水	m3	0.098	4.86	0.48		
	内外壁热镀锌钢管件 DN65	m	1	6.98	6.98		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	32.69	--	

项目编码	030901002004	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	12.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径150mm以内	10m	0.1	344.54	6.04	18.21	137.82	48.24	34.45	0.6	1.82	13.78	4.82
D00011	内外壁热镀锌钢管件 DN150	m	1		6.98					6.98			
10-373	管道消毒、冲洗公称直径200mm以内	100m	0.01	86.67	108.22		34.67	12.13	0.87	1.08		0.35	0.12
综合人工工日		小计							35.32	8.66	1.82	14.13	4.94
0.3301工日		未计价材料费											68.35
清单项目综合单价													133.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150公称直径150mm以内	m	1.022	66.88	68.35		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.04	2.98	0.12		

	乙炔气	kg	0.0143	11.71	0.17		
	水	m3	0.258	4.86	1.25		
	内外壁热镀锌钢管件 DN150	m	1	6.98	6.98		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	77.01	--	

项目编码	030901002005	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	31.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接） 公称直径100mm以内	10m	0.1	249.31	4.51	15.23	99.72	34.9	24.93	0.45	1.52	9.97	3.49
D00011	内外壁热镀锌钢管件 DN100	m	1		6.98					6.98			
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	69.55	37.04		27.82	9.74	0.7	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							25.63	7.8	1.52	10.25	3.59
0.2395工日		未计价材料费											39.81
清单项目综合单价													88.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100公称直径100mm以内	m	1.022	38.95	39.81		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.111	4.57	0.51		
	内外壁热镀锌钢管件 DN100	m	1	6.98	6.98		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	47.61	--	

项目编码	030901002006	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	18.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接） 公称直径65mm以内	10m	0.1	169.06	2.96	3.75	67.62	23.67	16.91	0.3	0.38	6.76	2.37

D00011	内外壁热镀锌钢管件 DN65	m	1		6.98					6.98			
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	69.55	39.36		27.82	9.74	0.7	0.39		0.28	0.1
综合人工工日		小计							17.61	7.67	0.38	7.04	2.47
0.1645工日		未计价材料费											25.02
清单项目综合单价													60.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65公称直径65mm以内						m	1.022	24.48	25.02			
	砂轮片 φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.006	3.26	0.02			
	氧气						m3	0.017	2.98	0.05			
	乙炔气						kg	0.0059	11.71	0.07			
	水						m3	0.098	4.86	0.48			
	内外壁热镀锌钢管件 DN65						m	1	6.98	6.98			
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	32.69		--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	77.04	10.6	0.33	30.82	10.79	77.04	10.6	0.33	30.82	10.79
综合人工工日		小计							77.04	10.6	0.33	30.82	10.79
0.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													129.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56			
	木方材						m3	0.003	2677.64	8.03			
	砂轮片 φ400						片	0.038	11.58	0.44			
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	1.68	0.3	0.5			
	水泥32.5级						kg	1.43	0.258	0.37			
	其他材料费								--	0.7		--	
	材料费小计								--	10.6		--	

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	77.04	10.6	0.33	30.82	10.79	77.04	10.6	0.33	30.82	10.79
综合人工工日		小计							77.04	10.6	0.33	30.82	10.79
0.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													129.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	棉纱头			kg	0.1	5.57	0.56						
	木方材			m3	0.003	2677.64	8.03						
	砂轮片φ400			片	0.038	11.58	0.44						
	聚四氟乙烯生料带宽20			m	1.68	0.3	0.5						
	水泥32.5级			kg	1.43	0.258	0.37						
	其他材料费					--	0.7		--				
	材料费小计					--	10.6		--				

项目编码	030901010003	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	77.04	10.6	0.33	30.82	10.79	77.04	10.6	0.33	30.82	10.79
综合人工工日		小计							77.04	10.6	0.33	30.82	10.79
0.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													129.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	棉纱头			kg	0.1	5.57	0.56						
	木方材			m3	0.003	2677.64	8.03						
	砂轮片φ400			片	0.038	11.58	0.44						
	聚四氟乙烯生料带宽20			m	1.68	0.3	0.5						
	水泥32.5级			kg	1.43	0.258	0.37						
	其他材料费					--	0.7		--				
	材料费小计					--	10.6		--				

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	143.38	177.37	24.69	57.35	20.07	143.38	177.37	24.69	57.35	20.07
综合人工工日		小计							143.38	177.37	24.69	57.35	20.07
1.34工日		未计价材料费											223.09
清单项目综合单价													645.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN150			个	1				223.09	223.09			
	平焊法兰1.6MPa DN150			片	2				66.54	133.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100			套	16.48				2.02	33.29			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.55				5.57	3.06			
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.88				3.77	3.32			
	乙炔气			kg	0.037				11.71	0.43			
	氧气			m3	0.11				2.98	0.33			
	厚漆			kg	0.28				8.58	2.4			
	清油			kg	0.03				13.72	0.41			
	棉纱头			kg	0.07				5.57	0.39			
	砂纸			张	0.7				0.94	0.66			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	400.46		--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	365.94	252.37	18.95	146.38	51.23	36.59	25.24	1.9	14.64	5.12
综合人工工日		小计							36.59	25.24	1.9	14.64	5.12
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150			m	0.305				72.88	22.23			
	石棉绒			kg	0.427				2.4	1.02			
	油浸麻丝			kg	0.204				8.4	1.71			
	水泥32.5级			kg	1				0.27	0.27			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	25.24		--	

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	72.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	328.49	196.37	89.76	131.4	45.99	32.85	19.64	8.98	13.14	4.6
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	218.28	10.34	4.96	87.31	30.56	21.83	1.03	0.5	8.73	3.06
综合人工工日		小计							54.68	20.67	9.48	21.87	7.66
0.511工日		未计价材料费											31.9
清单项目综合单价													146.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ1	m2	1.138	28.03	31.9		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.288	11.73		
	扁钢＜-59	kg	0.1331	3.29	0.44		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.57	--	

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-72	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 制作	10m2	0.1	721.18	137.98	114.08	288.47	100.97	72.12	13.8	11.41	28.85	10.1

7-73	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 安装	10m2	0.1	480.43	7.27	6.2	192.17	67.26	48.04	0.73	0.62	19.22	6.73
综合人工工日		小计							120.16	14.53	12.03	48.07	16.83
1.123工日		未计价材料费											16.36
清单项目综合单价													227.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.5	m2	1.138	14.38	16.36		
	等边角钢∟60×5	kg	0.0891	3.288	0.29		
	扁钢<-59	kg	2.064	3.29	6.79		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.2931	3.42	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.042	3.77	0.16		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	8.5	0.56	4.76		
	橡胶板δ1～15	kg	0.14	7.72	1.08		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	氧气	m3	0.028	2.83	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	30.89	--	

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.64	7.61	3.62	22.26	7.79	55.64	7.61	3.62	22.26	7.79
综合人工工日		小计							55.64	7.61	3.62	22.26	7.79
0.52工日		未计价材料费											644.57
清单项目综合单价													741.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排烟口500*500	个	1	644.57	644.57		
	扁钢<-59	kg	1.57	3.29	5.17		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	652.18	--	

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	102.72	16.76		41.09	14.38	102.72	16.76		41.09	14.38
综合人工工日		小计							102.72	16.76		41.09	14.38
0.96工日		未计价材料费							296.52				
清单项目综合单价									471.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	280℃排烟防火阀-FDSH 800*200			个	1	296.52	296.52						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	21	0.64	13.44						
	橡胶板δ1～15			kg	0.43	7.72	3.32						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	313.28		--				

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	17.12	12.96		6.85	2.4	17.12	12.96		6.85	2.4
综合人工工日		小计							17.12	12.96		6.85	2.4
0.16工日		未计价材料费							74.64				
清单项目综合单价									113.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	防火阀-FDS-FDS 150			个	1	74.64	74.64						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	17	0.64	10.88						
	橡胶板δ1～15			kg	0.27	7.72	2.08						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	87.6		--				

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	102.72	16.76		41.09	14.38	102.72	16.76		41.09	14.38
综合人工工日		小计							102.72	16.76		41.09	14.38

0.96工日	未计价材料费						196.67
清单项目综合单价							371.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280℃排烟防火阀 800*200	个	1	196.67	196.67		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	213.43	--	

项目编码	031201003003	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.39	8	8.56	3	0.21	0.02	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.14	8	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.77	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.68	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.08	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢丝刷子			把	0.0015	1.54							
	铁砂布2#			张	0.0109	0.86	0.01						
	破布			kg	0.0015	6	0.01						
	酚醛防锈漆			kg	0.017	9.24	0.16						
	汽油			kg	0.007	8.55	0.06						
	调和漆			kg	0.015	10.72	0.16						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	0.41		--				

项目编码	031208003001	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-2287	橡塑保温通风管道 厚度30mm	m3	1	485.78	143.25		194.31	68.01	485.78	143.25		194.31	68.01
综合人工工日		小计							485.78	143.25		194.31	68.01
4.54工日		未计价材料费							884.08				
清单项目综合单价									1775.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合铝箔岩棉板						m3	1.1	786.07	864.68			
	胶带(9m/卷)						卷	5	3.88	19.4			
	粘结剂						kg	9.2	15.44	142.05			
	破布						kg	0.2	6	1.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1027.33		--	

项目编码	030408008002	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	65.27	20.98		26.11	9.14	65.27	20.98		26.11	9.14
综合人工工日		小计							65.27	20.98		26.11	9.14
0.61工日		未计价材料费							6.59				
清单项目综合单价									128.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火胶泥或防火包						处	1	6.59	6.59			
	破布						kg	0.3	6	1.8			
	汽油						kg	0.4	8.55	3.42			
	钢锯条						根	1.03	0.21	0.22			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.05	4.46	4.68			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	12.2	0.86	10.49			
	其他材料费								--	0.37		--	
	材料费小计								--	27.57		--	

项目编码	030408009002	项目名称	防火隔板	计量单位	m2	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-890	防火隔板	m2	1	114.49	33.53		45.8	16.03	114.49	33.53		45.8	16.03
综合人工工日		小计							114.49	33.53		45.8	16.03
1.07工日		未计价材料费							75.23				

清单项目综合单价							285.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火隔板	m2	1	75.23	75.23		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	汽油	kg	0.3	8.55	2.57		
	钢锯条	根	2.06	0.21	0.43		
	镀锌扁钢-25×4	kg	4.12	4.46	18.38		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	108.76	--	

项目编码	030701007001	项目名称	挡水板	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	活动式挡烟垂壁	m2	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											220.74
清单项目综合单价													220.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	活动式挡烟垂壁			m2	1	220.74	220.74						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	220.74				--		

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.84			5.14	1.8	12.84			5.14	1.8
综合人工工日		小计							12.84			5.14	1.8
0.12工日		未计价材料费											143.29
清单项目综合单价													163.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	静音排气扇BLD500风量:270m3/h			台	1	143.29	143.29						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	143.29				--		

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	挂壁除臭装置	个(套、台)	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							463.95				
清单项目综合单价									463.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挂壁除臭装置	个(套、台)	1	463.95	463.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	463.95	--	

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5178.17	15534.59		2071.27	724.94	5178.17	15534.59		2071.27	724.94
综合人工工日		小计							5178.17	15534.59		2071.27	724.94
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23508.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15534.59	--	
	材料费小计			--	15534.59	--	

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	147.66	34.41		59.06	20.67	147.66	34.41		59.06	20.67
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.4	18.19	14.44		7.28	2.55	43.66	34.66		17.47	6.12
4-413	无端子外部接线 6	10个	2.1	24.61	14.44		9.84	3.45	51.68	30.32		20.66	7.25

综合人工工日	小计			243	99.39		97.19	34.04
2.271工日	未计价材料费							946.48
清单项目综合单价								1420.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱ALa	只	1	946.48	946.48			
	破布	kg	0.55	6	3.3			
	铁砂布2#	张	5.3	0.86	4.56			
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28			
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37			
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6	m	4.5	1.89	8.51			
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.835	17.15	48.62			
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.125	1.17	1.32			
	其他材料费			--	-0.04		--	
	材料费小计			--	1045.87		--	

项目编码	030412004015	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	203.3	117.58		81.32	28.46	20.33	11.76		8.13	2.85
综合人工工日		小计							20.33	11.76		8.13	2.85
0.19工日		未计价材料费											27.9
清单项目综合单价													70.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具筒灯 7W	套	1.01	27.62	27.9			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88			
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37			
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31			
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82			

	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	39.66	--	

项目编码	030412004016	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1742	弧形管组合灯［示意图号］169、170	10套	0.1	298.53	42.15		119.41	41.79	29.85	4.22		11.94	4.18
综合人工工日		小计							29.85	4.22		11.94	4.18
0.279工日		未计价材料费											39.03
清单项目综合单价													89.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具磁吸轨道灯LED-18W-样式1	套	1.01	38.64	39.03		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	1.727	1.65	2.85		
	瓷接头双路	个	0.834	0.24	0.2		
	膨胀螺栓M8×60	套	1.663	0.6	1		
	冲击钻头φ6～8	根	0.042	1.72	0.07		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	43.25	--	

项目编码	030412004017	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1742	弧形管组合灯［示意图号］169、170	10套	0.1	298.53	42.15		119.41	41.79	29.85	4.22		11.94	4.18
综合人工工日		小计							29.85	4.22		11.94	4.18
0.279工日		未计价材料费											39.03
清单项目综合单价													89.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具磁吸轨道灯LED-18W-样式2	套	1.01	38.64	39.03		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	1.727	1.65	2.85		
	瓷接头双路	个	0.834	0.24	0.2		
	膨胀螺栓M8×60	套	1.663	0.6	1		
	冲击钻头φ6～8	根	0.042	1.72	0.07		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	43.25	--	

项目编码	030412004018	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	143.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1781	歌舞厅灯具 蛇光管 [示意图号]213	10m	0.1	74.9	6.68		29.96	10.49	7.49	0.67		3	1.05
综合人工工日		小计							7.49	0.67		3	1.05
0.07工日		未计价材料费							14.79				
清单项目综合单价									27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具LED灯带 13W	套	1.01	14.64	14.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.061	1.65	0.1		
	尼龙卡带4×50	个	3.09	0.18	0.56		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.46	--	

项目编码	030412004019	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	34.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1781	歌舞厅灯具 蛇光管 [示意图号]213	10m	0.1	74.9	6.68		29.96	10.49	7.49	0.67		3	1.05
综合人工工日		小计							7.49	0.67		3	1.05
0.07工日		未计价材料费							20.7				
清单项目综合单价									32.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具人体感应线条灯13W	套	1.01	20.49	20.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.061	1.65	0.1		
	尼龙卡带4×50	个	3.09	0.18	0.56		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	21.37	--	

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1568	节能座灯头	10套	0.1	113.42	7.1		45.37	15.88	11.34	0.71		4.54	1.59
综合人工工日		小计							11.34	0.71		4.54	1.59
0.106工日		未计价材料费							6.46				
清单项目综合单价									24.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具光源电源预留点						套	1.01	5.58	5.64			
	塑料圆台						个	1.05	0.78	0.82			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.312	0.25	0.08			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.1032	0.86	0.09			
	冲击钻头φ6～12						根	0.082	2.57	0.21			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	7.17		--	

项目编码	030404033002	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.84			5.14	1.8	12.84			5.14	1.8
综合人工工日		小计							12.84			5.14	1.8
0.12工日		未计价材料费							323.07				
清单项目综合单价									342.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暖风机						台	1	323.07	323.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	323.07		--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	13.23		35.95	12.58	8.99	1.32		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	1.32		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费							7.1				
清单项目综合单价									22.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二三极插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	6.96	7.1		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.42	--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	13.23		35.95	12.58	8.99	1.32		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	1.32		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费							9.49				
清单项目综合单价									24.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	9.3	9.49		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	10.81	--	

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	13.23		35.95	12.58	8.99	1.32		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	1.32		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费							15				
清单项目综合单价									30.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水插座三孔防溅型安全插座	套	1.02	14.71	15		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.32	--	

项目编码	030404035005	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-385	地面插座	10套	0.1	188.32	7.71		75.33	26.36	18.83	0.77		7.53	2.64
综合人工工日		小计							18.83	0.77		7.53	2.64
0.176工日		未计价材料费											99.95
清单项目综合单价													129.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型地面插座地面插座	套	1.02	97.99	99.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.305	1.5	0.46		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	100.72	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.97	7.12		30.39	10.64	7.6	0.71		3.04	1.06
综合人工工日		小计							7.6	0.71		3.04	1.06
0.071工日		未计价材料费											23.6
清单项目综合单价													36.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)	只	1.02	23.14	23.6		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	24.31	--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-347	扳式暗开关(双控) 三联	10套	0.1	75.97	8.13		30.39	10.64	7.6	0.81		3.04	1.06
综合人工工日		小计							7.6	0.81		3.04	1.06
0.071工日		未计价材料费											37.11
清单项目综合单价													49.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联三控开关	只	1.02	36.38	37.11		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	37.92	--	

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.76	5.58		29.1	10.19	7.28	0.56		2.91	1.02
综合人工工日		小计							7.28	0.56		2.91	1.02
0.068工日		未计价材料费											19.36
清单项目综合单价													31.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	18.98	19.36		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	19.92	--	

项目编码	030404034006	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	69.55	4.06		27.82	9.74	6.96	0.41		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.41		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费											37.92
清单项目综合单价													49.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暖风机开关						只	1.02	37.18	37.92			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	38.33		--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1851.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	466.52	68.4		186.61	65.31	4.67	0.68		1.87	0.65
综合人工工日		小计							4.67	0.68		1.87	0.65
0.0436工日		未计价材料费											3.02
清单项目综合单价													10.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20						m	1.03	2.93	3.02			
	紧定式直管接头φ20						个	0.1751	1.54	0.27			
	紧定式锁母φ20						个	0.1545	0.9	0.14			
	管卡(紧定管用)DN20						个	1.2978	0.15	0.19			
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50						十个	0.2622	0.13	0.03			
	锯条						根	0.025	0.19				
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0025	5.15	0.01			
	电力复合脂						kg	0.0009	17.15	0.02			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	3.7		--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1234.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	91.38		135.25	47.34	3.38	0.91		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.91		1.35	0.47
0.0316工日		未计价材料费											3.02
清单项目综合单价													9.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20						m	1.03	2.93	3.02			
	紧定式直管接头φ20						个	0.1751	1.54	0.27			
	紧定式锁母φ20						个	0.1854	0.9	0.17			
	锯条						根	0.025	0.19				
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0028	5.15	0.01			
	电力复合脂						kg	0.001	17.15	0.02			
	金刚石锯片φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11			
	水泥32.5级						kg	0.4554	0.27	0.12			
	中砂						t	0.002898	67.39	0.2			
	水						m3	0.00054	4.57				
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3.93		--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	109.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	841.02	148.59	26.21	336.41	117.74	8.41	1.49	0.26	3.36	1.18
综合人工工日		小计							8.41	1.49	0.26	3.36	1.18
0.0786工日		未计价材料费											7.47
清单项目综合单价													22.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC25公称直径25mm以内						m	1.03	7.25	7.47			
	镀锌电线管接头φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2			
	塑料护口(钢管用)dn25						个	0.1545	0.25	0.04			
	镀锌锁紧螺母3×25						个	0.1545	0.24	0.04			
	圆钢φ5.5～9						kg	0.009	3.42	0.03			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.02	0.19				

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.96	--	

项目编码	030411004010	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3675.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.78	15.12		23.11	8.09	0.58	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.58	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							3.41				
清单项目综合单价									4.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-4	m	1.1	3.1	3.41		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.55	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.56	--	

项目编码	030411004011	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	6048.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.05		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12

0.0077工日	未计价材料费						2.3
清单项目综合单价							3.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	1.98	2.3		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.55	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.45	--	

项目编码	030411004012	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	362.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	65.27	15.15		26.11	9.14	0.65	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.26	0.09
0.0061工日		未计价材料费											3.99
清单项目综合单价													5.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	WDZ-BYJ-6			m	1.05	3.8	3.99						
	钢丝 φ1.6			kg	0.001	6.41	0.01						
	棉纱头			kg	0.003	5.57	0.02						
	汽油			kg	0.006	9.61	0.06						
	焊锡			kg	0.0012	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	塑料胶布带20mm×10m			卷	0.009	1.8	0.02						
	其他材料费					--	-0.01				--		
	材料费小计					--	4.14				--		

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	410

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.59	2.52		15.84	5.54	3.96	0.25		1.58	0.55

综合人工工日	小计			3.96	0.25		1.58	0.55
0.037工日	未计价材料费							1.18
清单项目综合单价								7.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.16	1.18			
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12			
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	1.43		--	

项目编码	030411006005	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	550

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.18
清单项目综合单价													7.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.16	1.18			
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费			--	0.05		--	
	材料费小计			--	1.72		--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	107.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径32/40mm	10m	0.1	126.26	14.05	0.99	50.5	17.68	12.63	1.41	0.1	5.05	1.77
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	24.61		20.97	7.34	0.52	0.25		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.15	1.66	0.1	5.26	1.84
0.1229工日		未计价材料费											11.33
清单项目综合单价													33.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R-DN32（含管件）公称直径/管外径 32/40mm	m	1.02	11.11	11.33		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.54	1.28		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.86	0.24		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.99	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	126.26	13.15	0.57	50.5	17.68	12.63	1.32	0.06	5.05	1.77
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	24.61		20.97	7.34	0.52	0.25		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.15	1.57	0.06	5.26	1.84
0.1229工日		未计价材料费							7.44				
清单项目综合单价									29.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R-DN25（含管件）公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	7.29	7.44		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.86	0.24		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	9.01	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	37.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	111.28	14	0.57	44.51	15.58	11.13	1.4	0.06	4.45	1.56
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	24.61		20.97	7.34	0.52	0.25		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.65	1.65	0.06	4.66	1.63

0.1089工日	未计价材料费						4.52
清单项目综合单价							24.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R-DN20（含管件）公称直径/管外径 20/25mm	m	1.02	4.43	4.52		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.86	0.24		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	6.17	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	219

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	111.28	14.04	0.57	44.51	15.58	11.13	1.4	0.06	4.45	1.56
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	24.61		20.97	7.34	0.52	0.25		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.65	1.65	0.06	4.66	1.63
0.1089工日		未计价材料费											3.45
清单项目综合单价													23.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PP-R-DN15（含管件）公称直径/管外径 15/20mm			m	1.02	3.38	3.45						
	管子托钩DN15			个	1.301	1.01	1.31						
	漂白粉			kg	0.0009	3.43							
	水			m3	0.05	4.86	0.24						
	其他材料费					--	0.1		--				
	材料费小计					--	5.1		--				

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	111.28	14.04	0.57	44.51	15.58	11.13	1.4	0.06	4.45	1.56

10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	24.61		20.97	7.34	0.52	0.25		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.65	1.65	0.06	4.66	1.63
0.1089工日		未计价材料费											3.89
清单项目综合单价													23.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R-DN15（含管件）-热水公称直径/管外径 15/20mm						m	1.02	3.81	3.89			
	管子托钩DN15						个	1.301	1.01	1.31			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.86	0.24			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	5.54		--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	235.4	34.21	1.59	94.16	32.96	23.54	3.42	0.16	9.42	3.3
综合人工工日		小计							23.54	3.42	0.16	9.42	3.3
0.22工日		未计价材料费											9.91
清单项目综合单价													49.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管110dn110						m	0.852	8.75	7.46			
	承插塑料排水管件110dn110						个	1.138	2.16	2.46			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.022	10.72	0.24			
	丙酮						kg	0.033	5.15	0.17			
	钢锯条						根	0.438	0.21	0.09			
	透气帽(铅丝球)DN100						个	0.05	3.27	0.16			
	铁砂布2#						张	0.09	0.86	0.08			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			
	膨胀螺栓M16×200						套	0.432	2.74	1.18			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50						套	0.7	0.33	0.23			
	扁钢＜-59						kg	0.16	3.29	0.53			
	水						m3	0.031	4.86	0.15			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.003	3.77	0.01			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.008	5.15	0.04			
	电						kW·h	0.224	0.89	0.2			

	其他材料费	--	0.16	--	
	材料费小计	--	13.33	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	18.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	211.86	25.46	1.59	84.74	29.66	21.19	2.55	0.16	8.47	2.97
综合人工工日		小计							21.19	2.55	0.16	8.47	2.97
0.198工日		未计价材料费											7.81
清单项目综合单价													43.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管75dn75	m	0.963	6.39	6.15		
	承插塑料排水管件75dn75	个	1.076	1.54	1.66		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.29	0.25		
	水	m3	0.022	4.86	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.89	0.16		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	10.36	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	96.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	155.15	20.03	1.59	62.06	21.72	15.52	2	0.16	6.21	2.17

综合人工工日	小计			15.52	2	0.16	6.21	2.17
0.145工日	未计价材料费							5.07
清单项目综合单价								31.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管50dn50	m	0.967	4.51	4.36			
	承插塑料排水管件50dn50	个	0.902	0.78	0.7			
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12			
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09			
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01			
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04			
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06			
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12			
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17			
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.29	0.2			
	水	m3	0.016	4.86	0.08			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03			
	电	kW·h	0.15	0.89	0.13			
	其他材料费			--	0.13		--	
	材料费小计			--	7.07		--	

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-705	坐式大便器 连体水箱坐便	10套	0.1	617.39	80.88		246.96	86.43	61.74	8.09		24.7	8.64
综合人工工日		小计							61.74	8.09		24.7	8.64
0.577工日		未计价材料费											1781.42
清单项目综合单价													1884.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	连体坐便器	套	1.01	1763.78	1781.42		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		

	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1789.51	--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-674	洗脸盆安装 立式冷热水	10组	0.1	1294.7	81.61		517.88	181.26	129.47	8.16		51.79	18.13
综合人工工日		小计							129.47	8.16		51.79	18.13
1.21工日		未计价材料费											601.33
清单项目综合单价													808.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗脸盆	套	1.01	264.58	267.23		
	感应式水嘴DN15	个	2.02	111.53	225.29		
	立式洗脸盆铜活	套	1.01	35.49	35.84		
	角阀	个	2.02	22.18	44.8		
	金属软管	个	2.02	13.94	28.16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	609.49	--	

项目编码	031004003002	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-671	洗脸盆安装 钢管组成 冷水	10组	0.1	480.43	88.76		192.17	67.26	48.04	8.88		19.22	6.73
综合人工工日		小计							48.04	8.88		19.22	6.73
0.449工日		未计价材料费											399.17
清单项目综合单价													482.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拖把池	套	1.01	138.8	140.19		
	立式水嘴DN15	个	1.01	120	121.2		
	洗脸盆下水口(铜)	个	1.01	100.3	101.3		
	角阀	个	1.01	22.18	22.4		
	金属软管	个	1.01	13.94	14.08		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.036	8.58	0.31		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.05	5.15	0.26		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	408.05	--	

项目编码	031004003003	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-674	洗脸盆安装 立式冷热水	10组	0.1	1294.7	81.61		517.88	181.26	129.47	8.16		51.79	18.13
综合人工工日		小计							129.47	8.16		51.79	18.13
1.21工日		未计价材料费							547.25				
清单项目综合单价									754.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	污水池	套	1.01	194.1	196.04		
	立式水嘴DN15	个	2.02	120	242.4		
	立式洗脸盆铜活	套	1.01	35.49	35.84		
	角阀	个	2.02	22.18	44.8		
	金属软管	个	2.02	13.94	28.16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		

	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	555.41	--	

项目编码	031004017001	项目名称	冷热水混合器	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-772	冷热水混合器安装 小型	10套	0.1	239.68	391.21		95.87	33.56	23.97	39.12		9.59	3.36
综合人工工日		小计							23.97	39.12		9.59	3.36
0.224工日		未计价材料费											293.2
清单项目综合单价													369.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	80L储水式电热水器	个	1	293.2	293.2		
	温度计0-100℃	支	1	38.74	38.74		
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	332.32	--	

项目编码	031004010001	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-718	淋浴器组成、安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	599.2	589.37		239.68	83.89	59.92	58.94		23.97	8.39
综合人工工日		小计							59.92	58.94		23.97	8.39
0.56工日		未计价材料费											796.72
清单项目综合单价													947.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	淋浴器	组	1	796.72	796.72		
	热镀锌钢管DN15	m	2.5	6.11	15.28		
	镀锌弯头DN15	个	3.03	1.18	3.58		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	镀锌三通DN15	个	1.01	1.71	1.73		

	单管卡子DN25	个	1.05	0.68	0.71		
	螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	2.02	12.78	25.82		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	855.66	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	162.64	22.55		65.06	22.77	16.26	2.26		6.51	2.28
综合人工工日		小计							16.26	2.26		6.51	2.28
0.152工日		未计价材料费											13.94
清单项目综合单价													41.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防干涸地漏DN50	个	1	13.94	13.94		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.258	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	16.2	--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	162.64	22.55		65.06	22.77	16.26	2.26		6.51	2.28
综合人工工日		小计							16.26	2.26		6.51	2.28
0.152工日		未计价材料费											13.94
清单项目综合单价													41.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地漏安装 50DN50	个	1	13.94	13.94		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.258	0.15		

	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	16.2	--	

项目编码	031002001003	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	322.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	63.44	214.62	102.29	35.8	2.56	0.63	2.15	1.02	0.36
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	22.49	63.96	141.24	49.43	3.53	0.22	0.64	1.41	0.49
综合人工工日		小计							6.09	0.85	2.79	2.43	0.85
0.0569工日		未计价材料费							2.88				
清单项目综合单价									15.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.72	2.88		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	138.72	0.04		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			

	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.73	--	

项目编码	031201003004	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	322.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.69	8	8.56	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.4	8	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.86	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.77	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.017	9.24	0.16		
	汽油	kg	0.007	9.61	0.07		
	调和漆	kg	0.015	10.72	0.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	031208002005	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1690	硬质瓦块安装 管道φ57以下 厚度30mm	m3	1	659.12	54.58	17.41	263.65	92.28	659.12	54.58	17.41	263.65	92.28
综合人工工日		小计							659.12	54.58	17.41	263.65	92.28

6.16工日	未计价材料费						880.4
清单项目综合单价							1967.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑(NBR)管壳(B1级)	m3	1.12	786.07	880.4		
	石棉灰4级	kg	17.2	0.58	9.98		
	硅藻土粉生料	kg	40.3	0.52	20.96		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	4.5	5.15	23.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	934.98	--	

项目编码	031208007003	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	116.63	0.15		46.65	16.33	11.66	0.02		4.67	1.63
综合人工工日		小计							11.66	0.02		4.67	1.63
0.109工日		未计价材料费											5.6
清单项目综合单价													23.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	双导铝箔胶带缠绕	m2	1.4	4	5.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.62	--	

项目编码	030901001010	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	96.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	194.74	3.25	2.05	77.9	27.26	19.47	0.33	0.21	7.79	2.73
D00011	内外壁热镀锌钢管件 DN80	m	1		8.7					8.7			
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.001	69.55	39.36		27.82	9.74	0.07	0.04		0.03	0.01
综合人工工日		小计							19.54	9.07	0.21	7.82	2.74
0.1827工日		未计价材料费											31.22
清单项目综合单价													70.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80公称直径80mm以内	m	1.022	30.55	31.22		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.98	0.06		
	乙炔气	kg	0.0067	11.71	0.08		
	水	m3	0.028	4.86	0.14		
	内外壁热镀锌钢管件 DN80	m	1	8.7	8.7		
	漂白粉	kg	0.00014	3.43			
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	40.29	--	

项目编码	030901001011	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	110.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	212.93	8.91	5.39	85.17	29.81	21.29	0.89	0.54	8.52	2.98
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	100.3	8.94	92.02	32.21	2.3	1	0.09	0.92	0.32
综合人工工日		小计							23.59	1.89	0.63	9.44	3.3
0.2205工日		未计价材料费											22.95
清单项目综合单价													61.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	18.26	18.63		
	镀锌钢管接头零件DN50	个	0.933	4.64	4.33		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	4.86	0.52		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.316	0.12		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.98			
	乙炔气	kg	0.0005	11.71	0.01		

	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	31.32	0.03		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	24.84	--	

项目编码	030901001012	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	103.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	179.76	6.14	4.01	71.9	25.17	17.98	0.61	0.4	7.19	2.52
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	100.3	8.94	92.02	32.21	2.3	1	0.09	0.92	0.32
综合人工工日		小计							20.28	1.61	0.49	8.11	2.84
0.1895工日		未计价材料费							14.76				
清单项目综合单价									48.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.02	11.99	12.23		
	镀锌钢管接头零件DN32	个	0.807	3.13	2.53		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0057	7.72	0.04		
	砂轮片φ400	片	0.0145	11.58	0.17		
	水	m3	0.099	4.86	0.48		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.3	0.15		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.316	0.12		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.98			
	乙炔气	kg	0.0005	11.71	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	31.32	0.03		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	16.37	--	

项目编码	030901001013	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	352.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	173.34	4.99	2.48	69.34	24.27	17.33	0.5	0.25	6.93	2.43
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	100.3	8.94	92.02	32.21	2.3	1	0.09	0.92	0.32
综合人工工日		小计							19.63	1.5	0.34	7.85	2.75
0.1835工日		未计价材料费											11.42
清单项目综合单价													43.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	9.33	9.52		
	镀锌钢管接头零件DN25	个	0.723	2.63	1.9		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片Φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.098	4.86	0.48		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.316	0.12		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.98			
	乙炔气	kg	0.0005	11.71	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管Φ57×3	m	0.001	31.32	0.03		
	橡胶软管Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.92	--	

项目编码	031002001004	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	532.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	63.44	214.62	102.29	35.8	2.56	0.63	2.15	1.02	0.36
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	22.49	63.96	141.24	49.43	3.53	0.22	0.64	1.41	0.49
综合人工工日		小计							6.09	0.85	2.79	2.43	0.85
0.0569工日		未计价材料费							2.88				
清单项目综合单价									15.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.72	2.88		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	138.72	0.04		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.73	--	

项目编码	031201003005	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	532.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.69	8	8.56	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.4	8	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.86	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.77	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.017	9.24	0.16		
	汽油	kg	0.007	9.61	0.07		
	调和漆	kg	0.015	10.72	0.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	030901003003	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-25	喷头安装 公称直径 有吊顶 15mm以内	10个	0.1	158.36	42.74	3.96	63.34	22.17	15.84	4.27	0.4	6.33	2.22
综合人工工日		小计							15.84	4.27	0.4	6.33	2.22
0.148工日		未计价材料费											6.26
清单项目综合单价													35.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吊顶型喷头ZSTX15,DN15	个	1.01	6.2	6.26		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.0066	7.72	0.05		

	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.899	0.3	0.27		
	镀锌弯头DN25	个	0.606	2.7	1.64		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片 φ400	片	0.016	11.58	0.19		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	10.53	--	

项目编码	031208002006	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1691	硬质瓦块安装 管道 φ57以下 厚度40mm	m3	1	584.22	54.58	17.41	233.69	81.79	584.22	54.58	17.41	233.69	81.79
综合人工工日		小计							584.22	54.58	17.41	233.69	81.79
5.46工日		未计价材料费											880.4
清单项目综合单价													1852.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑(NBR)管壳(B1级)	m3	1.12	786.07	880.4		
	石棉灰4级	kg	17.2	0.58	9.98		
	硅藻土粉生料	kg	40.3	0.52	20.96		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	4.5	5.15	23.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	934.98	--	

项目编码	031208002007	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1699	硬质瓦块安装 管道 φ133以下 厚度40mm	m3	1	293.18	46.85	17.41	117.27	41.05	293.18	46.85	17.41	117.27	41.05
综合人工工日		小计							293.18	46.85	17.41	117.27	41.05
2.74工日		未计价材料费											856.82
清单项目综合单价													1372.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑(NBR)管壳(B1级)	m3	1.09	786.07	856.82		

	石棉灰4级	kg	17.2	0.58	9.98		
	硅藻土粉生料	kg	40.3	0.52	20.96		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	3	5.15	15.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	903.67	--	

项目编码	031208007004	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	290.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	116.63	0.15		46.65	16.33	11.66	0.02		4.67	1.63
综合人工工日		小计							11.66	0.02		4.67	1.63
0.109工日		未计价材料费											5.6
清单项目综合单价													23.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	双导铝箔胶带缠绕	m2	1.4	4	5.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.62	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-978	砖墙打孔 100mm以内	个	1	15.3	0.56	4.88	6.12	2.14	15.3	0.56	4.88	6.12	2.14
综合人工工日		小计							15.3	0.56	4.88	6.12	2.14
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	0.56	--	

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	148.73	2.79		59.49	20.82	148.73	2.79		59.49	20.82
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	574.59	40.72	39.51	229.84	80.44	28.73	2.04	1.98	11.49	4.02
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	93.09	0.83	2.12	37.24	13.03	4.65	0.04	0.11	1.86	0.65
D00002	减震吊钩	台	4		9.59					38.36			
综合人工工日		小计							182.11	43.23	2.09	72.84	25.49
1.702工日		未计价材料费											1496.17
清单项目综合单价													1821.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超薄风管式室内机4.5KW	台	1	1482.03	1482.03		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	2.72	14.14		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	3.77	0.36		
	乙炔气	kg	0.0241	11.71	0.28		
	氧气	m3	0.06785	2.98	0.2		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	减震吊钩	台	4	9.59	38.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1539.4	--	

项目编码	030701003002	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	148.73	2.79		59.49	20.82	148.73	2.79		59.49	20.82
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	574.59	40.72	39.51	229.84	80.44	28.73	2.04	1.98	11.49	4.02
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	93.09	0.83	2.12	37.24	13.03	4.65	0.04	0.11	1.86	0.65
D00002	减震吊钩	台	4		9.59					38.36			
综合人工工日		小计							182.11	43.23	2.09	72.84	25.49
1.702工日		未计价材料费											1661.76
清单项目综合单价													1987.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超薄风管式室内机7.1KW	台	1	1647.62	1647.62		

	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	2.72	14.14		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	3.77	0.36		
	乙炔气	kg	0.0241	11.71	0.28		
	氧气	m3	0.06785	2.98	0.2		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	减震吊钩	台	4	9.59	38.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1704.99	--	

项目编码	030701003003	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1120.29	2.79		448.12	156.84	1120.29	2.79		448.12	156.84
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	574.59	40.72	39.51	229.84	80.44	28.73	2.04	1.98	11.49	4.02
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.05	93.09	0.83	2.12	37.24	13.03	4.65	0.04	0.11	1.86	0.65
综合人工工日		小计							1153.67	4.87	2.09	461.47	161.51
10.782工日		未计价材料费											5017.08
清单项目综合单价													6800.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多联机室外机12KW	台	1	5002.94	5002.94		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	2.72	14.14		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	3.77	0.36		
	乙炔气	kg	0.0241	11.71	0.28		
	氧气	m3	0.06785	2.98	0.2		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5021.95	--	

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	34.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	328.49	195.87	89.76	131.4	45.99	32.85	19.59	8.98	13.14	4.6
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	218.28	10.31	4.96	87.31	30.56	21.83	1.03	0.5	8.73	3.06
综合人工工日		小计							54.68	20.62	9.48	21.87	7.66
0.511工日		未计价材料费											16.36
清单项目综合单价													130.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	镀锌薄板 0.5mmδ0.5			m2	1.138	14.38	16.36						
	等边角钢∟60×5			kg	3.566	3.288	11.73						
	扁钢<-59			kg	0.1331	3.29	0.44						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.1931	3.42	0.66						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.106	3.77	0.4						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	9.05	0.64	5.79						
	铁铆钉			kg	0.024	5.15	0.12						
	橡胶板δ1～15			kg	0.13	7.72	1						
	膨胀螺栓M12			套	0.15	1.03	0.15						
	乙炔气			kg	0.016	11.71	0.19						
	氧气			m3	0.0451	2.98	0.13						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	36.98		--				

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	49.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	328.49	195.87	89.76	131.4	45.99	32.85	19.59	8.98	13.14	4.6
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	218.28	10.31	4.96	87.31	30.56	21.83	1.03	0.5	8.73	3.06
综合人工工日		小计							54.68	20.62	9.48	21.87	7.66
0.511工日		未计价材料费											19.57

清单项目综合单价							133.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌薄板 0.6mmδ0.6	m2	1.138	17.2	19.57		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.288	11.73		
	扁钢<-59	kg	0.1331	3.29	0.44		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	11.71	0.19		
	氧气	m3	0.0451	2.98	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	40.19	--	

项目编码	030702001005	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	25.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	328.49	195.87	89.76	131.4	45.99	32.85	19.59	8.98	13.14	4.6
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	218.28	10.31	4.96	87.31	30.56	21.83	1.03	0.5	8.73	3.06
综合人工工日		小计							54.68	20.62	9.48	21.87	7.66
0.511工日		未计价材料费											24.43
清单项目综合单价													138.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	镀锌薄板 0.75mmδ0.75	m2	1.138	21.47	24.43								
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.288	11.73								
	扁钢<-59	kg	0.1331	3.29	0.44								
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4								
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79								
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12								
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1								

	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	11.71	0.19		
	氧气	m3	0.0451	2.98	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	45.05	--	

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	18.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.94	16.34	1.71	17.98	6.29	44.94	16.34	1.71	17.98	6.29
综合人工工日		小计							44.94	16.34	1.71	17.98	6.29
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.316	0.6		
	帆布	m2	1.15	6.86	7.89		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.34	--	

项目编码	030404031002	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-395	盘管风机三速开关	10套	0.1	246.1	14.05		98.44	34.45	24.61	1.41		9.84	3.45
综合人工工日		小计							24.61	1.41		9.84	3.45
0.23工日		未计价材料费											92.9
清单项目综合单价													132.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调线控器	个	1.02	91.08	92.9		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.764	1.5	1.15		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	焊锡	kg	0.001	36.87	0.04		
	塑料软管dn5	m	0.03	1.48	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	94.31	--	

项目编码	030411004013	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1406	管内穿线 多芯软导管八芯以内导线截面0.75mm2以内	100m/束	0.01	101.65	19.22		40.66	14.23	1.02	0.19		0.41	0.14
综合人工工日		小计							1.02	0.19		0.41	0.14
0.0095工日		未计价材料费							4.82				
清单项目综合单价									6.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVVP-5*0.5	m	1.08	4.46	4.82		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0021	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0064	8.55	0.05		
	焊锡	kg	0.0014	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02		
	塑料粘胶带	盘	0.017	3.14	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.01	--	

项目编码	030411004014	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1402	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面0.75mm2以内	100m/束	0.01	78.11	15.04		31.24	10.94	0.78	0.15		0.31	0.11
综合人工工日		小计							0.78	0.15		0.31	0.11
0.0073工日		未计价材料费							3.94				
清单项目综合单价									5.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVVP-3*0.75	m	1.08	3.65	3.94		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0019	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0058	8.55	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0113	3.14	0.04		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.09	--	

项目编码	031201003006	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	505

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.39	8	8.56	3	0.21	0.02	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.14	8	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.77	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.68	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.08	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.017	9.24	0.16		
	汽油	kg	0.007	8.55	0.06		
	调和漆	kg	0.015	10.72	0.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.41	--	

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.64	7.61	3.62	22.26	7.79	55.64	7.61	3.62	22.26	7.79
综合人工工日		小计							55.64	7.61	3.62	22.26	7.79
0.52工日		未计价材料费											82.27

清单项目综合单价							179.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢<-59	kg	1.57	3.29	5.17		
	单层可调百叶风口750*300	个	1	82.27	82.27		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	89.88	--	

项目编码	030703007003	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.64	7.61	3.62	22.26	7.79	55.64	7.61	3.62	22.26	7.79
综合人工工日		小计							55.64	7.61	3.62	22.26	7.79
0.52工日		未计价材料费											166.31
清单项目综合单价													263.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢<-59	kg	1.57	3.29	5.17		
	双层可调百叶风口700*300	个	1	166.31	166.31		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	173.92	--	

项目编码	030703007004	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.64	7.61	3.62	22.26	7.79	55.64	7.61	3.62	22.26	7.79
综合人工工日		小计							55.64	7.61	3.62	22.26	7.79
0.52工日		未计价材料费											147.18
清单项目综合单价													244.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢<-59	kg	1.57	3.29	5.17		
	双层可调百叶风口850*150	个	1	147.18	147.18		

	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	154.79	--	

项目编码	030703007005	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	37.45	5.48	3.62	14.98	5.24	37.45	5.48	3.62	14.98	5.24
综合人工工日		小计							37.45	5.48	3.62	14.98	5.24
0.35工日		未计价材料费											122.16
清单项目综合单价													188.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢＜-59	kg	1.13	3.29	3.72		
	双层可调百叶风口650*150	个	1	122.16	122.16		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	127.64	--	

项目编码	030801014001	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	37.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-252	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	45.92	1.94	0.02	18.37	6.43	4.59	0.19		1.84	0.64
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	196.88	20.32	49.91	78.75	27.56	1.97	0.2	0.5	0.79	0.28
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	118.77	37.5	44.1	47.51	16.63	1.19	0.38	0.44	0.48	0.17
综合人工工日		小计							7.75	0.77	0.94	3.11	1.09
0.0705工日		未计价材料费											7.3
清单项目综合单价													20.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	退火脱氧铜管（含配套弯头、三通等管件） Φ6.4*0.8管外径20mm以内	m	1	7.3	7.3		
	铜气焊丝	kg	0.0013	34.3	0.04		
	氧气	m3	0.0108	2.98	0.03		

	乙炔气	kg	0.0041	11.71	0.05		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0003	3.26			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0004	6.69			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.316	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	8.07	--	

项目编码	030801014002	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	126

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-252	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	45.92	1.94	0.02	18.37	6.43	4.59	0.19		1.84	0.64
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	196.88	20.32	49.91	78.75	27.56	1.97	0.2	0.5	0.79	0.28
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	118.77	37.5	44.1	47.51	16.63	1.19	0.38	0.44	0.48	0.17
综合人工工日		小计							7.75	0.77	0.94	3.11	1.09
0.0705工日		未计价材料费											13.32
清单项目综合单价													26.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	退火脱氧铜管（含配套弯头、三通等管件） φ9.5*0.8管外径20mm以内	m	1	13.32	13.32		
	铜气焊丝	kg	0.0013	34.3	0.04		
	氧气	m3	0.0108	2.98	0.03		
	乙炔气	kg	0.0041	11.71	0.05		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0003	3.26			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0004	6.69			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.316	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	14.09	--	

项目编码	030801014003	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	37.6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-252	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	45.92	1.94	0.02	18.37	6.43	4.59	0.19		1.84	0.64	
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	196.88	20.32	49.91	78.75	27.56	1.97	0.2	0.5	0.79	0.28	
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	118.77	37.5	44.1	47.51	16.63	1.19	0.38	0.44	0.48	0.17	
综合人工工日		小计							7.75	0.77	0.94	3.11	1.09	
0.0705工日		未计价材料费											19.74	
清单项目综合单价													33.4	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	退火脱氧铜管（含配套弯头、三通等管件）Φ12.7*1.0管外径20mm以内			m	1	19.74	19.74							
	铜气焊丝			kg	0.0013	34.3	0.04							
	氧气			m3	0.0108	2.98	0.03							
	乙炔气			kg	0.0041	11.71	0.05							
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3			片	0.0003	3.26								
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4			片	0.0005	10.55	0.01							
	硼砂			kg	0.0004	6.69								
	钢板 δ12～20 Q235			kg	0.0122	3.316	0.04							
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.004	3.77	0.02							
	肥皂			块	0.0015	1.54								
	其他材料费					--	0.58		--					
	材料费小计					--	20.51		--					

项目编码	030801014004	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	126

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-252	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	45.92	1.94	0.02	18.37	6.43	4.59	0.19		1.84	0.64	
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	196.88	20.32	49.91	78.75	27.56	1.97	0.2	0.5	0.79	0.28	
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	118.77	37.5	44.1	47.51	16.63	1.19	0.38	0.44	0.48	0.17	
综合人工工日		小计							7.75	0.77	0.94	3.11	1.09	
0.0705工日		未计价材料费											24.09	
清单项目综合单价													37.75	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	退火脱氧铜管（含配套弯头、三通等管件）φ15.9*1.0管外径20mm以内	m	1	24.09	24.09		
	铜气焊丝	kg	0.0013	34.3	0.04		
	氧气	m3	0.0108	2.98	0.03		
	乙炔气	kg	0.0041	11.71	0.05		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0003	3.26			
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0004	6.69			
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.316	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	24.86	--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	126.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-316	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径32mm	10m	0.1	93.09	14.24	1.59	37.24	13.03	9.31	1.42	0.16	3.72	1.3
综合人工工日		小计							9.31	1.42	0.16	3.72	1.3
0.087工日		未计价材料费							2.48				
清单项目综合单价									18.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷凝水 U-PVC-32dn32	m	0.984	2.1	2.07		
	冷凝水 U-PVC-32 管件dn32	个	0.452	0.92	0.42		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.009	10.72	0.1		
	丙酮	kg	0.014	5.15	0.07		
	钢锯条	根	0.035	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.048	0.86	0.04		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.219	3	0.66		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.354	0.33	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.041	3.29	0.13		
	水	m3	0.011	4.86	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		

	电	kW·h	0.102	0.89	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3.9	--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	64.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-316	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径32mm	10m	0.1	93.09	14.24	1.59	37.24	13.03	9.31	1.42	0.16	3.72	1.3
综合人工工日		小计							9.31	1.42	0.16	3.72	1.3
0.087工日		未计价材料费											1.95
清单项目综合单价													17.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管25dn32	m	0.984	1.62	1.59		
	承插塑料排水管件25dn32	个	0.452	0.78	0.35		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.009	10.72	0.1		
	丙酮	kg	0.014	5.15	0.07		
	钢锯条	根	0.035	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.048	0.86	0.04		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.219	3	0.66		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.354	0.33	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.041	3.29	0.13		
	水	m3	0.011	4.86	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	电	kW·h	0.102	0.89	0.09		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	3.37	--	

项目编码	031208002008	项目名称	低压铜及铜合金管道绝热	计量单位	m3	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2250	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度15mm	m3	1	480.43	286.84		192.17	67.26	480.43	286.84		192.17	67.26

综合人工工日	小计	480.43	286.84		192.17	67.26
4.49工日	未计价材料费	962.13				
清单项目综合单价		1988.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑(NBR)管壳(B1级)	m3	1.03	786.07	809.65		
	胶带(9m/卷)	卷	39.3	3.88	152.48		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	18.5	15.44	285.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1248.97	--	

项目编码	031208002009	项目名称	冷凝水管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2250	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度15mm	m3	1	480.43	286.84		192.17	67.26	480.43	286.84		192.17	67.26
综合人工工日		小计							480.43	286.84		192.17	67.26
4.49工日		未计价材料费							962.13				
清单项目综合单价									1988.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑(NBR)管壳(B1级)	m3	1.03	786.07	809.65		
	胶带(9m/卷)	卷	39.3	3.88	152.48		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	18.5	15.44	285.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1248.97	--	

项目编码	031208002010	项目名称	冷凝水管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2250	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度15mm	m3	1	480.43	286.84		192.17	67.26	480.43	286.84		192.17	67.26
综合人工工日		小计							480.43	286.84		192.17	67.26
4.49工日		未计价材料费							962.13				
清单项目综合单价									1988.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑(NBR)管壳(B1级)	m3	1.03	786.07	809.65		
	胶带(9m/卷)	卷	39.3	3.88	152.48		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	18.5	15.44	285.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1248.97	--	

项目编码	030801014005	项目名称	制冷剂	计量单位	Kg	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	制冷剂	Kg	1		51.46					51.46			
综合人工工日		小计								51.46			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	制冷剂	Kg	1	51.46	51.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	51.46	--	

项目编码	030804010001	项目名称	低压铜及铜合金管件	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-881	低压管件 铜管件(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10个	0.1	190.4	14.21	0.15	76.16	26.66	19.04	1.42	0.02	7.62	2.67
综合人工工日		小计							19.04	1.42	0.02	7.62	2.67
0.17工日		未计价材料费											83.65
清单项目综合单价													114.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分歧器(紫铜)	个	1	83.65	83.65		
	铜气焊丝	kg	0.0162	34.3	0.56		
	氧气	m3	0.095	2.98	0.28		
	乙炔气	kg	0.0365	11.71	0.43		
	硼砂	kg	0.004	6.69	0.03		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0093	10.55	0.1		
	其他材料费			--	0.02	--	

	材料费小计	--	85.07	--	

项目编码	031002001005	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	282.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	63.44	214.62	102.29	35.8	2.56	0.63	2.15	1.02	0.36
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	22.49	63.96	141.24	49.43	3.53	0.22	0.64	1.41	0.49
综合人工工日		小计							6.09	0.85	2.79	2.43	0.85
0.0569工日		未计价材料费											2.88
清单项目综合单价													15.89

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	kg	1.06	2.72	2.88		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
黄砂	m3	0.00028	138.72	0.04		
棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
破布	kg	0.00006	6			
水	m3	0.00011	4.57			
清油	kg	0.00006	13.72			
橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
厚漆	kg	0.00017	8.58			
尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		

	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.73	--	

项目编码	031201003007	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	282.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.69	8	8.56	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.4	8	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.86	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.77	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.017	9.24	0.16		
	汽油	kg	0.007	9.61	0.07		
	调和漆	kg	0.015	10.72	0.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	030502012001	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.48			1.79	0.63	4.48			1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.48			1.79	0.63
0.04工日		未计价材料费											7.07
清单项目综合单价													13.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单口信息面板(双口)	个	1.01	7	7.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.07	--	

项目编码	030502012002	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.48			1.79	0.63	4.48			1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.48			1.79	0.63
0.04工日		未计价材料费							125.17				
清单项目综合单价									132.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地面插座(双口)	个	1.01	123.93	125.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	125.17	--	

项目编码	030904008004	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	六类非屏蔽网络模块	个(台)	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							24.41				
清单项目综合单价									24.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类非屏蔽网络模块	个(台)	1	24.41	24.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.41	--	

项目编码	030502005002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	1400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-72	管/暗槽内穿放 双绞线缆 4对以内	100m	0.01	100.8	1.03	0.3	40.32	14.11	1.01	0.01		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1.01	0.01		0.4	0.14
0.009工日		未计价材料费											2.7
清单项目综合单价													4.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低烟无卤六类非屏蔽						m	1.02	2.65	2.7			
	镀锌铁丝8#～12#						kg	0.002	5.15	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.71		--	

项目编码	030411004015	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1398	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面 0.75mm2以内	100m/束	0.01	64.2	12.7		25.68	8.99	0.64	0.13		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.64	0.13		0.26	0.09
0.006工日		未计价材料费											2.18
清单项目综合单价													3.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV2*0.75						m	1.08	2.02	2.18			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0009	6.41	0.01			
	棉纱头						kg	0.0017	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0048	9.61	0.05			
	焊锡						kg	0.001	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.0075	3.14	0.02			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.31		--	

项目编码	030411006006	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51

0.034工日	未计价材料费						1.18
清单项目综合单价							7.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.16	1.18		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.72	--	

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1264	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径20mm以内	100m	0.01	557.47	49.31		222.99	78.05	5.57	0.49		2.23	0.78
综合人工工日		小计							5.57	0.49		2.23	0.78
0.0521工日		未计价材料费											3.96
清单项目综合单价													13.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	半硬质塑料管PVC20	m	1.06	3.49	3.7		
	套接管PVC20	个	0.17	1.54	0.26		
	胶合剂	kg	0.0005	8.56			
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.72	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4807	0.27	0.13		
	中砂	t	0.003059	67.39	0.21		
	水	m3	0.00057	4.57			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.45	--	

项目编码	030404032002	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-824	住宅小区智能化系统 家居智能布线箱安装 暗装	台	1	42.56	0.89		17.02	5.96	42.56	0.89		17.02	5.96
综合人工工日		小计							42.56	0.89		17.02	5.96
0.38工日		未计价材料费											80
清单项目综合单价													146.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电多媒体箱	台	1	80	80		
	塑料护口(钢管用)dn15～20	个	6.06	0.1	0.61		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80.89	--	

项目编码	010801006001	项目名称	门锁安装	计量单位	个(套)	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.61	12.46	0.51	9.84	3.45	24.61	12.46	0.51	9.84	3.45
综合人工工日		小计							24.61	12.46	0.51	9.84	3.45
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	橡皮护套圈φ6～32	只	1	0.69	0.69		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.46	--	

项目编码	030507005001	项目名称	出入口目标识别设备	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-733	楼宇安全防范系统 目标识别设备安装 读卡器	台	1	170.24	2.08	0.6	68.1	23.83	170.24	2.08	0.6	68.1	23.83

综合人工工日	小计			170.24	2.08	0.6	68.1	23.83
1.52工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								264.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨胀螺栓M5	套	4.08	0.51	2.08			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	2.08		--	

项目编码	030404031003	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.61	12.46	0.51	9.84	3.45	24.61	12.46	0.51	9.84	3.45
综合人工工日	小计								24.61	12.46	0.51	9.84	3.45
0.23工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													50.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	橡皮护套圈φ6～32	只	1	0.69	0.69		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.46	--	

项目编码	030507009001	项目名称	视频控制设备	计量单位	台(套)	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-772	楼宇安全防范系统 视频控制设备安装 云台控制器视频切换器云台控制器	台	1	101.92	0.79	13.08	40.77	14.27	101.92	0.79	13.08	40.77	14.27
综合人工工日	小计								101.92	0.79	13.08	40.77	14.27
0.91工日	未计价材料费												2689.91
清单项目综合单价													2860.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	投影机	台	1	2689.91	2689.91		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2690.7	--	

项目编码	030507009002	项目名称	视频控制设备	计量单位	台(套)	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	电动幕布	台(套)	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											841.67
清单项目综合单价													841.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动幕布	台(套)	1	841.67	841.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	841.67	--	

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	147.66	34.41		59.06	20.67	147.66	34.41		59.06	20.67
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.4	18.19	14.44		7.28	2.55	43.66	34.66		17.47	6.12
4-413	无端子外部接线 6	10个	2.1	24.61	14.44		9.84	3.45	51.68	30.32		20.66	7.25
综合人工工日		小计							243	99.39		97.19	34.04
2.271工日		未计价材料费											1049.49
清单项目综合单价													1523.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱ALb	只	1	1049.49	1049.49		
	破布	kg	0.55	6	3.3		
	铁砂布2#	张	5.3	0.86	4.56		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	4.5	1.89	8.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.835	17.15	48.62		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.125	1.17	1.32		
	其他材料费			--	-0.04	--	
	材料费小计			--	1148.88	--	

项目编码	030412004020	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	243

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ200)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	228.98	117.58		91.59	32.06	22.9	11.76		9.16	3.21
综合人工工日		小计							22.9	11.76		9.16	3.21
0.214工日		未计价材料费											27.9
清单项目综合单价													74.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具筒灯 7W	套	1.01	27.62	27.9		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	39.66	--	

项目编码	030412004021	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1742	弧形管组合灯［示意图号］169、170	10套	0.1	298.53	42.15		119.41	41.79	29.85	4.22		11.94	4.18
综合人工工日		小计							29.85	4.22		11.94	4.18
0.279工日		未计价材料费											39.03
清单项目综合单价													89.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具磁吸轨道灯LED-18W-样式1						套	1.01	38.64	39.03			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	1.727	1.65	2.85			
	瓷接头双路						个	0.834	0.24	0.2			
	膨胀螺栓M8×60						套	1.663	0.6	1			
	冲击钻头φ6～8						根	0.042	1.72	0.07			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	43.25		--	

项目编码	030412004022	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1742	弧形管组合灯［示意图号］169、170	10套	0.1	298.53	42.15		119.41	41.79	29.85	4.22		11.94	4.18
综合人工工日		小计							29.85	4.22		11.94	4.18
0.279工日		未计价材料费											39.03
清单项目综合单价													89.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具磁吸轨道灯LED-18W-样式2						套	1.01	38.64	39.03			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	1.727	1.65	2.85			
	瓷接头双路						个	0.834	0.24	0.2			
	膨胀螺栓M8×60						套	1.663	0.6	1			
	冲击钻头φ6～8						根	0.042	1.72	0.07			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	43.25		--	

项目编码	030412004023	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	96.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1781	歌舞厅灯具 蛇光管［示意图号］213	10m	0.1	74.9	6.68		29.96	10.49	7.49	0.67		3	1.05

综合人工工日	小计			7.49	0.67		3	1.05
0.07工日	未计价材料费							14.79
清单项目综合单价								27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具LED灯带 13W	套	1.01	14.64	14.79			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.061	1.65	0.1			
	尼龙卡带4×50	个	3.09	0.18	0.56			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	15.46		--	

项目编码	030412004024	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	52.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1781	歌舞厅灯具 蛇光管 [示意图号]213	10m	0.1	74.9	6.68		29.96	10.49	7.49	0.67		3	1.05
综合人工工日		小计							7.49	0.67		3	1.05
0.07工日		未计价材料费											20.7
清单项目综合单价													32.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	成套灯具人体感应线条灯13W			套	1.01	20.49	20.69						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	0.061	1.65	0.1						
	尼龙卡带4×50			个	3.09	0.18	0.56						
	其他材料费					--	0.02				--		
	材料费小计					--	21.37				--		

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1568	节能座灯头	10套	0.1	113.42	7.1		45.37	15.88	11.34	0.71		4.54	1.59
综合人工工日		小计							11.34	0.71		4.54	1.59
0.106工日		未计价材料费											6.46
清单项目综合单价													24.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	成套灯具光源电源预留点			套	1.01	5.58	5.64						
	塑料圆台			个	1.05	0.78	0.82						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.305	0.97	0.3						

	自攻螺钉M4×40	十个	0.312	0.25	0.08		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1032	0.86	0.09		
	冲击钻头φ6～12	根	0.082	2.57	0.21		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.17	--	

项目编码	030404033003	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.84			5.14	1.8	12.84			5.14	1.8
综合人工工日		小计							12.84			5.14	1.8
0.12工日		未计价材料费							323.07				
清单项目综合单价									342.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暖风机	台	1	323.07	323.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	323.07	--	

项目编码	030404035006	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	13.23		35.95	12.58	8.99	1.32		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	1.32		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费							7.1				
清单项目综合单价									22.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二三极插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	6.96	7.1		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.42	--	

项目编码	030404035007	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	153

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	13.23		35.95	12.58	8.99	1.32		3.6	1.26	
综合人工工日		小计							8.99	1.32		3.6	1.26	
0.084工日		未计价材料费											9.49	
清单项目综合单价													24.66	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防水插座单相暗插座15A 5孔					套	1.02	9.3	9.49					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2					m	0.763	1.5	1.14					
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05					
	自攻螺钉M4×60					十个	0.208	0.26	0.05					
	镀锌铁丝22#					kg	0.01	4.72	0.05					
	其他材料费							--	0.03			--		
	材料费小计							--	10.81			--		

项目编码	030404035008	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	13.23		35.95	12.58	8.99	1.32		3.6	1.26	
综合人工工日		小计							8.99	1.32		3.6	1.26	
0.084工日		未计价材料费											15	
清单项目综合单价													30.17	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防水插座三孔防溅型安全插座					套	1.02	14.71	15					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2					m	0.763	1.5	1.14					
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05					
	自攻螺钉M4×60					十个	0.208	0.26	0.05					
	镀锌铁丝22#					kg	0.01	4.72	0.05					
	其他材料费							--	0.03			--		
	材料费小计							--	16.32			--		

项目编码	030404035009	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

4-385	地面插座	10套	0.1	188.32	7.71		75.33	26.36	18.83	0.77		7.53	2.64
综合人工工日		小计							18.83	0.77		7.53	2.64
0.176工日		未计价材料费							99.95				
清单项目综合单价									129.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型地面插座地面插座						套	1.02	97.99	99.95			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.305	1.5	0.46			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	100.72		--	

项目编码	030404034007	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.97	7.12		30.39	10.64	7.6	0.71		3.04	1.06
综合人工工日		小计							7.6	0.71		3.04	1.06
0.071工日		未计价材料费							23.6				
清单项目综合单价									36.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)						只	1.02	23.14	23.6			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.611	0.97	0.59			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	24.31		--	

项目编码	030404034008	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-347	扳式暗开关(双控) 三联	10套	0.1	75.97	8.13		30.39	10.64	7.6	0.81		3.04	1.06
综合人工工日		小计							7.6	0.81		3.04	1.06
0.071工日		未计价材料费							37.11				
清单项目综合单价									49.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联三控开关	只	1.02	36.38	37.11		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	37.92	--	

项目编码	030404034009	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.76	5.58		29.1	10.19	7.28	0.56		2.91	1.02
综合人工工日		小计							7.28	0.56		2.91	1.02
0.068工日		未计价材料费							19.36				
清单项目综合单价									31.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	18.98	19.36		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	19.92	--	

项目编码	030404034010	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	69.55	4.06		27.82	9.74	6.96	0.41		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.41		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费							37.92				
清单项目综合单价									49.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暖风机开关	只	1.02	37.18	37.92		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	38.33	--	

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2101.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	466.52	68.4		186.61	65.31	4.67	0.68		1.87	0.65
综合人工工日		小计							4.67	0.68		1.87	0.65
0.0436工日		未计价材料费											3.02
清单项目综合单价													10.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	2.93	3.02		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1545	0.9	0.14		
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.2622	0.13	0.03		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.7	--	

项目编码	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1401.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	91.38		135.25	47.34	3.38	0.91		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.91		1.35	0.47
0.0316工日		未计价材料费											3.02
清单项目综合单价													9.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	2.93	3.02		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		

	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	102.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	841.02	148.59	26.21	336.41	117.74	8.41	1.49	0.26	3.36	1.18
综合人工工日		小计							8.41	1.49	0.26	3.36	1.18
0.0786工日		未计价材料费							7.47				
清单项目综合单价									22.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC25公称直径25mm以内	m	1.03	7.25	7.47		
	镀锌电线管接头 φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.0012 3	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.96	--	

项目编码	030411004016	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3021.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.78	15.12		23.11	8.09	0.58	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.58	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							3.41				
清单项目综合单价									4.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-4	m	1.1	3.1	3.41		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.55	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.56	--	

项目编码	030411004017	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	8144.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.05		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费							2.3				
清单项目综合单价									3.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	1.98	2.3		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.55	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2.45	--	

项目编码	030411004018	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	337.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	65.27	15.15		26.11	9.14	0.65	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.26	0.09
0.0061工日		未计价材料费											3.99
清单项目综合单价													5.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-6	m	1.05	3.8	3.99		
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6.41	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.61	0.06		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.14	--	

项目编码	030411006007	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.59	2.52		15.84	5.54	3.96	0.25		1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.96	0.25		1.58	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.18
清单项目综合单价													7.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.16	1.18		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.43	--	

项目编码	030411006008	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	756

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.18
清单项目综合单价													7.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.16	1.18		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.72	--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	125.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径32/40mm	10m	0.1	126.26	14.05	0.99	50.5	17.68	12.63	1.41	0.1	5.05	1.77
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	24.61		20.97	7.34	0.52	0.25		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.15	1.66	0.1	5.26	1.84
0.1229工日		未计价材料费											11.33
清单项目综合单价													33.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R-DN32（含管件）公称直径/管外径 32/40mm	m	1.02	11.11	11.33		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.54	1.28		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.86	0.24		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.99	--	

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12.51

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	126.26	13.15	0.57	50.5	17.68	12.63	1.32	0.06	5.05	1.77	
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	24.61		20.97	7.34	0.52	0.25		0.21	0.07	
综合人工工日		小计							13.15	1.57	0.06	5.26	1.84	
0.1229工日		未计价材料费											7.44	
清单项目综合单价													29.32	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PP-R-DN25（含管件）公称直径/管外径 25/32mm				m		1.02		7.29	7.44				
	管子托钩DN25				个		0.925		1.31	1.21				
	漂白粉				kg		0.0009		3.43					
	水				m3		0.05		4.86	0.24				
	其他材料费								--	0.12		--		
	材料费小计								--	9.01		--		

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	67.5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	111.28	14	0.57	44.51	15.58	11.13	1.4	0.06	4.45	1.56	
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	24.61		20.97	7.34	0.52	0.25		0.21	0.07	
综合人工工日		小计							11.65	1.65	0.06	4.66	1.63	
0.1089工日		未计价材料费											4.52	
清单项目综合单价													24.17	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PP-R-DN20（含管件）公称直径/管外径 20/25mm				m		1.02		4.43	4.52				
	管子托钩DN20				个		1.141		1.14	1.3				
	漂白粉				kg		0.0009		3.43					
	水				m3		0.05		4.86	0.24				
	其他材料费								--	0.11		--		
	材料费小计								--	6.17		--		

项目编码	031001006014	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	241.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	111.28	14.04	0.57	44.51	15.58	11.13	1.4	0.06	4.45	1.56
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	24.61		20.97	7.34	0.52	0.25		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.65	1.65	0.06	4.66	1.63
0.1089工日		未计价材料费											3.45
清单项目综合单价													23.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R-DN15（含管件）公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	3.38	3.45		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.86	0.24		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	5.1	--	

项目编码	031001006015	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	111.28	14.04	0.57	44.51	15.58	11.13	1.4	0.06	4.45	1.56
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	24.61		20.97	7.34	0.52	0.25		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.65	1.65	0.06	4.66	1.63
0.1089工日		未计价材料费											3.89
清单项目综合单价													23.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R-DN15（含管件）-热水公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	3.81	3.89		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.86	0.24		

	其他材料费	--	0.1	--	
	材料费小计	--	5.54	--	

项目编码	031001006016	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	54.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	235.4	34.21	1.59	94.16	32.96	23.54	3.42	0.16	9.42	3.3
综合人工工日		小计							23.54	3.42	0.16	9.42	3.3
0.22工日		未计价材料费											9.91
清单项目综合单价													49.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管110dn110	m	0.852	8.75	7.46		
	承插塑料排水管件110dn110	个	1.138	2.16	2.46		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.29	0.53		
	水	m3	0.031	4.86	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.89	0.2		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	13.33	--	

项目编码	031001006017	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	28.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	211.86	25.46	1.59	84.74	29.66	21.19	2.55	0.16	8.47	2.97

综合人工工日	小计			21.19	2.55	0.16	8.47	2.97
0.198工日	未计价材料费							7.81
清单项目综合单价								43.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管75dn75	m	0.963	6.39	6.15			
	承插塑料排水管件75dn75	个	1.076	1.54	1.66			
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2			
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14			
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04			
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12			
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06			
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16			
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18			
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.29	0.25			
	水	m3	0.022	4.86	0.11			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04			
	电	kW·h	0.176	0.89	0.16			
	其他材料费			--	0.13		--	
	材料费小计			--	10.36		--	

项目编码	031001006018	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	54.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	155.15	20.03	1.59	62.06	21.72	15.52	2	0.16	6.21	2.17
综合人工工日		小计							15.52	2	0.16	6.21	2.17
0.145工日		未计价材料费											5.07
清单项目综合单价													31.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	承插塑料排水管50dn50			m	0.967	4.51	4.36						
	承插塑料排水管件50dn50			个	0.902	0.78	0.7						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.011	10.72	0.12						
	丙酮			kg	0.017	5.15	0.09						
	钢锯条			根	0.051	0.21	0.01						
	透气帽(铅丝球)DN50			个	0.026	1.66	0.04						

	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.29	0.2		
	水	m3	0.016	4.86	0.08		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.89	0.13		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.07	--	

项目编码	031004006002	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-705	坐式大便器 连体水箱坐便	10套	0.1	617.39	80.88		246.96	86.43	61.74	8.09		24.7	8.64
综合人工工日		小计							61.74	8.09		24.7	8.64
0.577工日		未计价材料费											1781.42
清单项目综合单价													1884.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	连体坐便器	套	1.01	1763.78	1781.42		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1789.51	--	

项目编码	031004003004	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-674	洗脸盆安装 立式冷热水	10组	0.1	1294.7	81.61		517.88	181.26	129.47	8.16		51.79	18.13

综合人工工日	小计		129.47	8.16		51.79	18.13
1.21工日	未计价材料费						601.33
清单项目综合单价							808.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗脸盆	套	1.01	264.58	267.23		
	感应式水嘴DN15	个	2.02	111.53	225.29		
	立式洗脸盆铜活	套	1.01	35.49	35.84		
	角阀	个	2.02	22.18	44.8		
	金属软管	个	2.02	13.94	28.16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	609.49	--	

项目编码	031004003005	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-671	洗脸盆安装 钢管组成 冷水	10组	0.1	480.43	88.76		192.17	67.26	48.04	8.88		19.22	6.73
综合人工工日		小计							48.04	8.88		19.22	6.73
0.449工日		未计价材料费											399.17
清单项目综合单价													482.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拖把池	套	1.01	138.8	140.19		
	立式水嘴DN15	个	1.01	120	121.2		
	洗脸盆下水口(铜)	个	1.01	100.3	101.3		
	角阀	个	1.01	22.18	22.4		
	金属软管	个	1.01	13.94	14.08		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.036	8.58	0.31		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		

	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.05	5.15	0.26		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	408.05	--	

项目编码	031004003006	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-674	洗脸盆安装 立式冷热水	10组	0.1	1294.7	81.61		517.88	181.26	129.47	8.16		51.79	18.13
综合人工工日		小计							129.47	8.16		51.79	18.13
1.21工日		未计价材料费							547.25				
清单项目综合单价									754.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	污水池	套	1.01	194.1	196.04		
	立式水嘴DN15	个	2.02	120	242.4		
	立式洗脸盆铜活	套	1.01	35.49	35.84		
	角阀	个	2.02	22.18	44.8		
	金属软管	个	2.02	13.94	28.16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	555.41	--	

项目编码	031004017002	项目名称	冷热水混合器	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-772	冷热水混合器安装 小型	10套	0.1	239.68	391.21		95.87	33.56	23.97	39.12		9.59	3.36
综合人工工日		小计							23.97	39.12		9.59	3.36
0.224工日		未计价材料费											293.2
清单项目综合单价													369.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	80L储水式电热水器						个	1	293.2	293.2			
	温度计0-100℃						支	1	38.74	38.74			
	厚漆						kg	0.03	8.58	0.26			
	线麻						kg	0.01	10.29	0.1			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	332.32		--	

项目编码	031004010002	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-718	淋浴器组成、安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	599.2	589.37		239.68	83.89	59.92	58.94		23.97	8.39
综合人工工日		小计							59.92	58.94		23.97	8.39
0.56工日		未计价材料费											796.72
清单项目综合单价													947.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN15						m	2.5	6.11	15.28			
	淋浴器						组	1	796.72	796.72			
	镀锌弯头DN15						个	3.03	1.18	3.58			
	镀锌活接头DN15						个	1.01	3.89	3.93			
	镀锌三通DN15						个	1.01	1.71	1.73			
	单管卡子DN25						个	1.05	0.68	0.71			
	螺纹截止阀J11T-16 DN15						个	2.02	12.78	25.82			
	厚漆						kg	0.06	8.58	0.51			
	机油						kg	0.04	7.72	0.31			
	硅酮密封胶						L	0.1	68.6	6.86			
	线麻						kg	0.015	10.29	0.15			
	钢锯条						根	0.3	0.21	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	855.66		--	

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	162.64	22.55		65.06	22.77	16.26	2.26		6.51	2.28
综合人工工日		小计							16.26	2.26		6.51	2.28
0.152工日		未计价材料费							13.94				
清单项目综合单价									41.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防干涸地漏DN50	个	1	13.94	13.94		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.258	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	16.2	--	

项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	162.64	22.55		65.06	22.77	16.26	2.26		6.51	2.28
综合人工工日		小计							16.26	2.26		6.51	2.28
0.152工日		未计价材料费							13.94				
清单项目综合单价									41.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地漏安装 50DN50	个	1	13.94	13.94		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.258	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	16.2	--	

项目编码	031002001006	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	290.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	63.44	214.62	102.29	35.8	2.56	0.63	2.15	1.02	0.36
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	22.49	63.96	141.24	49.43	3.53	0.22	0.64	1.41	0.49

综合人工工日	小计	6.09	0.85	2.79	2.43	0.85
0.0569工日	未计价材料费					2.88
清单项目综合单价						15.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.72	2.88		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	138.72	0.04		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.73	--	

项目编码	031201003008	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	290.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.69	8	8.56	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.4	8	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.86	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.77	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢丝刷子				把	0.0015	1.54						
	铁砂布2#				张	0.0109	0.86	0.01					
	破布				kg	0.0015	6	0.01					
	酚醛防锈漆				kg	0.017	9.24	0.16					
	汽油				kg	0.007	9.61	0.07					
	调和漆				kg	0.015	10.72	0.16					
	其他材料费						--	0.01			--		
	材料费小计						--	0.42			--		

项目编码	031208002011	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1690	硬质瓦块安装 管道φ57以下 厚度30mm	m3	1	659.12	54.58	17.41	263.65	92.28	659.12	54.58	17.41	263.65	92.28
综合人工工日		小计							659.12	54.58	17.41	263.65	92.28
6.16工日		未计价材料费											880.4
清单项目综合单价													1967.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	橡塑(NBR)管壳(B1级)				m3	1.12	786.07	880.4					
	石棉灰4级				kg	17.2	0.58	9.98					
	硅藻土粉生料				kg	40.3	0.52	20.96					
	水				m3	0.1	4.57	0.46					
	镀锌铁丝13#～17#				kg	4.5	5.15	23.18					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	934.98			--		

项目编码	031208007005	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	114.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	116.63	0.15		46.65	16.33	11.66	0.02		4.67	1.63
综合人工工日		小计							11.66	0.02		4.67	1.63
0.109工日		未计价材料费							5.6				
清单项目综合单价									23.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	双导铝箔胶带缠绕	m2	1.4	4	5.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.62	--	

项目编码	030901001014	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	194.74	3.25	2.05	77.9	27.26	19.47	0.33	0.21	7.79	2.73
D00011	内外壁热镀锌钢管件 DN80	m	1		8.7					8.7			
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.001111	69.55	39.36		27.82	9.74	0.08	0.04		0.03	0.01
综合人工工日		小计							19.55	9.07	0.21	7.82	2.74
0.1827工日		未计价材料费							31.22				
清单项目综合单价									70.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80公称直径80mm以内	m	1.022	30.55	31.22		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.98	0.06		
	乙炔气	kg	0.0067	11.71	0.08		
	水	m3	0.028888	4.86	0.14		
	内外壁热镀锌钢管件 DN80	m	1	8.7	8.7		
	漂白粉	kg	0.000156	3.43			

	其他材料费	--	0.06	--	
	材料费小计	--	40.29	--	

项目编码	030901001015	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	119.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	212.93	8.91	5.39	85.17	29.81	21.29	0.89	0.54	8.52	2.98
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	100.3	8.94	92.02	32.21	2.3	1	0.09	0.92	0.32
综合人工工日		小计							23.59	1.89	0.63	9.44	3.3
0.2205工日		未计价材料费											22.95
清单项目综合单价													61.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	18.26	18.63		
	镀锌钢管接头零件DN50	个	0.933	4.64	4.33		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片Φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	4.86	0.52		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.316	0.12		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.98			
	乙炔气	kg	0.0005	11.71	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管Φ57×3	m	0.001	31.32	0.03		
	橡胶软管Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	24.84	--	

项目编码	030901001016	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	107.91

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	179.76	6.14	4.01	71.9	25.17	17.98	0.61	0.4	7.19	2.52
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	100.3	8.94	92.02	32.21	2.3	1	0.09	0.92	0.32
综合人工工日		小计							20.28	1.61	0.49	8.11	2.84
0.1895工日		未计价材料费											14.76
清单项目综合单价													48.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.02	11.99	12.23		
	镀锌钢管接头零件DN32	个	0.807	3.13	2.53		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0057	7.72	0.04		
	砂轮片 φ400	片	0.0145	11.58	0.17		
	水	m3	0.099	4.86	0.48		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.3	0.15		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.316	0.12		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.98			
	乙炔气	kg	0.0005	11.71	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	31.32	0.03		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	16.37	--	

项目编码	030901001017	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	329.04

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	173.34	4.99	2.48	69.34	24.27	17.33	0.5	0.25	6.93	2.43

9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	100.3	8.94	92.02	32.21	2.3	1	0.09	0.92	0.32
综合人工工日		小计							19.63	1.5	0.34	7.85	2.75
0.1835工日		未计价材料费											11.42
清单项目综合单价													43.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	9.33	9.52		
	镀锌钢管接头零件DN25	个	0.723	2.63	1.9		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片 φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.098	4.86	0.48		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.316	0.12		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.98			
	乙炔气	kg	0.0005	11.71	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	31.32	0.03		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.92	--	

项目编码	031002001007	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	514.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	63.44	214.62	102.29	35.8	2.56	0.63	2.15	1.02	0.36
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	22.49	63.96	141.24	49.43	3.53	0.22	0.64	1.41	0.49
综合人工工日		小计							6.09	0.85	2.79	2.43	0.85
0.0569工日		未计价材料费											2.88
清单项目综合单价													15.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.72	2.88		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	138.72	0.04		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.73	--	

项目编码	031201003009	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	514.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04

11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.69	8	8.56	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.4	8	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.86	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.77	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.017	9.24	0.16		
	汽油	kg	0.007	9.61	0.07		
	调和漆	kg	0.015	10.72	0.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	030901003004	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	126

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-25	喷头安装 公称直径 有吊顶 15mm以内	10个	0.1	158.36	42.74	3.96	63.34	22.17	15.84	4.27	0.4	6.33	2.22
综合人工工日		小计							15.84	4.27	0.4	6.33	2.22
0.148工日		未计价材料费											6.26
清单项目综合单价													35.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吊顶型喷头ZSTX15,DN15	个	1.01	6.2	6.26		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.0066	7.72	0.05		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.899	0.3	0.27		
	镀锌弯头DN25	个	0.606	2.7	1.64		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片 Φ400	片	0.016	11.58	0.19		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	10.53	--	

项目编码	031208002012	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	5.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1691	硬质瓦块安装 管道φ57以下 厚度40mm	m3	1	584.22	54.58	17.41	233.69	81.79	584.22	54.58	17.41	233.69	81.79
综合人工工日		小计							584.22	54.58	17.41	233.69	81.79
5.46工日		未计价材料费											880.4
清单项目综合单价													1852.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑(NBR)管壳(B1级)	m3	1.12	786.07	880.4		
	石棉灰4级	kg	17.2	0.58	9.98		
	硅藻土粉生料	kg	40.3	0.52	20.96		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	4.5	5.15	23.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	934.98	--	

项目编码	031208002013	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1699	硬质瓦块安装 管道φ133以下 厚度40mm	m3	1	293.18	46.85	17.41	117.27	41.05	293.18	46.85	17.41	117.27	41.05
综合人工工日		小计							293.18	46.85	17.41	117.27	41.05
2.74工日		未计价材料费											856.82
清单项目综合单价													1372.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑(NBR)管壳(B1级)	m3	1.09	786.07	856.82		
	石棉灰4级	kg	17.2	0.58	9.98		
	硅藻土粉生料	kg	40.3	0.52	20.96		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	3	5.15	15.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	903.67	--	

项目编码	031208007006	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	278.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	116.63	0.15		46.65	16.33	11.66	0.02		4.67	1.63
综合人工工日		小计							11.66	0.02		4.67	1.63
0.109工日		未计价材料费							5.6				
清单项目综合单价									23.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	双导铝箔胶带缠绕	m2	1.4	4	5.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.62	--	

项目编码	030413003002	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-978	砖墙打孔 100mm以内	个	1	15.3	0.56	4.88	6.12	2.14	15.3	0.56	4.88	6.12	2.14
综合人工工日		小计							15.3	0.56	4.88	6.12	2.14
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	0.56	--	

项目编码	030701003004	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	148.73	2.79		59.49	20.82	148.73	2.79		59.49	20.82
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	574.59	40.72	39.51	229.84	80.44	28.73	2.04	1.98	11.49	4.02
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	93.09	0.83	2.12	37.24	13.03	4.65	0.04	0.11	1.86	0.65
D00002	减震吊钩	台	4		9.59					38.36			
综合人工工日		小计							182.11	43.23	2.09	72.84	25.49

1.702工日	未计价材料费						1039.68
清单项目综合单价							1365.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超薄风管式室内机2.5KW	台	1	1025.54	1025.54		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	2.72	14.14		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	3.77	0.36		
	乙炔气	kg	0.0241	11.71	0.28		
	氧气	m3	0.06785	2.98	0.2		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	减震吊钩	台	4	9.59	38.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1082.91	--	

项目编码	030701003005	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	148.73	2.79		59.49	20.82	148.73	2.79		59.49	20.82
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	574.59	40.72	39.51	229.84	80.44	28.73	2.04	1.98	11.49	4.02
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.05	93.09	0.83	2.12	37.24	13.03	4.65	0.04	0.11	1.86	0.65
D00002	减震吊钩	台	4		9.59					38.36			
综合人工工日		小计							182.11	43.23	2.09	72.84	25.49
1.702工日		未计价材料费											1661.76
清单项目综合单价													1987.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	超薄风管式室内机7.1KW			台	1	1647.62	1647.62						
	棉纱头			kg	0.5	5.57	2.79						
	型钢			kg	5.2	2.72	14.14						
	电焊条J422 Φ4			kg	0.095	3.77	0.36						
	乙炔气			kg	0.0241	11.71	0.28						
	氧气			m3	0.06785	2.98	0.2						
	精制带母镀锌螺栓M10×75			套	1.0272	0.67	0.69						
	砂轮片Φ400			片	0.0472	11.58	0.55						

	减震吊钩	台	4	9.59	38.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1704.99	--	

项目编码	030701003006	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1120.29	2.79		448.12	156.84	1120.29	2.79		448.12	156.84
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	574.59	40.72	39.51	229.84	80.44	28.73	2.04	1.98	11.49	4.02
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.05	93.09	0.83	2.12	37.24	13.03	4.65	0.04	0.11	1.86	0.65
综合人工工日		小计							1153.67	4.87	2.09	461.47	161.51
10.782工日		未计价材料费											5017.08
清单项目综合单价													6800.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多联机室外机12KW	台	1	5002.94	5002.94		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	2.72	14.14		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	3.77	0.36		
	乙炔气	kg	0.0241	11.71	0.28		
	氧气	m3	0.06785	2.98	0.2		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5021.95	--	

项目编码	030702001006	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	42.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	328.49	195.87	89.76	131.4	45.99	32.85	19.59	8.98	13.14	4.6

7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	218.28	10.31	4.96	87.31	30.56	21.83	1.03	0.5	8.73	3.06
综合人工工日		小计							54.68	20.62	9.48	21.87	7.66
0.511工日		未计价材料费											19.57
清单项目综合单价													133.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌薄板 0.6mmδ0.6	m2	1.138	17.2	19.57		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.288	11.73		
	扁钢<-59	kg	0.1331	3.29	0.44		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	11.71	0.19		
	氧气	m3	0.0451	2.98	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	40.19	--	

项目编码	030702001007	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	22.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	328.49	195.87	89.76	131.4	45.99	32.85	19.59	8.98	13.14	4.6
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	218.28	10.31	4.96	87.31	30.56	21.83	1.03	0.5	8.73	3.06
综合人工工日		小计							54.68	20.62	9.48	21.87	7.66
0.511工日		未计价材料费											24.43
清单项目综合单价													138.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌薄板 0.75mmδ0.75	m2	1.138	21.47	24.43		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.288	11.73		
	扁钢<-59	kg	0.1331	3.29	0.44		

	圆钢 φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	11.71	0.19		
	氧气	m3	0.0451	2.98	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	45.05	--	

项目编码	030703019002	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	19.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.94	16.34	1.71	17.98	6.29	44.94	16.34	1.71	17.98	6.29
综合人工工日		小计							44.94	16.34	1.71	17.98	6.29
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.316	0.6		
	帆布	m2	1.15	6.86	7.89		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.34	--	

项目编码	030404031004	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-395	盘管风机三速开关	10套	0.1	246.1	14.05		98.44	34.45	24.61	1.41		9.84	3.45
综合人工工日		小计							24.61	1.41		9.84	3.45
0.23工日		未计价材料费											92.9
清单项目综合单价													132.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调线控器	个	1.02	91.08	92.9		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.764	1.5	1.15		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	焊锡	kg	0.001	36.87	0.04		
	塑料软管dn5	m	0.03	1.48	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	94.31	--	

项目编码	030411004019	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	162

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1406	管内穿线 多芯软导管八芯以内导线截面0.75mm2以内	100m/束	0.01	101.65	19.22		40.66	14.23	1.02	0.19		0.41	0.14
综合人工工日		小计							1.02	0.19		0.41	0.14
0.0095工日		未计价材料费							4.82				
清单项目综合单价									6.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVVP-5*0.5	m	1.08	4.46	4.82		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0021	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0064	8.55	0.05		
	焊锡	kg	0.0014	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02		
	塑料粘胶带	盘	0.017	3.14	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.01	--	

项目编码	030411004020	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	162

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1402	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面0.75mm2以内	100m/束	0.01	78.11	15.04		31.24	10.94	0.78	0.15		0.31	0.11
综合人工工日		小计							0.78	0.15		0.31	0.11
0.0073工日		未计价材料费							3.94				
清单项目综合单价									5.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVVP-3*0.75	m	1.08	3.65	3.94		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0019	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0058	8.55	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0113	3.14	0.04		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.09	--	

项目编码	031201003010	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	648

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.39	8	8.56	3	0.21	0.02	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.14	8	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.77	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.68	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.08	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.017	9.24	0.16		
	汽油	kg	0.007	8.55	0.06		
	调和漆	kg	0.015	10.72	0.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.41	--	

项目编码	030703007006	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.64	7.61	3.62	22.26	7.79	55.64	7.61	3.62	22.26	7.79
综合人工工日		小计							55.64	7.61	3.62	22.26	7.79
0.52工日		未计价材料费							82.27				
清单项目综合单价									179.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	扁钢＜-59			kg	1.57	3.29	5.17						
	单层可调百叶风口750*300			个	1	82.27	82.27						
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套	11.1	0.22	2.44						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	89.88		--				

项目编码	030703007007	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.64	7.61	3.62	22.26	7.79	55.64	7.61	3.62	22.26	7.79
综合人工工日		小计							55.64	7.61	3.62	22.26	7.79
0.52工日		未计价材料费							147.18				
清单项目综合单价									244.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	扁钢＜-59			kg	1.57	3.29	5.17						
	双层可调百叶风口850*150			个	1	147.18	147.18						
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套	11.1	0.22	2.44						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	154.79		--				

项目编码	030703007008	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.64	7.61	3.62	22.26	7.79	55.64	7.61	3.62	22.26	7.79

综合人工工日	小计	55.64	7.61	3.62	22.26	7.79
0.52工日	未计价材料费					833.75
清单项目综合单价						930.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.29	5.17		
	双层可调百叶风口1000*200	个	1	833.75	833.75		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	841.36	--	

项目编码	030801014006	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	49.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-252	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	45.92	1.94	0.02	18.37	6.43	4.59	0.19		1.84	0.64
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	196.88	20.32	49.91	78.75	27.56	1.97	0.2	0.5	0.79	0.28
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	118.77	37.5	44.1	47.51	16.63	1.19	0.38	0.44	0.48	0.17
综合人工工日		小计							7.75	0.77	0.94	3.11	1.09
0.0705工日		未计价材料费											7.3
清单项目综合单价													20.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	退火脱氧铜管（含配套弯头、三通等管件） φ6.4*0.8管外径20mm以内	m	1	7.3	7.3		
	铜气焊丝	kg	0.0013	34.3	0.04		
	氧气	m3	0.0108	2.98	0.03		
	乙炔气	kg	0.0041	11.71	0.05		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0003	3.26			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0004	6.69			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.316	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	8.07	--	

项目编码	030801014007	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	78.66

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-252	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	45.92	1.94	0.02	18.37	6.43	4.59	0.19		1.84	0.64
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	196.88	20.32	49.91	78.75	27.56	1.97	0.2	0.5	0.79	0.28
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	118.77	37.5	44.1	47.51	16.63	1.19	0.38	0.44	0.48	0.17
综合人工工日		小计							7.75	0.77	0.94	3.11	1.09
0.0705工日		未计价材料费											13.32
清单项目综合单价													26.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	退火脱氧铜管（含配套弯头、三通等管件） φ9.5*0.8管外径20mm以内			m	1	13.32	13.32						
	铜气焊丝			kg	0.0013	34.3	0.04						
	氧气			m3	0.0108	2.98	0.03						
	乙炔气			kg	0.0041	11.71	0.05						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.0003	3.26							
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片	0.0005	10.55	0.01						
	硼砂			kg	0.0004	6.69							
	钢板 δ12～20 Q235			kg	0.0122	3.316	0.04						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.004	3.77	0.02						
	肥皂			块	0.0015	1.54							
	其他材料费					--	0.58		--				
	材料费小计					--	14.09		--				

项目编码	030801014008	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	49.5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-252	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	45.92	1.94	0.02	18.37	6.43	4.59	0.19		1.84	0.64
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	196.88	20.32	49.91	78.75	27.56	1.97	0.2	0.5	0.79	0.28
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	118.77	37.5	44.1	47.51	16.63	1.19	0.38	0.44	0.48	0.17
综合人工工日		小计							7.75	0.77	0.94	3.11	1.09
0.0705工日		未计价材料费											19.74
清单项目综合单价													33.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	退火脱氧铜管（含配套弯头、三通等管件）φ12.7*1.0管外径20mm以内	m	1	19.74	19.74		
	铜气焊丝	kg	0.0013	34.3	0.04		
	氧气	m3	0.0108	2.98	0.03		
	乙炔气	kg	0.0041	11.71	0.05		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0003	3.26			
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0004	6.69			
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.316	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	20.51	--	

项目编码	030801014009	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	78.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-252	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	45.92	1.94	0.02	18.37	6.43	4.59	0.19		1.84	0.64
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	196.88	20.32	49.91	78.75	27.56	1.97	0.2	0.5	0.79	0.28
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	118.77	37.5	44.1	47.51	16.63	1.19	0.38	0.44	0.48	0.17
综合人工工日		小计							7.75	0.77	0.94	3.11	1.09
0.0705工日		未计价材料费											24.09
清单项目综合单价													37.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	退火脱氧铜管（含配套弯头、三通等管件）φ15.9*1.0管外径20mm以内	m	1	24.09	24.09		
	铜气焊丝	kg	0.0013	34.3	0.04		
	氧气	m3	0.0108	2.98	0.03		
	乙炔气	kg	0.0041	11.71	0.05		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0003	3.26			
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0004	6.69			
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.316	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			

	其他材料费	--	0.58	--	
	材料费小计	--	24.86	--	

项目编码	031001006019	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	45.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-316	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径32mm	10m	0.1	93.09	14.24	1.59	37.24	13.03	9.31	1.42	0.16	3.72	1.3
综合人工工日		小计							9.31	1.42	0.16	3.72	1.3
0.087工日		未计价材料费											2.48
清单项目综合单价													18.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷凝水 U-PVC-32dn32	m	0.984	2.1	2.07		
	冷凝水 U-PVC-32 管件dn32	个	0.452	0.92	0.42		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.009	10.72	0.1		
	丙酮	kg	0.014	5.15	0.07		
	钢锯条	根	0.035	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.048	0.86	0.04		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.219	3	0.66		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.354	0.33	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.041	3.29	0.13		
	水	m3	0.011	4.86	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	电	kW·h	0.102	0.89	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3.9	--	

项目编码	031001006020	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	51.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-316	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径32mm	10m	0.1	93.09	14.24	1.59	37.24	13.03	9.31	1.42	0.16	3.72	1.3

综合人工工日	小计			9.31	1.42	0.16	3.72	1.3
0.087工日	未计价材料费							1.95
清单项目综合单价								17.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管25dn32	m	0.984	1.62	1.59			
	承插塑料排水管件25dn32	个	0.452	0.78	0.35			
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.009	10.72	0.1			
	丙酮	kg	0.014	5.15	0.07			
	钢锯条	根	0.035	0.21	0.01			
	铁砂布2#	张	0.048	0.86	0.04			
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08			
	膨胀螺栓M12×200	套	0.219	3	0.66			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.354	0.33	0.12			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01			
	扁钢＜-59	kg	0.041	3.29	0.13			
	水	m3	0.011	4.86	0.05			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02			
	电	kW·h	0.102	0.89	0.09			
	其他材料费			--	0.05		--	
	材料费小计			--	3.37		--	

项目编码	031208002014	项目名称	低压铜及铜合金管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2250	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度15mm	m3	1	480.43	286.84		192.17	67.26	480.43	286.84		192.17	67.26
综合人工工日		小计							480.43	286.84		192.17	67.26
4.49工日		未计价材料费											962.13
清单项目综合单价													1988.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑(NBR)管壳(B1级)			m3	1.03				786.07	809.65			
	胶带(9m/卷)			卷	39.3				3.88	152.48			
	破布			kg	0.2				6	1.2			
	粘结剂			kg	18.5				15.44	285.64			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1248.97		--	

项目编码	031208002015	项目名称	冷凝水管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2250	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度15mm	m3	1	480.43	286.84		192.17	67.26	480.43	286.84		192.17	67.26
综合人工工日		小计							480.43	286.84		192.17	67.26
4.49工日		未计价材料费							962.13				
清单项目综合单价									1988.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑(NBR)管壳(B1级)	m3	1.03	786.07	809.65		
	胶带(9m/卷)	卷	39.3	3.88	152.48		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	18.5	15.44	285.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1248.97	--	

项目编码	031208002016	项目名称	冷凝水管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2250	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度15mm	m3	1	480.43	286.84		192.17	67.26	480.43	286.84		192.17	67.26
综合人工工日		小计							480.43	286.84		192.17	67.26
4.49工日		未计价材料费							962.13				
清单项目综合单价									1988.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑(NBR)管壳(B1级)	m3	1.03	786.07	809.65		
	胶带(9m/卷)	卷	39.3	3.88	152.48		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	18.5	15.44	285.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1248.97	--	

项目编码	030801014010	项目名称	制冷剂	计量单位	Kg	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00003	制冷剂	Kg	1		51.46					51.46			
综合人工工日		小计								51.46			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	制冷剂	Kg	1	51.46	51.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	51.46	--	

项目编码	030804010002	项目名称	低压铜及铜合金管件	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-881	低压管件 铜管件(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10个	0.1	190.4	14.21	0.15	76.16	26.66	19.04	1.42	0.02	7.62	2.67
综合人工工日		小计							19.04	1.42	0.02	7.62	2.67
0.17工日		未计价材料费											83.65
清单项目综合单价													114.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分歧器(紫铜)	个	1	83.65	83.65		
	铜气焊丝	kg	0.0162	34.3	0.56		
	氧气	m3	0.095	2.98	0.28		
	乙炔气	kg	0.0365	11.71	0.43		
	硼砂	kg	0.004	6.69	0.03		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0093	10.55	0.1		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	85.07	--	

项目编码	031002001008	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	174.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	63.44	214.62	102.29	35.8	2.56	0.63	2.15	1.02	0.36
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	22.49	63.96	141.24	49.43	3.53	0.22	0.64	1.41	0.49
综合人工工日		小计							6.09	0.85	2.79	2.43	0.85
0.0569工日		未计价材料费											2.88
清单项目综合单价													15.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.72	2.88		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	138.72	0.04		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.73	--	

项目编码	031201003011	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	174.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04

11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.69	8	8.56	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.4	8	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.86	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.77	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.017	9.24	0.16		
	汽油	kg	0.007	9.61	0.07		
	调和漆	kg	0.015	10.72	0.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	030502012003	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.48			1.79	0.63	4.48			1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.48			1.79	0.63
0.04工日		未计价材料费											7.07
清单项目综合单价													13.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单口信息面板(双口)	个	1.01	7	7.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.07	--	

项目编码	030502012004	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.48			1.79	0.63	4.48			1.79	0.63

综合人工工日	小计			4.48			1.79	0.63
0.04工日	未计价材料费							40.83
清单项目综合单价								47.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双口信息面板(双口)	个	1.01	40.43	40.83			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	40.83		--	

项目编码	030502012005	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.48			1.79	0.63	4.48			1.79	0.63
综合人工工日	小计								4.48			1.79	0.63
0.04工日	未计价材料费												40.83
清单项目综合单价													47.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双口信息面板(双口)			个	1.01	40.43	40.83						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	40.83					--	

项目编码	030904008005	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	六类非屏蔽网络模块	个(台)	1										
综合人工工日	小计												
工日	未计价材料费												24.41
清单项目综合单价													24.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类非屏蔽网络模块			个(台)	1	24.41	24.41						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	24.41					--	

项目编码	030502005003	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	1530

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	100.8	1.03	0.3	40.32	14.11	1.01	0.01		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1.01	0.01		0.4	0.14
0.009工日		未计价材料费							2.7				
清单项目综合单价									4.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	低烟无卤六类非屏蔽				m	1.02	2.65	2.7					
	镀锌铁丝8#～12#				kg	0.002	5.15	0.01					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	2.71			--		

项目编码	030502006001	项目名称	大对数电缆	计量单位	m	工程量	405

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-73	管/暗槽内穿放双绞线缆 25对以内	100m	0.01	127.68	1.03	0.6	51.07	17.88	1.28	0.01	0.01	0.51	0.18
综合人工工日		小计							1.28	0.01	0.01	0.51	0.18
0.0114工日		未计价材料费							2.24				
清单项目综合单价									4.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	有线电视线缆75-5同轴				m	1.02	2.2	2.24					
	镀锌铁丝8#～12#				kg	0.002	5.15	0.01					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	2.25			--		

项目编码	030411004021	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	540

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1398	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面0.75mm2以内	100m/束	0.01	64.2	12.7		25.68	8.99	0.64	0.13		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.64	0.13		0.26	0.09
0.006工日		未计价材料费							2.18				
清单项目综合单价									3.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV2*0.75	m	1.08	2.02	2.18		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6.41	0.01		
	棉纱头	kg	0.0017	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0048	9.61	0.05		
	焊锡	kg	0.001	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0075	3.14	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.31	--	

项目编码	030411006009	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.18
清单项目综合单价													7.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.16	1.18		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.72	--	

项目编码	030411001017	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1170

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1264	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径20mm以内	100m	0.01	557.47	49.31		222.99	78.05	5.57	0.49		2.23	0.78
综合人工工日		小计							5.57	0.49		2.23	0.78
0.0521工日		未计价材料费											3.96
清单项目综合单价													13.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	半硬质塑料管PVC20	m	1.06	3.49	3.7		
	套接管PVC20	个	0.17	1.54	0.26		
	胶合剂	kg	0.0005	8.56			
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.72	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4807	0.27	0.13		
	中砂	t	0.003059	67.39	0.21		
	水	m3	0.00057	4.57			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.45	--	

项目编码	030404032003	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-824	住宅小区智能化系统 家居智能布线箱安装 暗装	台	1	42.56	0.89		17.02	5.96	42.56	0.89		17.02	5.96
综合人工工日		小计							42.56	0.89		17.02	5.96
0.38工日		未计价材料费											80
清单项目综合单价													146.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电多媒体箱	台	1	80	80		
	塑料护口(钢管用)dn15～20	个	6.06	0.1	0.61		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80.89	--	

项目编码	010801006002	项目名称	门锁安装	计量单位	个(套)	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.61	12.46	0.51	9.84	3.45	24.61	12.46	0.51	9.84	3.45
综合人工工日		小计							24.61	12.46	0.51	9.84	3.45

0.23工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							50.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	橡皮护套圈φ6～32	只	1	0.69	0.69		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.46	--	

项目编码	030507005002	项目名称	出入口目标识别设备	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-817	住宅小区智能化系统 家居控制系统设备安装 可视对讲 户内机	台	1	85.12	5.48	0.45	34.05	11.92	85.12	5.48	0.45	34.05	11.92
综合人工工日		小计							85.12	5.48	0.45	34.05	11.92
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													137.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨胀螺栓M5	套	10.2	0.51	5.2		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.48	--	

项目编码	030404031005	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.61	12.46	0.51	9.84	3.45	24.61	12.46	0.51	9.84	3.45
综合人工工日		小计							24.61	12.46	0.51	9.84	3.45
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	橡皮护套圈φ6～32	只	1	0.69	0.69		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.46	--	

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	147.66	34.41		59.06	20.67	147.66	34.41		59.06	20.67
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.4	18.19	14.44		7.28	2.55	43.66	34.66		17.47	6.12
4-413	无端子外部接线6	10个	2.1	24.61	14.44		9.84	3.45	51.68	30.32		20.66	7.25
综合人工工日		小计							243	99.39		97.19	34.04
2.271工日		未计价材料费											920.92
清单项目综合单价													1394.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱ALc	只	1	920.92	920.92		
	破布	kg	0.55	6	3.3		
	铁砂布2#	张	5.3	0.86	4.56		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	4.5	1.89	8.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.835	17.15	48.62		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.125	1.17	1.32		

	其他材料费	--	-0.04	--	
	材料费小计	--	1020.31	--	

项目编码	030412004025	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	924

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ200)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	228.98	117.58		91.59	32.06	22.9	11.76		9.16	3.21
综合人工工日		小计							22.9	11.76		9.16	3.21
0.214工日		未计价材料费											27.9
清单项目综合单价													74.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具筒灯 7W	套	1.01	27.62	27.9		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	39.66	--	

项目编码	030412004026	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1742	弧形管组合灯[示意图号]169、170	10套	0.1	298.53	42.15		119.41	41.79	29.85	4.22		11.94	4.18
综合人工工日		小计							29.85	4.22		11.94	4.18
0.279工日		未计价材料费											39.03
清单项目综合单价													89.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具磁吸轨道灯LED-18W-样式1	套	1.01	38.64	39.03		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	1.727	1.65	2.85		
	瓷接头双路	个	0.834	0.24	0.2		
	膨胀螺栓M8×60	套	1.663	0.6	1		
	冲击钻头φ6～8	根	0.042	1.72	0.07		

	其他材料费	--	0.1	--	
	材料费小计	--	43.25	--	

项目编码	030412004027	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1742	弧形管组合灯［示意图号］169、170	10套	0.1	298.53	42.15		119.41	41.79	29.85	4.22		11.94	4.18
综合人工工日		小计							29.85	4.22		11.94	4.18
0.279工日		未计价材料费											39.03
清单项目综合单价													89.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具磁吸轨道灯LED-18W-样式2	套	1.01	38.64	39.03		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	1.727	1.65	2.85		
	瓷接头双路	个	0.834	0.24	0.2		
	膨胀螺栓M8×60	套	1.663	0.6	1		
	冲击钻头φ6～8	根	0.042	1.72	0.07		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	43.25	--	

项目编码	030412004028	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	261.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1781	歌舞厅灯具 蛇光管［示意图号］213	10m	0.1	74.9	6.68		29.96	10.49	7.49	0.67		3	1.05
综合人工工日		小计							7.49	0.67		3	1.05
0.07工日		未计价材料费											14.79
清单项目综合单价													27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具LED灯带 13W	套	1.01	14.64	14.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.061	1.65	0.1		
	尼龙卡带4×50	个	3.09	0.18	0.56		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.46	--	

项目编码	030412004029	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	221.76

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1781	歌舞厅灯具 蛇光管 [示意图号]213	10m	0.1	74.9	6.68		29.96	10.49	7.49	0.67		3	1.05	
综合人工工日		小计							7.49	0.67		3	1.05	
0.07工日		未计价材料费							20.7					
清单项目综合单价									32.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	成套灯具人体感应线条灯13W					套	1.01	20.49	20.69					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2					m	0.061	1.65	0.1					
	尼龙卡带4×50					个	3.09	0.18	0.56					
	其他材料费							--	0.02			--		
	材料费小计							--	21.37			--		

项目编码	030412001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	44

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1568	节能座灯头	10套	0.1	113.42	7.1		45.37	15.88	11.34	0.71		4.54	1.59	
综合人工工日		小计							11.34	0.71		4.54	1.59	
0.106工日		未计价材料费							6.46					
清单项目综合单价									24.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	成套灯具光源电源预留点					套	1.01	5.58	5.64					
	塑料圆台					个	1.05	0.78	0.82					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2					m	0.305	0.97	0.3					
	自攻螺钉M4×40					十个	0.312	0.25	0.08					
	塑料膨胀管φ8×50					十个	0.1032	0.86	0.09					
	冲击钻头φ6～12					根	0.082	2.57	0.21					
	其他材料费							--	0.03			--		
	材料费小计							--	7.17			--		

项目编码	030404033004	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	44

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.84			5.14	1.8	12.84			5.14	1.8	

综合人工工日	小计			12.84			5.14	1.8
0.12工日	未计价材料费							323.07
清单项目综合单价								342.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暖风机	台	1	323.07	323.07			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	323.07		--	

项目编码	030404035010	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	616

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	13.23		35.95	12.58	8.99	1.32		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	1.32		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费											7.1
清单项目综合单价													22.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二三极插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	6.96	7.1		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.42	--	

项目编码	030404035011	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	528

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	13.23		35.95	12.58	8.99	1.32		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	1.32		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费											9.49
清单项目综合单价													24.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	9.3	9.49		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	10.81	--	

项目编码	030404035012	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	13.23		35.95	12.58	8.99	1.32		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	1.32		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费											15
清单项目综合单价													30.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水插座三孔防溅型安全插座	套	1.02	14.71	15		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.32	--	

项目编码	030404034011	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	69.55	4.06		27.82	9.74	6.96	0.41		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.41		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费											13.15
清单项目综合单价													24.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	12.89	13.15		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.56	--	

项目编码	030404034012	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	176

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-347	扳式暗开关(双控) 三联	10套	0.1	75.97	8.13		30.39	10.64	7.6	0.81		3.04	1.06
综合人工工日		小计							7.6	0.81		3.04	1.06
0.071工日		未计价材料费											37.11
清单项目综合单价													49.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联三控开关	只	1.02	36.38	37.11		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	37.92	--	

项目编码	030404034013	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.76	5.58		29.1	10.19	7.28	0.56		2.91	1.02
综合人工工日		小计							7.28	0.56		2.91	1.02
0.068工日		未计价材料费											19.36
清单项目综合单价													31.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	18.98	19.36		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	19.92	--	

项目编码	030404034014	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	69.55	4.06		27.82	9.74	6.96	0.41		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.41		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费											37.92
清单项目综合单价													49.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暖风机开关						只	1.02	37.18	37.92			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	38.33		--	

项目编码	030411001018	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6582.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	466.52	68.4		186.61	65.31	4.67	0.68		1.87	0.65
综合人工工日		小计							4.67	0.68		1.87	0.65
0.0436工日		未计价材料费											3.02
清单项目综合单价													10.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20						m	1.03	2.93	3.02			
	紧定式直管接头φ20						个	0.1751	1.54	0.27			
	紧定式锁母φ20						个	0.1545	0.9	0.14			
	管卡(紧定管用)DN20						个	1.2978	0.15	0.19			
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50						十个	0.2622	0.13	0.03			
	锯条						根	0.025	0.19				
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0025	5.15	0.01			
	电力复合脂						kg	0.0009	17.15	0.02			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	3.7		--	

项目编码	030411001019	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4388.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	91.38		135.25	47.34	3.38	0.91		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.91		1.35	0.47
0.0316工日		未计价材料费											3.02
清单项目综合单价													9.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20						m	1.03	2.93	3.02			
	紧定式直管接头φ20						个	0.1751	1.54	0.27			
	紧定式锁母φ20						个	0.1854	0.9	0.17			
	锯条						根	0.025	0.19				
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0028	5.15	0.01			
	电力复合脂						kg	0.001	17.15	0.02			
	金刚石锯片φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11			
	水泥32.5级						kg	0.4554	0.27	0.12			
	中砂						t	0.002898	67.39	0.2			
	水						m3	0.00054	4.57				
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3.93		--	

项目编码	030411001020	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	785.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	841.02	148.59	26.21	336.41	117.74	8.41	1.49	0.26	3.36	1.18
综合人工工日		小计							8.41	1.49	0.26	3.36	1.18
0.0786工日		未计价材料费											7.47
清单项目综合单价													22.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC25公称直径25mm以内						m	1.03	7.25	7.47			
	镀锌电线管接头φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2			
	塑料护口(钢管用)dn25						个	0.1545	0.25	0.04			
	镀锌锁紧螺母3×25						个	0.1545	0.24	0.04			
	圆钢φ5.5～9						kg	0.009	3.42	0.03			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.02	0.19				

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.96	--	

项目编码	030411004022	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	15377.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.78	15.12		23.11	8.09	0.58	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.58	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							3.41				
清单项目综合单价									4.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-4	m	1.1	3.1	3.41		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.55	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.56	--	

项目编码	030411004023	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	21968.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.05		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12

0.0077工日	未计价材料费					2.3
清单项目综合单价						3.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	1.98	2.3		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.55	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.45	--	

项目编码	030411006010	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	352

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.59	2.52		15.84	5.54	3.96	0.25		1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.96	0.25		1.58	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.18
清单项目综合单价													7.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	接线盒			只	1.02	1.16	1.18						
	塑料护口(钢管用)dn15			个	1.03	0.1	0.1						
	镀锌锁紧螺母M15～20×3			个	1.03	0.12	0.12						
	其他材料费					--	0.03				--		
	材料费小计					--	1.43				--		

项目编码	030411006011	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	2552

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.18
清单项目综合单价													7.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.16	1.18		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.72	--	

项目编码	031001006021	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1040.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	126.26	14.05	0.99	50.5	17.68	12.63	1.41	0.1	5.05	1.77
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	24.61		20.97	7.34	0.52	0.25		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.15	1.66	0.1	5.26	1.84
0.1229工日		未计价材料费											11.33
清单项目综合单价													33.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R-DN32（含管件）公称直径/管外径 32/40mm	m	1.02	11.11	11.33		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.54	1.28		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.86	0.24		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.99	--	

项目编码	031001006022	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	61.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	126.26	13.15	0.57	50.5	17.68	12.63	1.32	0.06	5.05	1.77
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	24.61		20.97	7.34	0.52	0.25		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.15	1.57	0.06	5.26	1.84
0.1229工日		未计价材料费											7.44

清单项目综合单价							29.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R-DN25（含管件）公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	7.29	7.44		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.86	0.24		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	9.01	--	

项目编码	031001006023	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1002.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	111.28	14	0.57	44.51	15.58	11.13	1.4	0.06	4.45	1.56
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	24.61		20.97	7.34	0.52	0.25		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.65	1.65	0.06	4.66	1.63
0.1089工日		未计价材料费											4.52
清单项目综合单价													24.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R-DN20（含管件）公称直径/管外径 20/25mm	m	1.02	4.43	4.52		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.86	0.24		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	6.17	--	

项目编码	031001006024	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	432.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	111.28	14.04	0.57	44.51	15.58	11.13	1.4	0.06	4.45	1.56
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	24.61		20.97	7.34	0.52	0.25		0.21	0.07

综合人工工日	小计			11.65	1.65	0.06	4.66	1.63
0.1089工日	未计价材料费							3.45
清单项目综合单价								23.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R-DN15（含管件）公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	3.38	3.45			
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31			
	漂白粉	kg	0.0009	3.43				
	水	m3	0.05	4.86	0.24			
	其他材料费			--	0.1		--	
	材料费小计			--	5.1		--	

项目编码	031001006025	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	111.28	14.04	0.57	44.51	15.58	11.13	1.4	0.06	4.45	1.56
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	24.61		20.97	7.34	0.52	0.25		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.65	1.65	0.06	4.66	1.63
0.1089工日		未计价材料费											3.89
清单项目综合单价													23.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R-DN15（含管件）-热水公称直径/管外径 15/20mm			m	1.02	3.81	3.89						
	管子托钩DN15			个	1.301	1.01	1.31						
	漂白粉			kg	0.0009	3.43							
	水			m3	0.05	4.86	0.24						
	其他材料费					--	0.1					--	
	材料费小计					--	5.54					--	

项目编码	031001006026	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	251.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	235.4	34.21	1.59	94.16	32.96	23.54	3.42	0.16	9.42	3.3

综合人工工日	小计			23.54	3.42	0.16	9.42	3.3
0.22工日	未计价材料费							9.91
清单项目综合单价								49.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管110dn110	m	0.852	8.75	7.46			
	承插塑料排水管件110dn110	个	1.138	2.16	2.46			
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24			
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17			
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09			
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16			
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08			
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17			
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23			
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.29	0.53			
	水	m3	0.031	4.86	0.15			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04			
	电	kW·h	0.224	0.89	0.2			
	其他材料费			--	0.16		--	
	材料费小计			--	13.33		--	

项目编码	031001006027	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	151.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	211.86	25.46	1.59	84.74	29.66	21.19	2.55	0.16	8.47	2.97
综合人工工日		小计							21.19	2.55	0.16	8.47	2.97
0.198工日		未计价材料费											7.81
清单项目综合单价													43.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	承插塑料排水管75dn75			m	0.963	6.39	6.15						
	承插塑料排水管件75dn75			个	1.076	1.54	1.66						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.019	10.72	0.2						
	丙酮			kg	0.028	5.15	0.14						
	钢锯条			根	0.187	0.21	0.04						
	透气帽(铅丝球)DN75			个	0.05	2.38	0.12						

	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.29	0.25		
	水	m3	0.022	4.86	0.11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.89	0.16		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	10.36	--	

项目编码	031001006028	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	481.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	155.15	20.03	1.59	62.06	21.72	15.52	2	0.16	6.21	2.17
综合人工工日		小计							15.52	2	0.16	6.21	2.17
0.145工日		未计价材料费							5.07				
清单项目综合单价									31.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管50dn50	m	0.967	4.51	4.36		
	承插塑料排水管件50dn50	个	0.902	0.78	0.7		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.29	0.2		
	水	m3	0.016	4.86	0.08		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.89	0.13		
	其他材料费			--	0.13	--	

	材料费小计	--	7.07	--	

项目编码	031004006003	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-705	坐式大便器 连体水箱坐便	10套	0.1	617.39	80.88		246.96	86.43	61.74	8.09		24.7	8.64
综合人工工日		小计							61.74	8.09		24.7	8.64
0.577工日		未计价材料费											1781.42
清单项目综合单价													1884.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	连体坐便器	套	1.01	1763.78	1781.42		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1789.51	--	

项目编码	031004003007	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-674	洗脸盆安装 立式冷热水	10组	0.1	1294.7	81.61		517.88	181.26	129.47	8.16		51.79	18.13
综合人工工日		小计							129.47	8.16		51.79	18.13
1.21工日		未计价材料费											601.33
清单项目综合单价													808.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗脸盆	套	1.01	264.58	267.23		
	感应式水嘴DN15	个	2.02	111.53	225.29		
	立式洗脸盆铜活	套	1.01	35.49	35.84		
	角阀	个	2.02	22.18	44.8		
	金属软管	个	2.02	13.94	28.16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		

	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	609.49	--	

项目编码	031004003008	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-671	洗脸盆安装 钢管组成 冷水	10组	0.1	480.43	88.76		192.17	67.26	48.04	8.88		19.22	6.73
综合人工工日		小计							48.04	8.88		19.22	6.73
0.449工日		未计价材料费											399.17
清单项目综合单价													482.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拖把池	套	1.01	138.8	140.19		
	立式水嘴DN15	个	1.01	120	121.2		
	洗脸盆下水口(铜)	个	1.01	100.3	101.3		
	角阀	个	1.01	22.18	22.4		
	金属软管	个	1.01	13.94	14.08		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.036	8.58	0.31		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.05	5.15	0.26		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	408.05	--	

项目编码	031004003009	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	44

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-674	洗脸盆安装 立式冷热水	10组	0.1	1294.7	81.61		517.88	181.26	129.47	8.16		51.79	18.13
综合人工工日		小计							129.47	8.16		51.79	18.13
1.21工日		未计价材料费											547.25
清单项目综合单价													754.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	污水池				套	1.01	194.1	196.04					
	立式水嘴DN15				个	2.02	120	242.4					
	立式洗脸盆铜活				套	1.01	35.49	35.84					
	角阀				个	2.02	22.18	44.8					
	金属软管				个	2.02	13.94	28.16					
	橡胶板δ1～15				kg	0.015	7.72	0.12					
	厚漆				kg	0.02	8.58	0.17					
	机油				kg	0.01	7.72	0.08					
	油灰				kg	0.15	1.29	0.19					
	膨胀螺栓M8				套	2.06	0.3	0.62					
	硅酮密封胶				L	0.1	68.6	6.86					
	线麻				kg	0.01	10.29	0.1					
	钢锯条				根	0.1	0.21	0.02					
	其他材料费						--	0.01				--	
	材料费小计						--	555.41				--	

项目编码	031004017003	项目名称	冷热水混合器	计量单位	套	工程量	44

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-772	冷热水混合器安装 小型	10套	0.1	239.68	391.21		95.87	33.56	23.97	39.12		9.59	3.36
综合人工工日		小计							23.97	39.12		9.59	3.36
0.224工日		未计价材料费											293.2
清单项目综合单价													369.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	80L储水式电热水器				个	1	293.2	293.2					
	温度计0-100℃				支	1	38.74	38.74					
	厚漆				kg	0.03	8.58	0.26					
	线麻				kg	0.01	10.29	0.1					
	钢锯条				根	0.1	0.21	0.02					

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	332.32	--	

项目编码	031004010003	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-718	淋浴器组成、安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	599.2	589.37		239.68	83.89	59.92	58.94		23.97	8.39
综合人工工日		小计							59.92	58.94		23.97	8.39
0.56工日		未计价材料费											796.72
清单项目综合单价													947.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN15	m	2.5	6.11	15.28		
	淋浴器	组	1	796.72	796.72		
	镀锌弯头DN15	个	3.03	1.18	3.58		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	镀锌三通DN15	个	1.01	1.71	1.73		
	单管卡子DN25	个	1.05	0.68	0.71		
	螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	2.02	12.78	25.82		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	855.66	--	

项目编码	031004014005	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	162.64	22.55		65.06	22.77	16.26	2.26		6.51	2.28
综合人工工日		小计							16.26	2.26		6.51	2.28
0.152工日		未计价材料费											13.94
清单项目综合单价													41.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防干涸地漏DN50	个	1	13.94	13.94		

	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.258	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	16.2	--	

项目编码	031004014006	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	162.64	22.55		65.06	22.77	16.26	2.26		6.51	2.28
综合人工工日		小计							16.26	2.26		6.51	2.28
0.152工日		未计价材料费											13.94
清单项目综合单价													41.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地漏安装 50DN50	个	1	13.94	13.94		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.258	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	16.2	--	

项目编码	031002001009	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	1420.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	63.44	214.62	102.29	35.8	2.56	0.63	2.15	1.02	0.36
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	22.49	63.96	141.24	49.43	3.53	0.22	0.64	1.41	0.49
综合人工工日		小计							6.09	0.85	2.79	2.43	0.85
0.0569工日		未计价材料费											2.88
清单项目综合单价													15.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.72	2.88		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		

	砂轮片 φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	138.72	0.04		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.73	--	

项目编码	031201003012	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1420.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.69	8	8.56	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.4	8	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.86	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.77	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33

清单项目综合单价							2.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.017	9.24	0.16		
	汽油	kg	0.007	9.61	0.07		
	调和漆	kg	0.015	10.72	0.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	031208002017	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	9.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1690	硬质瓦块安装 管道Φ57以下 厚度30mm	m3	1	659.12	54.58	17.41	263.65	92.28	659.12	54.58	17.41	263.65	92.28
综合人工工日		小计							659.12	54.58	17.41	263.65	92.28
6.16工日		未计价材料费											880.4
清单项目综合单价													1967.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑(NBR)管壳(B1级)	m3	1.12	786.07	880.4		
	石棉灰4级	kg	17.2	0.58	9.98		
	硅藻土粉生料	kg	40.3	0.52	20.96		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	4.5	5.15	23.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	934.98	--	

项目编码	031208007007	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	659.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	116.63	0.15		46.65	16.33	11.66	0.02		4.67	1.63
综合人工工日		小计							11.66	0.02		4.67	1.63
0.109工日		未计价材料费											5.6
清单项目综合单价													23.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	双导铝箔胶带缠绕	m2	1.4	4	5.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.62	--	

项目编码	030901001018	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	184.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	169.06	2.96	3.75	67.62	23.67	16.91	0.3	0.38	6.76	2.37
D00011	内外壁热镀锌钢管件 DN65	m	1		6.98					6.98			
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.000227	69.55	39.36		27.82	9.74	0.02	0.01		0.01	
综合人工工日		小计							16.93	7.29	0.38	6.77	2.37
0.1581工日		未计价材料费											25.02
清单项目综合单价													58.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65公称直径65mm以内	m	1.022	24.48	25.02		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.98	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	11.71	0.07		
	水	m3	0.019816	4.86	0.1		
	内外壁热镀锌钢管件 DN65	m	1	6.98	6.98		
	漂白粉	kg	0.000032	3.43			
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	32.31	--	

项目编码	030901001019	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	256.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	212.93	8.91	5.39	85.17	29.81	21.29	0.89	0.54	8.52	2.98

9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	100.3	8.94	92.02	32.21	2.3	1	0.09	0.92	0.32
综合人工工日		小计							23.59	1.89	0.63	9.44	3.3
0.2205工日		未计价材料费											22.95
清单项目综合单价													61.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	18.26	18.63		
	镀锌钢管接头零件DN50	个	0.933	4.64	4.33		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片 φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	4.86	0.52		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.316	0.12		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.98			
	乙炔气	kg	0.0005	11.71	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	31.32	0.03		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	24.84	--	

项目编码	030901001020	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	269.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	179.76	6.14	4.01	71.9	25.17	17.98	0.61	0.4	7.19	2.52
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	100.3	8.94	92.02	32.21	2.3	1	0.09	0.92	0.32
综合人工工日		小计							20.28	1.61	0.49	8.11	2.84
0.1895工日		未计价材料费											14.76

清单项目综合单价							
							48.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.02	11.99	12.23		
	镀锌钢管接头零件DN32	个	0.807	3.13	2.53		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0057	7.72	0.04		
	砂轮片 φ400	片	0.0145	11.58	0.17		
	水	m3	0.099	4.86	0.48		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.3	0.15		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.316	0.12		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.98			
	乙炔气	kg	0.0005	11.71	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	31.32	0.03		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	16.37	--	

项目编码	030901001021	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	1354.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	173.34	4.99	2.48	69.34	24.27	17.33	0.5	0.25	6.93	2.43
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	100.3	8.94	92.02	32.21	2.3	1	0.09	0.92	0.32
综合人工工日		小计							19.63	1.5	0.34	7.85	2.75
0.1835工日		未计价材料费											11.42
清单项目综合单价													43.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	9.33	9.52		
	镀锌钢管接头零件DN25	个	0.723	2.63	1.9		

	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.098	4.86	0.48		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.316	0.12		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.98			
	乙炔气	kg	0.0005	11.71	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	31.32	0.03		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.92	--	

项目编码	031002001010	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	1667.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	63.44	214.62	102.29	35.8	2.56	0.63	2.15	1.02	0.36
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	22.49	63.96	141.24	49.43	3.53	0.22	0.64	1.41	0.49
综合人工工日		小计							6.09	0.85	2.79	2.43	0.85
0.0569工日		未计价材料费											2.88
清单项目综合单价													15.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.72	2.88		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		

	黄砂	m3	0.00028	138.72	0.04		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.73	--	

项目编码	031201003013	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1667.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.69	8	8.56	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.4	8	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.86	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.77	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.017	9.24	0.16		
	汽油	kg	0.007	9.61	0.07		
	调和漆	kg	0.015	10.72	0.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	030901003005	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	440

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-25	喷头安装 公称直径 有吊顶 15mm以内	10个	0.1	158.36	42.74	3.96	63.34	22.17	15.84	4.27	0.4	6.33	2.22
综合人工工日		小计							15.84	4.27	0.4	6.33	2.22
0.148工日		未计价材料费											6.26
清单项目综合单价													35.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吊顶型喷头ZSTX15,DN15	个	1.01	6.2	6.26		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.0066	7.72	0.05		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.899	0.3	0.27		
	镀锌弯头DN25	个	0.606	2.7	1.64		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片 Φ400	片	0.016	11.58	0.19		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	10.53	--	

项目编码	031208002018	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	18.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1691	硬质瓦块安装 管道Φ57以下 厚度40mm	m3	1	584.22	54.58	17.41	233.69	81.79	584.22	54.58	17.41	233.69	81.79

综合人工工日	小计			584.22	54.58	17.41	233.69	81.79
5.46工日	未计价材料费							880.4
清单项目综合单价								1852.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑(NBR)管壳(B1级)	m3	1.12	786.07	880.4			
	石棉灰4级	kg	17.2	0.58	9.98			
	硅藻土粉生料	kg	40.3	0.52	20.96			
	水	m3	0.1	4.57	0.46			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	4.5	5.15	23.18			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	934.98		--	

项目编码	031208002019	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	2.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1699	硬质瓦块安装 管道Φ133以下 厚度40mm	m3	1	293.18	46.85	17.41	117.27	41.05	293.18	46.85	17.41	117.27	41.05
综合人工工日		小计							293.18	46.85	17.41	117.27	41.05
2.74工日		未计价材料费											856.82
清单项目综合单价													1372.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑(NBR)管壳(B1级)	m3	1.09	786.07	856.82			
	石棉灰4级	kg	17.2	0.58	9.98			
	硅藻土粉生料	kg	40.3	0.52	20.96			
	水	m3	0.1	4.57	0.46			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	3	5.15	15.45			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	903.67		--	

项目编码	031208007008	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	869

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层 安装 铝箔 管道	10m2	0.1	116.63	0.15		46.65	16.33	11.66	0.02		4.67	1.63
综合人工工日		小计							11.66	0.02		4.67	1.63
0.109工日		未计价材料费											5.6
清单项目综合单价													23.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	双导铝箔胶带缠绕	m2	1.4	4	5.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.62	--	

项目编码	030413003003	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-978	砖墙打孔 100mm以内	个	1	15.3	0.56	4.88	6.12	2.14	15.3	0.56	4.88	6.12	2.14
综合人工工日		小计							15.3	0.56	4.88	6.12	2.14
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	0.56	--	

项目编码	030701003007	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量 0.15t以内	台	1	148.73	2.79		59.49	20.82	148.73	2.79		59.49	20.82
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	574.59	40.72	39.51	229.84	80.44	28.73	2.04	1.98	11.49	4.02
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	93.09	0.83	2.12	37.24	13.03	4.65	0.04	0.11	1.86	0.65
D00002	减震吊钩	台	4		9.59					38.36			
综合人工工日		小计							182.11	43.23	2.09	72.84	25.49
1.702工日		未计价材料费											1179.34
清单项目综合单价													1505.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超薄风管式室内机2.8KW	台	1	1165.2	1165.2		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	2.72	14.14		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	3.77	0.36		
	乙炔气	kg	0.0241	11.71	0.28		

	氧气	m3	0.06785	2.98	0.2		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片 φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	减震吊钩	台	4	9.59	38.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1222.57	--	

项目编码	030701003008	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	148.73	2.79		59.49	20.82	148.73	2.79		59.49	20.82
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	574.59	40.72	39.51	229.84	80.44	28.73	2.04	1.98	11.49	4.02
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.05	93.09	0.83	2.12	37.24	13.03	4.65	0.04	0.11	1.86	0.65
D00002	减震吊钩	台	4		9.59					38.36			
综合人工工日		小计							182.11	43.23	2.09	72.84	25.49
1.702工日		未计价材料费							1661.76				
清单项目综合单价									1987.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超薄风管式室内机7.1KW	台	1	1647.62	1647.62		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	2.72	14.14		
	电焊条J422 φ4	kg	0.095	3.77	0.36		
	乙炔气	kg	0.0241	11.71	0.28		
	氧气	m3	0.06785	2.98	0.2		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片 φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	减震吊钩	台	4	9.59	38.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1704.99	--	

项目编码	030701003009	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1120.29	2.79		448.12	156.84	1120.29	2.79		448.12	156.84
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	574.59	40.72	39.51	229.84	80.44	28.73	2.04	1.98	11.49	4.02
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.05	93.09	0.83	2.12	37.24	13.03	4.65	0.04	0.11	1.86	0.65
综合人工工日		小计							1153.67	4.87	2.09	461.47	161.51
10.782工日		未计价材料费											3113.59
清单项目综合单价													4897.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多联机室外机10KW	台	1	3099.45	3099.45		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	2.72	14.14		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	3.77	0.36		
	乙炔气	kg	0.0241	11.71	0.28		
	氧气	m3	0.06785	2.98	0.2		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3118.46	--	

项目编码	030702001008	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	202.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	328.49	195.87	89.76	131.4	45.99	32.85	19.59	8.98	13.14	4.6
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	218.28	10.31	4.96	87.31	30.56	21.83	1.03	0.5	8.73	3.06
综合人工工日		小计							54.68	20.62	9.48	21.87	7.66
0.511工日		未计价材料费											19.57
清单项目综合单价													133.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌薄板 0.6mmδ0.6	m2	1.138	17.2	19.57		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.288	11.73		
	扁钢<-59	kg	0.1331	3.29	0.44		

	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	11.71	0.19		
	氧气	m3	0.0451	2.98	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	40.19	--	

项目编码	030702001009	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	188.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	328.49	195.87	89.76	131.4	45.99	32.85	19.59	8.98	13.14	4.6
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	218.28	10.31	4.96	87.31	30.56	21.83	1.03	0.5	8.73	3.06
综合人工工日		小计							54.68	20.62	9.48	21.87	7.66
0.511工日		未计价材料费											24.43
清单项目综合单价													138.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌薄板 0.75mmδ0.75	m2	1.138	21.47	24.43		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.288	11.73		
	扁钢<-59	kg	0.1331	3.29	0.44		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	11.71	0.19		
	氧气	m3	0.0451	2.98	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	45.05	--	

项目编码	030703019003	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	125.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.94	16.34	1.71	17.98	6.29	44.94	16.34	1.71	17.98	6.29
综合人工工日		小计							44.94	16.34	1.71	17.98	6.29
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.316	0.6		
	帆布	m2	1.15	6.86	7.89		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.34	--	

项目编码	030404031006	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-395	盘管风机三速开关	10套	0.1	246.1	14.05		98.44	34.45	24.61	1.41		9.84	3.45
综合人工工日		小计							24.61	1.41		9.84	3.45
0.23工日		未计价材料费											92.9
清单项目综合单价													132.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调线控器	个	1.02	91.08	92.9		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.764	1.5	1.15		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	焊锡	kg	0.001	36.87	0.04		
	塑料软管dn5	m	0.03	1.48	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	94.31	--	

项目编码	030411004024	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	572

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1406	管内穿线 多芯软导管八芯以内导线截面0.75mm2以内	100m/束	0.01	101.65	19.22		40.66	14.23	1.02	0.19		0.41	0.14
综合人工工日		小计							1.02	0.19		0.41	0.14
0.0095工日		未计价材料费											4.82
清单项目综合单价													6.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	RVVP-5*0.5			m	1.08	4.46	4.82						
	钢丝 φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.0021	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.0064	8.55	0.05						
	焊锡			kg	0.0014	36.87	0.05						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0003	51.45	0.02						
	塑料粘胶带			盘	0.017	3.14	0.05						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	5.01		--				

项目编码	030411004025	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	572

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1402	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面0.75mm2以内	100m/束	0.01	78.11	15.04		31.24	10.94	0.78	0.15		0.31	0.11
综合人工工日		小计							0.78	0.15		0.31	0.11
0.0073工日		未计价材料费											3.94
清单项目综合单价													5.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	RVVP-3*0.75			m	1.08	3.65	3.94						
	钢丝 φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.0019	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.0058	8.55	0.05						
	焊锡			kg	0.0012	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	塑料粘胶带			盘	0.0113	3.14	0.04						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	4.09		--				

项目编码	031201003014	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	4693.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.39	8	8.56	3	0.21	0.02	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.14	8	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.77	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.68	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.08	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.017	9.24	0.16		
	汽油	kg	0.007	8.55	0.06		
	调和漆	kg	0.015	10.72	0.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.41	--	

项目编码	030703007009	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.64	7.61	3.62	22.26	7.79	55.64	7.61	3.62	22.26	7.79
综合人工工日		小计							55.64	7.61	3.62	22.26	7.79
0.52工日		未计价材料费											82.27
清单项目综合单价													179.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢<-59	kg	1.57	3.29	5.17		
	单层可调百叶风口750*300	个	1	82.27	82.27		

	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	89.88	--	

项目编码	030703007010	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.64	7.61	3.62	22.26	7.79	55.64	7.61	3.62	22.26	7.79
综合人工工日		小计							55.64	7.61	3.62	22.26	7.79
0.52工日		未计价材料费											147.18
清单项目综合单价													244.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.29	5.17		
	双层可调百叶风口850*150	个	1	147.18	147.18		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	154.79	--	

项目编码	030703007011	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.64	7.61	3.62	22.26	7.79	55.64	7.61	3.62	22.26	7.79
综合人工工日		小计							55.64	7.61	3.62	22.26	7.79
0.52工日		未计价材料费											833.75
清单项目综合单价													930.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.29	5.17		
	双层可调百叶风口1000*200	个	1	833.75	833.75		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	841.36	--	

项目编码	030801014011	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	162.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-252	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	45.92	1.94	0.02	18.37	6.43	4.59	0.19		1.84	0.64
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	196.88	20.32	49.91	78.75	27.56	1.97	0.2	0.5	0.79	0.28
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	118.77	37.5	44.1	47.51	16.63	1.19	0.38	0.44	0.48	0.17
综合人工工日		小计							7.75	0.77	0.94	3.11	1.09
0.0705工日		未计价材料费											7.3
清单项目综合单价													20.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	退火脱氧铜管（含配套弯头、三通等管件） φ6.4*0.8管外径20mm以内	m	1	7.3	7.3		
	铜气焊丝	kg	0.0013	34.3	0.04		
	氧气	m3	0.0108	2.98	0.03		
	乙炔气	kg	0.0041	11.71	0.05		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0003	3.26			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0004	6.69			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.316	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	8.07	--	

项目编码	030801014012	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	205.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-252	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	45.92	1.94	0.02	18.37	6.43	4.59	0.19		1.84	0.64
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	196.88	20.32	49.91	78.75	27.56	1.97	0.2	0.5	0.79	0.28
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	118.77	37.5	44.1	47.51	16.63	1.19	0.38	0.44	0.48	0.17
综合人工工日		小计							7.75	0.77	0.94	3.11	1.09
0.0705工日		未计价材料费											13.32

清单项目综合单价							26.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	退火脱氧铜管（含配套弯头、三通等管件） φ9.5*0.8管外径20mm以内	m	1	13.32	13.32		
	铜气焊丝	kg	0.0013	34.3	0.04		
	氧气	m3	0.0108	2.98	0.03		
	乙炔气	kg	0.0041	11.71	0.05		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0003	3.26			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0004	6.69			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.316	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	14.09	--	

项目编码	030801014013	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	162.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-252	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	45.92	1.94	0.02	18.37	6.43	4.59	0.19		1.84	0.64
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	196.88	20.32	49.91	78.75	27.56	1.97	0.2	0.5	0.79	0.28
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	118.77	37.5	44.1	47.51	16.63	1.19	0.38	0.44	0.48	0.17
综合人工工日		小计							7.75	0.77	0.94	3.11	1.09
0.0705工日		未计价材料费											19.74
清单项目综合单价													33.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	退火脱氧铜管（含配套弯头、三通等管件） φ12.7*1.0管外径20mm以内	m	1	19.74	19.74		
	铜气焊丝	kg	0.0013	34.3	0.04		
	氧气	m3	0.0108	2.98	0.03		
	乙炔气	kg	0.0041	11.71	0.05		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0003	3.26			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0004	6.69			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.316	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		

	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	20.51	--	

项目编码	030801014014	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	205.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-252	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	45.92	1.94	0.02	18.37	6.43	4.59	0.19		1.84	0.64
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	196.88	20.32	49.91	78.75	27.56	1.97	0.2	0.5	0.79	0.28
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	118.77	37.5	44.1	47.51	16.63	1.19	0.38	0.44	0.48	0.17
综合人工工日		小计							7.75	0.77	0.94	3.11	1.09
0.0705工日		未计价材料费											24.09
清单项目综合单价													37.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	退火脱氧铜管（含配套弯头、三通等管件）Φ15.9*1.0管外径20mm以内	m	1	24.09	24.09		
	铜气焊丝	kg	0.0013	34.3	0.04		
	氧气	m3	0.0108	2.98	0.03		
	乙炔气	kg	0.0041	11.71	0.05		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0003	3.26			
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0004	6.69			
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.316	0.04		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	24.86	--	

项目编码	031001006029	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	247.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-316	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径32mm	10m	0.1	93.09	14.24	1.59	37.24	13.03	9.31	1.42	0.16	3.72	1.3

综合人工工日	小计	9.31	1.42	0.16	3.72	1.3
0.087工日	未计价材料费					2.48
清单项目综合单价						18.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷凝水 U-PVC-32dn32	m	0.984	2.1	2.07		
	冷凝水 U-PVC-32 管件dn32	个	0.452	0.92	0.42		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.009	10.72	0.1		
	丙酮	kg	0.014	5.15	0.07		
	钢锯条	根	0.035	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.048	0.86	0.04		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.219	3	0.66		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.354	0.33	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.041	3.29	0.13		
	水	m3	0.011	4.86	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	电	kW·h	0.102	0.89	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3.9	--	

项目编码	031001006030	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	91.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-316	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径32mm	10m	0.1	93.09	14.24	1.59	37.24	13.03	9.31	1.42	0.16	3.72	1.3
综合人工工日		小计							9.31	1.42	0.16	3.72	1.3
0.087工日		未计价材料费											1.95
清单项目综合单价													17.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管25dn32	m	0.984	1.62	1.59		
	承插塑料排水管件25dn32	个	0.452	0.78	0.35		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.009	10.72	0.1		
	丙酮	kg	0.014	5.15	0.07		
	钢锯条	根	0.035	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.048	0.86	0.04		

	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.219	3	0.66		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.354	0.33	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.041	3.29	0.13		
	水	m3	0.011	4.86	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	电	kW·h	0.102	0.89	0.09		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	3.37	--	

项目编码	031208002020	项目名称	低压铜及铜合金管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2250	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度15mm	m3	1	480.43	286.84		192.17	67.26	480.43	286.84		192.17	67.26
综合人工工日		小计							480.43	286.84		192.17	67.26
4.49工日		未计价材料费							962.13				
清单项目综合单价									1988.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑(NBR)管壳(B1级)	m3	1.03	786.07	809.65		
	胶带(9m/卷)	卷	39.3	3.88	152.48		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	18.5	15.44	285.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1248.97	--	

项目编码	031208002021	项目名称	冷凝水管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2250	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度15mm	m3	1	480.43	286.84		192.17	67.26	480.43	286.84		192.17	67.26
综合人工工日		小计							480.43	286.84		192.17	67.26
4.49工日		未计价材料费							962.13				
清单项目综合单价									1988.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑(NBR)管壳(B1级)	m3	1.03	786.07	809.65		
	胶带(9m/卷)	卷	39.3	3.88	152.48		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	18.5	15.44	285.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1248.97	--	

项目编码	031208002022	项目名称	冷凝水管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2250	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度15mm	m3	1	480.43	286.84		192.17	67.26	480.43	286.84		192.17	67.26
综合人工工日		小计							480.43	286.84		192.17	67.26
4.49工日		未计价材料费							962.13				
清单项目综合单价									1988.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑(NBR)管壳(B1级)	m3	1.03	786.07	809.65		
	胶带(9m/卷)	卷	39.3	3.88	152.48		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	18.5	15.44	285.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1248.97	--	

项目编码	030801014015	项目名称	制冷剂	计量单位	Kg	工程量	880

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	制冷剂	Kg	1		51.46					51.46			
综合人工工日		小计								51.46			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	制冷剂	Kg	1	51.46	51.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	51.46	--	

项目编码	030804010003	项目名称	低压铜及铜合金管件	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-881	低压管件 铜管件(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10个	0.1	190.4	14.21	0.15	76.16	26.66	19.04	1.42	0.02	7.62	2.67
综合人工工日		小计							19.04	1.42	0.02	7.62	2.67
0.17工日		未计价材料费							83.65				
清单项目综合单价									114.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分歧器(紫铜)	个	1	83.65	83.65		
	铜气焊丝	kg	0.0162	34.3	0.56		
	氧气	m3	0.095	2.98	0.28		
	乙炔气	kg	0.0365	11.71	0.43		
	硼砂	kg	0.004	6.69	0.03		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0093	10.55	0.1		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	85.07	--	

项目编码	031002001011	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	639.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	63.44	214.62	102.29	35.8	2.56	0.63	2.15	1.02	0.36
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	22.49	63.96	141.24	49.43	3.53	0.22	0.64	1.41	0.49
综合人工工日		小计							6.09	0.85	2.79	2.43	0.85
0.0569工日		未计价材料费							2.88				
清单项目综合单价									15.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.72	2.88		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片 φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		

	黄砂	m3	0.00028	138.72	0.04		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.73	--	

项目编码	031201003015	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	639.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.69	8	8.56	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.4	8	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.86	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.77	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.017	9.24	0.16		
	汽油	kg	0.007	9.61	0.07		
	调和漆	kg	0.015	10.72	0.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	030502012006	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.48			1.79	0.63	4.48			1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.48			1.79	0.63
0.04工日		未计价材料费							7.07				
清单项目综合单价									13.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单口信息面板(双口)	个	1.01	7	7.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.07	--	

项目编码	030502012007	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.48			1.79	0.63	4.48			1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.48			1.79	0.63
0.04工日		未计价材料费							40.83				
清单项目综合单价									47.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双口信息面板(双口)	个	1.01	40.43	40.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.83	--	

项目编码	030502012008	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.48			1.79	0.63	4.48			1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.48			1.79	0.63
0.04工日		未计价材料费											40.83
清单项目综合单价													47.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双口信息面板(双口)	个	1.01	40.43	40.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.83	--	

项目编码	030904008006	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	六类非屏蔽网络模块	个(台)	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											24.41
清单项目综合单价													24.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类非屏蔽网络模块	个(台)	1	24.41	24.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.41	--	

项目编码	030502005004	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	5280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	100.8	1.03	0.3	40.32	14.11	1.01	0.01		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1.01	0.01		0.4	0.14
0.009工日		未计价材料费											2.7
清单项目综合单价													4.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低烟无卤六类非屏蔽	m	1.02	2.65	2.7		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.71	--	

项目编码	030502006002	项目名称	大对数电缆	计量单位	m	工程量	899.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-73	管/暗槽内穿放双绞线缆 25对以内	100m	0.01	127.68	1.03	0.6	51.07	17.88	1.28	0.01	0.01	0.51	0.18
综合人工工日		小计							1.28	0.01	0.01	0.51	0.18
0.0114工日		未计价材料费											2.24
清单项目综合单价													4.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	有线电视线缆75-5同轴	m	1.02	2.2	2.24		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.25	--	

项目编码	030411004026	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1800.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1398	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面0.75mm2以内	100m/束	0.01	64.2	12.7		25.68	8.99	0.64	0.13		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.64	0.13		0.26	0.09
0.006工日		未计价材料费											2.18
清单项目综合单价													3.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV2*0.75	m	1.08	2.02	2.18		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6.41	0.01		
	棉纱头	kg	0.0017	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0048	9.61	0.05		
	焊锡	kg	0.001	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		

	塑料粘胶带	盘	0.0075	3.14	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.31	--	

项目编码	030411006012	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	352

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.18
清单项目综合单价													7.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.16	1.18		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.72	--	

项目编码	030411001021	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1264	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径20mm以内	100m	0.01	557.47	49.31		222.99	78.05	5.57	0.49		2.23	0.78
综合人工工日		小计							5.57	0.49		2.23	0.78
0.0521工日		未计价材料费											3.96
清单项目综合单价													13.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	半硬质塑料管PVC20	m	1.06	3.49	3.7		
	套接管PVC20	个	0.17	1.54	0.26		
	胶合剂	kg	0.0005	8.56			
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.72	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4807	0.27	0.13		

	中砂	t	0.003059	67.39	0.21		
	水	m3	0.00057	4.57			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.45	--	

项目编码	030404032004	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-824	住宅小区智能化系统 家居智能布线箱安装 暗装	台	1	42.56	0.89		17.02	5.96	42.56	0.89		17.02	5.96
综合人工工日		小计							42.56	0.89		17.02	5.96
0.38工日		未计价材料费											80
清单项目综合单价													146.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电多媒体箱	台	1	80	80		
	塑料护口(钢管用)dn15～20	个	6.06	0.1	0.61		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80.89	--	

项目编码	010801006003	项目名称	门锁安装	计量单位	个(套)	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.61	12.46	0.51	9.84	3.45	24.61	12.46	0.51	9.84	3.45
综合人工工日		小计							24.61	12.46	0.51	9.84	3.45
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	橡皮护套圈φ6～32	只	1	0.69	0.69		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.46	--	

项目编码	030507005003	项目名称	出入口目标识别设备	计量单位	台	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-733	楼宇安全防范系统 目标识别设备安装 读卡器	台	1	170.24	2.08	0.6	68.1	23.83	170.24	2.08	0.6	68.1	23.83
综合人工工日		小计							170.24	2.08	0.6	68.1	23.83
1.52工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													264.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨胀螺栓M5	套	4.08	0.51	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.08	--	

项目编码	030404031007	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.61	12.46	0.51	9.84	3.45	24.61	12.46	0.51	9.84	3.45
综合人工工日		小计							24.61	12.46	0.51	9.84	3.45
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	橡皮护套圈φ6～32	只	1	0.69	0.69		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.46	--	

项目编码	030404017014	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	147.66	34.41		59.06	20.67	147.66	34.41		59.06	20.67
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.4	18.19	14.44		7.28	2.55	43.66	34.66		17.47	6.12
4-413	无端子外部接线 6	10个	2.1	24.61	14.44		9.84	3.45	51.68	30.32		20.66	7.25
综合人工工日		小计							243	99.39		97.19	34.04
2.271工日		未计价材料费											937.96
清单项目综合单价													1411.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱ALd	只	1	937.96	937.96		
	破布	kg	0.55	6	3.3		
	铁砂布2#	张	5.3	0.86	4.56		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	4.5	1.89	8.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.835	17.15	48.62		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.125	1.17	1.32		
	其他材料费			--	-0.04	--	
	材料费小计			--	1037.35	--	

项目编码	030412004030	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ200)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	228.98	117.58		91.59	32.06	22.9	11.76		9.16	3.21
综合人工工日		小计							22.9	11.76		9.16	3.21

0.214工日	未计价材料费						27.9
清单项目综合单价							74.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具筒灯 7W	套	1.01	27.62	27.9		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	39.66	--	

项目编码	030412004031	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1742	弧形管组合灯[示意图号]169、170	10套	0.1	298.53	42.15		119.41	41.79	29.85	4.22		11.94	4.18
综合人工工日		小计							29.85	4.22		11.94	4.18
0.279工日		未计价材料费											39.03
清单项目综合单价													89.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	成套灯具磁吸轨道灯LED-18W-样式1			套	1.01	38.64	39.03						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	1.727	1.65	2.85						
	瓷接头双路			个	0.834	0.24	0.2						
	膨胀螺栓M8×60			套	1.663	0.6	1						
	冲击钻头φ6～8			根	0.042	1.72	0.07						
	其他材料费					--	0.1			--			
	材料费小计					--	43.25			--			

项目编码	030412004032	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1742	弧形管组合灯[示意图号]169、170	10套	0.1	298.53	42.15		119.41	41.79	29.85	4.22		11.94	4.18
综合人工工日		小计							29.85	4.22		11.94	4.18
0.279工日		未计价材料费											39.03

清单项目综合单价							
							89.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具磁吸轨道灯LED-18W-样式2	套	1.01	38.64	39.03		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	1.727	1.65	2.85		
	瓷接头双路	个	0.834	0.24	0.2		
	膨胀螺栓M8×60	套	1.663	0.6	1		
	冲击钻头φ6～8	根	0.042	1.72	0.07		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	43.25	--	

项目编码	030412004033	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	10.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1781	歌舞厅灯具 蛇光管 [示意图号]213	10m	0.1	74.9	6.68		29.96	10.49	7.49	0.67		3	1.05
综合人工工日		小计							7.49	0.67		3	1.05
0.07工日		未计价材料费											14.79
清单项目综合单价													27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具LED灯带 13W	套	1.01	14.64	14.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.061	1.65	0.1		
	尼龙卡带4×50	个	3.09	0.18	0.56		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.46	--	

项目编码	030412004034	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	5.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1781	歌舞厅灯具 蛇光管 [示意图号]213	10m	0.1	74.9	6.68		29.96	10.49	7.49	0.67		3	1.05
综合人工工日		小计							7.49	0.67		3	1.05
0.07工日		未计价材料费											20.7
清单项目综合单价													32.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具人体感应线条灯13W	套	1.01	20.49	20.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.061	1.65	0.1		

	尼龙卡带4×50	个	3.09	0.18	0.56		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	21.37	--	

项目编码	030412001005	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1568	节能座灯头	10套	0.1	113.42	7.1		45.37	15.88	11.34	0.71		4.54	1.59
综合人工工日		小计							11.34	0.71		4.54	1.59
0.106工日		未计价材料费							6.46				
清单项目综合单价									24.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具光源电源预留点	套	1.01	5.58	5.64		
	塑料圆台	个	1.05	0.78	0.82		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.312	0.25	0.08		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1032	0.86	0.09		
	冲击钻头φ6～12	根	0.082	2.57	0.21		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.17	--	

项目编码	030404033005	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.84			5.14	1.8	12.84			5.14	1.8
综合人工工日		小计							12.84			5.14	1.8
0.12工日		未计价材料费							323.07				
清单项目综合单价									342.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暖风机	台	1	323.07	323.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	323.07	--	

项目编码	030404035013	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	13.23		35.95	12.58	8.99	1.32		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	1.32		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费											7.1
清单项目综合单价													22.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二三极插座单相暗插座15A 5孔					套	1.02	6.96	7.1				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2					m	0.763	1.5	1.14				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05				
	自攻螺钉M4×60					十个	0.208	0.26	0.05				
	镀锌铁丝22#					kg	0.01	4.72	0.05				
	其他材料费							--	0.03			--	
	材料费小计							--	8.42			--	

项目编码	030404035014	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	13.23		35.95	12.58	8.99	1.32		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	1.32		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费											9.49
清单项目综合单价													24.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水插座单相暗插座15A 5孔					套	1.02	9.3	9.49				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2					m	0.763	1.5	1.14				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05				
	自攻螺钉M4×60					十个	0.208	0.26	0.05				
	镀锌铁丝22#					kg	0.01	4.72	0.05				
	其他材料费							--	0.03			--	
	材料费小计							--	10.81			--	

项目编码	030404035015	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	13.23		35.95	12.58	8.99	1.32		3.6	1.26

综合人工工日	小计			8.99	1.32		3.6	1.26
0.084工日	未计价材料费							15
清单项目综合单价								30.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水插座三孔防溅型安全插座	套	1.02	14.71	15			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	16.32		--	

项目编码	030404034015	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	69.55	4.06		27.82	9.74	6.96	0.41		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.41		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费											13.15
清单项目综合单价													24.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	12.89	13.15			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	13.56		--	

项目编码	030404034016	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-347	扳式暗开关(双控) 三联	10套	0.1	75.97	8.13		30.39	10.64	7.6	0.81		3.04	1.06
综合人工工日		小计							7.6	0.81		3.04	1.06
0.071工日		未计价材料费											37.11
清单项目综合单价													49.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联三控开关	只	1.02	36.38	37.11		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	37.92	--	

项目编码	030404034017	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.76	5.58		29.1	10.19	7.28	0.56		2.91	1.02
综合人工工日		小计							7.28	0.56		2.91	1.02
0.068工日		未计价材料费											19.36
清单项目综合单价													31.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	18.98	19.36		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	19.92	--	

项目编码	030404034018	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	69.55	4.06		27.82	9.74	6.96	0.41		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.41		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费											37.92
清单项目综合单价													49.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暖风机开关	只	1.02	37.18	37.92		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	38.33	--	

项目编码	030411001022	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	165.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	466.52	68.4		186.61	65.31	4.67	0.68		1.87	0.65
综合人工工日		小计							4.67	0.68		1.87	0.65
0.0436工日		未计价材料费							3.02				
清单项目综合单价									10.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	2.93	3.02		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1545	0.9	0.14		
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.2622	0.13	0.03		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.7	--	

项目编码	030411001023	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	110.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	91.38		135.25	47.34	3.38	0.91		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.91		1.35	0.47
0.0316工日		未计价材料费							3.02				
清单项目综合单价									9.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	2.93	3.02		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		

	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	030411001024	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	11.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	693.36	85.15	17.22	277.34	97.07	6.93	0.85	0.17	2.77	0.97
综合人工工日		小计							6.93	0.85	0.17	2.77	0.97
0.0648工日		未计价材料费							5.06				
清单项目综合单价									16.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC20公称直径20mm以内	m	1.03	4.91	5.06		
	镀锌电线管接头 φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.91	--	

项目编码	030411004027	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	350.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.78	15.12		23.11	8.09	0.58	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.58	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费											3.41
清单项目综合单价													4.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-4	m	1.1	3.1	3.41		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.55	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.56	--	

项目编码	030411004028	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	562.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.05		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费											2.3
清单项目综合单价													3.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	1.98	2.3		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.55	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2.45	--	

项目编码	030411006013	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.59	2.52		15.84	5.54	3.96	0.25		1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.96	0.25		1.58	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.18
清单项目综合单价													7.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.16	1.18		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.43	--	

项目编码	030411006014	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.18
清单项目综合单价													7.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.16	1.18		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.72	--	

项目编码	031001006031	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	20.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	126.26	14.05	0.99	50.5	17.68	12.63	1.41	0.1	5.05	1.77
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	24.61		20.97	7.34	0.52	0.25		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.15	1.66	0.1	5.26	1.84
0.1229工日		未计价材料费											11.33
清单项目综合单价													33.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R-DN32（含管件）公称直径/管外径 32/40mm	m	1.02	11.11	11.33		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.54	1.28		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.86	0.24		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.99	--	

项目编码	031001006032	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	126.26	13.15	0.57	50.5	17.68	12.63	1.32	0.06	5.05	1.77
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	24.61		20.97	7.34	0.52	0.25		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.15	1.57	0.06	5.26	1.84
0.1229工日		未计价材料费											7.44
清单项目综合单价													29.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R-DN25（含管件）公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	7.29	7.44		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.86	0.24		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	9.01	--	

项目编码	031001006033	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	20.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	111.28	14	0.57	44.51	15.58	11.13	1.4	0.06	4.45	1.56
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	24.61		20.97	7.34	0.52	0.25		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.65	1.65	0.06	4.66	1.63
0.1089工日		未计价材料费											4.52
清单项目综合单价													24.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R-DN20（含管件）公称直径/管外径 20/25mm			m		1.02			4.43	4.52			
	管子托钩DN20			个		1.141			1.14	1.3			
	漂白粉			kg		0.0009			3.43				
	水			m3		0.05			4.86	0.24			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	6.17		--	

项目编码	031001006034	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	13.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	111.28	14.04	0.57	44.51	15.58	11.13	1.4	0.06	4.45	1.56
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	24.61		20.97	7.34	0.52	0.25		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.65	1.65	0.06	4.66	1.63
0.1089工日		未计价材料费											3.45
清单项目综合单价													23.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R-DN15（含管件）公称直径/管外径 15/20mm			m		1.02			3.38	3.45			
	管子托钩DN15			个		1.301			1.01	1.31			
	漂白粉			kg		0.0009			3.43				
	水			m3		0.05			4.86	0.24			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	5.1		--	

项目编码	031001006035	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	111.28	14.04	0.57	44.51	15.58	11.13	1.4	0.06	4.45	1.56
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	24.61		20.97	7.34	0.52	0.25		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.65	1.65	0.06	4.66	1.63
0.1089工日		未计价材料费											3.89
清单项目综合单价													23.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R-DN15（含管件）-热水公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	3.81	3.89		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.86	0.24		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	5.54	--	

项目编码	031001006036	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	235.4	34.21	1.59	94.16	32.96	23.54	3.42	0.16	9.42	3.3
综合人工工日		小计							23.54	3.42	0.16	9.42	3.3
0.22工日		未计价材料费											9.91
清单项目综合单价													49.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管110dn110	m	0.852	8.75	7.46		
	承插塑料排水管件110dn110	个	1.138	2.16	2.46		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		

	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.29	0.53		
	水	m3	0.031	4.86	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.89	0.2		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	13.33	--	

项目编码	031001006037	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	211.86	25.46	1.59	84.74	29.66	21.19	2.55	0.16	8.47	2.97
综合人工工日		小计							21.19	2.55	0.16	8.47	2.97
0.198工日		未计价材料费							7.81				
清单项目综合单价									43.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管75dn75	m	0.963	6.39	6.15		
	承插塑料排水管件75dn75	个	1.076	1.54	1.66		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.29	0.25		
	水	m3	0.022	4.86	0.11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.89	0.16		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	10.36	--	

项目编码	031001006038	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	155.15	20.03	1.59	62.06	21.72	15.52	2	0.16	6.21	2.17
综合人工工日		小计							15.52	2	0.16	6.21	2.17
0.145工日		未计价材料费							5.07				
清单项目综合单价									31.13				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
承插塑料排水管50dn50	m	0.967	4.51	4.36		
承插塑料排水管件50dn50	个	0.902	0.78	0.7		
聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
扁钢＜-59	kg	0.06	3.29	0.2		
水	m3	0.016	4.86	0.08		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
电	kW·h	0.15	0.89	0.13		
其他材料费			--	0.13	--	
材料费小计			--	7.07	--	

项目编码	031004006004	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-705	坐式大便器 连体水箱坐便	10套	0.1	617.39	80.88		246.96	86.43	61.74	8.09		24.7	8.64
综合人工工日		小计							61.74	8.09		24.7	8.64
0.577工日		未计价材料费							1781.42				
清单项目综合单价									1884.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	连体坐便器	套	1.01	1763.78	1781.42		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1789.51	--	

项目编码	031004003010	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-674	洗脸盆安装 立式冷热水	10组	0.1	1294.7	81.61		517.88	181.26	129.47	8.16		51.79	18.13
综合人工工日		小计							129.47	8.16		51.79	18.13
1.21工日		未计价材料费											601.33
清单项目综合单价													808.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗脸盆	套	1.01	264.58	267.23		
	感应式水嘴DN15	个	2.02	111.53	225.29		
	立式洗脸盆铜活	套	1.01	35.49	35.84		
	角阀	个	2.02	22.18	44.8		
	金属软管	个	2.02	13.94	28.16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	609.49	--	

项目编码	031004003011	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-671	洗脸盆安装 钢管组成 冷水	10组	0.1	480.43	88.76		192.17	67.26	48.04	8.88		19.22	6.73
综合人工工日		小计							48.04	8.88		19.22	6.73
0.449工日		未计价材料费											399.17
清单项目综合单价													482.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拖把池	套	1.01	138.8	140.19		
	立式水嘴DN15	个	1.01	120	121.2		
	洗脸盆下水口(铜)	个	1.01	100.3	101.3		
	角阀	个	1.01	22.18	22.4		
	金属软管	个	1.01	13.94	14.08		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.036	8.58	0.31		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.05	5.15	0.26		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	408.05	--	

项目编码	031004003012	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-674	洗脸盆安装 立式冷热水	10组	0.1	1294.7	81.61		517.88	181.26	129.47	8.16		51.79	18.13
综合人工工日		小计							129.47	8.16		51.79	18.13
1.21工日		未计价材料费											547.25
清单项目综合单价													754.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	污水池	套	1.01	194.1	196.04		
	立式水嘴DN15	个	2.02	120	242.4		

	立式洗脸盆铜活	套	1.01	35.49	35.84		
	角阀	个	2.02	22.18	44.8		
	金属软管	个	2.02	13.94	28.16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	555.41	--	

项目编码	031004017004	项目名称	冷热水混合器	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-772	冷热水混合器安装 小型	10套	0.1	239.68	391.21		95.87	33.56	23.97	39.12		9.59	3.36
综合人工工日		小计							23.97	39.12		9.59	3.36
0.224工日		未计价材料费											293.2
清单项目综合单价													369.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	80L储水式电热水器	个	1	293.2	293.2		
	温度计0-100℃	支	1	38.74	38.74		
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	332.32	--	

项目编码	031004010004	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-718	淋浴器组成、安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	599.2	589.37		239.68	83.89	59.92	58.94		23.97	8.39
综合人工工日		小计							59.92	58.94		23.97	8.39

0.56工日	未计价材料费	796.72
清单项目综合单价		947.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN15	m	2.5	6.11	15.28		
	淋浴器	组	1	796.72	796.72		
	镀锌弯头DN15	个	3.03	1.18	3.58		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	镀锌三通DN15	个	1.01	1.71	1.73		
	单管卡子DN25	个	1.05	0.68	0.71		
	螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	2.02	12.78	25.82		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	855.66	--	

项目编码	031004014007	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	162.64	22.55		65.06	22.77	16.26	2.26		6.51	2.28
综合人工工日		小计							16.26	2.26		6.51	2.28
0.152工日		未计价材料费											13.94
清单项目综合单价													41.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防干涸地漏DN50	个	1	13.94	13.94		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.258	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	16.2	--	

项目编码	031004014008	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-749	地漏安装 50	10个	0.1	162.64	22.55		65.06	22.77	16.26	2.26		6.51	2.28
综合人工工日		小计							16.26	2.26		6.51	2.28
0.152工日		未计价材料费											13.94
清单项目综合单价													41.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地漏安装 50DN50						个	1	13.94	13.94			
	焊接钢管DN50						m	0.1	20.14	2.01			
	水泥32.5级						kg	0.6	0.258	0.15			
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	16.2		--	

项目编码	031002001012	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	36.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	63.44	214.62	102.29	35.8	2.56	0.63	2.15	1.02	0.36
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	22.49	63.96	141.24	49.43	3.53	0.22	0.64	1.41	0.49
综合人工工日		小计							6.09	0.85	2.79	2.43	0.85
0.0569工日		未计价材料费											2.88
清单项目综合单价													15.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.72	2.88		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	138.72	0.04		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			

	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.73	--	

项目编码	031201003016	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	36.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.69	8	8.56	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.4	8	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.86	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.77	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.017	9.24	0.16		
	汽油	kg	0.007	9.61	0.07		
	调和漆	kg	0.015	10.72	0.16		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	0.42	--	

项目编码	031208002023	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1690	硬质瓦块安装 管道φ57以下 厚度30mm	m3	1	659.12	54.58	17.41	263.65	92.28	659.12	54.58	17.41	263.65	92.28
综合人工工日		小计							659.12	54.58	17.41	263.65	92.28
6.16工日		未计价材料费											880.4
清单项目综合单价													1967.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑(NBR)管壳(B1级)	m3	1.12	786.07	880.4		
	石棉灰4级	kg	17.2	0.58	9.98		
	硅藻土粉生料	kg	40.3	0.52	20.96		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	4.5	5.15	23.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	934.98	--	

项目编码	031208007009	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	15.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	116.63	0.15		46.65	16.33	11.66	0.02		4.67	1.63
综合人工工日		小计							11.66	0.02		4.67	1.63
0.109工日		未计价材料费											5.6
清单项目综合单价													23.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	双导铝箔胶带缠绕	m2	1.4	4	5.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.62	--	

项目编码	030901001022	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	9.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接） 公称直径65mm以内	10m	0.1	169.06	2.96	3.75	67.62	23.67	16.91	0.3	0.38	6.76	2.37
D00011	内外壁热镀锌钢管件 DN65	m	1		6.98					6.98			
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	69.55	39.36		27.82	9.74	0.7	0.39		0.28	0.1
综合人工工日		小计							17.61	7.67	0.38	7.04	2.47
0.1645工日		未计价材料费							25.02				
清单项目综合单价									60.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65公称直径65mm以内	m	1.022	24.48	25.02		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.98	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	11.71	0.07		
	水	m3	0.098	4.86	0.48		
	内外壁热镀锌钢管件 DN65	m	1	6.98	6.98		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	32.69	--	

项目编码	030901001023	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	1.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	212.93	8.91	5.39	85.17	29.81	21.29	0.89	0.54	8.52	2.98
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	100.3	8.94	92.02	32.21	2.3	1	0.09	0.92	0.32
综合人工工日		小计							23.59	1.89	0.63	9.44	3.3
0.2205工日		未计价材料费							22.95				
清单项目综合单价									61.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	18.26	18.63		
	镀锌钢管接头零件DN50	个	0.933	4.64	4.33		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片 φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	4.86	0.52		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.316	0.12		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.98			
	乙炔气	kg	0.0005	11.71	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	31.32	0.03		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	24.84	--	

项目编码	030901001024	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	0.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	204.37	8.84	5.88	81.75	28.61	20.44	0.88	0.59	8.18	2.86
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	100.3	8.94	92.02	32.21	2.3	1	0.09	0.92	0.32
综合人工工日		小计							22.74	1.88	0.68	9.1	3.18
0.2125工日		未计价材料费											19.59
清单项目综合单价													57.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径40mm以内	m	1.02	14.47	14.76		
	镀锌钢管接头零件DN40	个	1.223	3.95	4.83		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0105	7.72	0.08		
	砂轮片 φ400	片	0.0257	11.58	0.3		
	水	m3	0.013	4.57	0.06		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.7958	0.3	0.24		

	水	m3	0.09	4.86	0.44		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.316	0.12		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.98			
	乙炔气	kg	0.0005	11.71	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	31.32	0.03		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.47	--	

项目编码	030901001025	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	8.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	179.76	6.14	4.01	71.9	25.17	17.98	0.61	0.4	7.19	2.52
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	100.3	8.94	92.02	32.21	2.3	1	0.09	0.92	0.32
综合人工工日		小计							20.28	1.61	0.49	8.11	2.84
0.1895工日		未计价材料费							14.76				
清单项目综合单价									48.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.02	11.99	12.23		
	镀锌钢管接头零件DN32	个	0.807	3.13	2.53		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0057	7.72	0.04		
	砂轮片φ400	片	0.0145	11.58	0.17		
	水	m3	0.099	4.86	0.48		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.3	0.15		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.316	0.12		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.98			

	乙炔气	kg	0.0005	11.71	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	31.32	0.03		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	16.37	--	

项目编码	030901001026	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	26.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	173.34	4.99	2.48	69.34	24.27	17.33	0.5	0.25	6.93	2.43
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	100.3	8.94	92.02	32.21	2.3	1	0.09	0.92	0.32
综合人工工日		小计							19.63	1.5	0.34	7.85	2.75
0.1835工日		未计价材料费											11.42
清单项目综合单价													43.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	9.33	9.52		
	镀锌钢管接头零件DN25	个	0.723	2.63	1.9		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.098	4.86	0.48		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.316	0.12		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.98			
	乙炔气	kg	0.0005	11.71	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	31.32	0.03		

	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.92	--	

项目编码	031002001013	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	36.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	63.44	214.62	102.29	35.8	2.56	0.63	2.15	1.02	0.36
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	22.49	63.96	141.24	49.43	3.53	0.22	0.64	1.41	0.49
综合人工工日		小计							6.09	0.85	2.79	2.43	0.85
0.0569工日		未计价材料费											2.88
清单项目综合单价													15.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.72	2.88		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	138.72	0.04		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			

	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.73	--	

项目编码	031201003017	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	36.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.69	8	8.56	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.4	8	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.86	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.77	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.017	9.24	0.16		
	汽油	kg	0.007	9.61	0.07		
	调和漆	kg	0.015	10.72	0.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	030901003006	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-25	喷头安装 公称直径 有吊顶 15mm以内	10个	0.1	158.36	42.74	3.96	63.34	22.17	15.84	4.27	0.4	6.33	2.22
综合人工工日		小计							15.84	4.27	0.4	6.33	2.22

0.148工日	未计价材料费						6.26
清单项目综合单价							35.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吊顶型喷头ZSTX15,DN15	个	1.01	6.2	6.26		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.0066	7.72	0.05		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.899	0.3	0.27		
	镀锌弯头DN25	个	0.606	2.7	1.64		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片 Φ400	片	0.016	11.58	0.19		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	10.53	--	

项目编码	031208002024	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1691	硬质瓦块安装 管道Φ57以下 厚度40mm	m3	1	584.22	54.58	17.41	233.69	81.79	584.22	54.58	17.41	233.69	81.79
综合人工工日		小计							584.22	54.58	17.41	233.69	81.79
5.46工日		未计价材料费											880.4
清单项目综合单价													1852.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	橡塑(NBR)管壳(B1级)			m3	1.12	786.07	880.4						
	石棉灰4级			kg	17.2	0.58	9.98						
	硅藻土粉生料			kg	40.3	0.52	20.96						
	水			m3	0.1	4.57	0.46						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	4.5	5.15	23.18						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	934.98			--			

项目编码	031208002025	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-1699	硬质瓦块安装 管道Φ133以下 厚度40mm	m3	1	293.18	46.85	17.41	117.27	41.05	293.18	46.85	17.41	117.27	41.05
综合人工工日		小计							293.18	46.85	17.41	117.27	41.05
2.74工日		未计价材料费							856.82				
清单项目综合单价									1372.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑(NBR)管壳(B1级)	m3	1.09	786.07	856.82		
	石棉灰4级	kg	17.2	0.58	9.98		
	硅藻土粉生料	kg	40.3	0.52	20.96		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	3	5.15	15.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	903.67	--	

项目编码	031208007010	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	19.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层 安装 铝箔 管道	10m2	0.1	116.63	0.15		46.65	16.33	11.66	0.02		4.67	1.63
综合人工工日		小计							11.66	0.02		4.67	1.63
0.109工日		未计价材料费							5.6				
清单项目综合单价									23.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	双导铝箔胶带缠绕	m2	1.4	4	5.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.62	--	

项目编码	030413003004	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-978	砖墙打孔 100mm以内	个	1	15.3	0.56	4.88	6.12	2.14	15.3	0.56	4.88	6.12	2.14
综合人工工日		小计							15.3	0.56	4.88	6.12	2.14
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	0.56	--	

项目编码	030701003010	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	148.73	2.79		59.49	20.82	148.73	2.79		59.49	20.82
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	574.59	40.72	39.51	229.84	80.44	28.73	2.04	1.98	11.49	4.02
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.05	93.09	0.83	2.12	37.24	13.03	4.65	0.04	0.11	1.86	0.65
D00002	减震吊钩	台	4		9.59					38.36			
综合人工工日		小计							182.11	43.23	2.09	72.84	25.49
1.702工日		未计价材料费											1179.34
清单项目综合单价													1505.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超薄风管式室内机2.8KW	台	1	1165.2	1165.2		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	2.72	14.14		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	3.77	0.36		
	乙炔气	kg	0.0241	11.71	0.28		
	氧气	m3	0.067785	2.98	0.2		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	减震吊钩	台	4	9.59	38.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1222.57	--	

项目编码	030701003011	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	148.73	2.79		59.49	20.82	148.73	2.79		59.49	20.82
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	574.59	40.72	39.51	229.84	80.44	28.73	2.04	1.98	11.49	4.02

7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	93.09	0.83	2.12	37.24	13.03	4.65	0.04	0.11	1.86	0.65
D00002	减震吊钩	台	4		9.59					38.36			
综合人工工日		小计							182.11	43.23	2.09	72.84	25.49
1.702工日		未计价材料费											1661.76
清单项目综合单价													1987.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超薄风管式室内机7.1KW	台	1	1647.62	1647.62		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	2.72	14.14		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	3.77	0.36		
	乙炔气	kg	0.0241	11.71	0.28		
	氧气	m3	0.06785	2.98	0.2		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	减震吊钩	台	4	9.59	38.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1704.99	--	

项目编码	030701003012	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1120.29	2.79		448.12	156.84	1120.29	2.79		448.12	156.84
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	574.59	40.72	39.51	229.84	80.44	28.73	2.04	1.98	11.49	4.02
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	93.09	0.83	2.12	37.24	13.03	4.65	0.04	0.11	1.86	0.65
综合人工工日		小计							1153.67	4.87	2.09	461.47	161.51
10.782工日		未计价材料费											3113.59
清单项目综合单价													4897.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多联机室外机10KW	台	1	3099.45	3099.45		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	2.72	14.14		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	3.77	0.36		
	乙炔气	kg	0.0241	11.71	0.28		

	氧气	m3	0.06785	2.98	0.2		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片 φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3118.46	--	

项目编码	030702001010	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	4.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	328.49	195.87	89.76	131.4	45.99	32.85	19.59	8.98	13.14	4.6
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	218.28	10.31	4.96	87.31	30.56	21.83	1.03	0.5	8.73	3.06
综合人工工日		小计							54.68	20.62	9.48	21.87	7.66
0.511工日		未计价材料费											19.57
清单项目综合单价													133.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌薄板 0.6mmδ0.6	m2	1.138	17.2	19.57		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.288	11.73		
	扁钢<-59	kg	0.1331	3.29	0.44		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	11.71	0.19		
	氧气	m3	0.0451	2.98	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	40.19	--	

项目编码	030702001011	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	7.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	328.49	195.87	89.76	131.4	45.99	32.85	19.59	8.98	13.14	4.6
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	218.28	10.31	4.96	87.31	30.56	21.83	1.03	0.5	8.73	3.06
综合人工工日		小计							54.68	20.62	9.48	21.87	7.66
0.511工日		未计价材料费											24.43
清单项目综合单价													138.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌薄板 0.75mmδ0.75			m2	1.138	21.47	24.43						
	等边角钢∟60×5			kg	3.566	3.288	11.73						
	扁钢<-59			kg	0.1331	3.29	0.44						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.1931	3.42	0.66						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.106	3.77	0.4						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	9.05	0.64	5.79						
	铁铆钉			kg	0.024	5.15	0.12						
	橡胶板δ1～15			kg	0.13	7.72	1						
	膨胀螺栓M12			套	0.15	1.03	0.15						
	乙炔气			kg	0.016	11.71	0.19						
	氧气			m3	0.0451	2.98	0.13						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	45.05		--				

项目编码	030703019004	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	2.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.94	16.34	1.71	17.98	6.29	44.94	16.34	1.71	17.98	6.29
综合人工工日		小计							44.94	16.34	1.71	17.98	6.29
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢板δ1.0～1.5 Q235			kg	0.18	3.316	0.6						
	帆布			m2	1.15	6.86	7.89						
	铁铆钉			kg	0.07	5.15	0.36						
	橡胶板δ1～15			kg	0.97	7.72	7.49						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	16.34	--	

项目编码	030404031008	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-395	盘管风机三速开关	10套	0.1	246.1	14.05		98.44	34.45	24.61	1.41		9.84	3.45
综合人工工日		小计							24.61	1.41		9.84	3.45
0.23工日		未计价材料费							92.9				
清单项目综合单价									132.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调线控器	个	1.02	91.08	92.9		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.764	1.5	1.15		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	焊锡	kg	0.001	36.87	0.04		
	塑料软管dn5	m	0.03	1.48	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	94.31	--	

项目编码	030411004029	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1406	管内穿线 多芯软导管八芯以内导线截面0.75mm2以内	100m/束	0.01	101.65	19.22		40.66	14.23	1.02	0.19		0.41	0.14
综合人工工日		小计							1.02	0.19		0.41	0.14
0.0095工日		未计价材料费							4.82				
清单项目综合单价									6.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVVP-5*0.5	m	1.08	4.46	4.82		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0021	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0064	8.55	0.05		
	焊锡	kg	0.0014	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02		

	塑料粘胶带	盘	0.017	3.14	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.01	--	

项目编码	030411004030	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1402	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面0.75mm2以内	100m/束	0.01	78.11	15.04		31.24	10.94	0.78	0.15		0.31	0.11
综合人工工日		小计							0.78	0.15		0.31	0.11
0.0073工日		未计价材料费											3.94
清单项目综合单价													5.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVVP-3*0.75	m	1.08	3.65	3.94		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0019	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0058	8.55	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0113	3.14	0.04		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.09	--	

项目编码	031201003018	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	143.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.39	8	8.56	3	0.21	0.02	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.14	8	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.77	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.68	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.08	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.017	9.24	0.16		
	汽油	kg	0.007	8.55	0.06		
	调和漆	kg	0.015	10.72	0.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.41	--	

项目编码	030703007012	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.64	7.61	3.62	22.26	7.79	55.64	7.61	3.62	22.26	7.79
综合人工工日		小计							55.64	7.61	3.62	22.26	7.79
0.52工日		未计价材料费											82.27
清单项目综合单价													179.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢<-59	kg	1.57	3.29	5.17		
	单层可调百叶风口750*300	个	1	82.27	82.27		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	89.88	--	

项目编码	030703007013	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.64	7.61	3.62	22.26	7.79	55.64	7.61	3.62	22.26	7.79
综合人工工日		小计							55.64	7.61	3.62	22.26	7.79
0.52工日		未计价材料费											147.18
清单项目综合单价													244.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢<-59	kg	1.57	3.29	5.17		
	双层可调百叶风口850*150	个	1	147.18	147.18		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	154.79	--	

项目编码	030703007014	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.64	7.61	3.62	22.26	7.79	55.64	7.61	3.62	22.26	7.79
综合人工工日		小计							55.64	7.61	3.62	22.26	7.79
0.52工日		未计价材料费							833.75				
清单项目综合单价									930.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢<-59	kg	1.57	3.29	5.17		
	双层可调百叶风口1000*200	个	1	833.75	833.75		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	841.36	--	

项目编码	030801014016	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	6.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-252	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	45.92	1.94	0.02	18.37	6.43	4.59	0.19		1.84	0.64
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	196.88	20.32	49.91	78.75	27.56	1.97	0.2	0.5	0.79	0.28
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	118.77	37.5	44.1	47.51	16.63	1.19	0.38	0.44	0.48	0.17
综合人工工日		小计							7.75	0.77	0.94	3.11	1.09
0.0705工日		未计价材料费							7.3				
清单项目综合单价									20.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	退火脱氧铜管（含配套弯头、三通等管件） φ6.4*0.8管外径20mm以内	m	1	7.3	7.3		
	铜气焊丝	kg	0.0013	34.3	0.04		
	氧气	m3	0.0108	2.98	0.03		
	乙炔气	kg	0.0041	11.71	0.05		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0003	3.26			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0004	6.69			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.316	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	8.07	--	

项目编码	030801014017	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	4.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-252	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	45.92	1.94	0.02	18.37	6.43	4.59	0.19		1.84	0.64
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	196.88	20.32	49.91	78.75	27.56	1.97	0.2	0.5	0.79	0.28
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	118.77	37.5	44.1	47.51	16.63	1.19	0.38	0.44	0.48	0.17
综合人工工日		小计							7.75	0.77	0.94	3.11	1.09
0.0705工日		未计价材料费											13.32
清单项目综合单价													26.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	退火脱氧铜管（含配套弯头、三通等管件） φ9.5*0.8管外径20mm以内	m	1	13.32	13.32		
	铜气焊丝	kg	0.0013	34.3	0.04		
	氧气	m3	0.0108	2.98	0.03		
	乙炔气	kg	0.0041	11.71	0.05		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0003	3.26			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0004	6.69			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.316	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			

	其他材料费	--	0.58	--	
	材料费小计	--	14.09	--	

项目编码	030801014018	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	6.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-252	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	45.92	1.94	0.02	18.37	6.43	4.59	0.19		1.84	0.64
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	196.88	20.32	49.91	78.75	27.56	1.97	0.2	0.5	0.79	0.28
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	118.77	37.5	44.1	47.51	16.63	1.19	0.38	0.44	0.48	0.17
综合人工工日		小计							7.75	0.77	0.94	3.11	1.09
0.0705工日		未计价材料费							19.74				
清单项目综合单价									33.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	退火脱氧铜管（含配套弯头、三通等管件） φ12.7*1.0管外径20mm以内	m	1	19.74	19.74		
	铜气焊丝	kg	0.0013	34.3	0.04		
	氧气	m3	0.0108	2.98	0.03		
	乙炔气	kg	0.0041	11.71	0.05		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0003	3.26			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0004	6.69			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.316	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	20.51	--	

项目编码	030801014019	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	4.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-252	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	45.92	1.94	0.02	18.37	6.43	4.59	0.19		1.84	0.64
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	196.88	20.32	49.91	78.75	27.56	1.97	0.2	0.5	0.79	0.28

8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	118.77	37.5	44.1	47.51	16.63	1.19	0.38	0.44	0.48	0.17
综合人工工日		小计							7.75	0.77	0.94	3.11	1.09
0.0705工日		未计价材料费											24.09
清单项目综合单价													37.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	退火脱氧铜管（含配套弯头、三通等管件） φ15.9*1.0管外径20mm以内	m	1	24.09	24.09		
	铜气焊丝	kg	0.0013	34.3	0.04		
	氧气	m3	0.0108	2.98	0.03		
	乙炔气	kg	0.0041	11.71	0.05		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0003	3.26			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0004	6.69			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.316	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	24.86	--	

项目编码	031001006039	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-316	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径32mm	10m	0.1	93.09	14.24	1.59	37.24	13.03	9.31	1.42	0.16	3.72	1.3
综合人工工日		小计							9.31	1.42	0.16	3.72	1.3
0.087工日		未计价材料费											2.48
清单项目综合单价													18.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷凝水 U-PVC-32dn32	m	0.984	2.1	2.07		
	冷凝水 U-PVC-32 管件dn32	个	0.452	0.92	0.42		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.009	10.72	0.1		
	丙酮	kg	0.014	5.15	0.07		
	钢锯条	根	0.035	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.048	0.86	0.04		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.219	3	0.66		

	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.354	0.33	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.041	3.29	0.13		
	水	m3	0.011	4.86	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	电	kW·h	0.102	0.89	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3.9	--	

项目编码	031001006040	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-316	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径32mm	10m	0.1	93.09	14.24	1.59	37.24	13.03	9.31	1.42	0.16	3.72	1.3
综合人工工日		小计							9.31	1.42	0.16	3.72	1.3
0.087工日		未计价材料费											1.95
清单项目综合单价													17.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管25dn32	m	0.984	1.62	1.59		
	承插塑料排水管件25dn32	个	0.452	0.78	0.35		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.009	10.72	0.1		
	丙酮	kg	0.014	5.15	0.07		
	钢锯条	根	0.035	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.048	0.86	0.04		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.219	3	0.66		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.354	0.33	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.041	3.29	0.13		
	水	m3	0.011	4.86	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	电	kW·h	0.102	0.89	0.09		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	3.37	--	

项目编码	031208002026	项目名称	低压铜及铜合金管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.05

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2250	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度15mm	m3	1	480.43	286.84		192.17	67.26	480.43	286.84		192.17	67.26
综合人工工日		小计							480.43	286.84		192.17	67.26
4.49工日		未计价材料费							962.13				
清单项目综合单价									1988.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑(NBR)管壳(B1级)				m3	1.03	786.07		809.65				
	胶带(9m/卷)				卷	39.3	3.88		152.48				
	破布				kg	0.2	6		1.2				
	粘结剂				kg	18.5	15.44		285.64				
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--		1248.97			--	

项目编码	031208002027	项目名称	冷凝水管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.04

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2250	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度15mm	m3	1	480.43	286.84		192.17	67.26	480.43	286.84		192.17	67.26
综合人工工日		小计							480.43	286.84		192.17	67.26
4.49工日		未计价材料费							962.13				
清单项目综合单价									1988.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑(NBR)管壳(B1级)				m3	1.03	786.07		809.65				
	胶带(9m/卷)				卷	39.3	3.88		152.48				
	破布				kg	0.2	6		1.2				
	粘结剂				kg	18.5	15.44		285.64				
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--		1248.97			--	

项目编码	031208002028	项目名称	冷凝水管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.04

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-2250	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度15mm	m3	1	480.43	286.84		192.17	67.26	480.43	286.84		192.17	67.26
综合人工工日		小计							480.43	286.84		192.17	67.26
4.49工日		未计价材料费											962.13
清单项目综合单价													1988.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑(NBR)管壳(B1级)						m3	1.03	786.07	809.65			
	胶带(9m/卷)						卷	39.3	3.88	152.48			
	破布						kg	0.2	6	1.2			
	粘结剂						kg	18.5	15.44	285.64			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1248.97		--	

项目编码	030801014020	项目名称	制冷剂	计量单位	Kg	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	制冷剂	Kg	1		51.46					51.46			
综合人工工日		小计								51.46			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	制冷剂						Kg	1	51.46	51.46			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	51.46		--	

项目编码	030804010004	项目名称	低压铜及铜合金管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-881	低压管件 铜管件(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10个	0.1	190.4	14.21	0.15	76.16	26.66	19.04	1.42	0.02	7.62	2.67
综合人工工日		小计							19.04	1.42	0.02	7.62	2.67
0.17工日		未计价材料费											83.65
清单项目综合单价													114.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分歧器(紫铜)						个	1	83.65	83.65			
	铜气焊丝						kg	0.0162	34.3	0.56			

	氧气	m3	0.095	2.98	0.28		
	乙炔气	kg	0.0365	11.71	0.43		
	硼砂	kg	0.004	6.69	0.03		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0093	10.55	0.1		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	85.07	--	

项目编码	031002001014	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	17.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	63.44	214.62	102.29	35.8	2.56	0.63	2.15	1.02	0.36
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	22.49	63.96	141.24	49.43	3.53	0.22	0.64	1.41	0.49
综合人工工日		小计							6.09	0.85	2.79	2.43	0.85
0.0569工日		未计价材料费							2.88				
清单项目综合单价									15.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.72	2.88		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片 φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	138.72	0.04		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		

	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.73	--	

项目编码	031201003019	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	17.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.69	8	8.56	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.4	8	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.86	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.77	8	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.017	9.24	0.16		
	汽油	kg	0.007	9.61	0.07		
	调和漆	kg	0.015	10.72	0.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	030502012009	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.48			1.79	0.63	4.48			1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.48			1.79	0.63
0.04工日		未计价材料费											7.07
清单项目综合单价													13.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单口信息面板(双口)						个	1.01	7	7.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.07		--	

项目编码	030502012010	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.48			1.79	0.63	4.48			1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.48			1.79	0.63
0.04工日		未计价材料费											40.83
清单项目综合单价													47.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双口信息面板(双口)						个	1.01	40.43	40.83			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	40.83		--	

项目编码	030502012011	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.48			1.79	0.63	4.48			1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.48			1.79	0.63
0.04工日		未计价材料费											40.83
清单项目综合单价													47.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双口信息面板(双口)						个	1.01	40.43	40.83			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	40.83		--	

项目编码	030904008007	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00015	六类非屏蔽网络模块	个(台)	1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费												24.41
清单项目综合单价														24.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	六类非屏蔽网络模块					个(台)	1		24.41	24.41				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	24.41		--		

项目编码	030502005005	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	100.8	1.03	0.3	40.32	14.11	1.01	0.01		0.4	0.14	
综合人工工日		小计							1.01	0.01		0.4	0.14	
0.009工日		未计价材料费												2.7
清单项目综合单价														4.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	低烟无卤六类非屏蔽					m	1.02		2.65	2.7				
	镀锌铁丝8#～12#					kg	0.002		5.15	0.01				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	2.71		--		

项目编码	030502006003	项目名称	大对数电缆	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-73	管/暗槽内穿放双绞线缆 25对以内	100m	0.01	127.68	1.03	0.6	51.07	17.88	1.28	0.01	0.01	0.51	0.18	
综合人工工日		小计							1.28	0.01	0.01	0.51	0.18	
0.0114工日		未计价材料费												2.24
清单项目综合单价														4.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	有线电视线缆75-5同轴	m	1.02	2.2	2.24		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.25	--	

项目编码	030411004031	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1398	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面0.75mm2以内	100m/束	0.01	64.2	12.7		25.68	8.99	0.64	0.13		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.64	0.13		0.26	0.09
0.006工日		未计价材料费											2.18
清单项目综合单价													3.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV2*0.75	m	1.08	2.02	2.18		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6.41	0.01		
	棉纱头	kg	0.0017	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0048	9.61	0.05		
	焊锡	kg	0.001	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0075	3.14	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.31	--	

项目编码	030411006015	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.18
清单项目综合单价													7.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.16	1.18		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		

	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.72	--	

项目编码	030411001025	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1264	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径20mm以内	100m	0.01	557.47	49.31		222.99	78.05	5.57	0.49		2.23	0.78
综合人工工日		小计							5.57	0.49		2.23	0.78
0.0521工日		未计价材料费											3.96
清单项目综合单价													13.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	半硬质塑料管PVC20	m	1.06	3.49	3.7		
	套接管PVC20	个	0.17	1.54	0.26		
	胶合剂	kg	0.0005	8.56			
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.72	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4807	0.27	0.13		
	中砂	t	0.003059	67.39	0.21		
	水	m3	0.00057	4.57			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.45	--	

项目编码	030404032005	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-824	住宅小区智能化系统 家居智能布线箱安装 暗装	台	1	42.56	0.89		17.02	5.96	42.56	0.89		17.02	5.96
综合人工工日		小计							42.56	0.89		17.02	5.96
0.38工日		未计价材料费											80
清单项目综合单价													146.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电多媒体箱	台	1	80	80		
	塑料护口(钢管用)dn15～20	个	6.06	0.1	0.61		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80.89	--	

项目编码	010801006004	项目名称	门锁安装	计量单位	个(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.61	12.46	0.51	9.84	3.45	24.61	12.46	0.51	9.84	3.45
综合人工工日		小计							24.61	12.46	0.51	9.84	3.45
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	橡皮护套圈φ6～32	只	1	0.69	0.69		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.46	--	

项目编码	030507005004	项目名称	出入口目标识别设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-733	楼宇安全防范系统 目标识别设备安装 读卡器	台	1	170.24	2.08	0.6	68.1	23.83	170.24	2.08	0.6	68.1	23.83
综合人工工日		小计							170.24	2.08	0.6	68.1	23.83
1.52工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													264.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨胀螺栓M5	套	4.08	0.51	2.08		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2.08	--	

项目编码	030404031009	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.61	12.46	0.51	9.84	3.45	24.61	12.46	0.51	9.84	3.45
综合人工工日		小计							24.61	12.46	0.51	9.84	3.45
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	橡皮护套圈φ6～32	只	1	0.69	0.69		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.46	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	535.81	1607.49		214.32	75.01	535.81	1607.49		214.32	75.01
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2915.54	8746.62		1166.22	408.18	2915.54	8746.62		1166.22	408.18
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	264.01	792.07		105.6	36.96	264.01	792.07		105.6	36.96

11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	90.38	271.14		36.15	12.65	90.38	271.14		36.15	12.65
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1791.13	5373.42		716.45	250.76	1791.13	5373.42		716.45	250.76
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	572.89	1718.73		229.16	80.2	572.89	1718.73		229.16	80.2
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2458.85	7376.54		983.54	344.24	2458.85	7376.54		983.54	344.24
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1550.34	4651.14		620.14	217.05	1550.34	4651.14		620.14	217.05
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1194.96	3584.92		477.98	167.29	1194.96	3584.92		477.98	167.29
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	206.12	618.37		82.45	28.86	206.12	618.37		82.45	28.86
综合人工工日		小计							11580.03	34740.44		4632.01	1621.2
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									52573.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--		34740.44			--	
	材料费小计						--		34740.44			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）-安装部分(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			54426.75			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	47742.76			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	6683.99			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	35011.35			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	954.86			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	2546.28			
合计					92939.24			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）-安装部分(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）-安装部分(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）-安装部分(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）-安装部分(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）-安装部分(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福昌网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）-安装部分(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）-安装部分(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	92377.27		92377.27
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3275789.6	2.4	78618.95
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3275789.6	0.42	13758.32
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3275789.6		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3882056.44	9	349385.08
合计					441762.35

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）-安装部分(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：创富路1号5幢装修改造工程（19-23层）-安装部分(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注