
虹桥北路136、142号变电所改造工程

工程标底编制说明
工程概况：
虹桥北路136、142号变电所改造工程，位于江阴市步金酒店内，主要改造内容如下：

本期电气工程变电部分,从箱式变电站10kV进线开关至0.4kV配电柜出线桩头,具体为各级电压配电装置及所需电气设备、箱式变电站内高低压配电柜与变压器的平面布置及接地系统布置、0.4kV配电柜出线桩头至酒店用电源接入、电缆敷设桥架安装、室外电缆沟以及箱变基础土建等内容。
招标范围：

拟建《虹桥北路136、142号变电所改造工程》工程量清单中的所有工程，包括电缆敷设、桥架安装、箱变安装、低压柜安装、配套土建工程等。

以下工程不包括在本次工程量清单范围内：清单及改造图纸方案上没有的内容。

编制依据：

虹桥北路136、142号变电所改造工程招标文件；
由建设单位提供的由江苏泛源电力设计院有限公司设计的图纸结合现场实际踏勘情况；

标底依据：
（1）《江苏省安装工程计价定额》（2014版）；

（2）《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）；
（3）《江苏省建设工程费用定额》（2014版）营改增后调整、其他相关文件及甲方要求

及江阴市建设局颁发的相关造价文件。

政策性文件：
（1）本工程按锡建建市【2019】7号文有关增值税计价政策进行调整；

（2）本工程按锡建建市【2018】17号文计算扬尘污染防治增加费。

材料费：材料价格按2026年 1期无锡市建设工程造价信息除税指导价，无指导价的按编标时同期市场询价计入，投标人报价时自考虑报价；

施工规范按照现行的施工规范和操作规程；

本工程量清单应与招标文件、投标须知、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

工程类别：安装工程
工程质量要求：合格
工期要求： 45 天
不可竞争费：现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费，取费标准如下表：
	序号
	一
	二
	三
	四

	费用名称
	现场安全文明施工费
	按质论价
	规费
	税金

	
	基本费
	省级标化增加费
	扬尘污染防治增加费
	按质论价
	社会保险费
	住房公积金
	环境保护税
	

	计算基础
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01

	安装工程
	1.5%
	0.0%
	0.21%
	0.0%
	2.4%
	0.42%
	0%
	9%

	土建工程
	3.1%
	0.0%
	0.31%
	0.0%
	3.2%
	0.53%
	0%
	9%


注1：安全文明施工费的省级标化工地增加费和扬尘污染防治增加费、按质论价费按有关文件考评后给予结算，招标时作为不可竞争费计入报价。注2：本工程按一般计税法计算。
其他说明：

本次改造涉及的改造内容工程量主要根据图纸及现场实际情况计算，清单中以“项”、“组”、“樘”为单位的项目，为包干，结算时不作调整；

本工程涉及的拆除内容应包含保护性拆除、保管、运输到指定地点并移交给建设方；

本工程土方开挖、回填是机械施工还是人工施工由投标人根据现场实际情况自行考虑，结算时单价不调整；

未明确的做法，标底内已按照常规做法计入，投标单位自行考虑报价；

经设计单位确认：箱变基础处的砖砌踏步做法为：踏步高200mm，宽度200mm，M10砌筑砂浆砌筑MU10砖台阶，1:2水泥砂浆抹面；

经设计单位确认：箱式变底盘槽钢为C10槽钢；

配电房内新增的2台低压柜从室外运至室内的措施费用由投标人在报价时综合考虑，结算时不增加费用，应包括墙体拆除、恢复原状的费用等；
施工过程时，投标人负责办理与供电部门的手续，并承担相应的费用（如：计量总表的安装费用等），在报价时综合考虑，结算时不增加费用。
改造范围内天棚的拆除、修补以及恢复,投标单位应综合考虑天棚材质,后期恢复以保持原状为主,具体也可按照甲方及设计要求进行恢复,含人工、材料及辅材、施工机械等全部费用，以项包干，结算不作调整；

本工程混凝土采用商品混凝土，混凝土中需要的添加剂、泵送费、布管费、二次搬运费由施工单位自行考虑，且根据规范要求对混凝土的性能要求进行报价，计入投标报价中，结算不予调整；

本工程工程量清单是根据改造意向结合现场勘察计算；
施工临时护栏的搭建、维护及拆除，需符合锡建质安（2020）24号文《关于落实建筑工地围挡提升工作的通知》的规定；

本工程在改造施工时，注意保护改造范围外结构，注意不得破坏现有建、构筑物，不得扰动其基础等，并将相应费用考虑在投标报价中，如施工破坏现有建、构筑物，施工方应自行将其恢复原状，费用不另行计算；
本工程相关建筑工地扬尘污染费已计入标底，投标单位投标时应考虑有关扬尘污染防治达到相关文件要求所产生的一切费用，结算时不调整；

投标人在报价时应结合自身单位的具体情况，充分考虑各自实际的施工组织设计、施工方案及技术措施，据实报价，一旦中标，结算不予另计。若设计图纸发生重大变更导致施工方案变化，结算时仅增加实际方案与投标方案不一致引起的费用差额；

施工现场因施工增加的建筑垃圾由投标单位清理出场，费用综合在报价中，结算不予调整。
出现特征描述不全面的情况的补充说明：

1）招标人的本意是完成该子目项工作内容的全部，当特征描述与施工方案中相对应的内容、节点或详图、技术参数表出现表达不一致未能描述清楚和全面，或出现文字瑕疵错误的情况时，或出现特征描述中前后表达不一致时，本特征项的综合标底价是按照施工方案、节点或详图及技术参数表编制的。投标人应在投标规定的提疑时间内提出疑问，招标人确认后及时修正，不管投标人是否提疑、招标人是否修正，这并不代表投标人可以以此申请该子目的补充签证及增加费用；

2）如招标人在子目中编制的应完成该项子目工作的综合单价（招标控制价）明显低于成本价的，投标人应在投标规定的提疑时间内提出疑问，招标人应确认后及时修正。若投标人未按时提出视为投标人的让利，不得作为投标人提出索赔或要求调价的理由，并不可以以此签证及增加费用；

3）投标人不得因上述原因，拒绝此项子目工作的施工内容，因拒绝造成该子目内容未施工，而由其它单位施工完成而发生的费用，将由投标人承担，并在结算中予以扣除。

主要材料品牌参考表：
	电线、电缆
	远东、江南、上上

	变压器
	华鹏、中变、特变电工

	配电箱元器件
	ABB、西门子、施耐德


1、所有投标人必须承诺施工时使用招标人提供的《主要材料品牌参考表》中明确的材料品牌型号，并合同履行过程中进行选择确定。投标人应按招标文件要求的格式提供《施工时使用材料品牌型号承诺书》，否则视为未能实质性响应招标文件，作为无效投标文件处理。2、其它未标明的品牌按中等及以上品牌考虑。3、如果此品牌表为建议首选材料品牌范围，采购时遇到特殊情况，经业主方同意，可以采用同档次品牌替代。
暂估价明细表（投标单位报价时不得变动让利）：

1、暂列金额明细表：
	工程名称：虹桥北路136、142号变电所改造工程

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备注

	1
	工程量清单中工程量偏差和设计变更
	项
	
	

	2
	政策性调整和材料价格风险
	项
	
	

	3
	预留金
	项
	20000.00
	

	
	合计
	
	20000.00
	


2、材料暂估价明细表：无
十一．工程信息明细：

	项目编号：1

	工程名称：虹桥北路136、142号变电所改造工程

	建设单位：江阴国源资产经营有限公司

	单位工程明细：

	编号
	单位工程名称
	不可竞争费

	001
	虹桥北路136、142号变电所改造工程-安装工程
	按【安装工程】执行

	002
	虹桥北路136、142号变电所改造工程-电缆沟
	按【土建工程】执行

	003
	虹桥北路136、142号变电所改造工程-箱变基础
	按【土建工程】执行


苏世建设管理集团有限公司
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