

延期开标公告

各投标人：

江阴正阳建设开发有限公司的江阴高新区青阳园区农田水利灌溉工程（EPC）因招标文件技术标格式发生变动，投标项目开标时间延期至 2020 年 8 月 24 日上午 9 时。



江阴正阳建设开发有限公司

江苏恒泰建设工程咨询有限公司

2020年8月4日