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1. 建设项目招标控制价表

建设项目招标控制价表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)

序号 单项工程名称 金额(元)
其中：(元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1
秦望山产业园综合管线及管廊架新
建工程(一期)

13933189.32 180054 299339.64

合计 13933189.32 180054 299339.64



1. 单项工程招标控制价表

单项工程招标控制价表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)

序号 单位工程名称 金额(元)
其中：(元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1
秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程
(一期)-供热工程

6210102.65 69317.5 137332.24

2
秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程
(一期)--管架工程

277569.27 4350.65 5822.58

3
秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程
(一期)--管廊架工程

7445517.4 106385.85 156184.82

合计 13933189.32 180054 299339.64



1. 001

1. 单位工程招标控制价表

单位工程招标控制价表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)-供热工程(001)

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 4916134.63

1.1 人工费 498457.67

1.2 材料费 4143142.1

1.3 施工机具使用费 96081.02

1.4 企业管理费 118925.49

1.5 利润 59528.35

2 措施项目费 153875.01

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费 153875.01

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 69317.5

3 其他项目费 490000

3.1 其中：暂列金额 490000

3.2 其中：专业工程暂估

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 137332.24

5 税金 512760.77

6 工程造价 6210102.65



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)-供热工程(001)

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

架空DN600部分

1 040501006001 管道架空跨越

无缝钢管
Φ630*10,20#,(GB/T3087
-2022),氩电联焊,清洗
,强度试验,蒸汽吹扫(蒸
汽甲供),验收按设计要求
,详见设计图纸

m 1379 798.99 1101807.21

2 040502011001 补偿器（波纹管）
旋转补偿器
,PN25,DN600,组合件,氩
电联焊,详见设计要求

个 14 14333.5 200669

3 040502002001
钢管管件制作、安
装

1.5DN无缝弯头 90EL-
630Ⅱ δ≥10mm,接管
Φ630*10,20#,GB/T12459
-2017,GB/13401-2017,对
口氩电联焊,压力试验、
清洗、吹扫（蒸汽甲供
）及验收按照设计要求

个 42 3004.84 126203.28

4 040502002002
钢管管件制作、安
装

1.0DN无缝弯头 90EL-
630Ⅱ δ≥10mm,接管
Φ630*10,20#,GB/T12459
-2017,GB/13401-2017,对
口氩电联焊,压力试验、
清洗、吹扫（蒸汽甲供
）及验收按照设计要求

个 15 2685.42 40281.3

5 040502002010
钢管管件制作、安
装

1.5DN无缝弯头 60EL-630
Ⅱ δ≥10mm,接管
Φ630x10,20#,GB/T12459
-2017,GB/13401-2017,对
口氩电联焊,压力试验、
清洗、吹扫（蒸汽甲供
）及验收按照设计要求

个 4 2685.42 10741.68

6 031208002005 管道绝热
硅酸铝针刺毯
（δ=50mm）,保温材料

m3 122.21 676.09 82624.96

7 031208002001 管道绝热
硅酸铝针刺毯
（δ=40mm）,保温材料

m3 5.1 705.09 3595.96

8 031208002002 管道绝热
气凝胶纳米毯
（δ=10mm）,保温材料

m3 99.9 10706.28 1069557.37

9 031208002003 管道绝热
长丝纤维毯
（δ=20mm）,保温材料

m3 69.7 1957.77 136456.57

10 031208002006 管道绝热
高温玻璃棉
（δ=50mm）,保温材料

m3 711 764.62 543644.82

11 031208002004 管道绝热
高温玻璃棉
（δ=40mm）,保温材料

m3 5.1 793.62 4047.46

12 031208007001 防潮层、保护层
高温反射层,不锈钢丝或
不锈钢带绑扎详见设计要
求

m2 6555 10.62 69614.1

13 031208007002 防潮层、保护层
中温反射层,不锈钢丝或
不锈钢带绑扎详见设计要
求

m2 3493 10 34930

14 031208007003 防潮层、保护层
常温反射层,不锈钢丝或
不锈钢带绑扎详见设计要
求

m2 3838 10 38380

15 031208007004 防潮层、保护层
彩钢板0.6mm,保护层,详
见设计要求

m2 4182 71.67 299723.94



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

16 040502002003
钢管管件制作、安
装

等径三通 TR-
600A*600AⅡδ≥10mm,接
管
Φ630*10,20#,GB/T12459
-2017/GB13401-2017,疏
水,对口氩电联焊,压力试
验、清洗、吹扫（蒸汽甲
供）及验收按照设计要求

个 2 4785.25 9570.5

17 040502005001 阀门

蝶阀DTDH363-
25C/DN600,双向（隔断阀
）,组合件,配套法兰、螺
栓、螺母、垫片,详见设
计

个 3 32396.1 97188.3

18 040501006002
管道架空跨越（旁
路）

无缝钢管
Φ273*8,20#,(GB/T3087-
2022),氩电联焊,清洗,强
度试验,蒸汽吹扫(蒸汽甲
供),验收按设计要求,详
见设计图纸

m 5 277.11 1385.55

19 040502005002 阀门
闸阀Z41H-64 DN250,组合
件,法兰式,含法兰等组件
,旁路,详见设计

个 3 3060.55 9181.65

20 040502005003 阀门
闸阀Z61H-64 DN250,组合
件,焊接式,旁路,详见设
计

个 2 4230.55 8461.1

21 040502002005
钢管管件制作、安
装

无缝弯头 90EL-250Ⅱ
δ≥8mm,接管
Φ273*8,20#,GB/T12459-
2017,GB/13401-2017,旁
路,对口氩电联焊,压力试
验、清洗、吹扫（蒸汽甲
供）及验收按照设计要求

个 2 504.97 1009.94

22 040502002006
钢管管件制作、安
装

等径三通 DN250*DN250
δ≥8mm,20#,GB/T12459-
2017/GB13401-2017,旁路
,对口氩电联焊,压力试验
、清洗、吹扫（蒸汽甲供
）及验收按照设计要求

个 2 746.65 1493.3

23 040502005004 阀门

压力调节阀DN600,组合件
；电动调节阀Z941Y-
25,DN600,组合件,含电动
执行机构；安全阀A48Y-
25-600,组合件（由热控
专业开具）；详见设计

套 2 163724.69 327449.38

24 040502005005 阀门
流量计DN600,组合件,详
见设计

个 1 37253.67 37253.67

分部小计 4255271.04

埋地部分

25 040501005001 直埋式预制保温管

成品直埋蒸汽管道(芯管
Φ630*10/外套管
Φ1220*12),20/L245(芯
管GB/T3087-2022 外套管
GB/T9711-2023),两半嵌
接,衬石棉板隔热,氩电联
焊,芯管满足100%X射线探
伤,外护管满足100%超声
波探伤检验,埋设深度按
设计,内部结构及绝热按
照设计要求,外套管防腐
按照设计要求,清洗,强度
试验及外套管气密性试验
,芯管蒸汽吹扫（蒸汽甲
供）,详见设计图纸

m 31 5381.82 166836.42



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

26 040502002007
钢管管件制作、安
装

90°入地弯头 芯管
Ф630×10/外套管
Ф1320×12(含疏水
)°,材质20/L245,(芯管
GB/T3087-2022 外套管
GB/9711-2023),双面焊螺
旋缝焊接,保温、保护层
及防腐按设计要求

个 1 42898 42898

27 040502002008
钢管管件制作、安
装

90°出地弯头 芯管
Ф630×10/外套管
Ф1320×12(含疏水),材
质20/L245,(芯管
GB/T3087-2022 外套管
GB/9711-2023),双面焊螺
旋缝焊接,保温、保护层
及防腐按设计要求

个 1 42654.19 42654.19

28 040502002011
钢管管件制作、安
装

90°入地弯头 芯管
Ф630×10/外套管
Ф1320×12(含剖切焊和
疏水),材质20/L245,(芯
管GB/T3087-2022 外套管
GB/9711-2023),双面焊螺
旋缝焊接,保温、保护层
及防腐按设计要求

个 1 46603.51 46603.51

29 040502002012
钢管管件制作、安
装

90°出地弯头 芯管
Ф630×10/外套管
Ф1320×12(含剖切焊和
疏水),材质20/L245,(芯
管GB/T3087-2022 外套管
GB/9711-2023),双面焊螺
旋缝焊接,保温、保护层
及防腐按设计要求

个 1 46603.51 46603.51

30 040502007001 盲堵板制作、安装
防雨帽 套管DN1400,碳钢
,结合埋地详图中弯头膨
胀量制作,详见设计

个 4 1700.21 6800.84

分部小计 352396.47

疏水部分和其他

31 040502016001 疏水装置

架空连续疏水装置
PN25,DN600,组合件含阀
门、疏水器、各种无缝钢
管及管件、法兰、管帽、
螺栓螺母法兰垫片等安装
,氩电联焊,管道支架、保
温、防腐等具体按设计要
求,详见设计

组 23 4049.29 93133.67

32 040503003004
金属支架制作、安
装

高效隔热固定管托GD-
600(630)-312（高
）/960（长）,组合件,详
见设计

个 11 3380.74 37188.14

33 040503003005
金属支架制作、安
装

高效隔热滑动管托  HD-
600(630)-312（高
）/960（长）,组合件,详
见设计

个 2 3515.61 7031.22

34 040503003006
金属支架制作、安
装

高效隔热滑动管托  HD-
600(630)-312（高
）/810（长）,组合件,详
见设计

个 2 3458.82 6917.64

35 040503003007
金属支架制作、安
装

高效隔热导向管托  DX-
600(630)-312（高
）/360（长）,组合件,详
见设计

个 7 1808.91 12662.37



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

36 040503003008
金属支架制作、安
装

高效隔热滑动管托  HD-
600(630)-312（高
）/360（长）,组合件,详
见设计

个 30 1793.73 53811.9

37 040503003009
金属支架制作、安
装

高效隔热导向管托  DX-
600(630)-312（高地
）/510（长）,组合件,详
见设计

个 7 2290.44 16033.08

38 040503003010
金属支架制作、安
装

高效隔热滑动管托  HD-
600(630)-312（高地
）/510（长）,组合件,详
见设计

个 18 1787.34 32172.12

39 040503003011
金属支架制作、安
装

高效隔热导向管托  DX -
600(630)-312（高地
）/660（长）,组合件,详
见设计

个 6 2771.17 16627.02

40 040503003012
金属支架制作、安
装

高效隔热滑动管托  HD-
600(630)-312（高地
）/660（长）,组合件,详
见设计

个 12 2740.83 32889.96

分部小计 308467.12

分部分项合计 4916134.63

单价措施合计

合计 4916134.63



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)-供热工程(001)

 

项目编码 040501006001 项目名称 管道架空跨越 计量单位 m 工程量 1379

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-24
无缝钢管
Φ630*10

10m 0.1 703.25 78.72 235.12 187.67 93.84 70.33 7.87 23.51 18.77 9.38

7-875
强度试验 公称
直径600mm以内

100m 0.01 487.28 239.22 152.27 127.91 63.96 4.87 2.39 1.52 1.28 0.64

8-2494
管道系统蒸汽吹
扫 公称直径
600mm以内

100m 0.01 667.68 204.28 39.54 141.44 70.72 6.68 2.04 0.4 1.41 0.71

综合人工工日 小计 81.88 12.3 25.43 21.46 10.73

0.7651工日 未计价材料费 647.19

清单项目综合单价 798.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

无缝钢管Φ630*10 m 1.003 645.25 647.19

尼龙砂轮片φ100×16×3 片
0.0436

9
3.26 0.14

角钢 kg
0.0200

4
3.2069 0.06

电焊条 kg
0.8103

2
4.97 4.03

碳钢焊丝 kg 0.0318 4.29 0.14

镀锌铁丝8～12# kg
0.0092

4
5.15 0.05

铈钨棒 g
0.1927

2
0.33 0.06

棉纱线 kg
0.0116

4
5.57 0.06

破布 kg 0.0924 6 0.55

氩气 m3
0.0963

6
7.81 0.75

氧气 m3 0.3375 2.98 1.01

乙炔气 kg
0.1124

6
11.71 1.32

电 kW·h
0.1033

2
0.76 0.08

钢板δ10 kg 0.3262 3.3424 1.09

无缝钢管DN22×2.5 m 0.015 6.06 0.09

丝扣旋塞阀X13T-10 DN15 个 0.002 34.52 0.07

丝扣旋塞阀X13T-10 DN50 个 0.002 137.78 0.28

镀锌三通DN20 个 0.004 2.52 0.01

石棉橡胶板中压 δ0.8～6 kg 0.021 19.38 0.41



压力表0～16MPa φ50 只 0.002 25.24 0.05

温度计0～100℃ 支 0.002 38.74 0.08

蒸汽 t 3.8373

钢板δ12～20 Q235 kg 0.2078 3.3 0.69

电焊条J422 φ3.2 kg 0.003 3.77 0.01

其他材料费 -- 1.27 --

材料费小计 -- 659.49 --

项目编码 040502011001 项目名称 补偿器（波纹管） 计量单位 个 工程量 14

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-865
旋转补偿器
,PN25,DN600,组
合件

个 1 394.83 60.21 100.16 99 49.5 394.83 60.21 100.16 99 49.5

综合人工工日 小计 394.83 60.21 100.16 99 49.5

3.69工日 未计价材料费 13629.8

清单项目综合单价 14333.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

旋转补偿器,PN25,DN600,组合件 个 1 12560 12560

平焊法兰DN600 片 2 534.9 1069.8

电焊条 kg 7.476 4.97 37.16

氧气 m3 0.571 2.98 1.7

乙炔气 kg 0.19 11.71 2.22

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 1.169 3.26 3.81

石棉橡胶板低压 δ0.8～6 kg 1.68 5.57 9.36

清油 kg 0.12 13.72 1.65

机油5～7# kg 0.12 10.72 1.29

破布 kg 0.16 6 0.96

黑铅粉 kg 0.36 4.29 1.54

电 kW·h 0.685 0.76 0.52

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 13690.01 --

项目编码 040502002001 项目名称 钢管管件制作、安装 计量单位 个 工程量 42

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



7-418

1.5DN无缝弯头
90EL-630Ⅱ
δ≥10mm,接管
Φ630*10

个 1 251.34 74.09 119.3 74.13 37.06 251.34 74.09 119.3 74.13 37.06

综合人工工日 小计 251.34 74.09 119.3 74.13 37.06

2.349工日 未计价材料费 2448.92

清单项目综合单价 3004.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

1.5DN无缝弯头 90EL-630Ⅱ δ≥10mm,接管Φ630*10 个 1
2448.9

2
2448.92

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.474 3.26 1.55

角钢 kg 0.202 3.2069 0.65

电焊条 kg 6.952 4.97 34.55

碳钢焊丝 kg 0.325 4.29 1.39

螺栓综合 套 0.48 0.21 0.1

铈钨棒 g 1.805 0.33 0.6

棉纱线 kg 0.08 5.57 0.45

氩气 m3 0.903 7.81 7.05

氧气 m3 3.937 2.98 11.73

乙炔气 kg 1.312 11.71 15.36

电 kW·h 0.874 0.76 0.66

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2523.01 --

项目编码 040502002002 项目名称 钢管管件制作、安装 计量单位 个 工程量 15

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-418

1.0DN无缝弯头
90EL-630Ⅱ
δ≥10mm,接管
Φ630*10

个 1 251.34 74.09 119.3 74.13 37.06 251.34 74.09 119.3 74.13 37.06

综合人工工日 小计 251.34 74.09 119.3 74.13 37.06

2.349工日 未计价材料费 2129.5

清单项目综合单价 2685.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

1.0DN无缝弯头 90EL-630Ⅱ δ≥10mm,接管Φ630*10 个 1 2129.5 2129.5

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.474 3.26 1.55

角钢 kg 0.202 3.2069 0.65

电焊条 kg 6.952 4.97 34.55

碳钢焊丝 kg 0.325 4.29 1.39

螺栓综合 套 0.48 0.21 0.1



铈钨棒 g 1.805 0.33 0.6

棉纱线 kg 0.08 5.57 0.45

氩气 m3 0.903 7.81 7.05

氧气 m3 3.937 2.98 11.73

乙炔气 kg 1.312 11.71 15.36

电 kW·h 0.874 0.76 0.66

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2203.59 --

项目编码 040502002010 项目名称 钢管管件制作、安装 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-418

1.5DN无缝弯头
60EL-630 Ⅱ
δ≥10mm,接管
Φ630x10

个 1 251.34 74.09 119.3 74.13 37.06 251.34 74.09 119.3 74.13 37.06

综合人工工日 小计 251.34 74.09 119.3 74.13 37.06

2.349工日 未计价材料费 2129.5

清单项目综合单价 2685.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

1.5DN无缝弯头 60EL-630 Ⅱ δ≥10mm,接管Φ630x10 个 1 2129.5 2129.5

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.474 3.26 1.55

角钢 kg 0.202 3.2069 0.65

电焊条 kg 6.952 4.97 34.55

碳钢焊丝 kg 0.325 4.29 1.39

螺栓综合 套 0.48 0.21 0.1

铈钨棒 g 1.805 0.33 0.6

棉纱线 kg 0.08 5.57 0.45

氩气 m3 0.903 7.81 7.05

氧气 m3 3.937 2.98 11.73

乙炔气 kg 1.312 11.71 15.36

电 kW·h 0.874 0.76 0.66

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2203.59 --

项目编码 031208002005 项目名称 管道绝热 计量单位 m3 工程量 122.21

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



11-
1863

硅酸铝针刺毯
（δ=50mm）

m3 1 142.31 16.69 17.32 31.93 15.96 142.31 16.69 17.32 31.93 15.96

综合人工工日 小计 142.31 16.69 17.32 31.93 15.96

1.33工日 未计价材料费 451.88

清单项目综合单价 676.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

硅酸铝针刺毯（δ=50mm） m3 1.03 434 447.02

铝箔胶带 m2 1.37 3.55 4.86

镀锌铁丝13#～17# kg 3.24 5.15 16.69

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 468.57 --

项目编码 031208002001 项目名称 管道绝热 计量单位 m3 工程量 5.1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
1862

硅酸铝针刺毯
（δ=40mm）

m3 1 163.71 16.69 17.32 36.21 18.1 163.71 16.69 17.32 36.21 18.1

综合人工工日 小计 163.71 16.69 17.32 36.21 18.1

1.53工日 未计价材料费 453.06

清单项目综合单价 705.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

硅酸铝针刺毯（δ=40mm） m3 1.03 434 447.02

铝箔胶带 m2 1.7 3.55 6.04

镀锌铁丝13#～17# kg 3.24 5.15 16.69

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 469.75 --

项目编码 031208002002 项目名称 管道绝热 计量单位 m3 工程量 99.9

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
1861

气凝胶纳米毯
（δ=10mm）,保
温材料

m3 1 185.11 16.69 17.32 40.49 20.24 185.11 16.69 17.32 40.49 20.24

综合人工工日 小计 185.11 16.69 17.32 40.49 20.24

1.73工日 未计价材料费 10426.43

清单项目综合单价 10706.28



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

气凝胶纳米毯（δ=10mm）,保温材料 m3 1.03
10115.

1
10418.55

铝箔胶带 m2 2.22 3.55 7.88

镀锌铁丝13#～17# kg 3.24 5.15 16.69

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 10443.12 --

项目编码 031208002003 项目名称 管道绝热 计量单位 m3 工程量 69.7

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
1853

长丝纤维毯
（δ=20mm）,保
温材料

m3 1 204.37 16.02 17.32 44.34 22.17 204.37 16.02 17.32 44.34 22.17

综合人工工日 小计 204.37 16.02 17.32 44.34 22.17

1.91工日 未计价材料费 1653.55

清单项目综合单价 1957.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

长丝纤维毯（δ=20mm）,保温材料 m3 1.03
1597.1

2
1645.03

铝箔胶带 m2 2.4 3.55 8.52

镀锌铁丝13#～17# kg 3.11 5.15 16.02

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1669.57 --

项目编码 031208002006 项目名称 管道绝热 计量单位 m3 工程量 711

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
1863

高温玻璃棉
（δ=50mm）

m3 1 142.31 16.69 17.32 31.93 15.96 142.31 16.69 17.32 31.93 15.96

综合人工工日 小计 142.31 16.69 17.32 31.93 15.96

1.33工日 未计价材料费 540.41

清单项目综合单价 764.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

高温玻璃棉（δ=50mm） m3 1.03 519.95 535.55

铝箔胶带 m2 1.37 3.55 4.86

镀锌铁丝13#～17# kg 3.24 5.15 16.69

其他材料费 -- --



材料费小计 -- 557.1 --

项目编码 031208002004 项目名称 管道绝热 计量单位 m3 工程量 5.1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
1862

高温玻璃棉
（δ=40mm）,保
温材料

m3 1 163.71 16.69 17.32 36.21 18.1 163.71 16.69 17.32 36.21 18.1

综合人工工日 小计 163.71 16.69 17.32 36.21 18.1

1.53工日 未计价材料费 541.59

清单项目综合单价 793.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

高温玻璃棉（δ=40mm）,保温材料 m3 1.03 519.95 535.55

铝箔胶带 m2 1.7 3.55 6.04

镀锌铁丝13#～17# kg 3.24 5.15 16.69

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 558.28 --

项目编码 031208007001 项目名称 防潮层、保护层 计量单位 m2 工程量 6555

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
2161

长输低能耗中温
反射层,不锈钢
丝或不锈钢带绑
扎详见设计要求

10m2 0.1 38.52 0.15 7.7 3.85 3.85 0.02 0.77 0.39

综合人工工日 小计 3.85 0.02 0.77 0.39

0.036工日 未计价材料费 5.59

清单项目综合单价 10.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

高温反射层 m2 1.4 3.99 5.59

镀锌铁丝20# kg 0.003 5.15 0.02

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 5.61 --

项目编码 031208007002 项目名称 防潮层、保护层 计量单位 m2 工程量 3493

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



11-
2161

长输低能耗中温
反射层,不锈钢
丝或不锈钢带绑
扎详见设计要求

10m2 0.1 38.52 0.15 7.7 3.85 3.85 0.02 0.77 0.39

综合人工工日 小计 3.85 0.02 0.77 0.39

0.036工日 未计价材料费 4.97

清单项目综合单价 10

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

中温反射层 m2 1.4 3.55 4.97

镀锌铁丝20# kg 0.003 5.15 0.02

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4.99 --

项目编码 031208007003 项目名称 防潮层、保护层 计量单位 m2 工程量 3838

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
2161

长输低能耗普通
反射层,不锈钢
丝或不锈钢带绑
扎详见设计要求

10m2 0.1 38.52 0.15 7.7 3.85 3.85 0.02 0.77 0.39

综合人工工日 小计 3.85 0.02 0.77 0.39

0.036工日 未计价材料费 4.97

清单项目综合单价 10

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

常温反射层 m2 1.4 3.55 4.97

镀锌铁丝20# kg 0.003 5.15 0.02

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4.99 --

项目编码 031208007004 项目名称 防潮层、保护层 计量单位 m2 工程量 4182

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
2207

0.6mm彩钢板 10m2 0.1 202.23 12.67 52.55 50.96 25.48 20.22 1.27 5.26 5.1 2.55

综合人工工日 小计 20.22 1.27 5.26 5.1 2.55

0.189工日 未计价材料费 37.27

清单项目综合单价 71.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

彩钢板δ0.6 m2 1.2 31.06 37.27



镀锌自攻螺钉M4～6×10～35 十个 1.74 0.59 1.03

钻头φ3 根 0.2 1.2 0.24

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 38.54 --

项目编码 040502002003 项目名称 钢管管件制作、安装 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-442

等径三通 TR-
600A*600AⅡδ
≥10mm,接管
Φ630*10

个 1 336.62 102.65 153.04 97.93 48.97 336.62 102.65 153.04 97.93 48.97

综合人工工日 小计 336.62 102.65 153.04 97.93 48.97

3.146工日 未计价材料费 4046.04

清单项目综合单价 4785.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

等径三通 TR-600A*600AⅡδ≥10mm,接管Φ630*10 个 1
4046.0

4
4046.04

氧气 m3 5.596 2.98 16.68

乙炔气 kg 1.865 11.71 21.84

电焊条 kg 11.877 4.97 59.03

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.71 3.26 2.31

棉纱线 kg 0.12 5.57 0.67

角钢 kg 0.303 3.2069 0.97

电 kW·h 1.312 0.76 1

螺栓综合 套 0.72 0.21 0.15

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4148.69 --

项目编码 040502005001 项目名称 阀门 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-660

蝶阀DTDH363-
25C/DN600,双向
（隔断阀）,组
合件,配套法兰
、螺栓、螺母、
垫片

个 1 194.95 16.28 141.5 67.29 33.65 194.95 16.28 141.5 67.29 33.65

综合人工工日 小计 194.95 16.28 141.5 67.29 33.65

1.822工日 未计价材料费 31942.43

清单项目综合单价 32396.1



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

蝶阀DTDH363-25C/DN600,双向（隔断阀）,组合件,配套法兰
、螺栓、螺母、垫片

个 1
31942.

43
31942.43

石棉橡胶板中压 δ0.8～6 kg 0.84 19.38 16.28

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 31958.71 --

项目编码 040501006002 项目名称 管道架空跨越（旁路） 计量单位 m 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-20
无缝钢管
Φ273*8

10m 0.1 254.66 25.79 56.37 62.21 31.1 25.47 2.58 5.64 6.22 3.11

7-872
强度试验 公称
直径300mm以内

100m 0.01 293.72 79.96 87.14 76.17 38.09 2.94 0.8 0.87 0.76 0.38

8-2491
管道系统蒸汽吹
扫 公称直径
300mm以内

100m 0.01 338.12 119.79 26.51 72.93 36.46 3.38 1.2 0.27 0.73 0.36

综合人工工日 小计 31.79 4.58 6.78 7.71 3.85

0.2971工日 未计价材料费 222.4

清单项目综合单价 277.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

无缝钢管(旁路)Φ273*8 m 1.008 220.63 222.4

尼龙砂轮片φ100×16×3 片
0.0054

5
3.26 0.02

角钢 kg 0.0136 3.2069 0.04

电焊条 kg 0.162 4.97 0.81

碳钢焊丝 kg 0.0137 4.29 0.06

镀锌铁丝8～12# kg 0.0077 5.15 0.04

铈钨棒 g 0.087 0.33 0.03

棉纱线 kg 0.0127 5.57 0.07

破布 kg 0.053 6 0.32

氩气 m3 0.0435 7.81 0.34

氧气 m3 0.1278 2.98 0.38

乙炔气 kg 0.0467 11.71 0.55

电 kW·h 0.0428 0.76 0.03

钢板δ4 kg 0.0466 3.2752 0.15

无缝钢管DN22×2.5 m 0.015 6.06 0.09

丝扣旋塞阀X13T-10 DN15 个 0.002 34.52 0.07

丝扣旋塞阀X13T-10 DN20 个 0.002 50.17 0.1

镀锌三通DN20 个 0.004 2.52 0.01

石棉橡胶板中压 δ0.8～6 kg 0.009 19.38 0.17



压力表0～16MPa φ50 只 0.002 25.24 0.05

温度计0～100℃ 支 0.002 38.74 0.08

蒸汽 t 0.9627

钢板δ12～20 Q235 kg 0.1162 3.3 0.38

电焊条J422 φ3.2 kg 0.002 3.77 0.01

其他材料费 -- 0.78 --

材料费小计 -- 226.98 --

项目编码 040502005002 项目名称 阀门 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-654

闸阀Z41H-64
DN250,组合件
,法兰式,含法兰
等组件

个 1 94.91 7.17 18.98 9.49 94.91 7.17 18.98 9.49

综合人工工日 小计 94.91 7.17 18.98 9.49

0.887工日 未计价材料费 2930

清单项目综合单价 3060.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

闸阀Z41H-64 DN250,组合件,法兰式,含法兰等组件 个 1 2930 2930

石棉橡胶板中压 δ0.8～6 kg 0.37 19.38 7.17

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2937.17 --

项目编码 040502005003 项目名称 阀门 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-654
闸阀Z61H-64
DN250,组合件
,焊接式

个 1 94.91 7.17 18.98 9.49 94.91 7.17 18.98 9.49

综合人工工日 小计 94.91 7.17 18.98 9.49

0.887工日 未计价材料费 4100

清单项目综合单价 4230.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

闸阀Z61H-64 DN250,组合件,焊接式 个 1 4100 4100

石棉橡胶板中压 δ0.8～6 kg 0.37 19.38 7.17

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4107.17 --



项目编码 040502002005 项目名称 钢管管件制作、安装 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-400

无缝弯头 90EL-
250Ⅱ
δ≥8mm,接管
Φ273*8

个 1 96.09 26.64 26.15 24.45 12.22 96.09 26.64 26.15 24.45 12.22

综合人工工日 小计 96.09 26.64 26.15 24.45 12.22

0.898工日 未计价材料费 319.42

清单项目综合单价 504.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

无缝弯头 90EL-250Ⅱ δ≥8mm,接管Φ273*8 个 1 319.42 319.42

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.147 3.26 0.48

角钢 kg 0.2 3.2069 0.64

电焊条 kg 1.77 4.97 8.8

碳钢焊丝 kg 0.16 4.29 0.69

铈钨棒 g 0.762 0.33 0.25

棉纱线 kg 0.034 5.57 0.19

氩气 m3 0.381 7.81 2.98

氧气 m3 1.801 2.98 5.37

乙炔气 kg 0.598 11.71 7

电 kW·h 0.316 0.76 0.24

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 346.06 --

项目编码 040502002006 项目名称 钢管管件制作、安装 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-424
等径三通
DN250*DN250
δ≥8mm

个 1 130.86 36.12 47.13 35.6 17.8 130.86 36.12 47.13 35.6 17.8

综合人工工日 小计 130.86 36.12 47.13 35.6 17.8

1.223工日 未计价材料费 479.14

清单项目综合单价 746.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

等径三通 DN250*DN250 δ≥8mm 个 1 479.14 479.14

氧气 m3 2.564 2.98 7.64

乙炔气 kg 0.855 11.71 10.01



电焊条 kg 3.25 4.97 16.15

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.22 3.26 0.72

棉纱线 kg 0.051 5.57 0.28

角钢 kg 0.3 3.2069 0.96

电 kW·h 0.474 0.76 0.36

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 515.26 --

项目编码 040502005004 项目名称 阀门 计量单位 套 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-660

压力调节阀
DN600,组合件
；电动调节阀
Z941Y-
25,DN600,组合
件,含电动执行
机构；安全阀
,A48Y-25-
600,组合件（由
热控专业开具
）；详见设计

个 1 194.95 16.28 141.5 67.29 33.65 194.95 16.28 141.5 67.29 33.65

综合人工工日 小计 194.95 16.28 141.5 67.29 33.65

1.822工日 未计价材料费 163271.02

清单项目综合单价 163724.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

压力调节阀DN600,组合件；电动调节阀Z941Y-25,DN600,组合
件,含电动执行机构；安全阀,A48Y-25-600,组合件；详见设
计

个 1
163271

.02
163271.02

石棉橡胶板中压 δ0.8～6 kg 0.84 19.38 16.28

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 163287.3 --

项目编码 040502005005 项目名称 阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-660
流量计DN600,组
合件

个 1 194.95 16.28 141.5 67.29 33.65 194.95 16.28 141.5 67.29 33.65

综合人工工日 小计 194.95 16.28 141.5 67.29 33.65

1.822工日 未计价材料费 36800

清单项目综合单价 37253.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

流量计DN600,组合件 个 1 36800 36800



石棉橡胶板中压 δ0.8～6 kg 0.84 19.38 16.28

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 36816.28 --

项目编码 040501005001 项目名称 直埋式预制保温管 计量单位 m 工程量 31

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-150

成品直埋蒸汽管
道(芯管
Φ630*10/外套
管Φ1220*10)

10m 0.1 462.24 44.52 542.78 201 100.5 46.22 4.45 54.28 20.1 10.05

10-138

直埋蒸汽管道外
管Φ630*10两半
管件连接件（主
材计入相应管道
及管件中）

10个
0.0016

13
4092.7

5
852.8

6104.8
4

2039.5
2

1019.7
6

6.6 1.38 9.85 3.29 1.64

7-875
强度试验 公称
直径600mm以内

100m 0.01 487.28 239.22 152.27 127.91 63.96 4.87 2.39 1.52 1.28 0.64

7-897
气密性试验 公
称直径600mm以
内

100m 0.01 980.33 231.52 125.81 221.23 110.61 9.8 2.32 1.26 2.21 1.11

8-2494
管道系统蒸汽吹
扫 公称直径
600mm以内

100m 0.01 667.68 204.28 39.54 141.44 70.72 6.68 2.04 0.4 1.41 0.71

综合人工工日 小计 74.17 12.58 67.31 28.29 14.15

0.6932工日 未计价材料费 5185.32

清单项目综合单价 5381.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

成品直埋蒸汽管道(芯管Φ630*10/外套管Φ1220*10) m 1
5185.3

2
5185.32

电焊条J422 φ3.2 kg
0.6754

18
3.77 2.55

碳钢焊丝 kg 0.0204 4.29 0.09

氧气 m3
0.2771

25
2.98 0.83

乙炔气 kg
0.0923

77
11.71 1.08

氩气 m3 0.0572 7.81 0.45

铈钨棒 g 0.1144 0.33 0.04

尼龙砂轮片φ100×16×3 片
0.1286

69
3.26 0.42

钢板δ10 kg 0.6924 3.3424 2.31

电焊条 kg 0.1036 4.97 0.51

无缝钢管DN22×2.5 m 0.025 6.06 0.15

丝扣旋塞阀X13T-10 DN15 个 0.004 34.52 0.14

丝扣旋塞阀X13T-10 DN50 个 0.002 137.78 0.28

镀锌三通DN20 个 0.006 2.52 0.02



石棉橡胶板中压 δ0.8～6 kg 0.042 19.38 0.81

压力表0～16MPa φ50 只 0.004 25.24 0.1

温度计0～100℃ 支 0.004 38.74 0.15

丝扣旋塞阀X13T-10 DN20 个 0.002 50.17 0.1

蒸汽 t 3.8373

钢板δ12～20 Q235 kg 0.2078 3.3 0.69

其他材料费 -- 1.86 --

材料费小计 -- 5197.9 --

项目编码 040502002007 项目名称 钢管管件制作、安装 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-591

90°入地弯头
芯管
Ф630×10/外套
管
Ф1320×12(含
疏水)°

个 1 719.68 353.38 146.42 173.22 86.61 719.68 353.38 146.42 173.22 86.61

综合人工工日 小计 719.68 353.38 146.42 173.22 86.61

6.726工日 未计价材料费 41418.69

清单项目综合单价 42898

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

90°入地弯头 芯管Ф630×10/外套管Ф1320×12(含疏水)° 个 1
41418.

69
41418.69

氧气 m3 3.937 2.98 11.73

乙炔气 kg 1.314 11.71 15.39

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 2.103 3.26 6.86

电焊条 kg 7.935 4.97 39.44

角钢 kg 0.202 3.2069 0.65

电 kW·h 2.681 0.76 2.04

聚氯酯硬质泡沫A、B料 m3 0.182 300.14 54.63

棉纱线 kg 0.093 5.57 0.52

镀锌铁丝8～12# kg 0.036 5.15 0.19

破布 kg 0.204 6 1.22

汽油 kg 26.4 8.31 219.38

塑料钻头φ26 根 0.01 2.14 0.02

粗制六角带帽螺栓 套 0.48 1.8 0.86

硬聚氯乙烯焊条φ4 kg 0.05 9 0.45

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 41772.07 --



项目编码 040502002008 项目名称 钢管管件制作、安装 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-590

90°出地弯头
芯管
Ф630×10/外套
管
Ф1320×12(含
疏水)

个 1 592.03 305.18 123.6 143.13 71.56 592.03 305.18 123.6 143.13 71.56

综合人工工日 小计 592.03 305.18 123.6 143.13 71.56

5.533工日 未计价材料费 41418.69

清单项目综合单价 42654.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

90°出地弯头 芯管Ф630×10/外套管Ф1320×12(含疏水) 个 1
41418.

69
41418.69

氧气 m3 3.257 2.98 9.71

乙炔气 kg 1.086 11.71 12.72

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 1.746 3.26 5.69

电焊条 kg 5.802 4.97 28.84

角钢 kg 0.2 3.2069 0.64

电 kW·h 2.45 0.76 1.86

聚氯酯硬质泡沫A、B料 m3 0.16 300.14 48.02

棉纱线 kg 0.076 5.57 0.42

镀锌铁丝8～12# kg 0.036 5.15 0.19

破布 kg 0.195 6 1.17

汽油 kg 23.52 8.31 195.45

塑料钻头φ26 根 0.01 2.14 0.02

硬聚氯乙烯焊条φ4 kg 0.05 9 0.45

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 41723.87 --

项目编码 040502002011 项目名称 钢管管件制作、安装 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-590

90°入地弯头
芯管
Ф630×10/外套
管
Ф1320×12(含
剖切焊和疏水)

个 1 592.03 305.18 123.6 143.13 71.56 592.03 305.18 123.6 143.13 71.56

综合人工工日 小计 592.03 305.18 123.6 143.13 71.56

5.533工日 未计价材料费 45368.01

清单项目综合单价 46603.51



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

90°入地弯头 芯管Ф630×10/外套管Ф1320×12(含剖切焊
和疏水)

个 1
45368.

01
45368.01

氧气 m3 3.257 2.98 9.71

乙炔气 kg 1.086 11.71 12.72

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 1.746 3.26 5.69

电焊条 kg 5.802 4.97 28.84

角钢 kg 0.2 3.2069 0.64

电 kW·h 2.45 0.76 1.86

聚氯酯硬质泡沫A、B料 m3 0.16 300.14 48.02

棉纱线 kg 0.076 5.57 0.42

镀锌铁丝8～12# kg 0.036 5.15 0.19

破布 kg 0.195 6 1.17

汽油 kg 23.52 8.31 195.45

塑料钻头φ26 根 0.01 2.14 0.02

硬聚氯乙烯焊条φ4 kg 0.05 9 0.45

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 45673.19 --

项目编码 040502002012 项目名称 钢管管件制作、安装 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-590

90°出地弯头
芯管
Ф630×10/外套
管
Ф1320×12(含
剖切焊和疏水)

个 1 592.03 305.18 123.6 143.13 71.56 592.03 305.18 123.6 143.13 71.56

综合人工工日 小计 592.03 305.18 123.6 143.13 71.56

5.533工日 未计价材料费 45368.01

清单项目综合单价 46603.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

90°出地弯头 芯管Ф630×10/外套管Ф1320×12(含剖切焊
和疏水)

个 1
45368.

01
45368.01

氧气 m3 3.257 2.98 9.71

乙炔气 kg 1.086 11.71 12.72

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 1.746 3.26 5.69

电焊条 kg 5.802 4.97 28.84

角钢 kg 0.2 3.2069 0.64

电 kW·h 2.45 0.76 1.86

聚氯酯硬质泡沫A、B料 m3 0.16 300.14 48.02



棉纱线 kg 0.076 5.57 0.42

镀锌铁丝8～12# kg 0.036 5.15 0.19

破布 kg 0.195 6 1.17

汽油 kg 23.52 8.31 195.45

塑料钻头φ26 根 0.01 2.14 0.02

硬聚氯乙烯焊条φ4 kg 0.05 9 0.45

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 45673.19 --

项目编码 040502007001 项目名称 盲堵板制作、安装 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-561

防雨帽 套管
DN1400,碳钢,结
合埋地详图中弯
头膨胀量制作

个 1 155.47 33.44 42.12 39.52 19.76 155.47 33.44 42.12 39.52 19.76

D00001
防雨帽 套管
DN1400,碳钢

个 1 1409.9 1409.9

综合人工工日 小计 155.47
1443.3

4
42.12 39.52 19.76

1.453工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1700.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

电焊条 kg 3.78 4.97 18.79

氧气 m3 0.619 2.98 1.84

乙炔气 kg 0.207 11.71 2.42

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.585 3.26 1.91

石棉橡胶板低压 δ0.8～6 kg 0.84 5.57 4.68

清油 kg 0.06 13.72 0.82

破布 kg 0.07 6 0.42

机油15# kg 0.25 8.15 2.04

电 kW·h 0.343 0.76 0.26

黑铅粉 kg 0.06 4.29 0.26

防雨帽 套管DN1400,碳钢 个 1 1409.9 1409.9

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1443.34 --

项目编码 040502016001 项目名称 疏水装置 计量单位 组 工程量 23

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量 单价 合价



人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-14
20#无缝钢管
Φ76*4

10m 0.4 97.58 6.02 10.58 21.63 10.82 39.03 2.41 4.23 8.65 4.33

7-648
焊接阀Z61H-25
DN65

个 1 25.57 1.74 5.11 2.56 25.57 1.74 5.11 2.56

7-390
无缝弯头90EL-
65II-Sch40

个 2 33.92 4.37 12.65 9.31 4.66 67.84 8.74 25.3 18.62 9.32

7-648
法兰阀Z41H-25C
FM DN65

个 1 25.57 1.74 5.11 2.56 25.57 1.74 5.11 2.56

D00003
六角头螺栓螺母
M16*75、垫片

个 16

7-593 法兰 DN65 PN25 副 1 30.6 4.49 7.24 7.57 3.78 30.6 4.49 7.24 7.57 3.78

7-470
无缝异径三通
TR-65*32
IISch40

个 1 98.01 21.96 40.2 27.64 13.82 98.01 21.96 40.2 27.64 13.82

7-389
无缝弯头90EL-
32II-Sch40

个 2 24.5 3.25 7.3 6.36 3.18 49 6.5 14.6 12.72 6.36

7-647
截止阀,J41H-
25,PN25,DN32

个 1 14.45 1.36 2.89 1.45 14.45 1.36 2.89 1.45

7-592 碳钢法兰DN25 副 1 27.5 3.3 5.84 6.67 3.33 27.5 3.3 5.84 6.67 3.33

D00004
单头螺栓螺母
M12*55、垫片

个 8

7-647
浮球疏水器,不
锈钢阀体,FT44
DN32  PN40

个 1 14.45 1.36 2.89 1.45 14.45 1.36 2.89 1.45

7-13
20#无缝钢管
Φ38*3

10m 0.1 77.58 4.81 9.31 17.38 8.69 7.76 0.48 0.93 1.74 0.87

7-868
强度试验 公称
直径50mm以内

100m 0.01 167.56 48.21 52.35 43.98 21.99 1.68 0.48 0.52 0.44 0.22

7-869
强度试验 公称
直径100mm以内

100m 0.04 199.34 53.27 60.5 51.97 25.98 7.97 2.13 2.42 2.08 1.04

8-2488
管道系统蒸汽吹
扫 公称直径
50mm以内

100m 0.05 172.27 35.35 22.85 39.02 19.51 8.61 1.77 1.14 1.95 0.98

8-2489
管道系统蒸汽吹
扫 公称直径
100mm以内

100m 0.05 227.91 45.16 23.96 50.37 25.19 11.4 2.26 1.2 2.52 1.26

11-
1839

纤维类制品(管
壳)安装 管道
φ133以下 厚度
50mm

m3
0.0791

3
194.74 14.94 17.32 42.41 21.21 15.41 1.18 1.37 3.36 1.68

11-
1831

纤维类制品(管
壳)安装 管道
φ57以下 厚度
50mm

m3
0.0137

83
384.13 21.89 17.32 80.29 40.15 5.29 0.3 0.24 1.11 0.55

11-
2207

0.6mm彩钢板 10m2
0.2644

78
202.23 12.67 52.55 50.96 25.48 53.49 3.35 13.9 13.48 6.74

11-
2299

法兰带铝箔离心
玻璃棉安装
φ57mm以下

10个 0.3 56.71 6.75 1.69 11.68 5.84 17.01 2.03 0.51 3.5 1.75

11-
2294

阀门带铝箔离心
玻璃棉安装
φ57mm以下

10个 0.2 115.56 6.73 1.69 23.45 11.73 23.11 1.35 0.34 4.69 2.35

11-
2295

阀门带铝箔离心
玻璃棉安装
φ133mm以下

10个 0.2 252.52 9.69 1.69 50.84 25.42 50.5 1.94 0.34 10.17 5.08

综合人工工日 小计 594.25 70.87 120.32 142.91 71.48



5.5539工日 未计价材料费 3049.46

清单项目综合单价 4049.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

20#无缝钢管Φ76*4 m 4.056 30.11 122.13

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.2914 3.26 0.95

电焊条 kg 1.7729 4.97 8.81

碳钢焊丝 kg 0.3483 4.29 1.49

镀锌铁丝8～12# kg 0.0385 5.15 0.2

铈钨棒 g 1.8878 0.33 0.62

棉纱线 kg 0.0997 5.57 0.56

破布 kg 0.177 6 1.06

氩气 m3 0.9439 7.81 7.37

氧气 m3 3.0417 2.98 9.06

乙炔气 kg 0.9855 11.71 11.54

电 kW·h 0.9493 0.76 0.72

焊接阀Z61H-25 DN65 个 1 438 438

石棉橡胶板中压 δ0.8～6 kg 0.508 19.38 9.85

无缝弯头90EL-65II-Sch40 个 2 279 558

法兰阀Z41H-25C FM DN65 个 1 438 438

六角头螺栓螺母M16*75、垫片 个 16 1.42 22.72

法兰 DN65 PN25 片 2 25 50

铅油 kg 0.09 14.58 1.31

清油 kg 0.02 13.72 0.27

无缝异径三通TR-65*32 IISch40 个 1 318 318

角钢 kg 0.3 3.2069 0.96

无缝弯头90EL-32II-Sch40 个 2 107 214

截止阀,J41H-25,PN25,DN32 个 1 215 215

碳钢法兰DN25 片 2 9.43 18.86

单头螺栓螺母M12*55、垫片 个 8 1.32 10.56

浮球疏水器,不锈钢阀体,FT44 DN32  PN40 个 1 513 513

20#无缝钢管Φ38*3 m 1.015 10.75 10.91

钢板δ4 kg 0.0113 3.2752 0.04

无缝钢管DN22×2.5 m 0.075 6.06 0.45

丝扣旋塞阀X13T-10 DN15 个 0.01 34.52 0.35

丝扣旋塞阀X13T-10 DN20 个 0.01 50.17 0.5

镀锌三通DN20 个 0.02 2.52 0.05

压力表0～16MPa φ50 只 0.01 25.24 0.25

温度计0～100℃ 支 0.01 38.74 0.39

蒸汽 t 0.6785

钢板δ12～20 Q235 kg 0.153 3.3 0.5



电焊条J422 φ3.2 kg 0.02 3.77 0.08

带铝箔离心玻璃板 m3 0.0957 158 15.12

铝箔胶带 m2
0.3376

78
3.55 1.2

镀锌铁丝13#～17# kg
0.5120

55
5.15 2.64

彩钢板δ0.6 m2
3.1737

36
31.06 98.58

镀锌自攻螺钉M4～6×10～35 十个
4.6019

17
0.59 2.72

钻头φ3 根
0.5289

56
1.2 0.63

带铝箔离心玻璃板 m3 0.034 158 5.37

铝箔胶带45m/卷 卷 0.314 12.86 4.04

其他材料费 -- 3.47 --

材料费小计 -- 3120.33 --

项目编码 040503003004 项目名称 金属支架制作、安装 计量单位 个 工程量 11

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-352

高效隔热固定管
托GD-600(630)-
312（高
）/960（长
）,组合件

个 1 543.88 58.64 62.27 121.23 60.62 543.88 58.64 62.27 121.23 60.62

综合人工工日 小计 543.88 58.64 62.27 121.23 60.62

5.083工日 未计价材料费 2534.1

清单项目综合单价 3380.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

高效隔热固定管托GD-600(630)-312（高）/960（长）,组合
件

个 1 2534.1 2534.1

橡胶板δ3 m2 0.365 15.44 5.64

复合硅酸盐水泥32.5级 kg 12.953 0.3003 3.89

带帽带垫螺栓 kg 3.868 5.57 21.54

油浸麻丝 kg 3.052 4.63 14.13

石棉绒 kg 5.601 2.4 13.44

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2592.74 --

项目编码 040503003005 项目名称 金属支架制作、安装 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



5-352

高效隔热滑动管
托  HD-
600(630)-
312（高
）/960（长
）,组合件

个 1 543.88 58.64 62.27 121.23 60.62 543.88 58.64 62.27 121.23 60.62

综合人工工日 小计 543.88 58.64 62.27 121.23 60.62

5.083工日 未计价材料费 2668.97

清单项目综合单价 3515.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

高效隔热导向管托GD-600(630)-312（高）/960（长）,组合
件

个 1
2668.9

7
2668.97

橡胶板δ3 m2 0.365 15.44 5.64

复合硅酸盐水泥32.5级 kg 12.953 0.3003 3.89

带帽带垫螺栓 kg 3.868 5.57 21.54

油浸麻丝 kg 3.052 4.63 14.13

石棉绒 kg 5.601 2.4 13.44

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2727.61 --

项目编码 040503003006 项目名称 金属支架制作、安装 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-352

高效隔热滑动管
托  HD-
600(630)-
312（高
）/810（长
）,组合件

个 1 543.88 58.64 62.27 121.23 60.62 543.88 58.64 62.27 121.23 60.62

综合人工工日 小计 543.88 58.64 62.27 121.23 60.62

5.083工日 未计价材料费 2612.18

清单项目综合单价 3458.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

高效隔热滑动管托  HD-600(630)-312（高）/810（长）,组
合件

个 1
2612.1

8
2612.18

橡胶板δ3 m2 0.365 15.44 5.64

复合硅酸盐水泥32.5级 kg 12.953 0.3003 3.89

带帽带垫螺栓 kg 3.868 5.57 21.54

油浸麻丝 kg 3.052 4.63 14.13

石棉绒 kg 5.601 2.4 13.44

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2670.82 --



项目编码 040503003007 项目名称 金属支架制作、安装 计量单位 个 工程量 7

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-352

高效隔热导向管
托  DX-
600(630)-
312（高
）/360（长
）,组合件

个 1 543.88 58.64 62.27 121.23 60.62 543.88 58.64 62.27 121.23 60.62

综合人工工日 小计 543.88 58.64 62.27 121.23 60.62

5.083工日 未计价材料费 962.27

清单项目综合单价 1808.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

高效隔热导向管托  DX-600(630)-312（高）/360（长）,组
合件

个 1 962.27 962.27

橡胶板δ3 m2 0.365 15.44 5.64

复合硅酸盐水泥32.5级 kg 12.953 0.3003 3.89

带帽带垫螺栓 kg 3.868 5.57 21.54

油浸麻丝 kg 3.052 4.63 14.13

石棉绒 kg 5.601 2.4 13.44

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1020.91 --

项目编码 040503003008 项目名称 金属支架制作、安装 计量单位 个 工程量 30

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-352

高效隔热滑动管
托  HD-
600(630)-
312（高
）/360（长
）,组合件

个 1 543.88 58.64 62.27 121.23 60.62 543.88 58.64 62.27 121.23 60.62

综合人工工日 小计 543.88 58.64 62.27 121.23 60.62

5.083工日 未计价材料费 947.09

清单项目综合单价 1793.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

高效隔热滑动管托  HD-600(630)-312（高）/360（长）,组
合件

个 1 947.09 947.09

橡胶板δ3 m2 0.365 15.44 5.64

复合硅酸盐水泥32.5级 kg 12.953 0.3003 3.89

带帽带垫螺栓 kg 3.868 5.57 21.54

油浸麻丝 kg 3.052 4.63 14.13

石棉绒 kg 5.601 2.4 13.44



其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1005.73 --

项目编码 040503003009 项目名称 金属支架制作、安装 计量单位 个 工程量 7

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-352

高效隔热导向管
托  DX-
600(630)-
312（高地
）/510（长
）,组合件

个 1 543.88 58.64 62.27 121.23 60.62 543.88 58.64 62.27 121.23 60.62

综合人工工日 小计 543.88 58.64 62.27 121.23 60.62

5.083工日 未计价材料费 1443.8

清单项目综合单价 2290.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

高效隔热导向管托  DX-600(630)-312（高）/510（长）,组
合件

个 1 1443.8 1443.8

橡胶板δ3 m2 0.365 15.44 5.64

复合硅酸盐水泥32.5级 kg 12.953 0.3003 3.89

带帽带垫螺栓 kg 3.868 5.57 21.54

油浸麻丝 kg 3.052 4.63 14.13

石棉绒 kg 5.601 2.4 13.44

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1502.44 --

项目编码 040503003010 项目名称 金属支架制作、安装 计量单位 个 工程量 18

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-352

高效隔热滑动管
托  HD-
600(630)-
312（高地
）/510（长）

个 1 543.88 58.64 62.27 121.23 60.62 543.88 58.64 62.27 121.23 60.62

综合人工工日 小计 543.88 58.64 62.27 121.23 60.62

5.083工日 未计价材料费 940.7

清单项目综合单价 1787.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

高效隔热滑动管托  HD-600(630)-312（高）/510（长） 个 1 940.7 940.7

橡胶板δ3 m2 0.365 15.44 5.64

复合硅酸盐水泥32.5级 kg 12.953 0.3003 3.89



带帽带垫螺栓 kg 3.868 5.57 21.54

油浸麻丝 kg 3.052 4.63 14.13

石棉绒 kg 5.601 2.4 13.44

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 999.34 --

项目编码 040503003011 项目名称 金属支架制作、安装 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-352

高效隔热导向管
托  DX -
600(630)-
312（高地
）/660（长）

个 1 543.88 58.64 62.27 121.23 60.62 543.88 58.64 62.27 121.23 60.62

综合人工工日 小计 543.88 58.64 62.27 121.23 60.62

5.083工日 未计价材料费 1924.53

清单项目综合单价 2771.17

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

高效隔热导向管托  DX -600(630)-312（高）/660（长） 个 1
1924.5

3
1924.53

橡胶板δ3 m2 0.365 15.44 5.64

复合硅酸盐水泥32.5级 kg 12.953 0.3003 3.89

带帽带垫螺栓 kg 3.868 5.57 21.54

油浸麻丝 kg 3.052 4.63 14.13

石棉绒 kg 5.601 2.4 13.44

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1983.17 --

项目编码 040503003012 项目名称 金属支架制作、安装 计量单位 个 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-352

高效隔热滑动管
托  HD-
600(630)-
312（高地
）/660（长）

个 1 543.88 58.64 62.27 121.23 60.62 543.88 58.64 62.27 121.23 60.62

综合人工工日 小计 543.88 58.64 62.27 121.23 60.62

5.083工日 未计价材料费 1894.19

清单项目综合单价 2740.83



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

高效隔热滑动管托  HD-600(630)-312（高）/660（长） 个 1
1894.1

9
1894.19

橡胶板δ3 m2 0.365 15.44 5.64

复合硅酸盐水泥32.5级 kg 12.953 0.3003 3.89

带帽带垫螺栓 kg 3.868 5.57 21.54

油浸麻丝 kg 3.052 4.63 14.13

石棉绒 kg 5.601 2.4 13.44

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1952.83 --



4. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)-供热工程(001)

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后金
额（元）

备注

1 041109001001 安全文明施工 69317.5

安全文明施工基本费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.2 58993.62

安全文明施工省级标
化增加费:一星级

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.21 10323.88

2 041109002001 夜间施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

3 041109003001 二次搬运
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

4 041109004001 冬雨季施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

5 041109005001 行车、行人干扰
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

6 041109006001
地上、地下设施、建
筑物的临时保护设施

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

7 041109007001 已完工程及设备保护
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

8 041109008001 临时设施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.65 81116.22

9 041109009001 赶工措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

10 041109010001
工程按质论价:市优工
程

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

11 041109011001
特殊条件下施工增加
费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

12 041109011002 建筑工人实名制费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.03 1474.84

13 041109015001 智慧工地费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.04 1966.45

14 041109016001 新冠疫情常态化防控
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

合计 153875.01



5. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)-供热工程(001)

序号 项目名称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 490000

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合计 490000



6. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)-供热工程(001)

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 工程量清单中工程量偏差和设计变更 项

2 政策性调整和材料价格风险 项

3 预留金 项 490000

合计 490000



7. 材料（工程设备）暂估单价及调整表

材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)-供热工程(001)

序
号

材料编码
材料(工程设备)名称

、规格、型号
计量单
位

数量

投标 确认

暂估（元）

单价 合价

确认（元）

单价 合价

差额±（元）

单价 合价
备注

合计



8. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)-供热工程(001)

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额（元） 差额±（元） 备注

1 无

合计



9. 计日工表

计日工表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)-供热工程(001)

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

1 零星人工 工日

人工小计

二 材料

1 零星材料 m2

材料小计

三 机械

1 零星机械 台班

机械小计

四、管理费利润

总计



10. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)-供热工程(001)

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

1.按专业工程承
包人的要求提供
施工工作面并对
施工现场进行统
一管理，对竣工
资料进行统一整
理汇总。

2 发包人供应材料 发包人供应材料

合计



11. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)-供热工程(001)

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额（元）

1 规费 [1.1]~[1.4] 137332.24 137332.24

1.1 社会保险费
分部分项综合费用+措施项目合计+其
他项目合计-除税工程设备费

5560009.64 2.1 116760.2

1.2 住房公积金
分部分项综合费用+措施项目合计+其
他项目合计-除税工程设备费

5560009.64 0.37 20572.04

1.3 环境保护税
分部分项综合费用+措施项目合计+其
他项目合计-除税工程设备费

5560009.64

1.4 其他规费
分部分项综合费用+措施项目合计+其
他项目合计-除税工程设备费

5560009.64

2 税金
分部分项综合费用+措施项目合计+其
他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除
税甲供设备费/1.01

5697341.88 9 512760.77

合计 650093.01



12. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)-供热工程(001)

序号 材料编码
材料（工程设备）名称

、规格、型号
单位 数量 单价(元) 合价(元) 交货方式 送达地点 备注

1 31150503-1 蒸汽 t 5431.012

合计



13. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)-供热工程(001)

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价(元)

备注



1. 002

1. 单位工程招标控制价表

单位工程招标控制价表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)--管架工程(002)

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 213986.28

1.1 人工费 54894.67

1.2 材料费 117488.56

1.3 施工机具使用费 16056.02

1.4 企业管理费 18445.32

1.5 利润 7101.71

2 措施项目费 34841.85

2.1 单价措施项目费 26380.92

2.2 总价措施项目费 8460.93

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 4350.65

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 5822.58

5 税金 22918.56

6 工程造价 277569.27



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)--管架工程(002)

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

新建支墩

1 040101003001 挖基坑土方

1、土壤类别:综合
2、挖土深度:见设计图纸
3、含探坑、挖方、修坡
、堆放、施工范围内的场
内运输等工作内容
4、弃方外运在“余方弃
置”项中计量

m3 473.71 16.37 7754.63

2 040101002001 挖沟槽土方

1、土壤类别:综合
2、挖土深度:见设计图纸
3、含探坑、挖方、修坡
、堆放、施工范围内的场
内运输等工作内容
4、弃方外运在“余方弃
置”项中计量

m3 249.09 15.31 3813.57

3 040103001001 回填方

1、密实度要求:按设计要
求
2、填方材料品种:素土
3、利用场内土方
4、具体详见设计

m3 538.1 23.47 12629.21

4 040305001001 垫层
地埋管下
1、素土夯实100KP，
2、100厚C15素砼抹平

m3 5.93 688.67 4083.81

5 040305001002 垫层
地埋管下
1、100厚细砂密实

m3 6.03 233.1 1405.59

6 040103001002 回填方
地埋管下
1、中粗砂回填

m3 69.48 305.99 21260.19

7 040103002001 余方弃置

1、废弃料品种:不可利用
土方及多余土方
2、含外运、整平、打堆
、短驳等相关工作内容
3、堆土区、特殊垃圾处
理费、运输方式、运距等
投标单位自行考虑

m3 184.71 35.19 6499.94

8 040303001001 混凝土垫层
1、混凝土类别:商品砼
2、混凝土强度等级:C15
3、含模板费用

m3 22.12 711.65 15741.7

9 040303002001 混凝土基础
1、混凝土类别:商品砼
2、混凝土强度等级:C30
3、含模板费用

m3 67.69 736.82 49875.35

10 040406003001 混凝土柱
1、混凝土类别:商品砼
2、混凝土强度等级:C30
3、含模板费用

m3 23.95 1372.85 32879.76

11 040901001001 现浇构件钢筋
1、钢筋种类：HRB400
2、钢筋规格：综合

t 8.73 4734.32 41330.61

12 040901009001 预埋铁件
1、材料种类：预埋钢板
及钢筋
2、材料规格：Q235B钢

t 1.226 13631.26 16711.92

分部小计 213986.28

分部分项合计 213986.28

1 041106001001
大型机械设备进出
场及安拆

1、机械设备名称:投标人
自定
2、机械设备规格型号:投
标人自定
3、包干使用

项 1 20431.41 20431.41



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

2 041101002001 柱面脚手架
1、柱高：综合
2、柱结构外围周长：综
合

m2 135.88 12.18 1655.02

3 041104003001 施工护栏
1、护栏类型：夹芯彩钢
板施工围挡
2、护栏高度：符合要求

项 1 3771.48 3771.48

4 041107002001 排水、降水 项 1 523.01 523.01

单价措施合计 26380.92

合计 240367.2



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)--管架工程(002)

 

项目编码 040101003001 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3 工程量 473.71

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-216
反铲挖掘机(斗
容量0.6m3)不装
车 三类土

1000m3 0.0009 520.02
3654.7

3
1085.4

4
417.48 0.47 3.29 0.98 0.38

1-20备
注3

人工挖基坑土方
三类土深度在
2m以内

100m3 0.001
8268.3

2
2149.7

6
826.83 8.27 2.15 0.83

综合人工工日 小计 8.74 3.29 3.13 1.21

0.0817工日 未计价材料费

清单项目综合单价 16.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 249.09

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-216
反铲挖掘机(斗
容量0.6m3)不装
车 三类土

1000m3 0.0009 520.02
3654.7

3
1085.4

4
417.48 0.47 3.29 0.98 0.38

1-8备
注3

人工挖沟、槽土
方 三类土深度
在2m以内

100m3 0.001
7490.8

6
1947.6

2
749.09 7.49 1.95 0.75

综合人工工日 小计 7.96 3.29 2.93 1.13

0.0744工日 未计价材料费

清单项目综合单价 15.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 040103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 538.1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



1-215
反铲挖掘机(斗
容量0.6m3)不装
车 一、二类土

1000m3 0.001 520.02
3066.8

4
932.58 358.69 0.52 3.07 0.93 0.36

1-389
填土夯实 槽、
坑

100m3 0.01
1196.0

5
170.52 355.31 136.66 11.96 1.71 3.55 1.37

综合人工工日 小计 12.48 4.78 4.48 1.73

0.1167工日 未计价材料费

清单项目综合单价 23.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 040305001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 5.93

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-372
原土夯实 槽、
坑

100m2
0.0998

99
91.91 13.05 27.29 10.5 9.18 1.3 2.73 1.05

3-285
C15基础 混凝土
垫层

10m3 0.1
1415.6

1
4160.9

7
483.79 493.84 189.94 141.56 416.1 48.38 49.38 18.99

综合人工工日 小计 150.74 416.1 49.68 52.11 20.04

1.4088工日 未计价材料费

清单项目综合单价 688.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C15 m3 1.015 407.77 413.89

水 m3 0.42 4.86 2.04

电 kW·h 0.196 0.86 0.17

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 416.1 --

项目编码 040305001002 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 6.03

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-823 垫层 砂 10m3 0.1 452.18
1692.8

1
17.1 122.01 46.93 45.22 169.28 1.71 12.2 4.69

综合人工工日 小计 45.22 169.28 1.71 12.2 4.69

0.4226工日 未计价材料费

清单项目综合单价 233.1



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

细砂 t 1.788 92.82 165.96

其他材料费 -- 3.32 --

材料费小计 -- 169.28 --

项目编码 040103001002 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 69.48

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-396
坑、槽回填 石
屑夯实

100m3 0.01
2913.6

1
26329.

06
225.51 816.17 313.91 29.14 263.29 2.26 8.16 3.14

综合人工工日 小计 29.14 263.29 2.26 8.16 3.14

0.2723工日 未计价材料费

清单项目综合单价 305.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

中(粗)砂 t 1.898 138.72 263.29

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 263.29 --

项目编码 040103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 184.71

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-218
反铲挖掘机(斗
容量0.6m3)装车
一、二类土

1000m3 0.001 520.02
5484.4

9
1561.1

7
600.45 0.52 5.48 1.56 0.6

1-260
自卸汽车运土
自卸汽车(4t以
内)运距5km以内

1000m3 0.001 58.32
17215.

64
4476.0

7
1721.5

6
0.06 17.22 4.48 1.72

D00002 处置费 m3
0.9999

73
3.55 3.55

综合人工工日 小计 0.52 3.61 22.7 6.04 2.32

0.0049工日 未计价材料费

清单项目综合单价 35.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水 m3 0.012 4.86 0.06

其他材料费 -- 3.55 --

材料费小计 -- 3.61 --

项目编码 040303001001 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3 工程量 22.12



清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-285
C15基础 混凝土
垫层(商品砼
)(非泵送)

10m3 0.1
1132.4

9
4160.9

7
372.22 391.22 150.47 113.25 416.1 37.22 39.12 15.05

3-288
基础 混凝土基
础 模板

10m2
0.1976

49
194.53 195.4 50.58 19.45 38.45 38.62 10 3.84

综合人工工日 小计 151.7 454.72 37.22 49.12 18.89

1.4177工日 未计价材料费

清单项目综合单价 711.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 1.015 407.77 413.89

水 m3 0.42 4.86 2.04

电 kW·h 0.196 0.86 0.17

组合钢模板 kg
1.1661

29
4 4.66

钢管支撑 kg
0.4585

46
5 2.29

零星卡具 kg
2.3816

7
5 11.91

普通成材 m3
0.0059

29
2677.6

4
15.88

圆钉 kg
0.0474

36
4.56 0.22

脱模剂 kg
0.1976

49
17.15 3.39

模板嵌缝料 kg
0.0988

25
2.76 0.27

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 454.72 --

项目编码 040303002001 项目名称 混凝土基础 计量单位 m3 工程量 67.69

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-287
C30基础 混凝土
基础 混凝土(商
品砼)(非泵送)

10m3 0.1
1105.9

5
4658.4 347.52 377.9 145.35 110.6 465.84 34.75 37.79 14.54

3-288
基础 混凝土基
础 模板

10m2
0.1593

74
194.53 195.4 50.58 19.45 31 31.14 8.06 3.1

综合人工工日 小计 141.6 496.98 34.75 45.85 17.64

1.3233工日 未计价材料费

清单项目综合单价 736.82



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 1.015 456.31 463.15

草袋子 只 0.53 0.86 0.46

水 m3 0.376 4.86 1.83

电 kW·h 0.468 0.86 0.4

组合钢模板 kg
0.9403

07
4 3.76

钢管支撑 kg
0.3697

48
5 1.85

零星卡具 kg
1.9204

57
5 9.6

普通成材 m3
0.0047

81
2677.6

4
12.8

圆钉 kg
0.0382

5
4.56 0.17

脱模剂 kg
0.1593

74
17.15 2.73

模板嵌缝料 kg
0.0796

87
2.76 0.22

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 496.98 --

项目编码 040406003001 项目名称 混凝土柱 计量单位 m3 工程量 23.95

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-313
非泵送现浇构件
C30矩形柱

m3 1 125.19 469.4 2.28 33.14 12.75 125.19 469.4 2.28 33.14 12.75

21-27
现浇构件  矩形
柱 复合木模板

10m2
0.9520

79
372.36 238.99 15.77 100.91 38.81 354.52 227.54 15.01 96.07 36.95

综合人工工日 小计 479.71 696.94 17.29 129.21 49.7

4.4832工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1372.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C30 m3 0.99 456.31 451.75

塑料薄膜 m2 0.28 0.69 0.19

水 m3 1.2293 4.86 5.97

复合木模板18mm m2
2.0945

74
38.54 80.72

周转木材 m3
0.0390

35
2677.6

4
104.52

卡具 kg
1.6851

8
4.18 7.04

钢管支撑 kg
3.3989

22
5 16.99



铁钉 kg
1.9365

29
4.56 8.83

镀锌铁丝22# kg
0.0285

62
4.56 0.13

水泥32.5级 kg 17.267 0.3003 5.19

中砂 t
0.0453

84
138.72 6.3

其他材料费 -- 9.31 --

材料费小计 -- 696.94 --

项目编码 040901001001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 8.73

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-251
钢筋制作、安装
现浇混凝土
φ10以外

t 1 867.77
3327.0

3
167 269.04 103.48 867.77

3327.0
3

167 269.04 103.48

综合人工工日 小计 867.77
3327.0

3
167 269.04 103.48

8.11工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4734.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢筋φ10以外 t 1.04 3142.5 3268.2

电焊条 kg 8.88 5.11 45.38

镀锌铁丝18～22# kg 2.95 4.56 13.45

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3327.03 --

项目编码 040901009001 项目名称 预埋铁件 计量单位 t 工程量 1.226

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-27 铁件制作 t 1 2996
4348.9

6
753.53 974.88 374.95 2996

4348.9
6

753.53 974.88 374.95

5-28 铁件安装 t 1
2520.9

2
222.41 391.23 757.16 291.22

2520.9
2

222.41 391.23 757.16 291.22

综合人工工日 小计
5516.9

2
4571.3

7
1144.7

6
1732.0

4
666.17

51.56工日 未计价材料费

清单项目综合单价 13631.26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

型钢 t 1.0605
3618.9

9
3837.94



电焊条J422 kg 66.3 4.97 329.51

氧气 m3 43.935 2.98 130.93

乙炔气 m3 19.089 11.71 223.53

防锈漆 kg 2.4442 12.86 31.43

油漆溶剂油 kg 0.2525 12.01 3.03

其他材料费 -- 15 --

材料费小计 -- 4571.37 --

项目编码 041106001001 项目名称
大型机械设备进出场及安

拆
计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

25-1
履带式挖掘机
1m3以内 场外运
输费用

次 3 1440
1316.7

4
2599.5

1
1050.2

7
403.95 4320

3950.2
2

7798.5
3

3150.8
1

1211.8
5

综合人工工日 小计 4320
3950.2

2
7798.5

3
3150.8

1
1211.8

5

36工日 未计价材料费

清单项目综合单价 20431.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

木枕 m3 0.24
2676.1

1
642.27

镀锌铁丝8# kg 15 4.56 68.4

草袋子 只 30 0.86 25.8

其他材料费 -- 3213.75 --

材料费小计 -- 3950.22 --

项目编码 041101002001 项目名称 柱面脚手架 计量单位 m2 工程量 135.88

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-
653备
注2

架钢管脚手架
双排 4m内

100m2 0.01 726.32 230.39 188.84 72.63 7.26 2.3 1.89 0.73

综合人工工日 小计 7.26 2.3 1.89 0.73

0.0679工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

脚手钢管φ48 t
0.0003

51
3788.6

6
1.33

扣件 个 0.0416 4.89 0.2



底座 个
0.0058

5
4.12 0.02

竹脚手板 m2 0.0598 7.93 0.47

安全网 m2 0.0268 6.92 0.19

其他材料费 -- 0.09 --

材料费小计 -- 2.3 --

项目编码 041104003001 项目名称 施工护栏 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-814
彩钢板护栏 彩
钢板围栏搭拆

100m 1.12 693.36
2424.4

3
180.27 69.34 776.56

2715.3
6

201.9 77.66

综合人工工日 小计 776.56
2715.3

6
201.9 77.66

7.2576工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3771.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

彩钢板1800×850δ3 块
34.462

4
76.5 2636.37

钢管 kg 14.56 3.77 54.89

扣件 个 2.3296 4.89 11.39

其他材料费 -- 12.71 --

材料费小计 -- 2715.36 --

项目编码 041107002001 项目名称 排水、降水 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-832
沟槽排水 排水
管道 管径
φ600～1000

10m 3.1 86.99 0.54 36.66 32.15 12.37 269.67 1.67 113.65 99.67 38.35

综合人工工日 小计 269.67 1.67 113.65 99.67 38.35

2.5203工日 未计价材料费

清单项目综合单价 523.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 1.67 --

材料费小计 -- 1.67 --



4. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)--管架工程(002)

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后金
额（元）

备注

1 041109001001 安全文明施工费 4350.65

基本费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.5 3605.51

增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.31 745.14

2 041109002001 夜间施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

3 041109003001 二次搬运
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

4 041109004001 冬雨季施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

5 041109005001 行车、行人干扰
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

6 041109006001
地上、地下设施、建
筑物的临时保护设施

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

7 041109007001 已完工程及设备保护
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

8 041109008001 临时设施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.65 3966.06

9 041109009001 赶工措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

10 041109010001 工程按质论价
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

11 041109011001 建筑工人实名制费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.03 72.11

12 041109091001
特殊条件下施工增加
费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

13 041109015001 智慧工地费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.03 72.11

14 041109016001 新冠疫情常态化防控
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

合计 8460.93



5. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)--管架工程(002)

序号 项目名称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合计



6. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)--管架工程(002)

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合计



7. 材料（工程设备）暂估单价及调整表

材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)--管架工程(002)

序
号

材料编码
材料(工程设备)名称

、规格、型号
计量单
位

数量

投标 确认

暂估（元）

单价 合价

确认（元）

单价 合价

差额±（元）

单价 合价
备注

合计



8. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)--管架工程(002)

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额（元） 差额±（元） 备注

合计



9. 计日工表

计日工表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)--管架工程(002)

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总计



10. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)--管架工程(002)

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 项目价值

2 发包人供应材料 项目价值

合计



11. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)--管架工程(002)

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额（元）

1 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 5822.58 5822.58

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

248828.13 2 4976.56

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

248828.13 0.34 846.02

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

248828.13

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费+规费-除税甲供材料和甲供设备
费/1.01

254650.71 9 22918.56

合计 28741.14



12. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)--管架工程(002)

序号 材料编码
材料（工程设备）名称

、规格、型号
单位 数量 单价(元) 合价(元) 交货方式 送达地点 备注

合计



13. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)--管架工程(002)

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价(元)

备注



1. 003

1. 单位工程招标控制价表

单位工程招标控制价表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)--管廊架工程(003)

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 5689472.42

1.1 人工费 897493.87

1.2 材料费 3794715.16

1.3 施工机具使用费 496859.16

1.4 企业管理费 361411.49

1.5 利润 138992.74

2 措施项目费 395092.67

2.1 单价措施项目费 188198.65

2.2 总价措施项目费 206894.02

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 106385.85

3 其他项目费 590000

3.1 其中：暂列金额 590000

3.2 其中：专业工程暂估

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 156184.82

5 税金 614767.49

6 工程造价 7445517.4



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)--管廊架工程(003)

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

新建钢结构桁架

1 040301004002
泥浆护壁成孔灌注
桩

1.地层情况:由投标人根
据岩土工程勘察报告自行
决定报价
2.空桩长度、桩长:空桩
长度根据图纸自行考虑、
桩长23m、18m、20m
3.桩径:800mm
4.成孔方法:自行考虑
5.护筒类型、长度:满足
设计及规范要求
6.混凝土种类、强度等级
:C30
7.含泥浆外运、渣土费
，运距自行考虑
8.其他符合设计及规范要
求

m3 184.68 1601.25 295718.85

2 040901004001 钢筋笼

1.钢筋种类、规格:纵筋
采用HRB400级钢筋,箍筋
采用HRB400级钢筋。具体
详见图纸

t 18.348 3084.71 56598.26

3 04B001 砼定位块
D16cm,H10cm,中间带
D4cm的空洞

个 336 3.55 1192.8

4 040301011001 截桩头

1.桩类型:灌注桩
2.有无钢筋:有钢筋
3.含垃圾外运，运距自行
考虑，含弃置费

根 18 169.15 3044.7

5 040301001001
预制钢筋混凝土方
桩

1、地质情况详见地质勘
探报告
2、桩长7.6m、12.6m、
13.6m、14.6m、
15.6m，送桩深度按设计
要求
3、400*400实心预制方桩
，砼强度等级C40
4、接桩方式按设计及图
集要求
5、桩采用图集、型号
：20G361,ZH-400B-X

m 795.6 280.89 223476.08

6 040301001002
预制钢筋混凝土方
桩

1、地质情况详见地质勘
探报告
2、桩长7.6m、12.6m、
14.6m，送桩深度按设计
要求
3、450*450实心预制方桩
，砼强度等级C40砼
4、接桩方式按设计及图
集要求
5、桩采用图集、型号
：20G361,ZH-450B-X

m 139.2 368.32 51270.14

7 040301001003
预制钢筋混凝土方
桩

1、地质情况详见地质勘
探报告
2、桩长16.6m、
17.6m，送桩深度按设计
要求
3、450*450实心预制方桩
，砼强度等级C40砼
4、接桩方式按设计及图
集要求
5、桩采用图集、型号
：20G361,ZH-450B-X

m 170 378.26 64304.2



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

8 010301004001 截（凿）桩头

1.桩类型:方桩
2.有无钢筋:有钢筋
3.含垃圾外运，运距自行
考虑，含弃置费

根 76 76.46 5810.96

9 040303001002 混凝土垫层
1、C20商品砼桩承台
2、含模板制作

m3 18.32 835.86 15312.96

10 040303003001 混凝土承台
1、C30商品砼桩承台
2、含模板制作

m3 88 811.16 71382.08

11 040303004001 混凝土墩（台）帽
1、C40商品砼墩帽
2、含模板制作

m3 8.36 1676.01 14011.44

12 040303005001 混凝土墩（台）身
1、C40商品砼立柱
2、含模板制作

m3 36.66 1412.6 51785.92

13 040303023002 混凝土连系梁
1、C40商品砼
2、含模板制作

m3 14.32 1566.29 22429.27

14 040303007001
混凝土墩（台）盖
梁

1、C40商品砼
2、含模板制作

m3 18 1211.98 21815.64

15 040303024001 混凝土其他构件
1、C40商品砼（砼垫块及
抗震挡块）
2、含模板制作

m3 2.2 1917.78 4219.12

16 040901001002 现浇构件钢筋 φ10以内 t 5.662 5836.57 33046.66

17 040901001003 现浇构件钢筋 φ10以外 t 29.984 4700.36 140935.59

18 010602003001 钢桁架

1、钢桁架制作、探伤、
除锈、运输、安装等
2、钢材品种、规格
：Q355C、Q355B等(规格
详见图纸),
3、钢结构构件表面除锈
等级应达到Sa2.5级
4、运输距离:自行考虑
5、安装高度:投标人综合
考虑
6、其他综合考虑,满足设
计及规范要求

t 381.42 8926.15 3404612.13

19 010606013001 零星钢构件

1、管托及限位装置等制
作、除锈、运输、安装等
2、钢材品种、规格
：Q235B、Q345C等(规格
详见图纸),
3、钢结构构件表面除锈
等级应达到Sa2.5级
4、运输距离:自行考虑
5、安装高度:投标人综合
考虑
6、其他综合考虑,满足设
计及规范要求

t 3.658 10476.91 38324.54

20 040901009002 预埋铁件 5.6级M28等预埋地脚螺栓 t 0.1 8762.57 876.26

21 040901010001 高强螺栓 5.6级M20高强螺栓 套 1236 17.75 21939

22 040901010002 高强螺栓 5.6级M24高强螺栓 套 476 22.18 10557.68

23 040309004001 橡胶支座

GBZY300*63、
GBZH300*65、
GBZY250*63、
GBZH250*65、
GBZY200*42、
GBZH200*44、GBZY150*28

个 20 158.21 3164.2

24 040309001001 金属栏杆
304不锈钢栏杆,高度
1.1m,含预埋铁件,具体详
见图纸大样

m 1150 702.2 807530



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

25 011405001002 金属面油漆

1、环氧富锌底涂料两道
,60μm
2、环氧云漆中间漆两道
,120μm
3、丙烯酸聚氨酯面漆2道
,80μm
4、总厚度260μm，具体
详见设计

t 385.078 750 288808.5

26 040101003002 挖基坑土方

1、土壤类别:综合
2、挖土深度:见设计图纸
3、含探坑、挖方、修坡
、堆放、施工范围内的场
内运输等工作内容
4、弃方外运在“余方弃
置”项中计量

m3 703.44 16.37 11515.31

27 040101003003 挖基坑土方

1、人工开挖探点40*40cm
2、挖土深度:50cm
3、含挖方、堆放、施工
范围内的场内运输等工作
内容
4、弃方外运在“余方弃
置”项中计量

m3 2.72 74.96 203.89

28 040103001003 回填方

1、密实度要求:按设计要
求
2、填方材料品种:素土
3、利用场内土方
4、具体详见设计

m3 528.94 23.47 12414.22

29 040103002002 余方弃置

1、废弃料品种:不可利用
土方及多余土方
2、含外运、整平、打堆
、短驳等相关工作内容
3、堆土区、特殊垃圾处
理费、运输方式、运距等
投标单位自行考虑

m3 174.5 35.19 6140.66

30 040806001001 接地极
1、材质：镀锌角钢
2、规格：50*50*5

根 8 115.92 927.36

31 030409005001 避雷网
1、材质：热镀锌圆钢
2、规格：φ10

m 160 38.15 6104

分部小计 5689472.42

分部分项合计 5689472.42

1 041106001001
大型机械设备进出
场及安拆

1、机械设备名称:投标人
自定
2、机械设备规格型号:投
标人自定
3、包干使用

项 1 81463.85 81463.85

2 011703001001 垂直运输 项 1 100000 100000

3 041104003001 施工护栏
1、护栏类型：夹芯彩钢
板施工围挡
2、护栏高度：符合要求

项 1 6734.8 6734.8

单价措施合计 188198.65

合计 5877671.07



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)--管廊架工程(003)

 

项目编码 040301004002 项目名称 泥浆护壁成孔灌注桩 计量单位 m3 工程量 184.68

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-130
回旋钻机钻孔
φ≤800 H≤40m
砂土、粘土

10m
0.2040

29
832.03 18.17 842.42 435.36 167.45 169.76 3.71 171.88 88.83 34.16

3-216
C30灌注桩混凝
土 回旋钻孔

10m3 0.1
1628.5

4
5871.7

2
737.61 615.2 236.62 162.85 587.17 73.76 61.52 23.66

3-212 泥浆制作 10m3
0.1025

04
193.67 86.73 32.11 58.7 22.58 19.85 8.89 3.29 6.02 2.31

3-
213+[3

-
214]*5

泥浆运输运距
10km以内

10m3
0.1025

04
299.6

1017.3
4

342.4 131.69 30.71 104.28 35.1 13.5

综合人工工日 小计 383.17 599.77 353.21 191.47 73.63

3.581工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1601.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

电焊条 kg
0.0408

06
5.11 0.21

铁件 kg
0.0408

06
5.15 0.21

回旋钻钻头 kg
0.6182

08
5.32 3.29

预拌混凝土(泵送型)C30 m3 1.218 475.73 579.44

导管 kg 0.38 3.94 1.5

螺栓综合 kg 0.041 10.29 0.42

黄土 m3
0.1814

32
24.29 4.41

水 m3
0.9225

36
4.86 4.48

其他材料费 -- 5.81 --

材料费小计 -- 599.77 --

项目编码 040901004001 项目名称 钢筋笼 计量单位 t 工程量 18.348

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-427 钢筋笼制作 t 1 21.4 2808 244.61 7.92 2.78 21.4 2808 244.61 7.92 2.78

综合人工工日 小计 21.4 2808 244.61 7.92 2.78

0.2工日 未计价材料费



清单项目综合单价 3084.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢筋φ10以外 t 0.8
3109.8

5
2487.88

预埋铁件制安 kg 37.98 4.17 158.38

电焊条 kg 8.5 5.11 43.44

镀锌铁丝18～22# kg 2.92 4.56 13.32

硬泡沫塑料板 m3 0.15 514.53 77.18

其他材料费 -- 27.8 --

材料费小计 -- 2808 --

项目编码 04B001 项目名称 砼定位块 计量单位 个 工程量 336

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00010 砼定位块 个 1 3.55 3.55

综合人工工日 小计 3.55

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

砼定位块 个 1 3.55 3.55

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3.55 --

项目编码 040301011001 项目名称 截桩头 计量单位 根 工程量 18

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-596
凿除桩顶钢筋混
凝土 钻孔灌注
桩

10m3
0.0502

39
1514.0

5
14.16 462.32 513.86 197.64 76.06 0.71 23.23 25.82 9.93

1-444
履带式液压挖掘
机挖碴 装车 斗
容0.6m3

1000m3
0.0005

17
693.36

11727.
85

3229.5
1

1242.1
2

0.36 6.06 1.67 0.64

1-455

自卸汽车运石碴
自卸汽车(10t以
内)运距10km以
内

1000m3 0.0005 58.32
36238.

49
9422.0

1
3623.8

5
0.03 18.12 4.71 1.81

综合人工工日 小计 76.42 0.74 47.41 32.2 12.38

0.7143工日 未计价材料费

清单项目综合单价 169.15



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

风镐凿子 根
0.1507

17
4.72 0.71

水 m3 0.006 4.86 0.03

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.74 --

项目编码 040301001001 项目名称 预制钢筋混凝土方桩 计量单位 m 工程量 795.6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-19

打钢筋混凝土方
桩
8m<L≤16m,0.10
5m2<S≤0.125m2
陆上

10m3 0.016 623.06 52.55 679.13 338.57 130.22 9.97 0.84 10.87 5.42 2.08

3-84
送桩 S≤0.16m2
陆上

10m3
0.0029

8
2597.9

6
167.45

5291.0
3

2051.1
4

788.9 7.74 0.5 15.77 6.11 2.35

综合人工工日 小计 17.71 1.34 26.64 11.53 4.43

0.1656工日 未计价材料费 219.24

清单项目综合单价 280.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢筋混凝土方桩 m3 0.1624 1350 219.24

桩帽 kg
0.1453

93
3.69 0.54

垫木 m3
0.0002

2
1543.5

9
0.34

白棕绳φ26 kg 0.0144 9.86 0.14

草纸 kg 0.0549 0.86 0.05

送桩帽 kg
0.0745

6
3.69 0.28

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 220.58 --

项目编码 040301001002 项目名称 预制钢筋混凝土方桩 计量单位 m 工程量 139.2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-19

打钢筋混凝土方
桩
8m<L≤16m,0.10
5m2<S≤0.125m2
陆上

10m3
0.0202

5
623.06 52.55 679.13 338.57 130.22 12.62 1.06 13.75 6.86 2.64

3-87
送桩
S≤0.225m2 陆
上

10m3
0.0043

64
2596.8

9
191.87

6345.3
7

2324.9
9

894.23 11.33 0.84 27.69 10.15 3.9



综合人工工日 小计 23.95 1.9 41.44 17.01 6.54

0.2238工日 未计价材料费 277.48

清单项目综合单价 368.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢筋混凝土方桩 m3
0.2055

38
1350 277.48

桩帽 kg
0.1945

75
3.69 0.72

垫木 m3
0.0003

33
1543.5

9
0.51

白棕绳φ26 kg
0.0182

25
9.86 0.18

草纸 kg
0.0724

45
0.86 0.06

送桩帽 kg
0.1156

46
3.69 0.43

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 279.38 --

项目编码 040301001003 项目名称 预制钢筋混凝土方桩 计量单位 m 工程量 170

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-22

打钢筋混凝土方
桩
16m<L≤24m,0.1
25m2<S≤0.16m2
陆上

10m3
0.0202

5
778.1 76.65

1489.3
9

589.55 226.75 15.76 1.55 30.16 11.94 4.59

3-87
送桩
S≤0.225m2 陆
上

10m3
0.0029

78
2596.8

9
191.87

6345.3
7

2324.9
9

894.23 7.73 0.57 18.9 6.92 2.66

综合人工工日 小计 23.49 2.12 49.06 18.86 7.25

0.2196工日 未计价材料费 277.48

清单项目综合单价 378.26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢筋混凝土方桩 m3
0.2055

38
1350 277.48

桩帽 kg
0.2258

36
3.69 0.83

垫木 m3
0.0004

94
1543.5

9
0.76

白棕绳φ26 kg
0.0182

25
9.86 0.18

草纸 kg
0.0655

15
0.86 0.06

送桩帽 kg
0.0789

17
3.69 0.29

其他材料费 -- --



材料费小计 -- 279.6 --

项目编码 010301004001 项目名称 截（凿）桩头 计量单位 根 工程量 76

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-595
凿除桩顶钢筋混
凝土 打入桩

10m3
0.0102

76
3802.7

8
28.32

1158.8
1

1290.0
1

496.16 39.08 0.29 11.91 13.26 5.1

1-444
履带式液压挖掘
机挖碴 装车 斗
容0.6m3

1000m3
0.0001

03
693.36

11727.
85

3229.5
1

1242.1
2

0.07 1.21 0.33 0.13

1-455

自卸汽车运石碴
自卸汽车(10t以
内)运距10km以
内

1000m3
0.0001

03
58.32

36238.
49

9422.0
1

3623.8
5

0.01 3.73 0.97 0.37

综合人工工日 小计 39.15 0.3 16.85 14.56 5.6

0.3659工日 未计价材料费

清单项目综合单价 76.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

风镐凿子 根
0.0616

56
4.72 0.29

水 m3
0.0012

36
4.86 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.3 --

项目编码 040303001002 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3 工程量 18.32

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-285
C20基础 混凝土
垫层

10m3 0.1
1415.6

1
22.1 483.79 493.84 189.94 141.56 2.21 48.38 49.38 18.99

3-288
基础 混凝土基
础 模板

10m2
0.3188

86
194.53 195.4 50.58 19.45 62.03 62.31 16.13 6.2

综合人工工日 小计 203.59 64.52 48.38 65.51 25.19

1.9027工日 未计价材料费 428.67

清单项目综合单价 835.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

非泵送商品混凝土  C20 m3 1.015 422.33 428.66

水 m3 0.42 4.86 2.04

电 kW·h 0.196 0.86 0.17

组合钢模板 kg
1.8814

27
4 7.53



钢管支撑 kg
0.7398

16
5 3.7

零星卡具 kg
3.8425

76
5 19.21

普通成材 m3
0.0095

67
2677.6

4
25.62

圆钉 kg
0.0765

33
4.56 0.35

脱模剂 kg
0.3188

86
17.15 5.47

模板嵌缝料 kg
0.1594

43
2.76 0.44

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 493.19 --

项目编码 040303003001 项目名称 混凝土承台 计量单位 m3 工程量 88

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-289 C30承台 混凝土 10m3 0.1
1524.7

5
33.79 498.6 526.07 202.34 152.48 3.38 49.86 52.61 20.23

3-290
承台 模板(无底
模)

10m2
0.0985

91
241.71 175.68 62.84 24.17 23.83 17.32 6.2 2.38

综合人工工日 小计 176.31 20.7 49.86 58.81 22.61

1.6477工日 未计价材料费 482.87

清单项目综合单价 811.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

泵送商品混凝土  C30 m3 1.015 475.73 482.87

草袋子 只 0.828 0.86 0.71

水 m3 0.471 4.86 2.29

电 kW·h 0.44 0.86 0.38

普通成材 m3
0.0035

49
2677.6

4
9.5

钢管支撑 kg
0.4574

62
5 2.29

零星卡具 kg
0.2346

47
5 1.17

圆钉 kg
0.0443

66
4.56 0.2

组合钢模板 kg
0.5816

87
4 2.33

脱模剂 kg
0.0985

91
17.15 1.69

模板嵌缝料 kg
0.0492

96
2.76 0.14

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 503.57 --



项目编码 040303004001 项目名称 混凝土墩（台）帽 计量单位 m3 工程量 8.36

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-308 C40台帽 混凝土 10m3 0.1
1702.3

7
42.95 545.53 584.45 224.79 170.24 4.3 54.55 58.45 22.48

3-309
墩身、台身 台
帽 模板

10m2
0.6545

45
382.31 648.75 88.44 122.4 47.08 250.24 424.64 57.89 80.12 30.82

综合人工工日 小计 420.48 428.94 112.44 138.57 53.3

3.9297工日 未计价材料费 522.28

清单项目综合单价 1676.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

泵送商品混凝土  C40 m3 1.015 514.56 522.28

草袋子 只 0.853 0.86 0.73

水 m3 0.628 4.86 3.05

电 kW·h 0.592 0.86 0.51

普通成材 m3
0.1531

64
2677.6

4
410.12

圆钉 kg
0.5236

36
4.56 2.39

脱模剂 kg
0.6545

45
17.15 11.23

模板嵌缝料 kg
0.3272

73
2.76 0.9

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 951.22 --

项目编码 040303005001 项目名称 混凝土墩（台）身 计量单位 m3 工程量 36.66

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-304
C40柱式墩台身
混凝土

10m3 0.1
1903.5

3
31.38 597.39 650.24 250.09 190.35 3.14 59.74 65.02 25.01

3-305
墩身、台身 柱
式墩台身 模板

10m2
0.4295

01
620.17 238.85 140.77 197.84 76.09 266.36 102.59 60.46 84.97 32.68

综合人工工日 小计 456.71 105.73 120.2 149.99 57.69

4.2684工日 未计价材料费 522.28

清单项目综合单价 1412.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

泵送商品混凝土  C40 m3 1.015 514.56 522.28

草袋子 只 0.12 0.86 0.1



水 m3 0.49 4.86 2.38

电 kW·h 0.76 0.86 0.65

普通成材 m3
0.0163

21
2677.6

4
43.7

钢管支撑 kg
3.7323

64
5 18.66

零星卡具 kg
1.0222

12
5 5.11

圆钉 kg
0.1503

25
4.56 0.69

铁件 kg
2.9506

72
5.15 15.2

组合钢模板 kg
2.5340

56
4 10.14

尼龙帽 个
1.5333

19
0.74 1.13

脱模剂 kg
0.4295

01
17.15 7.37

模板嵌缝料 kg
0.2147

51
2.76 0.59

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 628.01 --

项目编码 040303023002 项目名称 混凝土连系梁 计量单位 m3 工程量 14.32

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-294 C40横梁 混凝土 10m3 0.1
1524.7

5
49.9 498.6 526.07 202.34 152.48 4.99 49.86 52.61 20.23

3-295
支撑梁与横梁
横梁 模板

10m2
0.6833

03
348.61 547.7 70.63 109 41.92 238.21 374.25 48.26 74.48 28.64

综合人工工日 小计 390.69 379.24 98.12 127.09 48.87

3.6512工日 未计价材料费 522.28

清单项目综合单价 1566.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

泵送商品混凝土  C40 m3 1.015 514.56 522.28

草袋子 只 1.073 0.86 0.92

水 m3 0.759 4.86 3.69

电 kW·h 0.44 0.86 0.38

普通成材 m3
0.1325

61
2677.6

4
354.95

圆钉 kg
1.4554

35
4.56 6.64

脱模剂 kg
0.6833

03
17.15 11.72

模板嵌缝料 kg
0.3416

52
2.76 0.94



其他材料费 -- --

材料费小计 -- 901.52 --

项目编码 040303007001 项目名称 混凝土墩（台）盖梁 计量单位 m3 工程量 18

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-312
C40墩身、台身
台盖梁 混凝土

10m3 0.1
1760.1

5
38.1 545.53 599.48 230.57 176.02 3.81 54.55 59.95 23.06

3-313
墩身、台身 台
盖梁 模板

10m2 0.364 529.65 186.28 165.06 180.62 69.47 192.79 67.81 60.08 65.75 25.29

综合人工工日 小计 368.81 71.62 114.63 125.7 48.35

3.4468工日 未计价材料费 482.87

清单项目综合单价 1211.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

泵送商品混凝土  C30 m3 1.015 475.73 482.87

草袋子 只 0.679 0.86 0.58

水 m3 0.559 4.86 2.72

电 kW·h 0.592 0.86 0.51

普通成材 m3
0.0145

6
2677.6

4
38.99

钢管支撑 kg
1.6889

6
5 8.44

零星卡具 kg
0.8663

2
5 4.33

圆钉 kg 0.0728 4.56 0.33

铁件 kg 0.0728 5.15 0.37

组合钢模板 kg 2.1476 4 8.59

脱模剂 kg 0.364 17.15 6.24

模板嵌缝料 kg 0.182 2.76 0.5

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 554.49 --

项目编码 040303024001 项目名称 混凝土其他构件 计量单位 m3 工程量 2.2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-310
C40墩身、台身
墩盖梁 混凝土

10m3 0.1 1786.9 37.26 563.46 611.09 235.04 178.69 3.73 56.35 61.11 23.5

3-311
墩盖梁、挡块、
垫石 模板

10m2
1.0458

18
481.5 167.41 149.19 163.98 63.07 503.56 175.08 156.03 171.49 65.96

综合人工工日 小计 682.25 178.81 212.38 232.6 89.46



6.3762工日 未计价材料费 522.28

清单项目综合单价 1917.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

泵送商品混凝土  C40 m3 1.015 514.56 522.28

草袋子 只 0.665 0.86 0.57

水 m3 0.54 4.86 2.62

电 kW·h 0.616 0.86 0.53

普通成材 m3
0.0345

12
2677.6

4
92.41

钢管支撑 kg
4.8525

96
5 24.26

零星卡具 kg
2.4890

47
5 12.45

圆钉 kg
0.3242

04
4.56 1.48

铁件 kg
0.0836

65
5.15 0.43

组合钢模板 kg
6.1703

26
4 24.68

脱模剂 kg
1.0458

18
17.15 17.94

模板嵌缝料 kg
0.5229

09
2.76 1.44

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 701.09 --

项目编码 040901001002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 5.662

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-250
钢筋制作、安装
现浇混凝土
φ10以内

t 1
1782.6

2
3300.2

8
82.3 484.88 186.49

1782.6
2

3300.2
8

82.3 484.88 186.49

综合人工工日 小计
1782.6

2
3300.2

8
82.3 484.88 186.49

16.66工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5836.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢筋φ10以内 t 1.02
3195.9

6
3259.88

镀锌铁丝18～22# kg 8.86 4.56 40.4

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3300.28 --



项目编码 040901001003 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 29.984

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-251
钢筋制作、安装
现浇混凝土
φ10以外

t 1 867.77
3293.0

7
167 269.04 103.48 867.77

3293.0
7

167 269.04 103.48

综合人工工日 小计 867.77
3293.0

7
167 269.04 103.48

8.11工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4700.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢筋φ10以外 t 1.04
3109.8

5
3234.24

电焊条 kg 8.88 5.11 45.38

镀锌铁丝18～22# kg 2.95 4.56 13.45

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3293.07 --

项目编码 010602003001 项目名称 钢桁架 计量单位 t 工程量 381.42

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-17
钢桁架制作 每
榀质量在5t以上

t 1
1344.9

9
5453.5

2
548.81 492.39 189.38

1344.9
9

5453.5
2

548.81 492.39 189.38

7-62备
注2

喷砂除锈 t 1 102.72 86.49 59.38 42.15 16.21 102.72 86.49 59.38 42.15 16.21

8-28
Ⅰ类金属构件
运输距离在
15km以内

t 1 14.28 9.57 78.13 24.03 9.24 14.28 9.57 78.13 24.03 9.24

8-131
金属构件  钢桁
架 每榀构件重
量5t以内

t 1 99.51 32.02 211.4 80.84 31.09 99.51 32.02 211.4 80.84 31.09

综合人工工日 小计 1561.5 5581.6 897.72 639.41 245.92

14.6工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8926.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢Q355C/B t 1.05
4968.8

2
5217.26

电焊条J422 kg 11.09 4.97 55.12

碳钢埋弧焊丝 kg 13.52 7.72 104.37

焊剂 kg 5.21 3.43 17.87

氧气 m3 6.66 2.98 19.85

乙炔气 m3 2.89 11.71 33.84



钢砂 kg 20.16 4.29 86.49

周转木材 m3 0.006
2670.6

4
16.02

钢丝绳 kg 0.02 5.75 0.12

镀锌铁丝8# kg 0.18 4.56 0.82

钢支架、平台及连接件 kg 0.16 3.853 0.62

圆木 m3 0.005
2677.6

4
13.39

垫铁 kg 0.14 3.74 0.52

镀锌铁丝8# kg 0.23 4.56 1.05

麻袋 条 0.06 4.29 0.26

麻绳 kg 0.02 5.75 0.12

其他材料费 -- 13.88 --

材料费小计 -- 5581.6 --

项目编码 010606013001 项目名称 零星钢构件 计量单位 t 工程量 3.658

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-57 零星钢构件制作 t 1
2773.4

4
3960.9

2
744.64 914.7 351.81

2773.4
4

3960.9
2

744.64 914.7 351.81

7-62备
注2

喷砂除锈 t 1 102.72 86.49 59.38 42.15 16.21 102.72 86.49 59.38 42.15 16.21

8-141
金属构件  柱间
钢支撑 每个构
件重量0.3t以内

t 1 451.54 231.11 425.91 228.14 87.75 451.54 231.11 425.91 228.14 87.75

综合人工工日 小计 3327.7
4278.5

2
1229.9

3
1184.9

9
455.77

31.1工日 未计价材料费

清单项目综合单价 10476.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

型钢 t 1.05
3249.4

2
3411.89

电焊条J422 kg 72.56 4.97 360.62

防锈漆 kg 2.42 12.86 31.12

氧气 m3 43.5 2.98 129.63

油漆溶剂油 kg 0.25 12.01 3

乙炔气 m3 18.9 11.71 221.32

钢砂 kg 20.16 4.29 86.49

周转木材 m3 0.003
2670.6

4
8.01

圆木 m3 0.004
2677.6

4
10.71

镀锌铁丝8# kg 0.19 4.56 0.87



其他材料费 -- 14.86 --

材料费小计 -- 4278.52 --

项目编码 040901009002 项目名称 预埋铁件 计量单位 t 工程量 0.1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-1623
预埋铁件制作、
安装 铁件制作

t 1
2123.4

2
5385.4

8
359.73 645.62 248.32

2123.4
2

5385.4
8

359.73 645.62 248.32

综合人工工日 小计
2123.4

2
5385.4

8
359.73 645.62 248.32

19.845工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8762.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铁件 kg 1010 5.15 5201.5

电焊条 kg 36.003 5.11 183.98

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 5385.48 --

项目编码 040901010001 项目名称 高强螺栓 计量单位 套 工程量 1236

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00007
5.6级M20高强螺
栓

套 1 17.75 17.75

综合人工工日 小计 17.75

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 17.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

5.6级M20高强螺栓 套 1 17.75 17.75

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 17.75 --

项目编码 040901010002 项目名称 高强螺栓 计量单位 套 工程量 476

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00008
5.6级M24高强螺
栓

套 1 22.18 22.18

综合人工工日 小计 22.18



工日 未计价材料费

清单项目综合单价 22.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

5.6级M24高强螺栓 套 1 22.18 22.18

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 22.18 --

项目编码 040309004001 项目名称 橡胶支座 计量单位 个 工程量 20

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-523
安装支座 板式
橡胶支座

100cm3
20.001

8
2.14 5 0.56 0.21 42.8 100.01 11.2 4.2

综合人工工日 小计 42.8 100.01 11.2 4.2

0.4工日 未计价材料费

清单项目综合单价 158.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

板式橡胶支座 cm3
2000.1

8
0.05 100.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 100.01 --

项目编码 040309001001 项目名称 金属栏杆 计量单位 m 工程量 1150

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-149
不锈钢管栏杆
不锈钢管扶手

10m 0.1 738.08
5857.5

4
118.2 222.63 85.63 73.81 585.75 11.82 22.26 8.56

综合人工工日 小计 73.81 585.75 11.82 22.26 8.56

0.659工日 未计价材料费

清单项目综合单价 702.2

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镜面不锈钢管φ30×2.5 m 5.693 45 256.19

镜面不锈钢管φ74×2.5 m 1.06 115 121.9

镜面不锈钢管φ80×2.5 m 1.06 130 137.8

不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti kg 0.143 38.59 5.52

氩气 m3 0.403 7.81 3.15

钨棒精制 kg 0.058 557.41 32.33

不锈钢盖φ63 只 5.771 4.29 24.76



环氧树脂618 kg 0.15 27.44 4.12

其他材料费 -- -0.02 --

材料费小计 -- 585.75 --

项目编码 011405001002 项目名称 金属面油漆 计量单位 t 工程量 385.078

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00009 钢结构油漆 t 1 750 750

综合人工工日 小计 750

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 750

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 750 --

材料费小计 -- 750 --

项目编码 040101003002 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3 工程量 703.44

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-216
反铲挖掘机(斗
容量0.6m3)不装
车 三类土

1000m3 0.0009 520.02
3654.7

3
1085.4

4
417.48 0.47 3.29 0.98 0.38

1-20备
注3

人工挖基坑土方
三类土深度在
2m以内

100m3 0.001
8268.3

2
2149.7

6
826.83 8.27 2.15 0.83

综合人工工日 小计 8.74 3.29 3.13 1.21

0.0817工日 未计价材料费

清单项目综合单价 16.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 040101003003 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3 工程量 2.72

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-20
人工挖基坑土方
三类土深度在
2m以内

100m3 0.01
5512.2

1
1433.1

7
551.22 55.12 14.33 5.51

综合人工工日 小计 55.12 14.33 5.51



0.5152工日 未计价材料费

清单项目综合单价 74.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 040103001003 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 528.94

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-215
反铲挖掘机(斗
容量0.6m3)不装
车 一、二类土

1000m3 0.001 520.02
3066.8

4
932.58 358.69 0.52 3.07 0.93 0.36

1-389
填土夯实 槽、
坑

100m3 0.01
1196.0

5
170.52 355.31 136.66 11.96 1.71 3.55 1.37

综合人工工日 小计 12.48 4.78 4.48 1.73

0.1167工日 未计价材料费

清单项目综合单价 23.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 040103002002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 174.5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-218
反铲挖掘机(斗
容量0.6m3)装车
一、二类土

1000m3 0.001 520.02
5484.4

9
1561.1

7
600.45 0.52 5.48 1.56 0.6

1-260
自卸汽车运土
自卸汽车(4t以
内)运距5km以内

1000m3 0.001 58.32
17215.

64
4476.0

7
1721.5

6
0.06 17.22 4.48 1.72

D00002 处置费 m3
0.9999

73
3.55 3.55

综合人工工日 小计 0.52 3.61 22.7 6.04 2.32

0.0049工日 未计价材料费

清单项目综合单价 35.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水 m3 0.012 4.86 0.06

其他材料费 -- 3.55 --

材料费小计 -- 3.61 --



项目编码 040806001001 项目名称 接地极 计量单位 根 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

8-540
接地极(板)制作
安装 钢管接地
极 普通土

根 1 66.34 2.79 16.84 21.63 8.32 66.34 2.79 16.84 21.63 8.32

综合人工工日 小计 66.34 2.79 16.84 21.63 8.32

0.62工日 未计价材料费

清单项目综合单价 115.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

电焊条 kg 0.21 5.11 1.07

钢锯条 根 1.5 0.21 0.32

角钢（镀锌） kg 0.26 4.5644 1.19

沥青漆 kg 0.02 10.29 0.21

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2.79 --

项目编码 030409005001 项目名称 避雷网 计量单位 m 工程量 160

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-919
避雷网安装 沿
折板支架敷设

10m 0.1 249.31 25.49 12.41 68.05 26.17 24.93 2.55 1.24 6.81 2.62

综合人工工日 小计 24.93 2.55 1.24 6.81 2.62

0.233工日 未计价材料费

清单项目综合单价 38.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

电焊条J422 φ3.2 kg 0.1 5.11 0.51

厚漆 kg 0.009 8.58 0.08

钢锯条 根 0.2 0.21 0.04

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.016 12.86 0.21

镀锌扁钢支架-40×3 kg 0.28 4.72 1.32

清油 kg 0.004 13.72 0.05

镀锌扁钢卡子-25×4 kg 0.05 6.17 0.31

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 2.55 --



项目编码 041106001001 项目名称
大型机械设备进出场及安

拆
计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

25-13
轮胎式起重机
25t以内 场外运
输费用

次 2 1800
1249.8

3
3052.7

7
1261.7

2
485.28 3600

2499.6
6

6105.5
4

2523.4
4

970.56

25-14
轮胎式起重机
25t以内 组装拆
卸费

次 2 1500 73.26
1655.1

7
820.34 315.52 3000 146.52

3310.3
4

1640.6
8

631.04

25-17
轮胎式起重机
60t以内 场外运
输费用

次 2 1800
1495.3

7
3888.4

2
3600

2990.7
4

7776.8
4

25-18
轮胎式起重机
60t以内 组装拆
卸费

次 2 2100 102.57
3040.5

7
4200 205.14

6081.1
4

25-23
柴油打桩机5t以
外 场外运输费
用

次 1 1440
2627.4

3
8869.7

1
1440

2627.4
3

8869.7
1

25-24
柴油打桩机5t以
外 组装拆卸费

次 1 4800 46.8
5494.3

3
4800 46.8

5494.3
3

25-58
转盘钻孔机(回
转式工程钻机)
场外运输费用

次 1 600 731.16
2257.5

4
600 731.16

2257.5
4

25-59
转盘钻孔机(回
转式工程钻机)
组装拆卸费

次 1 3600 146.53
1568.7

1
3600 146.53

1568.7
1

综合人工工日 小计 24840
9393.9

8
41464.

15
4164.1

2
1601.6

207工日 未计价材料费

清单项目综合单价 81463.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镀锌铁丝8# kg 12 4.56 54.72

草袋子 只 25 0.86 21.5

螺栓M20×350 套 50 0.48 24

其他材料费 -- 9293.76 --

材料费小计 -- 9393.98 --

项目编码 011703001001 项目名称 垂直运输 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00011
吊装费用（汽吊
、船吊）

项 1 100000 100000

综合人工工日 小计 100000

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 100000



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

吊装费用（汽吊、船吊） 项 1 100000 100000

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 100000 --

项目编码 041104003001 项目名称 施工护栏 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-814
彩钢板护栏 彩
钢板围栏搭拆

100m 2 693.36
2424.4

3
180.27 69.34

1386.7
2

4848.8
6

360.54 138.68

综合人工工日 小计
1386.7

2
4848.8

6
360.54 138.68

12.96工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6734.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

彩钢板1800×850δ3 块 61.54 76.5 4707.81

钢管 kg 26 3.77 98.02

扣件 个 4.16 4.89 20.34

其他材料费 -- 22.69 --

材料费小计 -- 4848.86 --



4. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)--管廊架工程(003)

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后金
额（元）

备注

1 041109001001 安全文明施工费 106385.85

基本费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.5 88165.07

增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.31 18220.78

2 041109002001 夜间施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

3 041109003001 二次搬运
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

4 041109004001 冬雨季施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

5 041109005001 行车、行人干扰
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

6 041109006001
地上、地下设施、建
筑物的临时保护设施

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

7 041109007001 已完工程及设备保护
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

8 041109008001 临时设施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.65 96981.57

9 041109009001 赶工措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

10 041109010001 工程按质论价
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

11 041109011001 建筑工人实名制费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.03 1763.3

12 041109091001
特殊条件下施工增加
费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

13 041109015001 智慧工地费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.03 1763.3

14 041109016001 新冠疫情常态化防控
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

合计 206894.02



5. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)--管廊架工程(003)

序号 项目名称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 590000

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合计 590000



6. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)--管廊架工程(003)

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金 590000

合计 590000



7. 材料（工程设备）暂估单价及调整表

材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)--管廊架工程(003)

序
号

材料编码
材料(工程设备)名称

、规格、型号
计量单
位

数量

投标 确认

暂估（元）

单价 合价

确认（元）

单价 合价

差额±（元）

单价 合价
备注

合计



8. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)--管廊架工程(003)

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额（元） 差额±（元） 备注

合计



9. 计日工表

计日工表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)--管廊架工程(003)

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总计



10. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)--管廊架工程(003)

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 项目价值

2 发包人供应材料 项目价值

合计



11. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)--管廊架工程(003)

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额（元）

1 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 156184.82 156184.82

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

6674565.09 2 133491.3

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

6674565.09 0.34 22693.52

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

6674565.09

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费+规费-除税甲供材料和甲供设备
费/1.01

6830749.91 9 614767.49

合计 770952.31



12. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)--管廊架工程(003)

序号 材料编码
材料（工程设备）名称

、规格、型号
单位 数量 单价(元) 合价(元) 交货方式 送达地点 备注

合计



13. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）
工程名称：秦望山产业园综合管线及管廊架新建工程(一期)--管廊架工程(003)

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价(元)

备注
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