

北湾工业园区改造提升项目（监理）

招标澄清

各投标人：

一、招标澄清

1、招标文件“第二章 投标人须知前附表”中的 3.4.1 投标保证金账户信息调整，详见澄清后的招标文件。

2、本工程开标时间延期至 2025 年 12 月 5 日 13 时 30 分，招标文件中的开标时间相应调整，详见澄清后的招标文件。

3、本工程计划开工日期变更为：2025 年 12 月 15 日；项目计划竣工日期变更为：2026 年 10 月 10 日。（具体以实际开竣工为准），招标文件中的开竣工时间相应调整，详见澄清后的招标文件。

二、本工程招标文件以本次招标澄清修正后发布的为准，请各投标单位自行下载并编制投标文件。

招标代理机构：苏世建设管理集团有限公司

2025 年 11 月 19 日