
璜土镇排水管网完善及水质提升一期项目(零星农污治理工程)招标控制价汇总表

建设单位：江阴临港工业园区开发有限公司

序号 单位工程名称 标底价(元)
工程A控制价

(元)
工程暂估价

(元)
工程B控制价

(元)
工程A期望值

(元)
工程B期望值

(元)

1 土石方工程 1313658.11 1313658.11 0.00 1313658.11 1156019.14 1156019.14 

2 管道工程 1782119.88 1782119.88 240000.00 1542119.88 1597065.49 1357065.49 

合计 3095777.99 3095777.99 240000.00 2855777.99 2753084.63 2513084.63 

                                               招标代理机构（公章）：江苏苏维工程管理有限公司

2026年1月12日

注： （1）工程A控制价=标底价

（2）工程暂估价合计：240000元

    【其中：暂列金额240000元；材料暂估价0元 ；专业工程暂估价0元】

（3）工程B控制价=标底价-工程暂估价

（4）工程A期望值=（工程A控制价-工程暂估价）*88%+工程暂估价

（5）工程B期望值=（工程A控制价-工程暂估价）*88%

（6）建议下浮系数：土建工程 5%-8%；园林绿化工程5%-10%；其他工程5%-12%。

（7）本工程要求，所有投标单位的每个单位工程的投标A报价和B报价均不得高于本次公布的每个单位工程的工程A期望值和工程B期望值。
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