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江阴现代农业产业融合发展（一期）项目-

老夏港河排涝站及箱涵新建工程

编制总说明

一、工程概况：

本工程为江阴现代农业产业融合发展（一期）项目-老夏港河排涝站及箱涵新建工程。

工程位于江阴市南闸街道。工程主要建设内容为：在老夏港河与新夏港河交界处新建一

座排涝站，整治外河河道 20m。新建 100m 内河护岸，型式为翼边形管桩连续桩墙护岸；

在老夏港河和菱塘中心河交界处新建一座箱涵及配套设施及施打木桩护岸等。

二、编制范围：

江阴现代农业产业融合发展（一期）项目-老夏港河排涝站及箱涵新建工程的设计施

工图纸的全部范围，详见工程量清单。

三、编制依据：

1、湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司设计的《江阴现代农业产业融合发展（一

期）项目-老夏港河排涝站及箱涵新建工程》的设计施工图纸。

2、规范及定额使用：住房城乡建设部《建设工程工程量清单计价标准》

（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《市

政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》

（GB/T50858-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《水利工

程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、省水利厅《江苏省水利工程预算定额（建筑

工程）》（2010 版）、《江苏省水利工程预算定额（安装工程）》（2010 年版）、《江

苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》（苏水规〔2017〕2 号）、《江苏省水

利建设工程安全文明措施费分解表》（苏水安〔2017〕3 号）、《江苏省建筑与装饰工程

消耗量》（2026）、《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》

（2026）、《江苏省建设工程费用参考》（2026）、《江苏省建设工程施工机具台班费用

编制参考表》（2026）省市有关文件以及建设单位要求预算的编制说明。

3、苏建价（2016）154 号、苏建函价〔2019〕178 号、苏水基〔2016〕27 号、澄住建

工（2018）8 号、锡建建市（2019）8 号、澄住建工[2019]10 号文件以及其它相关文件。

4、材料价格：参考《无锡工程造价信息》2026 年 5 期信息指导价，无指导价的按编

标同期除税市场价。苗木价格：参考《无锡工程造价信息》2026 年 3 期的苗木信息指导价

及自行询价，无指导价的按编标同期除税市场价。投标单位报价自行考虑报价。

5、人工费土建工程按苏建函价〔2025〕66 号文执行，投标单位报价时自行考虑报价；

水利工程参照苏水基〔2015〕32 号投标单位报价时自行考虑报价。

6、本工程量清单应与招标文件、投标须知、施工图纸、工程规范、清单计价规范及
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相关文件等一起使用。

四、质量要求：合格

五、工期要求：见招标文件

六、不可竞争费：

水利工程-不可竞争费取费标准如下表：

序号 费用名称 计算基础 水利工程费率

1 安全文明措施 工程量清单计价 2.5%

2 工程险保险费 工程量清单计价 0.4%

3 工伤保险费 工程量清单计价 0.3%

3 税金

工程量清单计价+

措施项目清单计价

+其他项目计价

9%

1：安全文明措施费、工程险保险费、工伤保险费、税金等不可竞争费。安全文明措施

费为不可竞争费。投标单位应当根据招标文件，结合工程特点及自身的施工技术和管理水

平，按照水利建设工程安全文明措施费分解表进行逐项、合理报价，且总价不低于招标文

件确定的安全文明措施费：71934.31 元；工程险保险费（含建筑安装工程一切险、意外险、

第三者责任险保险费（包括发包人的财产）等规定的险种），保险费率为 0.4%，计入措施

项目清单中；承包人实际投保金额大于中标保险金额，按中标保险金额结算，若投保金额

小于中标保险金额，则按实际保险金额结算；工伤保险费，保险费率为 0.3%，计入措施项

目清单中；承包人实际投保金额大于中标保险金额，按中标保险金额结算，若投保金额小

于中标保险金额，则按实际保险金额结算；水利工程税金为不可竞争费：税率为 9%。

建筑工程-不可竞争费取费标准如下表：

序号 费用名称 计算基础 建筑工程费率

1 增值税

分部分项工程+措

施项目+其他项目-

专业工程暂估价-

除税甲供材料和甲

供设备费

9%

1、安全生产费率为 3.8%计入措施项目清单中，供应商报价时不得低于该费率；其他

措施费投标人自行考虑报价。

七、经建设单位确认，其他说明如下：

2、施工降排水、大型机械进出场及安拆、脚手架等技术措施费，投标人综合考虑报

价风险计入投标报价中，结算时不再调整。

3、工程施工期间，除发包人原因外，如遇外单位、群众和其他可能出现的阻挠施工
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而引起停工所发生的费用，投标人自行考虑风险，综合计入投标报价中，结算时

不调整。

4、清单项目特征、工作内容描述未尽事宜，投标人结合图纸工艺、技术说明及计价

规范相关内容综合考虑，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生

的费用计入投标报价中；承包人在报价时须充分考虑“主要工艺”和“工程内容”

而产生的费用，计入相应的报价中。

5、投标人可根据施工组织设计采用的方案调整总价措施项目清单的金额，投标报价

应满足规范及地方有关规定的要求，所发生的费用计入报价中。

6、投标人应先到需施工的现场踏勘以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足

以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投

入，请投标人自行考虑并计入投标价内。

7、施工时，注意保护地上地下管线（除 GY-YCS 钢 DN400 这条管线外）、建筑、输电

线杆、现有河道护岸、桥梁等设施，以免造成破坏，相关造价费用综合计入投标

报价中，结算不予调整。

8、施工供电、供水由投标单位自行解决，费用考虑在报价内。

9、保险费：保险费由投标人自行报价，结算凭有效票据按实支付，最高不超过投标

报价，保险品种但不限于包括建筑安装工程一切险、意外险、第三者责任险保险

费（包括发包人的财产）等规定的险种。

10、 施工过程中，降排水以及导流等相关费用，由投标人综合考虑到报价内，结算

不予调整。

八、暂列金额（不可竞争费，不得变动）

（一）预留金

本工程设预留金140000.00元，明细如下：

序号 项目名称 金额（元）

1 江阴现代农业产业融合发展（一期）项目-老夏港

河排涝站及箱涵新建工程-水工部分
110000.00

2 江阴现代农业产业融合发展（一期）项目-老夏港

河排涝站及箱涵新建工程-建筑工程
30000.00

合计 140000.00

九、工程信息明细：

项目编号：

工程项目、单项工程名称：江阴现代农业产业融合发展（一期）项目-老夏港河排涝站及箱涵新建

工程

建设单位： 江阴市南郊城乡建设有限公司

单位工程明细：





建设项目招标控制价表

工程名称：江阴现代农业产业融合发展（一期）项目-老夏港河排涝站及箱涵新建工程

序号 单项工程名称 金额（元）

1
江阴现代农业产业融合发展（一期）项目-老夏港河排涝
站及箱涵新建工程

3986059.29

合计 3986059.29



工程项目总价表

工程名称：江阴现代农业产业融合发展（一期）项目-老夏港河排涝站及箱涵新建工程

序号 工程名称 金额（元）

1 水利工程 3115978.22

2 安装工程 489530.47

3 房建部分 380550.6

合计 3986059.29



工程项目总价表
合同编号：01 第1页 共1页
工程名称：水利工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

序号 分类工程编码 工程项目名称 金额（元）

一 建筑工程分类分项工程量清单项目 2617000.22

1 水利工程 2617000.22

1.1 大型土石方 126191.65

1.2 排涝站及外河河段 674547.63

1.2.1 护坡护底 35583.68

1.2.2 泵站主体 358975.69

1.2.3 泵站附属设施 9691.69

1.2.4 外河翼墙 92336.62

1.2.5 内河翼墙 91811.02

1.2.6 外河侧河道整治 86148.93

1.3 箱涵及内河河段 882935.49

1.3.1 护坡护底 19447.1

1.3.2 箱涵 301905.35

1.3.3 箱涵上部结构 52285.03

1.3.4 内河河道整理 509298.01

1.4 其他 933325.45

二 设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目 94108.56

1 水利工程 94108.56

1.1 排涝站及外河河段 93560.26

1.1.1 泵站附属设施 93560.26

1.2 箱涵及内河河段 548.3

1.2.1 箱涵上部结构 548.3

三 措施项目 294869.44

四 其他项目 110000

五 零星工作项目  

合计 3115978.22



建筑工程分类分项工程量清单计价表
合同编号：01 第1页 共13页
工程名称：水利工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 项目工作内容 计量
单位

工程
数量

单价
（元）

合价
（元）

主要技术
条款编码

1 水利工程   261700
0.22

1.1 大型土石方   126191
.65

1.1.
1

5001010020
03 土方开挖

1、土类分级：综
合各类土
2、开挖厚度：详
见设计图
3、运距：土方场
内平衡

m3 2402.
51 16.78 40314.

12

1.1.
2

5001020010
01 一般石方开挖

1、挖除现状路面
、障碍物等
2、工程量按实计
量
3、建筑垃圾清理
并外运，运距自
行考虑

m3 42.35 54.36 2302.1
5

1.1.
3

5001030010
02 一般土方填筑

1、土质及含水量
：要求分层对称
夯实，每一压实
层松铺厚度不超
过30cm。每层压
实度不小于93%
。在夯实质量不
易保证的范围内
，宜填筑砂砾、
碎石等材料。
2、运距：利用场
内土方

m3 1225.
71 27.65 33890.

88

1.1.
4 AB001 余方弃置

1、现场不可利用
土方装车外运
2、运距自行考虑
3、含消纳费

m3 1176.
8 42.22 49684.

5

1.2 排涝站及外河河段   674547
.63

1.2.
1 护坡护底   35583.

68

1.2.
1.1

5001050010
02 抛石防冲槽

1、原河床土方开
挖、槽坑成型、
边坡修整。
2、人工配合机械
抛填、大体整平
、空隙自然填充
；
3、具体详见施工
设计

m3 14.5 308.87 4478.6
2

1.2.
1.2

5001030070
06 垫层料填筑

1、颗粒级配：粗
砂垫层
2、分层厚度及碾
压遍数：100厚
3、填筑体相对密
度：详见施工图
设计
4、部位：护底、
锥坡

m3 6.69 284.09 1900.5
6



建筑工程分类分项工程量清单计价表
合同编号：01 第2页 共13页
工程名称：水利工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 项目工作内容 计量
单位

工程
数量

单价
（元）

合价
（元）

主要技术
条款编码

1.2.
1.3

5001030070
07 垫层料填筑

1、颗粒级配：级
配碎石垫层
2、分层厚度及碾
压遍数：100厚
3、部位：护坡、
护底

m3 10.95 304.34 3332.5
2

1.2.
1.4

5001090010
12 普通混凝土

1、部位及类型：
护底、护坡
2、级配、拌制要
求：150厚C30素
砼
3、φ50pvc冒水
孔，按照1.0m*1.
0m布置。
4、其他：含模板
及养护等费用

m3 16.43 551.81 9066.2
4

1.2.
1.5

5001140010
25 土工布

1、土工布一层35
0g/㎡
2、部位：护坡、
护底、锥坡

m2 96.04 6.89 661.72

1.2.
1.6

5001090010
13 普通混凝土

1、部位及类型：
砼格梗
2、级配、拌制要
求：C30砼
3、其他：含模板
及养护等费用

m3 7.59 575.31 4366.6

1.2.
1.7

5001090010
15 普通混凝土

1、部位及类型：
砼圆锥
2、尺寸及做法：
C30素砼150mm厚
。
3、其他：含模板
及养护等费用

m3 4.02 576.31 2316.7
7

1.2.
1.8

5001090010
16 普通混凝土

1、部位及类型：
钢筋砼铺盖
2、级配、拌制要
求：C30砼
3、其他：含模板
及养护等费用

m3 9 585.98 5273.8
2

1.2.
1.9

5001090010
40 普通混凝土

1、部位及类型：
垫层
2、100厚C30砼垫
层
3、含模板及养护
等费用

m2 19.93 59.64 1188.6
3

1.2.
1.10

5001110010
07 钢筋加工及安装

1、钢筋砼铺盖钢
筋制作、安装
2、布置详见施工
图设计

t 0.607 4939.3
8 2998.2

1.2.
2 泵站主体   358975

.69



建筑工程分类分项工程量清单计价表
合同编号：01 第3页 共13页
工程名称：水利工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 项目工作内容 计量
单位

工程
数量

单价
（元）

合价
（元）

主要技术
条款编码

1.2.
2.1

5001080050
05 钢筋混凝土预制桩

1、岩土类别：详
见施工设计图
2、桩基类型：PH
C300AB70
3、桩位、桩径、
桩长：桩长9m
4、其他：含预制
桩与底板钢筋连
接

根 86 1415.6
7

121747
.62

1.2.
2.2

5001090010
26 普通混凝土

1、部位及类型：
门槽垫层
2、200厚素砼
3、含模板及养护
等费用

m2 7.2 110.36 794.59

1.2.
2.3

5001090010
24 普通混凝土

1、部位及类型：
垫层
2、100厚C30砼垫
层
3、含模板及养护
等费用

m2 99.47 59.04 5872.7
1

1.2.
2.4

5001090010
25 普通混凝土

1、部位及类型：
排涝站底板
2、抗渗、抗冻、
抗磨等要求：C30
砼
3、其他：含模板
及养护等费用

m3 66.61 621.06 41368.
81

1.2.
2.5

5001090010
28 普通混凝土

1、部位及类型：
排涝站隔墙
2、抗渗、抗冻、
抗磨等要求：C30
砼
3、其他：含模板
及养护等费用

m3 104.5
6 940.62 98351.

23

1.2.
2.6

5001090010
33 普通混凝土

1、部位及类型：
水泵梁
2、抗渗、抗冻、
抗磨等要求：C30
砼
3、其他：含模板
及养护等费用

m3 1.44 1387.4
7

1997.9
6

1.2.
2.7

5001090010
32 普通混凝土

1、部位及类型：
电机梁
2、抗渗、抗冻、
抗磨等要求：C30
砼
3、其他：含模板
及养护等费用

m3 1.01 1466.6 1481.2
7

1.2.
2.8

5001090010
34 普通混凝土

1、部位及类型：
L1梁
2、抗渗、抗冻、
抗磨等要求：C30
砼
3、其他：含模板
及养护等费用

m3 0.74 1462.3
1

1082.1
1



建筑工程分类分项工程量清单计价表
合同编号：01 第4页 共13页
工程名称：水利工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 项目工作内容 计量
单位

工程
数量

单价
（元）

合价
（元）

主要技术
条款编码

1.2.
2.9

5001090010
35 普通混凝土

1、部位及类型：
L2梁
2、抗渗、抗冻、
抗磨等要求：C30
砼
3、其他：含模板
及养护等费用

m3 0.37 1431.6
9 529.73

1.2.
2.10

5001090010
29 普通混凝土

1、部位及类型：
排涝站顶板
2、抗渗、抗冻、
抗磨等要求：C30
砼
3、其他：含模板
及养护等费用

m3 5.26 1658.8
3

8725.4
5

1.2.
2.11

5001050060
01 砌砖后壁

1、砖砌w形后壁
2、1:3砌筑水泥
砂浆粉刷
3、详见施工设计

m3 3.19 487.78 1556.0
2

1.2.
2.12

5001050030
01 浆砌块石 1、浆砌块石

2、详见施工设计 m3 7.53 585.29 4407.2
3

1.2.
2.13

5001110010
10 钢筋加工及安装

1、泵站主体钢筋
制作、安装
2、布置详见施工
图设计

t 12.29
7

4939.3
8

60739.
56

1.2.
2.14

5001140010
20 盖板 1、钢格栅盖板，

详见施工设计 m2 16.87 220 3711.4



建筑工程分类分项工程量清单计价表
合同编号：01 第5页 共13页
工程名称：水利工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 项目工作内容 计量
单位

工程
数量

单价
（元）

合价
（元）

主要技术
条款编码

1.2.
2.15

5001090080
01 止水工程

1.
止水铜片牌号为T
2O60,铜材延伸率
不小于30%
,水平止水铜片应
尽可能通长制作,
以减少接头的数
量;
2.
变形缝内均用聚
乙烯低发泡板填
充。聚乙烯低发
泡板性能符合说
明要求
,压缩复原率不小
于97%,
材料采购时注意
接缝板必须满足
以上指标要求。
3
水平止水现场安
装后,应以煤油做
渗漏试验;
4.
紫铜片止水焊缝
均以铜焊双面焊
接;垂直止水与水
平止水交接处设
沥青盒,内填沥青
胶(沥青玛蹄脂
),施工时注意填
实压紧;
5
沥青马蹄脂中沥
青牌号不低于60
号。
6止水至板面的距
离均为200mm。
7、工程量按实结
算

m 26.1 228.42 5961.7
6

1.2.
2.16

5001140010
24 沉降观测点

1、不锈钢镀铬测
头(表面磨削光滑
)，含预埋件
2、具体详见施工
设计

个 12 54.02 648.24

1.2.
3 泵站附属设施   9691.6

9

1.2.
3.1

5001140010
21 包塑铁爬梯

1、WZPT330包塑
铁爬梯，详见施
工设计。
2、工程量按实计
量。

t 0.06 6676.0
8 400.56



建筑工程分类分项工程量清单计价表
合同编号：01 第6页 共13页
工程名称：水利工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 项目工作内容 计量
单位

工程
数量

单价
（元）

合价
（元）

主要技术
条款编码

1.2.
3.2

5001140010
22 不锈钢栏杆

1、不锈钢栏杆，
栏杆所用材质均
为304不锈钢,栏
杆样式可根据业
主要求调整。
2、详见施工设计

m 18.4 376.98 6936.4
3

1.2.
3.3

5001140010
23 观测水尺

1、水尺采用铸铁
水尺
2、安装时各段齐
直搭焊牢靠,背面
垫实,
安装孔孔位应准
确,须符合各段互
换要求
3、详见施工设计

m 10 235.47 2354.7

1.2.
4 外河翼墙   92336.

62

1.2.
4.1

5001080050
03 钢筋混凝土预制桩

1、岩土类别：详
见施工设计图
2、桩基类型：PH
C300AB70
3、桩位、桩径、
桩长：桩长9m
4、其他：含预制
桩与底板钢筋连
接

根 24 1415.6
7

33976.
08

1.2.
4.2

5001090010
17 普通混凝土

1、部位及类型：
翼墙垫层
2、级配、拌制要
求：100厚C30素
砼
3、其他：含模板
及养护等费用

m3 4.61 551.81 2543.8
4

1.2.
4.3

5001090010
36 普通混凝土

1、部位及类型：
翼墙底板
2、抗渗、抗冻、
抗磨等要求：C30
砼
3、其他：含模板
及养护等费用

m3 25.12 661.63 16620.
15

1.2.
4.4

5001090010
19 普通混凝土

1、部位及类型：
翼墙
2、抗渗、抗冻、
抗磨等要求：C30
砼
3、其他：含模板
及养护等费用

m3 21.06 1039.5
8

21893.
55

1.2.
4.5

5001140010
15 导流管

1、φ50塑管@200
0 i=5%
2、袋装碎石,墙
后通长布置冒水
孔端部土工布包
裹,并插入碎石中
3、详见施工设计

m 2.43 209.51 509.11



建筑工程分类分项工程量清单计价表
合同编号：01 第7页 共13页
工程名称：水利工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 项目工作内容 计量
单位

工程
数量

单价
（元）

合价
（元）

主要技术
条款编码

1.2.
4.6

5001110010
09 钢筋加工及安装

1、挡墙基础钢筋
制作、安装
2、布置详见施工
图设计

t 3.4 4939.3
8

16793.
89

1.2.
5 内河翼墙   91811.

02

1.2.
5.1

5001080050
04 钢筋混凝土预制桩

1、岩土类别：详
见施工设计图
2、桩基类型：PH
C300AB70
3、桩位、桩径、
桩长：桩长9m
4、其他：含预制
桩与底板钢筋连
接

根 24 1393.7
7

33450.
48

1.2.
5.2

5001090010
18 普通混凝土

1、部位及类型：
翼墙垫层
2、级配、拌制要
求：100厚C30素
砼
3、其他：含模板
及养护等费用

m3 4.61 551.81 2543.8
4

1.2.
5.3

5001090010
37 普通混凝土

1、部位及类型：
翼墙底板
2、抗渗、抗冻、
抗磨等要求：C30
砼
3、其他：含模板
及养护等费用

m3 25.12 661.63 16620.
15

1.2.
5.4

5001090010
38 普通混凝土

1、部位及类型：
翼墙
2、抗渗、抗冻、
抗磨等要求：C30
砼
3、其他：含模板
及养护等费用

m3 21.06 1039.5
8

21893.
55

1.2.
5.5

5001140010
16 导流管

1、φ50塑管@200
0 i=5%
2、袋装碎石,墙
后通长布置冒水
孔端部土工布包
裹,并插入碎石中
3、详见施工设计

m 2.43 209.51 509.11

1.2.
5.6

5001110010
08 钢筋加工及安装

1、挡墙基础钢筋
制作、安装
2、布置详见施工
图设计

t 3.4 4939.3
8

16793.
89

1.2.
6 外河侧河道整治   86148.

93



建筑工程分类分项工程量清单计价表
合同编号：01 第8页 共13页
工程名称：水利工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 项目工作内容 计量
单位

工程
数量

单价
（元）

合价
（元）

主要技术
条款编码

1.2.
6.1

5001140010
18 三维植物网护坡

1、选用EM3型三
维植被网,聚乙烯
高分子合成材料;
三维植被网采用6
mmU型钢筋
(长30cm)
间隔2m固定，8#U
型铁钉或竹钉间
隔50cm辅助固定
。

m2 225.6 5.22 1177.6
3

1.2.
6.2

5001140010
19 撒草籽

1、播草籽
(25g/㎡
),草籽选用天堂
草328草籽,15g/
㎡
,秋季复播黑麦草
草籽,10g/㎡
。其他建设范围
内播撒天堂草328
草籽,15g/㎡
。养护期1年。

m2 273.5 4.93 1348.3
6

1.2.
6.3

5001090010
23 普通混凝土

1、部位及类型：
新建素砼挡墙
2、级配、拌制要
求：C30砼
3、其他：含模板
及养护等费用

m3 131.2 637.37 83622.
94

1.3 箱涵及内河河段   882935
.49

1.3.
1 护坡护底   19447.

1

1.3.
1.1

5001030070
01 垫层料填筑

1、颗粒级配：粗
砂垫层
2、分层厚度及碾
压遍数：100厚
3、填筑体相对密
度：详见施工图
设计
4、部位：护底、
锥坡

m3 5.45 284.09 1548.2
9

1.3.
1.2

5001030070
02 垫层料填筑

1、颗粒级配：级
配碎石垫层
2、分层厚度及碾
压遍数：100厚

m3 5.1 304.34 1552.1
3

1.3.
1.3

5001090010
02 普通混凝土

1、部位及类型：
护底
2、级配、拌制要
求：150厚C30素
砼
3、其他：含模板
及养护等费用

m3 7.65 551.81 4221.3
5



建筑工程分类分项工程量清单计价表
合同编号：01 第9页 共13页
工程名称：水利工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 项目工作内容 计量
单位

工程
数量

单价
（元）

合价
（元）

主要技术
条款编码

1.3.
1.4

5001090010
03 普通混凝土

1、部位及类型：
砼格梗
2、级配、拌制要
求：C30砼
3、其他：含模板
及养护等费用

m3 4.5 575.31 2588.9

1.3.
1.5

5001090010
05 普通混凝土

1、部位及类型：
新建素砼挡墙
2、级配、拌制要
求：C30砼
3、其他：含模板
及养护等费用

m3 8.46 831.26 7032.4
6

1.3.
1.6

5001140010
26 土工布

1、土工布一层35
0g/㎡
2、部位：锥坡

m2 26.82 6.98 187.2

1.3.
1.7

5001090010
31 普通混凝土

1、部位及类型：
砼圆锥
2、尺寸及做法：
圆锥半径3.5m，
高4.3m。从里到
外做法为：91%压
实度素土-土工布
一层-中粗砂100
mm厚-
C30素砼150mm厚
。
3、其他：含模板
及养护等费用

m3 4.02 576.31 2316.7
7

1.3.
2 箱涵   301905

.35

1.3.
2.1

5001080050
01 钢筋混凝土预制桩

1、岩土类别：详
见施工设计图
2、桩基类型：PH
C400AB95-11
3、设计标高：桩
顶设计标高：1.
05，桩底设计标
高：-9.95
4、桩位、桩径、
桩长：桩长11m
5、其他：含预制
桩与底板钢筋连
接

根 24 2754.0
6

66097.
44

1.3.
2.2

5001090010
01 普通混凝土

1、部位及类型：
垫层
2、100厚C30砼垫
层
3、含模板及养护
等费用

m2 39.16 61.65 2414.2
1



建筑工程分类分项工程量清单计价表
合同编号：01 第10页 共13页
工程名称：水利工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 项目工作内容 计量
单位

工程
数量

单价
（元）

合价
（元）

主要技术
条款编码

1.3.
2.3

5001090010
04 普通混凝土

1、部位及类型：
箱涵底板
2、抗渗、抗冻、
抗磨等要求：C30
砼
3、其他：含模板
及养护等费用

m3 21.85 646.58 14127.
77

1.3.
2.4

5001090010
30 普通混凝土

1、部位及类型：
箱涵侧墙
2、抗渗、抗冻、
抗磨等要求：C30
砼
3、其他：含模板
及养护等费用

m3 42.91 657.62 28218.
47

1.3.
2.5

5001090010
39 普通混凝土

1、部位及类型：
箱涵顶板
2、抗渗、抗冻、
抗磨等要求：C30
砼
3、其他：含模板
及养护等费用

m3 18.75 927.66 17393.
63

1.3.
2.6

5001110010
01 钢筋加工及安装

1、箱涵钢筋制作
、安装
2、布置详见施工
图设计

t 19.35
8

4939.3
8

95616.
52

1.3.
2.7

5001090010
08 普通混凝土

1、部位及类型：
耳墙及防撞墩
2、抗渗、抗冻、
抗磨等要求：C30
砼
3、其他：含模板
及养护等费用

m3 49.6 1051.8
1

52169.
78

1.3.
2.8

5001110010
04 钢筋加工及安装

1、挡墙基础钢筋
制作、安装
2、布置详见施工
图设计

t 5.237 4939.3
8

25867.
53

1.3.
3 箱涵上部结构   52285.

03

1.3.
3.1

5001030070
03 垫层料填筑

1、颗粒级配：6%
灰土
2、分层厚度及碾
压遍数：200厚
3、其他：详见施
工设计

m2 127 20.24 2570.4
8



建筑工程分类分项工程量清单计价表
合同编号：01 第11页 共13页
工程名称：水利工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 项目工作内容 计量
单位

工程
数量

单价
（元）

合价
（元）

主要技术
条款编码

1.3.
3.2

5001030070
04 垫层料填筑

1、颗粒级配：水
泥稳定碎石
2、分层厚度及碾
压遍数：200厚
3、填筑体相对密
度：水泥剂量应
不宜大于5%
，强度不足时优
先调整级配。设
计初步配合比参
考值为，水泥:级
配碎石=5:100，
施工单位应根据
材料的来源和品
质。
4、含土工布养生
等其他费用

m2 48 107.17 5144.1
6

1.3.
3.3

5001030070
05 垫层料填筑

1、颗粒级配：水
泥稳定碎石
2、分层厚度及碾
压遍数：300厚
3、填筑体相对密
度：水泥剂量应
不宜大于5%
，强度不足时优
先调整级配。设
计初步配合比参
考值为，水泥:级
配碎石=5:100，
施工单位应根据
材料的来源和品
质。
4、含土工布养生
等其他费用

m2 71.5 159.32 11391.
38

1.3.
3.4

5001090010
06 普通混凝土

1、部位及类型：
搭板
2、抗渗、抗冻、
抗磨等要求：C30
砼
3、其他：含模板
及养护等费用

m3 13.5 644.04 8694.5
4

1.3.
3.5

5001110010
02 钢筋加工及安装

1、搭板钢筋制作
、安装
2、布置详见施工
图设计

t 1.884 4939.3
8

9305.7
9

1.3.
3.6

5001090010
07 普通混凝土

1、部位及类型：
铺装层
2、抗渗、抗冻、
抗磨等要求：C50
砼
3、其他：含模板
及养护等费用

m3 7.15 769.2 5499.7
8



建筑工程分类分项工程量清单计价表
合同编号：01 第12页 共13页
工程名称：水利工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 项目工作内容 计量
单位

工程
数量

单价
（元）

合价
（元）

主要技术
条款编码

1.3.
3.7

5001110010
03 钢筋加工及安装

1、桥面铺装层钢
筋制作、安装
2、布置详见施工
图设计

t 1.251 4939.3
8

6179.1
6

1.3.
3.8

5001140010
01 栏杆

1、材质：铁艺栏
杆
2、结构：详见施
工设

t 0.284 12323.
04

3499.7
4

1.3.
4 内河河道整理   509298

.01

1.3.
4.1

5001080050
02 钢筋混凝土预制桩

1、岩土类别：详
见施工设计图
2、桩基类型：PC
W-400-Ⅱ 翼边型
管桩
3、桩位、桩径、
桩长：桩长8m
4、其他：含预制
桩与底板钢筋连
接

根 186 2421.8
7

450467
.82

1.3.
4.2

5001090010
11 普通混凝土

1、部位及类型：
冠梁垫层
2、抗渗、抗冻、
抗磨等要求：C30
素砼
3、其他：含模板
及养护等费用

m3 3 868.43 2605.2
9

1.3.
4.3

5001090010
10 普通混凝土

1、部位及类型：
冠梁
2、抗渗、抗冻、
抗磨等要求：C30
砼
3、其他：含模板
及养护等费用

m3 48 958.65 46015.
2

1.3.
4.4

5001110010
06 钢筋加工及安装

1、冠梁钢筋制作
、安装
2、布置详见施工
图设计

t 2.067 4939.3
8

10209.
7

1.4 其他   933325
.45

1.4.
1

5001140010
27 管线保护

1、项目施工范围
内所有现状管线
保护费用。
2.
本项目为总价包
干，投标人应自
行勘探现场，充
分了解现场实际
条件、周边环境
、施工风险等所
有因素，并将相
关费用全部计入
投标报价。结算
时本项目总价不
作任何调整。

项 1 5000 5000



建筑工程分类分项工程量清单计价表
合同编号：01 第13页 共13页
工程名称：水利工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 项目工作内容 计量
单位

工程
数量

单价
（元）

合价
（元）

主要技术
条款编码

1.4.
2

5001080090
02 木桩

1、木桩桩长为6.
00m,桩梢径不小
于20mm,全程密打
2、采用松木
3、工程量按实计
量

根 1126 587.12 661097
.12

1.4.
3

5001080090
03 木桩

1、木桩桩长为4.
00m,桩梢径不小
于20mm,全程密打
2、采用松木
3、工程量按实计
量

根 751 355.83 267228
.33

合计 261700
0.22



措施项目清单计价表
合同编号：01 第1页 共1页
工程名称：水利工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额（元）

1 环境保护及水土保持（含扬尘管控） 8919.85

2

安全文明措施
（不可竞争费,总价为71934.31元，各投标单位将分解表附后，具体按省水利
厅印发的《江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》（苏水规〔
2017〕2号）、《江苏省水利建设工程安全文明措施费分解表》（苏水安〔
2017〕3号）文件执行））

71934.31

3 临时生产、管理及生活设施
（含加工厂、预制场等、临时仓库、生产及生活房屋建筑、办公设施） 28773.73

4 交通工程  

5
工程险保险费
（含建筑安装工程一切险、意外险、第三者责任险保险费（包括发包人的财
产）等规定的险种）（凭保单结算）

10844.44

6 工伤保险费（凭保单结算） 8133.33

7 施工企业进退场费  

8 承包人认为其他的措施费  

9 脚手架 2000

10 大型施工设备安拆费 19811.52

11 土围堰 3026.4

12 进场便道 19707.52

13 钢板桩支护 55954.28

14 木桩围堰 60792.67

15 降排水 4971.39

合计 294869.44



其他项目清单计价表
合同编号：01 第1页 共1页
工程名称：水利工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 预留金 110000

合计 110000.00



法定代表人(或委托代理人) （签字）

环境保护及水土保持（含扬尘管控）措施项目报价分解表

合同编号：01

工程名称：水利工程 第1页 共15页

序号 工作内容 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元）

1 环境保护及水土保持（含扬尘管控） 项 1 8919.85 8919.85

合计 8920



法定代表人(或委托代理人) （签字）

安全文明措施（不可竞争费,总价为71934.31元，各投标单位将分解表附后，
具体按省水利厅印发的《江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法
》（苏水规〔2017〕2号）、《江苏省水利建设工程安全文明措施费分解表

》（苏水安〔2017〕3号）文件执行））措施项目报价分解表
合同编号：01

工程名称：水利工程 第2页 共15页

序号 工作内容 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元）

1

安全文明措施
（不可竞争费,总价为71934.31元，各
投标单位将分解表附后，具体按省水
利厅印发的《江苏省水利建设工程安
全文明措施费使用管理办法》（苏水
规〔2017〕2号）、《江苏省水利建设
工程安全文明措施费分解表》（苏水
安〔2017〕3号）文件执行））

项 1 71934.31 71934.31

合计 71934



法定代表人(或委托代理人) （签字）

临时生产、管理及生活设施（含加工厂、预制场等、临时仓库、生产及生活房
屋建筑、办公设施）措施项目报价分解表

合同编号：01

工程名称：水利工程 第3页 共15页

序号 工作内容 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元）

1
临时生产、管理及生活设施
（含加工厂、预制场等、临时仓库、
生产及生活房屋建筑、办公设施）

项 1 28773.73 28773.73

合计 28774



法定代表人(或委托代理人) （签字）

交通工程措施项目报价分解表

合同编号：01

工程名称：水利工程 第4页 共15页

序号 工作内容 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元）

1 交通工程 项 1 0.00 0

合计 0



法定代表人(或委托代理人) （签字）

工程险保险费（含建筑安装工程一切险、意外险、第三者责任险保险费（包括
发包人的财产）等规定的险种）（凭保单结算）措施项目报价分解表

合同编号：01

工程名称：水利工程 第5页 共15页

序号 工作内容 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元）

1

工程险保险费
（含建筑安装工程一切险、意外险、
第三者责任险保险费（包括发包人的
财产）等规定的险种）（凭保单结算
）

项 1 10844.44 10844.44

合计 10844



法定代表人(或委托代理人) （签字）

工伤保险费（凭保单结算）措施项目报价分解表

合同编号：01

工程名称：水利工程 第6页 共15页

序号 工作内容 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元）

1 工伤保险费（凭保单结算） 项 1 8133.33 8133.33

合计 8133



法定代表人(或委托代理人) （签字）

施工企业进退场费措施项目报价分解表

合同编号：01

工程名称：水利工程 第7页 共15页

序号 工作内容 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元）

1 施工企业进退场费 项 1 0 0

合计 0



法定代表人(或委托代理人) （签字）

承包人认为其他的措施费措施项目报价分解表

合同编号：01

工程名称：水利工程 第8页 共15页

序号 工作内容 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元）

1 承包人认为其他的措施费 项 1 0 0

合计 0



法定代表人(或委托代理人) （签字）

脚手架措施项目报价分解表

合同编号：01

工程名称：水利工程 第9页 共15页

序号 工作内容 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元）

1 脚手架 项 1.00 2000.00 2000.00

1.1 脚手架 项 1.0000 2000.00 2000.00

合计 2000



法定代表人(或委托代理人) （签字）

大型施工设备安拆费措施项目报价分解表

合同编号：01

工程名称：水利工程 第10页 共15页

序号 工作内容 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元）

1 大型施工设备安拆费 项 1 19811.52 19811.52

1.1 挖掘机 液压1.0m3 场外运输费用 台 1.0000 4160.86 4160.86

1.2 柴油打桩机 锤头重量2.0~4.0t 场外
运输费用 台 1.0000 9915.68 9915.68

1.3 履带式起重机 场外运输费用 20t以内 台 1.0000 5734.98 5734.98

合计 19812



法定代表人(或委托代理人) （签字）

土围堰措施项目报价分解表

合同编号：01

工程名称：水利工程 第11页 共15页

序号 工作内容 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元）

1 土围堰 m3 120.00 25.22 3026.40

1.1 1.0m3抓斗式挖泥船 土及粉细砂 Ⅱ 10000m3 0.0120 126037.98 1512.46

1.2 1.0m3抓斗式挖泥船 土及粉细砂 Ⅱ 10000m3 0.0120 126037.98 1512.46

合计 3026



法定代表人(或委托代理人) （签字）

进场便道措施项目报价分解表

合同编号：01

工程名称：水利工程 第12页 共15页

序号 工作内容 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元）

1 进场便道 m 83.00 237.44 19707.52

1.1 道路路面 泥结碎石 压实厚度(cm) 25 1000m2 0.3320 59360.29 19707.62

合计 19708



法定代表人(或委托代理人) （签字）

钢板桩支护措施项目报价分解表

合同编号：01

工程名称：水利工程 第13页 共15页

序号 工作内容 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元）

1 钢板桩支护 t 34.245 1633.94 55954.28

1.1 打钢板桩 电动卷扬机打桩 在陆地工
作平台上打 Ⅰ组土 100t钢板桩 0.3425 82013.63 28089.67

1.2 拔桩 卷扬机拔钢板桩 在陆地工作平
台上 100t钢板桩 0.3425 27370.75 9374.48

1.3 钢板桩租赁费 t*天 4109.4000 4.50 18492.30

合计 55954



法定代表人(或委托代理人) （签字）

木桩围堰措施项目报价分解表

合同编号：01

工程名称：水利工程 第14页 共15页

序号 工作内容 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元）

1 木桩围堰 m 25.82 2354.48 60792.67

1.1 打圆木桩 柴油打桩机打桩 打基础圆
木桩 Ⅰ组土 100m3桩木 0.2099 199439.56 41862.36

1.2 拔桩 卷扬机拔圆木桩 在水中工作平
台上 100m3圆木桩 0.2099 42273.75 8873.26

1.3 木桩残值回收 m3 -20.9880 553.10 -11608.46

1.4 大型支撑安装 宽15m以内 t 2.9796 880.28 2622.88

1.5 大型支撑拆除 宽15m以内 t 2.9796 590.56 1759.63

1.6 钢结构租赁费 t*天 268.2000 4.50 1206.90

1.7

钢筋制作安装
闸墩、桥墩、胸墙、工作桥、公路桥
、框格梗子、横撑、扶梯、梁柱板、
方板桩

10t 0.0741 56135.81 4159.66

1.8 钢筋残值回收 t 0.7410 -1800.00 -1333.80

1.9 PE编织布焊接 平铺 100m2 1.6525 4190.64 6925.03

1.10 袋装土围堰 编织袋土 100m3堰体方 0.2272 10861.82 2467.81

1.11 1.0m3抓斗式挖泥船 土及粉细砂 Ⅱ 10000m3 0.0153 126037.98 1928.38

1.12 1.0m3抓斗式挖泥船 土及粉细砂 Ⅱ 10000m3 0.0153 126037.98 1928.38

合计 60793



法定代表人(或委托代理人) （签字）

降排水措施项目报价分解表

合同编号：01

工程名称：水利工程 第15页 共15页

序号 工作内容 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元）

1 降排水 项 1.00 4971.39 4971.39

1.1 河道土方工程施工积水排除 积水排除
(万立方米水) 10000m3 2.5000 1988.55 4971.38

合计 4971



安全文明措施费分解表
合同编号：01 第1页 共2页
工程名称：水利工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 计量单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

一 完善、改造和维护安全防护
设施设备 项    

1 现场临时用电防护 项    用电保护；高压区和用电危险区
防护和围挡

2 洞口、临边防护 项    
洞口、临边等危险部位防坠、防
滑设施；临时防护盖板或围栏和
隔离防护层

3 机械设备防护 项    钢防护网罩、防护挡板、防护栏
杆等安全防护

4 高处作业防护 项    
防止物体、人员坠落而设置的安
全网、防护棚、防护栏杆、警戒
线

5 交叉作业防护 项    平面、立面交叉作业时的防护

6 防火、防爆、防尘、防毒 项    

7 防雷、防台风、防地质灾害 项    

8 地下工程有害气体监测、通
风 项    

9 临时安全防护 项    围堰安全监测、防护，高脚手、
高立模安全防护

10 安全警示标志 项    
警告、提醒、指令、指示等标志
、标牌；示警灯、报警闪光灯、
夜间警示灯、照明灯

二 配备、维护、保养应急救援
器材、设备和应急演练 项    

1 配备、维护、保养应急救援
器材、设备 项    应急救援器材、设备的配备、维

护、保养和更新
2 应急演练 项    

三 重大危险源和事故隐患评估
、监控和整改 项    

1 重大危险源评估、监控与管
理 项    

2 事故隐患排查、评估和整改 项    

四 安全文明生产检查、评价、
咨询和标准化建设 项    

安全文明生产检查、评价、咨询
和标准化建设持续改进等。不含
企业安全生产标准化等级创建过
程中给予咨询评价机构的评价咨
询费用

五 配备和更新现场作业人员安
全防护用品 项    

必须配备的安全防护用品及对安
全防护用品的正常损耗进行必要
补充

六 安全文明生产宣传、教育、
培训 项    

安全文明宣传活动、标语、展板
、音像、图片资料等；安全技术
交底、安全操作规程培训、安全
知识教育；知识竞赛、技能竞赛
、专题会议；经验交流、现场观
摩

七
安全文明生产适用的新技术
、新标准、新工艺、新装备
的推广应用

项    

八 安全设施及特种设备检测检
验 项    



安全文明措施费分解表
合同编号：01 第2页 共2页
工程名称：水利工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 计量单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

九 文明施工、生活设施和环境
的改善、运行和维护 项    

1 现场布置 项    现场围挡、五板一图、企业标志

2 办公和生活设施 项    

施工现场办公、生活区与作业区
分开设置，保持安全距离；设施
符合卫生和安全要求；文体卫生
设施配备

3 现场管理 项    
场容场貌；工地地面硬化处理等
；材料堆放；扬尘控制；垃圾清
运；环境美化、绿化；现场保洁

十 其他与安全文明施工直接相
关的内容 项    含廉政建设费用

总计    



人材机汇总表
合同编号：01 第1页 共6页
工程名称：水利工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

编号 名称 单位 用量 预算价 合价

00010301_06 钢筋工(二类工) 工日 14.874 120 1784.88

00010304 二类工(市政工程） 工日 42.137541 107 4508.72

000616 养护工 工日 5.02146 104 522.23

010011 工长 工时 1200.28551 11.55 13863.3

010012 高级工 工时 2026.81368 10.67 21626.1

010013 中级工 工时 8476.68336 8.9 75442.48

010014 初级工 工时 14396.46994 6.13 88250.36

R0001 工长 工时 2 35.97 71.94

R0002 高级工 工时 6 16.89 101.34

R0003 中级工 工时 39.7 12.7 504.19

R0004 初级工 工时 19.5 11.54 225.03

人工小计 元   206900.57

010020 水泥 P.C32.5级 t 1.261719 260.99 329.3

010030 水泥 42.5级 t 0.065525 340.22 22.29

010050 黄砂 t 38.491232 133.7 5146.28

010060 碎石 t 101.370195 137.78 13966.79

010080 块石 t 38.74573 137.78 5338.39

010090~1 1、砖砌w形后壁 千块 1.670284 443.46 740.7

010100 石屑 t 14.5416 71.95 1046.27

010153~3 C30素砼 m3 3.09 422.31 1304.94

010153~5 150厚C30素砼 m3 24.8024 422.31 10474.3

010153~6 2、100厚C30砼垫层 m3 17.819 422.31 7525.14

010153~7 100厚C30素砼 m3 9.4966 422.31 4010.51

010155~1 C30 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水
灰比 0.45(商品砼)(入仓) m3 19.3125 423.31 8175.17

010155~3 C30砼(商品砼)(入仓) m3 7.8177 423.31 3309.31

010155~4 C30 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水
灰比 0.45(商品砼)(入仓) m3 4.635 423.31 1962.04

010156~2 C30 混凝土 碎石最大粒径 25mm 水
灰比 0.45(商品砼)(入仓) m3 8.2812 423.31 3505.51

010157~5 C30 混凝土 碎石最大粒径 31.5mm
水灰比 0.45(商品砼)(入仓) m3 49.44 423.31 20928.45

010157~6 C30 混凝土 碎石最大粒径 31.5mm
水灰比 0.45(商品砼)(入仓) m3 317.0855 423.31 134225.46

010157~7 C30 混凝土 碎石最大粒径 31.5mm
水灰比 0.45(商品砼)(入仓) m3 248.2506 423.31 105086.96

010265~1 C50 混凝土 碎石最大粒径 31.5mm
水灰比 0.36(商品砼)(入仓) m3 7.3645 497.73 3665.53

01290101 钢板(中厚) kg 23.509044 3.34 78.52

020010 原木 m3 487.795915 1212.09 591252.55

020030 板枋材 m3 0.673 1196.24 805.07

020040 板枋材 m3 11.24824 1196.24 13455.59



人材机汇总表
合同编号：01 第2页 共6页
工程名称：水利工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

编号 名称 单位 用量 预算价 合价

020060 木材 m3 0.438 1196.24 523.95

020080 竹胶板 m2 439.643742 48.8 21454.61

030010 钢筋、缆风元钢 kg 51309.36 3.01 154441.17

030010~2 铁艺栏杆连接预埋件 kg 14.28 3.2 45.7

030010~3 1、不锈钢栏杆，可活动门根据需求
设置 kg 391.68 14 5483.52

030020 钢板 kg 56.861 3.34 189.92

030125 镀锌铁丝 kg 195.24876 4.38 855.19

030171 铁钉 kg 67.924591 4.38 297.51

030180 铁件、预埋铁件 kg 11952.53014
4 4.82 57611.2

030202 铜丝 kg 1.44594 34.3 49.6

030220 零星卡具 kg 269.827159 4.63 1249.3

030230 钢模支撑 kg 952.638826 4.37 4163.03

030240 型钢 kg 340.0372 3.34 1135.72

030250 钢垫板 kg 60 4.97 298.2

030290 扣件 只 116.939409 4.97 581.19

030320 钢轨 kg 126.144 3.6 454.12

03050100 螺栓 kg 7.59798 10.29 78.18

030820 送桩帽 kg 475.811 10.29 4896.1

03270104 铁砂布 张 7.952 0.86 6.84

03410205 电焊条 kg 36.951141 4.97 183.65

03410205~1 电焊条 kg 29.078 4.97 144.52

03570237 镀锌铁丝 kg 0.3216 4.72 1.52

03590700 铁件 kg 673.67 3.6 2425.21

03590700~1 不锈钢搭板预埋件 kg 72.72 14.02 1019.53

03590803 预埋铁件制安 kg 34.622952 4.17 144.38

03631905 合金钎头 个 0.005936 2744.16 16.29

040040 电焊条 kg 108.05451 5.15 556.48

040050 电焊条 kg 130.4704 5.23 682.36

040090 氧气 m3 66.47332 4.29 285.17

040100 乙炔气 m3 28.76915 13.72 394.71

050010 紫铜片 kg 58.6467 49.74 2917.09

050030 沥青 kg 177.1944 3 531.58

060010 油漆 kg 16.6944 12.86 214.69

060020 调和漆 kg 0.54 12.86 6.94

060030 防锈漆 kg 0.588 12.49 7.34

060070 汽油 kg 0.504 10.3 5.19

060130 烟煤 kg 48.246 0.69 33.29



人材机汇总表
合同编号：01 第3页 共6页
工程名称：水利工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

编号 名称 单位 用量 预算价 合价

060140 木柴 kg 4.0205 0.53 2.13

060150 酚醛漆 kg 0.138 14.48 2

060160 银粉 kg 0.027 21.44 0.58

080540 超声波探伤材料 m 9.8112 7.72 75.74

090010 水 m3 724.056558 1.46 1057.12

090070 粘土 m3 14.6412 19.43 284.48

090080~1 2、15kN/m无纺土工布
外包砂石300×300×300 m2 24.0108 3.42 82.12

090080~2 1、土工布一层350g/㎡ m2 131.4602 3.42 449.59

090080~3 1、选用EM3型三维植被网,聚乙烯高
分子合成材料 m2 241.392 2.04 492.44

090090~1 土工布 m2 175.165 33.42 5854.01

090330 铸铁水尺 m 10 106.47 1064.7

090350 草袋 只 50 1.33 66.5

090360 编织袋 只 476.8928 1.54 734.41

090520 生石灰 t 2.3368 541.43 1265.21

11030303 防锈漆 kg 6.674 12.86 85.83

12010103 汽油 kg 1.562 9.12 14.25

12030107 溶剂油 kg 0.1988 12.01 2.39

12370305 氧气 m3 8.16216 2.83 23.1

12370335 乙炔气 kg 2.72072 15.44 42.01

14250705 黑铁管 kg 289.68 3.93 1138.44

14310715~1 1、φ50塑管@3000 i=5% m 4.9572 5.94 29.45

1730070 肥料 kg 65.64 1.77 116.18

1730210 药剂 kg 0.9846 22.3 21.96

2330450 水 m3 4.2666 3.98 16.98

32050331 钢围檩 kg 15.6429 3.6 56.31

32090508 钢支撑 kg 74.49 4.1 305.41

34020901 木枕 m3 0.089388 1071.94 95.82

80350303 稳定土混合料 m3 31.671 445.78 14118.3

C0086 镀锌螺栓 kg 65.6 45 2952

CL0001
1、拦污栅采用热浸锌防腐处理,厚
度0.16mm,封闭层涂氧化橡胶铝粉漆
二道。

t 5.544 7787.61 43174.51

CL-D00001 钢板桩租赁费中的材料费 t*天 4109.4 4.5 18492.3

CL-D00002 钢结构租赁费 t*天 268.2 4.5 1206.9

CL-D00003 钢筋残值回收 t 0.741 -1800 -1333.8

CL-D00004 木桩残值回收中的材料费 m3 -20.988 553.1 -11608.46

CL-D00005 盖板中的材料费 m2 16.87 220 3711.4

CL-D00006 消纳费中的材料费 m3 1176.8 5 5884



人材机汇总表
合同编号：01 第4页 共6页
工程名称：水利工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

编号 名称 单位 用量 预算价 合价

CL-D00007 沉降观测点中的材料费 个 12 48 576

CL-D00008 脚手架中的材料费 项 1 2000 2000

CL-D00010 管线保护中的材料费 项 1 5000 5000

CZ025 管件 个 5.1 300 1530

WJ0013 PHC400AB95 m3 33.4916 1518.71 50864.03

WJ0013~1 PCW-400-Ⅱ 翼边型管桩 m3 220.3214 1598.32 352144.1

WJ0013~2 PHC300AB70 m3 86.052 1713.8 147475.92

WJ0060 种子 kg 1.37 57.52 78.8

ZC0001 50开脚 个 0.8 4.42 3.54

材料小计 元   1849388.76

110060~1 单斗挖掘机 液压1.0m3 台时 51.6737 210.51 10877.83

110150~1 推土机 功率59kW 台时 24.23685 116.47 2822.87

110160~1 推土机 功率74kW 台时 1.143 152.04 173.78

110280~1 拖拉机 功率59kW 台时 1.39065 101.98 141.82

110370~1 自行式平地机 功率118kW 台时 0.40005 244.19 97.69

110430~1 压路机 内燃6.0～8.0t 台时 0.747 63.15 47.17

110450~1 压路机 内燃12～15t 台时 3.8516 102.61 395.21

110580 电动打夯机 2.8kW 台时 102.346785 20.38 2085.83

120180 灰浆搅拌机 0.4m3 台时 1.095415 18.89 20.69

120260~1 柴油打桩机 锤头重量1.0～2.0t 台时 652.96864 72.2 47144.34

120270~1 柴油打桩机 锤头重量2.0～4.0t 台时 3.2 124.99 399.97

120280~1 柴油打桩机 锤头重量4.0～6.0t 台时 191.132 149.49 28572.32

130130 振捣器 插入式 功率2.2kW 台时 202.630989 3.32 672.73

130140 振捣器 平板式 功率2.2kW 台时 2.3881 2.66 6.35

130150 风（砂）水枪 耗风量6.0m3/min 台时 114.024145 32.9 3751.39

140040~1 载重汽车 载重5.0t 汽油型 台时 9.5484 102.85 982.05

140060~1 载重汽车 载重8.0t 柴油型 台时 12.8 112.61 1441.41

140090~1 载重汽车 载重15t  柴油型 台时 17.92 162.81 2917.56

140120~1 自卸汽车 载重5.0t 柴油型 台时 356.654026 106.01 37808.89

140130~1 自卸汽车 载重8.0t 柴油型 台时 243.152024 133.47 32453.5

140220 平板挂车 载重40t 台时 12.8 28.69 367.23

140230 平板挂车 载重60t 台时 5.12 44.23 226.46

140290~1 汽车拖车头 牵引量40t 台时 12.8 178.92 2290.18

140300~1 汽车拖车头 牵引量60t 台时 5.12 277.36 1420.08

140350 胶轮车 台时 82.511724 0.81 66.83

140360~1 机动翻斗车 载重1.0t 台时 33.179307 26.86 891.2

150210~1 履带起重机 油动 起重量15t 台时 191.132 179.92 34388.47

150220~1 履带起重机 油动 起重量20t 台时 3.2 191.88 614.02



人材机汇总表
合同编号：01 第5页 共6页
工程名称：水利工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

编号 名称 单位 用量 预算价 合价

150240~1 汽车起重机 起重量5.0t 汽油型 台时 154.934652 107.06 16587.3

150290~1 汽车起重机 起重量20t 柴油型 台时 17.92 193.56 3468.6

150350~1 轮胎起重机 起重量8.0t 柴油型 台时 15.84747 99.37 1574.76

150570 卷扬机 起重量5.0t 单筒慢速 台时 197.0399 20.7 4078.73

160290~1 抓斗挖泥船 斗容1.0m3 艘时 5.416866 454.8 2463.59

160790~1 拖轮 功率90kW 艘时 2.28791 171.33 391.99

160820~1 拖轮 功率147kW 艘时 5.416866 272.39 1475.5

161030 驳船 载重量150t 艘时 4.42889 39.68 175.74

161080~1 机动艇  功率30kW 艘时 2.166528 87.01 188.51

161150~1 开底泥驳 非自航舱 容积100m3 艘时 10.833732 91.89 995.51

170260 离心水泵 单级 功率55kW 台时 41.3 52.32 2160.82

180010 超声波探伤机  GTS-22 台时 3.78432 18.23 68.99

180040 电焊机 直流 功率30kW 台时 117.57552 22.4 2633.69

180050 电焊机 交流 25～30kVA 台时 142.460985 10.66 1518.63

180070 对焊机 电阻型 75kVA 台时 95.807335 40.16 3847.62

180080 气焊设备  容量0.8m3 台时 16.5996 0.92 15.27

180100 钢筋弯曲机  Φ6～40mm 台时 55.869645 17.72 990.01

180110 钢筋切断机 功率7.0kW 台时 23.574685 17.56 413.97

180130 钢筋调直机 功率4.0～14kW 台时 0.12 20.79 2.49

180460 圆盘锯 MJ106 台时 19.11584 27.71 529.7

180680 土工膜热焊机  ZPR-210 功率1.0kW 台时 0.842775 15.05 12.68

180690 土工布缝边机  功率0.1kW 台时 0.479225 11.72 5.62

99070906~1 载重汽车 4t 台班 0.256246 440.06 112.76

99090108~1 履带式起重机 25t 台班 1.03988 857.69 891.89

99090703 门式起重机 5t 台班 0.3621 287.94 104.26

99130106~1 平地机 120kW 台班 0.08977 1018.96 91.47

99130304~1 光轮压路机(内燃) 8t 台班 0.03438 375.07 12.89

99130306~1 光轮压路机(内燃) 15t 台班 0.2865 623.22 178.55

99250304 交流弧焊机 30kVA 台班 1.769639 78.68 139.24

99250304~1 交流弧焊机 容量30kVA 台班 3.886 78.68 305.75

99250326 直流弧焊机 30kW 台班 2.757948 87.31 240.8

99330321 履带式液压岩石破碎机 HB20G 台班 0.494172 1114.56 550.78

99433310 电动空气压缩机 10m3/min 台班 0.15494 468.87 72.65

99450505 立式油压千斤顶 100t 台班 0.735961 7.33 5.39

J1471~1 载重汽车 5t 台班 0.124716 463.66 57.83

J2902 割草机 5匹 台班 0.52512 192 100.82

J6746~1 洒水汽车 8000L 台班 0.137844 573.4 79.04

机械小计 元   259621.71



人材机汇总表
合同编号：01 第6页 共6页
工程名称：水利工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

编号 名称 单位 用量 预算价 合价

总合计 元   2315911.04



工程项目总价表
合同编号：02 第1页 共1页
工程名称：安装工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

序号 分类工程编码 工程项目名称 金额（元）

一 建筑工程分类分项工程量清单项目  

二 设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目 479461.77

1 500201 机电设备安装工程 479461.77

三 措施项目 10068.7

四 其他项目  

五 零星工作项目  

合计 489530.47



建筑工程分类分项工程量清单计价表
合同编号：02 第1页 共1页
工程名称：安装工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 项目工作内容 计量
单位

工程
数量

单价
（元）

合价
（元）

主要技术
条款编码

   

合计  



措施项目清单计价表
合同编号：02 第1页 共1页
工程名称：安装工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额（元）

1 环境保护措施 4794.62

2 安全文明措施  

3 临时工程 5274.08

4 交通工程  

5 保险费  

6 施工企业进退场费  

7 大型施工设备安拆费  

合计 10068.70



其他项目清单计价表
合同编号：02 第1页 共1页
工程名称：安装工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 预留金  

合计  



法定代表人(或委托代理人) （签字）

环境保护措施措施项目报价分解表

合同编号：02

工程名称：安装工程 第1页 共7页

序号 工作内容 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元）

1 环境保护措施 项 1 4794.62 4794.62

合计 4795



法定代表人(或委托代理人) （签字）

安全文明措施措施项目报价分解表

合同编号：02

工程名称：安装工程 第2页 共7页

序号 工作内容 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元）

1 安全文明措施 项 1 0.00 0

合计 0



法定代表人(或委托代理人) （签字）

临时工程措施项目报价分解表

合同编号：02

工程名称：安装工程 第3页 共7页

序号 工作内容 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元）

1 临时工程 项 1 5274.08 5274.08

合计 5274



法定代表人(或委托代理人) （签字）

交通工程措施项目报价分解表

合同编号：02

工程名称：安装工程 第4页 共7页

序号 工作内容 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元）

1 交通工程 项 1 0.00 0

合计 0



法定代表人(或委托代理人) （签字）

保险费措施项目报价分解表

合同编号：02

工程名称：安装工程 第5页 共7页

序号 工作内容 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元）

1 保险费 项 1 0.00 0

合计 0



法定代表人(或委托代理人) （签字）

施工企业进退场费措施项目报价分解表

合同编号：02

工程名称：安装工程 第6页 共7页

序号 工作内容 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元）

1 施工企业进退场费 项 1 0 0

合计 0



法定代表人(或委托代理人) （签字）

大型施工设备安拆费措施项目报价分解表

合同编号：02

工程名称：安装工程 第7页 共7页

序号 工作内容 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元）

1 大型施工设备安拆费 项 1 0 0

合计 0



安全文明措施费分解表
合同编号：02 第1页 共2页
工程名称：安装工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 计量单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

一 完善、改造和维护安全防护
设施设备 项    

1 现场临时用电防护 项    用电保护；高压区和用电危险区
防护和围挡

2 洞口、临边防护 项    
洞口、临边等危险部位防坠、防
滑设施；临时防护盖板或围栏和
隔离防护层

3 机械设备防护 项    钢防护网罩、防护挡板、防护栏
杆等安全防护

4 高处作业防护 项    
防止物体、人员坠落而设置的安
全网、防护棚、防护栏杆、警戒
线

5 交叉作业防护 项    平面、立面交叉作业时的防护

6 防火、防爆、防尘、防毒 项    

7 防雷、防台风、防地质灾害 项    

8 地下工程有害气体监测、通
风 项    

9 临时安全防护 项    围堰安全监测、防护，高脚手、
高立模安全防护

10 安全警示标志 项    
警告、提醒、指令、指示等标志
、标牌；示警灯、报警闪光灯、
夜间警示灯、照明灯

二 配备、维护、保养应急救援
器材、设备和应急演练 项    

1 配备、维护、保养应急救援
器材、设备 项    应急救援器材、设备的配备、维

护、保养和更新
2 应急演练 项    

三 重大危险源和事故隐患评估
、监控和整改 项    

1 重大危险源评估、监控与管
理 项    

2 事故隐患排查、评估和整改 项    

四 安全文明生产检查、评价、
咨询和标准化建设 项    

安全文明生产检查、评价、咨询
和标准化建设持续改进等。不含
企业安全生产标准化等级创建过
程中给予咨询评价机构的评价咨
询费用

五 配备和更新现场作业人员安
全防护用品 项    

必须配备的安全防护用品及对安
全防护用品的正常损耗进行必要
补充

六 安全文明生产宣传、教育、
培训 项    

安全文明宣传活动、标语、展板
、音像、图片资料等；安全技术
交底、安全操作规程培训、安全
知识教育；知识竞赛、技能竞赛
、专题会议；经验交流、现场观
摩

七
安全文明生产适用的新技术
、新标准、新工艺、新装备
的推广应用

项    

八 安全设施及特种设备检测检
验 项    



安全文明措施费分解表
合同编号：02 第2页 共2页
工程名称：安装工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 计量单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

九 文明施工、生活设施和环境
的改善、运行和维护 项    

1 现场布置 项    现场围挡、五板一图、企业标志

2 办公和生活设施 项    

施工现场办公、生活区与作业区
分开设置，保持安全距离；设施
符合卫生和安全要求；文体卫生
设施配备

3 现场管理 项    
场容场貌；工地地面硬化处理等
；材料堆放；扬尘控制；垃圾清
运；环境美化、绿化；现场保洁

十 其他与安全文明施工直接相
关的内容 项    含廉政建设费用

总计    



人材机汇总表
合同编号：02 第1页 共5页
工程名称：安装工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

编号 名称 单位 用量 预算价 合价

00010303 二类工(安装工程) 工日 147.10738 107 15740.49

010011 工长 工时 208.8189 11.55 2411.86

010012 高级工 工时 1122.4528 10.67 11976.57

010013 中级工 工时 2244.8825 8.9 19979.45

010014 初级工 工时 431.7815 6.13 2646.82

人工小计 元   52755.19

01090166 圆钢 kg 18.141 3.42 62.04

01130206 镀锌扁钢 kg 10.8 4.55 49.14

01130207 镀锌扁钢 kg 1.7064 4.55 7.76

01130216 镀锌扁钢 kg 1.88 4.55 8.55

01210101 角钢 kg 2 3.4 6.8

01290120 钢板 kg 0.72 3.57 2.57

01293501 钢垫板 kg 1.5 3.77 5.66

020060 木材 m3 0.88 1027.38 904.09

02270131 破布 kg 0.9 6 5.4

030010 钢筋、缆风元钢 kg 1.79346 2.57 4.61

030020 钢板 kg 45 3.43 154.35

030020~1 钢板 δ3mm～δ30mm kg 76.1 3.43 261.02

030120 镀锌铁丝 kg 1.427 6.17 8.8

030123 镀锌铁丝 kg 0.45012 6.43 2.89

030150 钢丝 kg 0.18513 8.58 1.59

030240 型钢 kg 139.94 4.37 611.54

03030216 镀锌半圆头螺钉 十个 0.41 0.34 0.14

03031209 自攻螺钉 十个 1.456 0.25 0.36

03031211 自攻螺钉 十个 0.832 0.26 0.22

030505 镀锌螺栓 套 94.023 0.63 59.23

03050653 精制带母镀锌螺栓 套 8.24 0.99 8.16

03050654 精制带母镀锌螺栓 套 30.8 1.1 33.88

030550 伞形螺栓 套 16.32 0.69 11.26

030595 镀锌管接头 个 0.824 0.86 0.71

030598 镀锌管接头 个 10.41536 2.19 22.81

030651 镀锌锁紧螺母 个 0.7725 0.15 0.12

030654 镀锌锁紧螺母 个 9.7644 0.69 6.74

030770 钢锯条 根 2.046 0.64 1.31

03270104 铁砂布 张 7.1 0.86 6.11

03410206 电焊条 kg 12.172 3.77 45.89

03410207 电焊条 kg 8.7285 3.73 32.56

03430900 焊锡丝 kg 1.25 42.88 53.6



人材机汇总表
合同编号：02 第2页 共5页
工程名称：安装工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

编号 名称 单位 用量 预算价 合价

03450404 焊锡膏 kg 0.1 51.45 5.15

03570225 镀锌铁丝 kg 1.57844 5.15 8.13

03570237 镀锌铁丝 kg 0.07 4.72 0.33

03652404 金刚石锯片 片 3.35763 17.15 57.58

03652421 锯条 根 2.1125 0.19 0.4

03652422 钢锯条 根 21.897 0.21 4.6

040010 焊锡 kg 0.4114 78.9 32.46

040020 焊锡膏 kg 0.02057 141.51 2.91

040030 电焊条 kg 0.74866 5.32 3.98

040050 电焊条 kg 48.89 5.23 255.69

040090 氧气 m3 100.48 4.29 431.06

040100 乙炔气 m3 44.74 13.72 613.83

04010611 水泥 kg 500.41882 0.27 135.11

04030107 中砂 t 3.184483 67.39 214.6

060010 油漆 kg 31.70492 12.86 407.73

060070 汽油 kg 48.0565 3.6 173

060100 黄油 kg 3.5 8.58 30.03

070081 冲击钻头 个 0.4475 6.86 3.07

080070 塑料绝缘线 m 5.704 0.69 3.94

080220 塑料膨胀管 个 21.48 0.13 2.79

080230 橡胶板 kg 15.92 6.86 109.21

080240 石棉橡胶板 kg 1.46 17.15 25.04

080290 电缆吊挂 套 19.9486 3.6 71.81

080510 圆木台 块 16.8 1.72 28.9

080920 电缆卡子 个 20.585 0.69 14.2

080921 电缆卡子 个 1.936 1.03 1.99

080922 电缆卡子 个 43.05 2.14 92.13

081051 塑料护口 个 0.7725 0.15 0.12

081054 塑料护口 个 9.7644 0.39 3.81

090020 电 kWh 1298.86 0.69 896.21

090600 棉纱头 kg 0.4114 6.86 2.82

090650 塑料胶布带 卷 0.51425 10.72 5.51

090710 封铅 kg 5.4303 21.44 116.43

090720 标志牌 个 18.198 17.15 312.1

090740 破布 kg 16.72 5.57 93.13

11030305 醇酸防锈漆 kg 16.52332 12.86 212.49

11030704 沥青清漆 kg 3.88927 6 23.34

11111703 酚醛磁漆 kg 0.08 12.86 1.03



人材机汇总表
合同编号：02 第3页 共5页
工程名称：安装工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

编号 名称 单位 用量 预算价 合价

11112504 无光调和漆 kg 0.342 12.86 4.4

11112524 厚漆 kg 0.66483 8.58 5.7

12010103 汽油 kg 0.81 9.12 7.39

12030106 溶剂汽油 kg 3.8354 7.89 30.26

12060317 清油 kg 0.29548 13.72 4.05

12070109 电力复合脂 kg 1.9493 17.15 33.43

12430344 自粘橡胶带 卷 3.2 12.43 39.78

14010305-11~1 钢管SC150 m 206 75.85 15625.1

14010305-8~1 钢管SC80 m 8.24 34.77 286.5

14010305-9~1 钢管SC100 m 6.18 44.29 273.71

14210109 金属软管 m 1.25   

14210110 金属软管 m 1.25 7.5 9.38

14312502 塑料软管 kg 1.56 15.78 24.62

15023133 镀锌锁紧螺母 个 1.236 1.78 2.2

15023134 镀锌锁紧螺母 个 0.927 2 1.85

15130507 金属软管活接头 套 2.04   

15130508 金属软管活接头 套 2.04 12.5 25.5

15371521 镀锌扁钢卡子 kg 3.6935 6.17 22.79

23230131-2 单联扳式暗开关(单控) 只 1.02 8.85 9.03

23230131-3 双联扳式暗开关(单控) 只 2.04 9.5 19.38

23412504-4 成套插座 套 4.08 8.5 34.68

24170308 黄腊带 卷 6 7.86 47.16

25010309 裸铜线 kg 0.86 56.42 48.52

25030103 BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 m 1.221 0.97 1.18

25030104 BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 m 3.052 1.5 4.58

25030512 BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 m 1.5 11.51 17.27

26060351-2 紧定式镀锌电线管 m 61.079 4.4 268.75

26064116 塑料护口(钢管用) 个 1.236 0.65 0.8

26064117 塑料护口(钢管用) 个 0.927 0.98 0.91

26064306 紧定式直管接头 个 10.38343 1.54 15.99

26065137 镀锌电线管接头 个 1.236 4.74 5.86

26065138 镀锌电线管接头 个 0.927 9.12 8.45

26065140 镀锌电线管接头 个 16.48 14.11 232.53

26065306 紧定式锁母 个 10.99422 0.9 9.89

26090507 铜接线端子 个 8.12 2.43 19.73

26093512 总等电位联结端子箱 个 1 65 65

26230107 镀锌扁钢支架 kg 20.6836 4.72 97.63

31150101 水 m3 0.593382 4.57 2.71



人材机汇总表
合同编号：02 第4页 共5页
工程名称：安装工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

编号 名称 单位 用量 预算价 合价

31150301 电 kW·h 42 0.76 31.92

55090103~1 配电箱AP XL-21 只 1 8900 8900

55090103~2 配电箱AP1 只 1 7800 7800

55090103~3 配电箱AP2 只 1 6500 6500

55090108~1 配电箱 AM1 只 1 650 650

55090108~2 电动卷审门配控制箱 只 1 550 550

55090109~1 插座箱 JX 只 1 450 450

55090109~2 配电箱 AL1 只 1 650 650

SB0002~1 5t手电两用螺杆启闭机 台 1 18584.07 18584.07

SB0002~2 1.5m*1.5m的闸门 个 1 18000 18000

SB0002~6 600ZLB-125 台 1 21238.94 21238.94

SB0002~7 500ZLB-125，0.5m3/s 台 1 18000 18000

SB0002~8 75KW电机 台 1 26548.67 26548.67

SB0002~9 30KW电机 台 1 11061.95 11061.95

WJ0253~1 电缆敷设 YJY-4*35+16 m 10.908 151.85 1656.38

WJ0253~2 电缆敷设 YJY-4*25+16 m 15.655 115.83 1813.32

WJ0253~3 电缆敷设 YJY-5*10 m 33.734 52.79 1780.82

WJ0253~4 电缆敷设 YJY-5*6 m 21.513 33.82 727.57

WJ0253~5 电缆敷设 YJY-5*4 m 8.585 23.44 201.23

WJ0254~1 电缆敷设 YJY-4*95+50 m 8.888 408.76 3633.06

WJ0255~1 电缆敷设ZB1-YJY-4*185+95 m 207.05 790.64 163702.01

WJ0294 钢管 20mm m 5.15 7.39 38.06

WJ0297 钢管 40mm m 65.096 16.44 1070.18

WJ0355 绝缘导线 2.5mm2以内 m 238.612 2.25 536.88

WJ0392~1 LED平板灯 1*24W 套 7.07 145 1025.15

WJ0393~1 LED平板灯 2*24W 套 1.01 185 186.85

XZC-803 槽钢 m 7.56 45.74 345.79

ZC0001 12镀锌圆钢 m 7.387 4.4 32.5

ZC0002 100*100*8不锈钢板 套 0.4 15.5 6.2

ZC001069 不锈钢扁钢-40*4 m 13.0935 11.8 154.5

材料小计 元   339959.33

140040 载重汽车 载重5.0t 汽油型 台时 0.16226 54.61 8.86

140060 载重汽车 载重8.0t 柴油型 台时 2.365 66.61 157.53

150181 机电设备安装用桥式起重机 单小车
起重量16t 台时 54.18 26.52 1436.85

150195 机电设备安装用桥式起重机 双小车
起重量2×200t 台时 12.6 74.82 942.73

150240 汽车起重机 起重量5.0t 汽油型 台时 9.41026 68.2 641.78

150250 汽车起重机 起重量8.0t 柴油型 台时 3.55 79.46 282.08



人材机汇总表
合同编号：02 第5页 共5页
工程名称：安装工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

编号 名称 单位 用量 预算价 合价

170030 空压机 电动 移动式6.0m3/min 台时 6.52 39.17 255.39

170350 手动试压泵 台时 1.07 12.59 13.47

180050 电焊机 交流 25～30kVA 台时 60.44732 10.66 644.37

180280 普通车床 Φ400～600mm 台时 46 26.67 1226.82

180330 摇臂钻床 Φ35～50mm 台时 44.1 21.15 932.72

180390 牛头刨床 B650mm 台时 33.6 17.16 576.58

180640 电动煨弯机 Φ50～180mm 台时 0.42344 38.93 16.48

99070906 载货汽车 装载质量4t 台班 0.138 410 56.58

99090503 汽车式起重机 提升质量5t 台班 0.231 482.28 111.41

99190715 台式钻床 钻孔直径16mm 台班 0.006 109.2 0.66

99191705 管子切断机 直径60mm 台班 0.796 14.79 11.77

99193305 钢材电动煨弯机
弯曲直径500～1800mm 台班 1.684 84.69 142.62

99193321 电动煨弯机 100以内 台班 0.0364 61.54 2.24

99250303 交流弧焊机 容量21kVA 台班 7.86955 56.34 443.37

99250325 直流弧焊机 功率20kW 台班 1.836 72.65 133.39

99433306 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min 台班 0.177 134.91 23.88

机械小计 元   8061.58

总合计 元   400776.1



注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-2   单项工程汇总表

单项工程名称：房建部分 标段： 第1页 共1页

序号 项目内容 金额(元)

其中:(元)

专业工程暂估价 安全生产

1 房建工程 380550.60 11096.79

合  计 380550.60 11096.79



注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3   单位工程汇总表

单位工程名称：房建工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目内容 金额(元)

1 分部分项工程 292020.75

1.1 土石方工程 6743.03

1.2 砌筑工程 15734.57

1.3 混凝土工程 32257.12

1.4 混凝土模板工程 46493.48

1.5 钢筋工程 50846.56

1.6 门窗工程 19376.79

1.7 屋面及防水工程 25059.23

1.8 保温、隔热、防腐工程 20200.83

1.9 楼地面装饰工程 37529.16

1.10 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 19009.65

1.11 天棚工程 4116.90

1.12 油漆、涂料、裱糊工程 14653.43

2 措施项目 27108.24

2.1     其中：安全生产 11096.79

3 其他项目 30000.00

3.1     其中：暂列金额 30000.00

3.2     其中：专业工程暂估价

3.3     其中：计日工

3.4     其中：总承包服务费

3.5     其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 31421.61

合  计 380550.60



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房建工程 标段： 第1页 共9页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

土石方工程 6743.03

1 010103001001 平整场地 场地平整 m2 24.96 9.17 228.88

2 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别：三类

土

2.开挖深度

：4.6m

3.挖掘机开挖，

机械挖不到的地

方人工配合

m3 169.2 22.33 3778.24

3 010102007001 回填方 土方回填，夯实 m3 146.99 15.26 2243.07

4 010103002001 余方弃置

1.土石类别：多

余土方外运及处

理，运距施工单

位自行考虑

m3 22.21 22.19 492.84

砌筑工程 15734.57

5 010401002001 实心砖墙

1、砖品种、规格

、强度等级：200

厚MU10加气混凝

土砌块

2、砂浆强度等级

、配合比：M7.5

混合砂浆

m3 23.94 657.25 15734.57

混凝土工程 32257.12

6 010501001001 基础垫层

1、混凝土种类：

预拌混凝土

2、混凝土强度等

级：C30

m3 2.74 524.92 1438.28

7 010502002001 条形基础

1、混凝土种类：

预拌混凝土

2、混凝土强度等

级：C30

m3 14.7 474.09 6969.12

8 010502006001 钢筋混凝土柱

1、混凝土种类：

预拌混凝土

2、混凝土强度等

级：C30

m3 8.99 521.37 4687.12

本页小计 35572.12



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房建工程 标段： 第2页 共9页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

9 010502021001 构造柱

1、混凝土种类：

预拌混凝土

2、混凝土强度等

级：C30

m3 3.1 658.02 2039.86

10 010502011001 钢筋混凝土梁

1、混凝土种类：

预拌混凝土

2、混凝土强度等

级：C30

m3 5.06 499.72 2528.58

11 010502022001 圈梁

1、混凝土种类：

预拌混凝土

2、混凝土强度等

级：C30

m3 1.03 568.67 585.73

12 010502023001 过梁

1、混凝土种类：

预拌混凝土

2、混凝土强度等

级：C30

m3 0.77 618.76 476.45

13 010502013001 实心楼板

1、混凝土种类：

预拌混凝土

2、混凝土强度等

级：C30

m3 5.07 503.93 2554.93

14 010502017001 坡屋面板

屋面斜板：

1、混凝土种类：

预拌混凝土

2、混凝土强度等

级：C30

m3 21.32 505.62 10779.82

15 010502019001 其他板

雨篷：

1、混凝土种类：

预拌混凝土

2、混凝土强度等

级：C30

m3 0.35 563.52 197.23

混凝土模板工程 46493.48

16 010505001001 垫层模板 垫层 m2 3.26 96.76 315.44

17 010505002001 基础模板 条形基础 m2 12.01 73.85 886.94

18 010505004001 柱面模板
矩形柱，支模高

度5.0mm以内
m2 84.26 83.95 7073.63

本页小计 27438.61



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房建工程 标段： 第3页 共9页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

19 010505006001 梁模板
矩形梁，支模高

度5.0mm以内
m2 46.69 120.42 5622.41

20 010505006002 梁模板
雨篷梁，支模高

度3.6mm以内
m2 4.35 99.24 431.69

21 010505011001 构造柱模板
构造柱，支模高

度5.0mm以内
m2 48.42 106.65 5163.99

22 010505012001 圈梁模板 圈梁 m2 10.32 76.72 791.75

23 010505013001 过梁模板 门窗过梁 m2 12.34 100.76 1243.38

24 010505007001
楼板、屋面板、坡

道板模板

屋面斜板，板厚

200mm以内，支模

高度5.0mm以内

m2 180.44 118.92 21457.92

25 010505007002
楼板、屋面板、坡

道板模板

有梁板，板厚

200mm以内，支模

高度3.6mm以内

m2 42.27 79.26 3350.32

26 010505008001 其他板模板 复式雨篷 m2 1.47 106.13 156.01

钢筋工程 50846.56

27 010506001001
现浇混凝土基础及

联系梁钢筋

一级钢筋10mm以

内，接头费用自

行考虑在钢筋综

合单价中

t 0.007 5230.45 36.61

28 010506001002
现浇混凝土基础及

联系梁钢筋

三级钢筋10mm以

内，接头费用自

行考虑在钢筋综

合单价中

t 0.173 5329.30 921.97

29 010506001003
现浇混凝土基础及

联系梁钢筋

三级钢筋18mm以

内，接头费用自

行考虑在钢筋综

合单价中

t 0.228 5074.86 1157.07

30 010506001004
现浇混凝土基础及

联系梁钢筋

三级钢筋25mm以

内，接头费用自

行考虑在钢筋综

合单价中

t 0.514 4443.83 2284.13

本页小计 42617.25



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房建工程 标段： 第4页 共9页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

31 010506002001 现浇混凝土柱钢筋

三级钢筋10mm以

内，接头费用自

行考虑在钢筋综

合单价中

t 1.071 5329.30 5707.68

32 010506002002 现浇混凝土柱钢筋

三级钢筋25mm以

内，接头费用自

行考虑在钢筋综

合单价中

t 1.617 4443.83 7185.67

33 010506005001 现浇混凝土梁钢筋

一级钢筋10mm以

内，接头费用自

行考虑在钢筋综

合单价中

t 0.022 5230.45 115.07

34 010506005002 现浇混凝土梁钢筋

三级钢筋10mm以

内，接头费用自

行考虑在钢筋综

合单价中

t 0.597 5329.30 3181.59

35 010506005003 现浇混凝土梁钢筋

三级钢筋18mm以

内，接头费用自

行考虑在钢筋综

合单价中

t 0.407 5074.86 2065.47

36 010506005004 现浇混凝土梁钢筋

三级钢筋25mm以

内，接头费用自

行考虑在钢筋综

合单价中

t 2.71 4443.83 12042.78

37 010506006001
现浇混凝土楼板及

屋面板钢筋

三级钢筋10mm以

内，接头费用自

行考虑在钢筋综

合单价中

t 2.179 5329.30 11612.54

38 010506010001
现浇混凝土二次结

构钢筋

一级钢筋10mm以

内，接头费用自

行考虑在钢筋综

合单价中

t 0.233 5230.45 1218.69

39 010506010002
现浇混凝土二次结

构钢筋

三级钢筋10mm以

内，接头费用自

行考虑在钢筋综

合单价中

t 0.055 5329.30 293.11

本页小计 43422.60



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房建工程 标段： 第5页 共9页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

40 010506010003
现浇混凝土二次结

构钢筋

三级钢筋18mm以

内，接头费用自

行考虑在钢筋综

合单价中

t 0.355 5074.86 1801.58

41 010506017001 砌体工程内配钢筋

砌体工程内配钢

筋，接头费用自

行考虑在钢筋综

合单价中

t 0.163 7500.60 1222.60

门窗工程 19376.79

42 010801001001 木质门

木门

M2，1000*2100，

包含门套及五金

件

m2 2.1 500.00 1050.00

43 010802003001 防盗门

防盗门

M1，1500*2400，

包含门套及五金

件

m2 3.6 700.00 2520.00

44 010803001001 金属卷帘(闸)门

铝合金卷帘门自

带雨篷，包含门

套及五金件

m2 9 361.11 3249.99

45 010807001001 金属(塑钢)窗

铝合金推拉窗

，80系列断热铝

合金框，6+12A+6

厚安全玻璃，包

含窗套及五金件

，其他详见图纸

要求

m2 5.76 560.00 3225.60

46 010807001002 金属(塑钢)窗

铝合金翻窗，80

系列断热铝合金

框，6+12A+6厚安

全玻璃，包含窗

套及五金件，其

他详见图纸要求

m2 17.28 540.00 9331.20

屋面及防水工程 25059.23

本页小计 22400.97



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房建工程 标段： 第6页 共9页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

47 010901001001 瓦屋面

瓦屋面：

1、平瓦

2、30*30（h）挂

瓦条，中距按瓦

材规格

3、30*30（h）顺

水条@500

m2 127.67 58.24 7435.50

48 010901001002 瓦屋面

1、成品脊瓦；

2、屋面板内预埋

φ10@1500；

3、钢筋应与找平

层中的钢丝网连

牢，伸出钢筋混

凝土屋脊200

m 15.28 30.45 465.28

49 010902001001 屋面卷材防水

瓦屋面：

1、3厚SBS改性沥

青防水卷材

2、3厚高聚物改

性沥青防水膜

m2 127.67 51.67 6596.71

50 010902004001 屋面刚性层

瓦屋面：

1、40厚C20细石

混凝土找平（内

配φ4@150双向钢

筋网）

2、20厚1：3水泥

砂浆找平层

m2 127.67 81.88 10453.62

51 010902004002 屋面刚性层

雨篷：

1、纵坡2%

2、20厚1:2水泥

砂浆粉掺5%防水

剂

3、C30细石混凝

土找坡

m2 1.71 63.23 108.12

保温、隔热、防腐工程 20200.83

52 011001001001 保温隔热屋面

瓦屋面：60厚挤

塑聚苯乙烯泡沫

塑料（XPS）

m2 127.67 43.63 5570.24

本页小计 30629.47



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房建工程 标段： 第7页 共9页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

53 011001003001 保温隔热墙面

外墙面：

1、5厚聚合物水

泥抹面抗裂砂浆

，掺抗裂纤维

0.6kg/m3，压入

耐碱玻纤网格布2

层；

2、55厚匀质复合

保温板（燃烧性

能为A级），含锚

固件、托架；

3、3厚粘结砂浆

（满粘）；

m2 169.63 86.25 14630.59

楼地面装饰工程 37529.16

54 010502029001 散水

散水：

1、60厚C20细石

砼面层，撒1:1水

泥黄砂压实抹光

；

2、120厚碎石灌

M2.5混合砂浆，

振捣密实；

3、素土夯实（向

外坡4%）；

备注：1、每隔6

米设伸缩缝一道

，缝宽20；2、散

水与外墙间设通

长缝一道，缝宽

10mm，缝内填沥

青胶泥

m2 8.4 156.45 1314.18

本页小计 15944.77



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房建工程 标段： 第8页 共9页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

55 010502031001 坡道

1、60厚C20细石

砼面层，撒1:1水

泥黄砂压实抹光

；

2、120厚碎石灌

M2.5混合砂浆，

振捣密实；

3、素土夯实（向

外坡4%）；

m2 17.58 80.00 1406.40

56 010502032001 台阶

1、20厚1:2水泥

砂浆抹面

2、素水泥浆一道

3、70厚C20细石

混凝土垫层，台

阶面向外坡1%；

4、200厚碎石夯

实，灌M15混合砂

浆

m2 2.85 165.21 470.85

57 011101002001 细石混凝土楼地面

地面做法：

1、150厚C25混凝

土随捣随抹光

2、100厚级配碎

石压实（粒径30-

60MM）

3、300厚碎砖夯

实

4、素土夯实，压

实系数达0.94

m2 130.7 178.28 23301.20

58 011102003001 块料楼地面

地砖地面上层做

法：

1、8-10厚防滑地

面砖干水泥擦缝

2、撒素水泥面（

洒适量清水）

3、20厚1:2干硬

性水泥砂浆粘结

层

m2 80.7 136.76 11036.53

墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 19009.65

本页小计 36214.98



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房建工程 标段： 第9页 共9页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

59 011201001001 墙、柱面一般抹灰

内墙面：

1、12厚1:3水泥

石灰砂浆打底；

2、8厚1:2.5水泥

砂浆抹面；

m2 235.41 40.92 9632.98

60 011201001002 墙、柱面一般抹灰

外墙面：20厚

1:2.5水泥砂浆找

平层（掺5%干粉

类防水添加剂

），分两遍成活

m2 203.09 46.17 9376.67

天棚工程 4116.90

61 011301001001 天棚抹灰

室内天棚：

1、6厚1:0.3:3水

泥石灰膏砂浆粉

面

2、6厚1:0.3:3水

泥石灰膏砂浆打

底扫毛

m2 119.02 34.59 4116.90

油漆、涂料、裱糊工程 14653.43

62 011403001001 抹灰面油漆

1.腻子种类：满

刮腻子2遍

2.油漆品种、刷

漆遍数：乳胶漆2

遍

m2 235.41 26.08 6139.49

63 011403001002 抹灰面油漆

1.腻子种类：满

刮腻子2遍

2.油漆品种、刷

漆遍数：乳胶漆2

遍

m2 119.02 28.09 3343.27

64 011404001001 墙面喷刷涂料

1.腻子种类：满

刮腻子2遍

2.涂料品种、喷

刷遍数：外墙涂

料，颜色按设计

m2 203.09 25.46 5170.67

本页小计 37779.98

合计 292020.75



注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1   措施项目清单计价表

工程名称：房建工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 011601009001 安全生产 11096.79

2 011601007001 文明施工 3504.25

3 011601008001 环境保护 1314.09

4 011601006001 临时设施 4964.35

5 011601010001 冬雨季施工增加

6 011601011001 夜间施工增加

7 011601012001 特殊地区施工

8 011601013001 二次搬运

9 011601014001 已完工程及设备保护

10 011601015001
既有建（构）筑物、设施保

护

11 011601016001 按质论价

12 011601017001 建筑工人实名制

13 011601018001 特殊施工降效

14 011601019001 协管

15 011601003001
其他大型机械及出场及安拆

费

16 011601001002 脚手架 1807.26

17 011601002002 垂直运输 4421.50

本页小计 27108.24 -

合  计 27108.24 -



注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2   措施项目清单构成明细分析表

工程名称：房建工程 标段： 第1页 共2页

序号
项目

编码
措施项目名称

计算

基础

费率

（%）

价格

（元）

价格构成明细（元）

人工费 材料费
施工机具

使用费
管理费 利润

备注

1 011601009001 安全生产 292020.75 3.8 11096.79

2 011601007001 文明施工 292020.75 1.2 3504.25

3 011601008001 环境保护 292020.75 0.45 1314.09

4 011601006001 临时设施 292020.75 1.7 4964.35

5 011601010001 冬雨季施工增加 292020.75

6 011601011001 夜间施工增加 292020.75

7 011601012001 特殊地区施工 292020.75

8 011601013001 二次搬运 292020.75

9 011601014001 已完工程及设备保护 292020.75

10 011601015001
既有建（构）筑物、

设施保护
292020.75

11 011601016001 按质论价 292020.75

12 011601017001 建筑工人实名制 292020.75

13 011601018001 特殊施工降效 292020.75

14 011601019001 协管 292020.75



注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2   措施项目清单构成明细分析表

工程名称：房建工程 标段： 第2页 共2页

序号
项目

编码
措施项目名称

计算

基础

费率

（%）

价格

（元）

价格构成明细（元）

人工费 材料费
施工机具

使用费
管理费 利润

备注

15 011601003001
其他大型机械及出场

及安拆费

16 011601001002 脚手架 1807.26 836.89 548.92 47.71 263.17 110.57

17 011601002002 垂直运输 4421.50 3108.30 924.70 388.50

合计 27108.24 836.89 548.92 3156.01 1187.87 499.07 -



表E.4.1   其他项目清单计价表

工程名称：房建工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称
暂估(暂定)

金额(元)

结算(确定)

金额(元)

调整金额±

(元)
备注

1 暂列金额 30000.00 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 30000.00 -



注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

       2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填

写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

       3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；

采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

表E.4.5   总承包服务费计价表

工程名称：房建工程 标段： 第1页 共1页

计算基础 费率 (%) 金额 (元)
确认

计算基础

结算金额

(元)

调整金额±

(元)序号 项目名称 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料
详见本标准

表G.1.1

2 专业分包工程
详见本标准

表E.4.3

3
直接发包的专业

工程

详见本标准

表E.4.6

本页小计 - - - -

合    计 - - - -



表E.5.1   增值税计价表

工程名称：房建工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额（元）

1 增值税

分部分项工程+措

施项目+其他项目-

专业工程暂估价-

除税甲供材料和甲

供设备费

349128.99 9 31421.61

合计 31421.61
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