江阴石庄污水处理厂提升改造项目

控制价明细表
建设单位： 光大水务（江阴）有限公司
	序号
	工程名称
	标底价
（元）
	暂估价
（元）
	工程A控制价
(元)
	工程B控制价
(元)
	A期望值
	B期望值

	
	
	
	暂列金额
	
	
	
	

	001
	大型土石方工程
	 773389.66
	0.00
	773389.66
	773389.66
	734720.177
	734720.177

	002
	基坑支护
	1931274.84
	130000
	1931274.84
	1801274.84
	1841211.098
	1711211.098

	003
	活性炭加药间-土建
	219578.75
	0.00
	219578.75
	219578.75
	208599.8125
	208599.8125

	004
	初雨收集池-市政
	280920.00
	0.00
	280920.00
	280920
	266874
	266874

	005
	应急事故池、污泥储池及除臭设施-市政
	3426697.74
	10000
	3426697.74
	3416697.74
	3255862.853
	3245862.853

	006
	水解酸化、高密池及加药设备间-市政
	6748249.42
	0.00
	6748249.42
	6748249.42
	6410836.949
	6410836.949

	007
	板框脱水机房-土建
	296086.89
	0.00
	296086.89
	296086.89
	281282.5455
	281282.5455

	008
	道路、排水工程-市政
	2842899.39
	0.00
	2842899.39
	2842899.39
	2700754.421
	2700754.421

	009
	电缆沟-土建
	48071.23
	0.00
	48071.23
	48071.23
	45667.6685
	45667.6685

	010
	围墙-土建
	277731.14
	0.00
	277731.14
	277731.14
	263844.583
	263844.583

	011
	石庄污水处理厂提升改造工程-土建安装部分
	273297.40
	0.00
	273297.40
	273297.4
	259632.53
	259632.53

	012
	室外照明工程
	134333.64
	0.00
	134333.64
	134333.64
	127616.958
	127616.958

	
	合计
	17252530.10
	140000.00
	17252530.10
	17112530.1
	16396903.6
	16256903.6


注:   eq \o\ac(○,1)工程A控制价=（标底价 –暂估价）*100%+暂估价                    

     eq \o\ac(○,2)工程暂估价= 140000.00元
        【其中：暂列金额0.00 元；材料暂估价0元；专业工程暂估价140000.00元】        

     eq \o\ac(○,3)工程B控制价=（工程A控制价-暂估价）*100%
 eq \o\ac(○,4)招标人B期望值=工程B控制价*95%
     eq \o\ac(○,5)招标人A期望值=B期望值+暂列金额
 eq \o\ac(○,6)所有投标单位的每个单位的投标A报价和B报价均不得高于本次公布的每个单位的工程A期望值和工程B期望值。
