

## 生物医药产业园改造项目（施工）澄清文件

各投标人，生物医药产业园改造项目（施工）现发出以下澄清说明：

1、工程量清单——单位工程“生物医药产业园改造工程-外立面屋面改造”中外脚手架单位及工程量由“1项”调整为“29964.1 m<sup>2</sup>”。2、编制说明中增加：外墙脚手架暂按承插型盘扣式脚手架编制。实际施工根据现场实际情况，在满足安全以及相关部门的各项规定的前提下，采用其他形式的脚手架，最终结算需调整差价。3、同时，招标控制价文件中相关内容按上述同步进行调整。

请各投标人自行下载答疑澄清文件及相关附件。

江阴扬子江创智投资发展有限公司

正中国际项目管理集团有限公司

2023年11月8日