
南闸村工业厂房改造项目
控制价汇总表

 

标段

标底价（元） 工程A控制价（元） 工程暂估价(元) 工程B控制价(元)
工程A期望值

（元）
工程B期望值

（元）

一
个
标
段

编号 单项/单位工程名称

0101 南闸村工业厂房改造项目-车间土建 15511197.76 15511197.76 0.00 15511197.76 14735637.87 14735637.87 

0102 南闸村工业厂房改造项目-辅房土建 136739.34 136739.34 0.00 136739.34 129902.37 129902.37 

0103 南闸村工业厂房改造项目-辅房钢构 321469.12 321469.12 0.00 321469.12 305395.66 305395.66 

0104 南闸村工业厂房改造项目-安装工程 483823.87 483823.87 0.00 483823.87 459632.68 459632.68 

0105 南闸村工业厂房改造项目-室外工程 271782.37 271782.37 0.00 271782.37 258193.25 258193.25 

合计 16725012.46 16725012.46 0.00 16725012.46 15888761.84 15888761.84 

注: (1)工程A期望=（标底价-工程暂估价）×下浮系数+工程暂估价
    【其中：下浮系数95%】
    (2)工程暂估价=0元
    【其中：暂列金额 0  元；材料暂估价 0 元；专业工程暂估价 0  元】　　　　
    (3)工程B控制价=工程A控制价-工程暂估价
    (4)本工程要求，所有投标单位的每个单位工程投标A报价和B报价均不得高于本次公布的每个单位工程的工程A期望值和工程B
期望值。
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