

虹桥北路 136、142 号变电所改造工程
招标澄清修正

各投标人：

一、招标澄清修正修正

1、本工程标底编制说明及工程量清单编制说明“八.其他说明:”中的“7、配电房内新增的 2 台低压柜从室内运至室内的措施费用由投标人在报价时综合考虑, 结算时不增加费用, 应包括墙体拆除、恢复原状的费用等;”, 修正为: “7、配电房内新增的 2 台低压柜从室外运至室内的措施费用由投标人在报价时综合考虑, 结算时不增加费用, 应包括墙体拆除、恢复原状的费用等;”, 详见澄清修正后的标底编制说明及工程量清单编制说明。

二、本工程标底编制说明及工程量清单编制说明以本次招标澄清修正后发布的为准, 请各投标单位自行下载并编制投标文件。

招标代理机构: 苏世建设管理集团有限公司

2026 年 3 月 10 日