

华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程控制价汇总表

建设单位：江阴市华士镇曙新村股份经济合作社

标段		工程A控制价 (元)	工程暂估价 (含税金) (元)	工程B控制价 (元)	工程期望值 (元)
一个标段	编号				
	华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--大型土石方	432335.07	0	432335.07	410718.32
	华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--道路	4507821.76	446202.40	4061619.36	4304740.79
	华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--灌溉水	735128.09	0	735128.09	698371.69
	华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--雨污水	449007.72	0	449007.72	426557.33
合计		6124292.64	446202.40	5678090.24	5840388.13

注：

(1) 工程B控制价=工程A控制价-工程暂估价（含税金）

(2) 工程暂估价合计：446202.40 元（含税金）

【其中：暂列金额 446202.40 元；材料暂估价 00.0 元；专业工程暂估价 00.0 元】

(3) 工程期望值=【工程A控制价-工程暂估价（含税金）】*95%+工程暂估价（含税金）

(4) 本工程要求，所有投标单位的每个单位工程的投标报价，均不得高于本次公布的每个单位工程的工程期望值。

(5) 本工程评标基准价,如果抽到方法二：评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2, B的取值=6124292.64元

(6) 本工程评标基准价,如果抽到方法三：ABC合成法，评标基准价=(A×50%+B×30%+C×20%)×K；A=最高投标限价×(100%一下浮率△)， “最高投标限价”取值=5678090.24元

正军项目管理集团有限公司

2026年3月26日