

张家港河支流清溪河水环境治理工程（初步设计）
招标澄清修正

各投标人：

一、招标澄清修正

1、本工程项目规模修正为：“本项目针对张家港河周庄镇小流域，基于排污口溯源排查、片区河网水生态环境、主要污染源等现状及问题分析诊断，以源头治理、系统治理、协同治理、因地制宜为原则，以水生态环境质量改善为核心，整治不达标的入河排污口，全面提升清溪河、老清溪河的水生态环境质量，进一步改善流域的水资源承载力和水环境容量，保障张家港码头大桥国考断面和太湖水质持续稳定达标。”，招标文件中涉及到的内容皆做相应调整，详见澄清修正后的招标文件。

二、本工程招标文件以本次招标澄清修正后发布的为准，请各投标单位自行下载并编制投标文件。

招标代理机构：苏世建设管理集团有限公司

2026年4月30日