

招标控制价

招 标 人： 江阴市徐霞客兴惠现代农业发展有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏达瑞德工程管理咨询有限公司

(单位盖章)

2026年05月15日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 5711375.67

(大写): 伍佰柒拾壹万壹仟叁佰柒拾伍元陆角柒分

招 标 人: 江阴市徐霞客兴惠现代
农业发展有限公司
(单位盖章)

造 价 咨 询 人: 江苏达瑞德工程管理咨
询有限公司
(单位资质专用章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人: 张旭东
(签字或盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人: 金立述
(签字或盖章)

编 制 人: 仓小岭
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 岳琴
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年05月15日

复核时间: 2026年05月15日

徐霞客兴惠万亩智能化育秧中心项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：5711375.67

（大写）：伍佰柒拾壹万壹仟叁佰柒拾伍元陆角柒分

招 标 人：



造价咨询人：




法定代表人
或其授权人：



（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：



（签字或盖章）

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

复 核 时 间：

建设项目招标控制价表

工程名称：徐霞客兴惠万亩智能化育秧中心项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	徐霞客兴惠万亩智能化育秧中心项目	5711375.67		131584.47	175003.56
合计		5711375.67		131584.47	175003.56

单项工程招标控制价表

工程名称：徐霞客兴惠万亩智能化育秧中心项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	智能化育秧中心工程-土建工程	3600867.37		89477.26	118791.42
2	智能化育秧中心工程-市政工程	734386.13		11501.39	15405.24
3	智能化育秧中心工程-围墙工程	561753.74		16100.91	18532.07
4	智能化育秧中心工程-绿化工程	36317.12		381.23	1235.21
5	智能化育秧中心工程-安装工程	381981.45		5663.94	9611.42
6	公厕-土建工程	186810.73		5356.89	6162.82
7	公厕-安装工程	29077.16		431.15	731.64
8	室外安装工程	180181.97		2671.7	4533.74
合计		5711375.67		131584.47	175003.56

单位工程招标控制价表

工程名称：智能化育秧中心工程-土建工程(01)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2512419.51	
1.1	人工费	517603.35	
1.2	材料费	1683885.13	
1.3	施工机具使用费	88525.1	
1.4	企业管理费	151993.42	
1.5	利润	70412.51	
2	措施项目费	247337.12	
2.1	单价措施项目费	111546.86	
2.2	总价措施项目费	135790.26	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	89477.26	
3	其他项目费	425000	
3.1	其中:暂列金额	425000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	118791.42	
5	税金	297319.32	
6	工程造价	3600867.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化育秧中心工程-土建工程(01)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：自行查勘现场，含地上附着物的清理，且含清表土、堆积土、耕植土等 2、场内弃土运距：自行考虑 3、场内取土运距：自行考虑	m2	2070.69	1.23	2546.95	
2	010101004003	挖基坑土方	人工配合清土至素砼垫层底，土方类别综合类土，土方堆置、弃置运距投标人自行考虑（计价量）	m3	1126.66	9.21	10376.54	
3	010103001002	回填方	基坑回填素土夯实，填方为可利用土方，压实度满足规范及设计要求（计价量）	m3	949.03	19.42	18430.16	
4	010103002002	余方弃置	多余土方外运（计价量）	m3	177.63	27.41	4868.84	
		分部小计					36222.49	
		砌筑工程						
5	010401008013	填充墙	240厚MU10淤泥烧结多孔砖，M7.5水泥砂浆砌筑	m3	34.05	586.92	19984.63	
6	010402001005	砌块墙	200厚A3.5B06级蒸压砂加气混凝土砌块，Ma5.0专用砌筑砂浆	m3	68.77	491.54	33803.21	
7	010401001001	砖基础	200厚MU10淤泥烧结实心砖，M10水泥砂浆砌筑（±0以下）	m3	6.69	662.41	4431.52	
		分部小计					58219.36	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	C20商品砼	m3	35.03	490.44	17180.11	
9	010501005001	独立基础	C30商品砼	m3	70.88	496.28	35176.33	
10	010501002001	带形基础	C30商品砼	m3	27.68	531.16	14702.51	
11	010503001001	基础梁	C30商品砼	m3	28.77	509.29	14652.27	
12	010502001001	矩形柱	C30商品砼	m3	23.69	587.22	13911.24	
13	010502001002	矩形柱【包钢柱】	C15素混凝土	m3	5.94	566.68	3366.08	
14	010501006001	基础灌浆	C20细石砼二次浇灌层、含相应模板	m3	0.99	1324.68	1311.43	
15	010502002001	构造柱	C25商品砼	m3	10.08	728.69	7345.2	
16	010503005001	过梁	C25商品砼	m3	0.24	656.58	157.58	
17	010503004001	圈梁	C25商品砼	m3	14.04	592.6	8320.1	
18	010507001005	坡道	混凝土坡道做法见12J003-1A/A7	m2	42.6	240.57	10248.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010507001006	散水	1、20厚1:2水泥砂浆粉面,压实抹光(含嵌缝) 2、100厚C15混凝土 3、素土夯实	m ²	68.3	75.46	5153.92	
20	010507003001	地沟	1、外宽590,内宽350,内深400 2、120厚C20内配4Φ10混凝土盖板 3、20厚1:3水泥砂浆内粉光 4、沟壁及底部M5水泥砂浆砌砖 5、底部100厚C10混凝土垫层 6、具体详见图纸	m	128.14	262.11	33586.78	
21	010507003002	地沟	300宽细石混凝土排水沟 详24J306 3b/3-12(含篦子)	m	77.04	220	16948.8	
		分部小计					182060.63	
		钢筋工程						
22	010515001005	现浇构件钢筋	砌体、板缝内加固钢筋	t	0.522	6754.42	3525.81	
23	010515001002	现浇构件钢筋	现浇砼构件钢筋Φ12mm以内HPB300	t	0.266	5124.83	1363.2	
24	010515001003	现浇构件钢筋	现浇砼构件钢筋Φ12mm以内HRB400	t	5.697	5227.15	29779.07	
25	010515001004	现浇构件钢筋	现浇砼构件钢筋Φ25mm以内HRB400	t	11.141	4314.07	48063.05	
26	010516003001	机械连接	直螺纹接头,Φ25以内	个	321	11.57	3713.97	
		分部小计					86445.1	
		金属结构工程						
27	010516001002	螺栓	地脚螺栓制作、预埋Φ25以内	t	0.274	6214.21	1702.69	
28	010603001001	实腹钢柱	Q355B钢柱制作、安装,含除锈(需符合设计要求)	t	16.521	8554.05	141321.46	
29	010604001001	钢梁	Q355B钢梁制作、安装,含除锈(需符合设计要求)	t	26.497	7871.93	208582.53	
30	010606001006	钢支撑	Q235B钢支撑制作、安装,含除锈(需符合设计要求)-柱间支撑	t	1.696	8442.97	14319.28	
31	010606001001	钢支撑	Q235B钢支撑制作、安装,含除锈(需符合设计要求)-水平支撑	t	2.162	8239.03	17812.78	
32	010606001002	钢支撑	Q235B镀锌钢支撑制作、安装,含除锈(需符合设计要求)-钢系杆	t	3.248	7799.72	25333.49	
33	010606001005	钢支撑	Q235B钢支撑制作、安装,含除锈(需符合设计要求)-隅撑	t	0.679	7393.67	5020.3	
34	010606001004	钢拉条	Q235B钢拉条制作、安装,含除锈(需符合设计要求)	t	2.968	7878.78	23384.22	
35	010606002001	钢檩条	Q355B镀锌钢檩条,制作、安装	t	33.113	7183.64	237871.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010606011004	钢板天沟	钢板天沟制作、安装、含雨水管开孔	t	2.515	4826.36	12138.3	
37	040901010002	高强螺栓	M20~25	套	608	7.5	4560	
38	010901002004	型材屋面	1、0.9厚铝镁锰屋面板 2、1.8厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材 3、50mm厚岩棉板 4、3厚冷弯镀锌钢衬檩条铺设后保温隔热层与衬檩上表皮平齐; 5、0.9厚铝镁锰板持力层	m2	1682.03	370.98	623999.49	
39	010901002005	型材屋面	8mm厚聚碳酸酯采光板	m2	352.16	75.27	26507.08	
40	010901002006	型材屋面	1、0.9厚铝镁锰屋面板	m2	284.83	122.07	34769.2	
41	010901002007	型材屋面	1、0.9厚铝镁锰屋面板(雨棚板)	m2	105.3	122.07	12853.97	
42	010902008007	屋面变形缝	0.8压型钢板600宽屋脊彩钢制作、安装	m	44.48	91.88	4086.82	
43	010902008009	屋面变形缝	0.8压型钢板女儿墙泛水板	m	92	37.68	3466.56	
44	010902008008	屋面变形缝	0.8压型钢板女儿墙压顶板	m	180.96	37.68	6818.57	
45	010903004001	墙面变形缝	0.8压型钢板340宽门窗边折边制作、安装	m	199.7	30.19	6028.94	
46	010903004002	墙面变形缝	0.8压型钢板480宽墙体阴阳角折边制作、安装	m	33.25	36.74	1221.61	
47	070111005001	压型钢板围护结构(1.2m以上外墙)	1、外层墙面板0.6厚780型彩钢板 2、保温层80厚玻璃棉(容重12kg/立方米) 4、内层墙面板0.5厚900型彩钢板	m2	1049.16	195.9	205530.44	
48	011405001006	金属面油漆	环氧铁红底漆2遍,干膜厚不小于60μm;环氧云铁漆1遍,干膜厚不小于80μm;丙烯酸聚氨酯漆3遍,厚度不小于100um。	m2	143.5	41.94	6018.39	
49	011405001007	金属面油漆	环氧铁红底漆2遍,干膜厚不小于60μm;环氧云铁漆1遍,干膜厚不小于80μm;	m2	1409.4	22.52	31739.69	
50	011407005002	金属构件刷防火涂料	耐火极限2.0h,非膨胀型防火涂料	m2	472.4	75.14	35496.14	
51	011407005001	金属构件刷防火涂料	耐火极限1.0h,膨胀型防火涂料	m2	937	44.03	41256.11	
		分部小计					1731839.93	
		门窗工程						
52	010803001001	金属卷帘(闸)门	钢制卷帘门	m2	170	448.44	76234.8	
53	010802001005	金属门	钢制大门	m2	9.9	650	6435	
54	010802003001	钢质防火门	乙级钢制防火门	m2	2.2	550	1210	
55	010807001006	金属窗	普通铝合金中空玻璃窗,(5+12A+5)(含五金配件、安装)	m2	130.68	400	52272	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
56	010807001008	金属窗	组合铝合金中空玻璃窗, (5+12A+5) (含五金配件、安装)	m2	13.68	450	6156		
		分部小计					142307.8		
		楼地面装饰工程							
57	011101001001	地面(含室外场地)	1、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 2、界面剂1道 3、80厚C20混凝土垫层 4、压实填土,压实系数不小于94%	m2	2300.54	81.77	188115.16		
		分部小计					188115.16		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
58	011201001013	墙面一般抹灰	1、6厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 2、1.5厚JS防水涂膜(一道) 3、5厚聚合物水泥防水砂浆干粉型 4、12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平	m2	183.81	92.16	16939.93		
59	011201001014	墙面一般抹灰	20厚1:3水泥砂浆分两次抹	m2	848.97	36.06	30613.86		
		分部小计					47553.79		
		油漆、涂料、裱糊工程							
60	011406001003	抹灰面油漆(内墙)	1、刷(喷)白色无机涂料,一底两面 2、3mm厚柔性腻子分遍刮平	m2	848.97	27.27	23151.41		
61	011407001002	墙面喷刷涂料	砌体墙覆深棕色真石漆含配套腻子	m2	183.81	61.57	11317.18		
62	011407001003	墙面喷刷涂料	浅棕色真石漆	m2	84.24	61.57	5186.66		
		分部小计					39655.25		
		分部分项合计					2512419.51		
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	4456.01	4456.01		
2	011701002001	钢结构脚手架	投标人综合考虑施工所需各类脚手架,自行报价,结算时不予调整(含外墙脚手架)	项	1	24169.03	24169.03		
3	011701003001	里脚手架	砌筑脚手架(含一侧抹灰脚手架),高度8m以内	m2	335.12	26.74	8961.11		
4	011701003002	里脚手架	抹灰脚手架,高度8m以内	m2	335.12	18.43	6176.26		
5	011702001001	基础	垫层模板	m2	85.48	95.76	8185.56		
6	011702001002	基础	独立基础模板	m2	129	81.5	10513.5		
7	011702001003	基础	带型基础模板	m2	36.77	72.56	2668.03		
8	011702005001	基础梁	基础梁模板	m2	231.55	60.23	13946.26		
9	011702008001	圈梁	圈梁复合木模板	m2	122.69	83.48	10242.16		
10	011702002002	矩形柱	支模高度3.6m以内	m2	109.1	87.09	9501.52		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
11	011702003001	构造柱	构造柱模板	m2	97.12	101.59	9866.42		
12	011702009001	过梁	过梁模板	m2	3.08	99.28	305.78		
13	011702002001	矩形柱	钢柱包裹砼模板	m2	29.34	87.09	2555.22		
		单价措施合计					111546.86		
合计								2623966.37	

综合单价分析表

工程名称：智能化育秧中心工程-土建工程(01)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	2070.69						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273 备注1	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001185	111		638.21	194.79	89.91	0.13		0.76	0.23	0.11
综合人工工日		小计						0.13		0.76	0.23	0.11	
0.0012工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	010101004003	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	1126.66						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	333		2723.95	213.99	122.28	0.3		2.45	0.19	0.11
1-3 备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	55.5			3.89	2.22	5.55			0.39	0.22
综合人工工日		小计						5.85		2.45	0.58	0.33	
0.0527工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.21					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	949.03						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.001	333		2723.95	213.99	122.28	0.33		2.72	0.21	0.12
1-103	回填土 基(槽)坑 松填	m3	-1	17.76			1.24	0.71	-17.76			-1.24	-0.71

1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	31.08		1.13	2.25	1.29	31.08		1.13	2.25	1.29
综合人工工日		小计							13.65		3.85	1.22	0.7
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.42				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--		--	

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	177.63					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲装车	1000m3	0.001	333		3496.15	268.04	153.17	0.33		3.5	0.27	0.15
1-264 备注1	自卸汽车运土运距在5km以内	1000m3	0.001		38.7	16709.45	1169.66	668.38		0.04	16.71	1.17	0.67
D00016	特征垃圾处理	m3	1		4.57					4.57			
综合人工工日		小计							0.33	4.61	20.21	1.44	0.82
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.41				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水							m3	0.0086	4.5	0.04		
	特征垃圾处理							m3	1	4.57	4.57		
	其他材料费									--		--	
材料费小计									--	4.61	--		

项目编码	010401008013	项目名称	填充墙		计量单位	m3	工程量	34.05					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-21	M7.5多孔砖墙240×240×115 1砖(预拌)	m3	1	137.94	396.26	0.22	35.92	16.58	137.94	396.26	0.22	35.92	16.58
综合人工工日		小计							137.94	396.26	0.22	35.92	16.58
1.1495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									586.92				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	标准砖240×115×53							百块	0.11	65	7.15		

	MU10淤泥烧结多孔砖240×240×115	百块	1.34	234.59	314.35		
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)	t	0.2362 ₅	310.08	73.26		
	水	m3	0.103	4.5	0.46		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	396.26	--	

项目编码	010402001005	项目名称	砌块墙		计量单位	m3	工程量	68.77					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	123.78	320.52	0.15	32.22	14.87	123.78	320.52	0.15	32.22	14.87
综合人工工日		小计							123.78	320.52	0.15	32.22	14.87
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								491.54					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	配砖190×90×40				m3	0.051	453.22	23.11					
	A3.5B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×200				m3	0.915	268.08	245.29					
	水				m3	0.1	4.5	0.45					
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)				t	0.1662 ₅	310.08	51.55					
	其他材料费						--	0.12	--				
	材料费小计						--	320.52	--				

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础		计量单位	m3	工程量	6.69					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	1	135.29	475.17	0.39	35.28	16.28	135.29	475.17	0.39	35.28	16.28
综合人工工日		小计							135.29	475.17	0.39	35.28	16.28
1.1274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								662.41					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	MU10淤泥烧结实心砖240×115×53				百块	5.22	65	339.3					
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)				t	0.4235	318.95	135.08					
	水				m3	0.104	4.5	0.47					

	其他材料费	--	0.32	--	
	材料费小计	--	475.17	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	35.03						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	1	57.6	392.53	13.35	18.45	8.51	57.6	392.53	13.35	18.45	8.51
综合人工工日		小计						57.6	392.53	13.35	18.45	8.51	
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							490.44						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土(泵送型) C20			m3	1.015	384.16	389.92						
	水			m3	0.53	4.5	2.39						
	其他材料费					--	0.22	--					
	材料费小计					--	392.53	--					

项目编码	010501005001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	70.88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件C30现浇桩承台独立柱基	m3	1	36	428.57	13.06	12.76	5.89	36	428.57	13.06	12.76	5.89
综合人工工日		小计						36	428.57	13.06	12.76	5.89	
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							496.28						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	415.21	423.51						
	塑料薄膜			m2	0.81	0.87	0.7						
	水			m3	0.92	4.5	4.14						
	其他材料费					--	0.22	--					
材料费小计					--	428.57	--						

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	27.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-303	非泵送现浇构件 C30条形基础 混 凝土 无梁式	m3	1	55.2	411.97	31.17	22.46	10.36	55.2	411.97	31.17	22.46	10.36
综合人工工日		小计							55.2	411.97	31.17	22.46	10.36
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									531.16				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C30				m3	1.02	397.47	405.42					
	塑料薄膜				m2	1.73	0.87	1.51					
	水				m3	1.12	4.5	5.04					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	411.97	--				

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁		计量单位	m3	工程量	28.77					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件 C30现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	36	431.21	20.58	14.71	6.79	36	431.21	20.58	14.71	6.79
综合人工工日		小计							36	431.21	20.58	14.71	6.79
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									509.29				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	1.02	415.21	423.51					
	塑料薄膜				m2	1.05	0.87	0.91					
	水				m3	1.46	4.5	6.57					
	其他材料费						--	0.22	--				
	材料费小计						--	431.21	--				

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱		计量单位	m3	工程量	23.69					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190 备注6	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	90.08	434.48	20.6	28.78	13.28	90.08	434.48	20.6	28.78	13.28
综合人工工日		小计							90.08	434.48	20.6	28.78	13.28
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									587.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	0.99	415.21	411.06		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)		t	0.05425	318.95	17.3		
	塑料薄膜		m2	0.28	0.87	0.24		
	水		m3	1.25	4.5	5.63		
	其他材料费				--	0.25	--	
	材料费小计				--	434.48	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱【包钢柱】	计量单位	m3	工程量	5.94
------	--------------	------	----------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-313	非泵送现浇构件 C15矩形柱(预拌)	m3	1	139.28	372.65	1.32	36.56	16.87	139.28	372.65	1.32	36.56	16.87
综合人工工日		小计						139.28	372.65	1.32	36.56	16.87	
1.1607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							566.68						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15		m3	0.99	353.11	349.58		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)		t	0.05425	318.95	17.3		
	塑料薄膜		m2	0.28	0.87	0.24		
	水		m3	1.22	4.5	5.49		
	其他材料费				--	0.04	--	
	材料费小计				--	372.65	--	

项目编码	010501006001	项目名称	基础灌浆	计量单位	m3	工程量	0.99
------	--------------	------	------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-9	现浇构件 垫层及基础二次灌浆	m3	1	123.6	411.64	34.31	41.06	18.95	123.6	411.64	34.31	41.06	18.95
21-25	现浇构件 基础二次灌浆	m3	1	428.4	92.17	8.52	113.6	52.43	428.4	92.17	8.52	113.6	52.43
综合人工工日		小计						552	503.81	42.83	154.66	71.38	
4.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							1324.68						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C30 细石		m3	1.03	397.47	409.39			
	水		m3	0.5	4.5	2.25			
	周转木材		m3	0.037	2432.79	90.01			
	铁钉		kg	0.44	4.47	1.97			
	其他材料费					--	0.19	--	
	材料费小计					--	503.81	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱		计量单位	m3	工程量	10.08					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	237.68	398.87	1.32	62.14	28.68	237.68	398.87	1.32	62.14	28.68
综合人工工日		小计							237.68	398.87	1.32	62.14	28.68
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								728.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	0.99	379.73	375.93							
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)		t	0.05425	318.95	17.3							
	塑料薄膜		m2	0.23	0.87	0.2							
	水		m3	1.2	4.5	5.4							
	其他材料费					--	0.04	--					
	材料费小计					--	398.87	--					

项目编码	010503005001	项目名称	过梁		计量单位	m3	工程量	0.24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	186	398.1	1.3	48.7	22.48	186	398.1	1.3	48.7	22.48
综合人工工日		小计							186	398.1	1.3	48.7	22.48
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								656.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	1.02	379.73	387.32							
	塑料薄膜		m2	2.2	0.87	1.91							

水	m3	1.97	4.5	8.87		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	398.1	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	14.04
------	--------------	------	----	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	140.4	397.06	1.3	36.84	17	140.4	397.06	1.3	36.84	17
综合人工工日		小计							140.4	397.06	1.3	36.84	17
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								592.6					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	1.02	379.73	387.32		
	塑料薄膜			m2	2.2	0.87	1.91		
	水			m3	1.74	4.5	7.83		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	397.06	--	

项目编码	010507001005	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	42.6
------	--------------	------	----	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		1.03	3.15	1.46	1.11		0.1	0.32	0.15
13-13	C20预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.1	85.2	374.94	1.11	22.44	10.36	8.52	37.49	0.11	2.24	1.04
13-6	M2.5毛石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.3	103.86	391.47	1.36	27.36	12.63	31.16	117.44	0.41	8.21	3.79
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送 细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	69.6	187.47	0.88	18.32	8.46	6.96	18.75	0.09	1.83	0.85
综合人工工日		小计							47.75	173.68	0.71	12.6	5.83
0.3987工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								240.57					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20			m3	0.1521	366.42	55.73		
	水			m3	0.097	4.5	0.44		
	混合砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)			t	0.112875	327.82	37		

毛石	t	0.6	133.7	80.22		
水	m3	0.046	4.5	0.21		
其他材料费			--	0.08	--	
材料费小计			--	173.68	--	

项目编号	010507001006	项目名称	散水		计量单位	m2	工程量	68.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		1.03	3.15	1.46	1.11		0.1	0.32	0.15
13-13	C15预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.1	85.2	361.43	1.11	22.44	10.36	8.52	36.14	0.11	2.24	1.04
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	100.73	117.85	0.33	26.28	12.13	10.07	11.79	0.03	2.63	1.21
综合人工工日		小计							19.7	47.93	0.24	5.19	2.4
0.1649工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										75.46			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C15				m3	0.1015	353.11	35.84					
	水				m3	0.105	4.5	0.47					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)				t	0.03535	327.82	11.59					
	其他材料费						--	0.03	--				
	材料费小计						--	47.93	--				

项目编号	010507003001	项目名称	地沟		计量单位	m	工程量	128.14					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00219	预制盖板	m3	0.0708		1500					106.2			
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.115	73.13	116.41	0.33	19.1	8.82	8.41	13.39	0.04	2.2	1.01
4-56	M5砖砌地沟 标准砖(预拌)	m3	0.1314	137.39	467.77	0.35	35.81	16.53	18.05	61.46	0.05	4.71	2.17
13-13	C10预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.079	85.2	347.92	1.11	22.44	10.36	6.73	27.49	0.09	1.77	0.82
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.0079	482.4	272.33	10.47	128.15	59.14	3.81	2.15	0.08	1.01	0.47
综合人工工日		小计							37	210.69	0.26	9.69	4.47

0.3084工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						262.11			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预制盖板			m3	0.0708	1500	106.2		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)			t	0.0406 53	327.82	13.33		
	水			m3	0.0834 82	4.5	0.38		
	标准砖240×115×53			百块	0.7121 88	65	46.29		
	水泥砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)			t	0.0498 99	301.21	15.03		
	预拌混凝土(非泵送型) C10			m3	0.0801 85	339.8	27.25		
	复合木模板18mm			m2	0.0173 8	38.64	0.67		
	周转木材			m3	0.0005 21	2432.7 9	1.27		
	卡具			kg	0.0011 06	4.18			
	钢管支撑			kg	0.0117 71	3.59	0.04		
	铁钉			kg	0.0262 75	4.47	0.12		
	镀锌铁丝22#			kg	0.0011 06	4.38			
	其他材料费						--	0.11	--
材料费小计						--	210.69	--	

项目编码	010507003002	项目名称	地沟		计量单位	m	工程量	77.04						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00220	内地沟	m	1		220						220			
综合人工工日		小计									220			
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										220				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	内地沟			m	1	220	220							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	220	--						

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.522	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2542.8	3146.98	71.29	679.66	313.69	2542.8	3146.98	71.29	679.66	313.69
综合人工工日		小计							2542.8	3146.98	71.29	679.66	313.69
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6754.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋综合			t	1.02	3085.27	3146.98						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	3146.98	--					

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.266						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1296	3210.28	91.36	360.71	166.48	1296	3210.28	91.36	360.71	166.48
综合人工工日		小计							1296	3210.28	91.36	360.71	166.48
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5124.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋Φ12mm以内HPB300			t	1.02	3108.57	3170.74						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	4.38	30						
	电焊条J422			kg	1.86	5.03	9.36						
	水			m3	0.04	4.5	0.18						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	3210.28	--						

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.697						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1296	3312.6	91.36	360.71	166.48	1296	3312.6	91.36	360.71	166.48
综合人工工日		小计							1296	3312.6	91.36	360.71	166.48
10.8工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				5227.15					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋Φ12mm以内HRB400			t	1.02	3208.88	3273.06		
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	4.38	30		
	电焊条J422			kg	1.86	5.03	9.36		
	水			m3	0.04	4.5	0.18		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3312.6	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	11.141						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	766.8	3137.89	85.5	221.6	102.28	766.8	3137.89	85.5	221.6	102.28
综合人工工日		小计						766.8	3137.89	85.5	221.6	102.28	
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				4314.07									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋Φ25mm以内HRB400			t	1.02	3020.02	3080.42						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	4.38	8.54						
	电焊条J422			kg	9.62	5.03	48.39						
	水			m3	0.12	4.5	0.54						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	3137.89	--					

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	321						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头Φ25以内	每10个接头	0.1	67.2	22.36	0.37	17.57	8.11	6.72	2.24	0.04	1.76	0.81
综合人工工日		小计						6.72	2.24	0.04	1.76	0.81	
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				11.57									

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头φ25以内	个	1.02	3	3.06		
	电焊条J422	kg	-0.162	5.03	-0.81		
	水	m3	-0.002	4.5	-0.01		
	其他材料费				--		--
材料费小计				--	2.24	--	

项目编码	010516001002	项目名称	螺栓		计量单位	t	工程量	0.274					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-29	地脚螺栓制作φ25以内	t	1	1744.8	3263.51	393.39	555.93	256.58	1744.8	3263.51	393.39	555.93	256.58
综合人工工日		小计							1744.8	3263.51	393.39	555.93	256.58
14.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6214.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	钢筋综合	t	1.05	3085.27	3239.53								
	电焊条J422	kg	2.6	5.03	13.08								
	其他材料费				--	10.9	--						
	材料费小计				--	3263.51	--						

项目编码	010603001001	项目名称	实腹钢柱		计量单位	t	工程量	16.521					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-2备注1	钢柱制作 每根质量在3t以内	t	1	1197.24	4170.38	648.75	479.96	221.52	1197.24	4170.38	648.75	479.96	221.52
8-27	I类金属构件 运输距离在10km以内	t	1	13.32	8.93	63.08	19.86	9.17	13.32	8.93	63.08	19.86	9.17
8-112备注4	金属构件 钢柱 每根重量4t以内	t	1	628.06	197.76	237.23	224.98	103.83	628.06	197.76	237.23	224.98	103.83
7-63备注2备注1	抛丸除锈	t	1	63.36	72.58	123.16	48.5	22.38	63.36	72.58	123.16	48.5	22.38
综合人工工日		小计							1901.98	4449.65	1072.22	773.3	356.9
15.8588工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								8554.05					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢 Q355B	t	1.05	3597.12	3776.98		
	电焊条J422	kg	21.34	5.03	107.34		
	碳钢埋弧焊丝	kg	22.47	7.72	173.47		
	焊剂	kg	8.65	3.43	29.67		
	氧气	m3	7.49	2.98	22.32		
	乙炔气	m3	3.25	11.74	38.16		
	防锈漆	kg	2.93	10.63	31.15		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		
	周转木材	m3	0.009	2432.79	21.9		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#	kg	0.41	4.38	1.8		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	4.48	0.72		
	垫铁	kg	28.54	5.38	153.55		
	金属校正器	kg	0.22	4.72	1.04		
	钢管支撑	kg	0.13	3.59	0.47		
	麻袋	条	0.1	4.29	0.43		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	钢丸	kg	17.616	4.12	72.58		
	其他材料费				--	14.23	--
材料费小计				--	4449.65	--	

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁		计量单位	t	工程量	26.497					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-22备注1	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	1119.36	4217.98	573.06	440.03	203.09	1119.36	4217.98	573.06	440.03	203.09
8-27	I类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	8.93	63.08	19.86	9.17	13.32	8.93	63.08	19.86	9.17
8-115	金属构件 钢梁	t	1	398.4	92.89	167.67	147.18	67.93	398.4	92.89	167.67	147.18	67.93
7-63备注1备注2	抛丸除锈	t	1	63.36	72.58	123.16	48.5	22.38	63.36	72.58	123.16	48.5	22.38
综合人工工日		小计						1594.44	4392.38	926.97	655.57	302.57	
13.296工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7871.93					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	型钢 Q355B	t	1.05	3597.1 ₂	3776.98			
	电焊条J422	kg	22.09	5.03	111.11			
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03			
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57			
	氧气	m3	7.49	2.98	22.32			
	乙炔气	m3	3.25	11.74	38.16			
	防锈漆	kg	2.93	10.63	31.15			
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6			
	周转木材	m3	0.014	2432.7 ₉	34.06			
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12			
	镀锌铁丝8#	kg	2.41	4.38	10.56			
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	4.48	0.72			
	圆木	m3	0.002	2289.8 ₇	4.58			
	垫铁	kg	6.35	5.38	34.16			
	麻袋	条	0.26	4.29	1.12			
	麻绳	kg	0.03	5.75	0.17			
	钢丸	kg	17.616	4.12	72.58			
	其他材料费				--	14.39	--	
	材料费小计				--	4392.38	--	

项目编码	010606001006	项目名称	钢支撑			计量单位	t	工程量	1.696				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-28	柱间钢支撑制作	t	1	1681.2	3624.7 ₂	639.77	603.45	278.52	1681.2	3624.7 ₂	639.77	603.45	278.52
8-39	III类金属构件 运输距离在 10km以内	t	1	19.98	5.27	77.47	25.34	11.69	19.98	5.27	77.47	25.34	11.69
8-142	金属构件 柱间 钢支撑 每个构 件重量0.5t以内	t	1	438	102.33	323.74	198.05	91.41	438	102.33	323.74	198.05	91.41
7-63备 注2	抛丸除锈	t	1	57.6	72.58	123.16	47	21.69	57.6	72.58	123.16	47	21.69
综合人工工日		小计						2196.7 ₈	3804.9	1164.1 ₄	873.84	403.31	
18.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							8442.97						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢	t	1.05	3197.1 ₂	3356.98			
	电焊条J422	kg	47.39	5.03	238.37			
	氧气	m3	6.16	2.98	18.36			
	乙炔气	m3	2.68	11.74	31.46			
	防锈漆	kg	4.65	10.63	49.43			
	油漆溶剂油	kg	0.48	12.01	5.76			
	周转木材	m3	0.004	2432.7 ₉	9.73			
	钢丝绳	kg	0.04	5.75	0.23			
	镀锌铁丝8#	kg	0.23	4.38	1.01			
	圆木	m3	0.004	2289.8 ₇	9.16			
	钢丸	kg	17.616	4.12	72.58			
	其他材料费				--	11.83	--	
	材料费小计				--	3804.9	--	

项目编码	010606001001	项目名称	钢支撑	计量单位	t	工程量	2.162						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-29	屋架钢支撑制作	t	1	1611.6	3624.7 ₂	587.11	571.66	263.85	1611.6	3624.7 ₂	587.11	571.66	263.85
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	19.98	5.27	77.47	25.34	11.69	19.98	5.27	77.47	25.34	11.69
8-139	金属构件 钢屋架支撑 水平剪刀撑	t	1	466.8	27.46	362.57	215.64	99.52	466.8	27.46	362.57	215.64	99.52
7-63	抛丸除锈	t	1	48	60.48	102.63	39.16	18.08	48	60.48	102.63	39.16	18.08
综合人工工日		小计						2146.3 ₈	3717.9 ₃	1129.7 ₈	851.8	393.14	
17.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							8239.03						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	型钢	t	1.05	3197.1 ₂	3356.98								
	电焊条J422	kg	33.86	5.03	170.32								
	氧气	m3	6.16	2.98	18.36								
	乙炔气	m3	2.68	11.74	31.46								
	防锈漆	kg	4.65	10.63	49.43								
油漆溶剂油	kg	0.48	12.01	5.76									

周转木材	m3	0.004	2432.79	9.73		
钢丝绳	kg	0.04	5.75	0.23		
镀锌铁丝8#	kg	0.24	4.38	1.05		
圆木	m3	0.001	2289.87	2.29		
钢丸	kg	14.68	4.12	60.48		
其他材料费			--	11.84	--	
材料费小计			--	3717.93	--	

项目编号	010606001002	项目名称	钢支撑		计量单位	t	工程量	3.248					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-31	钢管支撑(水平系杆)制作	t	1	602.4	3572.51	302.25	235.21	108.56	602.4	3572.51	302.25	235.21	108.56
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	19.98	5.27	77.47	25.34	11.69	19.98	5.27	77.47	25.34	11.69
8-138	金属构件 钢屋架支撑 一字型	t	1	574.8	37.98	295.53	226.29	104.44	574.8	37.98	295.53	226.29	104.44
D00212	镀锌费	t	1		1600					1600			
综合人工工日		小计							1197.18	5215.76	675.25	486.84	224.69
9.99工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7799.72					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢钢管			t	1.05	3290.33	3454.85			
	电焊条J422			kg	13.65	5.03	68.66			
	氧气			m3	1.5	2.98	4.47			
	乙炔气			m3	0.65	11.74	7.63			
	防锈漆			kg	4.47	10.63	47.52			
	油漆溶剂油			kg	0.46	12.01	5.52			
	周转木材			m3	0.005	2432.79	12.16			
	钢丝绳			kg	0.04	5.75	0.23			
	镀锌铁丝8#			kg	0.24	4.38	1.05			
	圆木			m3	0.001	2289.87	2.29			
	镀锌费			t	1	1600	1600			
	其他材料费						--	11.38	--	
	材料费小计						--	5215.76	--	

项目编码	010606001005	项目名称	钢支撑	计量单位	t	工程量	0.679						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-32	单式角钢隅撑(6#以内角钢)制作	t	1	1129.2	3445.31	538.35	433.56	200.11	1129.2	3445.31	538.35	433.56	200.11
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	19.98	5.27	77.47	25.34	11.69	19.98	5.27	77.47	25.34	11.69
8-138	金属构件 钢屋架支撑 一字型	t	1	574.8	37.98	295.53	226.29	104.44	574.8	37.98	295.53	226.29	104.44
7-63	抛丸除锈	t	1	48	60.48	102.63	39.16	18.08	48	60.48	102.63	39.16	18.08
综合人工工日		小计						1771.98	3549.04	1013.98	724.35	334.32	
14.78工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7393.67					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	型钢				t	1.05	3197.12	3356.98					
	防锈漆				kg	6.49	10.63	68.99					
	油漆溶剂油				kg	0.67	12.01	8.05					
	周转木材				m3	0.005	2432.79	12.16					
	钢丝绳				kg	0.04	5.75	0.23					
	镀锌铁丝8#				kg	0.24	4.38	1.05					
	圆木				m3	0.001	2289.87	2.29					
	电焊条J422				kg	5.47	5.03	27.51					
	钢丸				kg	14.68	4.12	60.48					
	其他材料费						--	11.3	--				
	材料费小计						--	3549.04	--				

项目编码	010606001004	项目名称	钢拉条	计量单位	t	工程量	2.968						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-137	金属构件 钢檩条 轻钢檩条圆钢拉杆	t	1	574.8	10.47	252.7	215.15	99.3	574.8	10.47	252.7	215.15	99.3
7-49	轻钢檩条钢拉杆制作	t	1	1762.8	3510.88	218.22	515.07	237.72	1762.8	3510.88	218.22	515.07	237.72
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	19.98	5.27	77.47	25.34	11.69	19.98	5.27	77.47	25.34	11.69
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	115.2	101	59.38	45.39	20.95	115.2	101	59.38	45.39	20.95

综合人工工日	小计			2472.78	3627.62	607.77	800.95	369.66	
20.62工日	未计价材料费								
清单项目综合单价				7878.78					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材			m3	0.005	2432.79	12.16		
	圆木			m3	0.001	2289.87	2.29		
	镀锌铁丝8#			kg	0.24	4.38	1.05		
	钢筋综合			t	1.05	3085.27	3239.53		
	螺母			kg	32.2	6.17	198.67		
	防锈漆			kg	5.14	10.63	54.64		
	油漆溶剂油			kg	0.53	12.01	6.37		
	钢丝绳			kg	0.04	5.75	0.23		
	钢砂			kg	20.16	5.01	101		
	其他材料费					--	11.68	--	
	材料费小计					--	3627.62	--	

项目编码	010606002001	项目名称	钢檩条		计量单位	t	工程量	33.113					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-33	II类金属构件 运输距离在 10km以内	t	1	13.32	10.78	53.83	17.46	8.06	13.32	10.78	53.83	17.46	8.06
7-35	C、Z轻钢檩条制 作	t	1	464.4	4076.29	145	158.44	73.13	464.4	4076.29	145	158.44	73.13
8-136	金属构件 钢檩 条 C、Z檩条	t	1	218.4	7.92	183.78	104.57	48.26	218.4	7.92	183.78	104.57	48.26
D00212	镀锌费	t	1		1600					1600			
综合人工工日		小计			696.12	5694.99	382.61	280.47	129.45				
5.81工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				7183.64									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	周转木材			m3	0.006	2432.79	14.6						
	钢丝绳			kg	0.02	5.75	0.12						
	镀锌铁丝8#			kg	0.3	4.38	1.31						
	C、Z轻钢Q355B镀锌			t	1.05	3800	3990						
	防锈漆			kg	6.2	10.63	65.91						
	油漆溶剂油			kg	0.64	12.01	7.69						

圆木	m3	0.001	2289.87	2.29		
螺栓M8×80	套	0.56	0.14	0.08		
麻绳	kg	0.05	5.75	0.29		
镀锌费	t	1	1600	1600		
其他材料费			--	12.7	--	
材料费小计			--	5694.99	--	

项目编号	010606011004	项目名称	钢板天沟		计量单位	t	工程量	2.515					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-50	钢板天沟制作	t	1	598.8	3500.6	361.9	249.78	115.28	598.8	3500.6	361.9	249.78	115.28
综合人工工日		小计							598.8	3500.6	361.9	249.78	115.28
4.99工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4826.36					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	型钢				t	1.05	3197.12	3356.98					
	电焊条J507				kg	0.16	5.03	0.8					
	氧气				m3	1	2.98	2.98					
	乙炔气				m3	0.43	11.74	5.05					
	防锈漆				kg	10.39	10.63	110.45					
	油漆溶剂油				kg	1.07	12.01	12.85					
	其他材料费						--	11.49	--				
	材料费小计						--	3500.6	--				

项目编号	040901010002	项目名称	高强螺栓		计量单位	套	工程量	608					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	高强螺栓	套	1		7.5					7.5			
综合人工工日		小计							7.5				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7.5					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	7.5	--				
	材料费小计						--	7.5	--				

项目编码	010901002004	项目名称	型材屋面	计量单位	m2	工程量	1682.03							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-22	彩钢复合板屋面单层面板 T330	10m2	0.1	135.6	1033.45		35.26	16.27	13.56	103.35		3.53	1.63	
通10-补8	彩钢板屋面上满粘自粘防水卷材	10m2展开面积	0.1	180	403.35		46.8	21.6	18	40.34		4.68	2.16	
D00217	3厚冷弯镀锌钢衬檩条	m2	1		20					20				
11-1	屋面、楼地面保温隔热 沥青玻璃棉毡	m3	0.05	70.8	588.5		18.41	8.5	3.54	29.43		0.92	0.43	
10-24	彩钢复合板屋面单层底板 V135	10m2	0.1	156	1078.83		40.56	18.72	15.6	107.88		4.06	1.87	
综合人工工日				小计					50.7	301			13.19	6.09
0.4225工日				未计价材料费										
清单项目综合单价								370.98						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	彩钢板0.9厚铝镁锰合金			m2	2.08	95	197.6							
	连结支板			只	1.02	3.09	3.15							
	彩钢堵头			m	0.113	9.43	1.07							
	自攻螺钉			十个	0.41	0.51	0.21							
	密封带3×20mm			m	0.116	1.8	0.21							
	玻璃胶300mL			支	0.011	10.55	0.12							
	钢钉			kg	0.003	4.57	0.01							
	钢压条			kg	0.052	4.29	0.22							
	聚氯乙烯(PVC)防水卷材1.8厚			m2	1.15	32.62	37.51							
	SBS封口油膏			kg	0.062	6	0.37							
	改性沥青粘结剂			kg	0.355	5.9908	2.13							
	3厚冷弯镀锌钢衬檩条			m2	1	20	20							
	50mm后岩棉板			m3	0.0535	550	29.43							
	Z形支撑			m	0.51	17.11	8.73							
	铝拉铆钉LD-1			十个	0.58	0.26	0.15							
	其他材料费						--	0.09	--					
材料费小计						--	301	--						

项目编码	010901002005	项目名称	型材屋面	计量单位	m2	工程量	352.16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-22	彩钢复合板屋面单层面板 T330	10m2	0.1	135.6	565.45		35.26	16.27	13.56	56.55		3.53	1.63

综合人工工日	小计				13.56	56.55		3.53	1.63	
0.113工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					75.27					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	彩钢板8mm厚聚碳酸酯采光板				m2	1.04	50	52		
	连结支板				只	1.02	3.09	3.15		
	彩钢堵头				m	0.113	9.43	1.07		
	自攻螺钉				十个	0.21	0.51	0.11		
	密封带3×20mm				m	0.058	1.8	0.1		
	玻璃胶300mL				支	0.011	10.55	0.12		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	56.55	--	

项目编码	010901002006	项目名称	型材屋面		计量单位	m2	工程量	284.83					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-22	彩钢复合板屋面 单层面板 T330	10m2	0.1	135.6	1033.4 5		35.26	16.27	13.56	103.35		3.53	1.63
综合人工工日		小计				13.56	103.35		3.53	1.63			
0.113工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					122.07								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	彩钢板0.9厚铝镁锰合金				m2	1.04	95	98.8					
	连结支板				只	1.02	3.09	3.15					
	彩钢堵头				m	0.113	9.43	1.07					
	自攻螺钉				十个	0.21	0.51	0.11					
	密封带3×20mm				m	0.058	1.8	0.1					
	玻璃胶300mL				支	0.011	10.55	0.12					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	103.35	--				

项目编码	010901002007	项目名称	型材屋面		计量单位	m2	工程量	105.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-22	彩钢复合板屋面 单层面板 T330	10m2	0.1	135.6	1033.4 5		35.26	16.27	13.56	103.35		3.53	1.63
综合人工工日		小计				13.56	103.35		3.53	1.63			

0.113工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							122.07		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	彩钢板0.9厚铝镁锰合金			m2	1.04	95	98.8		
	连结支板			只	1.02	3.09	3.15		
	彩钢堵头			m	0.113	9.43	1.07		
	自攻螺钉			十个	0.21	0.51	0.11		
	密封带3×20mm			m	0.058	1.8	0.1		
	玻璃胶300mL			支	0.011	10.55	0.12		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	103.35	--	

项目编码	010902008007	项目名称	屋面变形缝		计量单位	m	工程量	44.48					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-26	单层彩钢板屋面屋脊宽600mm,带背托	10m	0.1	98.4	783		25.58	11.81	9.84	78.3		2.56	1.18
综合人工工日		小计							9.84	78.3		2.56	1.18
0.082工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							91.88						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	单层彩板0.8mm			m2	1.248	50	62.4						
	铝拉铆钉LD-1			十个	0.7	0.26	0.18						
	自攻螺钉			十个	0.7	0.51	0.36						
	玻璃胶300mL			支	0.364	10.55	3.84						
	密封带3×20mm			m	4.2	1.8	7.56						
	彩钢堵头			m	0.42	9.43	3.96						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	78.3	--					

项目编码	010902008009	项目名称	屋面变形缝		计量单位	m	工程量	92					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-28	单层彩钢板屋面泛水、包墙转角、山头展开宽500mm	10m	0.1	54	302.3		14.04	6.48	5.4	30.23		1.4	0.65
综合人工工日		小计							5.4	30.23		1.4	0.65

0.045工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							37.68		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	单层彩板0.8mm			m2	0.52	50	26		
	铝拉铆钉LD-1			十个	1.5	0.26	0.39		
	玻璃胶300mL			支	0.364	10.55	3.84		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	30.23	--	

项目编码	010902008008	项目名称	屋面变形缝		计量单位	m	工程量	180.96					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-28	单层彩钢板屋面 泛水、包墙转角 、山头 展开宽 500mm	10m	0.1	54	302.3		14.04	6.48	5.4	30.23		1.4	0.65
综合人工工日		小计							5.4	30.23		1.4	0.65
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							37.68						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	单层彩板0.8mm			m2	0.52	50	26						
	铝拉铆钉LD-1			十个	1.5	0.26	0.39						
	玻璃胶300mL			支	0.364	10.55	3.84						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	30.23	--					

项目编码	010903004001	项目名称	墙面变形缝		计量单位	m	工程量	199.7					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-28- [10- 29]*1. 6	单层彩钢板屋面 泛水、包墙转角 、山头 展开宽 340.0mm	10m	0.1	54	227.42		14.04	6.48	5.4	22.74		1.4	0.65
综合人工工日		小计							5.4	22.74		1.4	0.65
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							30.19						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	单层彩板0.8mm			m2	0.52	50	26						
	铝拉铆钉LD-1			十个	1.5	0.26	0.39						

	玻璃胶300mL	支	0.364	10.55	3.84		
	单层彩板	m2	0.1664	45	-7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.74	--	

项目编码	010903004002	项目名称	墙面变形缝		计量单位	m	工程量	33.25					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-28-[10-29]*0.2	单层彩钢板屋面泛水、包墙转角、山头展开宽480.0mm	10m	0.1	54	292.94		14.04	6.48	5.4	29.29		1.4	0.65
综合人工工日		小计						5.4	29.29			1.4	0.65
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										36.74			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	单层彩板0.8mm				m2	0.52	50	26					
	铝拉铆钉LD-1				十个	1.5	0.26	0.39					
	玻璃胶300mL				支	0.364	10.55	3.84					
	单层彩板				m2	0.0208	45	-0.94					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	29.29	--				

项目编码	070111005001	项目名称	压型钢板围护结构(1.2m以上外墙)		计量单位	m2	工程量	1049.16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-2	彩钢压型板墙横向排版	10m2	0.1	300	488.49	2.99	78.78	36.36	30	48.85	0.3	7.88	3.64
11-46	墙体保温隔热袋装超细玻璃棉	10m2	0.1	97.2	117.35		25.27	11.66	9.72	11.74		2.53	1.17
盐补14-2	彩钢压型板墙横向排版	10m2	0.1	300	382.49	2.99	78.78	36.36	30	38.25	0.3	7.88	3.64
综合人工工日		小计						69.72	98.84	0.6	18.29	8.45	
0.581工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										195.9			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	彩钢板0.6厚780彩钢板				m2	1.06	45	47.7					
	自攻螺钉				十个	0.72	0.51	0.37					

铝拉铆钉LD-1	十个	1	0.26	0.26		
密封带3×20mm	m	0.24	1.8	0.43		
玻璃胶300mL	支	0.02	10.55	0.21		
超细玻璃棉厚80mm	m2	1.05	11.15	11.71		
铁钉	kg	0.006	4.47	0.03		
彩钢板0.5厚900型	m2	1.06	35	37.1		
其他材料费			--	1.03	--	
材料费小计			--	98.84	--	

项目编码	011405001006	项目名称	金属面油漆		计量单位	m2	工程量	143.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	29.76	37.63		7.74	3.57	2.98	3.76		0.77	0.36
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	28.52	32.29		7.42	3.42	2.85	3.23		0.74	0.34
17-158	环氧富锌漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	37.2	42.12		9.67	4.46	3.72	4.21		0.97	0.45
17-159	环氧富锌漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	35.96	38.14		9.35	4.32	3.6	3.81		0.94	0.43
17-159	环氧富锌漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	35.96	38.14		9.35	4.32	3.6	3.81		0.94	0.43
综合人工工日		小计							16.75	18.82		4.36	2.01
0.135工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								41.94					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	环氧铁红防锈底漆				kg	0.274	21.44	5.87					
	油漆溶剂油				kg	0.07	12.01	0.84					
	砂纸				张	0.222	0.94	0.21					
	白布				m2	0.007	3.43	0.02					
	丙烯酸聚氨酯漆				kg	0.72	15.85	11.41					
	其他材料费						--	0.47	--				
	材料费小计						--	18.82	--				

项目编码	011405001007	项目名称	金属面油漆		计量单位	m2	工程量	1409.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	29.76	37.63		7.74	3.57	2.98	3.76		0.77	0.36

17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	28.52	32.29		7.42	3.42	2.85	3.23		0.74	0.34	
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	28.52	35.58		7.42	3.42	2.85	3.56		0.74	0.34	
综合人工工日		小计							8.68	10.55		2.25	1.04	
0.07工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									22.52					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	环氧铁红防锈底漆						kg	0.274	21.44	5.87				
	油漆溶剂油						kg	0.103	12.01	1.24				
	砂纸						张	0.102	0.94	0.1				
	白布						m2	0.004	3.43	0.01				
	环氧云铁防锈漆						kg	0.128	24.01	3.07				
	其他材料费								--	0.26	--			
	材料费小计								--	10.55	--			

项目编码	011407005002	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	472.4							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-148	金属面防火涂料厚型 2小时	10m2	0.1	311.24	291.3	22.18	86.69	40.01	31.12	29.13	2.22	8.67	4	
综合人工工日		小计							31.12	29.13	2.22	8.67	4	
0.251工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									75.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	厚型防火涂料(粉料、黏结胶料)						kg	6.75	4.29	28.96				
	其他材料费								--	0.17	--			
	材料费小计								--	29.13	--			

项目编码	011407005001	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	937							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-145	金属面防火涂料薄型 1小时	10m2	0.1	136.4	206.11	33.27	44.11	20.36	13.64	20.61	3.33	4.41	2.04	
综合人工工日		小计							13.64	20.61	3.33	4.41	2.04	
0.11工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									44.03					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	防火涂料	kg	1.26	16.29	20.53		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	20.61	--	

项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘(闸)门		计量单位	m2	工程量	170					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-22	不锈钢管 卷帘门	10m2	0.1	745.24	2852.21	13.79	197.35	91.08	74.52	285.22	1.38	19.74	9.11
16-29	电动卷帘门附件安装 电动装置	套	0.030928	224.44	1573.56	5.13	59.69	27.55	6.94	48.67	0.16	1.85	0.85
综合人工工日		小计							81.46	333.89	1.54	21.59	9.96
0.657工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								448.44					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	不锈钢管卷帘门	m2	1.01	274.42	277.16								
	膨胀螺栓M12×110	套	5.3	0.86	4.56								
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.056	38.59	2.16								
	卷帘门电动装置300kg提升力	套	0.031237	1543.59	48.22								
	膨胀螺栓M8×80	套	0.247424	0.51	0.13								
	电焊条J422	kg	0.003093	5.03	0.02								
	其他材料费				--	1.64	--						
	材料费小计				--	333.89	--						

项目编码	010802001005	项目名称	金属门		计量单位	m2	工程量	9.9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	不锈钢成品门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								650					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	其他材料费				--	650	--						
	材料费小计				--	650	--						

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	2.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00221	乙级钢制防火门	m2	1		550					550			
综合人工工日		小计							550				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							550						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	乙级钢制防火门			m2	1	550	550						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	550	--					

项目编码	010807001006	项目名称	金属窗	计量单位	m2	工程量	130.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	铝合金玻璃推拉窗, (6厚钢化玻璃) (含五金配件、安装)	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计							400				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							400						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	400	--					
	材料费小计					--	400	--					

项目编码	010807001008	项目名称	金属窗	计量单位	m2	工程量	13.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	组合铝合金中空玻璃窗, (5+12A+5) (含五金配件、安装)	m2	1		450					450			
综合人工工日		小计							450				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							450						

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--	450	--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	011101001001	项目名称	地面(含室外场地)		计量单位	m2	工程量	2300.54					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm	10m2	0.1	75.6		1.69	20.1	9.27	7.56		0.17	2.01	0.93
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		1.03	3.15	1.46	1.11		0.1	0.32	0.15
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	31.2	16.82		8.11	3.74	3.12	1.68		0.81	0.37
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	60	155.21	0.71	15.78	7.29	6	15.52	0.07	1.58	0.73
13-13	C20预拌混凝土非泵送 不分格 垫层	m3	0.08	85.2	374.94	1.11	22.44	10.36	6.82	30	0.09	1.8	0.83
综合人工工日		小计							24.61	47.2	0.43	6.52	3.01
0.2058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								81.77					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.0976	4.5	0.44					
	界面剂				kg	1.29	1.29	1.66					
	C25预拌非泵送细石砼				m3	0.0404	379.73	15.34					
	预拌混凝土(非泵送型) C20				m3	0.0812	366.42	29.75					
	水泥32.5级				kg		0.233						
	中砂				t		133.7						
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	47.2	--				

项目编码	011201001013	项目名称	墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	183.81					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-122	防水砂浆 立面	10m2	0.1	148.8	48.51	7.1	40.53	18.71	14.88	4.85	0.71	4.05	1.87
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	201.42	3.25	10.21	4.71	3.6	20.14	0.33	1.02	0.47

14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	190.99	138.23	0.37	49.75	22.96	19.1	13.82	0.04	4.98	2.3
综合人工工日		小计							37.58	38.81	1.08	10.05	4.64
0.3132工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									92.16				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	聚合物防水砂浆						m3	0.0052	900	4.68			
	水						m3	0.0466	4.5	0.21			
	聚合物水泥防水涂料JS-II型						kg	1.8	11.19	20.14			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.0150 ₅	318.95	4.8			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.0248 ₅	336.7	8.37			
	普通木成材						m3	0.0002	2936.1 ₃	0.59			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	38.81		--	

项目编码	011201001014	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	848.97						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	167.35	129.11	0.35	43.6	20.12	16.74	12.91	0.04	4.36	2.01
综合人工工日		小计							16.74	12.91	0.04	4.36	2.01
0.1395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								36.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.0381 ₅	336.7	12.85			
	水						m3	0.0084	4.5	0.04			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	12.91		--	

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆(内墙)	计量单位	m2	工程量	848.97						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	156.24	57.11		40.62	18.75	15.62	5.71		4.06	1.88
综合人工工日		小计							15.62	5.71		4.06	1.88

0.126工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							27.27		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆			kg	0.463	10.29	4.76		
	901胶			kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目			kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉			kg	0.0581	0.35	0.02		
	白水泥			kg	0.4816	0.58	0.28		
	其他材料费					--	0.13	--	
	材料费小计					--	5.71	--	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	183.81						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	95.48	456.37	19.92	30	13.85	9.55	45.64	1.99	3	1.39
综合人工工日		小计						9.55	45.64	1.99	3	1.39	
0.077工日	未计价材料费												
清单项目综合单价							61.57						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	仿石型外墙涂料			kg	4.5	6.25	28.13						
	透明罩光漆			kg	0.4	21.44	8.58						
	白水泥			kg	0.53	0.58	0.31						
	油漆溶剂油			kg	0.058	12.01	0.7						
	水性封底漆			kg	0.35	21.44	7.5						
	901胶			kg	0.18	2.14	0.39						
	其他材料费					--	0.03	--					
	材料费小计					--	45.64	--					

项目编码	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	84.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	95.48	456.37	19.92	30	13.85	9.55	45.64	1.99	3	1.39
综合人工工日		小计						9.55	45.64	1.99	3	1.39	
0.077工日	未计价材料费												
清单项目综合单价							61.57						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	仿石型外墙涂料		kg	4.5	6.25	28.13			
	透明罩光漆		kg	0.4	21.44	8.58			
	白水泥		kg	0.53	0.58	0.31			
	油漆溶剂油		kg	0.058	12.01	0.7			
	水性封底漆		kg	0.35	21.44	7.5			
	901胶		kg	0.18	2.14	0.39			
	其他材料费					--	0.03	--	
	材料费小计					--	45.64	--	

项目编号	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	1	720	1128.36	2607.65			720	1128.36	2607.65		
综合人工工日		小计							720	1128.36	2607.65		
6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4456.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	木枕		m3	0.08	2432.79	194.62							
	镀锌铁丝8#		kg	5	4.38	21.9							
	橡胶板 δ3		m2	0.78	15.44	12.04							
	草袋子		只	10	0.86	8.6							
	其他材料费					--	891.2	--					
	材料费小计					--	1128.36	--					

项目编号	011701002001	项目名称	钢结构脚手架		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-29	单层轻钢厂房脚手架 柱梁安装	10m2	207.0686	25.2	1.32	1.92	7.05	3.25	5218.13	273.33	397.57	1459.83	672.97
20-30	单层轻钢厂房脚手架 屋面瓦安装	10m2	207.0686	7.2	65.4	1.92	2.37	1.09	1490.89	13542.29	397.57	490.75	225.7
综合人工工日		小计							6709.02	13815.62	795.14	1950.58	898.67
55.9085工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				24169.03			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	脚手钢管	kg	18.636 174	3.68	68.58		
	脚手架扣件	个	6.2120 58	4.89	30.38		
	型钢	kg	4.1413 72	3197.1 2	13240.46		
	其他材料费			--	476.2	--	
	材料费小计			--	13815.62	--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	335.12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-11 备注 7	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m以内	10m2	0.1	113.16	91.25	14.44	33.18	15.31	11.32	9.13	1.44	3.32	1.53
综合人工工日		小计						11.32	9.13	1.44	3.32	1.53	
0.0943工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				26.74									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	周转木材	m3	0.0009 1	2432.7 9	2.21								
	脚手钢管	kg	0.7774	3.68	2.86								
	底座	个	0.0039	4.12	0.02								
	脚手架扣件	个	0.1326	4.89	0.65								
	镀锌铁丝8#	kg	0.2405	4.38	1.05								
	其他材料费			--	2.34	--							
	材料费小计			--	9.13	--							

项目编码	011701003002	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	335.12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-25 备注 10	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m,在12m以内	10m2	0.1	91.08	42.55	11.55	26.68	12.32	9.11	4.26	1.16	2.67	1.23
综合人工工日		小计						9.11	4.26	1.16	2.67	1.23	
0.0759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				18.43									

材料费用 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	脚手钢管	kg	0.3107	3.68	1.14			
	周转木材	m3	0.0003 9	2432.7 9	0.95			
	底座	个	0.0013	4.12	0.01			
	脚手架扣件	个	0.0533	4.89	0.26			
	镀锌铁丝8#	kg	0.2405	4.38	1.05			
	其他材料费				--	0.85	--	
	材料费小计				--	4.26	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	85.48					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2备 注1	现浇构件 基础 混凝土垫层 复 合木模板	10m2	0.1	482.4	277.43	10.47	128.15	59.14	48.24	27.74	1.05	12.82	5.91
综合人工工日		小计							48.24	27.74	1.05	12.82	5.91
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								95.76					
材料费用 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	复合木模板18mm	m2	0.22	38.64	8.5								
	周转木材	m3	0.0066	2432.7 9	16.06								
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06								
	钢管支撑	kg	0.149	3.59	0.53								
	铁钉	kg	0.3326	4.47	1.49								
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	4.38	0.06								
	塑料卡	个	3	0.17	0.51								
	其他材料费				--	0.53	--						
	材料费小计				--	27.74	--						

项目编码	011702001002	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	129					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21- 12备 注 1	现浇构件 基础 各种柱基、桩承 台 复合木模板	10m2	0.1	386.4	260.34	15.59	104.52	48.24	38.64	26.03	1.56	10.45	4.82
综合人工工日		小计							38.64	26.03	1.56	10.45	4.82
0.322工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				81.5					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.22	38.64	8.5		
	周转木材			m3	0.0056	2432.79	13.62		
	卡具			kg	0.026	4.18	0.11		
	钢管支撑			kg	0.253	3.59	0.91		
	铁钉			kg	0.3416	4.47	1.53		
	镀锌铁丝8#			kg	0.059	4.38	0.26		
	镀锌铁丝22#			kg	0.011	4.38	0.05		
	塑料卡			个	3	0.17	0.51		
	其他材料费					--	0.54	--	
材料费小计					--	26.03	--		

项目编码	011702001003	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	36.77					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-4	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.1	318	272.33	10.47	85.4	39.42	31.8	27.23	1.05	8.54	3.94
综合人工工日		小计							31.8	27.23	1.05	8.54	3.94
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					72.56								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	复合木模板18mm			m2	0.22	38.64	8.5						
	周转木材			m3	0.0066	2432.79	16.06						
	卡具			kg	0.014	4.18	0.06						
	钢管支撑			kg	0.149	3.59	0.53						
	铁钉			kg	0.3326	4.47	1.49						
	镀锌铁丝22#			kg	0.014	4.38	0.06						
	其他材料费					--	0.53	--					
	材料费小计					--	27.23	--					

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁		计量单位	m2	工程量	231.55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.1	276	204.55	12.19	74.93	34.58	27.6	20.46	1.22	7.49	3.46

综合人工工日	小计				27.6	20.46	1.22	7.49	3.46	
0.23工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					60.23					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm				m2	0.22	38.64	8.5		
	卡具				kg	0.117	4.18	0.49		
	钢管支撑				kg	0.22	3.59	0.79		
	周转木材				m3	0.0039	2432.79	9.49		
	铁钉				kg	0.138	4.47	0.62		
	镀锌铁丝22#				kg	0.003	4.38	0.01		
	其他材料费						--	0.56	--	
	材料费小计						--	20.46	--	

项目编号	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	122.69							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-42备注5备注8	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	412.62	247.26	13.06	110.68	51.08	41.26	24.73	1.31	11.07	5.11	
综合人工工日		小计			41.26		24.73		1.31		11.07		5.11	
0.3439工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					83.48									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	复合木模板18mm				m2	0.22	38.64	8.5						
	卡具				kg	0.0754	4.18	0.32						
	钢管支撑				kg	0.2197	3.59	0.79						
	周转木材				m3	0.0054	2432.79	13.14						
	铁钉				kg	0.1176	4.47	0.53						
	镀锌铁丝22#				kg	0.004	4.38	0.02						
	塑料卡				个	3	0.17	0.51						
	其他材料费						--	0.92	--					
材料费小计						--	24.73	--						

项目编号	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	109.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-27 备注5 备注6	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	417.6	271.26	16.93	112.98	52.14	41.76	27.13	1.69	11.3	5.21
综合人工工日		小计							41.76	27.13	1.69	11.3	5.21
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									87.09				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm							m2	0.22	38.64	8.5		
	周转木材							m3	0.0041	2432.79	9.97		
	卡具							kg	0.177	4.18	0.74		
	钢管支撑							kg	0.357	3.59	1.28		
	铁钉							kg	0.2034	4.47	0.91		
	镀锌铁丝22#							kg	0.003	4.38	0.01		
	塑料卡							个	3	0.17	0.51		
	对拉螺栓(止水螺栓)							kg	0.746	5.66	4.22		
	其他材料费									--	0.99	--	
材料费小计									--	27.13	--		

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	97.12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	528	271.92	11.14	140.18	64.7	52.8	27.19	1.11	14.02	6.47
综合人工工日		小计						52.8	27.19	1.11	14.02	6.47	
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								101.59					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材							m3	0.0066	2432.79	16.06		
	复合木模板18mm							m2	0.22	38.64	8.5		
	铁钉							kg	0.2572	4.47	1.15		
	卡具							kg	0.042	4.18	0.18		
	镀锌铁丝22#							kg	0.003	4.38	0.01		
	钢管支撑							kg	0.102	3.59	0.37		
	其他材料费									--	0.92	--	
材料费小计									--	27.19	--		

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	3.08
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44	现浇构件 过梁 复合木模板	10m ²	0.1	512.4	264.65	15.2	137.18	63.31	51.24	26.47	1.52	13.72	6.33
综合人工工日		小计							51.24	26.47	1.52	13.72	6.33
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								99.28					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	复合木模板18mm			m ²	0.22	38.64	8.5						
	卡具			kg	0.074	4.18	0.31						
	钢管支撑			kg	0.147	3.59	0.53						
	周转木材			m ³	0.0062	2432.79	15.08						
	铁钉			kg	0.2556	4.47	1.14						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	4.38	0.01						
	其他材料费					--	0.9	--					
	材料费小计					--	26.47	--					

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m ²	工程量	29.34						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27 备注5 备注6	现浇构件 矩形 柱 复合木模板	10m ²	0.1	417.6	271.26	16.93	112.98	52.14	41.76	27.13	1.69	11.3	5.21
综合人工工日		小计							41.76	27.13	1.69	11.3	5.21
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								87.09					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	复合木模板18mm			m ²	0.22	38.64	8.5						
	周转木材			m ³	0.0041	2432.79	9.97						
	卡具			kg	0.177	4.18	0.74						
	钢管支撑			kg	0.357	3.59	1.28						
	铁钉			kg	0.2034	4.47	0.91						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	4.38	0.01						
	塑料卡			个	3	0.17	0.51						
	对拉螺栓(止水螺栓)			kg	0.746	5.66	4.22						
	其他材料费					--	0.99	--					
材料费小计					--	27.13	--						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化育秧中心工程-土建工程(01)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			89477.26			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	81342.96			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	8134.3			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	41983.46			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1311.98			
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	3017.56			
14	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					135790.26			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化育秧中心工程-土建工程(01)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	425000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	425000		

暂列金额明细表

工程名称：智能化育秧中心工程-土建工程(01)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		425000	
	合计		425000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化育秧中心工程-土建工程(01)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：智能化育秧中心工程-土建工程(01)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：智能化育秧中心工程-土建工程(01)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化育秧中心工程-土建工程(01)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	118791.42		118791.42
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3184756.63	3.2	101912.21
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3184756.63	0.53	16879.21
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3184756.63		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3303548.05	9	297319.32
合计					416110.74

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：智能化育秧中心工程-土建工程(01)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：智能化育秧中心工程-市政工程(02)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	619716.24	
1.1	人工费	54006.35	
1.2	材料费	516317.11	
1.3	施工机具使用费	25512.98	
1.4	企业管理费	15917.37	
1.5	利润	7962.43	
2	措施项目费	38627.26	
2.1	单价措施项目费	15719.8	
2.2	总价措施项目费	22907.46	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	11501.39	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	15405.24	
5	税金	60637.39	
6	工程造价	734386.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化育秧中心工程-市政工程(02)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	040701001001	场地平整	平整标高与建筑场地平,具体位置施工现场定	m2	7600	0.77	5852	
2	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:综合类 2、挖土深度:根据设计要求 3、处理方式:就近堆放	m3	455.19	4.98	2266.85	
3	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合类,人机配合挖土 2、挖土深度:根据设计要求施工 3、处理方式:就近堆方,现场利用	m3	91.84	14.22	1305.96	
4	040103001001	回填方	1、填方材料品种:回料砂 2、部位:沟槽	m3	67.38	211.64	14260.3	
5	040103001002	回填方	1、填方材料品种:素土,原土利用 2、部位:沟槽	m3	28.8	17.77	511.78	
6	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:多余土方及非是用性土方、建筑垃圾等 2、运距:外运,运距、堆场及特种垃圾处理费由投标单位综合考虑	m3	518.23	31.23	16184.32	
		分部小计					40381.21	
		道路工程						
7	040202001001	路床(槽)整形	1、压实度:≥0.93	m2	1137.99	2.13	2423.92	
8	040202011001	碎砖	1、石料规格:建筑垃圾 2、厚度:25cm	m2	1137.99	12.5	14224.88	
9	040202011002	碎石	1、石料规格:级配碎石垫层 2、厚度:5cm	m2	1137.99	16.89	19220.65	
10	040203007001	水泥混凝土	1、C20商品砼 2、厚度:20cm 3、含养护	m2	1137.99	103.21	117451.95	
11	040203003001	透层、粘层	粘层油	m2	1137.99	4.92	5598.91	
12	040203003002	透层、粘层	透层油	m2	1137.99	5.89	6702.76	
13	040203006002	沥青混凝土	60厚中粒式透水沥青砼AC-20C	m2	1137.99	85.98	97844.38	
14	040203006001	沥青混凝土	40厚深灰色细粒式透水沥青砼AC-10C	m2	1137.99	62.26	70851.26	
15	040204004001	安砌侧立缘石	1、材料品种、规格:同一期 2、基础、垫层:材料品种、厚度:砼垫层	m	445.98	137.75	61433.75	
16	040204004003	安砌侧平石	1、材料品种、规格:同一期 2、基础、垫层:材料品种、厚度:2cm水泥砂浆	m	445.98	114.54	51082.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					446835.01	
		污水工程						
17	040501004007	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，10cm回料砂 2、材质及规格：DN100，SN8级UPVC双壁波纹管 3、连接形式：承插，胶圈 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	23.36	71.93	1680.28	
18	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，10cm回料砂 2、材质及规格：DN200，SN8级UPVC双壁波纹管 3、连接形式：承插，胶圈 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	105.12	95.48	10036.86	
19	040504001001	砌筑井	砖砌检查井，做法参见图集06MS201-3，含铸铁井盖	座	6	2030.48	12182.88	
20	04B006	接入现状系统	1、接入现状污水系统，费用综合考虑，结算不作调整	处	2	600	1200	
		分部小计					25100.02	
		拆除工程						
21	04B007	拆除围墙	1、围墙拆除 2、建筑垃圾现在利用	项	1	3000	3000	
		分部小计					3000	
		其它工程						
22	04B003	轻钢车棚	二轮车充电桩处设宽2.5米、长12米、高2.5米的轻钢二轮车车棚，位置施工时现场确定。含开挖、基础、钢构等	m2	30	280	8400	
23	04B004	电动可开闭式雨棚	在一期烘干车间东侧设置300平电动可开闭式雨棚，高3.5米，开时作为晒谷场，闭时为农机存放区，具体位置施工时确定。	m2	300	320	96000	
		分部小计					104400	
		分部分项合计					619716.24	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	15719.8	15719.8	
		单价措施合计					15719.8	
合计							635436.04	

综合单价分析表

工程名称：智能化育秧中心工程-市政工程(02)

项目编码	040701001001	项目名称	场地平整	计量单位	m2	工程量	7600						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-367	机械平整场地 推土机75kw	1000m2	0.001	86.67		504.17	118.17	59.08	0.09		0.5	0.12	0.06
综合人工工日		小计						0.09		0.5	0.12	0.06	
0.0008工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								0.77					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	455.19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗 容量0.6m3)不装 车 一、二类土	1000m3	0.001	520.02		3311.9 1	766.39	383.19	0.52		3.31	0.77	0.38
综合人工工日		小计						0.52		3.31	0.77	0.38	
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4.98					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	91.84						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗 容量0.6m3)不装 车 一、二类土	1000m3	0.0009	520.02		3311.9 1	766.39	383.19	0.47		2.98	0.69	0.34
1-8备 注3	人工挖沟、槽土 方 三类土深度 在2m以内	100m3	0.001	7490.8 6			1498.1 7	749.09	7.49			1.5	0.75
综合人工工日		小计						7.96		2.98	2.19	1.09	
0.0744工日		未计价材料费											

清单项目综合单价					14.22				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	67.38						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2913.6 1	17082	225.51	627.82	313.91	29.14	170.82	2.26	6.28	3.14
综合人工工日		小计						29.14	170.82	2.26	6.28	3.14	
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					211.64								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	回料砂			t	1.898	90	170.82						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	170.82	--					

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	28.8						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.0 5		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
综合人工工日		小计						11.96		1.71	2.73	1.37	
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					17.77								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	518.23						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3		520.02		3893.0 3	882.61	441.31					

1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5762.7	1256.54	628.27	0.52		5.76	1.26	0.63
1-280	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	14179.65	2835.93	1417.97		0.05	14.18	2.84	1.42
D00001	特种垃圾处理费	m3	1		4.57					4.57			
综合人工工日		小计							0.52	4.62	19.94	4.1	2.05
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水					m3	0.012	4.5	0.05				
	特种垃圾处理费					m3	1	4.57	4.57				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	4.62	--			

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽)整形	计量单位	m2	工程量	1137.99						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形路床碾压检验	100m2	0.01	31.24		132.94	32.84	16.42	0.31		1.33	0.33	0.16
综合人工工日		小计						0.31		1.33	0.33	0.16	
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2.13					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--		--			

项目编码	040202011001	项目名称	碎砖	计量单位	m2	工程量	1137.99						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	建筑垃圾	m3	0.25		50					12.5			
综合人工工日		小计							12.5				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12.5					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	建筑垃圾					m3	0.25	50	12.5				
	其他材料费							--		--			

	材料费小计				--	12.5	--	
--	-------	--	--	--	----	------	----	--

项目编码	040202011002	项目名称	碎石		计量单位	m2	工程量	1137.99					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	142.1	1336.97	128.51	54.12	27.06	1.42	13.37	1.29	0.54	0.27
综合人工工日		小计							1.42	13.37	1.29	0.54	0.27
0.0133工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.89					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	碎石60				t	0.0995	133.7	13.3					
	其他材料费						--	0.07	--				
	材料费小计						--	13.37	--				

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	1137.99					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C20水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	7296.54		465.25	232.63	23.26	72.97		4.65	2.33
综合人工工日		小计							23.26	72.97		4.65	2.33
0.2174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								103.21					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.204	350.6	71.52					
	水				m3	0.24	4.5	1.08					
	其他材料费						--	0.37	--				
材料费小计						--	72.97	--					

项目编码	040203003001	项目名称	透层、粘层		计量单位	m2	工程量	1137.99					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-270	喷洒结合油 人工手泵 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	7.81	447.71	25.55	6.67	3.34	0.08	4.48	0.26	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.08	4.48	0.26	0.07	0.03

0.0007工日		未计价材料费							
清单项目综合单价								4.92	
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	煤			t	0.0004	741.41	0.3		
	木柴			kg	0.42	0.94	0.39		
	石油沥青60~100#			t	0.0008	4716.5 ₂	3.77		
	其他材料费					--	0.02	--	
材料费小计					--	4.48	--		

项目编码	040203003002	项目名称	透层、粘层		计量单位	m2	工程量	1137.99					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-272	喷洒透层油 人工手泵 喷油量 1kg/m2	100m2	0.01	9.52	542.25	25.55	7.01	3.51	0.1	5.42	0.26	0.07	0.04
综合人工工日		小计							0.1	5.42	0.26	0.07	0.04
0.0009工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5.89					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	木柴			kg	0.42	0.94	0.39						
	石油沥青60~100#			t	0.001	4716.5 ₂	4.72						
	煤			t	0.0004	741.41	0.3						
	其他材料费					--	0.01	--					
材料费小计					--	5.42	--						

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	1137.99					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8005.0 ₇	224.75	91.07	45.53	2.31	80.05	2.25	0.91	0.46
综合人工工日		小计							2.31	80.05	2.25	0.91	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								85.98					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	中粒式沥青混凝土			t	0.1424	554.51	78.96						
	煤			t	0.0002	741.41	0.15						

	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8530	0.51		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	80.05	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	1137.99					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	5549.9	268.85	103.89	51.95	2.51	55.5	2.69	1.04	0.52
综合人工工日		小计							2.51	55.5	2.69	1.04	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								62.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	木柴				kg	0.022	0.94	0.02					
	柴油				t	0.00005	8530	0.43					
	细(微)粒沥青混凝土				t	0.0931	587.24	54.67					
	煤				t	0.00014	741.41	0.1					
	其他材料费						--	0.28	--				
	材料费小计						--	55.5	--				

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧立缘石		计量单位	m	工程量	445.98					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1250.94	309.69		250.19	125.09	12.51	3.1		2.5	1.25
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.045	117.87	376.52		23.57	11.79	5.3	16.94		1.06	0.53
综合人工工日		小计							17.81	20.04		3.56	1.78
0.1665工日		未计价材料费							94.56				
清单项目综合单价								137.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	石质侧石(立缘石)				m	1.015	93.16	94.56					
	C20粒径20mm 32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.0459	366.42	16.82					

水	m3	0.01407	4.5	0.06		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.233	0.05		
中(粗)砂	t	0.014008	133.7	1.87		
石灰膏	m3	0.002952	385.6	1.14		
其他材料费			--	0.1	--	
材料费小计			--	114.6	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧平石		计量单位	m	工程量	445.98					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	672.17	225.44		134.43	67.22	6.72	2.25		1.34	0.67
综合人工工日		小计							6.72	2.25		1.34	0.67
0.0628工日		未计价材料费							103.56				
清单项目综合单价								114.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	石质缘石(平石)				m	1.015	102.03	103.56					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	0.0408	0.233	0.01					
	中(粗)砂				t	0.010143	133.7	1.36					
	水				m3	0.00375	4.5	0.02					
	石灰膏				m3	0.002232	385.6	0.86					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	105.81	--				

项目编码	040501004007	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	23.36					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管 DN225mm以内	100m	0.01	385.2	236.67		77.04	38.52	3.85	2.37		0.77	0.39
6-823	垫层 砂	10m3	0.006999	452.18	1641.38	17.1	93.86	46.93	3.16	11.49	0.12	0.66	0.33
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	142.45		32.08	16.04	1.6	1.42		0.32	0.16
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.006999	676.78	2712.48	26.72	140.7	70.35	4.74	18.98	0.19	0.98	0.49

综合人工工日	小计			13.35	34.26	0.31	2.73	1.37	
0.1249工日	未计价材料费			19.91					
清单项目综合单价				71.93					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	UPVC管双壁波纹管DN100			m	1.02	19.52	19.91		
	PVC-U管橡胶圈直径225			个	0.23	10.29	2.37		
	回料砂			t	0.1251 42	90	11.26		
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40			m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管			m	0.015	6.43	0.1		
	机砖			百块	0.0073	65	0.47		
	水			m3	0.1500 66	4.5	0.68		
	碎石40			t	0.1392 1	133.7	18.61		
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	0.1137	0.233	0.03		
	中(粗)砂			t	0.0006 67	133.7	0.09		
	其他材料费					--	0.62	--	
	材料费小计					--	54.17	--	

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	105.12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) UPVC加筋管 DN225mm以内	100m	0.01	385.2	236.67		77.04	38.52	3.85	2.37		0.77	0.39
6-823	垫层 砂	10m3	0.007	452.18	1641.3 8	17.1	93.86	46.93	3.17	11.49	0.12	0.66	0.33
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	142.45		32.08	16.04	1.6	1.42		0.32	0.16
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.007	676.78	2712.4 8	26.72	140.7	70.35	4.74	18.99	0.19	0.98	0.49
综合人工工日		小计			13.36		34.27	0.31	2.73	1.37			
0.1249工日		未计价材料费			43.44								
清单项目综合单价				95.48									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	UPVC管双壁波纹管DN200			m	1.02	42.59	43.44						
	PVC-U管橡胶圈直径225			个	0.23	10.29	2.37						
	回料砂			t	0.1251 6	90	11.26						

镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
机砖	百块	0.0073	65	0.47		
水	m3	0.1500 66	4.5	0.68		
碎石40	t	0.1392 3	133.7	18.62		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.233	0.03		
中(粗)砂	t	0.0006 67	133.7	0.09		
其他材料费			--	0.62	--	
材料费小计			--	77.71	--	

项目编号	040504001001	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-462	M7.5收口污水检查井 井径700 适用管径≤400 井深2.0m以内 (商品砼)(非泵送)	座	1	498.79	1346.79	27.13	105.18	52.59	498.79	1346.79	27.13	105.18	52.59
综合人工工日		小计							498.79	1346.79	27.13	105.18	52.59
4.6616工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2030.48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.133	344.9	45.87					
	机砖				百块	7.77	65	505.05					
	沥青漆				kg	0.961	10.29	9.89					
	电				kW·h	0.053	0.86	0.05					
	水				m3	0.5349	4.5	2.41					
	铸铁井盖井座				套	1	420	420					
	铸铁爬梯				kg	12.726	4.5	57.27					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	296.087	0.233	68.99					
	中(粗)砂				t	1.275828	133.7	170.58					
	防水剂				kg	9.38545	4.29	40.26					
	其他材料费						--	26.42	--				
材料费小计						--	1346.79	--					

项目编号	04B006	项目名称	接入现状系统	计量单位	处	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	接入现状污水系统	处	1		600					600			
综合人工工日		小计						600					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							600						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	接入现状污水系统			处	1	600	600						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	600		--				

项目编号	04B007	项目名称	拆除围墙	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	拆除围墙	项	1		3000					3000			
综合人工工日		小计						3000					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3000						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	拆除围墙			项	1	3000	3000						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3000		--				

项目编号	04B003	项目名称	轻钢车棚	计量单位	m2	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	轻钢车棚	m2	1		280					280			
综合人工工日		小计						280					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							280						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢车棚			m2	1	280	280						
	其他材料费					--			--				

	材料费小计	--	280	--	
--	-------	----	-----	----	--

项目编码	04B004	项目名称	电动可开闭式雨棚	计量单位	m2	工程量	300						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	电动可开闭式雨棚	m2	1		320					320			
综合人工工日		小计							320				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								320					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	电动可开闭式雨棚			m2	1	320	320						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	320	--					

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运 输费用	次	1	1284	1303.1 1	2802.8 3			1284	1303.1 1	2802.8 3		
25-25	压路机(振动压 路机) 场外运输 费用	次	1	535	992.98	2377.0 2			535	992.98	2377.0 2		
25-65	沥青摊铺机 12t以内(或带自 动找平) 场外运 输费用	次	1	963	1343.5 8	4118.2 8			963	1343.5 8	4118.2 8		
综合人工工日		小计							2782	3639.6 7	9298.1 3		
26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								15719.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	木枕			m3	0.16	2432.7 9	389.25						
	镀锌铁丝8#			kg	7	4.38	30.66						
	草袋子			只	20	0.86	17.2						
	其他材料费					--	3202.56	--					
材料费小计					--	3639.67	--						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化育秧中心工程-市政工程(02)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			11501.39			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	9531.54			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1969.85			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	10484.69			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	190.63			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	730.75			
合计					22907.46			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化育秧中心工程-市政工程(02)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：智能化育秧中心工程-市政工程(02)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化育秧中心工程-市政工程(02)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
		合计				

计日工表

工程名称：智能化育秧中心工程-市政工程(02)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：智能化育秧中心工程-市政工程(02)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化育秧中心工程-市政工程(02)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	15405.24		15405.24
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	658343.5	2	13166.87
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	658343.5	0.34	2238.37
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	658343.5		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	673748.74	9	60637.39
合计					76042.63

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：智能化育秧中心工程-市政工程(02)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：智能化育秧中心工程-围墙工程(03)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	472167.58	
1.1	人工费	98086.73	
1.2	材料费	325330.7	
1.3	施工机具使用费	8310.54	
1.4	企业管理费	27661	
1.5	利润	12778.61	
2	措施项目费	24670.75	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	24670.75	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	16100.91	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	18532.07	
5	税金	46383.34	
6	工程造价	561753.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化育秧中心工程-围墙工程(03)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合类 2、挖土深度：根据设计要求 3、弃土运距：就近堆放	m3	328.89	4.56	1499.74	
2	010103001001	回填方	1、填方材料品种：素土回填	m3	141.11	44.45	6272.34	
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方及非用性土方、建筑垃圾等 2、运距：外运，运距、堆场及特种垃圾处理费由投标单位综合考虑	m3	187.78	37.85	7107.47	
4	010501001001	垫层	C15商品砼（含砖柱砼基础）	m3	48.89	486.35	23777.65	
5	010503004002	圈梁	C25商品砼	m3	28.89	592.6	17120.21	
6	010507005001	压顶	C25商品砼	m3	6.67	614.38	4097.91	
7	010401001001	砖基础	M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土普通砖基础	m3	155.55	644.03	100178.87	
8	010401009001	实心砖柱	M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土普通砖柱	m3	80	780.87	62469.6	
9	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋综合	t	2.11	5101.07	10763.26	
10	011201001001	墙面一般抹灰	15厚1:2.5水泥砂浆抹平，10厚1:2.5水泥砂浆粉面（墙柱面）	m2	957.77	41.15	39412.24	
11	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：墙柱面 2、涂料品种、刷喷遍数：真石漆饰面（颜色由业主定）	m2	957.77	61.57	58969.9	
12	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：围墙型钢栏板高度1.6m 2、栏杆材料种类、规格：热镀锌钢管，规格详见设计 3、油漆种类、颜色：烤漆，颜色同一期栏杆 4、其他：含制作、安装、油漆及预埋件等一切费用	m	500	220	110000	
13	011702001001	基础	垫层模板（含砖柱砼基础模板）	m2	165.55	95.79	15858.03	
14	011702008001	圈梁	圈梁模板	m2	120	75.28	9033.6	
15	011702025001	其他现浇构件	压顶模板	m2	67.78	82.72	5606.76	
		分部分项合计					472167.58	
		单价措施合计						
合计							472167.58	

综合单价分析表

工程名称：智能化育秧中心工程-围墙工程(03)

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	328.89						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-217	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲 不装车	1000m3	0.001	377.4		2922.44	857.96	395.98	0.38		2.92	0.86	0.4
综合人工工日		小计						0.38		2.92	0.86	0.4	
0.0034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4.56					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	141.11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	31.08		1.13	8.37	3.87	31.08		1.13	8.37	3.87
综合人工工日		小计						31.08		1.13	8.37	3.87	
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	187.78						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001006	520.02		5762.7	1633.51	753.93	0.52		5.8	1.64	0.76
1-281	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距7km以内	1000m3	0.001006		54	17649.8	4588.95	2117.98		0.05	17.76	4.62	2.13

D00001	特种垃圾处理费	m3	1	4.57					4.57				
综合人工工日		小计							0.52	4.62	23.56	6.26	2.89
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										37.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水			m3	0.0120 72	4.5	0.05						
	特种垃圾处理费			m3	1	4.57	4.57						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	4.62		--				

项目编码	010501001001	项目名称	垫层		计量单位	m3	工程量	48.89					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C15垫层	m3	1	90	360.66	1.08	23.68	10.93	90	360.66	1.08	23.68	10.93
综合人工工日		小计							90	360.66	1.08	23.68	10.93
0.75工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										486.35			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C15			m3	1.015	353.11	358.41						
	水			m3	0.5	4.5	2.25						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	360.66		--				

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁		计量单位	m3	工程量	28.89					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	140.4	397.06	1.3	36.84	17	140.4	397.06	1.3	36.84	17
综合人工工日		小计							140.4	397.06	1.3	36.84	17
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										592.6			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	1.02	379.73	387.32						
	塑料薄膜			m2	2.2	0.87	1.91						
	水			m3	1.74	4.5	7.83						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	397.06	--	

项目编码	010507005001	项目名称	压顶	计量单位	m3	工程量	6.67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349	非泵送现浇构件 C25压顶	m3	1	148.8	409.03		38.69	17.86	148.8	409.03		38.69	17.86
综合人工工日		小计						148.8	409.03		38.69	17.86	
1.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								614.38					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	1.02	379.73	387.32						
	塑料薄膜			m2	9.13	0.87	7.94						
	水			m3	3.06	4.5	13.77						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	409.03	--					

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	155.55						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	1	135.29	456.79	0.39	35.28	16.28	135.29	456.79	0.39	35.28	16.28
综合人工工日		小计						135.29	456.79	0.39	35.28	16.28	
1.1274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								644.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	实心砖240×115×53			百块	5.22	65	339.3						
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)			t	0.4235	275.56	116.7						
	水			m3	0.104	4.5	0.47						
	其他材料费					--	0.32	--					
	材料费小计					--	456.79	--					

项目编码	010401009001	项目名称	实心砖柱	计量单位	m3	工程量	80						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-3	M10砖柱 方形 (预拌)	m3	1	223.28	472.23	0.37	58.15	26.84	223.28	472.23	0.37	58.15	26.84
综合人工工日		小计							223.28	472.23	0.37	58.15	26.84
1.8607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									780.87				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	砼实心砖240×115×53				百块	5.46	65	354.9					
	混合砂浆 M10(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)				t	0.4042 5	288.29	116.54					
	水				m3	0.109	4.5	0.49					
	其他材料费						--	0.3	--				
	材料费小计						--	472.23	--				

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	1	1296	3186.5 2	91.36	360.71	166.48	1296	3186.5 2	91.36	360.71	166.48
综合人工工日		小计							1296	3186.5 2	91.36	360.71	166.48
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5101.07				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢筋综合				t	1.02	3085.2 7	3146.98					
	镀锌铁丝22#				kg	6.85	4.38	30					
	电焊条J422				kg	1.86	5.03	9.36					
	水				m3	0.04	4.5	0.18					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	3186.52	--					

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	957.77						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖 墙外墙(预拌)	10m2	0.1	190.06	148.6	0.41	49.52	22.86	19.01	14.86	0.04	4.95	2.29
综合人工工日		小计							19.01	14.86	0.04	4.95	2.29
0.1584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.01785	330.91	5.91			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.0266	311.8	8.29			
	普通木成材	m3	0.0002	2936.13	0.59			
	水	m3	0.0086	4.5	0.04			
	其他材料费				--	0.03	--	
	材料费小计				--	14.86	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	957.77					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	95.48	456.37	19.92	30	13.85	9.55	45.64	1.99	3	1.39
综合人工工日		小计							9.55	45.64	1.99	3	1.39
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								61.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	6.25	28.13								
	透明罩光漆	kg	0.4	21.44	8.58								
	白水泥	kg	0.53	0.58	0.31								
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7								
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5								
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39								
	其他材料费				--	0.03	--						
材料费小计				--	45.64	--							

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	500					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00071	围墙型钢栏板	m	1		220					220			
综合人工工日		小计							220				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								220					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费				--	220	--						

	材料费小计	--	220	--	
--	-------	----	-----	----	--

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	165.55						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2备注1	现浇构件基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1000 3	482.4	277.43	10.47	128.15	59.14	48.25	27.75	1.05	12.82	5.92
综合人工工日		小计						48.25	27.75	1.05	12.82	5.92	
0.4021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								95.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.2200 66	38.64	8.5					
	周转木材				m3	0.0066 02	2432.7 9	16.06					
	卡具				kg	0.0140 04	4.18	0.06					
	钢管支撑				kg	0.1490 45	3.59	0.54					
	铁钉				kg	0.3327	4.47	1.49					
	镀锌铁丝22#				kg	0.0140 04	4.38	0.06					
	塑料卡				个	3.0009	0.17	0.51					
	其他材料费						--	0.53	--				
	材料费小计						--	27.75	--				

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	120						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件圈梁 、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	358.8	239.61	13.06	96.68	44.62	35.88	23.96	1.31	9.67	4.46
综合人工工日		小计						35.88	23.96	1.31	9.67	4.46	
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75.28					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.22	38.64	8.5					
	卡具				kg	0.058	4.18	0.24					
	钢管支撑				kg	0.169	3.59	0.61					

周转木材	m3	0.0054	2432.79	13.14		
铁钉	kg	0.1176	4.47	0.53		
镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.38	0.02		
其他材料费			--	0.92	--	
材料费小计			--	23.96	--	

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	67.78
------	--------------	------	--------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	0.1	404.4	245.12	17.35	109.66	50.61	40.44	24.51	1.74	10.97	5.06
综合人工工日		小计							40.44	24.51	1.74	10.97	5.06
0.337工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								82.72					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		复合木模板18mm		m2	0.22	38.64	8.5	
	卡具		kg	0.115	4.18	0.48		
	钢管支撑		kg	0.386	3.59	1.39		
	周转木材		m3	0.005	2432.79	12.16		
	铁钉		kg	0.226	4.47	1.01		
	镀锌铁丝22#		kg	0.003	4.38	0.01		
	其他材料费				--	0.96	--	
	材料费小计				--	24.51	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化育秧中心工程-围墙工程(03)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			16100.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	14637.19			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1463.72			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	7790.77			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	236.08			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	542.99			
合计					24670.75			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化育秧中心工程-围墙工程(03)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：智能化育秧中心工程-围墙工程(03)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化育秧中心工程-围墙工程(03)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：智能化育秧中心工程-围墙工程(03)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：智能化育秧中心工程-围墙工程(03)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化育秧中心工程-围墙工程(03)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	18532.07		18532.07
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496838.33	3.2	15898.83
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496838.33	0.53	2633.24
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496838.33		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	515370.4	9	46383.34
合计					64915.41

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：智能化育秧中心工程-围墙工程(03)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：智能化育秧中心工程-绿化工程(04)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	31506.68	
1.1	人工费	14582.86	
1.2	材料费	10644.52	
1.3	施工机具使用费	1459.66	
1.4	企业管理费	2781.62	
1.5	利润	2038.02	
2	措施项目费	576.57	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	576.57	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	381.23	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	1235.21	
5	税金	2998.66	
6	工程造价	36317.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化育秧中心工程-绿化工程(04)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	050101010001	整理绿化用地	细整绿化地，达到绿化种植平整度要求，土粒颗粒大小符合要求	m2	1377.04	1.97	2712.77		
2	050102012001	铺种草皮	矮生百慕大成品草坪卷，含1年III级养护	m2	1377.04	20.91	28793.91		
		分部分项合计					31506.68		
		单价措施合计							
合计								31506.68	

综合单价分析表

工程名称：智能化育秧中心工程-绿化工程(04)

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	1377.04						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-267	绿地平整(人工)	10m2	0.02	52			9.88	7.28	1.04			0.2	0.15
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.08	1.04		5.93	0.2	0.15	0.08		0.47	0.02	0.01
综合人工工日		小计						1.12		0.47	0.22	0.16	
0.0108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.97					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	050102012001	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	1377.04						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210	铺种草皮满铺	10m2	0.1	78	2.25		14.82	10.92	7.8	0.23		1.48	1.09
3-456 备注1	草坪类(III级) (割草机修剪) 暖季型	10m2	0.1	16.72	3.3	5.87	3.18	2.34	1.67	0.33	0.59	0.32	0.23
综合人工工日		小计						9.47	0.56	0.59	1.8	1.32	
0.0911工日		未计价材料费											7.17
清单项目综合单价								20.91					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	矮生百慕大成品草坪				m2	1.02	7	7.14					
	基肥				kg	0.02	1.66	0.03					
	水				m3	0.0584	4.5	0.26					
	肥料				kg	0.12	1.77	0.21					
	药剂				kg	0.0036	22.3	0.08					
	其他材料费						--	0.01	--				
材料费小计						--	7.73	--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化育秧中心工程-绿化工程(04)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			381.23			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	315.07			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	66.16			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	173.29			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	12.6			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	9.45			
合计					576.57			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化育秧中心工程-绿化工程(04)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：智能化育秧中心工程-绿化工程(04)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化育秧中心工程-绿化工程(04)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：智能化育秧中心工程-绿化工程(04)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：智能化育秧中心工程-绿化工程(04)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化育秧中心工程-绿化工程(04)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1235.21		1235.21
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32083.25	3.3	1058.75
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32083.25	0.55	176.46
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32083.25		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	33318.46	9	2998.66
合计					4233.87

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：智能化育秧中心工程-绿化工程(04)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：智能化育秧中心工程-安装工程(05)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	323227.87	
1.1	人工费	63004.52	
1.2	材料费	223931.62	
1.3	施工机具使用费	2223.79	
1.4	企业管理费	25208.21	
1.5	利润	8859.73	
2	措施项目费	17602.41	
2.1	单价措施项目费	7996.9	
2.2	总价措施项目费	9605.51	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	5663.94	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	9611.42	
5	税金	31539.75	
6	工程造价	381981.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化育秧中心工程-安装工程(05)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气工程						
1	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱 AZ1 2、型号：800*600*200 3、规格：Pe=310KW Kx=0.8 COSφ=0.9 Pjs=418.7KW Ijs=460.5A 4、端子板外部接线材质、规格：端子接线 5、安装方式：悬挂嵌入式安装	台	1	3554.28	3554.28	
2	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱 AP1 2、型号：800*600*200 3、规格：Pe=170KW Kx=0.8 COSφ=0.9 Pjs=229.6KW Ijs=252.6A 4、端子板外部接线材质、规格：端子接线 5、安装方式：悬挂嵌入式安装	台	1	8816.71	8816.71	
3	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 DN150 2、配置形式：埋地	m	10	147.38	1473.8	
4	030411001012	配管	1、名称：镀锌钢管 DN80 2、配置形式：暗配	m	108.86	90.9	9895.37	
5	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管 DN60 2、配置形式：暗配	m	65.74	66.8	4391.43	
6	030411001015	配管	1、名称：镀锌钢管 DN25 2、配置形式：暗配	m	43.04	25.63	1103.12	
7	030411001011	配管	1、名称：FPC管 DN25 2、配置形式：暗配	m	182.09	13.03	2372.63	
8	030411001013	配管	1、名称：FPC管 DN20（超高） 2、配置形式：暗配	m	703.4	11.12	7821.81	
9	030411001014	配管	1、名称：FPC管 DN20 2、配置形式：暗配	m	10.5	11.12	116.76	
10	030411003005	桥架	1、名称：钢制槽式桥架 2、型号：400X200	m	161.14	183.11	29506.35	
11	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架、明配管支吊架制安	kg	324	21.38	6927.12	
12	030413001002	铁构件	1、名称：桥架侧向、双向抗震支架 不同桥架型号综合考虑，投标单位自行深化设计、满足规范要求	套	20	220	4400	
13	030411004001	配线	1、名称：铜芯线（超高） 2、配线形式：穿管/桥架 3、型号：WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	2110.2	4.12	8694.02	
14	030411004007	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：穿管/桥架 3、型号：WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	1692.75	4.12	6974.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030411004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：穿管/桥架 3、型号：WDZ-BYJ-4mm ²	m	754.41	5.1	3847.49	
16	030411004003	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：穿管/桥架 3、型号：WDZB-BYJ-10mm ²	m	988.85	11.57	11440.99	
17	030411004004	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：穿管/桥架 3、型号：WDZB-BYJ-16mm ²	m	2210.5	17.53	38750.07	
18	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：穿管/桥架 3、型号：WDZB-BYJ-25mm ²	m	1437.79	26.34	37871.39	
19	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-4x240mm ² 3、敷设方式、部位：穿管	m	7.3	792.52	5785.4	
20	030408006001	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制安 2、型号：240mm ² 3、电压等级(kV)：1KV以下	个	2	383.35	766.7	
21	030412002001	工厂灯	1、名称：安全照明灯(超高) 2、型号：100W 3、安装形式：具体安装方式按设计要求	套	211	249.6	52665.6	
22	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、安装方式：暗装	个	1	21.82	21.82	
23	030404035001	插座	1、名称：普通五孔插座安全型 2、安装方式：暗装	个	25	25.88	647	
24	030108003001	轴流通风机	1、名称：轴流通风机 2、型号：No. 3.0C, 风量：1600m ³ /h 风压：39Pa, 噪声：62dB(A) 电机功率：0.25Kw, 转速：1450rpm 外加防雨百叶 内设18目防虫网	台	1	1300.1	1300.1	
25	030411006004	接线盒	1、名称：灯头盒(超高) 2、材质：塑料 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	211	7.68	1620.48	
26	030411006005	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	26	7.87	204.62	
27	030404032005	端子箱	1、名称：总等电位 2、型号：MEB 3、安装部位：H=0.5m	台	1	347.29	347.29	
28	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	处	4	49.76	199.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030409005001	避雷网	1、名称：接闪器 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ10热镀锌圆钢 4、安装形式：在屋顶女儿墙做接闪带的接闪器采用Φ10热镀锌圆钢，支持卡子相距1000MM安装，接闪器安装高度150MM。	m	408	45.22	18449.76	
30	030409003001	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、安装部位：利用所有建筑外墙的结构柱内两根主筋(大于Φ16)通长焊接引下作为引下线。 3、安装形式：上端与屋面接闪器可靠焊接连通。下端与基础接地装置可靠焊接连通，平均间距不大于18米。	m	111.8	23.82	2663.08	
31	030409003002	避雷引下线	1、名称：柱主筋与圈梁钢筋焊接 3、安装形式：上端与屋面接闪器可靠焊接连通。下端与基础接地装置可靠焊接连通，平均间距不大于18米。	处	13	52.54	683.02	
32	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4热镀锌扁钢 4、安装部位：基础接地无结构钢筋时，采用-40*4热镀锌扁钢连接	m	215.2	27.58	5935.22	
33	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：40*4不锈钢扁钢 4、安装部位：引下线在室外地面下1M处引出一根40X4不锈钢，不锈钢伸出室外，距外墙皮的距离不小于1M。	m	13	48.16	626.08	
34	030409004001	基础接地	1、名称：基础接地 2、安装形式：利用结构钢筋作接地网，接地网选用底板上、下层主钢筋，纵横钢筋交叉点采用焊接，焊点不少于三处，所有接地装置的连接处必须牢固可靠。实测接地电阻不大于1欧，当接地网主筋16mm及以上利用两根钢筋。当接地网主筋小于16mm利用三根钢筋。接地电阻小于1欧姆，	m	180	8.91	1603.8	
35	031002003013	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	2	110.99	221.98	
36	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地电阻调试 2、类别：接地电阻 R≤1欧姆为合格。	系统	1	961.16	961.16	
37	030414002002	送配电装置系统	1、名称：送配电调试 2、电压等级(kV)：1KV	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					283545.93	
		给排水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PP-S内外涂塑复合钢管 DN100 4、连接形式：丝接 含配件 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验 消毒水冲洗	m	18.88	160.49	3030.05	
39	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PP-S内外涂塑复合钢管 DN80 4、连接形式：丝接 含配件 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验 消毒水冲洗	m	40.49	129.71	5251.96	
40	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR铝塑稳态管(工作温度 $\leq 80^{\circ}\text{C}$) DN65 S4系列 4、连接形式：热熔连接 含配件 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验 消毒水冲洗	m	52.03	114.73	5969.4	
41	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR铝塑稳态管(工作温度 $\leq 80^{\circ}\text{C}$) DN50 S4系列 4、连接形式：热熔连接 含配件 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验 消毒水冲洗	m	43.9	90.45	3970.76	
42	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR铝塑稳态管(工作温度 $\leq 80^{\circ}\text{C}$) DN15 S4系列 4、连接形式：热熔连接 含配件 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验 消毒水冲洗	m	24.76	31.72	785.39	
43	031002001001	管道支架	1、材质：镀锌材质 2、管架形式：管道支吊架制安	Kg	10	16.36	163.6	
44	031003013001	水表	1、安装部位(室内外)：室内 2、型号、规格：DN100远传水表 3、连接形式：法兰连接	组(个)	1	1309.55	1309.55	
45	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：不锈钢闸阀 2、规格、压力等级：DN100 公称压力为1.6MPa 3、连接形式：法兰连接	个	1	1528.98	1528.98	
46	040504001001	砌筑井	1、名称：砖砌水表井 2、型号：具体按设计要求	座	1	800	800	
47	031002003021	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN100 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	1	85.78	85.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计要求	m3	63.02	48.7	3069.07	
49	040103001001	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	63.02	25.13	1583.69	
		分部小计					27548.23	
		雨水系统						
50	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE高密度聚乙烯管 DN100 4、连接形式：电热熔连接 含配件	m	73.5	66.76	4906.86	
51	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：铸铁雨水斗 2、型号、规格：DN100	个(组)	10	85	850	
52	031002003022	套管	1、名称、类型：管道穿墙钢套管制作、安装 DN150 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	10	83.34	833.4	
		分部小计					6590.26	
		消火栓系统						
53	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内消火栓管 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	31.85	57.34	1826.28	
54	031003001001	螺纹阀门	1、名称：压力型真空破坏器 2、规格、压力等级：DN25 PN=1.6MPa	个	4	111.95	447.8	
55	030901010001	室内消火栓	1、名称：消防软管卷盘 2、型号：箱内配置见设计	套	4	506.13	2024.52	
56	030901013007	灭火器	1、形式：放置式 2、规格、型号：MF/ABC-4*2 含灭火器箱	组	4	141.15	564.6	
57	031002001002	管道支架	1、材质：镀锌材质 2、管架形式：管道支吊架制安	Kg	4	16.36	65.44	
58	031201001005	管道刷油	1、油漆品种：室内消火栓管刷大红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	m2	2.11	10.82	22.83	
59	031202002001	管道防腐蚀	1、涂刷（喷）品种：埋地管道加强级石油沥青防腐	m2	0.39	69.69	27.18	
60	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计要求	m3	7.65	48.7	372.56	
61	040103001003	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	7.65	25.13	192.24	
		分部小计					5543.45	
		分部分项合计					323227.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2749.35	2749.35		
2	03B001	施工超高增加费		项	1	5247.55	5247.55		
		单价措施合计					7996.9		
合计								331224.77	

综合单价分析表

工程名称：智能化育秧中心工程-安装工程(05)

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm ² 以内	10个	3	36.38	38.75		14.55	5.09	109.14	116.25		43.65	15.27
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	5.7	18.19	14.44		7.28	2.55	103.68	82.31		41.5	14.54
综合人工工日				小计					401.14	236.49		160.48	56.17
3.749工日				未计价材料费					2700				
清单项目综合单价								3554.28					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	配电箱 AZ1			只	1	2700	2700						
	破布			kg	1.12	6	6.72						
	铁砂布2#			张	9.7	0.86	8.34						
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm ²			个	2.03	2.43	4.93						
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13						
	裸铜线10mm ²			kg	0.23	56.42	12.98						
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84						
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43						
	电力复合脂			kg	0.47	17.15	8.06						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						
	汽油			kg	0.6	9.12	5.47						
	铜接线端子DT-16mm ²			个	30.45	3.33	101.4						
	黄漆布带20mm×40m			卷	3.771	17.15	64.67						
	塑料软管dn6			m	5.7	1.89	10.77						
	异型塑料管dn2.5~5			m	1.425	1.17	1.67						
	其他材料费						--	-0.05	--				
材料费小计						--	2936.49	--					

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.19	14.44		7.28	2.55	10.91	8.66		4.37	1.53	
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm ² 以内	10个	2	36.38	38.75		14.55	5.09	72.76	77.5		29.1	10.18	
4-425	压铜接线端子 导线截面 35mm ² 以内	10个	2	54.57	52.84		21.83	7.64	109.14	105.68		43.66	15.28	
综合人工工日				小计					381.13	229.77			152.46	53.35
3.562工日				未计价材料费										8000
				清单项目综合单价										8816.71

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	配电箱 AP1	只	1	8000	8000				
	破布	kg	0.86	6	5.16				
	铁砂布2#	张	5.6	0.86	4.82				
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm ²	个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm ²	kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂	kg	0.51	17.15	8.75				
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13				
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.698	17.15	11.97				
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.15	1.17	0.18				
	汽油	kg	1	9.12	9.12				
	铜接线端子DT-16mm ²	个	20.3	3.33	67.6				
	钢锯条	根	0.4	0.21	0.08				
铜接线端子DT-25mm ²	个	10.16	4.23	42.98					
铜接线端子DT-35mm ²	个	10.16	4.78	48.56					
其他材料费						--	-0.02	--	
材料费小计						--	8229.77	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1150	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 150mm以内	100m	0.01	4097.0 ₃	449.42	143.89	1638.8 ₁	573.58	40.97	4.49	1.44	16.39	5.74	
综合人工工日		小计							40.97	4.49	1.44	16.39	5.74	
0.3829工日		未计价材料费							78.35					
清单项目综合单价								147.38						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌钢管DN150				m	1.03	76.07	78.35						
	镀锌电线管接头 φ150×10				个	0.0824	14.11	1.16						
	圆钢 φ5.5~9				kg	0.0431	3.42	0.15						
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.0136	5.03	0.07						
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.0066	4.38	0.03						
	醇酸防锈漆C53-1				kg	0.0736	12.86	0.95						
	溶剂汽油				kg	0.0184	7.89	0.15						
	沥青清漆				kg	0.0186	6	0.11						
	水泥砂浆 M10				m ³	0.0088	178.18	1.57						
	金刚石锯片 φ114×1.8				片	0.0139 ₂	17.15	0.24						
	其他材料费						--	0.06	--					
材料费小计						--	82.84	--						

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	108.86						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1147	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 80mm以内	100m	0.01	3308.4 ₄	356.53	46.65	1323.3 ₈	463.18	33.08	3.57	0.47	13.23	4.63
综合人工工日		小计							33.08	3.57	0.47	13.23	4.63
0.3092工日		未计价材料费							35.92				
清单项目综合单价								90.9					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	镀锌钢管DN80				m	1.03	34.87	35.92					
	镀锌电线管接头 φ80×8				个	0.1545	4.74	0.73					
	塑料护口(钢管用) dn80				个	0.1545	0.65	0.1					
	镀锌锁紧螺母3×80				个	0.1545	1.78	0.28					
	圆钢 φ5.5~9				kg	0.0431	3.42	0.15					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.0136	5.03	0.07					

镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	4.38	0.03		
锯条	根	0.045	0.19	0.01		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0395	12.86	0.51		
溶剂汽油	kg	0.0099	7.89	0.08		
沥青清漆	kg	0.01	6	0.06		
水泥砂浆 M10	m3	0.0073	178.18	1.3		
金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
其他材料费			--	0.05	--	
材料费小计			--	39.49	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	65.74
------	--------------	------	----	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1146	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 70mm以内	100m	0.01	2221.32	329.2	44.8	888.53	310.98	22.21	3.29	0.45	8.89	3.11
综合人工工日		小计							22.21	3.29	0.45	8.89	3.11
0.2076工日		未计价材料费							28.85				
清单项目综合单价								66.8					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		镀锌钢管DN65		m	1.03	28.01	28.85	
	镀锌电线管接头 φ70×8		个	0.1545	3.98	0.61		
	塑料护口(钢管用) dn70		个	0.1545	0.61	0.09		
	镀锌锁紧螺母3×70		个	0.1545	1.47	0.23		
	圆钢 φ5.5~9		kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.0136	5.03	0.07		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0066	4.38	0.03		
	锯条		根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.0335	12.86	0.43		
	溶剂汽油		kg	0.0086	7.89	0.07		
	沥青清漆		kg	0.0088	6	0.05		
	水泥砂浆 M10		m3	0.0073	178.18	1.3		
	金刚石锯片 φ114×1.8		片	0.0116	17.15	0.2		
	其他材料费				--	0.05	--	
	材料费小计				--	32.14	--	

项目编码	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	43.04
------	--------------	------	----	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 25mm以内	100m	0.01	841.02	149.22	23.11	336.41	117.74	8.41	1.49	0.23	3.36	1.18
综合人工工日		小计							8.41	1.49	0.23	3.36	1.18
0.0786工日		未计价材料费							10.96				
清单项目综合单价								25.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌钢管DN25			m	1.03	10.64	10.96						
	镀锌电线管接头 φ25×6			个	0.1648	1.23	0.2						
	塑料护口(钢管用) dn25			个	0.1545	0.25	0.04						
	镀锌锁紧螺母3×25			个	0.1545	0.24	0.04						
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.009	3.42	0.03						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.009	5.03	0.05						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0066	4.38	0.03						
	锯条			根	0.02	0.19							
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0128	12.86	0.16						
	溶剂汽油			kg	0.0032	7.89	0.03						
	水泥砂浆 M10			m ³	0.0041	178.18	0.73						
	沥青清漆			kg	0.0049	6	0.03						
	金刚石锯片 φ114×1.8			片	0.008	17.15	0.14						
	其他材料费						--	0.01	--				
材料费小计						--	12.45	--					

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	182.09						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径 25mm以内	100m	0.01	645.21	97.52		258.08	90.33	6.45	0.98		2.58	0.9
综合人工工日		小计							6.45	0.98		2.58	0.9
0.0603工日		未计价材料费							2.12				
清单项目综合单价								13.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	FPC管 DN25			m	1.1	1.93	2.12						
	管接头FST25			个	0.147	0.33	0.05						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0025	4.38	0.01						
镀锌铁丝22#			kg	0.0024	4.38	0.01							

锯条	根	0.01	0.19			
胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
水泥砂浆 M10	m3	0.0041	178.18	0.73		
金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
其他材料费			--	0.03	--	
材料费小计			--	3.1	--	

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	703.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	604.55	51.76		241.82	84.64	6.05	0.52		2.42	0.85
综合人工工日		小计						6.05	0.52		2.42	0.85	
0.0565工日		未计价材料费						1.28					
清单项目综合单价								11.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	FPC管 DN20			m	1.1	1.16	1.28						
	管接头FST20			个	0.147	0.25	0.04						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0025	4.38	0.01						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0023	4.38	0.01						
	锯条			根	0.01	0.19							
	胶合剂			kg	0.0008	8.56	0.01						
	水泥砂浆 M10			m3	0.0018	178.18	0.32						
	金刚石锯片 φ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11						
	其他材料费					--	0.02	--					
材料费小计					--	1.8	--						

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	604.55	51.76		241.82	84.64	6.05	0.52		2.42	0.85
综合人工工日		小计						6.05	0.52		2.42	0.85	
0.0565工日		未计价材料费						1.28					
清单项目综合单价								11.12					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FPC管 DN20	m	1.1	1.16	1.28		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0025	4.38	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.38	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0018	178.18	0.32		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费				--	0.02	--
材料费小计				--	1.8	--	

项目编码	030411003005	项目名称	桥架		计量单位	m	工程量	161.14					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架宽+高600mm以下	10m	0.1	417.3	67.08	14.06	166.92	58.42	41.73	6.71	1.41	16.69	5.84
综合人工工日		小计							41.73	6.71	1.41	16.69	5.84
0.39工日		未计价材料费							110.73				
清单项目综合单价									183.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	钢制槽式桥架400X200	m	1.005	110.18	110.73								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	5.03	0.05								
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18								
	砂轮片 φ100	片	0.002	1.29									
	砂轮片 φ400	片	0.002	11.58	0.02								
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19								
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06								
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71								
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5								
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61								
	电	kW·h	0.169	0.86	0.15								
其他材料费				--	0.24	--							
材料费小计				--	117.44	--							

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	324
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	636.65	98.7	40.93	254.66	89.13	6.37	0.99	0.41	2.55	0.89
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	414.09	17.32	23.91	165.64	57.97	4.14	0.17	0.24	1.66	0.58
综合人工工日		小计							10.51	1.16	0.65	4.21	1.47
0.0982工日		未计价材料费							3.38				
清单项目综合单价								21.38					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢Φ10~14			kg	0.08	3.33	0.27						
	角钢			kg	0.75	3.21	2.41						
	扁钢-30×4~50×5			kg	0.22	3.22	0.71						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.0230 4	5.03	0.12						
	破布			kg	0.0028 8	6	0.02						
	铁砂布2#			张	0.036	0.86	0.03						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	0.4953 6	1.1	0.54						
	溶剂汽油			kg	0.0038 9	7.89	0.03						
	无光调和漆			kg	0.0115 2	12.86	0.15						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0149	12.86	0.19						
	钢锯条			根	0.0216	0.21							
	松香水			kg	0.0036	4.72	0.02						
	清油			kg	0.0043 2	13.72	0.06						
	其他材料费					--		-0.01	--				
材料费小计					--		4.54	--					

项目编码	030413001002	项目名称	铁构件		计量单位	套	工程量	20					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	桥架抗震支架	套	1		220					220			
综合人工工日		小计								220			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								220					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	桥架抗震支架			套	1	220	220						
	其他材料费					--			--				

	材料费小计	--	220	--	
--	-------	----	-----	----	--

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2110.2
------	--------------	------	----	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面 2.5mm ² 以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.33		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12

综合人工工日	小计								0.82	0.15		0.33	0.12
--------	----	--	--	--	--	--	--	--	------	------	--	------	------

0.0077工日	未计价材料费								2.7				
----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--

清单项目综合单价

4.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZ-BYJ-2.5mm ²				m	1.16	2.33	2.7		
	钢丝 φ 1.6				kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头				kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡				kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油				kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m				卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费						--	-0.01	--	
	材料费小计						--	2.85	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1692.75
------	--------------	------	----	------	---	-----	---------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面 2.5mm ² 以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.33		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12

综合人工工日	小计								0.82	0.15		0.33	0.12
--------	----	--	--	--	--	--	--	--	------	------	--	------	------

0.0077工日	未计价材料费								2.7				
----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--

清单项目综合单价

4.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZ-BYJ-2.5mm ²				m	1.16	2.33	2.7		
	钢丝 φ 1.6				kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头				kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡				kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0001	51.45	0.01		

汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	2.85	--	

项目编号	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	754.41
------	--------------	------	----	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	60.99	14.61		24.4	8.54	0.61	0.15		0.24	0.09
综合人工工日		小计							0.61	0.15		0.24	0.09
0.0057工日		未计价材料费							4.01				

清单项目综合单价

5.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线WDZ-BYJ-4mm2			m	1.05	3.82	4.01		
	钢丝 φ 1.6			kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头			kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油			kg	0.006	9.12	0.05		
	焊锡			kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m			卷	0.008	1.8	0.01		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	4.16	--	

项目编号	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	988.85
------	--------------	------	----	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	100m单线	0.01	78.11	17.62		31.24	10.94	0.78	0.18		0.31	0.11
综合人工工日		小计							0.78	0.18		0.31	0.11
0.0073工日		未计价材料费							10.19				

清单项目综合单价

11.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线WDZB-BYJ-10mm2			m	1.05	9.7	10.19		
	钢丝 φ 1.6			kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头			kg	0.004	5.57	0.02		

汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
塑料胶布带20mm×10m	卷	0.01	1.8	0.02		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	10.37	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	2210.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1389	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	89.88	17.82		35.95	12.58	0.9	0.18		0.36	0.13
综合人工工日		小计							0.9	0.18		0.36	0.13
0.0084工日		未计价材料费							15.96				
清单项目综合单价								17.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯绝缘导线WDZB-BYJ-16mm2				m	1.05	15.2	15.96					
	钢丝 φ 1.6				kg	0.0013	6	0.01					
	棉纱头				kg	0.004	5.57	0.02					
	汽油				kg	0.007	9.12	0.06					
	焊锡				kg	0.0013	36.87	0.05					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0002	51.45	0.01					
	塑料胶布带20mm×10m				卷	0.011	1.8	0.02					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	16.14	--				

项目编码	030411004005	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	1437.79					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1390	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面25mm2以内	100m单线	0.01	112.35	20.51		44.94	15.73	1.12	0.21		0.45	0.16
综合人工工日		小计							1.12	0.21		0.45	0.16
0.0105工日		未计价材料费							24.4				
清单项目综合单价								26.34					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯绝缘导线WDZB-BYJ-25mm ²	m	1.05	23.24	24.4			
	钢丝Φ1.6	kg	0.0014	6	0.01			
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03			
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07			
	焊锡	kg	0.0014	36.87	0.05			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02			
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.012	1.8	0.02			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	24.61	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	7.3				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设一般四芯电缆 电缆截面240mm ² 以下	100m	0.01	1461.62	356.52	280.01	584.65	204.63	14.62	3.57	2.8	5.85	2.05
综合人工工日		小计							14.62	3.57	2.8	5.85	2.05
0.1366工日		未计价材料费							763.63				
清单项目综合单价								792.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	铜芯电缆YJV-4x240mm ²	m	1.01	756.07	763.63								
	破布	kg	0.008	6	0.05								
	汽油	kg	0.0104	9.12	0.09								
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0048	4.38	0.02								
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01								
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.214	9.3	1.99								
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17								
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03								
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01								
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	1.1	0.47								
	橡胶垫δ2	m ²	0.0007	14.58	0.01								
	电缆吊挂3×100	套	0.0621	9.86	0.61								
	其他材料费				--	0.11	--						
材料费小计				--	767.2	--							

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-833	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包中间头 1kV以下截面 240mm ² 以下	个	1	186.18	96.63		74.47	26.07	186.18	96.63		74.47	26.07
综合人工工日		小计							186.18	96.63		74.47	26.07
1.74工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								383.35					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	破布			kg	0.8	6	4.8						
	汽油			kg	0.8	9.12	7.3						
	镀锡裸铜绞线16mm ²			kg	0.35	58.91	20.62						
	塑料带20mm×40m			kg	1.12	2.14	2.4						
	焊锡丝			kg	0.2	42.88	8.58						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.04	51.45	2.06						
	电力复合脂			kg	0.08	17.15	1.37						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	2.5	12.43	31.08						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.71	8.58	6.09						
	铝压接管185mm ²			个	3.76	2.57	9.66						
	其他材料费					--	2.67	--					
	材料费小计					--	96.63	--					

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	211						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1572	工厂罩灯安装 吸顶式	10套	0.1	169.06	13.62		67.62	23.67	16.91	1.36		6.76	2.37
综合人工工日		小计							16.91	1.36		6.76	2.37
0.158工日		未计价材料费							222.2				
清单项目综合单价								249.6					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	安全照明灯100W			套	1.01	220	222.2						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²			m	0.814	0.97	0.79						
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50			套	2.04	0.09	0.18						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.416	0.25	0.1						
	其他材料费					--	0.29	--					
材料费小计					--	223.56	--						

项目编号	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	69.55	4.03		27.82	9.74	6.96	0.4		2.78	0.97
综合人工工日		小计						6.96	0.4		2.78	0.97	
0.065工日		未计价材料费						10.71					
清单项目综合单价								21.82					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	单联扳式暗开关(单控)			只	1.02	10.5	10.71						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.305	0.97	0.3						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.38	0.04						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	11.11	--					

项目编号	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	13.2		35.95	12.58	8.99	1.32		3.6	1.26
综合人工工日		小计						8.99	1.32		3.6	1.26	
0.084工日		未计价材料费						10.71					
清单项目综合单价								25.88					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成套插座单相暗插座15A 5孔			套	1.02	10.5	10.71						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2			m	0.763	1.5	1.14						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	自攻螺钉M4×60			十个	0.208	0.26	0.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.38	0.04						
	其他材料费					--	0.04	--					
材料费小计					--	12.03	--						

项目编号	030108003001	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-684	轴流通风机 设备重量0.2t以内	台	1	393.76	96.18	47.53	157.5	55.13	393.76	96.18	47.53	157.5	55.13
综合人工工日		小计							393.76	96.18	47.53	157.5	55.13
3.68工日		未计价材料费							550				
清单项目综合单价									1300.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轴流通风机			台	1	550	550						
	平垫铁Q235 1#			kg	3.048	4.29	13.08						
	斜垫铁Q235 1#			kg	3.06	5.15	15.76						
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235			kg	0.3	3.57	1.07						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.21	5.03	1.06						
	木板材			m3	0.006	1543.59	9.26						
	煤油			kg	1.05	4.29	4.5						
	机油			kg	0.606	7.72	4.68						
	氧气			m3	1.02	2.98	3.04						
	乙炔气			kg	0.34	11.74	3.99						
	水泥32.5级			kg	47.85	0.233	11.15						
	黄砂			m3	0.082	133.7	10.96						
	碎石			m3	0.092	135.74	12.49						
	棉纱头			kg	0.22	5.57	1.23						
	破布			kg	0.21	6	1.26						
其他材料费						--	2.65	--					
材料费小计						--	646.18	--					

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒		计量单位	个	工程量	211					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.53				
清单项目综合单价									7.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	接线盒塑料			只	1.02	1.5	1.53						
	塑料护口(钢管用) dn15			个	2.225	0.1	0.22						
	镀锌锁紧螺母M15~20×3			个	2.225	0.12	0.27						
	其他材料费						--	0.05	--				
材料费小计						--	2.07	--					

项目编码	030411006005	项目名称	接线盒		计量单位	个	工程量	26					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.59	2.52		15.84	5.54	3.96	0.25		1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.96	0.25		1.58	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.53				
清单项目综合单价								7.87					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	开关盒塑料				只	1.02	1.5	1.53					
	塑料护口(钢管用)dn15				个	1.03	0.1	0.1					
	镀锌锁紧螺母M15~20×3				个	1.03	0.12	0.12					
	其他材料费						--	0.03	--				
	材料费小计						--	1.78	--				

项目编码	030404032005	项目名称	端子箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	150.87	40.71	6.24	60.35	21.12	150.87	40.71	6.24	60.35	21.12
综合人工工日		小计							150.87	40.71	6.24	60.35	21.12
1.41工日		未计价材料费							68				
清单项目综合单价								347.29					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	总等电位联结端子箱				个	1	68	68					
	钢锯条				根	1	0.21	0.21					
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm ²				m	1.5	11.51	17.27					
	破布				kg	0.2	6	1.2					
	铁砂布2#				张	0.5	0.86	0.43					
	镀锌半圆头螺钉M10×100				十个	0.41	0.34	0.14					
	角钢				kg	2	3.4	6.8					
	镀锌扁钢-25×4				kg	1.5	4.55	6.83					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套	4.1	1.1	4.51					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.5	5.03	2.52					
	其他材料费						--	0.8	--				
材料费小计						--	108.71	--					

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	294.25	41.99	2.36	117.7	41.2	29.43	4.2	0.24	11.77	4.12
综合人工工日		小计						29.43	4.2	0.24	11.77	4.12	
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								49.76					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						
	镀锌扁钢-60×6			kg	0.47	4.55	2.14						
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫			套	2.06	0.99	2.04						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.2	--					

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	408						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	249.31	25.41	12.41	99.72	34.9	24.93	2.54	1.24	9.97	3.49
综合人工工日		小计						24.93	2.54	1.24	9.97	3.49	
0.233工日		未计价材料费						3.05					
清单项目综合单价								45.22					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	热镀锌圆钢Φ10			m	1	3.05	3.05						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.1	5.03	0.5						
	厚漆			kg	0.009	8.58	0.08						
	钢锯条			根	0.2	0.21	0.04						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.016	12.86	0.21						
	镀锌扁钢支架-40×3			kg	0.28	4.72	1.32						
	清油			kg	0.004	13.72	0.05						
	镀锌扁钢卡子-25×4			kg	0.05	6.17	0.31						
	其他材料费					--	0.03	--					
材料费小计					--	5.59	--						

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	111.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	131.61	5.47	30.06	52.64	18.43	13.16	0.55	3.01	5.26	1.84
综合人工工日		小计						13.16	0.55	3.01	5.26	1.84	
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								23.82					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢Φ5.5~9			kg	0.056	3.42	0.19						
	钢锯条			根	0.015	0.21							
	电焊条J422 Φ4			kg	0.07	5.03	0.35						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	0.55	--					

项目编码	030409003002	项目名称	避雷引下线	计量单位	处	工程量	13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-916	避雷引下线敷设柱主筋与圈梁钢筋焊接	10处	0.1	296.39	25.87	42.97	118.56	41.49	29.64	2.59	4.3	11.86	4.15
综合人工工日		小计						29.64	2.59	4.3	11.86	4.15	
0.277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								52.54					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.2	5.03	1.01						
	钢锯条			根	0.2	0.21	0.04						
	圆钢Φ10~14			kg	0.45	3.42	1.54						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	2.59	--					

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	215.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	124.12	17.28	5.3	49.65	17.38	12.41	1.73	0.53	4.97	1.74
综合人工工日		小计						12.41	1.73	0.53	4.97	1.74	

0.116工日	未计价材料费						6.2
清单项目综合单价							27.58
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌扁钢-40*4	m	1.05	5.9	6.2		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.03	0.11		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管 φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费				--	0.02	--
材料费小计				--	7.93	--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	13						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷 设	10m	0.1	124.12	17.28	5.3	49.65	17.38	12.41	1.73	0.53	4.97	1.74
综合人工工日		小计						12.41	1.73	0.53	4.97	1.74	
0.116工日		未计价材料费						26.78					
清单项目综合单价							48.16						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	不锈钢扁钢-40*4	m	1.05	25.5	26.78								
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.03	0.11								
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26								
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02								
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32								
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23								
	钢管保护管 φ40×400	根	0.1	7.55	0.76								
	其他材料费				--	0.02	--						
材料费小计				--	28.51	--							

项目编码	030409004001	项目名称	基础接地	计量单位	m	工程量	180						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	51.36	1.63	8.36	20.54	7.19	5.14	0.16	0.84	2.05	0.72	
综合人工工日		小计							5.14	0.16	0.84	2.05	0.72	
0.048工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									8.91					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	电焊条J422 φ4						kg	0.0325	5.03	0.16				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	0.16	--			

项目编号	031002003013	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	518.95	292.08	18.49	207.58	72.65	51.9	29.21	1.85	20.76	7.27	
综合人工工日		小计							51.9	29.21	1.85	20.76	7.27	
0.485工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									110.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	焊接钢管DN150						m	0.305	72.88	22.23				
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02				
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71				
	水泥32.5级						kg	1	0.233	0.23				
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43				
	氧气						m3	0.257	2.98	0.77				
	乙炔气						kg	0.1117	11.74	1.31				
	电焊条						kg	0.1	5.03	0.5				
	其他材料费								--	0.01	--			
材料费小计								--	29.21	--				

项目编号	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	
4.8工日		未计价材料费												

清单项目综合单价					961.16				
材料费用 材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费					--	3.98	--	
	材料费小计					--	3.98	--	

项目编码	030414002002	项目名称	送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统 调试 1kV以下交 流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					886.31								
材料费用 材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	3.98	--					
	材料费小计					--	3.98	--					

项目编码	031001007001	项目名称	复合管		计量单位	m	工程量	18.88					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-178	室内给排水、采 暖管道 镀锌钢 塑复合管(螺纹 连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	368.08	138.86	16.29	147.23	51.53	36.81	13.89	1.63	14.72	5.15
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	69.55	36.48		27.82	9.74	0.7	0.36		0.28	0.1
综合人工工日		小计							37.51	14.25	1.63	15	5.25
0.3505工日		未计价材料费							86.85				
清单项目综合单价					160.49								
材料费用 材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PP-S内外涂塑复合钢管DN100			m	1.02	85.15	86.85						
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN100			个	0.268	41	10.99						
	铅油			kg	0.014	14.58	0.2						
	型钢			kg	0.25	3.5	0.88						
	膨胀螺栓M10			套	0.538	0.69	0.37						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.026	5.03	0.13						
	氧气			m3	0.013	2.98	0.04						

乙炔气	kg	0.004	11.74	0.05		
水	m3	0.111	4.5	0.5		
防锈漆	kg	0.013	10.63	0.14		
调和漆	kg	0.007	11.15	0.08		
尼龙砂轮片 φ400	片	0.025	8.66	0.22		
汽油	kg	0.004	9.12	0.04		
机油	kg	0.018	7.72	0.14		
线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
漂白粉	kg	0.0014	3.43			
其他材料费			--	0.46	--	
材料费小计			--	101.1	--	

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	40.49						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-177	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	324.21	124.54	13.13	129.68	45.39	32.42	12.45	1.31	12.97	4.54
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	69.55	36.48		27.82	9.74	0.7	0.36		0.28	0.1
综合人工工日		小计			33.12	12.81	1.31	13.25	4.64				
0.3095工日		未计价材料费							64.58				
清单项目综合单价								129.71					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-S内外涂塑复合钢管DN80			m	1.02	63.31	64.58		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN80			个	0.391	25.25	9.87		
	铅油			kg	0.012	14.58	0.17		
	型钢			kg	0.22	3.5	0.77		
	膨胀螺栓M10			套	0.53	0.69	0.37		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.025	5.03	0.13		
	氧气			m3	0.012	2.98	0.04		
	乙炔气			kg	0.004	11.74	0.05		
	水			m3	0.1	4.5	0.45		
	防锈漆			kg	0.012	10.63	0.13		
	调和漆			kg	0.007	11.15	0.08		
	尼龙砂轮片 φ400			片	0.023	8.66	0.2		
	汽油			kg	0.003	9.12	0.03		
机油			kg	0.018	7.72	0.14			

	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	77.39	--	

项目编号	031001006001	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	52.03					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-239	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 65/75mm	10m	0.1	120.91	19.63	3.31	48.36	16.93	12.09	1.96	0.33	4.84	1.69
D00003	PPR铝塑稳态管 件 DN65	10m	0.1		210					21			
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	69.55	36.48		27.82	9.74	0.7	0.36		0.28	0.1
综合人工工日		小计							12.79	23.32	0.33	5.12	1.79
0.1195工日		未计价材料费							71.38				
清单项目综合单价								114.73					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PPR铝塑稳态管DN65			m	1.02	69.98	71.38		
	膨胀螺栓M12×200			套	0.595	3	1.79		
	PPR铝塑稳态管 件 DN65			10m	0.1	210	21		
	漂白粉			kg	0.0014	3.43			
	水			m3	0.08	4.5	0.36		
	其他材料费					--	0.17	--	
	材料费小计					--	94.7	--	

项目编号	031001006002	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	43.9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 50/63mm	10m	0.1	149.8	16.3	1.47	59.92	20.97	14.98	1.63	0.15	5.99	2.1
D00004	PPR铝塑稳态管 件 DN50	10m	0.1		180					18			
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	22.81		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07

综合人工工日	小计	15.5	19.86	0.15	6.2	2.17		
0.1449工日	未计价材料费	46.57						
清单项目综合单价		90.45						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PPR铝塑稳态管DN50	m	1.02	45.66	46.57			
	管子托钩DN50	个	0.694	2.12	1.47			
	PPR铝塑稳态管件 DN50	10m	0.1	180	18			
	漂白粉	kg	0.0009	3.43				
	水	m3	0.05	4.5	0.23			
	其他材料费				--	0.16	--	
	材料费小计				--	66.43	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	24.76												
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润						
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	111.28	14.04	0.54	44.51	15.58	11.13	1.4	0.05	4.45	1.56						
D00005	PPR铝塑稳态管件 DN15	10m	0.1		45					4.5									
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	22.81		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07						
综合人工工日		小计		11.65					6.13					0.05		4.66		1.63	
0.1089工日		未计价材料费												7.6					
清单项目综合单价														31.72					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)												
	PPR铝塑稳态管DN15	m	1.02	7.45	7.6														
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31														
	PPR铝塑稳态管件 DN15	10m	0.1	45	4.5														
	漂白粉	kg	0.0009	3.43															
	水	m3	0.05	4.5	0.23														
	其他材料费				--	0.09	--												
	材料费小计				--	13.73	--												

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	10
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价	

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	78	199.57	102.29	35.8	2.56	0.78	2	1.02	0.36	
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	27.89	59.45	141.24	49.43	3.53	0.28	0.59	1.41	0.49	
综合人工工日		小计							6.09	1.06	2.59	2.43	0.85	
0.0569工日		未计价材料费							3.34					
清单项目综合单价									16.36					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	型钢					kg	1.06	3.15	3.34					
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.0302 9	5.03	0.15					
	氧气					m3	0.0143 2	2.98	0.04					
	乙炔气					kg	0.0048 8	11.74	0.06					
	砂轮片φ400					片	0.0080 4	11.58	0.09					
	水泥32.5级					kg	0.1644 1	0.233	0.04					
	黄砂					m3	0.0002 8	133.7	0.04					
	棉纱头					kg	0.0133 9	5.57	0.07					
	破布					kg	0.0000 6	6						
	水					m3	0.0001 1	4.5						
	清油					kg	0.0000 6	13.72						
	橡胶板δ1~15					kg	0.0028 7	7.72	0.02					
	机油6~7#					kg	0.0025 3	10.72	0.03					
	碎石5~32mm					m3	0.0002 8	135.74	0.04					
	普通木成材					m3	0.0001 1	2936.1 3	0.32					
	厚漆					kg	0.0001 7	8.58						
	尼龙砂轮片φ100×16×3					片	0.0004 5	3.26						
	精制六角螺栓					kg	0.0067 9	4.82	0.03					
	螺母					kg	0.0142 1	6.17	0.09					
钢垫圈					kg	0.0056 1	4.97	0.03						
其他材料费							--	0.01	--					
材料费小计							--	4.4	--					

项目编码	031003013001	项目名称	水表		计量单位	组(个)	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-641	低压法兰式水表 公称直径 100mm以内	个	1	62.06	114.36	19.62	24.82	8.69	62.06	114.36	19.62	24.82	8.69
综合人工工日		小计							62.06	114.36	19.62	24.82	8.69
0.58工日		未计价材料费							1080				
清单项目综合单价										1309.55			
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	远传水表DN100				个	1	1080	1080					
	平焊法兰1.6MPa DN100				片	2	42.17	84.34					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80				套	16.48	1.35	22.25					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6				kg	0.35	5.57	1.95					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.59	5.03	2.97					
	乙炔气				kg	0.024	11.74	0.28					
	氧气				m3	0.07	2.98	0.21					
	厚漆				kg	0.15	8.58	1.29					
	清油				kg	0.02	13.72	0.27					
	棉纱头				kg	0.06	5.57	0.33					
	砂纸				张	0.5	0.94	0.47					
	其他材料费						--			--			
材料费小计						--	1194.36		--				

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	94.16	114.36	19.62	37.66	13.18	94.16	114.36	19.62	37.66	13.18
综合人工工日		小计							94.16	114.36	19.62	37.66	13.18
0.88工日		未计价材料费							1250				
清单项目综合单价										1528.98			
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	不锈钢闸阀DN100				个	1	1250	1250					
	平焊法兰1.6MPa DN100				片	2	42.17	84.34					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80				套	16.48	1.35	22.25					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6				kg	0.35	5.57	1.95					
电焊条J422 φ3.2				kg	0.59	5.03	2.97						

乙炔气	kg	0.024	11.74	0.28		
氧气	m3	0.07	2.98	0.21		
厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
清油	kg	0.02	13.72	0.27		
棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	1364.36	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00006	砖砌水表井	座	1		800					800				
综合人工工日		小计								800				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									800					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	砖砌水表井				座	1	800	800						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	800	--					

项目编码	031002003021	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	420.51	192.32	17.85	168.2	58.87	42.05	19.23	1.79	16.82	5.89	
综合人工工日		小计								42.05	19.23	1.79	16.82	5.89
0.393工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									85.78					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	焊接钢管DN100				m	0.305	43.42	13.24						
	石棉绒				kg	0.285	2.4	0.68						
	油浸麻丝				kg	0.136	8.4	1.14						
	水泥32.5级				kg	0.667	0.233	0.16						
	钢板 δ 3.0 Q235				kg	0.4	3.57	1.43						
	氧气				m3	0.257	2.98	0.77						

	乙炔气	kg	0.1117	11.74	1.31		
	电焊条	kg	0.1	5.03	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.23	--	

项目编号	040101001001	项目名称	挖一般土方		计量单位	m3	工程量	63.02					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 三类土	m3	1	31.62			12.65	4.43	31.62			12.65	4.43
综合人工工日		小计							31.62			12.65	4.43
0.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								48.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编号	040103001001	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	63.02					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-103	回填土 基(槽)坑 松填	m3	1	16.32			6.53	2.28	16.32			6.53	2.28
综合人工工日		小计							16.32			6.53	2.28
0.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								25.13					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编号	031001006004	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	73.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-241	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 100/110mm	10m	0.1	142.31	18.13	5.1	56.92	19.92	14.23	1.81	0.51	5.69	1.99
D00007	HDPE高密度聚乙烯管件 DN100	10m	0.1		80					8			
综合人工工日		小计							14.23	9.81	0.51	5.69	1.99
0.133工日		未计价材料费							34.53				
清单项目综合单价									66.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE高密度聚乙烯管DN100						m	1.02	33.85	34.53			
	膨胀螺栓M18×200						套	0.466	3.43	1.6			
	HDPE高密度聚乙烯管件 DN100						10m	0.1	80	8			
	其他材料费								--	0.21		--	
	材料费小计								--	44.34		--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个(组)	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	铸铁雨水斗 DN100	个(组)	1		85					85			
综合人工工日		小计								85			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁雨水斗 DN100						个(组)	1	85	85			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	85		--	

项目编码	031002003022	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径 150mm以内	10个	0.1	365.94	252	17.85	146.38	51.23	36.59	25.2	1.79	14.64	5.12
综合人工工日		小计							36.59	25.2	1.79	14.64	5.12
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									83.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级	kg	1	0.233	0.23			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	25.2	--	

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管		计量单位	m	工程量	31.85					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-161	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	246.1	39.24	0.83	98.44	34.45	24.61	3.92	0.08	9.84	3.45
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	97.22	7.97	92.02	32.21	2.3	0.97	0.08	0.92	0.32
综合人工工日		小计							26.91	4.89	0.16	10.76	3.77
0.2515工日		未计价材料费							10.85				
清单项目综合单价								57.34					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	10.64	10.85		
	室内镀锌钢管接头零件DN25	个	0.978	2.82	2.76		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	厚漆	kg	0.013	8.58	0.11		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.206	0.68	0.14		
	水泥32.5级	kg	0.42	0.233	0.1		
	黄砂	m3	0.001	133.7	0.13		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.044	4.38	0.19		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.098	4.5	0.44		
	钢板 δ12~20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.03	0.01			

氧气	m3	0.0015	2.98			
乙炔气	kg	0.0005	11.74	0.01		
石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6	kg	0.0054	11.06	0.06		
阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
其他材料费			--	0.02	--	
材料费小计			--	15.74	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.77	7.97		4.71	1.65	11.77	7.97		4.71	1.65
综合人工工日		小计							11.77	7.97		4.71	1.65
0.11工日		未计价材料费							85.85				
清单项目综合单价								111.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	压力型真空破坏器DN25				个	1.01	85	85.85					
	镀锌活接头DN25				个	1.01	7.42	7.49					
	厚漆				kg	0.012	8.58	0.1					
	机油				kg	0.012	7.72	0.09					
	线麻				kg	0.001	10.29	0.01					
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.004	7.72	0.03					
	棉纱头				kg	0.015	5.57	0.08					
	砂纸				张	0.15	0.94	0.14					
	钢锯条				根	0.12	0.21	0.03					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	93.82	--				

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓		计量单位	套	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	77.04	7.16	0.32	30.82	10.79	77.04	7.16	0.32	30.82	10.79
综合人工工日		小计							77.04	7.16	0.32	30.82	10.79

0.72工日	未计价材料费						380		
清单项目综合单价							506.13		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防软管卷盘			套	1	380	380		
	棉纱头			kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材			m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片φ400			片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20			m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级			kg	1.43	0.233	0.33		
	其他材料费					--	0.7	--	
	材料费小计					--	387.16	--	

项目编码	030901013007	项目名称	灭火器		计量单位	组	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	104.86			41.94	14.68	10.49			4.19	1.47
综合人工工日		小计							10.49			4.19	1.47
0.098工日		未计价材料费							125				
清单项目综合单价								141.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	MF/ABC-4			个	2	40	80						
	灭火器放置箱4kg			个	1	45	45						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	125	--					

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架		计量单位	Kg	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	78	199.57	102.29	35.8	2.56	0.78	2	1.02	0.36
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	27.89	59.45	141.24	49.43	3.53	0.28	0.59	1.41	0.49
综合人工工日		小计							6.09	1.06	2.59	2.43	0.85
0.0569工日		未计价材料费							3.34				
清单项目综合单价								16.36					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.15	3.34		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	5.03	0.15		
	氧气	m3	0.01432	2.98	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	11.74	0.06		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.233	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	133.7	0.04		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.5			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6~7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5~32mm	m3	0.00028	135.74	0.04		
	普通木成材	m3	0.00011	2936.13	0.32		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03			
其他材料费				--	0.01	--	
材料费小计				--	4.4	--	

项目编码	031201001005	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	2.11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.68	1		10.27	3.6	2.57	0.1		1.03	0.36

11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.61	1	9.84	3.45	2.46	0.1	0.98	0.35	
综合人工工日		小计						5.03	0.2	2.01	0.71	
0.047工日		未计价材料费						2.87				
清单项目综合单价							10.82					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	调和漆					kg	0.198	14.48	2.87			
	汽油					kg	0.022	9.12	0.2			
	其他材料费							--		--		
	材料费小计							--	3.07	--		

项目编码	031202002001	项目名称	管道防腐		计量单位	m2	工程量	0.39					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.68	27.65		10.27	3.36	2.57	2.77		1.03	0.36
11-81	管道刷油 冷底子 第二遍	10m2	0.1	24.61	26.37		9.84	3.45	2.46	2.64		0.98	0.35
11-66	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	25.68	2.04		10.27	3.6	2.57	0.2		1.03	0.36
11-67	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	24.61	1.82		9.84	3.45	2.46	0.18		0.98	0.35
11-2161	防潮层、保护层 安装 玻璃布 管道	10m2	0.1	38.52	0.13		15.41	5.39	3.85	0.01		1.54	0.54
11-2161	防潮层、保护层 安装 玻璃布 管道	10m2	0.1	38.52	0.13		15.41	5.39	3.85	0.01		1.54	0.54
11-2161	防潮层、保护层 安装 玻璃布 管道	10m2	0.1	38.52	0.13		15.41	5.39	3.85	0.01		1.54	0.54
综合人工工日		小计						21.61	5.82		8.64	3.04	
0.202工日		未计价材料费						30.58					
清单项目综合单价							69.69						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	石油沥青10#					kg	0.249	4.72	1.18				
	动力苯					kg	0.484	4.43	2.14				
	木柴					kg	2.589	0.94	2.43				
	沥青漆					kg	0.535	13.98	7.48				
	玻璃丝布					m2	4.2	5.5	23.1				
	镀锌铁丝20#					kg	0.009	4.38	0.04				
	其他材料费							--	0.03	--			
材料费小计							--	36.4	--				

项目编码	040101001003	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	7.65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 三类土	m3	1	31.62			12.65	4.43	31.62			12.65	4.43
综合人工工日		小计						31.62				12.65	4.43
0.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								48.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	7.65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-103	回填土 基(槽)坑 松填	m3	1	16.32			6.53	2.28	16.32			6.53	2.28
综合人工工日		小计						16.32				6.53	2.28
0.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								25.13					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	171.5	514.51		68.6	24.01	171.5	514.51		68.6	24.01

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	349.35	1048.02			139.74	48.91	349.35	1048.02			139.74	48.91
10-F1	第十册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	78.92	236.75			31.57	11.05	78.92	236.75			31.57	11.05
9-F1	第九册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.29	15.88			2.12	0.74	5.29	15.88			2.12	0.74
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329)脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.29	0.88			0.12	0.04	0.29	0.88			0.12	0.04
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169~11-2327)脚手架搭拆费,取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.24	0.69			0.1	0.03	0.24	0.69			0.1	0.03
综合人工工日		小计								605.59	1816.73			242.25	84.78
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										2749.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费									--	1816.73	--			
	材料费小计									--	1816.73	--			

项目编码	03B001	项目名称	施工超高增加费					计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	3407.5					1363	477.05	3407.5				1363	477.05
综合人工工日		小计								3407.5				1363	477.05	
工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										5247.55						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费									--		--				
	材料费小计									--		--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化育秧中心工程-安装工程(05)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			5663.94			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4968.37			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	695.57			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3643.47			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	99.37			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	198.73			
合计					9605.51			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化育秧中心工程-安装工程(05)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：智能化育秧中心工程-安装工程(05)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化育秧中心工程-安装工程(05)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：智能化育秧中心工程-安装工程(05)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：智能化育秧中心工程-安装工程(05)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化育秧中心工程-安装工程(05)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9611.42		9611.42
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	340830.28	2.4	8179.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	340830.28	0.42	1431.49
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	340830.28		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	350441.7	9	31539.75
合计					41151.17

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：智能化育秧中心工程-安装工程(05)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：公厕-土建工程(06)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	139336.95	
1.1	人工费	35052.53	
1.2	材料费	87312.79	
1.3	施工机具使用费	3643.28	
1.4	企业管理费	9091.63	
1.5	利润	4236.72	
2	措施项目费	25886.22	
2.1	单价措施项目费	17756.62	
2.2	总价措施项目费	8129.6	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	5356.89	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	6162.82	
5	税金	15424.74	
6	工程造价	186810.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建工程(06)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：自行查勘现场，含地上附着物的清理，且含清表土、堆积土、耕植土等 2、场内弃土运距：自行考虑 3、场内取土运距：自行考虑	m2	47.07	2.65	124.74	
2	010101004003	挖基坑土方	人工配合清土至素砼垫层底，土方类别综合类土，土方堆置、弃置运距投标人自行考虑（计价量）	m3	192.44	9.21	1772.37	
3	010103001002	回填方	基坑回填素土夯实，填方为可利用土方，压实度满足规范及设计要求（计价量）	m3	149.21	19.42	2897.66	
4	010103002002	余方弃置	多余土方外运（计价量）	m3	43.23	27.38	1183.64	
		分部小计					5978.41	
		砌筑工程						
5	010401003001	实心砖墙	240厚M5水泥砂浆砌筑烧结实心砖墙	m3	20.85	702.5	14647.13	
6	010401001001	砖基础	240厚MU10淤泥烧结实心砖，M10水泥砂浆砌筑（+0以下）	m3	12.26	662.41	8121.15	
		分部小计					22768.28	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	C20商品砼	m3	6.26	490.44	3070.15	
8	010501002001	带形基础	C30商品砼	m3	22.62	531.16	12014.84	
9	010502002001	构造柱	C25商品砼	m3	4.05	728.69	2951.19	
10	010503005001	过梁	C25商品砼	m3	0.12	656.58	78.79	
11	010503004001	圈梁	C25商品砼	m3	3.22	592.6	1908.17	
12	010505001001	有梁板	C30商品砼	m3	8.67	538.95	4672.7	
		分部小计					24695.84	
		钢筋工程						
13	010515001005	现浇构件钢筋	砌体、板缝内加固钢筋	t	0.121	6754.42	817.28	
14	010515001003	现浇构件钢筋	现浇砼构件钢筋Φ12mm以内HRB400	t	0.705	5227.15	3685.14	
15	010515001004	现浇构件钢筋	现浇砼构件钢筋Φ25mm以内HRB400	t	1.671	4314.07	7208.81	
		分部小计					11711.23	
		门窗工程						
16	010801002001	木质门带套	卫生间门，含五金	m2	6.6	450	2970	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010807001006	金属窗	普通铝合金中空玻璃窗，(5+12A+5) (含五金配件、安装)	m ²	8.4	400	3360	
		分部小计					6330	
		楼地面装饰工程						
18	011102003001	块料楼地面	1、防滑砖面层专用勾缝剂勾缝(300*300*8) 2、20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、1.5厚JS(II型)防水涂膜(门洞处防水层向外延伸300mm) 4、1.5厚聚合物水泥防水灰浆 5、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。 6、界面剂一道 7、100厚C15混凝土垫层 8、压实填土,压实系数不小于94%	m ²	38.04	254.53	9682.32	
		分部小计					9682.32	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
19	011201001013	墙面一般抹灰	1、6厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 2、1.5厚JS防水涂膜(一道)【另计】 3、5厚聚合物水泥防水砂浆干粉型 4、12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平	m ²	112.32	66.6	7480.51	
20	011204003001	块料墙面	1、6厚陶瓷墙砖,白水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3、1.5厚JS(II型)防水涂膜 4、10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 5、墙体基层	m ²	118.58	222.06	26331.87	
		分部小计					33812.38	
		屋面及防水工程						
21	010902003001	屋面刚性层	1、20厚M20水泥砂浆保护层,分格缝间距≤1.0米,仓缝(20mm)用防水油膏嵌缝 2、10厚1:3水泥砂浆隔离层 3、3厚SBS改性沥青防水卷材【另计】 4、3厚SBS改性沥青防水卷材【另计】 5、1.5厚JS防水涂膜【另计】 6、最薄15厚M15水泥砂浆找平层兼找坡层	m ²	41.48	77.17	3201.01	
22	010902001001	屋面卷材防水	双层3厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	60.49	70.48	4263.34	
23	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚JS防水涂膜	m ²	112.32	25.56	2870.9	
24	010902002001	屋面涂膜防水	1.5厚JS防水涂膜	m ²	60.49	25.56	1546.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					11881.37	
		天棚工程						
25	011302001001	吊顶天棚	1、Φ6钢筋吊杆或M6全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接,双向中距≤1200 2、配套轻钢龙骨 3、0.8厚铝合金方板吊顶	m2	37.14	162.01	6017.05	
		分部小计					6017.05	
		油漆、涂料、裱糊工程						
26	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷无机涂料 2、弹性底涂,柔性耐水腻子	m2	19.01	37.61	714.97	
27	011407001004	墙面喷刷涂料	真石漆含配套腻子	m2	93.31	61.57	5745.1	
		分部小计					6460.07	
		分部分项合计					139336.95	
1	011701002001	外脚手架	外墙脚手架	m2	107.85	22.58	2435.25	
2	011701003001	里脚手架	内墙脚手架	m2	34.63	2.21	76.53	
3	011701006001	满堂脚手架	吊顶及墙面脚手架	m2	37.14	21.13	784.77	
4	011702001001	基础	垫层模板	m2	5.76	95.76	551.58	
5	011702001003	基础	带型基础模板	m2	25.36	72.56	1840.12	
6	011702008001	圈梁	圈梁及压顶模板	m2	27.39	83.48	2286.52	
7	011702003001	构造柱	构造柱模板	m2	34.65	101.59	3520.09	
8	011702009001	过梁	过梁模板	m2	1.69	99.28	167.78	
9	011702014002	有梁板	有梁板模板	m2	82.34	74.01	6093.98	
		单价措施合计					17756.62	
合计							157093.57	

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建工程(06)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	47.07						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273备注1	平整场地(厚300mm以内)推土机75kW以内	1000m2	0.002562	111		638.21	194.79	89.91	0.28		1.64	0.5	0.23
综合人工工日		小计						0.28		1.64	0.5	0.23	
0.0026工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							2.65						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	010101004003	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	192.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲 不装车	1000m3	0.0009	333		2723.95	213.99	122.28	0.3		2.45	0.19	0.11
1-3备注1	人工挖一般土方土壤类别 三类土	m3	0.1	55.5			3.89	2.22	5.55			0.39	0.22
综合人工工日		小计						5.85		2.45	0.58	0.33	
0.0527工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							9.21						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	149.21						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲 不装车	1000m3	0.001	333		2723.95	213.99	122.28	0.33		2.72	0.21	0.12
1-103	回填土 基(槽)坑 松填	m3	-1	17.76			1.24	0.71	-17.76			-1.24	-0.71

1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	31.08		1.13	2.25	1.29	31.08		1.13	2.25	1.29
综合人工工日		小计							13.65		3.85	1.22	0.7
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.42				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--		--	

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	43.23					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲装车	1000m3	0.000999	333		3496.15	268.04	153.17	0.33		3.49	0.27	0.15
1-264备注1	自卸汽车运土运距在5km以内	1000m3	0.000999		38.7	16709.45	1169.66	668.38		0.04	16.69	1.17	0.67
D00016	特征垃圾处理	m3	1		4.57					4.57			
综合人工工日		小计							0.33	4.61	20.18	1.44	0.82
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.38				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水							m3	0.008591	4.5	0.04		
	特征垃圾处理							m3	1	4.57	4.57		
	其他材料费									--		--	
材料费小计									--	4.61	--		

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙		计量单位	m3	工程量	20.85					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-35	M5 1砖外墙 标准砖(预拌)	m3	1	165.58	473.47	0.38	43.15	19.92	165.58	473.47	0.38	43.15	19.92
综合人工工日		小计							165.58	473.47	0.38	43.15	19.92
1.3798工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									702.5				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	标准砖240×115×53							百块	5.36	65	348.4		

	水泥32.5级	kg	0.3	0.233	0.07		
	水泥砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)	t	0.4095	301.21	123.35		
	水	m3	0.107	4.5	0.48		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	473.47	--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础		计量单位	m3	工程量	12.26					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	1	135.29	475.17	0.39	35.28	16.28	135.29	475.17	0.39	35.28	16.28
综合人工工日		小计							135.29	475.17	0.39	35.28	16.28
1.1274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								662.41					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	MU10淤泥烧结实心砖240×115×53				百块	5.22	65	339.3					
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)				t	0.4235	318.95	135.08					
	水				m3	0.104	4.5	0.47					
	其他材料费						--	0.32	--				
	材料费小计						--	475.17	--				

项目编码	010501001001	项目名称	垫层		计量单位	m3	工程量	6.26					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	1	57.6	392.53	13.35	18.45	8.51	57.6	392.53	13.35	18.45	8.51
综合人工工日		小计							57.6	392.53	13.35	18.45	8.51
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								490.44					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C20				m3	1.015	384.16	389.92					
	水				m3	0.53	4.5	2.39					
	其他材料费						--	0.22	--				
	材料费小计						--	392.53	--				

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础		计量单位	m3	工程量	22.62	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-303	非泵送现浇构件 C30条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	55.2	411.97	31.17	22.46	10.36	55.2	411.97	31.17	22.46	10.36
综合人工工日		小计							55.2	411.97	31.17	22.46	10.36
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								531.16					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C30				m3	1.02	397.47	405.42					
	塑料薄膜				m2	1.73	0.87	1.51					
	水				m3	1.12	4.5	5.04					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	411.97	--				

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	4.05						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	237.68	398.87	1.32	62.14	28.68	237.68	398.87	1.32	62.14	28.68
综合人工工日		小计							237.68	398.87	1.32	62.14	28.68
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								728.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C25				m3	0.99	379.73	375.93					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)				t	0.0542 5	318.95	17.3					
	塑料薄膜				m2	0.23	0.87	0.2					
	水				m3	1.2	4.5	5.4					
	其他材料费						--	0.04	--				
材料费小计						--	398.87	--					

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件 C25过梁	m3	1	186	398.1	1.3	48.7	22.48	186	398.1	1.3	48.7	22.48
综合人工工日		小计							186	398.1	1.3	48.7	22.48

1.55工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							656.58		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	1.02	379.73	387.32		
	塑料薄膜			m2	2.2	0.87	1.91		
	水			m3	1.97	4.5	8.87		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	398.1	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁		计量单位	m3	工程量	3.22					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	140.4	397.06	1.3	36.84	17	140.4	397.06	1.3	36.84	17
综合人工工日		小计							140.4	397.06	1.3	36.84	17
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							592.6						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	1.02	379.73	387.32						
	塑料薄膜			m2	2.2	0.87	1.91						
	水			m3	1.74	4.5	7.83						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	397.06	--					

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板		计量单位	m3	工程量	8.67					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.8	437.25	20.9	19.16	8.84	52.8	437.25	20.9	19.16	8.84
综合人工工日		小计							52.8	437.25	20.9	19.16	8.84
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							538.95						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	415.21	423.51						
	塑料薄膜			m2	5.03	0.87	4.38						
	水			m3	2.03	4.5	9.14						
	其他材料费					--	0.22	--					

	材料费小计	--	437.25	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.121						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2542.8	3146.98	71.29	679.66	313.69	2542.8	3146.98	71.29	679.66	313.69
综合人工工日		小计						2542.8	3146.98	71.29	679.66	313.69	
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6754.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋综合			t	1.02	3085.27	3146.98						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	3146.98	--					

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.705						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1296	3312.6	91.36	360.71	166.48	1296	3312.6	91.36	360.71	166.48
综合人工工日		小计						1296	3312.6	91.36	360.71	166.48	
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5227.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋Φ12mm以内HRB400			t	1.02	3208.88	3273.06						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	4.38	30						
	电焊条J422			kg	1.86	5.03	9.36						
	水			m3	0.04	4.5	0.18						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	3312.6	--						

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.671						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ25mm以内	t	1	766.8	3137.8 ₉	85.5	221.6	102.28	766.8	3137.8 ₉	85.5	221.6	102.28
综合人工工日		小计							766.8	3137.8 ₉	85.5	221.6	102.28
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4314.07				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢筋Φ25mm以内HRB400			t	1.02	3020.0 ₂	3080.42						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	4.38	8.54						
	电焊条J422			kg	9.62	5.03	48.39						
	水			m3	0.12	4.5	0.54						
	其他材料费					--			--				
材料费小计					--	3137.89		--					

项目编码	010801002001	项目名称	木质门带套		计量单位	m2	工程量	6.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00222	木质门带套	m2	1		450					450			
综合人工工日		小计							450				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									450				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	木质门带套			m2	1	450	450						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	450		--				

项目编码	010807001006	项目名称	金属窗		计量单位	m2	工程量	8.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	铝合金玻璃推拉窗, (6厚钢化玻璃) (含五金配件、安装)	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计							400				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									400				

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编号	011102003001	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	38.04					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块 0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆 (预拌)	10m2	0.1	399.17	709.78	1.98	104.3	48.14	39.92	70.98	0.2	10.43	4.81
10-120	刷水泥基渗透结 晶防水材料 二 ~三遍(厚2mm)	10m2	0.12	36	201.42	3.25	10.21	4.71	4.32	24.17	0.39	1.23	0.57
D00223	1.5厚聚合物水 泥防水灰浆	m2	1		15					15			
13-18- 2+[13- 19- 2]*2	C20预拌非泵送 细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	69.6	187.47	0.88	18.32	8.46	6.96	18.75	0.09	1.83	0.85
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格 垫层	m3	0.1	85.2	361.43	1.11	22.44	10.36	8.52	36.14	0.11	2.24	1.04
14-31	保温砂浆及抗裂 基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	31.2	16.82		8.11	3.74	3.12	1.68		0.81	0.37
综合人工工日		小计							62.84	166.72	0.79	16.54	7.64
0.5129工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								254.53					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	同质地砖	m2	1.02	50	51		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.233	1.42		
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.0530 25	327.82	17.38		
	白水泥	kg	0.1	0.58	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.1435 2	4.5	0.65		
	聚合物水泥防水涂料JS-II型	kg	2.16	11.19	24.17		
	1.5厚聚合物水泥防水灰浆	m2	1	15	15		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	366.42	18.54		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.1015	353.11	35.84		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	其他材料费				--	0.47	--

	材料费小计	--	166.72	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	011201001013	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	112.32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-122	防水砂浆 立面	10m2	0.1	148.8	48.51	7.1	40.53	18.71	14.88	4.85	0.71	4.05	1.87
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	190.99	138.23	0.37	49.75	22.96	19.1	13.82	0.04	4.98	2.3
综合人工工日		小计						33.98	18.67	0.75	9.03	4.17	
0.2832工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								66.6					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	聚合物防水砂浆			m3	0.0052	900	4.68						
	水			m3	0.0466	4.5	0.21						
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.0150 ₅	318.95	4.8						
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.0248 ₅	336.7	8.37						
	普通木成材			m3	0.0002	2936.1 ₃	0.59						
	其他材料费					--	0.02	--					
	材料费小计					--	18.67	--					

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	118.58						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	794.47	865.89	1.93	207.06	95.57	79.45	86.59	0.19	20.71	9.56
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	201.42	3.25	10.21	4.71	3.6	20.14	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计						83.05	106.73	0.52	21.73	10.03	
0.6707工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								222.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	墙面砖300×600			m2	1.025	60	61.5						
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.0192 ₅	336.7	6.48						
	白水泥			kg	0.15	0.58	0.09						

干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
水	m3	0.0072 2	4.5	0.03		
聚合物水泥防水涂料JS-II型	kg	1.8	11.19	20.14		
水泥32.5级	kg	1.517	0.233	0.35		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	106.73	--	

项目编号	010902003001	项目名称	屋面刚性层		计量单位	m2	工程量	41.48					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-86	刚性防水屋面水泥砂浆 有分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	95.93	133.26	0.33	25.03	11.55	9.59	13.33	0.03	2.5	1.16
10-90	刚性防水屋面石灰砂浆隔离层 3mm(预拌)	10m2	0.1	30	56.47	0.16	7.84	3.62	3	5.65	0.02	0.78	0.36
13-15+[13-17]*4	找平层 水泥砂浆(厚40mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	128.18	229.55	0.65	33.5	15.46	12.82	22.96	0.07	3.35	1.55
综合人工工日		小计		25.41		41.94		0.12		6.63		3.07	
0.2117工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								77.17					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)				t	0.0528 5	321.95	17.02					
	周转木材				m3	0.0000 4	2432.7 9	0.1					
	水				m3	0.012	4.5	0.05					
	铁钉				kg	0.003	4.47	0.01					
	APP高强嵌缝膏				kg	0.236	7.55	1.78					
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)				t	0.0710 5	321.95	22.87					
	其他材料费						--	0.11	--				
	材料费小计						--	41.94	--				

项目编号	010902001001	项目名称	屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	60.49					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防 水卷材 热熔满 铺法 双层	10m2	0.1	116.4	544.08			30.26	13.97	11.64	54.41		3.03	1.4
综合人工工日		小计							11.64	54.41		3.03	1.4	
0.097工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										70.48				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材 δ 3mm						m2	2.35	21.44	50.38				
	APP及SBS基层处理剂						kg	0.355	6.86	2.44				
	SBS封口油膏						kg	0.11	6	0.66				
	钢压条						kg	0.052	4.29	0.22				
	钢钉						kg	0.003	4.57	0.01				
	石油液化气						kg	0.104	5.83	0.61				
	其他材料费								--	0.09		--		
	材料费小计								--	54.41		--		

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	112.32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结 晶防水材料 二 三遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	201.42	3.25	10.21	4.71	3.6	20.14	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计							3.6	20.14	0.33	1.02	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								25.56					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-II型						kg	1.8	11.19	20.14			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	20.14		--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	60.49						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结 晶防水材料 二 三遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	201.42	3.25	10.21	4.71	3.6	20.14	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计							3.6	20.14	0.33	1.02	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								25.56					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-II型	kg	1.8	11.19	20.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.14	--	

项目编号	011302001001	项目名称	吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	37.14					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-38	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 6	10m2	0.1		28.8	2.83	0.74	0.34		2.88	0.28	0.07	0.03
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	106.64	840		27.73	12.8	10.66	84		2.77	1.28
15-19	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	218.24	297.19	1.45	57.12	26.36	21.82	29.72	0.15	5.71	2.64
综合人工工日		小计							32.48	116.6	0.43	8.55	3.95
0.262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								162.01					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.309	5.15	1.59		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ6	副	1.326	0.5	0.66		
	铝合金方板600×600×0.6	m2	1.05	80	84		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	5.57	7.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	角铝L 25×25×1	m	0.646	5.15	3.33		
	铝合金T型主龙骨	m	1.894	4.72	8.94		
	铝合金T型副龙骨	m	1.82	3.86	7.03		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17		
	其他材料费				--	0.46	--
材料费小计				--	116.6	--	

项目编号	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	19.01					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-197	外墙弹性涂料二遍	10m2	0.1	111.6	222.05		29.02	13.39	11.16	22.21		2.9	1.34
综合人工工日		小计						11.16	22.21		2.9	1.34	
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	高渗透性表面底漆						kg	0.12	30.01	3.6			
	外墙弹性乳胶漆(中涂)						kg	0.6	21.44	12.86			
	外墙弹性乳胶漆(面涂)						kg	0.2	25.73	5.15			
	白水泥						kg	0.3	0.58	0.17			
	901胶						kg	0.15	2.14	0.32			
	砂纸						张	0.06	0.94	0.06			
	其他材料费								--	0.05	--		
	材料费小计								--	22.21	--		

项目编码	011407001004	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	93.31						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	95.48	456.37	19.92	30	13.85	9.55	45.64	1.99	3	1.39
综合人工工日		小计						9.55	45.64	1.99	3	1.39	
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	仿石型外墙涂料						kg	4.5	6.25	28.13			
	透明罩光漆						kg	0.4	21.44	8.58			
	白水泥						kg	0.53	0.58	0.31			
	油漆溶剂油						kg	0.058	12.01	0.7			
	水性封底漆						kg	0.35	21.44	7.5			
	901胶						kg	0.18	2.14	0.39			
	其他材料费								--	0.03	--		
	材料费小计								--	45.64	--		

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	107.85						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

20-11	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m以内	10m2	0.1	98.4	70.2	14.44	29.34	13.54	9.84	7.02	1.44	2.93	1.35
综合人工工日		小计							9.84	7.02	1.44	2.93	1.35
0.082工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								22.58					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材					m3	0.0007	2432.79	1.7				
	脚手钢管					kg	0.598	3.68	2.2				
	底座					个	0.003	4.12	0.01				
	脚手架扣件					个	0.102	4.89	0.5				
	镀锌铁丝8#					kg	0.185	4.38	0.81				
	其他材料费							--	1.8		--		
材料费小计							--	7.02		--			

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架		计量单位	m2	工程量	34.63					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-9	砌墙脚手架 里架子 高3.60m以内	10m2	0.1	12	4.14	0.96	3.37	1.56	1.2	0.41	0.1	0.34	0.16
综合人工工日		小计							1.2	0.41	0.1	0.34	0.16
0.01工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2.21					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材					m3	0.0001	2432.79	0.24				
	工具式金属脚手					kg	0.029	4.08	0.12				
	其他材料费							--	0.05		--		
	材料费小计							--	0.41		--		

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	37.14					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	120	29.66	11.55	34.2	15.79	12	2.97	1.16	3.42	1.58
综合人工工日		小计							12	2.97	1.16	3.42	1.58
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								21.13					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	脚手钢管	kg	0.141	3.68	0.52			
	底座	个	0.001	4.12				
	脚手架扣件	个	0.02	4.89	0.1			
	周转木材	m3	0.0005	2432.79	1.22			
	镀锌铁丝8#	kg	0.026	4.38	0.11			
	其他材料费				--	1.02	--	
	材料费小计				--	2.97	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	5.76					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2备注1	现浇构件基础混凝土垫层复合木模板	10m2	0.1	482.4	277.43	10.47	128.15	59.14	48.24	27.74	1.05	12.82	5.91
综合人工工日		小计							48.24	27.74	1.05	12.82	5.91
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								95.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	复合木模板18mm	m2	0.22	38.64	8.5								
	周转木材	m3	0.0066	2432.79	16.06								
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06								
	钢管支撑	kg	0.149	3.59	0.53								
	铁钉	kg	0.3326	4.47	1.49								
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	4.38	0.06								
	塑料卡	个	3	0.17	0.51								
	其他材料费				--	0.53	--						
	材料费小计				--	27.74	--						

项目编码	011702001003	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	25.36					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-4	现浇构件无梁式带形基础复合木模板	10m2	0.1	318	272.33	10.47	85.4	39.42	31.8	27.23	1.05	8.54	3.94
综合人工工日		小计							31.8	27.23	1.05	8.54	3.94
0.265工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				72.56					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.22	38.64	8.5		
	周转木材			m3	0.0066	2432.79	16.06		
	卡具			kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑			kg	0.149	3.59	0.53		
	铁钉			kg	0.3326	4.47	1.49		
	镀锌铁丝22#			kg	0.014	4.38	0.06		
	其他材料费					--	0.53	--	
	材料费小计					--	27.23	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	27.39						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42 备注5 备注8	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	412.62	247.26	13.06	110.68	51.08	41.26	24.73	1.31	11.07	5.11
综合人工工日		小计						41.26	24.73	1.31	11.07	5.11	
0.3439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				83.48									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	复合木模板18mm			m2	0.22	38.64	8.5						
	卡具			kg	0.0754	4.18	0.32						
	钢管支撑			kg	0.2197	3.59	0.79						
	周转木材			m3	0.0054	2432.79	13.14						
	铁钉			kg	0.1176	4.47	0.53						
	镀锌铁丝22#			kg	0.004	4.38	0.02						
	塑料卡			个	3	0.17	0.51						
	其他材料费					--	0.92	--					
材料费小计					--	24.73	--						

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	34.65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	528	271.92	11.14	140.18	64.7	52.8	27.19	1.11	14.02	6.47
综合人工工日		小计						52.8	27.19	1.11	14.02	6.47	

0.44工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							101.59		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材			m3	0.0066	2432.79	16.06		
	复合木模板18mm			m2	0.22	38.64	8.5		
	铁钉			kg	0.2572	4.47	1.15		
	卡具			kg	0.042	4.18	0.18		
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	4.38	0.01		
	钢管支撑			kg	0.102	3.59	0.37		
	其他材料费					--	0.92	--	
	材料费小计					--	27.19	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁		计量单位	m2	工程量	1.69					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	512.4	264.65	15.2	137.18	63.31	51.24	26.47	1.52	13.72	6.33
综合人工工日		小计							51.24	26.47	1.52	13.72	6.33
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							99.28						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合木模板18mm			m2	0.22	38.64	8.5						
	卡具			kg	0.074	4.18	0.31						
	钢管支撑			kg	0.147	3.59	0.53						
	周转木材			m3	0.0062	2432.79	15.08						
	铁钉			kg	0.2556	4.47	1.14						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	4.38	0.01						
	其他材料费					--	0.9	--					
	材料费小计					--	26.47	--					

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板		计量单位	m2	工程量	82.34					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59	现浇构件 现浇 板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.1	350.4	224.66	23.1	97.11	44.82	35.04	22.47	2.31	9.71	4.48
综合人工工日		小计							35.04	22.47	2.31	9.71	4.48

0.292工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					74.01				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	复合木模板18mm		m2	0.22	38.64	8.5			
	卡具		kg	0.181	4.18	0.76			
	钢管支撑		kg	0.694	3.59	2.49			
	周转木材		m3	0.0036	2432.79	8.76			
	铁钉		kg	0.193	4.47	0.86			
	镀锌铁丝22#		kg	0.003	4.38	0.01			
	其他材料费					--	1.09	--	
	材料费小计					--	22.47	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建工程(06)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			5356.89			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	4869.9			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	486.99			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	2513.5			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	78.55			
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	180.66			
14	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					8129.6			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公厕-土建工程(06)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：公厕-土建工程(06)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公厕-土建工程(06)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：公厕-土建工程(06)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：公厕-土建工程(06)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：公厕-土建工程(06)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6162.82		6162.82
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	165223.17	3.2	5287.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	165223.17	0.53	875.68
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	165223.17		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	171385.99	9	15424.74
合计					21587.56

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公厕-土建工程(06)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：公厕-安装工程(07)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	24897.64	
1.1	人工费	6603.68	
1.2	材料费	14415.04	
1.3	施工机具使用费	312.24	
1.4	企业管理费	2641.63	
1.5	利润	925.05	
2	措施项目费	1047.01	
2.1	单价措施项目费	315.82	
2.2	总价措施项目费	731.19	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	431.15	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	731.64	
5	税金	2400.87	
6	工程造价	29077.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-安装工程(07)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气工程						
1	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱 AZ2 2、型号：800*600*200 3、规格：Pe=5.0KW Kx=0.8 COSφ=0.9 Pjs=6.8KW Ijs=7.4A 4、端子板外部接线材质、规格：端子接线 5、安装方式：悬挂嵌入式安装	台	1	945.28	945.28	
2	030411001015	配管	1、名称：FPC管 DN20 2、配置形式：暗配	m	24.3	11.12	270.22	
3	030411001016	配管	1、名称：FPC管 DN25 2、配置形式：暗配	m	7.3	13.03	95.12	
4	030411004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：穿管 3、型号：WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	103.2	4.12	425.18	
5	030412001001	普通灯具	1、名称：防水防尘灯 2、型号：1X5W LED光源(36V)	套	7	84.53	591.71	
6	030404034002	照明开关	1、名称：四联单控开关 2、安装方式：暗装	个	1	30.36	30.36	
7	030404034003	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、安装方式：暗装	个	1	21.82	21.82	
8	030404035001	插座	1、名称：普通五孔防水插座 安全型 2、安装方式：暗装	个	1	30.98	30.98	
9	030411006006	接线盒	1、名称：灯头盒 2、材质：塑料 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	7	7.68	53.76	
10	030411006007	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：K86 4、安装形式：暗装	个	3	7.87	23.61	
11	030409005002	避雷网	1、名称：接闪器 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ10热镀锌圆钢 4、安装形式：在屋顶女儿墙做接闪带的接闪器采用Φ10热镀锌圆钢,支持卡子相距1000MM安装,接闪器安装高度150MM。	m	27.8	45.22	1257.12	
12	030409003002	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、安装部位：利用所有建筑外墙的结构柱内两根主筋(大于Φ16)通长焊接引下作为引下线。 3、安装形式：上端与屋面接闪器可靠焊接连通。下端与基础接地装置可靠焊接连通,平均间距不大于18米。	m	16	23.82	381.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：40*4不锈钢扁钢 4、安装部位：引下线在室外地面下1M处引出一根40X4不锈钢扁钢，扁钢伸出室外，距外墙皮的距离不小于1M。	m	4	48.16	192.64	
14	030409004002	基础接地	1、名称：基础接地 2、安装形式：利用结构钢筋作接地网，接地网选用底板上.下层主钢筋，纵横钢筋交叉点采用焊接.焊点不少于三处，所有接地装置的连接处必须牢固可靠.实测接地电阻不大于1欧，当接地网主筋16mm及以上利用两根钢筋.当接地网主筋小于16mm利用三根钢筋。接地电阻小于1欧姆，	m	27.8	8.91	247.7	
15	040807003002	接地装置调试	1、名称：接地电阻调试 2、类别：接地电阻 R≤1欧姆为合格。	系统	1	961.16	961.16	
16	030414002003	送配电装置系统	1、名称：送配电调试 2、电压等级（kV）：1KV	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					6414.09	
		给排水工程						
17	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PP-S内外涂塑复合钢管 DN50 4、连接形式：丝接 含配件 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验 消毒水冲洗	m	3.5	88.22	308.77	
18	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR铝塑稳态管(工作温度≤80℃) DN50 S4系列 4、连接形式：热熔连接 含配件 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验 消毒水冲洗	m	1	90.45	90.45	
19	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR铝塑稳态管(工作温度≤80℃) DN40 S4系列 4、连接形式：热熔连接 含配件 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验 消毒水冲洗	m	8.9	69.27	616.5	
20	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR铝塑稳态管(工作温度≤80℃) DN32 S4系列 4、连接形式：热熔连接 含配件 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验 消毒水冲洗	m	3.95	50.15	198.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR铝塑稳态管(工作温度≤80℃)DN25 S4系列 4、连接形式：热熔连接含配件 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验 消毒水冲洗	m	24.17	41.72	1008.37	
22	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR铝塑稳态管(工作温度≤80℃)DN20 S4系列 4、连接形式：热熔连接含配件 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验 消毒水冲洗	m	2.5	34.03	85.08	
23	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR铝塑稳态管(工作温度≤80℃)DN15 S4系列 4、连接形式：热熔连接含配件 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验 消毒水冲洗	m	17.34	31.72	550.02	
24	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁U-PVC De110 (含管件) 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	31.86	65.93	2100.53	
25	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管De75(含管件) 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	1.9	51.93	98.67	
26	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管De50(含管件) 4、连接形式：胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	14.18	35.96	509.91	
27	031003013002	水表	1、安装部位(室内外)：室内 2、型号、规格：DN50 远传 3、附件配置：含表前阀	组(个)	1	730.8	730.8	
28	040504001002	砌筑井	1、名称：砖砌水表井 具体型号按设计及现场需求 2、含井座、井盖全套	座	1	850	850	
29	031004006002	大便器	1、规格、类型：蹲式大便器 自闭式冲洗 2、附件名称、数量：含自闭式冲洗阀、软管、下水等全套	组	8	638.12	5104.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
30	031004007001	小便器	1、规格、类型：小便器感应式冲洗阀 2、附件名称、数量：含角阀、软管、下水等全套	组	3	964.78	2894.34		
31	031004003003	洗脸盆	1、名称：洗手盆 2、规格、类型：普通水嘴 3、附件名称、数量：含角阀、软管、下水等全套	组	2	632.89	1265.78		
32	031004004001	洗涤盆	1、名称：拖把池 2、附件名称、数量：含龙头、角阀、软管、下水等全套	组	1	391.57	391.57		
33	031004014010	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：DN50	个	2	42.29	84.58		
34	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：清扫口DN100	个	2	50.28	100.56		
35	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	2	110.99	221.98		
36	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计要求	m3	9.78	48.7	476.29		
37	040103001002	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	9.78	25.13	245.77		
		分部小计					17933.02		
		雨水系统							
38	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE高密度聚乙烯管 DN100 4、连接形式：电热熔连接含配件	m	5.7	66.76	380.53		
39	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：铸铁雨水斗 2、型号、规格：DN100	个(组)	2	85	170		
		分部小计					550.53		
		分部分项合计					24897.64		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	315.82	315.82		
		单价措施合计					315.82		
合计							25213.46		

综合单价分析表

工程名称：公厕-安装工程(07)

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1								
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36		
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.8	24.61	14.44		9.84	3.45	19.69	11.55		7.87	2.76		
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.19	14.44		7.28	2.55	10.91	8.66		4.37	1.53		
综合人工工日		小计							218.92	58.14				87.57	30.65
2.046工日		未计价材料费												550	
清单项目综合单价								945.28							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	配电箱 AZ2			只	1	550	550								
	破布			kg	0.24	6	1.44								
	铁砂布2#			张	2.4	0.86	2.06								
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39								
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57								
	铜接线端子DT-10mm ²			个	2.03	2.43	4.93								
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13								
	裸铜线10mm ²			kg	0.23	56.42	12.98								
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84								
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43								
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03								
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86								
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31								
	塑料软管dn6			m	1.4	1.89	2.65								
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.882	17.15	15.13								
	异型塑料管dn2.5~5			m	0.35	1.17	0.41								
	其他材料费						--	-0.02	--						
材料费小计						--	608.14	--							

项目编码	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	24.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	604.55	51.76			241.82	84.64	6.05	0.52		2.42	0.85
综合人工工日		小计							6.05	0.52		2.42	0.85	
0.0565工日		未计价材料费							1.28					
清单项目综合单价										11.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	FPC管 DN20						m	1.1	1.16	1.28				
	管接头FST20						个	0.147	0.25	0.04				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0025	4.38	0.01				
	镀锌铁丝22#						kg	0.0023	4.38	0.01				
	锯条						根	0.01	0.19					
	胶合剂						kg	0.0008	8.56	0.01				
	水泥砂浆 M10						m3	0.0018	178.18	0.32				
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11				
	其他材料费								--	0.02	--			
材料费小计								--	1.8	--				

项目编码	030411001016	项目名称	配管			计量单位	m	工程量	7.3				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	645.21	97.52		258.08	90.33	6.45	0.98		2.58	0.9
综合人工工日		小计							6.45	0.98		2.58	0.9
0.0603工日		未计价材料费							2.12				
清单项目综合单价										13.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	FPC管 DN25						m	1.1	1.93	2.12			
	管接头FST25						个	0.147	0.33	0.05			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0025	4.38	0.01			
	镀锌铁丝22#						kg	0.0024	4.38	0.01			
	锯条						根	0.01	0.19				
	胶合剂						kg	0.001	8.56	0.01			
	水泥砂浆 M10						m3	0.0041	178.18	0.73			
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.008	17.15	0.14			
	其他材料费								--	0.03	--		
材料费小计								--	3.1	--			

项目编号	030411004006	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	103.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm ² 以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.33		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费							2.7				
清单项目综合单价								4.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	绝缘导线WDZ-BYJ-2.5mm ²				m	1.16	2.33	2.7					
	钢丝φ1.6				kg	0.0009	6	0.01					
	棉纱头				kg	0.002	5.57	0.01					
	焊锡				kg	0.002	36.87	0.07					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0001	51.45	0.01					
	汽油				kg	0.005	9.12	0.05					
	塑料胶布带25mm×10m				卷	0.0025	3.14	0.01					
	其他材料费						--	-0.01	--				
材料费小计						--	2.85	--					

项目编号	030412001001	项目名称	普通灯具		计量单位	套	工程量	7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	176.55	17.89		70.62	24.72	17.66	1.79		7.06	2.47
综合人工工日		小计							17.66	1.79		7.06	2.47
0.165工日		未计价材料费							55.55				
清单项目综合单价								84.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	防水防尘灯				套	1.01	55	55.55					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²				m	0.713	0.97	0.69					
	伞形螺栓M6~8×150				套	2.04	0.34	0.69					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.416	0.25	0.1					
	其他材料费						--	0.31	--				
材料费小计						--	57.34	--					

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-342	扳式暗开关(单控) 四联	10套	0.1	80.25	8.61		32.1	11.24	8.03	0.86		3.21	1.12
综合人工工日		小计						8.03	0.86		3.21	1.12	
0.075工日		未计价材料费						17.14					
清单项目综合单价								30.36					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	四联扳式暗开关(单控)			只	1.02	16.8	17.14						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.764	0.97	0.74						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.38	0.04						
	其他材料费					--	0.03	--					
	材料费小计					--	18	--					

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	69.55	4.03		27.82	9.74	6.96	0.4		2.78	0.97
综合人工工日		小计						6.96	0.4		2.78	0.97	
0.065工日		未计价材料费						10.71					
清单项目综合单价								21.82					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	单联扳式暗开关(单控)			只	1.02	10.5	10.71						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.305	0.97	0.3						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.38	0.04						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	11.11	--					

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	13.2		35.95	12.58	8.99	1.32		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	1.32		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费							15.81				
清单项目综合单价									30.98				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	成套插座(防水)单相暗插座15A 5孔						套	1.02	15.5	15.81			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm ²						m	0.763	1.5	1.14			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.38	0.04			
	其他材料费								--	0.04		--	
材料费小计								--	17.13		--		

项目编码	030411006006	项目名称	接线盒		计量单位	个	工程量	7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.53				
清单项目综合单价									7.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	接线盒塑料						只	1.02	1.5	1.53			
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
材料费小计								--	2.07		--		

项目编码	030411006007	项目名称	接线盒		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.59	2.52		15.84	5.54	3.96	0.25		1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.96	0.25		1.58	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.53				
清单项目综合单价									7.87				

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	开关盒塑料			只	1.02	1.5	1.53		
	塑料护口(钢管用)dn15			个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15~20×3			个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费					--	0.03	--	
	材料费小计					--	1.78	--	

项目编码	030409005002	项目名称	避雷网		计量单位	m	工程量	27.8					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	249.31	25.41	12.41	99.72	34.9	24.93	2.54	1.24	9.97	3.49
综合人工工日		小计							24.93	2.54	1.24	9.97	3.49
0.233工日		未计价材料费							3.05				
清单项目综合单价								45.22					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	热镀锌圆钢Φ10			m	1	3.05	3.05						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.1	5.03	0.5						
	厚漆			kg	0.009	8.58	0.08						
	钢锯条			根	0.2	0.21	0.04						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.016	12.86	0.21						
	镀锌扁钢支架-40×3			kg	0.28	4.72	1.32						
	清油			kg	0.004	13.72	0.05						
	镀锌扁钢卡子-25×4			kg	0.05	6.17	0.31						
	其他材料费					--	0.03	--					
材料费小计					--	5.59	--						

项目编码	030409003002	项目名称	避雷引下线		计量单位	m	工程量	16					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	131.61	5.47	30.06	52.64	18.43	13.16	0.55	3.01	5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.16	0.55	3.01	5.26	1.84
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								23.82					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	圆钢Φ5.5~9	kg	0.056	3.42	0.19			
	钢锯条	根	0.015	0.21				
	电焊条J422 Φ4	kg	0.07	5.03	0.35			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	0.55	--	

项目编码	030409002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	124.12	17.28	5.3	49.65	17.38	12.41	1.73	0.53	4.97	1.74
综合人工工日		小计						12.41	1.73	0.53	4.97	1.74	
0.116工日		未计价材料费						26.78					
清单项目综合单价								48.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	不锈钢扁钢-40*4	m	1.05	25.5	26.78								
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01								
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	5.03	0.11								
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26								
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02								
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32								
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23								
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76								
	其他材料费				--	0.02	--						
	材料费小计				--	28.51	--						

项目编码	030409004002	项目名称	基础接地	计量单位	m	工程量	27.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设利用圈梁钢筋	10m	0.1	51.36	1.63	8.36	20.54	7.19	5.14	0.16	0.84	2.05	0.72
综合人工工日		小计						5.14	0.16	0.84	2.05	0.72	
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								8.91					

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ4	kg	0.0325	5.03	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.16	--	

项目编号	040807003002	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计						537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							961.16						
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费			--		--	3.98	--					
	材料费小计			--		--	3.98	--					

项目编号	030414002003	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统 调试 1kV以下交流 供电(综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计						537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							886.31						
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费			--		--	3.98	--					
	材料费小计			--		--	3.98	--					

项目编号	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	3.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖 管道 镀锌钢塑复合 管(螺纹连接) 公称直 径50mm以内	10m	0.1	299.6	96.07	6.41	119.84	41.94	29.96	9.61	0.64	11.98	4.19

10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	22.81		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							30.48	9.84	0.64	12.19	4.26
0.2849工日		未计价材料费							30.81				
清单项目综合单价								88.22					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	PP-S内外涂塑复合钢管DN50					m	1.02	30.21	30.81				
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50					个	0.651	11.89	7.74				
	铅油					kg	0.014	14.58	0.2				
	型钢					kg	0.125	3.5	0.44				
	膨胀螺栓M10					套	0.525	0.69	0.36				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.01	5.03	0.05				
	氧气					m3	0.005	2.98	0.01				
	乙炔气					kg	0.002	11.74	0.02				
	水					m3	0.066	4.5	0.3				
	防锈漆					kg	0.005	10.63	0.05				
	调和漆					kg	0.003	11.15	0.03				
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.015	8.66	0.13				
	汽油					kg	0.002	9.12	0.02				
	机油					kg	0.02	7.72	0.15				
	线麻					kg	0.0012	10.29	0.01				
	钢锯条					根	0.133	0.21	0.03				
	漂白粉					kg	0.0009	3.43					
其他材料费							--	0.3	--				
材料费小计							--	40.65	--				

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 50/63mm	10m	0.1	149.8	16.3	1.47	59.92	20.97	14.98	1.63	0.15	5.99	2.1
D00004	PPR铝塑稳态管件 DN50	10m	0.1		180					18			
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	22.81		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.5	19.86	0.15	6.2	2.17
0.1449工日		未计价材料费							46.57				

清单项目综合单价				90.45					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PPR铝塑稳态管DN50			m	1.02	45.66	46.57		
	管子托钩DN50			个	0.694	2.12	1.47		
	PPR铝塑稳态管件 DN50			10m	0.1	180	18		
	漂白粉			kg	0.0009	3.43			
	水			m3	0.05	4.5	0.23		
	其他材料费					--	0.16	--	
	材料费小计					--	66.43	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 40/50mm	10m	0.1	149.8	15.77	0.96	59.92	20.97	14.98	1.58	0.1	5.99	2.1
D00009	PPR铝塑稳态管件 DN40	10m	0.1		130					13			
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	22.81		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日				小计					15.5	14.81	0.1	6.2	2.17
0.1449工日				未计价材料费					30.49				
清单项目综合单价								69.27					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PPR铝塑稳态管DN40			m	1.02	29.89	30.49						
	管子托钩DN40			个	0.763	1.89	1.44						
	PPR铝塑稳态管件 DN40			10m	0.1	130	13						
	漂白粉			kg	0.0009	3.43							
	水			m3	0.05	4.5	0.23						
	其他材料费					--	0.14	--					
	材料费小计					--	45.3	--					

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3.95						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	126.26	14.05	0.96	50.5	17.68	12.63	1.41	0.1	5.05	1.77
D00010	PPR铝塑稳态管 件 DN32	10m	0.1		105					10.5			
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	22.81		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.15	12.14	0.1	5.26	1.84
0.1229工日		未计价材料费							17.66				
清单项目综合单价									50.15				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PPR铝塑稳态管DN32						m	1.02	17.31	17.66			
	管子托钩DN32						个	0.831	1.54	1.28			
	PPR铝塑稳态管 件 DN32						10m	0.1	105	10.5			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.5	0.23			
	其他材料费								--	0.13	--		
	材料费小计								--	29.8	--		

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	24.17					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	126.26	13.15	0.55	50.5	17.68	12.63	1.32	0.06	5.05	1.77
D00011	PPR铝塑稳态管 件 DN25	10m	0.1		80					8			
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	22.81		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.15	9.55	0.06	5.26	1.84
0.1229工日		未计价材料费							11.86				
清单项目综合单价									41.72				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PPR铝塑稳态管DN25						m	1.02	11.63	11.86			
	管子托钩DN25						个	0.925	1.31	1.21			
	PPR铝塑稳态管 件 DN25						10m	0.1	80	8			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.5	0.23			

	其他材料费	--	0.11	--	
	材料费小计	--	21.41	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	111.28	14	0.55	44.51	15.58	11.13	1.4	0.06	4.45	1.56
D00012	PPR铝塑稳态管件 DN20	10m	0.1		60					6			
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	22.81		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日				小计					11.65	7.63	0.06	4.66	1.63
0.1089工日				未计价材料费					8.4				
清单项目综合单价								34.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PPR铝塑稳态管DN20			m	1.02	8.23	8.39						
	管子托钩DN20			个	1.141	1.14	1.3						
	PPR铝塑稳态管件 DN20			10m	0.1	60	6						
	漂白粉			kg	0.0009	3.43							
	水			m3	0.05	4.5	0.23						
	其他材料费					--	0.11	--					
	材料费小计					--	16.03	--					

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	17.34						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	111.28	14.04	0.54	44.51	15.58	11.13	1.4	0.05	4.45	1.56
D00005	PPR铝塑稳态管件 DN15	10m	0.1		45					4.5			
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	22.81		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日				小计					11.65	6.13	0.05	4.66	1.63
0.1089工日				未计价材料费					7.6				

清单项目综合单价				31.72				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PPR铝塑稳态管DN15	m	1.02	7.45	7.6			
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31			
	PPR铝塑稳态管件 DN15	10m	0.1	45	4.5			
	漂白粉	kg	0.0009	3.43				
	水	m3	0.05	4.5	0.23			
	其他材料费				--	0.09	--	
	材料费小计				--	13.73	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	31.86						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	235.4	34.58	1.59	94.16	32.96	23.54	3.46	0.16	9.42	3.3
综合人工工日		小计						23.54	3.46	0.16	9.42	3.3	
0.22工日		未计价材料费						26.05					
清单项目综合单价								65.93					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	硬聚氯乙烯实壁U-PVCdn110	m	0.852	17.22	14.67								
	硬聚氯乙烯实壁U-PVC管件dn110	个	1.138	10	11.38								
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24								
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17								
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09								
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16								
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08								
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17								
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18								
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50	套	0.7	0.33	0.23								
	扁钢<-59	kg	0.16	3.64	0.58								
	水	m3	0.031	4.5	0.14								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.03	0.02								
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.008	4.38	0.04								
	电	kW·h	0.224	0.86	0.19								
其他材料费				--	0.17	--							
材料费小计				--	29.51	--							

项目编号	031001006009	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	1.9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	211.86	25.55	1.59	84.74	29.66	21.19	2.56	0.16	8.47	2.97
综合人工工日		小计							21.19	2.56	0.16	8.47	2.97
0.198工日		未计价材料费							16.58				
清单项目综合单价									51.93				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	承插塑料排水管dn75				m	0.963	9.4	9.05					
	承插塑料排水管件dn75				个	1.076	7	7.53					
	聚乙烯热熔密封胶				kg	0.019	10.72	0.2					
	丙酮				kg	0.028	5.15	0.14					
	钢锯条				根	0.187	0.21	0.04					
	透气帽(铅丝球)DN75				个	0.05	2.38	0.12					
	铁砂布2#				张	0.07	0.86	0.06					
	棉纱头				kg	0.029	5.57	0.16					
	膨胀螺栓M12×200				套	0.316	3	0.95					
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50				套	0.54	0.33	0.18					
	扁钢<-59				kg	0.076	3.64	0.28					
	水				m ³	0.022	4.5	0.1					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.002	5.03	0.01					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.008	4.38	0.04					
	电				kW·h	0.176	0.86	0.15					
	其他材料费						--	0.13	--				
	材料费小计						--	19.14	--				

项目编号	031001006010	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	14.18					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	155.15	20.11	1.59	62.06	21.72	15.52	2.01	0.16	6.21	2.17
综合人工工日		小计							15.52	2.01	0.16	6.21	2.17
0.145工日		未计价材料费							9.89				

清单项目综合单价				35.96			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	5.1	4.93		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	5.5	4.96		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢<-59	kg	0.06	3.64	0.22		
	水	m3	0.016	4.5	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.03	0.01		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.005	4.38	0.02		
	电	kW·h	0.15	0.86	0.13		
	其他材料费				--	0.13	--
材料费小计				--	11.9	--	

项目编码	031003013002	项目名称	水表		计量单位	组(个)	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	81.32	67.07		32.53	11.38	81.32	67.07		32.53	11.38
综合人工工日		小计							81.32	67.07		32.53	11.38
0.76工日		未计价材料费							538.5				
清单项目综合单价									730.8				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	远传水表DN50	只	1	538.5	538.5								
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38								
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.16	7.72	1.24								
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26								
	机油	kg	0.012	7.72	0.09								
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03								
	钢锯条	根	0.34	0.21	0.07								
	其他材料费				--		--						
材料费小计				--	605.57	--							

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	砖砌水表井	座	1		850					850			
综合人工工日		小计								850			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								850					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	砖砌水表井				座	1	850	850					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	850	--				

项目编码	031004006002	项目名称	大便器		计量单位	组	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-700	蹲式大便器 自 闭式冲洗 25	10套	0.1	655.91	321.05		262.36	91.83	65.59	32.11		26.24	9.18
综合人工工日		小计							65.59	32.11		26.24	9.18
0.613工日		未计价材料费							505				
清单项目综合单价								638.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	蹲式陶瓷大便器				套	1.01	280	282.8					
	自闭式冲洗阀DN25				套	1.01	220	222.2					
	大便器密封圈				个	1.1	12.43	13.67					
	标准砖240×115×53				百块	0.16	65	10.4					
	硅酮密封胶				L	0.1	68.6	6.86					
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.02	7.72	0.15					
	厚漆				kg	0.02	8.58	0.17					
	机油				kg	0.01	7.72	0.08					
	油灰				kg	0.5	1.29	0.65					
	线麻				kg	0.01	10.29	0.1					
	钢锯条				根	0.1	0.21	0.02					
其他材料费						--	0.01	--					
材料费小计						--	537.11	--					

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-716	立式小便器 感应式暗装式	10组	0.1	893.45	135.81		357.38	125.08	89.35	13.58		35.74	12.51
综合人工工日		小计						89.35	13.58		35.74	12.51	
0.835工日		未计价材料费						813.6					
清单项目综合单价								964.78					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	小便器			套	1.01	360	363.6						
	感应式冲水器			组	1	450	450						
	塑料膨胀管 φ6×50			十个	0.412	0.69	0.28						
	自攻螺钉M4×60			十个	0.412	0.26	0.11						
	油灰			kg	0.1	1.29	0.13						
	厚漆			kg	0.022	8.58	0.19						
	机油			kg	0.01	7.72	0.08						
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.03	7.72	0.23						
	硅酮密封胶			L	0.15	68.6	10.29						
	线麻			kg	0.01	10.29	0.1						
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						
	焊锡丝			kg	0.03	42.88	1.29						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.01	51.45	0.51						
	电力复合脂			kg	0.01	17.15	0.17						
	异型塑料管dn2.5~5			m	0.15	1.17	0.18						
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	827.18	--					

项目编码	031004003003	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台式洗脸盆安装台下盆	10组	0.1	1294.7	93		517.88	181.26	129.47	9.3		51.79	18.13
综合人工工日		小计						129.47	9.3		51.79	18.13	
1.21工日		未计价材料费						424.2					
清单项目综合单价								632.89					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	洗面盆+普通水嘴			套	1.01	420	424.2						
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.015	7.72	0.12						

等边角钢L 60×5	kg	0.269	3.4	0.91		
机油	kg	0.01	7.72	0.08		
钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
棉纱头	kg	0.0187	5.57	0.1		
线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
铅油	kg	0.02	14.58	0.29		
膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	433.5	--	

项目编号	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	393.76	77.26		157.5	55.13	39.38	7.73		15.75	5.51
综合人工工日		小计						39.38	7.73		15.75	5.51	
0.368工日		未计价材料费						323.2					
清单项目综合单价								391.57					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	拖把池+水龙头			只	1.01	320	323.2						
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.02	7.72	0.15						
	厚漆			kg	0.028	8.58	0.24						
	机油			kg	0.02	7.72	0.15						
	油灰			kg	0.15	1.29	0.19						
	硅酮密封胶			L	0.1	68.6	6.86						
	线麻			kg	0.01	10.29	0.1						
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						
	其他材料费					--	0.02	--					
	材料费小计					--	330.93	--					

项目编号	031004014010	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	162.64	22.4		65.06	22.77	16.26	2.24		6.51	2.28
综合人工工日		小计						16.26	2.24		6.51	2.28	
0.152工日		未计价材料费						15					

清单项目综合单价				42.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	不锈钢地漏DN50	个	1	15	15			
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01			
	水泥32.5级	kg	0.6	0.233	0.14			
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	17.24	--	

项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装100	10个	0.1	98.44	1.17		39.38	13.78	9.84	0.12		3.94	1.38
综合人工工日		小计						9.84	0.12		3.94	1.38	
0.092工日		未计价材料费						35					
清单项目综合单价								50.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	不锈钢扫除口DN100	个	1	35	35								
	水泥32.5级	kg	0.5	0.233	0.12								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	35.12	--						

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	518.95	292.08	18.49	207.58	72.65	51.9	29.21	1.85	20.76	7.27
综合人工工日		小计						51.9	29.21	1.85	20.76	7.27	
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								110.99					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23								
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02								
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71								
	水泥32.5级	kg	1	0.233	0.23								

	钢板 δ 3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.98	0.77		
	乙炔气	kg	0.1117	11.74	1.31		
	电焊条	kg	0.1	5.03	0.5		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.21	--	

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方		计量单位	m3	工程量	9.78					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 三类土	m3	1	31.62			12.65	4.43	31.62			12.65	4.43
综合人工工日		小计							31.62			12.65	4.43
0.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								48.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040103001002	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	9.78					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-103	回填土 基(槽)坑 松填	m3	1	16.32			6.53	2.28	16.32			6.53	2.28
综合人工工日		小计							16.32			6.53	2.28
0.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								25.13					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	5.7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-241	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 100/110mm	10m	0.1	142.31	18.13	5.1	56.92	19.92	14.23	1.81	0.51	5.69	1.99	
D00007	HDPE高密度聚乙烯管件 DN100	10m	0.1		80					8				
综合人工工日		小计							14.23	9.81	0.51	5.69	1.99	
0.133工日		未计价材料费							34.53					
		清单项目综合单价							66.76					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	HDPE高密度聚乙烯管DN100							m	1.02	33.85	34.53			
	膨胀螺栓M18×200							套	0.466	3.43	1.6			
	HDPE高密度聚乙烯管件 DN100							10m	0.1	80	8			
	其他材料费									--	0.21	--		
	材料费小计									--	44.34	--		

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个(组)	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	铸铁雨水斗 DN100	个(组)	1		85					85			
综合人工工日		小计								85			
工日		未计价材料费											
		清单项目综合单价							85				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁雨水斗 DN100							个(组)	1	85	85		
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	85	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	13.4	40.17		5.36	1.88	13.4	40.17		5.36	1.88

4-F1	第四册10kv以下 架空线路除外 (定额4- 1051~4-9999) 脚手架搭拆费 ,取人工费的 4%,其中人工 25%,材料75%,机 械0%。	项	1	15.16	45.46		6.06	2.12	15.16	45.46		6.06	2.12
10-F1	第十册 脚手架 搭拆费,取人工 费的5%,其中人 工25%,材料 75%,机械0%。	项	1	41.02	123.04		16.41	5.74	41.02	123.04		16.41	5.74
综合人工工日		小计							69.58	208.67		27.83	9.74
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									315.82				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	208.67	--		
	材料费小计								--	208.67	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-安装工程(07)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			431.15			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	378.2			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	52.95			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	277.35			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	7.56			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	15.13			
合计					731.19			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公厕-安装工程(07)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：公厕-安装工程(07)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公厕-安装工程(07)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：公厕-安装工程(07)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：公厕-安装工程(07)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：公厕-安装工程(07)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	731.64		731.64
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	25944.65	2.4	622.67
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	25944.65	0.42	108.97
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	25944.65		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	26676.29	9	2400.87
合计					3132.51

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公厕-安装工程(07)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：室外安装工程(08)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	156239.87	
1.1	人工费	20242.95	
1.2	材料费	124353.98	
1.3	施工机具使用费	707.64	
1.4	企业管理费	8099.35	
1.5	利润	2835.95	
2	措施项目费	4530.95	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	4530.95	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	2671.7	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	4533.74	
5	税金	14877.41	
6	工程造价	180181.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程(08)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外电气工程						
1	030411001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：DN150 3、配置形式：埋地敷设	m	161	93.54	15059.94	
2	030411001002	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：DN40 3、配置形式：埋地敷设	m	20	30.2	604	
3	030411001003	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：DN32 3、配置形式：埋地敷设	m	128	23.17	2965.76	
4	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-4X150 3、敷设方式、部位：穿管	m	176	493.87	86921.12	
5	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV22-4X6 3、敷设方式、部位：穿管	m	138	28.72	3963.36	
6	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV22-4X10 3、敷设方式、部位：穿管	m	20	44.34	886.8	
7	030408006001	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制安 2、型号：150mm2 3、电压等级(kV)：1KV以下	个	4	383.35	1533.4	
8	030413005001	人(手)孔砌筑	1、名称：电缆手孔井 2、规格：各型号综合考虑	个	8	1050	8400	
9	03B001	破碎修复	混凝土路面及基层破碎、清理、恢复	m	30	65	1950	
10	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计要求	m3	116.28	48.7	5662.84	
11	040103001003	回填方	1、密实度要求：原土夯填 余方自行考虑	m3	111.16	25.13	2793.45	
		分部小计					130740.67	
		室外给水工程						
12	031001006006	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：市政、消防栓给水 3、材质、规格：PE管DN100(含管件)PN1.0MPa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗 6、15cm中粗砂基础	m	115.01	61.81	7108.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
13	031001006007	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：市政、消防栓给水 3、材质、规格：PE管DN50(含管件) PN1.0MPa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗 6、15cm中粗砂基础	m	30.67	97.53	2991.25		
14	031001005001	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：室外消防栓给水 3、材质、规格：球墨给水铸铁管 DN100 4、连接形式：承插胶圈连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验 消毒水冲洗	m	3.5	98.83	345.91		
15	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 公称压力1.0MPa 3、连接形式：法兰连接	个	1	830.93	830.93		
16	030901011001	室外消防栓	1、安装方式：室外消防栓 2、型号、规格：DN100 具体型号按业主要求	套	1	790.51	790.51		
17	040504001001	阀门井	1、名称：阀门井 含井盖井座等全套	座	1	1200	1200		
18	03B002	管道接驳	市政、消防栓管道与干管接驳 含辅材、人工等全部	处	2	600	1200		
19	03B004	破碎修复	混凝土路面及基层破碎、清理、恢复	m	30	65	1950		
20	040101001004	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计要求	m3	123.01	48.7	5990.59		
21	040103001004	回填方	1、密实度要求：原土夯实 余方自行考虑	m3	123.01	25.13	3091.24		
		分部小计					25499.2		
		分部分项合计					156239.87		
		单价措施合计							
合计								156239.87	

综合单价分析表

工程名称：室外安装工程(08)

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	161						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补18	镀锌钢管埋地敷 设管径150mm以 内	100m	0.01	1854.31	338.47	71.78	741.72	259.6	18.54	3.38	0.72	7.42	2.6
综合人工工日		小计						18.54	3.38	0.72	7.42	2.6	
0.1733工日		未计价材料费						60.88					
清单项目综合单价								93.54					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	焊接钢管DN150			m	1.03	59.11	60.88						
	精制带母镀锌螺栓M12×50			套	0.13824	1	0.14						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.01175	5.03	0.06						
	镀锌铁丝16#			kg	0.0057	4.38	0.02						
	钢锯条			根	0.03888	0.21	0.01						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.03905	12.86	0.5						
	溶剂汽油			kg	0.00977	7.89	0.08						
	镀锌锁紧螺母3×100			个	0.13488	2	0.27						
	裸铜线16mm2			m	0.06912	12.73	0.88						
	塑料护口(钢管用)dn100			个	0.13349	0.98	0.13						
	镀锌电线管接头φ100×10			个	0.13349	9.12	1.22						
	其他材料费						--	0.07	--				
	材料费小计						--	64.26	--				

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补15	镀锌钢管埋地敷 设管径50mm以 内	100m	0.01	980.12	153.52	43.27	392.05	137.22	9.8	1.54	0.43	3.92	1.37
综合人工工日		小计						9.8	1.54	0.43	3.92	1.37	
0.0916工日		未计价材料费						13.14					

清单项目综合单价				30.2				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	焊接钢管DN40	m	1.03	12.76	13.14			
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0081 ₄	5.03	0.04			
	镀锌铁丝16#	kg	0.0047 ₅	4.38	0.02			
	钢锯条	根	0.0216	0.21				
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21			
	溶剂汽油	kg	0.0040 ₃	7.89	0.03			
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1124	0.93	0.1			
	裸铜线16mm ²	m	0.0576	12.73	0.73			
	塑料护口(钢管用) dn50	个	0.1112 ₄	0.37	0.04			
	镀锌电线管接头SC50×3	个	0.1186	1.76	0.21			
	其他材料费				--	0.04	--	
	材料费小计				--	14.68	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管			计量单位	m	工程量	128				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补14	镀锌钢管埋地敷 设管径32mm以内	100m	0.01	697.64	135.06	32.22	279.06	97.67	6.98	1.35	0.32	2.79	0.98
综合人工工日		小计							6.98	1.35	0.32	2.79	0.98
0.0652工日		未计价材料费							10.75				
清单项目综合单价										23.17			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	焊接钢管DN32	m	1.03	10.44	10.75								
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0064 ₈	5.03	0.03								
	镀锌铁丝16#	kg	0.0047 ₅	4.38	0.02								
	钢锯条	根	0.0144	0.21									
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0099 ₄	12.86	0.13								
	溶剂汽油	kg	0.0025 ₂	7.89	0.02								
	裸铜线16mm ²	m	0.0576	12.73	0.73								
塑料护口(钢管用) dn32	个	0.1112 ₄	0.25	0.03									

	镀锌电线管接头SC32×3	个	0.1186 6	1.65	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1112 4	0.54	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.1	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	176
------	--------------	------	------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷 设一般四芯电 缆 电缆截面 240mm2以下	100m	0.01	1461.6 2	356.52	280.01	584.65	204.63	14.62	3.57	2.8	5.85	2.05
综合人工工日		小计							14.62	3.57	2.8	5.85	2.05
0.1366工日		未计价材料费							464.98				
清单项目综合单价								493.87					

材料费 说明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
		铜芯电缆YJV-4X150			m	1.01	460.38	464.98		
	破布			kg	0.008	6	0.05			
	汽油			kg	0.0104	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0048	4.38	0.02			
	标志牌			个	0.06	0.16	0.01			
	镀锌电缆卡子3×100			个	0.214	9.3	1.99			
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0202	8.58	0.17			
	沥青绝缘漆			kg	0.002	15.44	0.03			
	硬酯酸一级			kg	0.001	10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	0.428	1.1	0.47			
	橡胶垫 δ 2			m2	0.0007	14.58	0.01			
	电缆吊挂3×100			套	0.0621	9.86	0.61			
	其他材料费						--	0.11	--	
	材料费小计						--	468.55	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	138
------	--------------	------	------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷 设一般四芯电 缆 电缆截面 6mm2以下	100m	0.01	262.15	33.07	9.13	104.86	36.7	2.62	0.33	0.09	1.05	0.37
综合人工工日		小计							2.62	0.33	0.09	1.05	0.37

0.0245工日		未计价材料费				24.26			
清单项目综合单价						28.72			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆YJV22-4X6			m	1.01	24.02	24.26		
	汽油			kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0177 8	4.38	0.08		
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌			个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0017 6	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆			kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级			kg	0.0001 7	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2			m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费						--	-0.01	--
材料费小计						--	24.59	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	20					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-725	铜芯电力电缆敷 设一般四芯电 缆 电缆截面 10mm2以下	100m	0.01	337.05	33.07	9.13	134.82	47.19	3.37	0.33	0.09	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.33	0.09	1.35	0.47
0.0315工日		未计价材料费							38.73				
清单项目综合单价								44.34					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铜芯电缆YJV22-4X10			m	1.01	38.35	38.73						
	汽油			kg	0.0075	9.12	0.07						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0177 8	4.38	0.08						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0309	1.46	0.05						
	标志牌			个	0.053	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0017 6	8.58	0.02						
	沥青绝缘漆			kg	0.0038	15.44	0.06						
	硬酯酸一级			kg	0.0001 7	10.29							
精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0612	0.69	0.04							

橡胶垫 δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	39.06	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-833	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包中间头 1kV以下截面 240mm2以下	个	1	186.18	96.63		74.47	26.07	186.18	96.63		74.47	26.07
综合人工工日		小计							186.18	96.63		74.47	26.07
1.74工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								383.35					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	破布				kg	0.8	6	4.8					
	汽油				kg	0.8	9.12	7.3					
	镀锡裸铜绞线16mm2				kg	0.35	58.91	20.62					
	塑料带20mm×40m				kg	1.12	2.14	2.4					
	焊锡丝				kg	0.2	42.88	8.58					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.04	51.45	2.06					
	电力复合脂				kg	0.08	17.15	1.37					
	自粘橡胶带20mm×5m				卷	2.5	12.43	31.08					
	封铅含铅65%含锡35%				kg	0.71	8.58	6.09					
	铝压接管185mm2				个	3.76	2.57	9.66					
	其他材料费						--	2.67	--				
	材料费小计						--	96.63	--				

项目编码	030413005001	项目名称	人(手)孔砌筑		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	电缆手孔井	个	1		1050					1050			
综合人工工日		小计							1050				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1050					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	电缆手孔井				个	1	1050	1050					

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1050	--	

项目编码	03B001	项目名称	破碎修复	计量单位	m	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	破碎修复	m	1		65					65			
综合人工工日		小计							65				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	破碎修复				m	1	65	65					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	65	--				

项目编码	040101001003	项目名称	挖一般土方	计量单位	m ³	工程量	116.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7	3m<底宽≤7m的 沟槽挖土或 20m ² <底面积 ≤150m ² 的基坑 人工挖土 深度 在1.5m以内 干 土 三类土	m ³	1	31.62			12.65	4.43	31.62			12.65	4.43
综合人工工日		小计						31.62			12.65	4.43	
0.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								48.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m ³	工程量	111.16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-103	回填土 基(槽) 坑 松填	m ³	1	16.32			6.53	2.28	16.32			6.53	2.28
综合人工工日		小计						16.32			6.53	2.28	

0.16工日	未计价材料费								
清单项目综合单价				25.13					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	115.01					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-73	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	53.5	1.29	1.05	21.4	7.49	5.35	0.13	0.11	2.14	0.75
D00003	PE管件 DN100	10m	0.1		160					16			
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	69.55	36.48		27.82	9.74	0.7	0.36		0.28	0.1
综合人工工日		小计							6.05	16.49	0.11	2.42	0.85
0.0565工日		未计价材料费								35.89			
清单项目综合单价				61.81									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PE管DN100			m	1.015	35.36	35.89						
	PE管件 DN100			10m	0.1	160	16						
	漂白粉			kg	0.0014	3.43							
	水			m3	0.08	4.5	0.36						
	其他材料费					--	0.13	--					
	材料费小计					--	52.38	--					

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	30.67					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-70	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	36.38	1.07	0.28	14.55	5.09	3.64	0.11	0.03	1.46	0.51
D00004	PE管件 DN50	m	1		80					80			
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	22.81		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							4.16	80.34	0.03	1.67	0.58

0.0389工日	未计价材料费					10.75			
清单项目综合单价						97.53			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PE管DN50			m	1.015	10.59	10.75		
	PE管件 DN50			m	1	80	80		
	漂白粉			kg	0.0009	3.43			
	水			m3	0.05	4.5	0.23		
	其他材料费					--	0.11	--	
	材料费小计					--	91.09	--	

项目编码	031001005001	项目名称	铸铁管		计量单位	m	工程量	3.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-107	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径100mm以内	10m	0.1	126.26	27.21		50.5	17.68	12.63	2.72		5.05	1.77
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	69.55	36.48		27.82	9.74	0.7	0.36		0.28	0.1
综合人工工日				小计					13.33	3.08		5.33	1.87
0.1245工日				未计价材料费					75.22				
清单项目综合单价						98.83							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	球墨给水铸铁管 DN100			m	1	75.22	75.22						
	橡胶圈(给水)DN100			个	0.335	7.72	2.59						
	水			m3	0.09	4.5	0.41						
	破布			kg	0.015	6	0.09						
	漂白粉			kg	0.0014	3.43							
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	78.3	--					

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	94.16	114.36	21.57	37.66	13.18	94.16	114.36	21.57	37.66	13.18
综合人工工日				小计					94.16	114.36	21.57	37.66	13.18

0.88工日		未计价材料费				550			
清单项目综合单价						830.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100			个	1	550	550		
	平焊法兰1.6MPa DN100			片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80			套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.59	5.03	2.97		
	乙炔气			kg	0.024	11.74	0.28		
	氧气			m3	0.07	2.98	0.21		
	厚漆			kg	0.15	8.58	1.29		
	清油			kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头			kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费						--	--	
	材料费小计						--	664.36	--

项目编码	030901011001	项目名称	室外消火栓		计量单位	套	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-61	室外地上式消火栓 1.0MPa 浅100型	套	1	69.55	3.4		27.82	9.74	69.55	3.4		27.82	9.74
综合人工工日		小计						69.55	3.4		27.82	9.74	
0.65工日		未计价材料费						680					
清单项目综合单价							790.51						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	地上式消火栓DN100			套	1	680	680						
	氧气			m3	0.103	2.98	0.31						
	乙炔气			kg	0.034	11.74	0.4						
	石棉绒			kg	0.123	2.4	0.3						
	油浸麻丝			kg	0.12	8.4	1.01						
	水泥42.5级			kg	0.47	0.3	0.14						
	破布			kg	0.05	6	0.3						
	镀锌丝堵DN15			个	1.01	0.93	0.94						
	其他材料费						--	--					
材料费小计						--	683.4	--					

项目编码	040504001001	项目名称	阀门井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	阀门井	座	1		1200					1200			
综合人工工日		小计							1200				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							1200						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	阀门井			座	1	1200	1200						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1200	--					

项目编码	03B002	项目名称	管道接驳	计量单位	处	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	管道接驳	处	1		600					600			
综合人工工日		小计							600				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							600						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	管道接驳			处	1	600	600						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	600	--					

项目编码	03B004	项目名称	破碎修复	计量单位	m	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	破碎修复	m	1		65					65			
综合人工工日		小计							65				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							65						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	破碎修复			m	1	65	65						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	65	--					

项目编号	040101001004	项目名称	挖一般土方		计量单位	m3	工程量	123.01					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 三类土	m3	1	31.62			12.65	4.43	31.62			12.65	4.43
综合人工工日		小计							31.62			12.65	4.43
0.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								48.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编号	040103001004	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	123.01					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-103	回填土 基(槽)坑 松填	m3	1	16.32			6.53	2.28	16.32			6.53	2.28
综合人工工日		小计							16.32			6.53	2.28
0.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								25.13					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程(08)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2671.7			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2343.6			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	328.1			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1718.64			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	46.87			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	93.74			
合计					4530.95			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外安装工程(08)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：室外安装工程(08)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外安装工程(08)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：室外安装工程(08)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外安装工程(08)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装工程(08)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4533.74		4533.74
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	160770.82	2.4	3858.5
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	160770.82	0.42	675.24
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	160770.82		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	165304.56	9	14877.41
合计					19411.15

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外安装工程(08)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

