招标控制价

招　标　人：江阴市人民政府云亭街道办事处

（单位盖章）

造价咨询人：江苏富华工程造价咨询有限公司

（单位盖章）

2026年05月19日

靖信网上招投标系统

江阴国家高新区城市生命线隐患修复工程（二期）工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写)：216695812.84

(大写)：贰亿壹仟陆佰陆拾玖万伍仟捌佰壹拾贰元捌角肆分

招 标 人：江阴市人民政府云亭街道办事处
（单位盖章）

造价咨询人：江苏省华工程造价咨询有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：任山峰
（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：赵小帆
（签字或盖章）

编 制 人：孙寿海
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：任恁
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间:2026年05月18日

复核时间:2026年05月19日

江阴国家高新区城市生命线隐患修复工程项目（二期）工程

招标控制价

招标控制价（小写）：216695812.84元

（大写）：贰亿壹仟陆佰陆拾玖万伍仟捌佰壹拾贰元捌角肆分

招标人：（单位盖章）

工程造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制人：（造价人员签字盖专用章）

复核人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026年5月18日

复核时间：2026年5月19日

建设项目招标控制价表

工程名称：江阴国家高新区城市生命线隐患修复工程（二期）

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	江阴国家高新区城市生命线隐患修复工程（二期）	216695812.84	1045895	3184945.54	3981765.42
合计		216695812.84	1045895	3184945.54	3981765.42

单项工程招标控制价表

工程名称：江阴国家高新区城市生命线隐患修复工程（二期）

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	01大型土石方工程	79796667.76		1057874.02	1110303.79
2	02区块二雨污水修复工程	9902180.46	89600	153626.24	207718.31
3	03区块五雨污水修复工程	7812126.02	89600	120869.69	163875.18
4	04区块六雨污水修复工程	2233213.94	18145	34682.99	46846.19
5	05区块七雨污水修复工程	3704954.6	26850	57596.78	77718.93
6	06区块八雨污水修复工程	1675840.77	10700	26077.68	35154.16
7	07区块九雨污水修复工程	3736895.67	35000	57954.89	78388.96
8	08区块十雨污水修复工程	389925.89	7000	5988.76	8179.48
9	09区块十一雨污水修复工程	4246043.01	29000	66039.44	89069.36
10	10区块十二-(新村环镇北路以北地块)雨污水修复工程	4491577.46		70394.6	94219.95
11	11区块十二-(新村环镇北路以南地块)雨污水修复工程	3324304.99	1000	52082.94	69734.04
12	12区块十三-(云吉小区、江阴市宏昌织造有限公司、无锡华晟服装有限公司和中国石化壳牌加油站地块)雨污水修复工程	3062592.65	39550	47307.28	64244.09
13	13区块十四雨污水修复工程	1893303.01	89600	28106.48	39715.87
14	14花山村污水管网改造工程	3169962.83	10000	49506.66	66496.4
15	15云新二村污水压力管改造工程	849772.38	16800	13024.41	17825.7
16	16云南路新建污水工程	7892072.79	10000	123514.3	165552.23
17	17黄台路雨污水改造工程	9092979.87	181000	139140.23	190468.21
18	18兴业园区雨污水管改造工程	736952.82	9000	11392.61	15459.08
19	19学校片区雨污水管改造工程	1628310.62	14000	25275.07	34157.12
20	20敔山路（长山大道以东段）雨污水管道修复工程	16374472.32	77050	255283.15	343487.76
21	21定光路（敔山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程	2046704.41	7500	31946.02	42933.77
22	22红敔路（箐英路～迎瑞路）雨污水管道修复工程	1582021.27	9050	24636.13	33186.1
23	23箐敔路（箐英路～红敔路）雨污水管道修复工程	1401832.62	5100	21881.17	29406.28
24	24嶺秀东侧路（敔山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程	969302.37	1250	15169.61	20333.08
25	25嶺秀西侧路（敔山路~迎瑞路）雨污水管道修复工程	95095.14		1490.39	1994.81
26	26天敔湾东侧路（敔山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程	929702.65	2100	14534.12	19502.4
27	27迎瑞路（长山大道以东段）雨污水管道修复工程	1757859.74	68000	26361.36	36874.67
28	28云台路（敔山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程	1672773.7		26216.68	35089.82
29	29山洪+雨水排向雨污水管道修复工程	6917895.21	46600	107606.55	145116.88

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
30	30银桂路雨污水管道修复工程	12125967.67	21500	189669.3	254366.75
31	31金桂路雨污水管道修复工程	4605541.53	7500	72049.58	96610.57
32	32长安路雨污水管道修复工程	729800.58	12500	11219.32	15309.05
33	33迎瑞路（仰先路-长山大道）雨污水管道修复工程	112568.35		1764.23	2361.35
34	34敖山路（仰先路-长山大道）雨污水管道修复工程	647278.02	3150	10089.45	13577.97
35	35丁香路雨污水管道修复工程	598614.64	3150	9326.76	12557.15
36	36牡丹路雨污水管道修复工程	1256022.64	6500	19571.47	26347.62
37	37首创路雨污水管道修复工程	284360.09		4456.65	5965.03
38	38仰先路雨污水管道修复工程	1492980.1		23398.85	31318.28
39	39海棠路雨污水管道修复工程	912105.35		14295.04	19133.26
40	40月季路雨污水管道修复工程	245096.34		3841.29	5141.39
41	41金云街雨污水管道修复工程	203768.7		3193.58	4274.47
42	42长山大道雨污水管道修复工程	7068421.76	8500	110631.79	148274.47
43	43东片区（五年以上小区）新污水修复工程	3025950.1	89600	45857.98	63475.44
合计		216695812.84	1045895	3184945.54	3981765.42

辉南网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：01大型土石方工程(01)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	45877847.56	
1.1	人工费	7062056.65	
1.2	材料费	31461407.96	
1.3	施工机具使用费	5926830.74	
1.4	企业管理费	908155.07	
1.5	利润	519397.14	
2	措施项目费	11219800.72	
2.1	单价措施项目费	9219757.65	
2.2	总价措施项目费	2000043.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1057874.02	
3	其他项目费	15000000	
3.1	其中：暂列金额	15000000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1110303.79	
5	税金	6588715.69	
6	工程造价	79796667.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01大型土石方工程(01)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041001001001	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	3740	70.38	263221.2	
2	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	200	5	1000	
3	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	200	3.79	758	
4	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	4420	32.99	145815.8	
5	040101002018	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	1680	23.94	40219.2	
6	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	1680	15.04	25267.2	
7	040103001002	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	1160	279.7	324452	
8	040103001042	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	4176.08	277.4	1158444.59	
9	041001001034	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	5287.5	70.38	372134.25	
10	041001005025	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	200	5	1000	
11	041001005026	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	200	3.79	758	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040101002032	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	6829	32.99	225288.71	
13	040101002033	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	5903	23.94	141317.82	
14	040103001048	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	5903	15.04	88781.12	
15	040103001049	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	4971	279.7	1390388.7	
16	040103001050	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	3906.06	277.4	1083541.04	
17	041001001049	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	1386.6	70.38	97588.91	
18	041001005055	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	5	500	
19	041001005056	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	3.79	379	
20	040101002066	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	2596	32.99	85642.04	
21	040101002067	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	875	23.94	20947.5	
22	040103001093	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	875	15.04	13160	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040103001094	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	432	279.7	120830.4	
24	040103001095	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	1540.84	277.4	427429.02	
25	041001001035	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	2085.4	70.38	146770.45	
26	041001005027	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	5	500	
27	041001005028	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	3.79	379	
28	040101002034	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	3013	32.99	99398.87	
29	040101002035	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	1747	23.94	41823.18	
30	040103001051	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	1747	15.04	26274.88	
31	040103001052	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	538.57	279.7	150638.03	
32	040103001011	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	2764.79	277.4	766952.75	
33	041001001042	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	1034	70.38	72772.92	
34	041001005041	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	5	500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	041001005042	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	3.79	379	
36	040101002048	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	1358	32.99	44800.42	
37	040101002049	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	1299	23.94	31098.06	
38	040103001065	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	1299	15.04	19536.96	
39	040103001066	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	763	279.7	213411.1	
40	040103001067	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	1033.63	277.4	286728.96	
41	041001001036	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	907	70.38	63834.66	
42	041001005029	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	5	500	
43	041001005030	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	3.79	379	
44	040101002036	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	3286	32.99	108405.14	
45	040101002037	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	2498	23.94	59802.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	040103001053	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	2498	15.04	37569.92	
47	040103001054	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	620.5	279.7	173553.85	
48	040103001025	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	2006.91	277.4	556716.83	
49	041001001043	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	175	70.38	12316.5	
50	041001005043	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	50	5	250	
51	041001005044	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	50	3.82	191	
52	040101002050	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	441	32.99	14548.59	
53	040101002051	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	49	23.94	1173.06	
54	040103001068	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	49	15.04	736.96	
55	040103001069	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	235	279.7	65729.5	
56	040103001070	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	247.21	277.4	68576.05	
57	041001001037	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	1818.5	70.38	127986.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	041001005031	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	5	500	
59	041001005032	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	3.79	379	
60	040101002038	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	3637	32.99	119984.63	
61	040101002039	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	2763	23.94	66146.22	
62	040103001055	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	2763	15.04	41555.52	
63	040103001056	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	819.24	279.7	229141.43	
64	040103001028	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	3366.49	277.4	933864.33	
65	041001001041	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	1413.5	70.38	99482.13	
66	041001005039	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	5	500	
67	041001005040	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	3.79	379	
68	040101002046	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	2356	32.99	77724.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	040101002047	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	1312	23.94	31409.28	
70	040103001063	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	1312	15.04	19732.48	
71	040103001064	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	2356	279.7	658973.2	
72	040103001035	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	2404.74	277.4	667074.88	
73	041001001038	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	1636	70.38	115141.68	
74	041001005033	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	5	500	
75	041001005034	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	3.79	379	
76	040101002040	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	1309	32.99	43183.91	
77	040101002041	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	2959	23.94	70838.46	
78	040103001057	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	2959	15.04	44503.36	
79	040103001058	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	1309	279.7	366127.3	
80	040103001038	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	2765.35	277.4	767108.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	041001001040	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	655	70.38	46098.9	
82	041001005037	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	5	500	
83	041001005038	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	3.79	379	
84	040101002044	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	2996	32.99	98838.04	
85	040101002045	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	340	23.94	8139.6	
86	040103001061	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	340	15.04	5113.6	
87	040103001062	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	572	279.7	159988.4	
88	040103001041	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	1937.2	277.4	537379.28	
89	041001001039	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	1400	70.38	98532	
90	041001005035	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	5	500	
91	041001005036	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	3.79	379	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	040101002042	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	3825	32.99	126186.75	
93	040101002043	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	1280	23.94	30643.2	
94	040103001059	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	1280	15.04	19251.2	
95	040103001060	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	2295	279.7	641911.5	
96	040103001031	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	1708.1	277.4	473826.94	
97	041001001044	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	1692	70.38	119082.96	
98	041001005045	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	50	5	250	
99	041001005111	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	50	3.82	191	
100	040101002052	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	3219	32.99	106194.81	
101	040101002053	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	4167	23.94	99757.98	
102	040103001071	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	2345	15.04	35268.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	040103001074	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：5%灰土（利用现场土方） 3、说明：按压实方计，含压实补偿及养护等所有费用	m3	1822	98.95	180286.9	
104	040103001073	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	2003	277.4	555632.2	
105	041001001046	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	163.3	70.38	11493.05	
106	041001005049	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	20	4.9	98	
107	041001005050	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	20	3.82	76.4	
108	040101002059	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	1105	32.99	36453.95	
109	040103001082	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	550	277.4	152570	
110	041001001047	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	577.6	70.38	40651.49	
111	041001005051	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	20	4.9	98	
112	041001005052	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	20	3.82	76.4	
113	040101002060	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	933	32.99	30779.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	040101002061	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	1706	23.94	40841.64	
115	040103001086	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：5%灰土（利用现场土方） 3、说明：按压实方计，含压实补偿及养护等所有费用	m3	1706	98.95	168808.7	
116	040103001198	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	138.44	277.4	38403.26	
		道路工程						
117	041001001045	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	3517.5	70.38	247561.65	
118	041001005047	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	1660	5	8300	
119	041001005048	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	1660	3.79	6291.4	
120	040101002054	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	2110.5	32.99	69625.4	
121	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：挖软土 2、挖土深度：按设计要求 3、清理外运,运距及堆场施工单位自行考虑,含垃圾处置费	m3	950	24.28	23066	
122	040202012001	块石	1、石料规格：块石嵌填,碾压至无轮迹,不返弹 2、厚度：100CM	m3	950	303.04	287888	
		分部小计					642732.45	
		雨水工程						
123	040101002055	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	2500	32.99	82475	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	040101002056	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	9510	23.94	227669.4	
125	040103001078	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：5%灰土（利用现场土方） 3、说明：按压实方计，含压实补偿及养护等所有费用	m3	9510	98.95	941014.5	
		分部小计					1251158.9	
		污水工程						
126	040101002057	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	916	32.99	30218.84	
127	040101002058	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	1677	23.94	40147.38	
128	040103001079	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：5%灰土（利用现场土方） 3、说明：按压实方计，含压实补偿及养护等所有费用	m3	1677	98.95	165939.15	
129	040103001200	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	904.66	277.4	250952.68	
130	040101002062	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	571.18	32.99	18843.23	
131	040101002063	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	63.46	23.96	1520.5	
132	040103001087	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	63.46	15.04	954.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	040103001088	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	63.46	279.7	17749.76	
134	040103001089	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	407.52	277.4	113046.05	
135	041001001048	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	1262.42	70.38	88849.12	
136	041001005053	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	5	500	
137	041001005054	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	100	3.79	379	
138	040101002064	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	1570.6	32.99	51814.09	
139	040101002065	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	174.51	23.94	4177.77	
140	040103001090	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	27.98	15.04	420.82	
141	040103001091	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	277.22	279.7	77538.43	
142	040103001092	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	1226.02	277.4	340097.95	
		分部小计					1203149.21	
		22-1敖山路（长山大道以东段）-雨水土方及拆除工程						
143	041001001050	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	1312.62	70.38	92382.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	041001005057	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	1344	5	6720	
145	041001005058	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	1344	3.79	5093.76	
146	040101002068	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	2926	32.99	96528.74	
147	040101002069	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	1938	23.94	46395.72	
148	040103001096	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	1938	15.04	29147.52	
149	040103001097	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	4712	279.7	1317946.4	
150	040103001098	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	512.08	277.4	142050.99	
		分部小计					1736265.33	
		22-2敖山路（长山大道以东段）-雨水土方及拆除工程						
151	041001001074	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	1039.15	70.38	73135.38	
152	041001005105	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	3500	5	17500	
153	041001005106	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	3500	3.79	13265	
154	040101002116	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	16482	32.99	543741.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	040101002117	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	3071	23.94	73519.74	
156	040103001169	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	3071	15.04	46187.84	
157	040103001173	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	12315	279.7	3444505.5	
158	040103001172	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：建筑圬工	m3	4090	81.09	331658.1	
159	040103001171	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	4404.5	277.4	1221808.3	
160	041001001051	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	86.3	70.38	6073.79	
161	041001005059	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	450	5	2250	
162	041001005060	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	450	3.79	1705.5	
163	040101002070	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	3906	32.99	128858.94	
164	040101002118	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	683	23.94	16351.02	
165	040103001188	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	683	15.04	10272.32	
166	040103001100	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	2732	279.7	764140.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	040103001009	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：建筑圬工	m3	486	81.09	39409.74	
168	040103001101	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	588.37	277.4	163213.84	
169	041001001052	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	627.72	70.38	44178.93	
170	041001005061	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	550	5	2750	
171	041001005062	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	550	3.79	2084.5	
172	040101002073	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	6076	23.94	145459.44	
173	040101002119	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	1068	23.94	25567.92	
174	040103001174	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	1068	15.04	16062.72	
175	040103001189	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	4275	279.7	1195717.5	
176	040103001176	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：建筑圬工	m3	560	81.09	45410.4	
177	040103001197	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	485.7	277.4	134733.18	
178	041001001053	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	369.78	70.38	26025.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	041001005063	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	350	5	1750	
180	041001005064	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	350	3.79	1326.5	
181	040101002074	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	3109	32.99	102565.91	
182	040101002075	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	604	23.94	14459.76	
183	040103001105	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	604	15.04	9084.16	
184	040103001106	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	2236	279.7	625409.2	
185	040103001177	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：建筑圬工	m3	450	81.09	36490.5	
186	040103001107	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	464.86	277.4	128952.16	
187	041001001054	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	189.48	70.38	13335.6	
188	041001005065	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	200	5	1000	
189	041001005066	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	200	3.79	758	
190	040101002076	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	1299	32.99	42854.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	040101002077	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	230	23.94	5506.2	
192	040103001108	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	230	15.04	3459.2	
193	040103001109	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	918	279.7	256764.6	
194	040103001178	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：建筑圬工	m3	220	81.09	17839.8	
195	040103001110	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	214.2	277.4	59419.08	
196	041001001055	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	20.4	70.38	1435.75	
197	041001005067	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	20	4.9	98	
198	041001005068	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	40	3.82	152.8	
199	040101002078	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	170	32.99	5608.3	
200	040101002079	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	9	23.94	215.46	
201	040103001111	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	9	15.04	135.36	
202	040103001112	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	170	279.7	47549	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
203	040103001113	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	52.89	277.4	14671.69	
204	041001001056	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	265.54	70.38	18688.71	
205	041001005069	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	300	5	1500	
206	041001005070	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	300	3.79	1137	
207	040101002080	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	1851	32.99	61064.49	
208	040101002081	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	327	23.94	7828.38	
209	040103001114	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	327	15.04	4918.08	
210	040103001115	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	1307	279.7	365567.9	
211	040103001179	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：建筑圬工	m3	310	81.09	25137.9	
212	040103001116	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	367.8	277.4	102027.72	
213	041001001057	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	137.12	70.38	9650.51	
214	041001005071	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	450	5	2250	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
215	041001005072	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	450	3.79	1705.5	
216	040101002082	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	3588	32.99	118368.12	
217	040101002083	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	593	23.94	14196.42	
218	040103001117	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	593	15.04	8918.72	
219	040103001118	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	2599	279.7	726940.3	
220	040103001180	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：建筑圬工	m3	460	81.09	37301.4	
221	040103001119	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	276.68	277.4	76751.03	
222	041001001058	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	300.9	70.38	21177.34	
223	041001005073	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	700	5	3500	
224	041001005074	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	700	3.79	2653	
225	040101002084	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	3042.97	32.99	100387.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
226	040101002085	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	500	23.94	11970	
227	040103001120	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	500	15.04	7520	
228	040103001121	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	500	279.7	139850	
229	040103001181	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：建筑圬工	m3	740	81.09	60006.6	
230	040103001122	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	815.5	277.4	226219.7	
231	041001001059	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	1035.6	70.38	72885.53	
232	041001005075	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	150	5	750	
233	041001005076	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	300	3.79	1137	
234	040101002086	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	9647	32.99	318254.53	
235	040101002087	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	3101	23.94	74237.94	
236	040103001123	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	3101	15.04	46639.04	
237	040103001124	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	6736	279.7	1884059.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
238	040103001125	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	126.95	277.4	35215.93	
239	041001001060	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	139.88	70.38	9844.75	
240	041001005077	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	200	5	1000	
241	041001005078	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	200	3.79	758	
242	040101002088	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	14828.18	32.99	489181.66	
243	040101002089	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	300	23.94	7182	
244	040103001126	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	300	15.04	4512	
245	040103001127	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	9121	279.7	2551143.7	
246	040103001182	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：建筑圬工	m3	800	81.09	64872	
247	040103001128	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	2710.84	277.4	751987.02	
248	041001001061	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	573.9	70.38	40391.08	
249	041001005079	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	50	5	250	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
250	041001005080	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	50	3.82	191	
251	040101002090	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	4975.55	32.99	164143.39	
252	040101002091	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	210	23.94	5027.4	
253	040103001129	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	210	15.04	3158.4	
254	040103001130	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	3495	279.7	977551.5	
255	040103001183	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：建筑圬工	m3	300	81.09	24327	
256	040103001131	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	1122.11	277.4	311273.31	
257	041001001062	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	90.86	70.38	6394.73	
258	041001005081	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	50	5	250	
259	041001005082	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	50	3.82	191	
260	040101002092	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	2719.44	32.99	89714.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
261	040101002093	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	100	23.94	2394	
262	040103001132	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	100	15.04	1504	
263	040103001133	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	1440	279.7	402768	
264	040103001184	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：建筑圬工	m3	200	81.09	16218	
265	040103001134	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	437.89	277.4	121470.69	
266	041001001077	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	21.67	70.45	1526.65	
267	041001005083	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	24	5	120	
268	041001005084	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	24	3.75	90	
269	040101002094	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	49.78	32.99	1642.24	
270	040103001136	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	10	279.7	2797	
271	040103001137	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	35.55	277.4	9861.57	
272	041001001064	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	54.98	70.38	3869.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
273	041001005085	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	5	4.9	24.5	
274	041001005086	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	5	3.82	19.1	
275	040101002096	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	232.22	32.99	7660.94	
276	040101002097	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	58	23.94	1388.52	
277	040103001138	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	58	15.04	872.32	
278	040103001139	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	101	279.7	28249.7	
279	040103001140	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	128.44	277.4	35629.26	
280	041001001065	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	139.56	70.38	9822.23	
281	041001005087	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	8	4.83	38.64	
282	041001005088	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	8	3.75	30	
283	040101002098	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	991.67	32.99	32715.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
284	040101002099	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	140	23.94	3351.6	
285	040103001141	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	140	15.04	2105.6	
286	040103001142	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	585	279.7	163624.5	
287	040103001185	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：建筑圬工	m3	40	81.09	3243.6	
288	040103001143	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	286.33	277.4	79427.94	
289	041001001066	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	596.42	70.38	41976.04	
290	041001005089	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	5	4.9	24.5	
291	041001005090	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	5	3.82	19.1	
292	040101002100	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	3319	32.99	109493.81	
293	040101002101	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	96	23.94	2298.24	
294	040103001144	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	96	15.04	1443.84	
295	040103001145	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	1841	279.7	514927.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
296	040103001186	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：建筑坊工	m3	150	81.09	12163.5	
297	040103001146	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	1069	277.4	296540.6	
298	041001001067	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	98.1	70.38	6904.28	
299	041001005091	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	10	4.9	49	
300	041001005092	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	10	3.82	38.2	
301	040101002102	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	627	32.99	20684.73	
302	040103001148	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	687	279.7	192153.9	
303	040103001187	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：建筑坊工	m3	54	81.09	4378.86	
304	040103001149	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	359	277.4	99586.6	
305	041001001068	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	10.98	70.49	773.98	
306	041001005093	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	5	4.9	24.5	
307	041001005094	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	5	3.82	19.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
308	040101002104	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	30	32.99	989.7	
309	040103001151	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	8	279.7	2237.6	
310	040103001152	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	20	277.4	5548	
311	041001001078	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	37.06	70.41	2609.39	
312	041001005095	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	20	4.9	98	
313	041001005096	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	20	3.82	76.4	
314	040101002106	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	100	32.99	3299	
315	040103001154	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	25	279.7	6992.5	
316	040103001155	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	75	277.4	20805	
317	041001001070	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	87	70.38	6123.06	
318	041001005097	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	15	4.9	73.5	
319	041001005098	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	15	3.82	57.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
320	040101002108	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	963	32.99	31769.37	
321	040103001157	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	896	279.7	250611.2	
322	040103001158	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	12.99	277.4	3603.43	
323	041001001071	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	71.75	70.45	5054.79	
324	041001005099	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	5	4.9	24.5	
325	041001005100	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	5	3.82	19.1	
326	040101002110	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	628	32.99	20717.72	
327	040103001160	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	563	279.7	157471.1	
328	040103001161	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	25	277.4	6935	
329	041001001075	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	17.4	70.38	1224.61	
330	040101002120	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	195	32.99	6433.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
331	040101002121	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	35	23.94	837.9	
332	040103001192	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	35	15.04	526.4	
333	040103001190	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	15	279.7	4195.5	
334	040103001196	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：建筑圬工	m3	3	81.09	243.27	
335	041001001076	铣刨及拆除路面结构层	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置及锯缝等费用	m3	1020	70.38	71787.6	
336	041001005109	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质侧石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	1000	5	5000	
337	041001005110	拆除侧、平（缘）石	1、材质：各类材质平石 2、说明：拆除物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m	1000	3.79	3790	
338	040101002122	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、按天然方计，装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置费用 4、支撑下挖土费用由投标人自行考虑	m3	2861	32.99	94384.39	
339	040101002123	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含灰土） 2、挖土深度：按实计 3、土方现场利用 4、按天然方计，支撑下挖土费用、场内堆场及短驳等费用由投标人自行考虑	m3	410	23.94	9815.4	
340	040103001193	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：利用方	m3	410	15.04	6166.4	
341	040103001194	回填方	1、密实度要求：密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：级配碎石	m3	1963	279.7	549051.1	
342	040103001195	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	243	277.4	67408.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					23602132.42	
		分部分项合计					45877847.56	
1	04B001	交通导行费	1、含交通疏导安保人员工资、缓冲带、提示牌等所有相关交通导改的安装及拆除恢复费用，满足交警部门的各项要求 2、含本项目所有单位工程交通导行费，按项包干，结算时不调整	项	1	500000	500000	
2	04B002	接水接电费	含本项目所有单位工程施工用接水接电费，由投标人自行考虑报价，按项包干，结算时不调整	项	1	35000	35000	
3	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、说明：按项包干，结算时不调整	项	1	232418.14	232418.14	
4	041107002046	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	31968.87	31968.87	
5	041107002049	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	27234.4	27234.4	
6	041107002050	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	7491.51	7491.51	
7	041107002051	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	16206.28	16206.28	
8	041107002040	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	5843.63	5843.63	
9	041107002041	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	14095.71	14095.71	
10	041107002042	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	830.29	830.29	
11	041107002043	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	15363.31	15363.31	
12	041107002044	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	15813.33	15813.33	
13	041107002045	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	25786.15	25786.15	
14	041107002016	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	33024.15	33024.15	
15	041107002052	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	10140.8	10140.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	041107002034	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	2408.44	2408.44	
17	041104003023	施工护栏	1、护栏类型、高度：符合规范及施工要求，满足城管、交警部门的各项要求 2、说明：含搭、拆等所有费用 3、使用时间自行考虑，按项包干，结算不调整	项	1	151600	151600	
18	041107002031	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	7966.88	7966.88	
19	041104003020	施工护栏	1、护栏类型、高度：符合规范及施工要求，满足城管、交警部门的各项要求 2、说明：含搭、拆等所有费用 3、使用时间自行考虑，按项包干，结算不调整	项	1	50280	50280	
20	041107002032	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	7447.17	7447.17	
21	041104003021	施工护栏	1、护栏类型、高度：符合规范及施工要求，满足城管、交警部门的各项要求 2、说明：含搭、拆等所有费用 3、使用时间自行考虑，按项包干，结算不调整干	项	1	47000	47000	
22	041107002033	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	8391.51	8391.51	
23	041104003022	施工护栏	1、护栏类型、高度：符合规范及施工要求，满足城管、交警部门的各项要求 2、说明：含搭、拆等所有费用 3、使用时间自行考虑，按项包干，结算不调整	项	1	66400	66400	
24	04B020	拉森钢板桩支护	1、桩长：按设计，拉森钢板桩，含围檩及支撑等所有费用 2、钢板桩使用时间投标单位自行考虑 3、钢板桩拔出时立刻采用双液注浆填充桩后松动的土体，具体详见施工图设计	t	1039.2	1271.93	1321789.66	
25	041107002054	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	2997.87	2997.87	
26	041107002053	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	7301.37	7301.37	
27	041107002030	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	6338	6338	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	04B019	拉森钢板桩支护	1、桩长：按设计，拉森钢板桩，含围檩及支撑等所有费用 2、钢板桩使用时间投标单位自行考虑 3、钢板桩拔出时立刻采用双液注浆填充桩后松动的土体，具体详见施工图设计	t	2209.944	1271.93	2810894.07	
29	041104003019	施工护栏	1、护栏类型、高度：符合规范及施工要求，满足城管、交警部门的各项要求 2、说明：含搭、拆等所有费用 3、使用时间自行考虑，按项包干，结算不调整	项	1	16000	16000	
30	041107002002	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	95.09	95.09	
31	04B018	拉森钢板桩支护	1、桩长：按设计，拉森钢板桩，含围檩及支撑等所有费用 2、钢板桩使用时间投标单位自行考虑 3、钢板桩拔出时立刻采用双液注浆填充桩后松动的土体，具体详见施工图设计	t	230.126	1271.93	292704.16	
32	041104003002	施工护栏	1、护栏类型、高度：符合规范及施工要求，满足城管、交警部门的各项要求 2、说明：含搭、拆等所有费用 3、使用时间自行考虑，按项包干，结算不调整	项	1	16000	16000	
33	041107002017	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	595.77	595.77	
34	04B003	拉森钢板桩支护	1、桩长：按设计，拉森钢板桩，含围檩及支撑等所有费用 2、钢板桩使用时间投标单位自行考虑 3、钢板桩拔出时立刻采用双液注浆填充桩后松动的土体，具体详见施工图设计	t	149.765	1271.93	190490.6	
35	041104003003	施工护栏	1、护栏类型、高度：符合规范及施工要求，满足城管、交警部门的各项要求 2、说明：含搭、拆等所有费用 3、使用时间自行考虑，按项包干，结算不调整	项	1	16000	16000	
36	041107002018	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	595.77	595.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	04B004	拉森钢板桩支护	1、桩长：按设计，拉森钢板桩，含围檩及支撑等所有费用 2、钢板桩使用时间投标单位自行考虑 3、钢板桩拔出时立刻采用双液注浆填充桩后松动的土体，具体详见施工图设计	t	175.334	1271.93	223012.57	
38	041104003004	施工护栏	1、护栏类型、高度：符合规范及施工要求，满足城管、交警部门的各项要求 2、说明：含搭、拆等所有费用 3、使用时间自行考虑，按项包干，结算不调整	项	1	16000	16000	
39	04B005	拉森钢板桩支护	1、桩长：按设计，拉森钢板桩，含围檩及支撑等所有费用 2、钢板桩使用时间投标单位自行考虑 3、钢板桩拔出时立刻采用双液注浆填充桩后松动的土体，具体详见施工图设计	t	109.584	1271.93	139383.18	
40	041104003005	施工护栏	1、护栏类型、高度：符合规范及施工要求，满足城管、交警部门的各项要求 2、说明：含搭、拆等所有费用 3、使用时间自行考虑，按项包干，结算不调整	项	1	16000	16000	
41	041107002060	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	171.14	171.14	
42	04B006	拉森钢板桩支护	1、桩长：按设计，拉森钢板桩，含围檩及支撑等所有费用 2、钢板桩使用时间投标单位自行考虑 3、钢板桩拔出时立刻采用双液注浆填充桩后松动的土体，具体详见施工图设计	t	230.126	1271.93	292704.16	
43	041104003006	施工护栏	1、护栏类型、高度：符合规范及施工要求，满足城管、交警部门的各项要求 2、说明：含搭、拆等所有费用 3、使用时间自行考虑，按项包干，结算不调整	项	1	16000	16000	
44	041107002021	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	595.77	595.77	
45	04B007	拉森钢板桩支护	1、桩长：按设计，拉森钢板桩，含围檩及支撑等所有费用 2、钢板桩使用时间投标单位自行考虑 3、钢板桩拔出时立刻采用双液注浆填充桩后松动的土体，具体详见施工图设计	t	164.376	1271.93	209074.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	041104003007	施工护栏	1、护栏类型、高度：符合规范及施工要求，满足城管、交警部门的各项要求 2、说明：含搭、拆等所有费用 3、使用时间自行考虑，按项包干，结算不调整	项	1	16000	16000	
47	041107002022	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	4227.46	4227.46	
48	04B008	拉森钢板桩支护	1、桩长：按设计，拉森钢板桩，含围檩及支撑等所有费用 2、钢板桩使用时间投标单位自行考虑 3、钢板桩拔出时立刻采用双液注浆填充桩后松动的土体，具体详见施工图设计	t	367.106	1271.93	466933.13	
49	041104003008	施工护栏	1、护栏类型、高度：符合规范及施工要求，满足城管、交警部门的各项要求 2、说明：含搭、拆等所有费用 3、使用时间自行考虑，按项包干，结算不调整	项	1	16000	16000	
50	041107002056	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	6338	6338	
51	041104003024	施工护栏	1、护栏类型、高度：符合规范及施工要求，满足城管、交警部门的各项要求 2、说明：含搭、拆等所有费用 3、使用时间自行考虑，按项包干，结算不调整	项	1	80000	80000	
52	041107002023	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	1343.65	1343.65	
53	04B009	拉森钢板桩支护	1、桩长：按设计，拉森钢板桩，含围檩及支撑等所有费用 2、钢板桩使用时间投标单位自行考虑 3、钢板桩拔出时立刻采用双液注浆填充桩后松动的土体，具体详见施工图设计	t	602.712	1271.93	766607.47	
54	041104003009	施工护栏	1、护栏类型、高度：符合规范及施工要求，满足城管、交警部门的各项要求 2、说明：含搭、拆等所有费用 3、使用时间自行考虑，按项包干，结算不调整	项	1	16000	16000	
55	041107002024	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	1267.6	1267.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	04B010	拉森钢板桩支护	1、桩长：按设计，拉森钢板桩，含围檩及支撑等所有费用 2、钢板桩使用时间投标单位自行考虑 3、钢板桩拔出时立刻采用双液注浆填充桩后松动的土体，具体详见施工图设计	t	142.459	1271.93	181197.88	
57	041104003010	施工护栏	1、护栏类型、高度：符合规范及施工要求，满足城管、交警部门的各项要求 2、说明：含搭、拆等所有费用 3、使用时间自行考虑，按项包干，结算不调整	项	1	16000	16000	
58	041107002025	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	164.79	164.79	
59	04B011	拉森钢板桩支护	1、桩长：按设计，拉森钢板桩，含围檩及支撑等所有费用 2、钢板桩使用时间投标单位自行考虑 3、钢板桩拔出时立刻采用双液注浆填充桩后松动的土体，具体详见施工图设计	t	117.803	1271.93	149837.17	
60	041104003011	施工护栏	1、护栏类型、高度：符合规范及施工要求，满足城管、交警部门的各项要求 2、说明：含搭、拆等所有费用 3、使用时间自行考虑，按项包干，结算不调整	项	1	16000	16000	
61	041107002057	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	405.63	405.63	
62	041107002061	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	507.04	507.04	
63	041104003012	施工护栏	1、护栏类型、高度：符合规范及施工要求，满足城管、交警部门的各项要求 2、说明：含搭、拆等所有费用 3、使用时间自行考虑，按项包干，结算不调整	项	1	4000	4000	
64	041107002026	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	209.15	209.15	
65	04B012	拉森钢板桩支护	1、桩长：按设计，拉森钢板桩，含围檩及支撑等所有费用 2、钢板桩使用时间投标单位自行考虑 3、钢板桩拔出时立刻采用双液注浆填充桩后松动的土体，具体详见施工图设计	t	52.6	1271.93	66903.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	041104003013	施工护栏	1、护栏类型、高度：符合规范及施工要求，满足城管、交警部门的各项要求 2、说明：含搭、拆等所有费用 3、使用时间自行考虑，按项包干，结算不调整	项	1	11520	11520	
67	041107002027	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	253.52	253.52	
68	04B013	拉森钢板桩支护	1、桩长：按设计，拉森钢板桩，含围檩及支撑等所有费用 2、钢板桩使用时间投标单位自行考虑 3、钢板桩拔出时立刻采用双液注浆填充桩后松动的土体，具体详见施工图设计	t	191.224	1271.93	243223.54	
69	041104003014	施工护栏	1、护栏类型、高度：符合规范及施工要求，满足城管、交警部门的各项要求 2、说明：含搭、拆等所有费用 3、使用时间自行考虑，按项包干，结算不调整	项	1	16000	16000	
70	041107002028	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	1223.23	1223.23	
71	04B014	拉森钢板桩支护	1、桩长：按设计，拉森钢板桩，含围檩及支撑等所有费用 2、钢板桩使用时间投标单位自行考虑 3、钢板桩拔出时立刻采用双液注浆填充桩后松动的土体，具体详见施工图设计	t	70.499	1271.93	89669.79	
72	041104003015	施工护栏	1、护栏类型、高度：符合规范及施工要求，满足城管、交警部门的各项要求 2、说明：含搭、拆等所有费用 3、使用时间自行考虑，按项包干，结算不调整	项	1	15440	15440	
73	041107002058	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	253.52	253.52	
74	041107002059	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	855.65	855.65	
75	041107002063	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	126.76	126.76	
76	04B015	拉森钢板桩支护	1、桩长：按设计，拉森钢板桩，含围檩及支撑等所有费用 2、钢板桩使用时间投标单位自行考虑 3、钢板桩拔出时立刻采用双液注浆填充桩后松动的土体，具体详见施工图设计	t	39.45	1271.93	50177.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	041104003016	施工护栏	1、护栏类型、高度：符合规范及施工要求，满足城管、交警部门的各项要求 2、说明：含搭、拆等所有费用 3、使用时间自行考虑，按项包干，结算不调整	项	1	8640	8640	
78	041107002062	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	285.23	285.23	
79	04B016	拉森钢板桩支护	1、桩长：按设计，拉森钢板桩，含围檩及支撑等所有费用 2、钢板桩使用时间投标单位自行考虑 3、钢板桩拔出时立刻采用双液注浆填充桩后松动的土体，具体详见施工图设计	t	28.857	1271.93	36704.08	
80	041104003017	施工护栏	1、护栏类型、高度：符合规范及施工要求，满足城管、交警部门的各项要求 2、说明：含搭、拆等所有费用 3、使用时间自行考虑，按项包干，结算不调整	项	1	6240	6240	
81	041107002029	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	716.19	716.19	
82	041104003018	施工护栏	1、护栏类型、高度：符合规范及施工要求，满足城管、交警部门的各项要求 2、说明：含搭、拆等所有费用 3、使用时间自行考虑，按项包干，结算不调整	项	1	9040	9040	
83	041107002055	排水	1、沟槽排水，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算不作调整	项	1	11991.49	11991.49	
		单价措施合计					9219757.65	
合计							55097605.21	

综合单价分析表

工程名称：01大型土石方工程(01)

项目编码	041001001001	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	3740

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51		
	合金钎头φ135	个	0.00014	2744.16	0.38		
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.56	0.32	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.45	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.45	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000468	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	4420

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040101002018	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1680

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1680

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	级配碎石				t	1.898	129.09	245.01					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	245.01			--		

项目编码	040103001042	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4176.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									277.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中(粗)砂				t	1.788	135.74	242.7					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	242.7			--		

项目编码	041001001034	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	5287.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02

综合人工工日	小计			9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								70.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51			
	合金钎头φ135	个	0.00014	2744.16	0.38			
	水	m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3.93		--	

项目编码	041001005025	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.56	0.32	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水			m3	0.000504	3.39							
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	041001005026	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.45	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1	0.07	0.04

综合人工工日	小计			1.96		1.45	0.24	0.14
0.0184工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								3.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000468	3.39				
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	040101002032	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	6829

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040101002033	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	5903

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							23.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001048	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	5903

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	040103001049	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4971

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)
	级配碎石			t	1.898	129.09		245.01					
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--		245.01			--		

项目编码	040103001050	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3906.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25

综合人工工日	小计			29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								277.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	135.74	242.7			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	242.7		--	

项目编码	041001001049	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	1386.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51		
	合金钎头φ135	个	0.00014	2744.16	0.38		
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	041001005055	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12

1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.56	0.32	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.000504	3.39				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	041001005056	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.45	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.45	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.000468	3.39				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040101002066	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2596

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27

1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	040101002067	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	875

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	040103001093	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	875

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001094	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	432

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													279.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石	t	1.898	129.09	245.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.01	--	

项目编码	040103001095	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1540.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													277.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	135.74	242.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.7	--	

项目编码	041001001035	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	2085.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54

1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51		
	合金钎头Φ135	个	0.00014	2744.16	0.38		
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	041001005027	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.56	0.32	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001005028	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.45	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.45	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.000468		3.39				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040101002034	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3013

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012		3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	040101002035	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1747

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	040103001051	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1747

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001052	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	538.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													279.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石						t	1.898	129.09	245.01			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	245.01	--	

项目编码	040103001011	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2764.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													277.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	135.74	242.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.7	--	

项目编码	041001001042	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	1034

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51		
	合金钎头φ135	个	0.00014	2744.16	0.38		
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	3.93	--	

项目编码	041001005041	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.56	0.32	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001005042	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.45	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.45	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000468	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002048	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1358

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040101002049	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1299

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001065	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1299

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001066	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	763

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石					t	1.898		129.09	245.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	245.01		--	

项目编码	040103001067	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1033.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									277.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂					t	1.788		135.74	242.7			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	242.7		--	

项目编码	041001001036	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	907

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51		
	合金钎头φ135	个	0.00014	2744.16	0.38		
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	041001005029	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.56	0.32	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	3.39			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	041001005030	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.45	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.45	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000468	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002036	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3286

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040101002037	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2498

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001053	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2498

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001054	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	620.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25

0.2723工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							279.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石	t	1.898	129.09	245.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.01	--	

项目编码	040103001025	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2006.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													277.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	中(粗)砂			t	1.788	135.74	242.7						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	242.7		--				

项目编码	041001001043	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	175

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51		
	合金钎头φ135	个	0.00014	2744.16	0.38		
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	041001005043	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.56	0.32	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001005044	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00004	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.46	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.00004		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.02	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.48	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00048	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002050	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	441

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040101002051	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001068	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001069	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	235

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石	t	1.898	129.09	245.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.01	--	

项目编码	040103001070	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	247.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25

0.2723工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							277.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	135.74	242.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.7	--	

项目编码	041001001037	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	1818.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39

0.0848工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							70.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51		
	合金钎头φ135	个	0.00014	2744.16	0.38		
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	041001005031	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02

1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.56	0.32	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.000504	3.39				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	041001005032	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.45	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.45	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.000468	3.39				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040101002038	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3637

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62

综合人工工日	小计			7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								32.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	0.04		--	

项目编码	040101002039	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2763

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日	小计								7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													23.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水			m3	0.012	3.39	0.04						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	0.04					--	

项目编码	040103001055	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2763

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日	小计								11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													15.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--						--	

项目编码	040103001056	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	819.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													279.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石	t	1.898	129.09	245.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.01	--	

项目编码	040103001028	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3366.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													277.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	135.74	242.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.7	--	

项目编码	041001001041	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	1413.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18

1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51		
	合金钎头φ135	个	0.00014	2744.16	0.38		
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	041001005039	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.56	0.32	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001005040	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08

1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.45	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.45	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.000468	3.39				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040101002046	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2356

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	040101002047	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1312

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27

1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	040103001063	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1312

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001064	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2356

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													279.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石						t	1.898	129.09	245.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	245.01		--	

项目编码	040103001035	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2404.74

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													277.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂					t	1.788		135.74	242.7			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	242.7		--	

项目编码	041001001038	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	1636

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片					片	0.00975		360.17	3.51			
	合金钎头φ135					个	0.00014		2744.16	0.38			
	水					m3	0.012		3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.93		--	

项目编码	041001005033	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12	
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02	
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04	
综合人工工日		小计							2.94		1.56	0.32	0.18	
0.0275工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													5	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水				m3	0.000504	3.39							
	其他材料费						--				--			
	材料费小计						--				--			

项目编码	041001005034	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08	
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.45	0.03	0.02	
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1	0.07	0.04	
综合人工工日		小计							1.96		1.45	0.24	0.14	
0.0184工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													3.79	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水				m3	0.000468	3.39							
	其他材料费						--				--			
	材料费小计						--				--			

项目编码	040101002040	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1309

清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	040101002041	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2959

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	040103001057	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2959

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54

综合人工工日	小计			11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								15.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--		--	

项目编码	040103001058	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	1309
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97

定额编号	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25

综合人工工日	小计			29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								279.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石		t	1.898	129.09	245.01		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	245.01	--	

项目编码	040103001038	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	2765.35
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03

定额编号	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25

综合人工工日	小计			29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								277.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂		t	1.788	135.74	242.7		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	242.7	--	

项目编码	041001001040	项目名称	铣刨及拆除路面结构层		计量单位	m3	工程量	655
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片					片	0.00975	360.17	3.51				
	合金钎头φ135					个	0.00014	2744.16	0.38				
	水					m3	0.012	3.39	0.04				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	3.93			--	

项目编码	041001005037	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.56	0.32	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.000504	3.39					
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--				--	

项目编码	041001005038	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.45	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.45	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000468	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002044	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2996

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040101002045	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	340

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3	
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27	
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29	
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86	
0.0744工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													23.94	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.012	3.39	0.04				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	0.04		--		

项目编码	040103001061	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	340

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54	
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54	
0.1118工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													15.04	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	040103001062	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	572

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25	
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25	
0.2723工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													279.7	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石	t	1.898	129.09	245.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.01	--	

项目编码	040103001041	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1937.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													277.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	135.74	242.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.7	--	

项目编码	041001001039	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	1400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51		

	合金钎头φ135	个	0.00014	2744.16	0.38		
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	041001005035	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.56	0.32	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001005036	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.45	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.45	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000468	3.39			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	040101002042	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3825

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040101002043	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001059	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001060	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2295

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石	t	1.898	129.09	245.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.01	--	

项目编码	040103001031	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1708.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									277.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	135.74	242.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.7	--	

项目编码	041001001044	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	1692

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51		
	合金钎头φ135	个	0.00014	2744.16	0.38		
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	041001005045	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04

综合人工工日	小计			2.94		1.56	0.32	0.18
0.0275工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	3.39				
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	041001005111	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00004	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.46	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.00004		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.02	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.48	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00048	3.39				
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	040101002052	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3219

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							32.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040101002053	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	4167

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	040103001071	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2345

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001074	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1822

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-390	坑、槽回填 5%灰土 原土利用	m3	1	46.22	41.85	1.88	3.37	1.92	46.22	41.85	1.88	3.37	1.92	
2-411	集中消解石灰	t	0.077	15.41	3.58	24.72	2.81	1.61	1.19	0.28	1.9	0.22	0.12	
综合人工工日		小计							47.41	42.13	3.78	3.59	2.04	
0.4431工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													98.95	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	生石灰			t	0.076667	541.43	41.51							
	水			m3	0.18085	3.39	0.61							
	其他材料费					--	0.01		--					
	材料费小计					--	42.13		--					

项目编码	040103001073	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2003

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25	
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25	
0.2723工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													277.4	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	中(粗)砂			t	1.788	135.74	242.7							
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--	242.7		--					

项目编码	041001001046	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	163.3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54	
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16	

1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片						片	0.00975	360.17	3.51			
	合金钎头φ135						个	0.00014	2744.16	0.38			
	水						m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.93		--	

项目编码	041001005049	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00004	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.46	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.00004		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.02	0.07	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.48	0.3	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.00048	3.39				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	041001005050	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00004	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.46	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.00004		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.02	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.48	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.00048	3.39				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040101002059	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1105

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	040103001082	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	550

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25

0.2723工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							277.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	135.74	242.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.7	--	

项目编码	041001001047	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	577.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	钢锯片			片	0.00975	360.17	3.51						
	合金钎头φ135			个	0.00014	2744.16	0.38						
	水			m3	0.012	3.39	0.04						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	3.93			--			

项目编码	041001005051	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00004	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.46	0.03	0.02

1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.00004		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.02	0.07	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.48	0.3	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.00048	3.39				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	041001005052	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00004	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.46	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.00004		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.02	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.48	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.00048	3.39				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040101002060	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	933

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62

综合人工工日	小计			7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								32.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	0.04		--	

项目编码	040101002061	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1706

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水			m3	0.012	3.39	0.04						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	0.04				--		

项目编码	040103001086	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1706

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-390	坑、槽回填 5%灰土 原土利用	m3	1	46.22	41.85	1.88	3.37	1.92	46.22	41.85	1.88	3.37	1.92
2-411	集中消解石灰	t	0.077	15.41	3.58	24.72	2.81	1.61	1.19	0.28	1.9	0.22	0.12
综合人工工日		小计							47.41	42.13	3.78	3.59	2.04
0.4431工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													98.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰	t	0.076667	541.43	41.51		
	水	m3	0.18085	3.39	0.61		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	42.13	--	

项目编码	040103001198	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	138.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													277.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	135.74	242.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.7	--	

项目编码	041001001045	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	3517.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51		
	合金钎头φ135	个	0.00014	2744.16	0.38		
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	041001005047	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	1660

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.56	0.32	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001005048	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	1660

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.45	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.45	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000468	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002054	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2110.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	950

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5884.8	448.34	256.19	0.52		5.88	0.45	0.26
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							0.52	0.04	21.31	1.53	0.88
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	0.04	--	

项目编码	040202012001	项目名称	块石	计量单位	m3	工程量	950

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-238*4	山皮石底层 人机配合 厚度25cm	100m2	0.01	606.9	28331.36	1171.45	124.48	71.13	6.07	283.31	11.71	1.24	0.71
综合人工工日		小计							6.07	283.31	11.71	1.24	0.71
0.0567工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									303.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	块石	t	2.042	137.78	281.35		
	水	m3	0.1644	3.39	0.56		
	其他材料费			--	1.4	--	
	材料费小计			--	283.31	--	

项目编码	040101002055	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040101002056	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	9510

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012		3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	040103001078	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	9510

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-390	坑、槽回填 5%灰土 原土利用	m3	1	46.22	41.85	1.88	3.37	1.92	46.22	41.85	1.88	3.37	1.92
2-411	集中消解石灰	t	0.077	15.41	3.58	24.72	2.81	1.61	1.19	0.28	1.9	0.22	0.12
综合人工工日		小计							47.41	42.13	3.78	3.59	2.04
0.4431工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													98.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰					t	0.076667		541.43	41.51			
	水					m3	0.18085		3.39	0.61			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	42.13		--	

项目编码	040101002057	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	916

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040101002058	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1677

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001079	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1677

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-390	坑、槽回填 5%灰土 原土利用	m3	1	46.22	41.85	1.88	3.37	1.92	46.22	41.85	1.88	3.37	1.92
2-411	集中消解石灰	t	0.077	15.41	3.58	24.72	2.81	1.61	1.19	0.28	1.9	0.22	0.12

综合人工工日	小计			47.41	42.13	3.78	3.59	2.04
0.4431工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								98.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰	t	0.076667	541.43	41.51			
	水	m3	0.18085	3.39	0.61			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	42.13		--	

项目编码	040103001200	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	904.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													277.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	135.74	242.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.7	--	

项目编码	040101002062	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	571.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040101002063	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	63.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001001	7490.86			524.36	299.63	7.5			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.29	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.97	0.04	13.59	1.5	0.86
0.0745工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001087	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	63.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001088	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	63.46

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	级配碎石				t	1.898	129.09	245.01					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	245.01			--		

项目编码	040103001089	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	407.52

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									277.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中(粗)砂				t	1.788	135.74	242.7					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	242.7			--		

项目编码	041001001048	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	1262.42

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49

1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片						片	0.00975	360.17	3.51			
	合金钎头φ135						个	0.00014	2744.16	0.38			
	水						m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.93		--	

项目编码	041001005053	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.56	0.32	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.000504	3.39				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	041001005054	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.45	0.03	0.02

1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.45	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.000468	3.39				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040101002064	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1570.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	040101002065	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	174.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29

综合人工工日	小计			7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								23.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	0.04		--	

项目编码	040103001090	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	27.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	040103001091	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	277.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													279.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	级配碎石			t	1.898	129.09	245.01						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	245.01				--		

项目编码	040103001092	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1226.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填		100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日			小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														277.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t		1.788	135.74	242.7			
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	242.7		--	

项目编码	041001001050	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	1312.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片						片		0.00975	360.17	3.51			
	合金钎头φ135						个		0.00014	2744.16	0.38			
	水						m3		0.012	3.39	0.04			
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	3.93		--	

项目编码	041001005057	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	1344

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.56	0.32	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.000504	3.39					
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	041001005058	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	1344

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.45	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.45	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.000468	3.39					
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040101002068	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2926

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3

1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	040101002069	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1938

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	040103001096	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1938

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001097	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4712

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													279.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石	t	1.898	129.09	245.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.01	--	

项目编码	040103001098	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	512.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													277.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	135.74	242.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.7	--	

项目编码	041001001074	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	1039.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54

1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51		
	合金钎头Φ135	个	0.00014	2744.16	0.38		
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	041001005105	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	3500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.56	0.32	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001005106	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	3500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.45	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.45	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.000468		3.39				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040101002116	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	16482

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012		3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	040101002117	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3071

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	040103001169	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3071

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001173	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	12315

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													279.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石						t	1.898	129.09	245.01			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	245.01	--	

项目编码	040103001172	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4090

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-821	垫层 煤碴	10m3	0.1	459.99	282.58	15.97	33.32	19.04	46	28.26	1.6	3.33	1.9
综合人工工日		小计							46	28.26	1.6	3.33	1.9
0.4299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	建筑圬工	m3	1.318	21.44	28.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.26	--	

项目编码	040103001171	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4404.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													277.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	135.74	242.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.7	--	

项目编码	041001001051	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	86.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18

1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51		
	合金钎头φ135	个	0.00014	2744.16	0.38		
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	041001005059	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.56	0.32	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001005060	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08

1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.45	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.45	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.000468	3.39				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040101002070	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3906

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	040101002118	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	683

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27

1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	040103001188	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	683

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001100	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2732

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													279.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石						t	1.898	129.09	245.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	245.01		--	

项目编码	040103001009	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	486

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-821	垫层 煤碴	10m3	0.1	459.99	282.58	15.97	33.32	19.04	46	28.26	1.6	3.33	1.9	
综合人工工日		小计							46	28.26	1.6	3.33	1.9	
0.4299工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													81.09	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	建筑圬工					m3	1.318		21.44	28.26				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	28.26		--		

项目编码	040103001101	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	588.37

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25	
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25	
0.2723工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													277.4	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中(粗)砂					t	1.788		135.74	242.7				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	242.7		--		

项目编码	041001001052	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	627.72

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54	
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16	
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18	
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49	

1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片						片	0.00975	360.17	3.51			
	合金钎头φ135						个	0.00014	2744.16	0.38			
	水						m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.93		--	

项目编码	041001005061	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	550

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.56	0.32	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.000504	3.39				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	041001005062	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	550

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.45	0.03	0.02

1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.45	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.000468	3.39				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040101002073	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	6076

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	040101002119	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1068

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29

综合人工工日	小计			7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								23.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	0.04		--	

项目编码	040103001174	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1068

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	040103001189	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4275

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													279.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	级配碎石			t	1.898	129.09	245.01						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	245.01				--		

项目编码	040103001176	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	560

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-821	垫层 煤碴		10m3	0.1	459.99	282.58	15.97	33.32	19.04	46	28.26	1.6	3.33	1.9
综合人工工日			小计							46	28.26	1.6	3.33	1.9
0.4299工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														81.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	建筑圬工							m3	1.318	21.44	28.26			
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	28.26		--	

项目编码	040103001197	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	485.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													277.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.788	135.74	242.7			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	242.7		--	

项目编码	041001001053	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	369.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39

0.0848工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							70.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51		
	合金钎头φ135	个	0.00014	2744.16	0.38		
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	041001005063	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.56	0.32	0.18

0.0275工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001005064	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.45	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.45	0.24	0.14

0.0184工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							3.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000468	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002074	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3109

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水			m3	0.012	3.39	0.04						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	0.04				--		

项目编码	040101002075	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	604

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001105	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	604

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001106	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2236

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石	t	1.898	129.09	245.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.01	--	

项目编码	040103001177	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-821	垫层 煤碴	10m3	0.1	459.99	282.58	15.97	33.32	19.04	46	28.26	1.6	3.33	1.9
综合人工工日		小计							46	28.26	1.6	3.33	1.9

0.4299工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							81.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	建筑圬工	m3	1.318	21.44	28.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.26	--	

项目编码	040103001107	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	464.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													277.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	中(粗)砂			t	1.788	135.74	242.7						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	242.7			--			

项目编码	041001001054	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	189.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51		
	合金钎头φ135	个	0.00014	2744.16	0.38		
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	041001005065	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.56	0.32	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001005066	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.45	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.45	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000468	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002076	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1299

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040101002077	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	230

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001108	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	230

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001109	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	918

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石	t	1.898	129.09	245.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.01	--	

项目编码	040103001178	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-821	垫层 煤碴	10m3	0.1	459.99	282.58	15.97	33.32	19.04	46	28.26	1.6	3.33	1.9
综合人工工日		小计							46	28.26	1.6	3.33	1.9

0.4299工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							81.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	建筑圬工	m3	1.318	21.44	28.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.26	--	

项目编码	040103001110	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	214.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													277.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	中(粗)砂			t	1.788	135.74	242.7						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	242.7			--			

项目编码	041001001055	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	20.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.000402	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.07	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.000598	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.54	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51		
	合金钎头φ135	个	0.000141	2744.16	0.39		
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	041001005067	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00004	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.46	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.00004		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.02	0.07	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.48	0.3	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00048	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001005068	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00004	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.46	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.00004		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.02	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.48	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00048	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002078	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	170

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040101002079	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001111	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001112	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	170

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石	t	1.898	129.09	245.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.01	--	

项目编码	040103001113	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	52.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25

0.2723工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							277.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	135.74	242.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.7	--	

项目编码	041001001056	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	265.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39

0.0848工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							70.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51		
	合金钎头φ135	个	0.00014	2744.16	0.38		
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	041001005069	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02

1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.56	0.32	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.000504	3.39				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	041001005070	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.45	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.45	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.000468	3.39				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040101002080	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1851

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62

综合人工工日	小计			7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								32.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	0.04		--	

项目编码	040101002081	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	327

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水			m3	0.012	3.39	0.04						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	0.04					--	

项目编码	040103001114	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	327

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--						--	

项目编码	040103001115	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1307

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石	t	1.898	129.09	245.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.01	--	

项目编码	040103001179	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	310

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-821	垫层 煤碴	10m3	0.1	459.99	282.58	15.97	33.32	19.04	46	28.26	1.6	3.33	1.9
综合人工工日		小计							46	28.26	1.6	3.33	1.9
0.4299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									81.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	建筑圬工	m3	1.318	21.44	28.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.26	--	

项目编码	040103001116	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	367.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									277.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	135.74	242.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.7	--	

项目编码	041001001057	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	137.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51		
	合金钎头φ135	个	0.00014	2744.16	0.38		
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	041001005071	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04

综合人工工日	小计			2.94		1.56	0.32	0.18
0.0275工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	3.39				
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	041001005072	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.45	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.45	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水			m3	0.000468	3.39							
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--						--	

项目编码	040101002082	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3588

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							32.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040101002083	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	593

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水			m3	0.012	3.39	0.04						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	0.04				--		

项目编码	040103001117	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	593

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	040103001118	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2599

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石					t	1.898		129.09	245.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	245.01		--	

项目编码	040103001180	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	460

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-821	垫层 煤碴	10m3	0.1	459.99	282.58	15.97	33.32	19.04	46	28.26	1.6	3.33	1.9
综合人工工日		小计							46	28.26	1.6	3.33	1.9
0.4299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									81.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	建筑圬工					m3	1.318		21.44	28.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	28.26		--	

项目编码	040103001119	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	276.68

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									277.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂					t	1.788		135.74	242.7			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	242.7		--	

项目编码	041001001058	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	300.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51		
	合金钎头Φ135	个	0.00014	2744.16	0.38		
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	041001005073	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.56	0.32	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001005074	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.45	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.45	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000468	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002084	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3042.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040101002085	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001120	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001121	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石					t	1.898		129.09	245.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	245.01		--	

项目编码	040103001181	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	740

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-821	垫层 煤碴	10m3	0.1	459.99	282.58	15.97	33.32	19.04	46	28.26	1.6	3.33	1.9
综合人工工日		小计							46	28.26	1.6	3.33	1.9
0.4299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									81.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	建筑圬工					m3	1.318		21.44	28.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	28.26		--	

项目编码	040103001122	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	815.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									277.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂					t	1.788		135.74	242.7			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	242.7		--	

项目编码	041001001059	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	1035.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51		
	合金钎头Φ135	个	0.00014	2744.16	0.38		
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	041001005075	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.56	0.32	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001005076	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.45	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.45	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000468	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002086	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	9647

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040101002087	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3101

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001123	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3101

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001124	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	6736

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	级配碎石				t	1.898	129.09	245.01					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	245.01			--		

项目编码	040103001125	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	126.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									277.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中(粗)砂				t	1.788	135.74	242.7					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	242.7			--		

项目编码	041001001060	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	139.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02

综合人工工日	小计			9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								70.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51			
	合金钎头φ135	个	0.00014	2744.16	0.38			
	水	m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3.93		--	

项目编码	041001005077	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.56	0.32	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水			m3	0.000504	3.39							
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	041001005078	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.45	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1	0.07	0.04

综合人工工日	小计			1.96		1.45	0.24	0.14
0.0184工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								3.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000468	3.39				
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	040101002088	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	14828.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040101002089	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							23.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001126	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	040103001127	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	9121

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	级配碎石			t	1.898	129.09	245.01						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	245.01				--		

项目编码	040103001182	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-821	垫层 煤碴	10m3	0.1	459.99	282.58	15.97	33.32	19.04	46	28.26	1.6	3.33	1.9

综合人工工日	小计			46	28.26	1.6	3.33	1.9
0.4299工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								81.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	建筑圬工	m3	1.318	21.44	28.26			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	28.26		--	

项目编码	040103001128	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2710.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													277.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	135.74	242.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.7	--	

项目编码	041001001061	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	573.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51		
	合金钎头φ135	个	0.00014	2744.16	0.38		
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	041001005079	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.56	0.32	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001005080	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00004	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.46	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.00004		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.02	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.48	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00048	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002090	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	4975.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040101002091	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	210

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001129	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	210

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001130	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3495

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石	t	1.898	129.09	245.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.01	--	

项目编码	040103001183	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-821	垫层 煤碴	10m3	0.1	459.99	282.58	15.97	33.32	19.04	46	28.26	1.6	3.33	1.9
综合人工工日		小计							46	28.26	1.6	3.33	1.9

0.4299工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							81.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	建筑圬工	m3	1.318	21.44	28.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.26	--	

项目编码	040103001131	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1122.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													277.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	中(粗)砂			t	1.788	135.74	242.7						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	242.7			--			

项目编码	041001001062	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	90.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51		
	合金钎头φ135	个	0.00014	2744.16	0.38		
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	041001005081	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.56	0.32	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001005082	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00004	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.46	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.00004		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.02	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.48	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00048	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002092	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2719.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040101002093	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001132	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001133	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1440

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石	t	1.898	129.09	245.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.01	--	

项目编码	040103001184	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-821	垫层 煤碴	10m3	0.1	459.99	282.58	15.97	33.32	19.04	46	28.26	1.6	3.33	1.9
综合人工工日		小计							46	28.26	1.6	3.33	1.9

0.4299工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							81.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	建筑圬工	m3	1.318	21.44	28.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.26	--	

项目编码	040103001134	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	437.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													277.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	中(粗)砂			t	1.788	135.74	242.7						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	242.7			--			

项目编码	041001001077	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	21.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.000401	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.06	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.5	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.65	1.8	1.03
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.86	4.2	2.4
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51		
	合金钎头φ135	个	0.000141	2744.16	0.39		
	水	m3	0.012012	3.39	0.04		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	041001005083	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.56	0.32	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001005084	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000038	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.44	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000038		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			0.97	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.41	0.24	0.14
0.0183工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000456	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002094	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	49.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001136	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													279.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石	t	1.898	129.09	245.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.01	--	

项目编码	040103001137	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	35.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									277.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	135.74	242.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.7	--	

项目编码	041001001064	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	54.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51		
	合金钎头Φ135	个	0.00014	2744.16	0.38		
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	041001005085	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00004	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.46	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.00004		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.02	0.07	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.48	0.3	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00048	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001005086	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00004	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.46	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.00004		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.02	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.48	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00048	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002096	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	232.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012		3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	040101002097	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012		3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	040103001138	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001139	项目名称	回填方			计量单位	m3	工程量	101	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													279.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石						t	1.898	129.09	245.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	245.01		--	

项目编码	040103001140	项目名称	回填方			计量单位	m3	工程量	128.44	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													277.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.788	135.74	242.7			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	242.7		--	

项目编码	041001001065	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	139.56
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢锯片			片	0.00975	360.17	3.51						
	合金钎头φ135			个	0.00014	2744.16	0.38						
	水			m3	0.012	3.39	0.04						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3.93		--				

项目编码	041001005087	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000038	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.44	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000038		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			0.97	0.07	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.41	0.3	0.18
0.0274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3	0.000456	3.39							
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--			--				

项目编码	041001005088	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000038	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.44	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000038		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			0.97	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.41	0.24	0.14
0.0183工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000456	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002098	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	991.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040101002099	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	140

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012		3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	040103001141	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	140

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001142	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	585

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													279.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石	t	1.898	129.09	245.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.01	--	

项目编码	040103001185	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-821	垫层 煤碴	10m3	0.1	459.99	282.58	15.97	33.32	19.04	46	28.26	1.6	3.33	1.9
综合人工工日		小计							46	28.26	1.6	3.33	1.9
0.4299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	建筑圬工	m3	1.318	21.44	28.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.26	--	

项目编码	040103001143	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	286.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													277.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	135.74	242.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.7	--	

项目编码	041001001066	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	596.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54

1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51		
	合金钎头Φ135	个	0.00014	2744.16	0.38		
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	041001005089	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00004	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.46	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.00004		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.02	0.07	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.48	0.3	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00048	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001005090	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00004	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.46	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.00004		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.02	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.48	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水				m3	0.00048	3.39						
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--					--	

项目编码	040101002100	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3319

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水				m3	0.012	3.39		0.04				
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--		0.04			--	

项目编码	040101002101	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	040103001144	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001145	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1841

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													279.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石						t	1.898	129.09	245.01			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	245.01	--	

项目编码	040103001186	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-821	垫层 煤碴	10m3	0.1	459.99	282.58	15.97	33.32	19.04	46	28.26	1.6	3.33	1.9
综合人工工日		小计							46	28.26	1.6	3.33	1.9
0.4299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	建筑圬工	m3	1.318	21.44	28.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.26	--	

项目编码	040103001146	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1069

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													277.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	135.74	242.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.7	--	

项目编码	041001001067	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	98.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18

1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片						片	0.00975	360.17	3.51			
	合金钎头φ135						个	0.00014	2744.16	0.38			
	水						m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.93		--	

项目编码	041001005091	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00004	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.46	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.00004		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.02	0.07	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.48	0.3	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.00048	3.39				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	041001005092	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08

1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00004	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.46	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.00004		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.02	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.48	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.00048	3.39				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040101002102	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	627

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	040103001148	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	687

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							279.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石	t	1.898	129.09	245.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.01	--	

项目编码	040103001187	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-821	垫层 煤碴	10m3	0.1	459.99	282.58	15.97	33.32	19.04	46	28.26	1.6	3.33	1.9
综合人工工日		小计							46	28.26	1.6	3.33	1.9
0.4299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	建筑圬工			m3	1.318	21.44	28.26						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	28.26				--		

项目编码	040103001149	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	359

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													277.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中(粗)砂			t	1.788	135.74	242.7						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	242.7				--		

项目编码	041001001068	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	10.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.000401	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.06	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.000601	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.57	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001002	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.51	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001002		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.67	1.8	1.03
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.9	4.2	2.4
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51		
	合金钎头φ135	个	0.000141	2744.16	0.39		
	水	m3	0.012024	3.39	0.04		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	041001005093	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00004	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.46	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.00004		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.02	0.07	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.48	0.3	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00048	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001005094	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00004	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.46	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.00004		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.02	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.48	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00048	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002104	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001151	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	级配碎石				t	1.898	129.09	245.01					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	245.01			--		

项目编码	040103001152	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									277.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中(粗)砂				t	1.788	135.74	242.7					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	242.7			--		

项目编码	041001001078	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	37.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.000399	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.04	0.28	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.000599	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.55	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.5	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.65	1.8	1.03

综合人工工日	小计			9.06	3.93	50.83	4.19	2.4
0.0848工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								70.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51			
	合金钎头φ135	个	0.00014	2744.16	0.38			
	水	m3	0.012012	3.39	0.04			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3.93		--	

项目编码	041001005095	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00004	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.46	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.00004		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.02	0.07	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.48	0.3	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00048	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001005096	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00004	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.46	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.00004		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.02	0.07	0.04

综合人工工日	小计			1.96		1.48	0.24	0.14
0.0184工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								3.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00048	3.39				
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	040101002106	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001154	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													279.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石	t	1.898	129.09	245.01		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	245.01	--	

项目编码	040103001155	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													277.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	135.74	242.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.7	--	

项目编码	041001001070	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51		
	合金钎头φ135	个	0.00014	2744.16	0.38		
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	3.93	--	

项目编码	041001005097	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00004	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.46	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.00004		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.02	0.07	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.48	0.3	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00048	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001005098	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00004	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.46	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.00004		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.02	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.48	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00048	3.39			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002108	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	963

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001157	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	896

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													279.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石	t	1.898	129.09	245.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.01	--	

项目编码	040103001158	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	12.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25

0.2723工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							277.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	135.74	242.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.7	--	

项目编码	041001001071	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	71.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.000601	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.57	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.5	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.65	1.8	1.03
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.86	4.2	2.4

0.0848工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							70.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51		
	合金钎头φ135	个	0.000141	2744.16	0.39		
	水	m3	0.012012	3.39	0.04		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	041001005099	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12

1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00004	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.46	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.00004		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.02	0.07	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.48	0.3	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.00048	3.39				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	041001005100	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00004	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.46	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.00004		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.02	0.07	0.04
综合人工工日		小计							1.96		1.48	0.24	0.14
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.00048	3.39				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040101002110	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	628

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27

1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	040103001160	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	563

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													279.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石						t	1.898	129.09	245.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	245.01		--	

项目编码	040103001161	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													277.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.788	135.74	242.7			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	242.7		--	

项目编码	041001001075	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	17.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.000402	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.07	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.000598	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.54	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02
综合人工工日		小计							9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51		
	合金钎头φ135	个	0.000141	2744.16	0.39		
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	040101002120	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	195

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040101002121	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001192	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001190	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													279.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配碎石				t	1.898	129.09		245.01				
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--		245.01			--	

项目编码	040103001196	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-821	垫层 煤碴	10m3	0.1	459.99	282.58	15.97	33.32	19.04	46	28.26	1.6	3.33	1.9
综合人工工日		小计							46	28.26	1.6	3.33	1.9
0.4299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	建筑圬工				m3	1.318	21.44		28.26				
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--		28.26			--	

项目编码	041001001076	项目名称	铣刨及拆除路面结构层	计量单位	m3	工程量	1020

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.15	55.43	23.41	33.95	6.26	3.58	8.31	3.51	5.09	0.94	0.54
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	69.34	453.34	10130.03	713.96	407.97	0.03	0.18	4.05	0.29	0.16
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0006	52	340	7597.52	535.47	305.98	0.03	0.2	4.56	0.32	0.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-453	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	25619.93	1793.4	1024.8		0.04	25.62	1.79	1.02

综合人工工日	小计			9.06	3.93	50.81	4.19	2.39
0.0848工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								70.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.00975	360.17	3.51			
	合金钎头φ135	个	0.00014	2744.16	0.38			
	水	m3	0.012	3.39	0.04			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3.93		--	

项目编码	041001005109	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			20.39	11.65	2.91			0.2	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.48	0.04	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000042		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1.08	0.08	0.04
综合人工工日		小计							2.94		1.56	0.32	0.18
0.0275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水			m3	0.000504	3.39							
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	041001005110	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000039	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.03		0.45	0.03	0.02
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000039		40.68	25619.93	1793.4	1024.8			1	0.07	0.04

综合人工工日	小计			1.96		1.45	0.24	0.14
0.0184工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								3.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000468	3.39				
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	040101002122	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2861

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	15434.98	1080.45	617.4		0.04	15.43	1.08	0.62
综合人工工日		小计							7.96	0.04	21.73	2.07	1.19
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040101002123	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	410

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6998.27	526.28	300.73	0.47		6.3	0.47	0.27
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		40.68	7279.64	509.57	291.19		0.04	7.28	0.51	0.29
综合人工工日		小计							7.96	0.04	13.58	1.5	0.86
0.0744工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							23.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.39	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001193	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	410

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	040103001194	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1963

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 级配碎石	100m3	0.01	2913.61	24501.28	210.62	218.7	124.97	29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	245.01	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)
	级配碎石			t	1.898	129.09		245.01					
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--		245.01			--		

项目编码	040103001195	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	243

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24270.31	212.05	218.8	125.03	29.14	242.7	2.12	2.19	1.25

综合人工工日	小计			29.14	242.7	2.12	2.19	1.25
0.2723工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								277.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	135.74	242.7			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	242.7		--	

项目编码	04B001	项目名称	交通导行费	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	交通导行费	条	25		20000					500000			
综合人工工日		小计								500000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	500000				--		
	材料费小计					--	500000				--		

项目编码	04B002	项目名称	接水接电费	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	接水接电费	个	35		1000					35000			
综合人工工日		小计								35000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	接水接电费			个	35	1000	35000						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	35000				--		

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	10	1284	1178.32	2847.98			12840	11783.2	28479.8		
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	10	535	865.65	2412			5350	8656.5	24120		
25-65	沥青摊铺机 12t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	16	963	1359	4179.93			15408	21744	66878.88		
25-66	沥青摊铺机 12t以内(或带自动找平) 组装拆卸费	次	16	963		1359.36			15408		21749.76		
综合人工工日		小计							49006	42183.7	141228.44		
458工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									232418.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕						m3	1.6	1071.94	1715.1			
	镀锌铁丝8#						kg	70	4.38	306.6			
	草袋子						只	200	0.86	172			
	其他材料费								--	39990		--	
	材料费小计								--	42183.7		--	

项目编码	041107002046	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	504.4	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	24286.86	136.19	4393.32	2007.51	1144.99
综合人工工日		小计							24286.86	136.19	4393.32	2007.51	1144.99
226.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31968.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	136.19		--	
	材料费小计								--	136.19		--	

项目编码	041107002049	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	429.7	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	20690.06	116.02	3742.69	1710.21	975.42
综合人工工日		小计							20690.06	116.02	3742.69	1710.21	975.42
193.365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27234.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	116.02		--	
	材料费小计								--	116.02		--	

项目编码	041107002050	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	118.2	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	5691.33	31.91	1029.52	470.44	268.31
综合人工工日		小计							5691.33	31.91	1029.52	470.44	268.31
53.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7491.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	31.91		--	
	材料费小计								--	31.91		--	

项目编码	041107002051	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	255.7	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	12311.96	69.04	2227.15	1017.69	580.44
综合人工工日		小计							12311.96	69.04	2227.15	1017.69	580.44
115.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16206.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	69.04		--	
	材料费小计								--	69.04		--	

项目编码	041107002040	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	92.2	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	4439.43	24.89	803.06	366.96	209.29
综合人工工日		小计							4439.43	24.89	803.06	366.96	209.29
41.49工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5843.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--		24.89			--	
	材料费小计						--		24.89			--	

项目编码	041107002041	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	222.4	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	10708.56	60.05	1937.1	885.15	504.85
综合人工工日		小计							10708.56	60.05	1937.1	885.15	504.85
100.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14095.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--		60.05			--	
	材料费小计						--		60.05			--	

项目编码	041107002042	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	13.1	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	630.77	3.54	114.1	52.14	29.74
综合人工工日		小计							630.77	3.54	114.1	52.14	29.74
5.895工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													830.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--		3.54			--	
	材料费小计						--		3.54			--	

项目编码	041107002043	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	242.4	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	11671.56	65.45	2111.3	964.75	550.25
综合人工工日		小计							11671.56	65.45	2111.3	964.75	550.25
109.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15363.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	65.45	--	
	材料费小计			--	65.45	--	

项目编码	041107002044	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	249.5	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	12013.43	67.37	2173.15	993.01	566.37
综合人工工日		小计							12013.43	67.37	2173.15	993.01	566.37
112.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15813.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	67.37	--	
	材料费小计			--	67.37	--	

项目编码	041107002045	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	406.85	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	19589.83	109.85	3543.66	1619.26	923.55
综合人工工日		小计							19589.83	109.85	3543.66	1619.26	923.55
183.0825工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25786.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	109.85	--	
	材料费小计			--	109.85	--	

项目编码	041107002016	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	521.05	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	25088.56	140.68	4538.35	2073.78	1182.78
综合人工工日		小计							25088.56	140.68	4538.35	2073.78	1182.78
234.4725工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33024.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	140.68	--	
	材料费小计			--	140.68	--	

项目编码	041107002052	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	160	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	7704	43.2	1393.6	636.8	363.2
综合人工工日		小计							7704	43.2	1393.6	636.8	363.2
72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10140.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	43.2	--	
	材料费小计			--	43.2	--	

项目编码	041107002034	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	38	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	1829.7	10.26	330.98	151.24	86.26
综合人工工日		小计							1829.7	10.26	330.98	151.24	86.26

17.1工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							2408.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	10.26	--	
	材料费小计			--	10.26	--	

项目编码	041104003023	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	施工护栏	m	1895		80					151600			
综合人工工日		小计								151600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													151600
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	151600			--			
	材料费小计					--	151600			--			

项目编码	041107002031	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	125.7	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	6052.46	33.94	1094.85	500.29	285.34
综合人工工日		小计							6052.46	33.94	1094.85	500.29	285.34
56.565工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7966.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	33.94			--			
	材料费小计					--	33.94			--			

项目编码	041104003020	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	施工护栏	m	628.5		80					50280			
综合人工工日		小计								50280			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							50280
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50280	--	
	材料费小计			--	50280	--	

项目编码	041107002032	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	117.5	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	5657.63	31.73	1023.43	467.65	266.73
综合人工工日		小计							5657.63	31.73	1023.43	467.65	266.73
52.875工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7447.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	31.73				--		
	材料费小计					--	31.73				--		

项目编码	041104003021	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	施工护栏	m	587.5		80					47000			
综合人工工日		小计								47000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	47000				--		
	材料费小计					--	47000				--		

项目编码	041107002033	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	132.4	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	6375.06	35.75	1153.2	526.95	300.55

综合人工工日	小计	6375.06	35.75	1153.2	526.95	300.55
59.58工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						8391.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	35.75	--	
	材料费小计			--	35.75	--	

项目编码	041104003022	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	施工护栏	m	830		80					66400			
综合人工工日		小计								66400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	66400	--	
	材料费小计			--	66400	--	

项目编码	04B020	项目名称	拉森钢板桩支护	计量单位	t	工程量	1039.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	1	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	1	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31
D00005	拉森钢板桩租赁费	t*天	10		8					80			
1-845	压密注浆 注浆	m3	0.6	34.67	28.73	22.31	3.99	2.28	20.8	17.24	13.39	2.39	1.37
综合人工工日		小计							452.23	157.77	551.52	70.26	40.15
4.2264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1271.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.005	2936.13	14.68		
	模板木材	m3	0.008	2432.79	19.46		
	铁钉	kg	0.06	4.66	0.28		
	镀锌铁丝8#	kg	0.02	4.38	0.09		

	场内运输费	t	1	25.68	25.68		
	钢丝绳	kg	0.06	5.75	0.35		
	拉森钢板桩租赁费	t*天	10	8	80		
	磨细粉煤灰	kg	40.8	0.05	2.04		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.048	302.93	14.54		
	水玻璃	kg	0.9	0.73	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	157.77	--	

项目编码	041107002054	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	47.3	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	2277.5	12.77	411.98	188.25	107.37
综合人工工日		小计							2277.5	12.77	411.98	188.25	107.37
21.285工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2997.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	12.77	--	
	材料费小计			--	12.77	--	

项目编码	041107002053	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	115.2	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	5546.88	31.1	1003.39	458.5	261.5
综合人工工日		小计							5546.88	31.1	1003.39	458.5	261.5
51.84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7301.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	31.1	--	
	材料费小计			--	31.1	--	

项目编码	041107002030	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	100	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	4815	27	871	398	227
综合人工工日		小计							4815	27	871	398	227
45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6338				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	27		--	
	材料费小计								--	27		--	

项目编码	04B019	项目名称	拉森钢板桩支护	计量单位	t	工程量	2209.944

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	1	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	1	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31
D00005	拉森钢板桩租赁费	t*天	10		8					80			
1-845	压密注浆 注浆	m3	0.6	34.67	28.73	22.31	3.99	2.28	20.8	17.24	13.39	2.39	1.37
综合人工工日		小计							452.23	157.77	551.52	70.26	40.15
4.2264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1271.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材				m3	0.005			2936.13	14.68			
	模板木材				m3	0.008			2432.79	19.46			
	铁钉				kg	0.06			4.66	0.28			
	镀锌铁丝8#				kg	0.02			4.38	0.09			
	场内运输费				t	1			25.68	25.68			
	钢丝绳				kg	0.06			5.75	0.35			
	拉森钢板桩租赁费				t*天	10			8	80			
	磨细粉煤灰				kg	40.8			0.05	2.04			
	普通硅酸盐水泥42.5级				t	0.048			302.93	14.54			
	水玻璃				kg	0.9			0.73	0.66			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	157.77		--	

项目编码	041104003019	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	施工护栏	m	200		80					16000			
综合人工工日		小计								16000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	16000	--	
	材料费小计			--	16000	--	

项目编码	041107002002	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	1.5	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	72.23	0.41	13.07	5.97	3.41
综合人工工日		小计							72.23	0.41	13.07	5.97	3.41
0.675工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													95.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	0.41	--	

项目编码	04B018	项目名称	拉森钢板桩支护	计量单位	t	工程量	230.126

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	1	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	1	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31
D00005	拉森钢板桩租赁费	t*天	10		8					80			
1-845	压密注浆 注浆	m3	0.6	34.67	28.73	22.31	3.99	2.28	20.8	17.24	13.39	2.39	1.37
综合人工工日		小计							452.23	157.77	551.52	70.26	40.15
4.2264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1271.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.005	2936.13	14.68		
	模板木材	m3	0.008	2432.79	19.46		
	铁钉	kg	0.06	4.66	0.28		
	镀锌铁丝8#	kg	0.02	4.38	0.09		
	场内运输费	t	1	25.68	25.68		
	钢丝绳	kg	0.06	5.75	0.35		
	拉森钢板桩租赁费	t*天	10	8	80		
	磨细粉煤灰	kg	40.8	0.05	2.04		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.048	302.93	14.54		
	水玻璃	kg	0.9	0.73	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	157.77	--	

项目编码	041104003002	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	施工护栏	m	200		80					16000			
综合人工工日		小计								16000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	16000	--	
	材料费小计			--	16000	--	

项目编码	041107002017	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	9.4	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	452.61	2.54	81.87	37.41	21.34
综合人工工日		小计							452.61	2.54	81.87	37.41	21.34
4.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													595.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	2.54	--	

项目编码	04B003	项目名称	拉森钢板桩支护	计量单位	t	工程量	149.765

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	1	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	1	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31
D00005	拉森钢板桩租赁费	t*天	10		8					80			
1-845	压密注浆 注浆	m3	0.6	34.67	28.73	22.31	3.99	2.28	20.8	17.24	13.39	2.39	1.37
综合人工工日		小计							452.23	157.77	551.52	70.26	40.15
4.2264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1271.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.005	2936.13	14.68		
	模板木材	m3	0.008	2432.79	19.46		
	铁钉	kg	0.06	4.66	0.28		
	镀锌铁丝8#	kg	0.02	4.38	0.09		
	场内运输费	t	1	25.68	25.68		
	钢丝绳	kg	0.06	5.75	0.35		
	拉森钢板桩租赁费	t*天	10	8	80		
	磨细粉煤灰	kg	40.8	0.05	2.04		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.048	302.93	14.54		
	水玻璃	kg	0.9	0.73	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	157.77	--	

项目编码	041104003003	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	施工护栏	m	200		80					16000			
综合人工工日		小计								16000			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							16000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	16000	--	
	材料费小计			--	16000	--	

项目编码	041107002018	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	9.4	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	452.61	2.54	81.87	37.41	21.34
综合人工工日		小计							452.61	2.54	81.87	37.41	21.34
4.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									595.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	2.54	--	

项目编码	04B004	项目名称	拉森钢板桩支护	计量单位	t	工程量	175.334

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	1	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	1	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31
D00005	拉森钢板桩租赁费	t*天	10		8					80			
1-845	压密注浆 注浆	m3	0.6	34.67	28.73	22.31	3.99	2.28	20.8	17.24	13.39	2.39	1.37
综合人工工日		小计							452.23	157.77	551.52	70.26	40.15
4.2264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1271.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.005	2936.13	14.68		
	模板木材	m3	0.008	2432.79	19.46		
	铁钉	kg	0.06	4.66	0.28		
	镀锌铁丝8#	kg	0.02	4.38	0.09		
	场内运输费	t	1	25.68	25.68		

	钢丝绳	kg	0.06	5.75	0.35		
	拉森钢板桩租赁费	t*天	10	8	80		
	磨细粉煤灰	kg	40.8	0.05	2.04		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.048	302.93	14.54		
	水玻璃	kg	0.9	0.73	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	157.77	--	

项目编码	041104003004	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	施工护栏	m	200		80					16000			
综合人工工日		小计								16000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	16000	--	
	材料费小计			--	16000	--	

项目编码	04B005	项目名称	拉森钢板桩支护	计量单位	t	工程量	109.584

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	1	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	1	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31
D00005	拉森钢板桩租赁费	t*天	10		8					80			
1-845	压密注浆 注浆	m3	0.6	34.67	28.73	22.31	3.99	2.28	20.8	17.24	13.39	2.39	1.37
综合人工工日		小计							452.23	157.77	551.52	70.26	40.15
4.2264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1271.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.005	2936.13	14.68		
	模板木材	m3	0.008	2432.79	19.46		
	铁钉	kg	0.06	4.66	0.28		
	镀锌铁丝8#	kg	0.02	4.38	0.09		

	场内运输费	t	1	25.68	25.68		
	钢丝绳	kg	0.06	5.75	0.35		
	拉森钢板桩租赁费	t*天	10	8	80		
	磨细粉煤灰	kg	40.8	0.05	2.04		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.048	302.93	14.54		
	水玻璃	kg	0.9	0.73	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	157.77	--	

项目编码	041104003005	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	施工护栏	m	200		80					16000			
综合人工工日		小计								16000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	16000	--	
	材料费小计			--	16000	--	

项目编码	041107002060	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	2.7	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	130.01	0.73	23.52	10.75	6.13
综合人工工日		小计							130.01	0.73	23.52	10.75	6.13
1.215工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	0.73	--	

项目编码	04B006	项目名称	拉森钢板桩支护	计量单位	t	工程量	230.126

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	1	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	1	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31
D00005	拉森钢板桩租赁费	t*天	10		8					80			
1-845	压密注浆 注浆	m3	0.6	34.67	28.73	22.31	3.99	2.28	20.8	17.24	13.39	2.39	1.37
综合人工工日		小计							452.23	157.77	551.52	70.26	40.15
4.2264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1271.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.005	2936.13	14.68		
	模板木材	m3	0.008	2432.79	19.46		
	铁钉	kg	0.06	4.66	0.28		
	镀锌铁丝8#	kg	0.02	4.38	0.09		
	场内运输费	t	1	25.68	25.68		
	钢丝绳	kg	0.06	5.75	0.35		
	拉森钢板桩租赁费	t*天	10	8	80		
	磨细粉煤灰	kg	40.8	0.05	2.04		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.048	302.93	14.54		
	水玻璃	kg	0.9	0.73	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	157.77	--	

项目编码	041104003006	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	施工护栏	m	200		80					16000			
综合人工工日		小计								16000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	16000	--	
	材料费小计			--	16000	--	

项目编码	041107002021	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	9.4	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	452.61	2.54	81.87	37.41	21.34
综合人工工日		小计							452.61	2.54	81.87	37.41	21.34
4.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									595.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--		2.54			--	
	材料费小计						--		2.54			--	

项目编码	04B007	项目名称	拉森钢板桩支护	计量单位	t	工程量	164.376

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	1	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	1	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31
D00005	拉森钢板桩租赁费	t*天	10		8					80			
1-845	压密注浆 注浆	m3	0.6	34.67	28.73	22.31	3.99	2.28	20.8	17.24	13.39	2.39	1.37
综合人工工日		小计							452.23	157.77	551.52	70.26	40.15
4.2264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1271.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材				m3	0.005	2936.13		14.68				
	模板木材				m3	0.008	2432.79		19.46				
	铁钉				kg	0.06	4.66		0.28				
	镀锌铁丝8#				kg	0.02	4.38		0.09				
	场内运输费				t	1	25.68		25.68				
	钢丝绳				kg	0.06	5.75		0.35				
	拉森钢板桩租赁费				t*天	10	8		80				
	磨细粉煤灰				kg	40.8	0.05		2.04				
	普通硅酸盐水泥42.5级				t	0.048	302.93		14.54				
	水玻璃				kg	0.9	0.73		0.66				
	其他材料费						--		-0.01			--	
	材料费小计						--		157.77			--	

项目编码	041104003007	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	施工护栏	m	200		80					16000			
综合人工工日		小计								16000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	16000	--	
	材料费小计			--	16000	--	

项目编码	041107002022	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	66.7	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	3211.61	18.01	580.96	265.47	151.41
综合人工工日		小计							3211.61	18.01	580.96	265.47	151.41
30.015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4227.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	18.01	--	
	材料费小计			--	18.01	--	

项目编码	04B008	项目名称	拉森钢板桩支护	计量单位	t	工程量	367.106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	1	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	1	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31
D00005	拉森钢板桩租赁费	t*天	10		8					80			
1-845	压密注浆 注浆	m3	0.6	34.67	28.73	22.31	3.99	2.28	20.8	17.24	13.39	2.39	1.37
综合人工工日		小计							452.23	157.77	551.52	70.26	40.15
4.2264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1271.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.005	2936.13	14.68		
	模板木材	m3	0.008	2432.79	19.46		
	铁钉	kg	0.06	4.66	0.28		
	镀锌铁丝8#	kg	0.02	4.38	0.09		
	场内运输费	t	1	25.68	25.68		
	钢丝绳	kg	0.06	5.75	0.35		
	拉森钢板桩租赁费	t*天	10	8	80		
	磨细粉煤灰	kg	40.8	0.05	2.04		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.048	302.93	14.54		
	水玻璃	kg	0.9	0.73	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	157.77	--	

项目编码	041104003008	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	施工护栏	m	200		80					16000			
综合人工工日		小计								16000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	16000	--	
	材料费小计			--	16000	--	

项目编码	041107002056	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	100	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	4815	27	871	398	227
综合人工工日		小计							4815	27	871	398	227
45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6338

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	27	--	
	材料费小计			--	27	--	

项目编码	041104003024	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	施工护栏	m	1000		80					80000			
综合人工工日		小计								80000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	80000	--	
	材料费小计			--	80000	--	

项目编码	041107002023	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	21.2	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	1020.78	5.72	184.65	84.38	48.12
综合人工工日		小计							1020.78	5.72	184.65	84.38	48.12
9.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1343.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5.72	--	
	材料费小计			--	5.72	--	

项目编码	04B009	项目名称	拉森钢板桩支护	计量单位	t	工程量	602.712

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	1	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	1	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31

D00005	拉森钢板桩租赁费	t*天	10		8					80			
1-845	压密注浆 注浆	m3	0.6	34.67	28.73	22.31	3.99	2.28	20.8	17.24	13.39	2.39	1.37
综合人工工日		小计							452.23	157.77	551.52	70.26	40.15
4.2264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1271.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.005	2936.13	14.68		
	模板木材	m3	0.008	2432.79	19.46		
	铁钉	kg	0.06	4.66	0.28		
	镀锌铁丝8#	kg	0.02	4.38	0.09		
	场内运输费	t	1	25.68	25.68		
	钢丝绳	kg	0.06	5.75	0.35		
	拉森钢板桩租赁费	t*天	10	8	80		
	磨细粉煤灰	kg	40.8	0.05	2.04		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.048	302.93	14.54		
	水玻璃	kg	0.9	0.73	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	157.77	--	

项目编码	041104003009	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	施工护栏	m	200		80					16000			
综合人工工日		小计								16000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	16000	--	
	材料费小计			--	16000	--	

项目编码	041107002024	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	20	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	963	5.4	174.2	79.6	45.4

综合人工工日	小计			963	5.4	174.2	79.6	45.4
9工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								1267.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5.4		--	
	材料费小计			--	5.4		--	

项目编码	04B010	项目名称	拉森钢板桩支护	计量单位	t	工程量	142.459

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	1	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	1	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31
D00005	拉森钢板桩租赁费	t*天	10		8					80			
1-845	压密注浆 注浆	m3	0.6	34.67	28.73	22.31	3.99	2.28	20.8	17.24	13.39	2.39	1.37
综合人工工日		小计							452.23	157.77	551.52	70.26	40.15
4.2264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1271.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.005	2936.13	14.68		
	模板木材	m3	0.008	2432.79	19.46		
	铁钉	kg	0.06	4.66	0.28		
	镀锌铁丝8#	kg	0.02	4.38	0.09		
	场内运输费	t	1	25.68	25.68		
	钢丝绳	kg	0.06	5.75	0.35		
	拉森钢板桩租赁费	t*天	10	8	80		
	磨细粉煤灰	kg	40.8	0.05	2.04		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.048	302.93	14.54		
	水玻璃	kg	0.9	0.73	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	157.77	--	

项目编码	041104003010	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00004	施工护栏	m	200		80					16000			
综合人工工日		小计								16000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	16000		--	
	材料费小计								--	16000		--	

项目编码	041107002025	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	2.6	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	125.19	0.7	22.65	10.35	5.9
综合人工工日		小计							125.19	0.7	22.65	10.35	5.9
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													164.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	0.7	--	

项目编码	04B011	项目名称	拉森钢板桩支护	计量单位	t	工程量	117.803

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	1	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	1	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31
D00005	拉森钢板桩租赁费	t*天	10		8					80			
1-845	压密注浆 注浆	m3	0.6	34.67	28.73	22.31	3.99	2.28	20.8	17.24	13.39	2.39	1.37
综合人工工日		小计							452.23	157.77	551.52	70.26	40.15
4.2264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1271.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.005	2936.13	14.68		
	模板木材	m3	0.008	2432.79	19.46		

	铁钉	kg	0.06	4.66	0.28		
	镀锌铁丝8#	kg	0.02	4.38	0.09		
	场内运输费	t	1	25.68	25.68		
	钢丝绳	kg	0.06	5.75	0.35		
	拉森钢板桩租赁费	t*天	10	8	80		
	磨细粉煤灰	kg	40.8	0.05	2.04		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.048	302.93	14.54		
	水玻璃	kg	0.9	0.73	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	157.77	--	

项目编码	041104003011	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	施工护栏	m	200		80					16000			
综合人工工日		小计								16000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	16000	--	
	材料费小计			--	16000	--	

项目编码	041107002057	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	6.4	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	308.16	1.73	55.74	25.47	14.53
综合人工工日		小计							308.16	1.73	55.74	25.47	14.53
2.88工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													405.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.73	--	
	材料费小计			--	1.73	--	

项目编码	041107002061	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	8	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	385.2	2.16	69.68	31.84	18.16
综合人工工日		小计							385.2	2.16	69.68	31.84	18.16
3.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									507.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2.16		--	
	材料费小计								--	2.16		--	

项目编码	041104003012	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	施工护栏	m	50		80					4000			
综合人工工日		小计								4000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4000				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	4000		--	
	材料费小计								--	4000		--	

项目编码	041107002026	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	3.3	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	158.9	0.89	28.74	13.13	7.49
综合人工工日		小计							158.9	0.89	28.74	13.13	7.49
1.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									209.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	0.89		--	
	材料费小计								--	0.89		--	

项目编码	04B012	项目名称	拉森钢板桩支护	计量单位	t	工程量	52.6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	1	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	1	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31
D00005	拉森钢板桩租赁费	t*天	10		8					80			
1-845	压密注浆 注浆	m3	0.6	34.67	28.73	22.31	3.99	2.28	20.8	17.24	13.39	2.39	1.37
综合人工工日		小计							452.23	157.77	551.52	70.26	40.15
4.2264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1271.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.005	2936.13	14.68		
	模板木材	m3	0.008	2432.79	19.46		
	铁钉	kg	0.06	4.66	0.28		
	镀锌铁丝8#	kg	0.02	4.38	0.09		
	场内运输费	t	1	25.68	25.68		
	钢丝绳	kg	0.06	5.75	0.35		
	拉森钢板桩租赁费	t*天	10	8	80		
	磨细粉煤灰	kg	40.8	0.05	2.04		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.048	302.93	14.54		
	水玻璃	kg	0.9	0.73	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	157.77	--	

项目编码	041104003013	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	施工护栏	m	144		80					11520			
综合人工工日		小计								11520			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11520

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	11520	--	
	材料费小计			--	11520	--	

项目编码	041107002027	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	4	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	192.6	1.08	34.84	15.92	9.08
综合人工工日		小计							192.6	1.08	34.84	15.92	9.08
1.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									253.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	1.08	--	

项目编码	04B013	项目名称	拉森钢板桩支护	计量单位	t	工程量	191.224

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	1	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	1	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31
D00005	拉森钢板桩租赁费	t*天	10		8					80			
1-845	压密注浆 注浆	m3	0.6	34.67	28.73	22.31	3.99	2.28	20.8	17.24	13.39	2.39	1.37
综合人工工日		小计							452.23	157.77	551.52	70.26	40.15
4.2264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1271.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.005	2936.13	14.68		
	模板木材	m3	0.008	2432.79	19.46		
	铁钉	kg	0.06	4.66	0.28		
	镀锌铁丝8#	kg	0.02	4.38	0.09		
	场内运输费	t	1	25.68	25.68		
	钢丝绳	kg	0.06	5.75	0.35		
	拉森钢板桩租赁费	t*天	10	8	80		
	磨细粉煤灰	kg	40.8	0.05	2.04		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.048	302.93	14.54		
	水玻璃	kg	0.9	0.73	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	157.77	--	

项目编码	041104003014	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	施工护栏	m	200		80					16000			
综合人工工日		小计								16000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	16000	--	
	材料费小计			--	16000	--	

项目编码	041107002028	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	19.3	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	929.3	5.21	168.1	76.81	43.81
综合人工工日		小计							929.3	5.21	168.1	76.81	43.81
8.685工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1223.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5.21	--	
	材料费小计			--	5.21	--	

项目编码	04B014	项目名称	拉森钢板桩支护	计量单位	t	工程量	70.499

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	1	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	1	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31
D00005	拉森钢板桩租赁费	t*天	10		8					80			
1-845	压密注浆 注浆	m3	0.6	34.67	28.73	22.31	3.99	2.28	20.8	17.24	13.39	2.39	1.37
综合人工工日		小计							452.23	157.77	551.52	70.26	40.15

4.2264工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1271.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.005	2936.13	14.68		
	模板木材	m3	0.008	2432.79	19.46		
	铁钉	kg	0.06	4.66	0.28		
	镀锌铁丝8#	kg	0.02	4.38	0.09		
	场内运输费	t	1	25.68	25.68		
	钢丝绳	kg	0.06	5.75	0.35		
	拉森钢板桩租赁费	t*天	10	8	80		
	磨细粉煤灰	kg	40.8	0.05	2.04		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.048	302.93	14.54		
	水玻璃	kg	0.9	0.73	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	157.77	--	

项目编码	041104003015	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	施工护栏	m	193		80					15440			
综合人工工日		小计								15440			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15440

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15440	--	
	材料费小计			--	15440	--	

项目编码	041107002058	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	4	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	192.6	1.08	34.84	15.92	9.08
综合人工工日		小计							192.6	1.08	34.84	15.92	9.08
1.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													253.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	1.08	--	

项目编码	041107002059	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	13.5	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	650.03	3.65	117.59	53.73	30.65
综合人工工日		小计							650.03	3.65	117.59	53.73	30.65
6.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									855.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.65	--	
	材料费小计			--	3.65	--	

项目编码	041107002063	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	2	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	96.3	0.54	17.42	7.96	4.54
综合人工工日		小计							96.3	0.54	17.42	7.96	4.54
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									126.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	0.54	--	

项目编码	04B015	项目名称	拉森钢板桩支护	计量单位	t	工程量	39.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	1	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	1	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31

D00005	拉森钢板桩租赁费	t*天	10		8					80			
1-845	压密注浆 注浆	m3	0.6	34.67	28.73	22.31	3.99	2.28	20.8	17.24	13.39	2.39	1.37
综合人工工日		小计							452.23	157.77	551.52	70.26	40.15
4.2264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1271.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.005	2936.13	14.68		
	模板木材	m3	0.008	2432.79	19.46		
	铁钉	kg	0.06	4.66	0.28		
	镀锌铁丝8#	kg	0.02	4.38	0.09		
	场内运输费	t	1	25.68	25.68		
	钢丝绳	kg	0.06	5.75	0.35		
	拉森钢板桩租赁费	t*天	10	8	80		
	磨细粉煤灰	kg	40.8	0.05	2.04		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.048	302.93	14.54		
	水玻璃	kg	0.9	0.73	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	157.77	--	

项目编码	041104003016	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	施工护栏	m	108		80					8640			
综合人工工日		小计								8640			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8640

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	8640	--	
	材料费小计			--	8640	--	

项目编码	041107002062	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	4.5	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	216.68	1.22	39.2	17.91	10.22

综合人工工日	小计	216.68	1.22	39.2	17.91	10.22
2.025工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						285.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.22	--	
	材料费小计			--	1.22	--	

项目编码	04B016	项目名称	拉森钢板桩支护	计量单位	t	工程量	28.857

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	1	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47	205.12	52.7	306.62	35.82	20.47
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	1	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31	226.31	7.83	231.51	32.05	18.31
D00005	拉森钢板桩租赁费	t*天	10		8					80			
1-845	压密注浆 注浆	m3	0.6	34.67	28.73	22.31	3.99	2.28	20.8	17.24	13.39	2.39	1.37
综合人工工日		小计							452.23	157.77	551.52	70.26	40.15
4.2264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1271.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.005	2936.13	14.68		
	模板木材	m3	0.008	2432.79	19.46		
	铁钉	kg	0.06	4.66	0.28		
	镀锌铁丝8#	kg	0.02	4.38	0.09		
	场内运输费	t	1	25.68	25.68		
	钢丝绳	kg	0.06	5.75	0.35		
	拉森钢板桩租赁费	t*天	10	8	80		
	磨细粉煤灰	kg	40.8	0.05	2.04		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.048	302.93	14.54		
	水玻璃	kg	0.9	0.73	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	157.77	--	

项目编码	041104003017	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00004	施工护栏	m	78		80					6240			
综合人工工日		小计								6240			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6240
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	6240		--	
	材料费小计								--	6240		--	

项目编码	041107002029	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	11.3	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	544.1	3.05	98.42	44.97	25.65
综合人工工日		小计							544.1	3.05	98.42	44.97	25.65
5.085工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													716.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.05	--	
	材料费小计			--	3.05	--	

项目编码	041104003018	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	施工护栏	m	113		80					9040			
综合人工工日		小计								9040			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9040

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9040	--	
	材料费小计			--	9040	--	

项目编码	041107002055	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	189.2	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	9109.98	51.08	1647.93	753.02	429.48
综合人工工日		小计							9109.98	51.08	1647.93	753.02	429.48
85.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11991.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	51.08		--	
	材料费小计								--	51.08		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：01大型土石方工程(01)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			1057874.02			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	826464.08			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	231409.94			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	909110.49			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	11019.52			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	22039.04			
合计					2000043.07			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：01大型土石方工程(01)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	15000000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		15000000		

暂列金额明细表

工程名称：01大型土石方工程(01)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		15000000	
合计			15000000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：01大型土石方工程(01)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：01大型土石方工程(01)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：01大型土石方工程(01)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：01大型土石方工程(01)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：01大型土石方工程(01)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1110303.79		1110303.79
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	72097648.28	1.3	937269.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	72097648.28	0.24	173034.36
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	72097648.28		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	73207952.07	9	6588715.69
合计					7699019.48

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：01大型土石方工程(01)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：01大型土石方工程(01)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：02区块二雨污水修复工程(02)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	8295895.84	
1.1	人工费	1140673.34	
1.2	材料费	6577594.45	
1.3	施工机具使用费	181137.58	
1.4	企业管理费	264328.23	
1.5	利润	132162.24	
2	措施项目费	491355.08	
2.1	单价措施项目费	191741.48	
2.2	总价措施项目费	299613.6	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	153626.24	
3	其他项目费	89600	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	89600	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	207718.31	
5	税金	817611.23	
6	工程造价	9902180.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02区块二雨污水修复工程(02)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		住宅小区沥青路面恢复						
1	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	600	118.6	71160	
2	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	600	17.85	10710	
3	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	600	2.84	1704	
4	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	600	88.17	52902	
5	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	600	2.84	1704	
6	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	600	77.24	46344	
		分部小计					184524	
		住宅小区混凝土路面恢复						
7	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	200	126.79	25358	
		分部小计					25358	
		人行道铺装路面结构层恢复						
8	040202011001	碎石	1、石料规格：15cm级配碎石（K≥92%）	m2	6080	47.87	291049.6	
9	040203007003	透水混凝土	1、混凝土强度等级：15cm 透水混凝土（fr≥3.5Mpa） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	6080	89.43	543734.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040204002001	人行道铺装路面	1、块料品种、规格：6cm透水砖（BPN≥60，规格及铺装样式同现状） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm干拌砂浆（水泥：砂1:5）	m2	6080	79.3	482144	
		分部小计					1316928	
		花岗岩铺装路面结构层恢复						
11	040202011002	碎石	1、石料规格：20cm级配碎石（K≥92%）	m2	100	65.2	6520	
12	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：15cm C30水泥混凝土（fr≥4.5Mpa） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	100	87.23	8723	
13	040203008001	花岗岩铺装路面	1、5cm 花岗岩铺装（规格及铺装样式同现状） 2、3cm M10水泥砂浆	m2	100	183.8	18380	
		分部小计					33623	
		透水人行道结构恢复						
14	040202011003	碎石	1、石料规格：20cm级配碎石（K≥94%）	m2	100	65.2	6520	
15	040203007005	透水混凝土	1、混凝土强度等级：10cm 素色透水混凝土（fr≥4.5MPa，透水系数≥0.5mm/s） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	100	77	7700	
16	040203008002	透水人行道	1、防滑彩色喷涂层（水性AAT丙烯酸，BPN≥60） 2、4cm 饰面型彩色透水混凝土（fr≥4.5MPa，透水系数≥0.5mm/s，BPN≥60）	m2	100	62.34	6234	
		分部小计					20454	
		侧石及其他						
17	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	200	61.53	12306	
18	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：I型平石，75*35*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	200	55.7	11140	
19	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	100	40	4000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040501004001	塑料管（立管改造）	1、材质及规格：dn110 PVC-U管(含落水斗、抱箍等) 2、新建的立管，在距离地面1m处设置检查口；新建的污水立管顶部设置通气帽。 3、排水立管每层至少应设置一个固定支承，其间距dn≥75mm的应不大于2.0m，参照《建筑排水管道安装-塑料管道》（19S406）P36。 4、排水立管在底层或楼层转弯处，在立管底部（受力弯头）应设与建筑物墙、柱或板相连接的可靠支座，做法参照《建筑排水管道安装-塑料管道》（19S406）P46。 5、雨水立管与横管及排水出户管连接时采用2个45°弯头。 6、排水立管在底层和在楼层转弯处应设置立管检查口，距地面或楼板面1.00m。	m	955	33.98	32450.9	
21	040501004002	塑料管（出户管改造）	1、材质及规格：dn110PVC-U平壁管，SN≥8kpa 2、连接形式：承插橡胶圈	m	1925	21.21	40829.25	
22	040501004003	塑料管（出户管改造）	1、材质及规格：dn75PVC-U平壁管，SN≥8kpa 2、连接形式：承插橡胶圈	m	100	15.3	1530	
23	040501004004	DN 200 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 200，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	13	146.7	1907.1	
24	040501004005	DN 225 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	590	182.2	107498	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040501004006	DN 355 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	144	387.99	55870.56	
26	040501004007	DN 450 PE管道铺设(（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	48	466.9	22411.2	
27	040501004008	DN 200 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 200，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	600	146.71	88026	
28	040501004009	DN 225 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225,，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	460	182.2	83812	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040501004010	DN 355 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	1150	387.99	446188.5	
30	040501004011	DN 450 PE管道铺设(（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	66	466.9	30815.4	
31	040501001001	DN600混凝土管管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、180°C25混凝土基础 2、规格：DN600Ⅱ级钢筋砼承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-111 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计 9、工程量按实际长度计算	m	131	519.64	68072.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	040504003001	Φ700圆形污水检查井（新建）	Φ700圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	71	3432.87	243733.77	
33	040504001001	Φ900圆形污水检查井（新建）	Φ900圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	81	5221.65	422953.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	040504001002	Φ1100污水检查井（新建）	Φ1100圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	5	5593.39	27966.95	
35	040504003002	Φ700圆形污水检查井（翻建）	Φ700圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	228	3432.87	782694.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	040504001003	Φ900圆形污水检查井（翻建）	Φ900圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	97	5221.64	506499.08	
37	040504001004	Φ1100污水检查井（翻建）	Φ1100圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	3	5593.37	16780.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	040504001005	Φ1300圆形污水检查井（翻建）	Φ1300圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	7	7373.93	51617.51	
39	040504002001	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计 5、位置：车行道	座	190	1734.39	329534.1	
40	040504001006	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位；车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	190	685	130150	
41	040504001007	钢纤维增强混凝土井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位；绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	342	405.47	138670.74	
42	040504001008	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位；车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	80	685	54800	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	040504001009	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位：绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	20	405.47	8109.4	
44	040504001010	防坠网(现状井增加)	1、检查井防坠网网绳断裂强力≥1600N，冲击力≥750焦耳能量的冲击，网绳不断裂 2、检查井井深超过5米、倒虹井宜安装双层防坠网 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	50	5000	
45	080802013001	标识牌	1、名称：雨污水排放口及检测口等不锈钢标识牌 2、规格：不锈钢材料，厚1mm，直径10cm，膨胀螺丝固定	处	4	150	600	
46	040501004012	DN 225 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	309	182.2	56299.8	
47	040501004013	DN 355 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	215	387.99	83417.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	040501004014	DN 225PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN225，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	642	182.2	116972.4	
49	040501004015	DN 355 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	747	387.99	289828.53	
50	040501004016	DN 450 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	27	466.75	12602.25	
51	040501004017	DN 500 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN500，PE80级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	17	937.85	15943.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	040501004018	DN 630 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 630，PE80级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	16	1011.09	16177.44	
53	040504001011	Φ900雨水检查井（新建）	Φ900圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	81	4065.48	329303.88	
54	040504003003	Φ700雨水检查井（翻建）	Φ700雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	228	2914.33	664467.24	
55	040504001012	Φ900雨水检查井（翻建）	Φ900圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	214	4065.48	870012.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	040504001013	Φ1100雨水检查井（翻建）	Φ1100圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	4	4929.71	19718.84	
57	040504001014	Φ1300圆形雨水检查井（翻建）	Φ1300圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	7	6572.26	46005.82	
58	040504009001	雨水口（翻建）	1、单篦预制雨水口400×600 2、球墨铸铁蓖子450*650 3、做法详见16S518-39	座	71	796.09	56522.39	
59	040504001015	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	86	685	58910	
60	040504001016	钢纤维增强混凝土井盖检查井井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位：绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	119	405.47	48250.93	
61	040504001017	防坠网(现状井增加)	1、检查井防坠网网绳断裂强力≥1600N，冲击力≥750焦耳能量的冲击，网绳不断裂 2、检查井井深超过5米、倒虹井宜安装双层防坠网 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	50	5000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	040504001018	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	78	685	53430	
63	040504001019	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位：绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	22	405.47	8920.34	
64	040504002002	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计 5、位置：车行道	座	86	1734.39	149157.54	
65	04B001	雨污混接改造	1、将错排入雨水口的污水私接管和废水立管改接入污水井；将错排入污水井的雨水口改接入雨水井。 2、对存在混接的阳台进行雨废分流改造接管，原雨水立管作为废水立管使用改接入污水井，并新建雨水立管接入雨水井，具体做法详见图纸。 3、按楼栋单元包干计入，结算不再调整	单元	42	300	12600	
66	040504001020	现状井改造（加高）	1、检查井井壁或井底凿除破损砂浆抹面层，采用1:2（体积比）聚合物防水水泥砂浆抹面，厚20mm。 2、现状井筒加高至现状地面 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	80	600	48000	
67	040504001021	现状井改造（不加高）	1、检查井井壁或井底凿除破损砂浆抹面层，采用1:2（体积比）聚合物防水水泥砂浆抹面，厚20mm。 2、现状井不需加高 3、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	50	400	20000	
68	04B002	永久封堵	1、原管道永久封堵 2、做法详见设计	处	15	500	7500	
		分部小计					6715008.84	
		分部分项合计					8295895.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041101001001	更换墙面落水管措施费	1、更换墙面落水管措施费，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算单价不作调整	m	6387.5	10	63875	
2	04B003	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	127866.48	127866.48	
		单价措施合计					191741.48	
合计							8487637.32	

综合单价分析表

工程名称：02区块二雨污水修复工程(02)

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							24.73	86.45		4.94	2.48
0.2311工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.28	3.39	0.95		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	86.45	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-20C中粒式沥青砼	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	AC-13C细粒式沥青砼	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.42	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							26.46	89.89	1.92	5.67	2.85
0.2473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.68	3.39	2.31		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	89.89	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	6080

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
综合人工工日		小计							2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2984	137.78	41.11		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	41.32	--	

项目编码	040203007003	项目名称	透水混凝土	计量单位	m2	工程量	6080

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	透水混凝土地坪 透水层150mm厚	10m2	0.1	163.71	613.43	52.4	43.22	21.61	16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
综合人工工日		小计							16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
0.153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土10—20mm	m3	0.1505	399.25	60.09		
	周转木材	m3	0.0002	2432.79	0.49		
	铁钉	kg	0.01	4.66	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.101	3.39	0.34		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	61.34	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道铺装路面	计量单位	m2	工程量	6080

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设透水砖砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1377.09	6030.82	84.07	292.23	146.12	13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
综合人工工日		小计							13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6cm 透水砖200×100×60	m2	0.97752	55	53.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.233	1.72		
	中(粗)砂	t	0.033219	135.74	4.51		
	水	m3	0.003093	3.39	0.01		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	60.31	--	

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	142.1	1377.76	131.08	54.64	27.32	1.42	13.78	1.31	0.55	0.27
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
综合人工工日		小计							4.22	55.1	3.55	1.56	0.77
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.3979	137.78	54.82		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	55.1	--	

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1532.03	6309.41		306.41	153.2	15.32	63.09		3.06	1.53
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							16.79	65.41		3.35	1.68
0.1569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	406.34	62.17		
	水	m3	0.22	3.39	0.75		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.3	--	

	材料费小计	--	65.41	--	

项目编码	040203008001	项目名称	花岗岩铺装路面	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板(预拌)	100m2	0.01	2845.24	14646.61	27.11	574.47	287.24	28.45	146.47	0.27	5.74	2.87
综合人工工日		小计							28.45	146.47	0.27	5.74	2.87
0.2659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩综合	m2	1.02	126	128.52		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	25.149975	0.233	5.86		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.034474	3.39	0.12		
	中(粗)砂	t	0.085423	135.74	11.6		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	146.47	--	

项目编码	040202011003	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	142.1	1377.76	131.08	54.64	27.32	1.42	13.78	1.31	0.55	0.27
综合人工工日		小计							4.22	55.1	3.55	1.56	0.77
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.3979	137.78	54.82		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	55.1	--	

项目编码	040203007005	项目名称	透水混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8*1.25	透水混凝土地坪 透水层80mm厚	10m2	0.1	204.64	418.92	65.5	54.03	27.01	20.46	41.89	6.55	5.4	2.7
综合人工工日		小计							20.46	41.89	6.55	5.4	2.7
0.1913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土10—20mm					m3	0.101		399.25	40.32			
	周转木材					m3	0.00025		2432.79	0.61			
	铁钉					kg	0.0125		4.66	0.06			
	塑料薄膜					m2	0.6875		0.69	0.47			
	水					m3	0.12625		3.39	0.43			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	41.89		--	

项目编码	040203008002	项目名称	透水人行道	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-11	彩色透水胶粘石面层（厚40mm）单色	10m2	0.1	159.43	190.99	10.33	33.95	16.98	15.94	19.1	1.03	3.4	1.7
9-110	丙稀酸防水涂料一布三涂	10m2	0.1	67.41	124.13		13.48	6.74	6.74	12.41		1.35	0.67
综合人工工日		小计							22.68	31.51	1.03	4.75	2.37
0.212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水洗石					t	0.033		174.86	5.77			
	胶水					kg	1.2		10.72	12.86			
	塑料薄膜					m2	0.55		0.69	0.38			
	丙烯酸防水涂料					kg	1.2		9.86	11.83			
	无纺布25克/m2					m2	1.14		0.51	0.58			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	31.51		--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24	
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93	
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17	
0.109工日		未计价材料费											35.53	
清单项目综合单价													61.53	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70					m3	0.0204		375.29	7.66				
	水					m3	0.00907		3.39	0.03				
	B型侧石，75*27.5*12.5					m	1.015		35	35.53				
	石灰膏					m3	0.002952		385.6	1.14				
	中(粗)砂					t	0.014008		135.74	1.9				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	0.204		0.233	0.05				
	其他材料费								--	0.05		--		
	材料费小计								--	46.36		--		

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	117.87	385.4		23.57	11.79	1.41	4.62		0.28	0.14	
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	227.1		98.23	49.11	4.91	2.27		0.98	0.49	
综合人工工日		小计							6.32	6.89		1.26	0.63	
0.0591工日		未计价材料费											40.6	
清单项目综合单价													55.7	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70					m3	0.01224		375.29	4.59				
	水					m3	0.00615		3.39	0.02				
	I型平石，75*35*12.5					m	1.015		40	40.6				

	石灰膏	m3	0.002232	385.6	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	135.74	1.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.233	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	47.49	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管（立管改造）	计量单位	m	工程量	955

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	PVC管排水 PVC水落管 Φ110	10m	0.1	49.22	257.03		9.84	4.92	4.92	25.7		0.98	0.49
10-206	PVC管排水 PVC水斗 Φ110	10只	0.005	40.66	325.32		8.13	4.07	0.2	1.63		0.04	0.02
综合人工工日		小计							5.12	27.33		1.02	0.51
0.0479工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	18.58	18.95		
	PVC塑料抱箍Φ110	副	1.111	4.29	4.77		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.325	5.88	1.91		
	PVC塑料管135° 弯头dn110	个	0.057	7.01	0.4		
	胶水	kg	0.01935	10.72	0.21		
	PVC塑料落水斗Φ110	只	0.051	21.44	1.09		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	27.33	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管（出户管改造）	计量单位	m	工程量	1925

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-46	PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径φ110mm	10m	0.1	17.12	189.92		3.42	1.71	1.71	18.99		0.34	0.17
综合人工工日		小计							1.71	18.99		0.34	0.17
0.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	18.58	18.95		
	聚氯乙烯粘结剂	kg	0.004	6.86	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	18.99	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管（出户管改造）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-46	PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径φ75mm	10m	0.1	17.12	130.76		3.42	1.71	1.71	13.08		0.34	0.17
综合人工工日		小计							1.71	13.08		0.34	0.17
0.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn75	m	1.02	12.78	13.04		
	聚氯乙烯粘结剂	kg	0.004	6.86	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.08	--	

项目编码	040501004004	项目名称	DN 200 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-206	DN 200 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011877	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.4	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.67	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											78.95
清单项目综合单价													146.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 200，PE100级，SDR17	m	0.9999	78.96	78.95		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213529	135.74	28.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	109.62	--	

项目编码	040501004005	项目名称	DN 225 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	590

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.01188	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											114.44
清单项目综合单价													182.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.9999	114.45	114.44		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213582	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.12	--	

项目编码	040501004006	项目名称	DN 355 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02079	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											292.75
清单项目综合单价													387.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 355，PE100级，SDR17	m	0.9999	292.78	292.75		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372893	135.74	50.62		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	345.49	--	

项目编码	040501004007	项目名称	DN 450 PE管道铺设(（新建）	计量单位	m	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02376	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.19	61.55	1.92	7.01	3.51
0.3102工日		未计价材料费											359.72
清单项目综合单价													466.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17	m	0.9999	359.76	359.72		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.42716	135.74	57.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.21	--	

	材料费小计	--	421.27	--	

项目编码	040501004008	项目名称	DN 200 PE管道铺（翻建）	计量单位	m	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 200 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011888	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											78.95
清单项目综合单价													146.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN200，PE100级，SDR17	m	0.9999	78.96	78.95		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213582	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	109.63	--	

项目编码	040501004009	项目名称	DN 225 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	460

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-206	DN 225 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.01188	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											114.44
清单项目综合单价													182.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.9999	114.45	114.44		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213582	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.12	--	

项目编码	040501004010	项目名称	DN 355 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	1150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02079	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											292.75
清单项目综合单价													387.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 355，PE100级，SDR17	m	0.9999	292.78	292.75		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372893	135.74	50.62		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	345.49	--	

项目编码	040501004011	项目名称	DN 450 PE管道铺设(（翻建）	计量单位	m	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.023761	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.19	61.55	1.92	7.01	3.51
0.3102工日		未计价材料费											359.72
清单项目综合单价													466.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17	m	0.9999	359.76	359.72		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.427178	135.74	57.99		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.2	--	
	材料费小计			--	421.27	--	

项目编码	040501001001	项目名称	DN600混凝土管管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	131

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0091	676.78	2795.25	24.96	140.35	70.17	6.16	25.44	0.23	1.28	0.64
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0215	1481.05	4088.75	159.12	328.03	164.02	31.84	87.91	3.42	7.05	3.53
6-180	承插式(φ200～600)人机配合下管管径600mm以内	100m	0.0099	1494.9		532.73	405.53	202.76	14.8		5.27	4.01	2.01
6-1521	混凝土带形基础 复合模板	100m2	0.0096	3061.38	2150.59	87.84	629.84	314.92	29.39	20.65	0.84	6.05	3.02
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							84.81	136.73	9.76	18.91	9.46
0.7927工日		未计价材料费											259.97
清单项目综合单价													519.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.180999	137.78	24.94		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2193	388.6	85.22		
	草袋子	只	0.297173	0.86	0.26		
	电	kW·h	0.08772	0.76	0.07		
	水	m3	0.548326	3.39	1.86		
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=600	m	0.9999	260	259.97		
	模板木材	m3	0.004838	2432.79	11.77		
	复合木模板面板	m2	0.2016	38.64	7.79		

	钢支撑	kg	0.086784	4.78	0.41		
	零星卡具	kg	0.16032	4.18	0.67		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	中(粗)砂	t	0.002331	135.74	0.32		
	其他材料费			--	2.28	--	
	材料费小计			--	396.7	--	

项目编码	040504003001	项目名称	Φ700圆形污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1066.58	4052.8		213.32	106.66	20.27	77		4.05	2.03
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	11.95	26.88	1.11	2.61	1.31
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.150207	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	284.92	249.62	16.32	60.25	30.12
D00003	M-Y7模块	块	119		15					1785			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	16.75	91.43	6.12	4.58	2.29
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.06638	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	40.02	7.14	0.55	8.11	4.06
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.740727	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	159.5	158.27	117.63	55.43	27.71
综合人工工日		小计							533.41	2555.18	141.73	135.03	67.52
4.9851工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3432.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	388.6	75.31		
	草袋子	只	1.243823	0.86	1.07		

	电	kW·h	0.12226	0.76	0.09		
	水	m3	0.809822	3.39	2.75		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	361.98	25.85		
	沥青漆	kg	0.469547	13.98	6.56		
	M-Y7模块	块	119	15	1785		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	388.6	91.17		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	6.259143	24.61	154.04		
	铁砂布0～2#	张	3.85178	0.64	2.47		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	221.755124	0.233	51.67		
	中(粗)砂	t	1.411169	135.74	191.55		
	其他材料费			--	7.81	--	
	材料费小计			--	2555.18	--	

项目编码	040504001001	项目名称	Φ900圆形污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005212	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.13	10.44	0.5	3.73	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009169	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.23	15.05	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.028283	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	28.44	90.57	3.47	6.38	3.19

6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188053	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.7	312.51	20.43	75.43	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.085596	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.983135	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	211.7	210.07	156.13	73.57	36.78
综合人工工日		小计							906.97	3765.84	211.58	223.7	111.84
8.4763工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													5221.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.4053	0.76	0.31		
	水	m3	1.788326	3.39	6.06		
	模板木材	m3	0.020364	2432.79	49.54		
	复合木模板面板	m2	0.302001	38.64	11.67		
	钢支撑	kg	0.210701	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.083414	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.214408	4.66	1		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	3.657749	0.86	3.15		
	混凝土垫块	m3	0.005501	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.203	406.34	82.49		

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.104038	4.38	0.46		
	脱模剂	kg	0.1044	2.68	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.029414	3027.01	89.04		
	电焊条	kg	0.224001	5.08	1.14		
	沥青漆	kg	0.587854	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.307491	24.61	204.45		
	铁砂布0～2#	张	5.112302	0.64	3.27		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	3.516517	0.233	0.82		
	中(粗)砂	t	0.020167	135.74	2.74		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.866536	0.233	64.74		
	中(粗)砂	t	1.768242	135.74	240.02		
	其他材料费			--	1499.12	--	
	材料费小计			--	3767.56	--	

项目编码	040504001002	项目名称	Φ1100污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1066.58	4052.8		213.32	106.66	53.33	202.64		10.67	5.33
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.02054	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	13.77	65.77	1.68	3.09	1.54
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.45	72.97	3.02	7.09	3.55
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.2158	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	409.33	358.62	23.44	86.56	43.28
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y11模块	块	121		18					2178			

6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0758	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.7	8.16	0.63	9.27	4.63
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
D00006	1100变径板	块	1		450					450			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.94796	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	204.12	202.55	150.55	70.94	35.46
综合人工工日		小计							849.44	4229.51	199.69	209.85	104.9
7.9388工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5593.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	361.98	184.61		
	电	kW·h	0.44684	0.76	0.34		
	水	m3	1.917473	3.39	6.5		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	388.6	198.19		
	草袋子	只	3.298266	0.86	2.84		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.062832	4.38	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.021362	3027.01	64.66		
	电焊条	kg	0.162677	5.08	0.83		
	沥青漆	kg	0.674591	13.98	9.43		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y11模块	块	121	18	2178		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.010262	24.61	197.13		
	铁砂布0～2#	张	4.929392	0.64	3.15		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	316.72077	0.233	73.8		
	中(粗)砂	t	2.015496	135.74	273.58		
	其他材料费			--	463.89	--	
	材料费小计			--	4229.51	--	

项目编码	040504003002	项目名称	Φ700圆形污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	228

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1066.58	4052.8		213.32	106.66	20.27	77		4.05	2.03
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	11.95	26.88	1.11	2.61	1.31
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.150207	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	284.92	249.62	16.32	60.25	30.12
D00003	M-Y7模块	块	119		15					1785			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	16.75	91.43	6.12	4.58	2.29
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.066379	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	40.02	7.14	0.55	8.11	4.06
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.740726	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	159.5	158.27	117.63	55.43	27.71
综合人工工日		小计							533.41	2555.18	141.73	135.03	67.52
4.9851工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3432.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	388.6	75.31		
	草袋子	只	1.243823	0.86	1.07		
	电	kW·h	0.12226	0.76	0.09		
	水	m3	0.809822	3.39	2.75		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	361.98	25.85		
	沥青漆	kg	0.469547	13.98	6.56		
	M-Y7模块	块	119	15	1785		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	388.6	91.17		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	6.259135	24.61	154.04		
	铁砂布0～2#	张	3.851775	0.64	2.47		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	221.755029	0.233	51.67		

	中(粗)砂	t	1.411168	135.74	191.55		
	其他材料费			--	7.81	--	
	材料费小计			--	2555.18	--	

项目编码	040504001003	项目名称	Φ900圆形污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005212	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.13	10.44	0.5	3.73	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009169	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.23	15.05	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.028282	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	28.44	90.56	3.47	6.38	3.19
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188054	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.7	312.51	20.43	75.43	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.085597	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3

6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.983134	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	211.7	210.07	156.13	73.57	36.78
综合人工工日		小计							906.97	3765.83	211.58	223.7	111.84
8.4763工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													5221.64

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
电	kW·h	0.4053	0.76	0.31		
水	m3	1.788329	3.39	6.06		
模板木材	m3	0.020364	2432.79	49.54		
复合木模板面板	m2	0.302001	38.64	11.67		
钢支撑	kg	0.210701	4.1	0.86		
零星卡具	kg	0.083414	4.18	0.35		
圆钉	kg	0.214408	4.66	1		
C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
草袋子	只	3.657749	0.86	3.15		
混凝土垫块	m3	0.005501	313.22	1.72		
C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.203	406.34	82.49		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.104035	4.38	0.46		
脱模剂	kg	0.1044	2.68	0.28		
钢筋Φ10以外	t	0.029413	3027.01	89.03		
电焊条	kg	0.223993	5.08	1.14		
沥青漆	kg	0.587857	13.98	8.22		
M-Y7模块	块	56	15	840		
C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
防坠网	套	1	50	50		
面漆IPN8710-2B	kg	8.307482	24.61	204.45		
铁砂布0～2#	张	5.112297	0.64	3.27		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	281.384583	0.233	65.56		
	中(粗)砂	t	1.788419	135.74	242.76		
	其他材料费			--	1499.12	--	
	材料费小计			--	3767.55	--	

项目编码	040504001004	项目名称	Φ1100污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1066.58	4052.8		213.32	106.66	53.33	202.64		10.67	5.33
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.020533	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	13.76	65.75	1.68	3.09	1.54
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.45	72.97	3.02	7.09	3.55
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.2158	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	409.33	358.62	23.44	86.56	43.28
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y11模块	块	121		18					2178			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0758	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.7	8.16	0.63	9.27	4.63
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
D00006	1100变径板	块	1		450					450			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.947967	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	204.13	202.55	150.55	70.94	35.46
综合人工工日		小计							849.44	4229.49	199.69	209.85	104.9
7.9387工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5593.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	361.98	184.61		
	电	kW·h	0.44684	0.76	0.34		
	水	m3	1.917472	3.39	6.5		

	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	388.6	198.19		
	草袋子	只	3.298266	0.86	2.84		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.06281	4.38	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.021354	3027.01	64.64		
	电焊条	kg	0.162621	5.08	0.83		
	沥青漆	kg	0.674591	13.98	9.43		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y11模块	块	121	18	2178		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.010321	24.61	197.13		
	铁砂布0～2#	张	4.929428	0.64	3.15		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	316.72077	0.233	73.8		
	中(粗)砂	t	2.015496	135.74	273.58		
	其他材料费			--	463.89	--	
	材料费小计			--	4229.49	--	

项目编码	040504001005	项目名称	Φ1300圆形污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.037	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	57.88	140.69	5.89	12.75	6.38
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005214	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.13	10.45	0.5	3.73	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.062	1066.58	4052.8		213.32	106.66	66.13	251.27		13.23	6.61
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009171	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.23	15.06	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.025	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	53.58	108.36	3.98	11.51	5.76
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.025	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	29.34	49.06	0.09	5.89	2.94

6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.025	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	17.72	4.15	7.08	4.96	2.48
6-1604备注4	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.064643	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	65	207	7.92	14.58	7.29
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	56.35	126.73	5.25	12.32	6.16
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.245043	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	464.8	407.21	26.62	98.28	49.14
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y13模块	块	143		18					2574			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.087986	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	53.04	9.47	0.73	10.75	5.38
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.107	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	77.95	425.33	28.49	21.29	10.64
D00006	1300变径板	块	1		500					500			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.145157	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	246.59	244.69	181.86	85.69	42.84
综合人工工日		小计							1235.74	5415.85	269.16	300.98	150.48
11.5491工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													7373.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.714	361.98	258.45		
	电	kW·h	0.74014	0.76	0.56		
	水	m3	2.914656	3.39	9.88		
	模板木材	m3	0.024305	2432.79	59.13		
	复合木模板面板	m2	0.302085	38.64	11.67		
	钢支撑	kg	0.21076	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.083433	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.226276	4.66	1.05		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.6324	388.6	245.75		
	草袋子	只	6.432662	0.86	5.53		
	混凝土垫块	m3	0.005503	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.25375	406.34	103.11		

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.219643	4.38	0.96		
	脱模剂	kg	0.1305	2.68	0.35		
	钢筋φ10以外	t	0.067229	3027.01	203.5		
	电焊条	kg	0.511973	5.08	2.6		
	沥青漆	kg	0.766004	13.98	10.71		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y13模块	块	143	18	2574		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	1.0914	388.6	424.12		
	1300变径板	块	1	500	500		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	9.676577	24.61	238.14		
	铁砂布0～2#	张	5.954816	0.64	3.81		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	4.38695	0.233	1.02		
	中(粗)砂	t	0.025186	135.74	3.42		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	359.822594	0.233	83.84		
	中(粗)砂	t	2.28978	135.74	310.81		
	其他材料费			--	19.85	--	
	材料费小计			--	5417.57	--	

项目编码	040504002001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	190

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072307	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	152.49	309.48	11.51	32.8	16.4
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	150.23	758.29	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							357.95	1210.22	45.26	80.64	40.32
3.3452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1734.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.733916	406.34	298.22		

	电	kW·h	0.293566	0.76	0.22		
	水	m3	1.659404	3.39	5.63		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.38	2		
	钢筋φ10以外	t	0.2464 8	3027.01	746.1		
	电焊条	kg	1.87704	5.08	9.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	8	105.6		
	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85		
	其他材料费			--	6.06	--	
	材料费小计			--	1210.22	--	

项目编码	040504001006	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	190

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001007	项目名称	钢纤维增强混凝土井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	342

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26

综合人工工日	小计			42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日	未计价材料费							333.3
清单项目综合单价								405.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45			
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88			
	水	m3	0.01491	3.39	0.05			
	其他材料费			--	0.35		--	
	材料费小计			--	350.03		--	

项目编码	040504001008	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													685
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆			kg	0.492	13.98	6.88						
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格			套	1	600	600						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	27.6829	0.233	6.45						
	中(粗)砂			t	0.072761	135.74	9.88						
	水			m3	0.01491	3.39	0.05						
	其他材料费					--	0.49					--	
	材料费小计					--	623.75					--	

项目编码	040504001009	项目名称	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费											333.3
清单项目综合单价													405.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格						套	1.01	330	333.3			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	27.6829	0.233	6.45			
	中(粗)砂						t	0.072761	135.74	9.88			
	水						m3	0.01491	3.39	0.05			
	其他材料费								--	0.35		--	
	材料费小计								--	350.03		--	

项目编码	040504001010	项目名称	防坠网(现状井增加)		计量单位	座	工程量	100
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠网	套	1		50			
综合人工工日		小计						
工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)
	防坠网					套	1	50
	其他材料费							--
	材料费小计							--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠网	套	1		50			
综合人工工日		小计						
工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)
	防坠网					套	1	50
	其他材料费							--
	材料费小计							--

项目编码	080802013001	项目名称	标识牌		计量单位	处	工程量	4
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	标识牌	处	1		150			
综合人工工日		小计						
工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)
	标识牌					处	1	150

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	标识牌	处	1		150			
综合人工工日		小计						
工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)
	标识牌					处	1	150

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	150	--	

项目编码	040501004012	项目名称	DN 225 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	309

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011888	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费							114.44				
清单项目综合单价									182.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.9999	114.45	114.44		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213582	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.12	--	

项目编码	040501004013	项目名称	DN 355 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	215

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02079	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费							292.75				
清单项目综合单价									387.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 355，PE100级，SDR17	m	0.9999	292.78	292.75		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372893	135.74	50.62		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	345.49	--	

项目编码	040501004014	项目名称	DN 225PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	642

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.01188	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费							114.44				
清单项目综合单价									182.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.9999	114.45	114.44		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213582	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.12	--	

项目编码	040501004015	项目名称	DN 355 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	747

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02079	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											292.75
清单项目综合单价													387.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 355，PE100级，SDR17	m	0.9999	292.78	292.75		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372893	135.74	50.62		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	345.49	--	

项目编码	040501004016	项目名称	DN 450 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.023759	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	264.83	254.4		52.97	26.48	2.65	2.54		0.53	0.26
综合人工工日		小计							33.22	61.36	1.92	7.02	3.51
0.3105工日		未计价材料费											359.72
清单项目综合单价													466.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17	m	0.9999	359.76	359.72		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.426143	135.74	57.84		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358722	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.21	--	

	材料费小计	--	421.08	--	

项目编码	040501004017	项目名称	DN 500 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 500 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.015882	2003.04		155.19	431.65	215.82	31.81		2.46	6.86	3.43
6-823	垫层 砂	10m3	0.023759	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	264.83	254.4		52.97	26.48	2.65	2.54		0.53	0.26
综合人工工日		小计							45.2	61.36	2.84	9.61	4.8
0.4225工日		未计价材料费											814.04
清单项目综合单价													937.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 500，PE100级，SDR17	m	1.604082	507.48	814.04		
	接口加强钢肋	kg	0.555076				
	塑料焊条	kg	0.224095				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.693885				
	中(粗)砂	t	0.426143	135.74	57.84		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358722	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	875.4	--	

项目编码	040501004018	项目名称	DN 630 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-206	DN 630 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.01	2003.04		155.19	431.65	215.82	20.03		1.55	4.32	2.16
6-823	垫层 砂	10m3	0.025244	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	11.41	62.49	0.4	2.36	1.18
6-344	管道闭水试验 管径800mm以内	100m	0.01	377.07	421.18		75.41	37.71	3.77	4.21		0.75	0.38
综合人工工日		小计							35.21	66.7	1.95	7.43	3.72
0.3291工日		未计价材料费							896.08				
清单项目综合单价									1011.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 630，PE100级，SDR17	m	1.01	887.21	896.08		
	接口加强钢肋	kg	0.3495				
	塑料焊条	kg	0.1411				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.4369				
	中(粗)砂	t	0.453696	135.74	61.58		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.029	55.3101	1.6		
	水	m3	0.585291	3.39	1.98		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40463	0.233	0.09		
	其他材料费			--	1.32	--	
	材料费小计			--	962.78	--	

项目编码	040504001011	项目名称	Φ900雨水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188053	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.7	312.51	20.43	75.43	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			

3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.085596	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							538.95	3310.47	41.83	116.16	58.07
5.037工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4065.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.3241	0.76	0.25		
	水	m3	1.454062	3.39	4.93		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	2.110229	0.86	1.81		
	沥青漆	kg	0.587854	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.866536	0.233	64.74		
	中(粗)砂	t	1.768242	135.74	240.02		
	其他材料费			--	1494.39	--	
	材料费小计			--	3310.47	--	

项目编码	040504003003	项目名称	Φ700雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	228

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1066.58	4052.8		213.32	106.66	20.27	77		4.05	2.03
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	11.95	26.88	1.11	2.61	1.31
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.150207	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	284.92	249.62	16.32	60.25	30.12
D00003	M-Y7模块	块	119		15					1785			

3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	16.75	91.43	6.12	4.58	2.29
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.066379	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	40.02	7.14	0.55	8.11	4.06
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							373.91	2396.91	24.1	79.6	39.81
3.4945工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2914.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	388.6	75.31		
	草袋子	只	1.243823	0.86	1.07		
	电	kW·h	0.12226	0.76	0.09		
	水	m3	0.809822	3.39	2.75		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	361.98	25.85		
	沥青漆	kg	0.469547	13.98	6.56		
	M-Y7模块	块	119	15	1785		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	388.6	91.17		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	221.755029	0.233	51.67		
	中(粗)砂	t	1.411168	135.74	191.55		
	其他材料费			--	6.05	--	
	材料费小计			--	2396.91	--	

项目编码	040504001012	项目名称	Φ900雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	214

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05

6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188053	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.7	312.51	20.43	75.43	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.085596	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							538.95	3310.47	41.83	116.16	58.07
5.037工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4065.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.3241	0.76	0.25		
	水	m3	1.45402	3.39	4.93		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	2.110229	0.86	1.81		
	沥青漆	kg	0.587854	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.866536	0.233	64.74		
	中(粗)砂	t	1.768242	135.74	240.02		
	其他材料费			--	1494.39	--	
	材料费小计			--	3310.47	--	

项目编码	040504001013	项目名称	Φ1100雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1066.58	4052.8		213.32	106.66	53.33	202.64		10.67	5.33

6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.020525	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	13.76	65.72	1.68	3.09	1.54
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.45	72.97	3.02	7.09	3.55
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.2158	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	409.33	358.62	23.44	86.56	43.28
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y11模块	块	121		18					2178			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0758	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.7	8.16	0.63	9.27	4.63
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
D00006	1100变径板	块	1		450					450			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							645.31	4026.91	49.14	138.91	69.44
6.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4929.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	361.98	184.61		
	电	kW·h	0.44684	0.76	0.34		
	水	m3	1.917471	3.39	6.5		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	388.6	198.19		
	草袋子	只	3.298266	0.86	2.84		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.062786	4.38	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.021346	3027.01	64.61		
	电焊条	kg	0.162558	5.08	0.83		
	沥青漆	kg	0.674591	13.98	9.43		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y11模块	块	121	18	2178		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	316.72077	0.233	73.8		
	中(粗)砂	t	2.015496	135.74	273.58		
	其他材料费			--	461.62	--	

	材料费小计	--	4026.91	--	

项目编码	040504001014	项目名称	Φ1300圆形雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.037	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	57.88	140.69	5.89	12.75	6.38
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005214	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.13	10.45	0.5	3.73	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.062	1066.58	4052.8		213.32	106.66	66.13	251.27		13.23	6.61
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009171	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.23	15.06	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.025	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	53.58	108.36	3.98	11.51	5.76
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.025	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	29.34	49.06	0.09	5.89	2.94
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.025	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	17.72	4.15	7.08	4.96	2.48
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.064643	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	65	207	7.92	14.58	7.29
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	56.35	126.73	5.25	12.32	6.16
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.245043	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	464.8	407.21	26.62	98.28	49.14
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y13模块	块	143		18					2574			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.087986	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	53.04	9.47	0.73	10.75	5.38
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.107	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	77.95	425.33	28.49	21.29	10.64
D00006	1300变径板	块	1		500					500			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							989.15	5171.16	87.3	215.29	107.64
9.2446工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													6572.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.714	361.98	258.45		
	电	kW·h	0.74014	0.76	0.56		
	水	m3	2.914656	3.39	9.88		
	模板木材	m3	0.024305	2432.79	59.13		
	复合木模板面板	m2	0.302085	38.64	11.67		
	钢支撑	kg	0.21076	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.083433	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.226276	4.66	1.05		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.6324	388.6	245.75		
	草袋子	只	6.432662	0.86	5.53		
	混凝土垫块	m3	0.005503	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.25375	406.34	103.11		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.219643	4.38	0.96		
	脱模剂	kg	0.1305	2.68	0.35		
	钢筋Φ10以外	t	0.067229	3027.01	203.5		
	电焊条	kg	0.511973	5.08	2.6		
	沥青漆	kg	0.766004	13.98	10.71		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y13模块	块	143	18	2574		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	1.0914	388.6	424.12		
	1300变径板	块	1	500	500		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	4.38695	0.233	1.02		
	中(粗)砂	t	2.314966	135.74	314.23		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	359.822594	0.233	83.84		
	其他材料费			--	17.11	--	
	材料费小计			--	5172.88	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口（翻建）	计量单位	座	工程量	71

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	76.69	182.17	4.51	16.24	8.12	76.69	182.17	4.51	16.24	8.12	
综合人工工日		小计							76.69	182.17	4.51	16.24	8.12	
0.7167工日		未计价材料费											508.36	
清单项目综合单价													796.09	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.061	388.6	23.7							
	碎石40			t	0.119	137.78	16.4							
	机砖			百块	1.14	55.3101	63.05							
	沥青漆			kg	0.499	13.98	6.98							
	水			m3	0.148725	3.39	0.5							
	电			kW·h	0.025	0.76	0.02							
	铸铁雨水井箅450*650			套	1.01	503.33	508.36							
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	87.97075	0.233	20.5							
	中(粗)砂			t	0.348639	135.74	47.32							
	其他材料费					--	3.7		--					
	材料费小计					--	690.53		--					

项目编码	040504001015	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	86

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71	
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71	
0.4399工日		未计价材料费											600	
清单项目综合单价													685	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	沥青漆			kg	0.492	13.98	6.88							
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格			套	1	600	600							
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	27.6829	0.233	6.45							

	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001016	项目名称	钢纤维增强混凝土井盖检查井井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	119

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费							333.3				
清单项目综合单价									405.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	350.03	--	

项目编码	040504001017	项目名称	防坠网(现状井增加)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠网	套	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	040504001018	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001019	项目名称	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费							333.3				
清单项目综合单价									405.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	350.03	--	

项目编码	040504002002	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072307	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	152.49	309.48	11.51	32.8	16.4
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	150.23	758.29	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							357.95	1210.22	45.26	80.64	40.32
3.3452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1734.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.733916	406.34	298.22		
	电	kW·h	0.293566	0.76	0.22		
	水	m3	1.659404	3.39	5.63		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.38	2		
	钢筋Φ10以外	t	0.24648	3027.01	746.1		
	电焊条	kg	1.87704	5.08	9.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	8	105.6		
	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85		
	其他材料费			--	6.06	--	
	材料费小计			--	1210.22	--	

项目编码	04B001	项目名称	雨污混接改造	计量单位	单元	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	雨污混接改造	处	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雨污混接改造	处	1	300	300		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	300	--	

项目编码	040504001020	项目名称	现状井改造（加高）	计量单位	座	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	现状井改造（加高）	座	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状井改造（加高）	座	1	600	600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	040504001021	项目名称	现状井改造（不加高）	计量单位	座	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	现状井改造（不加高）	座	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状井改造（不加高）	座	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	04B002	项目名称	永久封堵	计量单位	处	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	永久封堵	处	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	永久封堵	处	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	041101001001	项目名称	更换墙面落水管措施费	计量单位	m	工程量	6387.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	更换墙面落水管措施费	m	1		10					10			
综合人工工日		小计								10			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	更换墙面落水管措施费	m	1	10	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10	--	

项目编码	04B003	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-14	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400以下	10m	4	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35	93.32	6.76	120.68	42.8	21.4
4-15	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400～φ600	10m	2	30.28	2.67	35.05	13.07	6.53	60.56	5.34	70.1	26.14	13.06
4-16	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ600～φ800	10m	2	38.63	2.67	44.81	16.69	8.34	77.26	5.34	89.62	33.38	16.68
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400以内	个	40	178.48		311.81	98.06	49.03	7139.2		12472.4	3922.4	1961.2
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400-φ600	个	36	214		338.2	110.44	55.22	7704		12175.2	3975.84	1987.92
D00025	临泵翻水	个	110		500					55000			
综合人工工日		小计							15074.34	55017.44	24928	8000.56	4000.26
140.88工日		未计价材料费											20845.88

清单项目综合单价					127866.48		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	4.9	3.39	16.61		
	气囊Φ400以内	只·次	40	267.68	10707.2		
	气囊Φ600以内	只·次	36	281.63	10138.68		
	临泵翻水	个	110	500	55000		
	其他材料费			--	0.83	--	
	材料费小计			--	75863.32	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：02区块二雨污水修复工程(02)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			153626.24			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	127314.56			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	26311.68			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	140046.02			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2546.29			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	3395.05			
合计					299613.6			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：02区块二雨污水修复工程(02)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	89600		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	89600		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		89600		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：02区块二雨污水修复工程(02)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：02区块二雨污水修复工程(02)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：02区块二雨污水修复工程(02)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化恢复	草皮、小灌木、种植土及整形、养护一年	76000			
2	乔木及大型灌木迁移	带球起挖、修剪、迁移、栽植、养护一年	13600			
合计			89600			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：02区块二雨污水修复工程(02)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：02区块二雨污水修复工程(02)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

慧信网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：02区块二雨污水修复工程(02)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	207718.31		207718.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8876850.92	2	177537.02
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8876850.92	0.34	30181.29
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8876850.92		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9084569.23	9	817611.23
合计					1025329.54

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：02区块二雨污水修复工程(02)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：02区块二雨污水修复工程(02)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：03区块五雨污水修复工程(03)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6660984.52	
1.1	人工费	1051168.08	
1.2	材料费	5052776.67	
1.3	施工机具使用费	185916.01	
1.4	企业管理费	247330.76	
1.5	利润	123793	
2	措施项目费	252628.39	
2.1	单价措施项目费	16899.1	
2.2	总价措施项目费	235729.29	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	120869.69	
3	其他项目费	89600	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	89600	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	163875.18	
5	税金	645037.93	
6	工程造价	7812126.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03区块五雨污水修复工程(03)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		住宅小区沥青路面恢复						
1	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	70	118.6	8302	
2	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	70	17.85	1249.5	
3	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	70	2.84	198.8	
4	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	70	88.17	6171.9	
5	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	70	2.84	198.8	
6	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	70	77.24	5406.8	
		分部小计					21527.8	
		住宅小区混凝土路面恢复						
7	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	10505	126.79	1331928.95	
		分部小计					1331928.95	
		人行道铺装路面结构层恢复						
8	040202011001	碎石	1、石料规格：15cm级配碎石（K≥92%）	m2	6080	47.87	291049.6	
9	040203007003	透水混凝土	1、混凝土强度等级：15cm 透水混凝土（fr≥3.5Mpa） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	6080	89.43	543734.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040204002001	人行道铺装路面	1、块料品种、规格：6cm透水砖（BPN≥60，规格及铺装样式同现状） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm干拌砂浆（水泥：砂1:5）	m2	6080	79.3	482144	
		分部小计					1316928	
		花岗岩铺装路面结构层恢复						
11	040202011002	碎石	1、石料规格：20cm级配碎石（K≥92%）	m2	100	65.2	6520	
12	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：15cm C30水泥混凝土（fr≥4.5Mpa） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	100	87.23	8723	
13	040203008001	花岗岩铺装路面	1、5cm 花岗岩铺装（规格及铺装样式同现状） 2、3cm M10水泥砂浆	m2	100	183.8	18380	
		分部小计					33623	
		透水人行道结构恢复						
14	040202011003	碎石	1、石料规格：20cm级配碎石（K≥94%）	m2	200	65.2	13040	
15	040203007005	透水混凝土	1、混凝土强度等级：10cm 素色透水混凝土（fr≥4.5MPa，透水系数≥0.5mm/s） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	200	77	15400	
16	040203008002	透水人行道	1、防滑彩色喷涂层（水性AAT丙烯酸，BPN≥60） 2、4cm 饰面型彩色透水混凝土（fr≥4.5MPa，透水系数≥0.5mm/s，BPN≥60）	m2	200	62.34	12468	
		分部小计					40908	
		侧石及其他						
17	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	200	61.53	12306	
18	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：I型平石，75*35*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	200	55.7	11140	
19	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	100	40	4000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040501004001	塑料管（立管改造）	1、材质及规格：dn110 PVC-U管(含落水斗、抱箍等) 2、新建的立管，在距离地面1m处设置检查口；新建的污水立管顶部设置通气帽。 3、排水立管每层至少应设置一个固定支承，其间距dn≥75mm的应不大于2.0m，参照《建筑排水管道安装-塑料管道》（19S406）P36。 4、排水立管在底层或楼层转弯处，在立管底部（受力弯头）应设与建筑物墙、柱或板相连接的可靠支座，做法参照《建筑排水管道安装-塑料管道》（19S406）P46。 5、雨水立管与横管及排水出户管连接时采用2个45°弯头。 6、排水立管在底层和在楼层转弯处应设置立管检查口，距地面或楼板面1.00m。	m	1000	33.98	33980	
21	040501004002	塑料管（出户管改造）	1、材质及规格：dn110PVC-U平壁管，SN≥8kpa 2、连接形式：承插橡胶圈	m	646	21.21	13701.66	
22	040501004003	塑料管（出户管改造）	1、材质及规格：dn75PVC-U平壁管，SN≥8kpa 2、连接形式：承插橡胶圈	m	19.66	15.3	300.8	
23	040501004004	DN 200 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 200，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	437	146.71	64112.27	
24	040501004005	DN 225 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	833	182.2	151772.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040501004006	DN 315 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页 2、材质及规格：DN 315,PE80级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	1572	277.58	436355.76	
26	040501004007	DN 355 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	280.29	387.99	108749.72	
27	040501004008	DN 450 PE管道铺设(（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	11	466.93	5136.23	
28	040501004009	DN 200 PE管道铺（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 200，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	19.66	146.7	2884.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040501004010	DN 225 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225,，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	22.8	182.19	4153.93	
30	040501004011	DN 355 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	392.94	387.99	152456.79	
31	040501004012	DN 450 PE管道铺设(（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	261.5	466.9	122094.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	040504003001	Φ700圆形污水检查井（新建）	Φ700圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	71	3432.87	243733.77	
33	040504001001	Φ800圆形污水检查井（新建）	Φ800圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	154	3113.22	479435.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	040504001002	Φ900圆形污水检查井（新建）	Φ900圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	49	5221.65	255860.85	
35	040504001003	Φ1100污水检查井（新建）	Φ1100圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	15	5593.37	83900.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	040504003002	Φ700圆形污水检查井（翻建）	Φ700圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	7	3432.91	24030.37	
37	040504001004	Φ800圆形污水检查井（翻建）	Φ800圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	55	3113.22	171227.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	040504001005	Φ900圆形污水检查井（翻建）	Φ900圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	19	5221.63	99210.97	
39	040504001006	Φ1100污水检查井（翻建）	Φ1100圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	1	5593.23	5593.23	
40	040504002001	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计 5、位置：车行道	座	293	1734.39	508176.27	
41	040504001007	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	111	685	76035	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	040504001008	钢纤维增强混凝土井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位：绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	260	405.47	105422.2	
43	040504001009	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	2	685	1370	
44	040504001010	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位：绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	291	405.47	117991.77	
45	040504001011	防坠网(现状井增加)	1、检查井防坠网网绳断裂强力≥1600N，冲击力≥750焦耳能量的冲击，网绳不断裂 2、检查井井深超过5米、倒虹井宜安装双层防坠网 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	292	50	14600	
46	080802013001	标识牌	1、名称：雨污水排放口及检测口等不锈钢标识牌 2、规格：不锈钢材料，厚1mm，直径10cm，膨胀螺丝固定	处	4	150	600	
47	040501004013	DN 315 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 315，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	98	294.84	28894.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	040501004014	DN 200 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 200，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	28	155.87	4364.36	
49	040501004015	DN 225PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	9	182.19	1639.71	
50	040501004016	DN 355 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	15	387.99	5819.85	
51	040501004017	DN 450 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	53	464.11	24597.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	040501001001	DN600混凝土管管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、180° C25混凝土基础 2、规格：DN600Ⅱ级钢筋砼承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-111 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计 9、工程量按实际长度计算	m	33	519.64	17148.12	
53	040504003003	Φ700雨水检查井（新建）	Φ700雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	9	2914.33	26228.97	
54	040504001012	Φ800圆形雨水检查井（新建）	Φ800圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	15	3334.82	50022.3	
55	040504001013	Φ1100雨水检查井（新建）	Φ1100圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	3	4929.74	14789.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	040504003004	Φ700雨水检查井（翻建）	Φ700雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	7	2914.36	20400.52	
57	040504001014	Φ800圆形雨水检查井（翻建）	Φ800圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	10	3334.83	33348.3	
58	040504001015	Φ900雨水检查井（翻建）	Φ900圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	5	4065.52	20327.6	
59	040504001016	Φ1100雨水检查井（翻建）	Φ1100圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	3	4929.74	14789.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	040504001017	截流井（翻建）	1. 钢筋 混凝土截流井，规格600*600，截流井采用钢筋混凝土井,井室、流槽等相关做法参照20S515,h≤1500mm 2.　井槽、底板、盖板混凝土为C30,S6,井深根据图纸综合考虑 3.　井盖及盖座做法,参照苏S01-2012,页215 4.　报价中含钢筋、模板制安、使用等所有费用	座	1	1797.88	1797.88	
61	040504009001	雨水口（翻建）	1、单篦预制雨水口400×600 2、球墨铸铁蓖子450*650 3、做法详见16S518-39	座	150	796.09	119413.5	
62	040504001018	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位；车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	10	685	6850	
63	040504001019	钢纤维增强混凝土井盖检查井井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位；绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	42	405.47	17029.74	
64	040504001020	防坠网(现状井增加)	1、检查井防坠网网绳断裂强力≥1600N，冲击力≥750焦耳能量的冲击，网绳不断裂 2、检查井井深超过5米、倒虹井宜安装双层防坠网 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	28	50	1400	
65	040504001021	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位；车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	2	685	1370	
66	040504001022	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位；绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	26	405.47	10542.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	040504002002	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计 5、位置：车行道	座	28	1734.39	48562.92	
68	04B001	雨污混接改造	1、将错排入雨水口的污水私接管和废水立管改接入污水井；将错排入污水井的雨水口改接入雨水井。 2、对存在混接的阳台进行雨废分流改造接管，原雨水立管作为废水立管使用改接入污水井，并新建雨水立管接入雨水井，具体做法详见图纸。 3、按楼栋单元包干计入，结算不再调整	单元	35	300	10500	
69	040504001023	现状井改造（加高）	1、检查井井壁或井底凿除破损砂浆抹面层，采用1:2（体积比）聚合物防水水泥砂浆抹面，厚20mm。 2、现状井筒加高至现状地面 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	95	600	57000	
70	040504001024	现状井改造（不加高）	1、检查井井壁或井底凿除破损砂浆抹面层，采用1:2（体积比）聚合物防水水泥砂浆抹面，厚20mm。 2、现状井不需加高 3、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	101	400	40400	
71	04B002	永久封堵	1、原管道永久封堵 2、做法详见设计	处	57	500	28500	
		分部小计					3916068.77	
		分部分项合计					6660984.52	
1	041101001001	更换墙面落水管措施费	1、更换墙面落水管措施费，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算单价不作调整	m	1000	10	10000	
2	04B003	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	6899.1	6899.1	
		单价措施合计					16899.1	
合计							6677883.62	

综合单价分析表

工程名称：03区块五雨污水修复工程(03)

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							24.73	86.45		4.94	2.48
0.2311工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.28	3.39	0.95		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	86.45	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-20C中粒式沥青砼	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	AC-13C细粒式沥青砼	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.42	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	10505

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							26.46	89.89	1.92	5.67	2.85
0.2473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.68	3.39	2.31		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	89.89	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	6080

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
综合人工工日		小计							2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2984	137.78	41.11		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	41.32	--	

项目编码	040203007003	项目名称	透水混凝土	计量单位	m2	工程量	6080

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	透水混凝土地坪 透水层150mm厚	10m2	0.1	163.71	613.43	52.4	43.22	21.61	16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
综合人工工日		小计							16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
0.153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土10—20mm	m3	0.1505	399.25	60.09		
	周转木材	m3	0.0002	2432.79	0.49		
	铁钉	kg	0.01	4.66	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.101	3.39	0.34		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	61.34	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道铺装路面	计量单位	m2	工程量	6080

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设透水砖砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1377.09	6030.82	84.07	292.23	146.12	13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
综合人工工日		小计							13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6cm 透水砖200×100×60	m2	0.97752	55	53.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.233	1.72		
	中(粗)砂	t	0.033219	135.74	4.51		
	水	m3	0.003093	3.39	0.01		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	60.31	--	

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	142.1	1377.76	131.08	54.64	27.32	1.42	13.78	1.31	0.55	0.27
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
综合人工工日		小计							4.22	55.1	3.55	1.56	0.77
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.3979	137.78	54.82		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	55.1	--	

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1532.03	6309.41		306.41	153.2	15.32	63.09		3.06	1.53
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							16.79	65.41		3.35	1.68
0.1569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	406.34	62.17		
	水	m3	0.22	3.39	0.75		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.3	--	

	材料费小计	--	65.41	--	

项目编码	040203008001	项目名称	花岗岩铺装路面	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板(预拌)	100m2	0.01	2845.24	14646.61	27.11	574.47	287.24	28.45	146.47	0.27	5.74	2.87
综合人工工日		小计							28.45	146.47	0.27	5.74	2.87
0.2659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩综合	m2	1.02	126	128.52		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	25.149975	0.233	5.86		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.034474	3.39	0.12		
	中(粗)砂	t	0.085423	135.74	11.6		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	146.47	--	

项目编码	040202011003	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	142.1	1377.76	131.08	54.64	27.32	1.42	13.78	1.31	0.55	0.27
综合人工工日		小计							4.22	55.1	3.55	1.56	0.77
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.3979	137.78	54.82		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	55.1	--	

项目编码	040203007005	项目名称	透水混凝土	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8*1.25	透水混凝土地坪 透水层80mm厚	10m2	0.1	204.64	418.92	65.5	54.03	27.01	20.46	41.89	6.55	5.4	2.7
综合人工工日		小计							20.46	41.89	6.55	5.4	2.7
0.1913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土10—20mm					m3	0.101		399.25	40.32			
	周转木材					m3	0.00025		2432.79	0.61			
	铁钉					kg	0.0125		4.66	0.06			
	塑料薄膜					m2	0.6875		0.69	0.47			
	水					m3	0.12625		3.39	0.43			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	41.89		--	

项目编码	040203008002	项目名称	透水人行道	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-11	彩色透水胶粘石面层（厚40mm）单色	10m2	0.1	159.43	190.99	10.33	33.95	16.98	15.94	19.1	1.03	3.4	1.7
9-110	丙稀酸防水涂料一布三涂	10m2	0.1	67.41	124.13		13.48	6.74	6.74	12.41		1.35	0.67
综合人工工日		小计							22.68	31.51	1.03	4.75	2.37
0.212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水洗石					t	0.033		174.86	5.77			
	胶水					kg	1.2		10.72	12.86			
	塑料薄膜					m2	0.55		0.69	0.38			
	丙烯酸防水涂料					kg	1.2		9.86	11.83			
	无纺布25克/m2					m2	1.14		0.51	0.58			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	31.51		--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24	
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93	
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17	
0.109工日		未计价材料费											35.53	
清单项目综合单价													61.53	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70					m3	0.0204		375.29	7.66				
	水					m3	0.00907		3.39	0.03				
	B型侧石，75*27.5*12.5					m	1.015		35	35.53				
	石灰膏					m3	0.002952		385.6	1.14				
	中(粗)砂					t	0.014008		135.74	1.9				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	0.204		0.233	0.05				
	其他材料费								--	0.05		--		
	材料费小计								--	46.36		--		

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	117.87	385.4		23.57	11.79	1.41	4.62		0.28	0.14	
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	227.1		98.23	49.11	4.91	2.27		0.98	0.49	
综合人工工日		小计							6.32	6.89		1.26	0.63	
0.0591工日		未计价材料费											40.6	
清单项目综合单价													55.7	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70					m3	0.01224		375.29	4.59				
	水					m3	0.00615		3.39	0.02				
	I型平石，75*35*12.5					m	1.015		40	40.6				

	石灰膏	m3	0.002232	385.6	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	135.74	1.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.233	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	47.49	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管（立管改造）	计量单位	m	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	PVC管排水 PVC水落管 Φ110	10m	0.1	49.22	257.03		9.84	4.92	4.92	25.7		0.98	0.49
10-206	PVC管排水 PVC水斗 Φ110	10只	0.005	40.66	325.32		8.13	4.07	0.2	1.63		0.04	0.02
综合人工工日		小计							5.12	27.33		1.02	0.51
0.0479工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	18.58	18.95		
	PVC塑料抱箍Φ110	副	1.111	4.29	4.77		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.325	5.88	1.91		
	PVC塑料管135° 弯头dn110	个	0.057	7.01	0.4		
	胶水	kg	0.01935	10.72	0.21		
	PVC塑料落水斗Φ110	只	0.051	21.44	1.09		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	27.33	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管（出户管改造）	计量单位	m	工程量	646

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-46	PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径φ110mm	10m	0.1	17.12	189.92		3.42	1.71	1.71	18.99		0.34	0.17
综合人工工日		小计							1.71	18.99		0.34	0.17
0.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	18.58	18.95		
	聚氯乙烯粘结剂	kg	0.004	6.86	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	18.99	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管（出户管改造）	计量单位	m	工程量	19.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-46	PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径φ75mm	10m	0.1	17.12	130.76		3.42	1.71	1.71	13.08		0.34	0.17
综合人工工日		小计							1.71	13.08		0.34	0.17
0.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn75	m	1.02	12.78	13.04		
	聚氯乙烯粘结剂	kg	0.004	6.86	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.08	--	

项目编码	040501004004	项目名称	DN 200 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	437

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-206	DN 200 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.01188	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											78.95
清单项目综合单价													146.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 200，PE100级，SDR17	m	0.9999	78.96	78.95		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213582	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	109.63	--	

项目编码	040501004005	项目名称	DN 225 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	833

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.01188	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											114.44
清单项目综合单价													182.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.9999	114.45	114.44		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213582	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.12	--	

项目编码	040501004006	项目名称	DN 315 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	1572

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 315PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.009548	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.13		1.48	4.12	2.06
6-823	垫层 砂	10m3	0.01782	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	8.06	44.11	0.28	1.67	0.83
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							28.78	45.38	1.76	6.11	3.05
0.2689工日		未计价材料费											192.5
清单项目综合单价													277.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 315,PE100级，SDR17	m	0.964348	199.62	192.5		
	接口加强钢肋	kg	0.333703				
	塑料焊条	kg	0.134722				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.417152				
	中(粗)砂	t	0.31979	135.74	43.41		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	237.88	--	

项目编码	040501004007	项目名称	DN 355 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	280.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02079	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											292.75
清单项目综合单价													387.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 355，PE100级，SDR17	m	0.9999	292.78	292.75		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372893	135.74	50.62		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	

	材料费小计	--	345.49	--	

项目编码	040501004008	项目名称	DN 450 PE管道铺设(（新建）	计量单位	m	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.023764	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.75	58.83	0.38	2.23	1.11
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.2	61.56	1.92	7.02	3.51
0.3102工日		未计价材料费											359.72
清单项目综合单价													466.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17	m	0.9999	359.76	359.72		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.427231	135.74	57.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	421.28	--	

项目编码	040501004009	项目名称	DN 200 PE管道铺（翻建）	计量单位	m	工程量	19.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-206	DN 200 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.009898	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011882	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											78.94
清单项目综合单价													146.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN200，PE100级，SDR17	m	0.999698	78.96	78.94		
	接口加强钢肋	kg	0.345935				
	塑料焊条	kg	0.139661				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432444				
	中(粗)砂	t	0.213618	135.74	29		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	109.62	--	

项目编码	040501004010	项目名称	DN 225 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	22.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.009899	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011882	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											114.43

清单项目综合单价								182.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.999799	114.45	114.43			
	接口加强钢肋	kg	0.34597					
	塑料焊条	kg	0.139675					
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432487					
	中(粗)砂	t	0.213618	135.74	29			
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03			
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73				
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1			
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4			
	水	m3	0.150161	3.39	0.51			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05			
	其他材料费			--	0.59		--	
	材料费小计			--	145.11		--	

项目编码	040501004011	项目名称	DN 355 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	392.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02079	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费							292.75				
清单项目综合单价									387.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 355，PE100级，SDR17	m	0.9999	292.78	292.75		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				

	中(粗)砂	t	0.372893	135.74	50.62		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	345.49	--	

项目编码	040501004012	项目名称	DN 450 PE管道铺设(（翻建）	计量单位	m	工程量	261.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02376	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.19	61.55	1.92	7.01	3.51
0.3102工日		未计价材料费							359.72				
清单项目综合单价									466.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17	m	0.9999	359.76	359.72		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.42716	135.74	57.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	421.27	--	

项目编码	040504003001	项目名称	Φ700圆形污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1066.58	4052.8		213.32	106.66	20.27	77		4.05	2.03
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	11.95	26.88	1.11	2.61	1.31
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.150207	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	284.92	249.62	16.32	60.25	30.12
D00003	M-Y7模块	块	119		15					1785			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	16.75	91.43	6.12	4.58	2.29
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.06638	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	40.02	7.14	0.55	8.11	4.06
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.740727	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	159.5	158.27	117.63	55.43	27.71
综合人工工日		小计							533.41	2555.18	141.73	135.03	67.52
4.9851工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3432.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	388.6	75.31		
	草袋子	只	1.243823	0.86	1.07		
	电	kW·h	0.12226	0.76	0.09		
	水	m3	0.809822	3.39	2.75		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	361.98	25.85		
	沥青漆	kg	0.469547	13.98	6.56		
	M-Y7模块	块	119	15	1785		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	388.6	91.17		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		

	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	6.259143	24.61	154.04		
	铁砂布0～2#	张	3.85178	0.64	2.47		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	221.755124	0.233	51.67		
	中(粗)砂	t	1.411169	135.74	191.55		
	其他材料费			--	7.81	--	
	材料费小计			--	2555.18	--	

项目编码	040504001001	项目名称	Φ800圆形污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	154

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1066.58	4052.8		213.32	106.66	23.46	89.16		4.69	2.35
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	15.37	34.56	1.43	3.36	1.68
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.097486	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	184.91	162	10.59	39.1	19.55
D00003	M-Y8模块	块	80		15					1200			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	22.58	123.23	8.25	6.17	3.08
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.044211	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	26.65	4.76	0.37	5.4	2.7
D00007	塑钢爬梯	只	4		13.73					54.92			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.446912	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	311.56	309.16	229.78	108.27	54.13
综合人工工日		小计							584.53	2027.79	250.42	166.99	83.49
5.463工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3113.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	388.6	87.2		
	草袋子	只	1.478926	0.86	1.27		
	电	kW·h	0.15168	0.76	0.12		
	水	m3	0.742543	3.39	2.52		

	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0918	361.98	33.23		
	沥青漆	kg	0.304741	13.98	4.26		
	M-Y8模块	块	80	15	1200		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.3162	388.6	122.88		
	塑钢爬梯	只	4	13.73	54.92		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	12.226406	24.61	300.89		
	铁砂布0～2#	张	7.523942	0.64	4.82		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	144.029555	0.233	33.56		
	中(粗)砂	t	0.916552	135.74	124.41		
	其他材料费			--	7.71	--	
	材料费小计			--	2027.79	--	

项目编码	040504001002	项目名称	Φ900圆形污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005212	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.13	10.44	0.5	3.73	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009169	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.23	15.05	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.028284	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	28.44	90.57	3.47	6.38	3.19
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188053	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.7	312.51	20.43	75.43	37.71

D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.085596	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.983135	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	211.7	210.07	156.13	73.57	36.78
综合人工工日		小计							906.97	3765.84	211.58	223.7	111.84
8.4763工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													5221.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.4053	0.76	0.31		
	水	m3	1.788326	3.39	6.06		
	模板木材	m3	0.020364	2432.79	49.54		
	复合木模板面板	m2	0.302001	38.64	11.67		
	钢支撑	kg	0.210701	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.083414	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.214408	4.66	1		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	3.657749	0.86	3.15		
	混凝土垫块	m3	0.005501	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.203	406.34	82.49		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.104041	4.38	0.46		
	脱模剂	kg	0.1044	2.68	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.029415	3027.01	89.04		

	电焊条	kg	0.224009	5.08	1.14		
	沥青漆	kg	0.587854	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.307491	24.61	204.45		
	铁砂布0～2#	张	5.112302	0.64	3.27		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	3.516517	0.233	0.82		
	中(粗)砂	t	0.020167	135.74	2.74		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.866536	0.233	64.74		
	中(粗)砂	t	1.768242	135.74	240.02		
	其他材料费			--	1499.12	--	
	材料费小计			--	3767.56	--	

项目编码	040504001003	项目名称	Φ1100污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1066.58	4052.8		213.32	106.66	53.33	202.64		10.67	5.33
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.020533	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	13.76	65.75	1.68	3.09	1.54
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.45	72.97	3.02	7.09	3.55
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.2158	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	409.33	358.62	23.44	86.56	43.28
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y11模块	块	121		18					2178			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0758	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.7	8.16	0.63	9.27	4.63
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
D00006	1100变径板	块	1		450					450			

D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.947967	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	204.13	202.55	150.55	70.94	35.46
综合人工工日		小计							849.44	4229.49	199.69	209.85	104.9
7.9387工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5593.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	361.98	184.61		
	电	kW·h	0.44684	0.76	0.34		
	水	m3	1.917472	3.39	6.5		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	388.6	198.19		
	草袋子	只	3.298266	0.86	2.84		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.06281	4.38	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.021354	3027.01	64.64		
	电焊条	kg	0.162621	5.08	0.83		
	沥青漆	kg	0.674591	13.98	9.43		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y11模块	块	121	18	2178		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.010321	24.61	197.13		
	铁砂布0～2#	张	4.929428	0.64	3.15		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	316.72077	0.233	73.8		
	中(粗)砂	t	2.015496	135.74	273.58		
	其他材料费			--	463.89	--	
	材料费小计			--	4229.49	--	

项目编码	040504003002	项目名称	Φ700圆形污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1066.58	4052.8		213.32	106.66	20.27	77		4.05	2.03
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	11.95	26.88	1.11	2.61	1.31
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.150214	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	284.93	249.63	16.32	60.25	30.13
D00003	M-Y7模块	块	119		15					1785			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	16.75	91.43	6.12	4.58	2.29
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.066386	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	40.02	7.14	0.55	8.11	4.06
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.740729	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	159.5	158.27	117.64	55.43	27.71
综合人工工日		小计							533.42	2555.19	141.74	135.03	67.53
4.9852工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3432.91

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	388.6	75.31		
草袋子	只	1.243823	0.86	1.07		
电	kW·h	0.12226	0.76	0.09		
水	m3	0.809842	3.39	2.75		
C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	361.98	25.85		
沥青漆	kg	0.469569	13.98	6.56		
M-Y7模块	块	119	15	1785		
C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	388.6	91.17		
塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
防坠网	套	1	50	50		
面漆IPN8710-2B	kg	6.25916	24.61	154.04		
铁砂布0～2#	张	3.851791	0.64	2.47		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	221.765737	0.233	51.67		
中(粗)砂	t	1.411237	135.74	191.56		
其他材料费			--	7.81	--	
材料费小计			--	2555.19	--	

项目编码	040504001004	项目名称	Φ800圆形污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1066.58	4052.8		213.32	106.66	23.46	89.16		4.69	2.35
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	15.37	34.56	1.43	3.36	1.68
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.097485	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	184.91	162	10.59	39.1	19.55
D00003	M-Y8模块	块	80		15					1200			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	22.58	123.23	8.25	6.17	3.08
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.044211	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	26.65	4.76	0.37	5.4	2.7
D00007	塑钢爬梯	只	4		13.73					54.92			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.446913	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	311.56	309.16	229.78	108.27	54.13
综合人工工日		小计							584.53	2027.79	250.42	166.99	83.49
5.4629工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3113.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	388.6	87.2		
	草袋子	只	1.478926	0.86	1.27		
	电	kW·h	0.15168	0.76	0.12		
	水	m3	0.74254	3.39	2.52		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0918	361.98	33.23		
	沥青漆	kg	0.304738	13.98	4.26		
	M-Y8模块	块	80	15	1200		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.3162	388.6	122.88		
	塑钢爬梯	只	4	13.73	54.92		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	12.226415	24.61	300.89		
	铁砂布0～2#	张	7.523948	0.64	4.82		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	144.028121	0.233	33.56		
	中(粗)砂	t	0.916543	135.74	124.41		
	其他材料费			--	7.71	--	
	材料费小计			--	2027.79	--	

项目编码	040504001005	项目名称	Φ900圆形污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005211	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.12	10.44	0.5	3.72	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009168	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.23	15.05	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.028284	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	28.44	90.57	3.47	6.38	3.19
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188053	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.7	312.51	20.43	75.43	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.085595	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			

6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.983137	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	211.7	210.07	156.13	73.57	36.78
综合人工工日		小计							906.96	3765.84	211.58	223.69	111.84
8.4762工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													5221.63

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
电	kW·h	0.4053	0.76	0.31		
水	m3	1.788326	3.39	6.06		
模板木材	m3	0.020363	2432.79	49.54		
复合木模板面板	m2	0.301959	38.64	11.67		
钢支撑	kg	0.210672	4.1	0.86		
零星卡具	kg	0.083404	4.18	0.35		
圆钉	kg	0.214389	4.66	1		
C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
草袋子	只	3.657749	0.86	3.15		
混凝土垫块	m3	0.005501	313.22	1.72		
C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.203	406.34	82.49		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.104041	4.38	0.46		
脱模剂	kg	0.1044	2.68	0.28		
钢筋Φ10以外	t	0.029415	3027.01	89.04		
电焊条	kg	0.224009	5.08	1.14		
沥青漆	kg	0.587854	13.98	8.22		
M-Y7模块	块	56	15	840		
C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
防坠网	套	1	50	50		

	面漆IPN8710-2B	kg	8.307508	24.61	204.45		
	铁砂布0～2#	张	5.112312	0.64	3.27		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	281.382951	0.233	65.56		
	中(粗)砂	t	1.788408	135.74	242.76		
	其他材料费			--	1499.12	--	
	材料费小计			--	3767.56	--	

项目编码	040504001006	项目名称	Φ1100污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1066.58	4052.8		213.32	106.66	53.33	202.64		10.67	5.33
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0205	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	13.74	65.64	1.67	3.08	1.54
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.45	72.97	3.02	7.09	3.55
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.2158	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	409.33	358.62	23.44	86.56	43.28
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y11模块	块	121		18					2178			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0758	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.7	8.16	0.63	9.27	4.63
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
D00006	1100变径板	块	1		450					450			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.948	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	204.13	202.56	150.55	70.94	35.46
综合人工工日		小计							849.42	4229.39	199.68	209.84	104.9
7.9386工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5593.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	361.98	184.61		
	电	kW·h	0.44684	0.76	0.34		
	水	m3	1.917468	3.39	6.5		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	388.6	198.19		
	草袋子	只	3.298266	0.86	2.84		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.06271	4.38	0.27		
	钢筋Φ10以外	t	0.02132	3027.01	64.54		
	电焊条	kg	0.16236	5.08	0.82		
	沥青漆	kg	0.674591	13.98	9.43		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y11模块	块	121	18	2178		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.0106	24.61	197.14		
	铁砂布0～2#	张	4.9296	0.64	3.15		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	316.72077	0.233	73.8		
	中(粗)砂	t	2.015496	135.74	273.58		
	其他材料费			--	463.9	--	
	材料费小计			--	4229.39	--	

项目编码	040504002001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	293

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072307	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	152.49	309.48	11.51	32.8	16.4
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	150.23	758.29	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							357.95	1210.22	45.26	80.64	40.32
3.3452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1734.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.733916	406.34	298.22		
	电	kW·h	0.293566	0.76	0.22		
	水	m3	1.659404	3.39	5.63		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.38	2		
	钢筋Φ10以外	t	0.24648	3027.01	746.1		
	电焊条	kg	1.87704	5.08	9.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	8	105.6		
	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85		
	其他材料费			--	6.06	--	
	材料费小计			--	1210.22	--	

项目编码	040504001007	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	111

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001008	项目名称	钢纤维增强混凝土井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)		10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日			小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日			未计价材料费							333.3				
清单项目综合单价										405.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	350.03	--	

项目编码	040504001009	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001010	项目名称	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	291

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费							333.3				
清单项目综合单价									405.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢纤维增复合材料井盖不分规格			套	1.01	330	333.3						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	27.6829	0.233	6.45						
	中(粗)砂			t	0.072761	135.74	9.88						
	水			m3	0.01491	3.39	0.05						
	其他材料费					--	0.35		--				
	材料费小计					--	350.03		--				

项目编码	040504001011	项目名称	防坠网(现状井增加)	计量单位	座	工程量	292

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	防坠网			套	1	50	50						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	50		--				

项目编码	080802013001	项目名称	标识牌	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	标识牌	处	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									150				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标识牌	处	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	040501004013	项目名称	DN 315 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 315 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02079	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											199.6
清单项目综合单价													294.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 315，PE100级，SDR17	m	0.9999	199.62	199.6		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372893	135.74	50.62		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	252.34	--	

项目编码	040501004014	项目名称	DN 200 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 200 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.01485	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	6.71	36.76	0.24	1.39	0.7
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							28.13	38.03	1.78	5.98	3
0.263工日		未计价材料费											78.95
清单项目综合单价													155.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN200，PE100级，SDR17	m	0.9999	78.96	78.95		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.266686	135.74	36.2		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	116.98	--	

项目编码	040501004015	项目名称	DN 225PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011878	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.4	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.67	1.73	5.7	2.86

0.2504工日	未计价材料费						114.44
清单项目综合单价							182.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.9999	114.45	114.44		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213547	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	145.11	--	

项目编码	040501004016	项目名称	DN 355 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.020793	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费							292.75				
清单项目综合单价									387.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PE管DN 355，PE100级，SDR17			m	0.9999	292.78	292.75						
	接口加强钢肋			kg	0.346005								
	塑料焊条			kg	0.139689								

	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372947	135.74	50.62		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	345.49	--	

项目编码	040501004017	项目名称	DN 450 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02376	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							32.16	60.09	1.92	6.81	3.41
0.3006工日		未计价材料费											359.72
清单项目综合单价													464.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17	m	0.9999	359.76	359.72		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.425997	135.74	57.82		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		

	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.18	--	
	材料费小计			--	419.81	--	

项目编码	040501001001	项目名称	DN600混凝土管管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0091	676.78	2795.25	24.96	140.35	70.17	6.16	25.44	0.23	1.28	0.64
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0215	1481.05	4088.75	159.12	328.03	164.02	31.84	87.91	3.42	7.05	3.53
6-180	承插式(φ200～600)人机配合下管管径600mm以内	100m	0.0099	1494.9		532.73	405.53	202.76	14.8		5.27	4.01	2.01
6-1521	混凝土带形基础 复合模板	100m2	0.0096	3061.38	2150.59	87.84	629.84	314.92	29.39	20.65	0.84	6.05	3.02
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							84.81	136.73	9.76	18.91	9.46
0.7927工日		未计价材料费											259.97
清单项目综合单价													519.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.180999	137.78	24.94		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2193	388.6	85.22		
	草袋子	只	0.297173	0.86	0.26		
	电	kW·h	0.08772	0.76	0.07		
	水	m3	0.548326	3.39	1.86		
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=600	m	0.9999	260	259.97		
	模板木材	m3	0.004838	2432.79	11.77		
	复合木模板面板	m2	0.2016	38.64	7.79		
	钢支撑	kg	0.086784	4.78	0.41		
	零星卡具	kg	0.16032	4.18	0.67		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			

	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	中(粗)砂	t	0.002331	135.74	0.32		
	其他材料费			--	2.28	--	
	材料费小计			--	396.7	--	

项目编码	040504003003	项目名称	Φ700雨水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1066.58	4052.8		213.32	106.66	20.27	77		4.05	2.03
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	11.95	26.88	1.11	2.61	1.31
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.150211	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	284.92	249.62	16.32	60.25	30.12
D00003	M-Y7模块	块	119		15					1785			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	16.75	91.43	6.12	4.58	2.29
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.066378	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	40.02	7.14	0.55	8.11	4.06
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							373.91	2396.91	24.1	79.6	39.81
3.4945工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2914.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	388.6	75.31		
	草袋子	只	1.243823	0.86	1.07		
	电	kW·h	0.12226	0.76	0.09		
	水	m3	0.809833	3.39	2.75		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	361.98	25.85		
	沥青漆	kg	0.46956	13.98	6.56		
	M-Y7模块	块	119	15	1785		

	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	388.6	91.17		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	221.760669	0.233	51.67		
	中(粗)砂	t	1.411204	135.74	191.56		
	其他材料费			--	6.04	--	
	材料费小计			--	2396.91	--	

项目编码	040504001012	项目名称	Φ800圆形雨水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1066.58	4052.8		213.32	106.66	23.46	89.16		4.69	2.35
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	15.37	34.56	1.43	3.36	1.68
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.097487	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	184.92	162	10.59	39.1	19.55
D00003	M-Y8模块	块	80		15					1200			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	22.58	123.23	8.25	6.17	3.08
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.044213	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	26.65	4.76	0.37	5.4	2.7
D00007	塑钢爬梯	只	4		13.73					54.92			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.763427	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	379.72	376.79	280.05	131.96	65.97
综合人工工日		小计							652.7	2095.42	300.69	190.68	95.33
6.0999工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3334.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	388.6	87.2		
	草袋子	只	1.478926	0.86	1.27		
	电	kW·h	0.15168	0.76	0.12		
	水	m3	0.742546	3.39	2.52		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0918	361.98	33.23		

	沥青漆	kg	0.304744	13.98	4.26		
	M-Y8模块	块	80	15	1200		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.3162	388.6	122.88		
	塑钢爬梯	只	4	13.73	54.92		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	14.900958	24.61	366.71		
	铁砂布0～2#	张	9.16982	0.64	5.87		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	144.03118	0.233	33.56		
	中(粗)砂	t	0.916562	135.74	124.41		
	其他材料费			--	8.47	--	
	材料费小计			--	2095.42	--	

项目编码	040504001013	项目名称	Φ1100雨水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1066.58	4052.8		213.32	106.66	53.33	202.64		10.67	5.33
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.020533	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	13.76	65.75	1.68	3.09	1.54
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.45	72.97	3.02	7.09	3.55
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.2158	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	409.33	358.62	23.44	86.56	43.28
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y11模块	块	121		18					2178			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0758	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.7	8.16	0.63	9.27	4.63
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
D00006	1100变径板	块	1		450					450			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							645.31	4026.94	49.14	138.91	69.44
6.031工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								4929.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.51	361.98	184.61		
	电		kW·h	0.44684	0.76	0.34		
	水		m3	1.917472	3.39	6.5		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)		m3	0.51	388.6	198.19		
	草袋子		只	3.298266	0.86	2.84		
	镀锌铁丝18～22#		kg	0.06281	4.38	0.28		
	钢筋Φ10以外		t	0.021354	3027.01	64.64		
	电焊条		kg	0.162621	5.08	0.83		
	沥青漆		kg	0.674591	13.98	9.43		
	M-Y7模块		块	14	15	210		
	M-Y11模块		块	121	18	2178		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)		m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯		只	6	13.73	82.38		
	防坠网		套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级		kg	316.72077	0.233	73.8		
	中(粗)砂		t	2.015496	135.74	273.58		
	其他材料费				--	461.62	--	
	材料费小计				--	4026.94	--	

项目编码	040504003004	项目名称	Φ700雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1066.58	4052.8		213.32	106.66	20.27	77		4.05	2.03
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	11.95	26.88	1.11	2.61	1.31
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.150214	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	284.93	249.63	16.32	60.25	30.13
D00003	M-Y7模块	块	119		15					1785			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	16.75	91.43	6.12	4.58	2.29

6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.066386	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	40.02	7.14	0.55	8.11	4.06
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							373.92	2396.92	24.1	79.6	39.82
3.4946工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2914.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	388.6	75.31		
	草袋子	只	1.243823	0.86	1.07		
	电	kW·h	0.12226	0.76	0.09		
	水	m3	0.809842	3.39	2.75		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	361.98	25.85		
	沥青漆	kg	0.469569	13.98	6.56		
	M-Y7模块	块	119	15	1785		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	388.6	91.17		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	221.765737	0.233	51.67		
	中(粗)砂	t	1.411237	135.74	191.56		
	其他材料费			--	6.05	--	
	材料费小计			--	2396.92	--	

项目编码	040504001014	项目名称	Φ800圆形雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1066.58	4052.8		213.32	106.66	23.46	89.16		4.69	2.35
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	15.37	34.56	1.43	3.36	1.68
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.09749	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	184.92	162.01	10.59	39.1	19.55
D00003	M-Y8模块	块	80		15					1200			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	22.58	123.23	8.25	6.17	3.08

6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.04421	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	26.65	4.76	0.37	5.4	2.7
D00007	塑钢爬梯	只	4		13.73					54.92			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.76342	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	379.72	376.79	280.05	131.96	65.97
综合人工工日		小计							652.7	2095.43	300.69	190.68	95.33
6.0999工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3334.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	388.6	87.2		
	草袋子	只	1.478926	0.86	1.27		
	电	kW·h	0.15168	0.76	0.12		
	水	m3	0.742554	3.39	2.52		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0918	361.98	33.23		
	沥青漆	kg	0.304754	13.98	4.26		
	M-Y8模块	块	80	15	1200		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.3162	388.6	122.88		
	塑钢爬梯	只	4	13.73	54.92		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	14.900899	24.61	366.71		
	铁砂布0～2#	张	9.169784	0.64	5.87		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	144.035195	0.233	33.56		
	中(粗)砂	t	0.916588	135.74	124.42		
	其他材料费			--	8.47	--	
	材料费小计			--	2095.43	--	

项目编码	040504001015	项目名称	Φ900雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52

6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.18806	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.72	312.52	20.43	75.43	37.72
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0856	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							538.97	3310.48	41.83	116.16	58.08
5.0371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4065.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.3241	0.76	0.25		
	水	m3	1.45404	3.39	4.93		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	2.110229	0.86	1.81		
	沥青漆	kg	0.587876	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.876957	0.233	64.75		
	中(粗)砂	t	1.768308	135.74	240.03		
	其他材料费			--	1494.38	--	
	材料费小计			--	3310.48	--	

项目编码	040504001016	项目名称	Φ1100雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34

6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1066.58	4052.8		213.32	106.66	53.33	202.64		10.67	5.33
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.020533	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	13.76	65.75	1.68	3.09	1.54
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.45	72.97	3.02	7.09	3.55
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.2158	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	409.33	358.62	23.44	86.56	43.28
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y11模块	块	121		18					2178			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0758	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.7	8.16	0.63	9.27	4.63
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
D00006	1100变径板	块	1		450					450			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							645.31	4026.94	49.14	138.91	69.44
6.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4929.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	361.98	184.61		
	电	kW·h	0.44684	0.76	0.34		
	水	m3	1.917472	3.39	6.5		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	388.6	198.19		
	草袋子	只	3.298266	0.86	2.84		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.06281	4.38	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.021354	3027.01	64.64		
	电焊条	kg	0.162621	5.08	0.83		
	沥青漆	kg	0.674591	13.98	9.43		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y11模块	块	121	18	2178		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	316.72077	0.233	73.8		

	中(粗)砂	t	2.015496	135.74	273.58		
	其他材料费			--	461.62	--	
	材料费小计			--	4026.94	--	

项目编码	040504001017	项目名称	截流井（翻建）	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	15.64	38.02	1.59	3.45	1.72
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0001	1064.59	3641.84	52.3	223.38	111.69	0.11	0.36	0.01	0.02	0.01
6-1144	C25沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.012	1194.46	4103.93	527.51	344.39	172.2	14.33	49.25	6.33	4.13	2.07
4-223	沉井制作 模板 底板	10m2	0.0128	729.74	890.86	31.7	152.29	76.14	9.34	11.4	0.41	1.95	0.97
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.07	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	46.93	224.15	5.72	10.53	5.26
6-790	C30非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	1707.72	4301.9	159.12	373.37	186.68	13.66	34.42	1.27	2.99	1.49
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0002	2799.33	1906.95	133.2	586.51	293.25	0.56	0.38	0.03	0.12	0.06
6-1169	C20现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.068	2116.29	3872.77		423.26	211.63	143.91	263.35		28.78	14.39
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.0077	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	29.35	25.73	1.75	6.22	3.11
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0386	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	25.88	123.6	3.15	5.81	2.9
6-879	C20钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0063	2143	4012.85	159.12	460.42	230.21	13.5	25.28	1	2.9	1.45
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.063	1172.19	1974.78	3.53	235.14	117.57	73.85	124.41	0.22	14.81	7.41
6-1603	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.067	1417.43	3246.57	62.66	296.02	148.01	94.97	217.52	4.2	19.83	9.92
综合人工工日		小计							482.03	1137.87	25.68	101.54	50.76
4.5049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1797.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	361.98	36.92		
	电	kW·h	0.561018	0.76	0.43		
	水	m3	1.208359	3.39	4.1		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.074766	4.38	4.71		
	圆钉	kg	0.296456	4.66	1.38		
	模板木材	m3	0.06079	2432.79	147.89		
	脱模剂	kg	0.40886	2.68	1.1		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1224	388.6	47.56		
	草袋子	只	1.191661	0.86	1.02		
	钢筋Φ10以外	t	0.112944	3027.01	341.88		
	电焊条	kg	0.860112	5.08	4.37		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0816	406.34	33.16		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.6936	375.29	260.3		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.082721	4.38	0.36		
	木支撑	m3	0.004481	1449.26	6.49		
	零星卡具	kg	0.655655	4.18	2.74		
	嵌缝料	kg	0.077	1.89	0.15		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.063945	375.29	24		
	钢筋Φ10以内	t	0.06834	3138.86	214.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	3.071632	0.233	0.72		
	中(粗)砂	t	0.008073	135.74	1.1		
	其他材料费			--	2.98	--	
	材料费小计			--	1137.87	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口（翻建）	计量单位	座	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	76.69	182.17	4.51	16.24	8.12	76.69	182.17	4.51	16.24	8.12

综合人工工日	小计	76.69	182.17	4.51	16.24	8.12
0.7167工日	未计价材料费					508.36
清单项目综合单价						796.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	388.6	23.7		
	碎石40	t	0.119	137.78	16.4		
	机砖	百块	1.14	55.3101	63.05		
	沥青漆	kg	0.499	13.98	6.98		
	水	m3	0.148725	3.39	0.5		
	电	kW·h	0.025	0.76	0.02		
	铸铁雨水井箅450*650	套	1.01	503.33	508.36		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	87.97075	0.233	20.5		
	中(粗)砂	t	0.348639	135.74	47.32		
	其他材料费			--	3.7	--	
	材料费小计			--	690.53	--	

项目编码	040504001018	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													685

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001019	项目名称	钢纤维增强混凝土井盖检查井井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费							333.3				
清单项目综合单价									405.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	350.03	--	

项目编码	040504001020	项目名称	防坠网(现状井增加)	计量单位	座	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠网	套	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	040504001021	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71

综合人工工日	小计			47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日	未计价材料费							600
清单项目综合单价								685
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88			
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45			
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88			
	水	m3	0.01491	3.39	0.05			
	其他材料费			--	0.49		--	
	材料费小计			--	623.75		--	

项目编码	040504001022	项目名称	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费											333.3
清单项目综合单价													405.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢纤维增复合材料井盖不分规格			套	1.01	330	333.3						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	27.6829	0.233	6.45						
	中(粗)砂			t	0.072761	135.74	9.88						
	水			m3	0.01491	3.39	0.05						
	其他材料费					--	0.35				--		
	材料费小计					--	350.03				--		

项目编码	040504002002	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072307	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	152.49	309.48	11.51	32.8	16.4

6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	150.23	758.29	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							357.95	1210.22	45.26	80.64	40.32
3.3452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1734.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.733916	406.34	298.22		
	电	kW·h	0.293566	0.76	0.22		
	水	m3	1.659404	3.39	5.63		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.38	2		
	钢筋Φ10以外	t	0.24648	3027.01	746.1		
	电焊条	kg	1.87704	5.08	9.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	8	105.6		
	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85		
	其他材料费			--	6.06	--	
	材料费小计			--	1210.22	--	

项目编码	04B001	项目名称	雨污混接改造	计量单位	单元	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	雨污混接改造	处	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雨污混接改造	处	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	040504001023	项目名称	现状井改造（加高）	计量单位	座	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00019	现状井改造（加高）	座	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状井改造（加高）						座	1	600	600			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	600		--	

项目编码	040504001024	项目名称	现状井改造（不加高）	计量单位	座	工程量	101

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	现状井改造（不加高）	座	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状井改造（不加高）						座	1	400	400			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	400		--	

项目编码	04B002	项目名称	永久封堵	计量单位	处	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	永久封堵	处	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	永久封堵						处	1	500	500			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	500		--	

项目编码	041101001001	项目名称	更换墙面落水管措施费	计量单位	m	工程量	1000

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00024	更换墙面落水管措施费	m	1		10					10				
综合人工工日		小计								10				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														10
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	更换墙面落水管措施费				m	1	10	10						
	其他材料费						--					--		
	材料费小计						--	10				--		

项目编码	04B003	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-14	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400以下	10m	1	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35	
4-15	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400～φ600	10m	12	30.28	2.67	35.05	13.07	6.53	363.36	32.04	420.6	156.84	78.36	
4-16	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ600～φ800	10m	13.2	38.63	2.67	44.81	16.69	8.34	509.92	35.24	591.49	220.31	110.09	
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400以内	个	2	178.48		311.81	98.06	49.03	356.96		623.62	196.12	98.06	
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400-φ600	个	1	214		338.2	110.44	55.22	214		338.2	110.44	55.22	
D00025	临泵翻水	个	3		500					1500				
综合人工工日		小计							1467.57	1568.97	2004.08	694.41	347.08	
13.7152工日		未计价材料费											816.99	
清单项目综合单价													6899.1	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水				m3	19.375	3.39	65.68						
	气囊Φ400以内				只·次	2	267.68	535.36						
	气囊Φ600以内				只·次	1	281.63	281.63						
	临泵翻水				个	3	500	1500						
	其他材料费						--	3.29				--		

	材料费小计	--	2385.96	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：03区块五雨污水修复工程(03)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			120869.69			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	100168.25			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	20701.44			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	110185.08			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2003.37			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	2671.15			
合计					235729.29			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：03区块五雨污水修复工程(03)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	89600		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	89600		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		89600		

暂列金额明细表

工程名称：03区块五雨污水修复工程(03)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：03区块五雨污水修复工程(03)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：03区块五雨污水修复工程(03)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化恢复	草皮、小灌木、种植土及整形、养护一年	76000			
2	乔木及大型灌木迁移	带球起挖、修剪、迁移、栽植、养护一年	13600			
合计			89600			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：03区块五雨污水修复工程(03)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：03区块五雨污水修复工程(03)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：03区块五雨污水修复工程(03)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	163875.18		163875.18
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7003212.91	2	140064.26
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7003212.91	0.34	23810.92
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7003212.91		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7167088.09	9	645037.93
合计					808913.11

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：03区块五雨污水修复工程(03)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：03区块五雨污水修复工程(03)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：04区块六雨污水修复工程(04)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1890872.04	
1.1	人工费	238011.5	
1.2	材料费	1545486.14	
1.3	施工机具使用费	27670.03	
1.4	企业管理费	53115.75	
1.5	利润	26588.62	
2	措施项目费	92956.9	
2.1	单价措施项目费	25315.48	
2.2	总价措施项目费	67641.42	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	34682.99	
3	其他项目费	18145	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	18145	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	46846.19	
5	税金	184393.81	
6	工程造价	2233213.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04区块六雨污水修复工程(04)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		住宅小区沥青路面恢复						
1	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	768	118.6	91084.8	
2	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	768	17.85	13708.8	
3	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	768	2.84	2181.12	
4	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	768	88.17	67714.56	
5	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	768	2.84	2181.12	
6	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	768	77.24	59320.32	
		分部小计					236190.72	
		住宅小区混凝土路面恢复						
7	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	1760	126.79	223150.4	
		分部小计					223150.4	
		人行道铺装路面结构层恢复						
8	040202011001	碎石	1、石料规格：15cm级配碎石（K≥92%）	m2	284	47.87	13595.08	
9	040203007003	透水混凝土	1、混凝土强度等级：15cm 透水混凝土（fr≥3.5Mpa） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	142	89.43	12699.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040204002001	人行道铺装路面	1、块料品种、规格：6cm透水砖（BPN≥60，规格及铺装样式同现状） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm干拌砂浆（水泥：砂1:5）	m2	142	79.3	11260.6	
		分部小计					37554.74	
		花岗岩铺装路面结构层恢复						
11	040202011002	碎石	1、石料规格：20cm级配碎石（K≥92%）	m2	100	65.2	6520	
12	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：15cm C30水泥混凝土（fr≥4.5Mpa） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	100	87.23	8723	
13	040203008001	花岗岩铺装路面	1、5cm 花岗岩铺装（规格及铺装样式同现状） 2、3cm M10水泥砂浆	m2	100	183.8	18380	
		分部小计					33623	
		透水人行道结构恢复						
14	040202011003	碎石	1、石料规格：20cm级配碎石（K≥94%）	m2	100	65.2	6520	
15	040203007005	透水混凝土	1、混凝土强度等级：10cm 素色透水混凝土（fr≥4.5MPa，透水系数≥0.5mm/s） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	100	77	7700	
16	040203008002	透水人行道	1、防滑彩色喷涂层（水性AAT丙烯酸，BPN≥60） 2、4cm 饰面型彩色透水混凝土（fr≥4.5MPa，透水系数≥0.5mm/s，BPN≥60）	m2	100	62.34	6234	
		分部小计					20454	
		侧石及其他						
17	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	100	61.53	6153	
18	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：I型平石，75*35*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	100	55.7	5570	
19	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	100	40	4000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040501004001	塑料管（立管改造）	1、材质及规格：dn110 PVC-U管(含落水斗、抱箍等) 2、新建的立管，在距离地面1m处设置检查口；新建的污水立管顶部设置通气帽。 3、排水立管每层至少应设置一个固定支承，其间距dn≥75mm的应不大于2.0m，参照《建筑排水管道安装-塑料管道》（19S406）P36。 4、排水立管在底层或楼层转弯处，在立管底部（受力弯头）应设与建筑物墙、柱或板相连接的可靠支座，做法参照《建筑排水管道安装-塑料管道》（19S406）P46。 5、雨水立管与横管及排水出户管连接时采用2个45°弯头。 6、排水立管在底层和在楼层转弯处应设置立管检查口，距地面或楼板面1.00m。	m	100	33.98	3398	
21	040501004002	塑料管（出户管改造）	1、材质及规格：dn110PVC-U平壁管，SN≥8kpa 2、连接形式：承插橡胶圈	m	100	21.21	2121	
22	040501004003	塑料管（出户管改造）	1、材质及规格：dn75PVC-U平壁管，SN≥8kpa 2、连接形式：承插橡胶圈	m	100	15.3	1530	
23	040501004004	DN 125 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 125，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	23	108.35	2492.05	
24	040501004005	DN 225 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	12	182.21	2186.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040501004006	DN 355 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	4	388.02	1552.08	
26	040501004007	DN 450 PE管道铺设(（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	34	466.9	15874.6	
27	040501004008	DN 225 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225,，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	58	182.2	10567.6	
28	040501004009	DN 355 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	285	387.99	110577.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040501004010	DN 450 PE管道铺设(（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	236	466.9	110188.4	
30	040504001001	Φ900圆形污水检查井（新建）	Φ900圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	2	5221.51	10443.02	
31	040504001002	Φ1100污水检查井（新建）	Φ1100圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	1	5593.23	5593.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	040504003001	Φ700圆形污水检查井（翻建）	Φ700圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	12	3687.87	44254.44	
33	040504003002	Φ800圆形污水检查井（翻建）	Φ800圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	23	3869.28	88993.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	040504001003	Φ900圆形污水检查井（翻建）	Φ900圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	26	5221.64	135762.64	
35	040504001004	截流井	1. 钢筋 混凝土截流井，规格600*600，截流井采用钢筋混凝土井,井室、流槽等相关做法参照20S515,h≤1500mm 2.　井槽、底板、盖板混凝土为C30,S6,井深根据图纸综合考虑 3.　井盖及盖座做法,参照苏S01-2012,页215 4.　报价中含钢筋、模板制安、使用等所有费用	座	1	1797.88	1797.88	
36	040504002001	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计 5、位置：车行道	座	19	1734.38	32953.22	
37	040504001005	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位；车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	19	685	13015	
38	040504001006	钢纤维增强混凝土井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位；绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	45	405.47	18246.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	040504001007	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	685	68500	
40	040504001008	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位：绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	405.47	40547	
41	040504001009	防坠网(现状井增加)	1、检查井防坠网网绳断裂强力≥1600N，冲击力≥750焦耳能量的冲击，网绳不断裂 2、检查井井深超过5米、倒虹井宜安装双层防坠网 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	50	5000	
42	080802013001	标识牌	1、名称：雨污水排放口及检测口等不锈钢标识牌 2、规格：不锈钢材料，厚1mm，直径10cm，膨胀螺丝固定	处	1	150	150	
43	040501004011	DN 225PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	165	182.2	30063	
44	040501004012	DN 355 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	134	387.99	51990.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	040501004013	DN 450 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	231	466.9	107853.9	
46	040504003003	Φ700雨水检查井（新建）	Φ700雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	12	2914.33	34971.96	
47	040504003004	Φ800雨水检查井（新建）	Φ800雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	16	3306.47	52903.52	
48	040504001010	Φ900雨水检查井（新建）	Φ900圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	29	4065.48	117898.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	040504001011	Φ1300圆形雨水检查井（翻建）	Φ1300圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	3	6572.08	19716.24	
50	040504009001	雨水口（翻建）	1、预制雨水口450*750 2、球墨铸铁蓖子 3、做法详见16S518-39	座	10	796.09	7960.9	
51	040504001012	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	12	685	8220	
52	040504001013	钢纤维增强混凝土井盖检查井井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位：绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	48	405.47	19462.56	
53	040504001014	防坠网(现状井增加)	1、检查井防坠网网绳断裂强力≥1600N，冲击力≥750焦耳能量的冲击，网绳不断裂 2、检查井井深超过5米、倒虹井宜安装双层防坠网 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	50	5000	
54	040504001015	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	685	68500	
55	040504001016	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位：绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	405.47	40547	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	040504002002	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计 5、位置：车行道	座	10	1734.41	17344.1	
57	04B001	雨污混接改造	1、将错排入雨水口的污水私接管和废水立管改接入污水井；将错排入污水井的雨水口改接入雨水井。 2、对存在混接的阳台进行雨废分流改造接管，原雨水立管作为废水立管使用改接入污水井，并新建雨水立管接入雨水井，具体做法详见图纸。 3、按楼栋单元包干计入，结算不再调整	单元	10	300	3000	
58	040504001017	现状井改造（加高）	1、检查井井壁或井底凿除破损砂浆抹面层，采用1:2（体积比）聚合物防水水泥砂浆抹面，厚20mm。 2、现状井筒加高至现状地面 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	10	600	6000	
59	040504001018	现状井改造（不加高）	1、检查井井壁或井底凿除破损砂浆抹面层，采用1:2（体积比）聚合物防水水泥砂浆抹面，厚20mm。 2、现状井不需加高 3、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	10	400	4000	
60	04B002	永久封堵	1、原管道永久封堵 2、做法详见设计	处	6	500	3000	
		分部小计					1339899.18	
		分部分项合计					1890872.04	
1	041101001001	更换墙面落水管措施费	1、更换墙面落水管措施费，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算单价不作调整	m	100	10	1000	
2	04B003	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	24315.48	24315.48	
		单价措施合计					25315.48	
合计							1916187.52	

综合单价分析表

工程名称：04区块六雨污水修复工程(04)

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	768

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							24.73	86.45		4.94	2.48
0.2311工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.28	3.39	0.95		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	86.45	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	768

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	768

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	768

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-20C中粒式沥青砼	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	768

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	768

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	AC-13C细粒式沥青砼	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.42	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1760

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							26.46	89.89	1.92	5.67	2.85
0.2473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.68	3.39	2.31		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	89.89	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	284

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
综合人工工日		小计							2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2984	137.78	41.11		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	41.32	--	

项目编码	040203007003	项目名称	透水混凝土	计量单位	m2	工程量	142

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	透水混凝土地坪 透水层150mm厚	10m2	0.1	163.71	613.43	52.4	43.22	21.61	16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
综合人工工日		小计							16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
0.153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土10—20mm	m3	0.1505	399.25	60.09		
	周转木材	m3	0.0002	2432.79	0.49		
	铁钉	kg	0.01	4.66	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.101	3.39	0.34		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	61.34	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道铺装路面	计量单位	m2	工程量	142

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设透水砖砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1377.09	6030.82	84.07	292.23	146.12	13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
综合人工工日		小计							13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6cm 透水砖200×100×60	m2	0.97752	55	53.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.233	1.72		
	中(粗)砂	t	0.033219	135.74	4.51		
	水	m3	0.003093	3.39	0.01		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	60.31	--	

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	142.1	1377.76	131.08	54.64	27.32	1.42	13.78	1.31	0.55	0.27
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
综合人工工日		小计							4.22	55.1	3.55	1.56	0.77
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.3979	137.78	54.82		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	55.1	--	

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1532.03	6309.41		306.41	153.2	15.32	63.09		3.06	1.53
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							16.79	65.41		3.35	1.68
0.1569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	406.34	62.17		
	水	m3	0.22	3.39	0.75		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.3	--	

	材料费小计	--	65.41	--	

项目编码	040203008001	项目名称	花岗岩铺装路面	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板(预拌)	100m2	0.01	2845.24	14646.61	27.11	574.47	287.24	28.45	146.47	0.27	5.74	2.87
综合人工工日		小计							28.45	146.47	0.27	5.74	2.87
0.2659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩综合	m2	1.02	126	128.52		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	25.149975	0.233	5.86		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.034474	3.39	0.12		
	中(粗)砂	t	0.085423	135.74	11.6		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	146.47	--	

项目编码	040202011003	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	142.1	1377.76	131.08	54.64	27.32	1.42	13.78	1.31	0.55	0.27
综合人工工日		小计							4.22	55.1	3.55	1.56	0.77
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.3979	137.78	54.82		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	55.1	--	

项目编码	040203007005	项目名称	透水混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8*1.25	透水混凝土地坪 透水层80mm厚	10m2	0.1	204.64	418.92	65.5	54.03	27.01	20.46	41.89	6.55	5.4	2.7
综合人工工日		小计							20.46	41.89	6.55	5.4	2.7
0.1913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土10—20mm	m3	0.101	399.25	40.32		
	周转木材	m3	0.00025	2432.79	0.61		
	铁钉	kg	0.0125	4.66	0.06		
	塑料薄膜	m2	0.6875	0.69	0.47		
	水	m3	0.12625	3.39	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.89	--	

项目编码	040203008002	项目名称	透水人行道	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-11	彩色透水胶粘石面层（厚40mm）单色	10m2	0.1	159.43	190.99	10.33	33.95	16.98	15.94	19.1	1.03	3.4	1.7
9-110	丙稀酸防水涂料一布三涂	10m2	0.1	67.41	124.13		13.48	6.74	6.74	12.41		1.35	0.67
综合人工工日		小计							22.68	31.51	1.03	4.75	2.37
0.212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水洗石	t	0.033	174.86	5.77		
	胶水	kg	1.2	10.72	12.86		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	丙烯酸防水涂料	kg	1.2	9.86	11.83		
	无纺布25克/m2	m2	1.14	0.51	0.58		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	31.51	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70				m3	0.0204	375.29	7.66					
	水				m3	0.00907	3.39	0.03					
	B型侧石，75*27.5*12.5				m	1.015	35	35.53					
	石灰膏				m3	0.002952	385.6	1.14					
	中(粗)砂				t	0.014008	135.74	1.9					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	0.204	0.233	0.05					
	其他材料费						--	0.05				--	
	材料费小计						--	46.36				--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	117.87	385.4		23.57	11.79	1.41	4.62		0.28	0.14
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	227.1		98.23	49.11	4.91	2.27		0.98	0.49
综合人工工日		小计							6.32	6.89		1.26	0.63
0.0591工日		未计价材料费											40.6
清单项目综合单价													55.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70				m3	0.01224	375.29	4.59					
	水				m3	0.00615	3.39	0.02					
	I型平石，75*35*12.5				m	1.015	40	40.6					

	石灰膏	m3	0.002232	385.6	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	135.74	1.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.233	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	47.49	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管（立管改造）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	PVC管排水 PVC水落管 Φ110	10m	0.1	49.22	257.03		9.84	4.92	4.92	25.7		0.98	0.49
10-206	PVC管排水 PVC水斗 Φ110	10只	0.005	40.66	325.32		8.13	4.07	0.2	1.63		0.04	0.02
综合人工工日		小计							5.12	27.33		1.02	0.51
0.0479工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	18.58	18.95		
	PVC塑料抱箍Φ110	副	1.111	4.29	4.77		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.325	5.88	1.91		
	PVC塑料管135° 弯头dn110	个	0.057	7.01	0.4		
	胶水	kg	0.01935	10.72	0.21		
	PVC塑料落水斗Φ110	只	0.051	21.44	1.09		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	27.33	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管（出户管改造）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-46	PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径φ110mm	10m	0.1	17.12	189.92		3.42	1.71	1.71	18.99		0.34	0.17
综合人工工日		小计							1.71	18.99		0.34	0.17
0.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	18.58	18.95		
	聚氯乙烯粘结剂	kg	0.004	6.86	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	18.99	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管（出户管改造）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-46	PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径φ75mm	10m	0.1	17.12	130.76		3.42	1.71	1.71	13.08		0.34	0.17
综合人工工日		小计							1.71	13.08		0.34	0.17
0.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn75	m	1.02	12.78	13.04		
	聚氯乙烯粘结剂	kg	0.004	6.86	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.08	--	

项目编码	040501004004	项目名称	DN 125 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-206	DN 125 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.014109	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	6.38	34.93	0.23	1.32	0.66
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							27.8	36.2	1.77	5.91	2.96
0.2598工日		未计价材料费											33.71
清单项目综合单价													108.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 125，PE100级，SDR17	m	0.9999	33.71	33.71		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.253437	135.74	34.4		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.71	--	
	材料费小计			--	69.91	--	

项目编码	040501004005	项目名称	DN 225 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011883	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.42	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.69	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											114.44
清单项目综合单价													182.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.9999	114.45	114.44		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213636	135.74	29		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.13	--	

项目编码	040501004006	项目名称	DN 355 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.0208	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.41	51.49	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.83	52.76	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											292.75
清单项目综合单价													388.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 355，PE100级，SDR17	m	0.9999	292.78	292.75		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.373072	135.74	50.64		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	345.51	--	

项目编码	040501004007	项目名称	DN 450 PE管道铺设(（新建）	计量单位	m	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.023759	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.19	61.55	1.92	7.01	3.51
0.3102工日		未计价材料费											359.72
清单项目综合单价													466.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17	m	0.9999	359.76	359.72		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.427142	135.74	57.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.21	--	

	材料费小计	--	421.27	--	

项目编码	040501004008	项目名称	DN 225 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011879	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											114.44
清单项目综合单价													182.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.9999	114.45	114.44		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213565	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.12	--	

项目编码	040501004009	项目名称	DN 355 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	285

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02079	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											292.75
清单项目综合单价													387.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 355，PE100级，SDR17	m	0.9999	292.78	292.75		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372893	135.74	50.62		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	345.49	--	

项目编码	040501004010	项目名称	DN 450 PE管道铺设(（翻建）	计量单位	m	工程量	236

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02376	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.19	61.55	1.92	7.01	3.51
0.3102工日		未计价材料费											359.72
清单项目综合单价													466.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17	m	0.9999	359.76	359.72		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.42716	135.74	57.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	421.27	--	

项目编码	040504001001	项目名称	Φ900圆形污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0052	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.09	10.42	0.5	3.72	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.00915	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.17	15.02	0.75	5.98	2.99
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0283	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	28.46	90.62	3.47	6.38	3.19

6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.18805	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.7	312.5	20.43	75.42	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0856	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.98315	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	211.7	210.07	156.13	73.57	36.78
综合人工工日		小计							906.89	3765.83	211.58	223.66	111.83
8.4753工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													5221.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.4053	0.76	0.31		
	水	m3	1.78832	3.39	6.06		
	模板木材	m3	0.020354	2432.79	49.52		
	复合木模板面板	m2	0.30135	38.64	11.64		
	钢支撑	kg	0.210247	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.08324	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.21406	4.66	1		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	3.657749	0.86	3.15		
	混凝土垫块	m3	0.00549	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.203	406.34	82.49		

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.10409	4.38	0.46		
	脱模剂	kg	0.1044	2.68	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.029432	3027.01	89.09		
	电焊条	kg	0.224136	5.08	1.14		
	沥青漆	kg	0.587844	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.307618	24.61	204.45		
	铁砂布0～2#	张	5.11238	0.64	3.27		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	3.516437	0.233	0.82		
	中(粗)砂	t	0.020167	135.74	2.74		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.862617	0.233	64.74		
	中(粗)砂	t	1.768217	135.74	240.02		
	其他材料费			--	1499.11	--	
	材料费小计			--	3767.55	--	

项目编码	040504001002	项目名称	Φ1100污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1066.58	4052.8		213.32	106.66	53.33	202.64		10.67	5.33
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0205	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	13.74	65.64	1.67	3.08	1.54
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.45	72.97	3.02	7.09	3.55
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.2158	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	409.33	358.62	23.44	86.56	43.28
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y11模块	块	121		18					2178			

6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0758	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.7	8.16	0.63	9.27	4.63
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
D00006	1100变径板	块	1		450					450			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.948	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	204.13	202.56	150.55	70.94	35.46
综合人工工日		小计							849.42	4229.39	199.68	209.84	104.9
7.9386工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5593.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	361.98	184.61		
	电	kW·h	0.44684	0.76	0.34		
	水	m3	1.917468	3.39	6.5		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	388.6	198.19		
	草袋子	只	3.298266	0.86	2.84		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.06271	4.38	0.27		
	钢筋Φ10以外	t	0.02132	3027.01	64.54		
	电焊条	kg	0.16236	5.08	0.82		
	沥青漆	kg	0.674591	13.98	9.43		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y11模块	块	121	18	2178		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.0106	24.61	197.14		
	铁砂布0～2#	张	4.9296	0.64	3.15		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	316.72077	0.233	73.8		
	中(粗)砂	t	2.015496	135.74	273.58		
	其他材料费			--	463.9	--	
	材料费小计			--	4229.39	--	

项目编码	040504003001	项目名称	Φ700圆形污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1066.58	4052.8		213.32	106.66	20.27	77		4.05	2.03
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	11.95	26.88	1.11	2.61	1.31
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.150208	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	284.92	249.62	16.32	60.25	30.12
D00003	M-Y7模块	块	136		15					2040			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	16.75	91.43	6.12	4.58	2.29
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.066383	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	40.02	7.14	0.55	8.11	4.06
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.740725	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	159.5	158.27	117.63	55.43	27.71
综合人工工日		小计							533.41	2810.18	141.73	135.03	67.52
4.9851工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3687.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	388.6	75.31		
	草袋子	只	1.243823	0.86	1.07		
	电	kW·h	0.12226	0.76	0.09		
	水	m3	0.809825	3.39	2.75		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	361.98	25.85		
	沥青漆	kg	0.46955	13.98	6.56		
	M-Y7模块	块	136	15	2040		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	388.6	91.17		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	6.259126	24.61	154.04		
	铁砂布0～2#	张	3.85177	0.64	2.47		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	221.756845	0.233	51.67		
	中(粗)砂	t	1.41118	135.74	191.55		

	其他材料费	--	7.81	--	
	材料费小计	--	2810.18	--	

项目编码	040504003002	项目名称	Φ800圆形污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1066.58	4052.8		213.32	106.66	23.46	89.16		4.69	2.35
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.167278	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	317.3	277.98	18.17	67.09	33.55
D00003	M-Y7模块	块	136		15					2040			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	22.58	123.23	8.25	6.17	3.08
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.075861	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.73	8.16	0.63	9.27	4.64
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.764278	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	164.57	163.3	121.37	57.19	28.59
综合人工工日		小计							592.42	2903.91	150.17	148.52	74.26
5.5367工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3869.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	388.6	87.2		
	草袋子	只	1.565454	0.86	1.35		
	电	kW·h	0.15984	0.76	0.12		
	水	m3	0.959961	3.39	3.25		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1122	361.98	40.61		
	沥青漆	kg	0.522911	13.98	7.31		
	M-Y7模块	块	136	15	2040		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.3162	388.6	122.88		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		

	面漆IPN8710-2B	kg	6.458149	24.61	158.94		
	铁砂布0～2#	张	3.974246	0.64	2.54		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	247.142792	0.233	57.58		
	中(粗)砂	t	1.572727	135.74	213.48		
	其他材料费			--	8.81	--	
	材料费小计			--	2903.91	--	

项目编码	040504001003	项目名称	Φ900圆形污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005212	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.13	10.44	0.5	3.73	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009169	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.23	15.05	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.028281	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	28.44	90.56	3.47	6.38	3.19
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188054	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.7	312.51	20.43	75.43	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.085596	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			

D00004	防坠网	套	1		50					50			
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.983135	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	211.7	210.07	156.13	73.57	36.78
综合人工工日		小计							906.97	3765.83	211.58	223.7	111.84
8.4763工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													5221.64

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
电	kW·h	0.4053	0.76	0.31		
水	m3	1.788329	3.39	6.06		
模板木材	m3	0.020364	2432.79	49.54		
复合木模板面板	m2	0.302001	38.64	11.67		
钢支撑	kg	0.210701	4.1	0.86		
零星卡具	kg	0.083414	4.18	0.35		
圆钉	kg	0.214408	4.66	1		
C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
草袋子	只	3.657749	0.86	3.15		
混凝土垫块	m3	0.005501	313.22	1.72		
C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.203	406.34	82.49		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.104032	4.38	0.46		
脱模剂	kg	0.1044	2.68	0.28		
钢筋Φ10以外	t	0.029412	3027.01	89.03		
电焊条	kg	0.223986	5.08	1.14		
沥青漆	kg	0.587857	13.98	8.22		
M-Y7模块	块	56	15	840		
C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
防坠网	套	1	50	50		

	面漆IPN8710-2B	kg	8.307491	24.61	204.45		
	铁砂布0～2#	张	5.112302	0.64	3.27		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	281.384488	0.233	65.56		
	中(粗)砂	t	1.788418	135.74	242.76		
	其他材料费			--	1499.12	--	
	材料费小计			--	3767.55	--	

项目编码	040504001004	项目名称	截流井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	15.64	38.02	1.59	3.45	1.72
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0001	1064.59	3641.84	52.3	223.38	111.69	0.11	0.36	0.01	0.02	0.01
6-1144	C25沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.012	1194.46	4103.93	527.51	344.39	172.2	14.33	49.25	6.33	4.13	2.07
4-223	沉井制作 模板 底板	10m2	0.0128	729.74	890.86	31.7	152.29	76.14	9.34	11.4	0.41	1.95	0.97
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.07	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	46.93	224.15	5.72	10.53	5.26
6-790	C30非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	1707.72	4301.9	159.12	373.37	186.68	13.66	34.42	1.27	2.99	1.49
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0002	2799.33	1906.95	133.2	586.51	293.25	0.56	0.38	0.03	0.12	0.06
6-1169	C20现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.068	2116.29	3872.77		423.26	211.63	143.91	263.35		28.78	14.39
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.0077	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	29.35	25.73	1.75	6.22	3.11
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0386	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	25.88	123.6	3.15	5.81	2.9
6-879	C20钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0063	2143	4012.85	159.12	460.42	230.21	13.5	25.28	1	2.9	1.45
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.063	1172.19	1974.78	3.53	235.14	117.57	73.85	124.41	0.22	14.81	7.41
6-1603	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.067	1417.43	3246.57	62.66	296.02	148.01	94.97	217.52	4.2	19.83	9.92

综合人工工日	小计	482.03	1137.87	25.68	101.54	50.76
4.5049工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						1797.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	361.98	36.92		
	电	kW·h	0.561018	0.76	0.43		
	水	m3	1.208359	3.39	4.1		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.074766	4.38	4.71		
	圆钉	kg	0.296456	4.66	1.38		
	模板木材	m3	0.06079	2432.79	147.89		
	脱模剂	kg	0.40886	2.68	1.1		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1224	388.6	47.56		
	草袋子	只	1.191661	0.86	1.02		
	钢筋Φ10以外	t	0.112944	3027.01	341.88		
	电焊条	kg	0.860112	5.08	4.37		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0816	406.34	33.16		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.6936	375.29	260.3		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.082721	4.38	0.36		
	木支撑	m3	0.004481	1449.26	6.49		
	零星卡具	kg	0.655655	4.18	2.74		
	嵌缝料	kg	0.077	1.89	0.15		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.063945	375.29	24		
	钢筋Φ10以内	t	0.06834	3138.86	214.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	3.071632	0.233	0.72		
	中(粗)砂	t	0.008073	135.74	1.1		
	其他材料费			--	2.98	--	
	材料费小计			--	1137.87	--	

项目编码	040504002001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072305	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	152.49	309.47	11.51	32.8	16.4
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	150.23	758.29	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							357.95	1210.21	45.26	80.64	40.32
3.3452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1734.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.733896	406.34	298.21		
	电	kW·h	0.293558	0.76	0.22		
	水	m3	1.659364	3.39	5.63		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.38	2		
	钢筋Φ10以外	t	0.24648	3027.01	746.1		
	电焊条	kg	1.87704	5.08	9.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	8	105.6		
	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85		
	其他材料费			--	6.06	--	
	材料费小计			--	1210.21	--	

项目编码	040504001005	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													685

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		

	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001006	项目名称	钢纤维增强混凝土井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费							333.3				
清单项目综合单价									405.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	350.03	--	

项目编码	040504001007	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001008	项目名称	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费											333.3
清单项目综合单价													405.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	350.03	--	

项目编码	040504001009	项目名称	防坠网(现状井增加)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠网	套	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	080802013001	项目名称	标识牌	计量单位	处	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	标识牌	处	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标识牌	处	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	040501004011	项目名称	DN 225PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	165

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.01188	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											114.44
清单项目综合单价													182.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.9999	114.45	114.44		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213582	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		

	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.12	--	

项目编码	040501004012	项目名称	DN 355 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	134

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02079	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											292.75
清单项目综合单价													387.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 355，PE100级，SDR17	m	0.9999	292.78	292.75		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372893	135.74	50.62		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	345.49	--	

项目编码	040501004013	项目名称	DN 450 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	231

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02376	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.19	61.55	1.92	7.01	3.51
0.3102工日		未计价材料费											359.72
清单项目综合单价													466.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17	m	0.9999	359.76	359.72		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.42716	135.74	57.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	421.27	--	

项目编码	040504003003	项目名称	Φ700雨水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1066.58	4052.8		213.32	106.66	20.27	77		4.05	2.03

6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	11.95	26.88	1.11	2.61	1.31
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.150208	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	284.92	249.62	16.32	60.25	30.12
D00003	M-Y7模块	块	119		15					1785			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	16.75	91.43	6.12	4.58	2.29
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.066383	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	40.02	7.14	0.55	8.11	4.06
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							373.91	2396.91	24.1	79.6	39.81
3.4945工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2914.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	388.6	75.31		
	草袋子	只	1.243823	0.86	1.07		
	电	kW·h	0.12226	0.76	0.09		
	水	m3	0.809825	3.39	2.75		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	361.98	25.85		
	沥青漆	kg	0.46955	13.98	6.56		
	M-Y7模块	块	119	15	1785		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	388.6	91.17		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	221.756845	0.233	51.67		
	中(粗)砂	t	1.41118	135.74	191.55		
	其他材料费			--	6.05	--	
	材料费小计			--	2396.91	--	

项目编码	040504003004	项目名称	Φ800雨水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0221	1066.58	4052.8		213.32	106.66	23.57	89.57		4.71	2.36

6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	15.37	34.56	1.43	3.36	1.68
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.167275	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	317.29	277.98	18.17	67.09	33.55
D00003	M-Y7模块	块	136		15					2040			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.028	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	20.4	111.3	7.45	5.57	2.79
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.075863	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.73	8.16	0.63	9.27	4.64
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							422.36	2721.41	27.68	90	45.02
3.9472工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3306.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.22542	388.6	87.6		
	草袋子	只	1.483879	0.86	1.28		
	电	kW·h	0.147554	0.76	0.11		
	水	m3	0.933038	3.39	3.16		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0918	361.98	33.23		
	沥青漆	kg	0.522902	13.98	7.31		
	M-Y7模块	块	136	15	2040		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2856	388.6	110.98		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	247.138681	0.233	57.58		
	中(粗)砂	t	1.572701	135.74	213.48		
	其他材料费			--	6.84	--	
	材料费小计			--	2721.41	--	

项目编码	040504001010	项目名称	Φ900雨水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79

6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188052	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.7	312.51	20.43	75.43	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.085597	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							538.95	3310.47	41.83	116.16	58.07
5.037工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4065.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.3241	0.76	0.25		
	水	m3	1.454017	3.39	4.93		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	2.110229	0.86	1.81		
	沥青漆	kg	0.587851	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.865198	0.233	64.74		
	中(粗)砂	t	1.768233	135.74	240.02		
	其他材料费			--	1494.39	--	
	材料费小计			--	3310.47	--	

项目编码	040504001011	项目名称	Φ1300圆形雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.037	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	57.88	140.69	5.89	12.75	6.38
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0052	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.09	10.42	0.5	3.72	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.062	1066.58	4052.8		213.32	106.66	66.13	251.27		13.23	6.61
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009167	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.22	15.05	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.025	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	53.58	108.36	3.98	11.51	5.76
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.025	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	29.34	49.06	0.09	5.89	2.94
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.025	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	17.72	4.15	7.08	4.96	2.48
6-1604备注4	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.064633	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	64.99	206.97	7.92	14.58	7.29
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	56.35	126.73	5.25	12.32	6.16
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.245033	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	464.78	407.2	26.62	98.28	49.14
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y13模块	块	143		18					2574			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.087967	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	53.03	9.47	0.73	10.75	5.38
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.107	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	77.95	425.33	28.49	21.29	10.64
D00006	1300变径板	块	1		500					500			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							989.06	5171.08	87.3	215.28	107.64
9.2436工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													6572.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.714	361.98	258.45				
	电					kW·h	0.74014	0.76	0.56				
	水					m3	2.914624	3.39	9.88				
	模板木材					m3	0.024298	2432.79	59.11				

	复合木模板面板	m2	0.301707	38.64	11.66		
	钢支撑	kg	0.210493	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.083381	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.226182	4.66	1.05		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.6324	388.6	245.75		
	草袋子	只	6.432662	0.86	5.53		
	混凝土垫块	m3	0.0055	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.25375	406.34	103.11		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.219612	4.38	0.96		
	脱模剂	kg	0.1305	2.68	0.35		
	钢筋Φ10以外	t	0.067218	3027.01	203.47		
	电焊条	kg	0.511893	5.08	2.6		
	沥青漆	kg	0.765973	13.98	10.71		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y13模块	块	143	18	2574		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	1.0914	388.6	424.12		
	1300变径板	块	1	500	500		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	4.386857	0.233	1.02		
	中(粗)砂	t	2.314863	135.74	314.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	359.806437	0.233	83.83		
	其他材料费			--	17.11	--	
	材料费小计			--	5172.8	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口（翻建）	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	76.69	182.17	4.51	16.24	8.12	76.69	182.17	4.51	16.24	8.12
综合人工工日		小计							76.69	182.17	4.51	16.24	8.12
0.7167工日		未计价材料费											508.36

清单项目综合单价							796.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	388.6	23.7		
	碎石40	t	0.119	137.78	16.4		
	机砖	百块	1.14	55.3101	63.05		
	沥青漆	kg	0.499	13.98	6.98		
	水	m3	0.148725	3.39	0.5		
	电	kW·h	0.025	0.76	0.02		
	铸铁雨水井箅450*650	套	1.01	503.33	508.36		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	87.97075	0.233	20.5		
	中(粗)砂	t	0.348639	135.74	47.32		
	其他材料费			--	3.7	--	
	材料费小计			--	690.53	--	

项目编码	040504001012	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													685
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	沥青漆			kg	0.492	13.98	6.88						
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格			套	1	600	600						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	27.6829	0.233	6.45						
	中(粗)砂			t	0.072761	135.74	9.88						
	水			m3	0.01491	3.39	0.05						
	其他材料费					--	0.49			--			
	材料费小计					--	623.75			--			

项目编码	040504001013	项目名称	钢纤维增强混凝土井盖检查井井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费							333.3				
清单项目综合单价									405.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格			套	1.01				330	333.3			
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	27.6829				0.233	6.45			
	中(粗)砂			t	0.072761				135.74	9.88			
	水			m3	0.01491				3.39	0.05			
	其他材料费								--	0.35		--	
	材料费小计								--	350.03		--	

项目编码	040504001014	项目名称	防坠网(现状井增加)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										50			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠网			套	1				50	50			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	50		--	

项目编码	040504001015	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				

清单项目综合单价							685
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001016	项目名称	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费							333.3				
清单项目综合单价									405.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	350.03	--	

项目编码	040504002002	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.07231	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	152.5	309.49	11.51	32.8	16.4
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	150.23	758.29	33.75	36.8	18.4

2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							357.96	1210.23	45.26	80.64	40.32
3.3453工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1734.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.733947	406.34	298.23		
	电	kW·h	0.293579	0.76	0.22		
	水	m3	1.659465	3.39	5.63		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.38	2		
	钢筋Φ10以外	t	0.24648	3027.01	746.1		
	电焊条	kg	1.87704	5.08	9.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	8	105.6		
	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85		
	其他材料费			--	6.06	--	
	材料费小计			--	1210.23	--	

项目编码	04B001	项目名称	雨污混接改造	计量单位	单元	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	雨污混接改造	处	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雨污混接改造	处	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	040504001017	项目名称	现状井改造（加高）	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	现状井改造（加高）	座	1		600					600			

综合人工工日	小计		600				
工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							600
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状井改造（加高）	座	1	600	600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	040504001018	项目名称	现状井改造（不加高）	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	现状井改造（不加高）	座	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状井改造（不加高）			座	1	400	400						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	400					--	

项目编码	04B002	项目名称	永久封堵	计量单位	处	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	永久封堵	处	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	永久封堵			处	1	500	500						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	500					--	

项目编码	041101001001	项目名称	更换墙面落水管措施费	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	更换墙面落水管措施费	m	1		10					10			
综合人工工日		小计								10			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	更换墙面落水管措施费			m	1	10	10						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	10				--		

项目编码	04B003	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-14	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400以下	10m	1	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35
4-15	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400～φ600	10m	1	30.28	2.67	35.05	13.07	6.53	30.28	2.67	35.05	13.07	6.53
4-16	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ600～φ800	10m	1	38.63	2.67	44.81	16.69	8.34	38.63	2.67	44.81	16.69	8.34
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400以内	个	10	178.48		311.81	98.06	49.03	1784.8		3118.1	980.6	490.3
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400-φ600	个	10	214		338.2	110.44	55.22	2140		3382	1104.4	552.2
D00025	临泵翻水	个	10		500					5000			
综合人工工日		小计							4017.04	5007.03	6610.13	2125.46	1062.72
37.542工日		未计价材料费											5493.1
清单项目综合单价													24315.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水			m3	1.975	3.39	6.7						
	气囊Φ400以内			只·次	10	267.68	2676.8						
	气囊Φ600以内			只·次	10	281.63	2816.3						
	临泵翻水			个	10	500	5000						
	其他材料费					--	0.33				--		
	材料费小计					--	10500.13				--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：04区块六雨污水修复工程(04)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			34682.99			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	28742.81			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5940.18			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	31617.09			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	574.86			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	766.48			
合计					67641.42			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：04区块六雨污水修复工程(04)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	18145		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	18145		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		18145		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：04区块六雨污水修复工程(04)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：04区块六雨污水修复工程(04)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：04区块六雨污水修复工程(04)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化恢复	草皮、小灌木、种植土及整形、养护一年	14145			
2	乔木及大型灌木迁移	带球起挖、修剪、迁移、栽植、养护一年	4000			
合计			18145			

鑫信网上招投标系统

计日工表

工程名称：04区块六雨污水修复工程(04)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：04区块六雨污水修复工程(04)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：04区块六雨污水修复工程(04)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	46846.19		46846.19
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2001973.94	2	40039.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2001973.94	0.34	6806.71
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2001973.94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2048820.13	9	184393.81
合计					231240

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：04区块六雨污水修复工程(04)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：04区块六雨污水修复工程(04)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：05区块七雨污水修复工程(05)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3156826.88	
1.1	人工费	423336.85	
1.2	材料费	2529787.46	
1.3	施工机具使用费	58990.76	
1.4	企业管理费	96437.12	
1.5	利润	48274.69	
2	措施项目费	137645.11	
2.1	单价措施项目费	25315.48	
2.2	总价措施项目费	112329.63	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	57596.78	
3	其他项目费	26850	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	26850	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	77718.93	
5	税金	305913.68	
6	工程造价	3704954.6	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：05区块七雨污水修复工程(05)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		住宅小区沥青路面恢复						
1	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	50	118.6	5930	
2	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	50	17.85	892.5	
3	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	50	2.84	142	
4	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	50	88.17	4408.5	
5	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	50	2.84	142	
6	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	50	77.24	3862	
		分部小计					15377	
		住宅小区混凝土路面恢复						
7	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	3688	126.79	467601.52	
		分部小计					467601.52	
		人行道铺装路面结构层恢复						
8	040202011001	碎石	1、石料规格：15cm级配碎石（K≥92%）	m2	544	47.87	26041.28	
9	040203007003	透水混凝土	1、混凝土强度等级：15cm 透水混凝土（fr≥3.5Mpa） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	272	89.43	24324.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040204002001	人行道铺装路面	1、块料品种、规格：6cm透水砖（BPN≥60，规格及铺装样式同现状） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm干拌砂浆（水泥：砂1:5）	m2	272	79.3	21569.6	
		分部小计					71935.84	
		花岗岩铺装路面结构层恢复						
11	040202011002	碎石	1、石料规格：20cm级配碎石（K≥92%）	m2	100	65.2	6520	
12	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：15cm C30水泥混凝土（fr≥4.5Mpa） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	100	87.23	8723	
13	040203008001	花岗岩铺装路面	1、5cm 花岗岩铺装（规格及铺装样式同现状） 2、3cm M10水泥砂浆	m2	100	183.8	18380	
		分部小计					33623	
		透水人行道结构恢复						
14	040202011003	碎石	1、石料规格：20cm级配碎石（K≥94%）	m2	100	65.2	6520	
15	040203007005	透水混凝土	1、混凝土强度等级：10cm 素色透水混凝土（fr≥4.5MPa，透水系数≥0.5mm/s） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	100	77	7700	
16	040203008002	透水人行道	1、防滑彩色喷涂层（水性AAT丙烯酸，BPN≥60） 2、4cm 饰面型彩色透水混凝土（fr≥4.5MPa，透水系数≥0.5mm/s，BPN≥60）	m2	100	62.34	6234	
		分部小计					20454	
		侧石及其他						
17	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	100	61.53	6153	
18	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：I型平石，75*35*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	100	55.7	5570	
19	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	100	40	4000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040501004001	塑料管（立管改造）	1、材质及规格：dn110 PVC-U管(含落水斗、抱箍等) 2、新建的立管，在距离地面1m处设置检查口；新建的污水立管顶部设置通气帽。 3、排水立管每层至少应设置一个固定支承，其间距dn≥75mm的应不大于2.0m，参照《建筑排水管道安装-塑料管道》（19S406）P36。 4、排水立管在底层或楼层转弯处，在立管底部（受力弯头）应设与建筑物墙、柱或板相连接的可靠支座，做法参照《建筑排水管道安装-塑料管道》（19S406）P46。 5、雨水立管与横管及排水出户管连接时采用2个45°弯头。 6、排水立管在底层和在楼层转弯处应设置立管检查口，距地面或楼板面1.00m。	m	100	33.98	3398	
21	040501004002	塑料管（出户管改造）	1、材质及规格：dn110PVC-U平壁管，SN≥8kpa 2、连接形式：承插橡胶圈	m	100	21.21	2121	
22	040501004003	塑料管（出户管改造）	1、材质及规格：dn75PVC-U平壁管，SN≥8kpa 2、连接形式：承插橡胶圈	m	100	15.3	1530	
23	040501004004	DN 125 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 125，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	23	101.46	2333.58	
24	040501004005	DN 200 HDPE波纹管道铺（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：HDPE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：dn200，HDPE，SN10 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	9	146.7	1320.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040501004006	DN 225 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	8	182.19	1457.52	
26	040501004007	DN 355 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	411	387.99	159463.89	
27	040501004008	DN 125 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 125，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	15	108.34	1625.1	
28	040501004009	DN 200 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 200，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	94	146.71	13790.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040501004010	DN 225 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225,，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	59	182.2	10749.8	
30	040501004011	DN 355 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	665	387.99	258013.35	
31	040501004012	DN 450 PE管道铺设(（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	294	466.9	137268.6	
32	040501001001	DN600混凝土管管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、180°C25混凝土基础 2、规格：DN600Ⅱ级钢筋砼承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-111 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计 9、工程量按实际长度计算	m	131	519.64	68072.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	040504003001	Φ700圆形污水检查井（新建）	Φ700圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	40	3687.87	147514.8	
34	040504003002	Φ800圆形污水检查井（新建）	Φ800圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	6	3935.71	23614.26	
35	040504001001	Φ1100污水检查井（新建）	Φ1100圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	1	5593.23	5593.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	040504003003	Φ700圆形污水检查井（新建）	Φ700圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	43	3687.87	158578.41	
37	040504003004	Φ800圆形污水检查井（翻建）	Φ800圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	79	3935.66	310917.14	
38	040504001002	Φ1100污水检查井（翻建）	Φ1100圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	19	5593.37	106274.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	040504001003	Φ1300圆形污水检查井（翻建）	Φ1300圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	27	7373.87	199094.49	
40	040504002001	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计 5、位置：车行道	座	21	1734.41	36422.61	
41	040504001004	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位；车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	107	685	73295	
42	040504001005	钢纤维增强混凝土井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位；绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	107	405.47	43385.29	
43	040504001006	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位；车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	685	68500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	040504001007	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位：绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	405.47	40547	
45	040504001008	防坠网(现状井增加)	1、检查井防坠网网绳断裂强力≥1600N，冲击力≥750焦耳能量的冲击，网绳不断裂 2、检查井井深超过5米、倒虹井宜安装双层防坠网 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	50	5000	
46	080802013001	标识牌	1、名称：雨污水排放口及检测口等不锈钢标识牌 2、规格：不锈钢材料，厚1mm，直径10cm，膨胀螺丝固定	处	1	150	150	
47	040501004013	DN 225PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN225，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	44	182.2	8016.8	
48	040501004014	DN 355 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	184	387.99	71390.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	040501004015	DN 450 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	149	466.9	69568.1	
50	040501004016	DN 560 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页 2、材质及规格：DN560，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	45	746.93	33611.85	
51	040501001002	DN600混凝土管管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、180°C25混凝土基础 2、规格：DN600Ⅱ级钢筋砼承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-111 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计 9、工程量按实际长度计算 10、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	149	513.51	76512.99	
52	040504003005	Φ700雨水检查井（翻建）	Φ700雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	2	2914.3	5828.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	040504003006	Φ800雨水检查井（翻建）	Φ800雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	25	3305.93	82648.25	
54	040504001009	Φ900雨水检查井（翻建）	Φ900圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	7	4065.5	28458.5	
55	040504001010	Φ1100雨水检查井（翻建）	Φ1100圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	4	4929.71	19718.84	
56	040504001011	Φ1300圆形雨水检查井（翻建）	Φ1300圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	9	6572.18	59149.62	
57	040504009001	雨水口（翻建）	1、预制雨水口，规格同现状 2、球墨铸铁蓖子 3、做法详见16S518-39	座	13	796.09	10349.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	040504001012	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	24	685	16440	
59	040504001013	钢纤维增强混凝土井盖检查井井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位：绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	23	405.47	9325.81	
60	040504001014	防坠网(现状井增加)	1、检查井防坠网网绳断裂强力≥1600N，冲击力≥750焦耳能量的冲击，网绳不断裂 2、检查井井深超过5米、倒虹井宜安装双层防坠网 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	50	5000	
61	040504001015	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	685	68500	
62	040504001016	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位：绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	405.47	40547	
63	040504002002	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计 5、位置：车行道	座	15	1734.39	26015.85	
64	04B001	雨污混接改造	1、将错排入雨水口的污水私接管和废水立管改接入污水井；将错排入污水井的雨水口改接入雨水井。 2、对存在混接的阳台进行雨废分流改造接管，原雨水立管作为废水立管使用改接入污水井，并新建雨水立管接入雨水井，具体做法详见图纸。 3、按楼栋单元包干计入，结算不再调整	单元	10	300	3000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	040504001017	现状井改造（加高）	1、检查井井壁或井底凿除破损砂浆抹面层，采用1:2（体积比）聚合物防水水泥砂浆抹面，厚20mm。 2、现状井筒加高至现状地面 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	10	600	6000	
66	040504001018	现状井改造（不加高）	1、检查井井壁或井底凿除破损砂浆抹面层，采用1:2（体积比）聚合物防水水泥砂浆抹面，厚20mm。 2、现状井不需加高 3、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	10	400	4000	
67	04B002	永久封堵	1、原管道永久封堵 2、做法详见设计	处	16	500	8000	
		分部小计					2547835.52	
		分部分项合计					3156826.88	
1	041101001001	更换墙面落水管措施费	1、更换墙面落水管措施费，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算单价不作调整	m	100	10	1000	
2	04B003	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	24315.48	24315.48	
		单价措施合计					25315.48	
合计							3182142.36	

综合单价分析表

工程名称：05区块七雨污水修复工程(05)

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							24.73	86.45		4.94	2.48
0.2311工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.28	3.39	0.95		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	86.45	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-20C中粒式沥青砼	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	AC-13C细粒式沥青砼	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.42	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	3688

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							26.46	89.89	1.92	5.67	2.85
0.2473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.68	3.39	2.31		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	89.89	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	544

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
综合人工工日		小计							2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2984	137.78	41.11		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	41.32	--	

项目编码	040203007003	项目名称	透水混凝土	计量单位	m2	工程量	272

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	透水混凝土地坪 透水层150mm厚	10m2	0.1	163.71	613.43	52.4	43.22	21.61	16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
综合人工工日		小计							16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
0.153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土10—20mm	m3	0.1505	399.25	60.09		
	周转木材	m3	0.0002	2432.79	0.49		
	铁钉	kg	0.01	4.66	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.101	3.39	0.34		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	61.34	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道铺装路面	计量单位	m2	工程量	272

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设透水砖砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1377.09	6030.82	84.07	292.23	146.12	13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
综合人工工日		小计							13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6cm 透水砖200×100×60	m2	0.97752	55	53.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.233	1.72		
	中(粗)砂	t	0.033219	135.74	4.51		
	水	m3	0.003093	3.39	0.01		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	60.31	--	

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	142.1	1377.76	131.08	54.64	27.32	1.42	13.78	1.31	0.55	0.27
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
综合人工工日		小计							4.22	55.1	3.55	1.56	0.77
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.3979	137.78	54.82		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	55.1	--	

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1532.03	6309.41		306.41	153.2	15.32	63.09		3.06	1.53
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							16.79	65.41		3.35	1.68
0.1569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	406.34	62.17		
	水	m3	0.22	3.39	0.75		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.3	--	

	材料费小计	--	65.41	--	

项目编码	040203008001	项目名称	花岗岩铺装路面	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板(预拌)	100m2	0.01	2845.24	14646.61	27.11	574.47	287.24	28.45	146.47	0.27	5.74	2.87
综合人工工日		小计							28.45	146.47	0.27	5.74	2.87
0.2659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩综合	m2	1.02	126	128.52		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	25.149975	0.233	5.86		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.034474	3.39	0.12		
	中(粗)砂	t	0.085423	135.74	11.6		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	146.47	--	

项目编码	040202011003	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	142.1	1377.76	131.08	54.64	27.32	1.42	13.78	1.31	0.55	0.27
综合人工工日		小计							4.22	55.1	3.55	1.56	0.77
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.3979	137.78	54.82		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	55.1	--	

项目编码	040203007005	项目名称	透水混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8*1.25	透水混凝土地坪 透水层80mm厚	10m2	0.1	204.64	418.92	65.5	54.03	27.01	20.46	41.89	6.55	5.4	2.7
综合人工工日		小计							20.46	41.89	6.55	5.4	2.7
0.1913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土10—20mm	m3	0.101	399.25	40.32		
	周转木材	m3	0.00025	2432.79	0.61		
	铁钉	kg	0.0125	4.66	0.06		
	塑料薄膜	m2	0.6875	0.69	0.47		
	水	m3	0.12625	3.39	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.89	--	

项目编码	040203008002	项目名称	透水人行道	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-11	彩色透水胶粘石面层（厚40mm）单色	10m2	0.1	159.43	190.99	10.33	33.95	16.98	15.94	19.1	1.03	3.4	1.7
9-110	丙稀酸防水涂料一布三涂	10m2	0.1	67.41	124.13		13.48	6.74	6.74	12.41		1.35	0.67
综合人工工日		小计							22.68	31.51	1.03	4.75	2.37
0.212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水洗石	t	0.033	174.86	5.77		
	胶水	kg	1.2	10.72	12.86		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	丙烯酸防水涂料	kg	1.2	9.86	11.83		
	无纺布25克/m2	m2	1.14	0.51	0.58		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	31.51	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70				m3	0.0204	375.29	7.66					
	水				m3	0.00907	3.39	0.03					
	B型侧石，75*27.5*12.5				m	1.015	35	35.53					
	石灰膏				m3	0.002952	385.6	1.14					
	中(粗)砂				t	0.014008	135.74	1.9					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	0.204	0.233	0.05					
	其他材料费						--	0.05				--	
	材料费小计						--	46.36				--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	117.87	385.4		23.57	11.79	1.41	4.62		0.28	0.14
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	227.1		98.23	49.11	4.91	2.27		0.98	0.49
综合人工工日		小计							6.32	6.89		1.26	0.63
0.0591工日		未计价材料费											40.6
清单项目综合单价													55.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70				m3	0.01224	375.29	4.59					
	水				m3	0.00615	3.39	0.02					
	I型平石，75*35*12.5				m	1.015	40	40.6					

	石灰膏	m3	0.002232	385.6	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	135.74	1.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.233	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	47.49	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管（立管改造）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	PVC管排水 PVC水落管 Φ110	10m	0.1	49.22	257.03		9.84	4.92	4.92	25.7		0.98	0.49
10-206	PVC管排水 PVC水斗 Φ110	10只	0.005	40.66	325.32		8.13	4.07	0.2	1.63		0.04	0.02
综合人工工日		小计							5.12	27.33		1.02	0.51
0.0479工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	18.58	18.95		
	PVC塑料抱箍Φ110	副	1.111	4.29	4.77		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.325	5.88	1.91		
	PVC塑料管135° 弯头dn110	个	0.057	7.01	0.4		
	胶水	kg	0.01935	10.72	0.21		
	PVC塑料落水斗Φ110	只	0.051	21.44	1.09		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	27.33	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管（出户管改造）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-46	PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径φ110mm	10m	0.1	17.12	189.92		3.42	1.71	1.71	18.99		0.34	0.17
综合人工工日		小计							1.71	18.99		0.34	0.17
0.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	18.58	18.95		
	聚氯乙烯粘结剂	kg	0.004	6.86	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	18.99	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管（出户管改造）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-46	PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径φ75mm	10m	0.1	17.12	130.76		3.42	1.71	1.71	13.08		0.34	0.17
综合人工工日		小计							1.71	13.08		0.34	0.17
0.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn75	m	1.02	12.78	13.04		
	聚氯乙烯粘结剂	kg	0.004	6.86	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.08	--	

项目编码	040501004004	项目名称	DN 125 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-206	DN 125 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011878	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.4	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.67	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											33.71
清单项目综合单价													101.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 125，PE100级，SDR17	m	0.9999	33.71	33.71		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213547	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	64.38	--	

项目编码	040501004005	项目名称	DN 200 HDPE波纹管道铺（新建）	计量单位	m	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 200 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011878	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.4	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.67	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											78.95
清单项目综合单价													146.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE管DN200，SN10	m	0.9999	78.96	78.95		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213547	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	109.62	--	

项目编码	040501004006	项目名称	DN 225 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011875	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.4	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.67	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											114.44
清单项目综合单价													182.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.9999	114.45	114.44		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213493	135.74	28.98		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.11	--	

项目编码	040501004007	项目名称	DN 355 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	411

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02079	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											292.75
清单项目综合单价													387.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 355，PE100级，SDR17	m	0.9999	292.78	292.75		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372893	135.74	50.62		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	

	材料费小计	--	345.49	--	

项目编码	040501004008	项目名称	DN 125 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 125 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.014107	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	6.38	34.92	0.23	1.32	0.66
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							27.8	36.19	1.77	5.91	2.96
0.2598工日		未计价材料费											33.71
清单项目综合单价													108.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 125，PE100级，SDR17	m	0.9999	33.71	33.71		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.253401	135.74	34.4		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	69.9	--	

项目编码	040501004009	项目名称	DN 200 PE管道铺（翻建）	计量单位	m	工程量	94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-206	DN 200 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.01188	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											78.95
清单项目综合单价													146.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN200，PE100级，SDR17	m	0.9999	78.96	78.95		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213582	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	109.63	--	

项目编码	040501004010	项目名称	DN 225 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.01188	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											114.44
清单项目综合单价													182.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.9999	114.45	114.44		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213582	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.12	--	

项目编码	040501004011	项目名称	DN 355 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	665

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02079	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											292.75
清单项目综合单价													387.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 355，PE100级，SDR17	m	0.9999	292.78	292.75		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372893	135.74	50.62		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	345.49	--	

项目编码	040501004012	项目名称	DN 450 PE管道铺设(（翻建）	计量单位	m	工程量	294

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02376	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内 (预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.19	61.55	1.92	7.01	3.51
0.3102工日		未计价材料费											359.72
清单项目综合单价													466.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17	m	0.9999	359.76	359.72		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.42716	135.74	57.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.21	--	

	材料费小计	--	421.27	--	

项目编码	040501001001	项目名称	DN600混凝土管管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	131

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0091	676.78	2795.25	24.96	140.35	70.17	6.16	25.44	0.23	1.28	0.64
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0215	1481.05	4088.75	159.12	328.03	164.02	31.84	87.91	3.42	7.05	3.53
6-180	承插式(φ200～600)人机配合下管管径600mm以内	100m	0.0099	1494.9		532.73	405.53	202.76	14.8		5.27	4.01	2.01
6-1521	混凝土带形基础 复合模板	100m2	0.0096	3061.38	2150.59	87.84	629.84	314.92	29.39	20.65	0.84	6.05	3.02
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							84.81	136.73	9.76	18.91	9.46
0.7927工日		未计价材料费											259.97
清单项目综合单价													519.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.180999	137.78	24.94		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2193	388.6	85.22		
	草袋子	只	0.297173	0.86	0.26		
	电	kW·h	0.08772	0.76	0.07		
	水	m3	0.548326	3.39	1.86		
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=600	m	0.9999	260	259.97		
	模板木材	m3	0.004838	2432.79	11.77		
	复合木模板面板	m2	0.2016	38.64	7.79		
	钢支撑	kg	0.086784	4.78	0.41		
	零星卡具	kg	0.16032	4.18	0.67		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		

	中(粗)砂	t	0.002331	135.74	0.32		
	其他材料费			--	2.28	--	
	材料费小计			--	396.7	--	

项目编码	040504003001	项目名称	Φ700圆形污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1066.58	4052.8		213.32	106.66	20.27	77		4.05	2.03
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	11.95	26.88	1.11	2.61	1.31
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.150208	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	284.92	249.62	16.32	60.25	30.12
D00003	M-Y7模块	块	136		15					2040			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	16.75	91.43	6.12	4.58	2.29
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.06638	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	40.02	7.14	0.55	8.11	4.06
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.740725	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	159.5	158.27	117.63	55.43	27.71
综合人工工日		小计							533.41	2810.18	141.73	135.03	67.52
4.9851工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3687.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	388.6	75.31		
	草袋子	只	1.243823	0.86	1.07		
	电	kW·h	0.12226	0.76	0.09		
	水	m3	0.809825	3.39	2.75		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	361.98	25.85		
	沥青漆	kg	0.46955	13.98	6.56		
	M-Y7模块	块	136	15	2040		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	388.6	91.17		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		

	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	6.259126	24.61	154.04		
	铁砂布0～2#	张	3.85177	0.64	2.47		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	221.756558	0.233	51.67		
	中(粗)砂	t	1.411178	135.74	191.55		
	其他材料费			--	7.81	--	
	材料费小计			--	2810.18	--	

项目编码	040504003002	项目名称	Φ800圆形污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1066.58	4052.8		213.32	106.66	23.46	89.16		4.69	2.35
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.167283	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	317.31	277.99	18.17	67.1	33.55
D00003	M-Y7模块	块	136		15					2040			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	22.58	123.23	8.25	6.17	3.08
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.075867	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.74	8.16	0.63	9.27	4.64
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.8591	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	184.99	183.56	136.43	64.29	32.14
综合人工工日		小计							612.86	2924.18	165.23	155.63	77.81
5.7277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3935.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	388.6	87.2		
	草袋子	只	1.565454	0.86	1.35		
	电	kW·h	0.15984	0.76	0.12		
	水	m3	0.959976	3.39	3.25		

	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1122	361.98	40.61		
	沥青漆	kg	0.522927	13.98	7.31		
	M-Y7模块	块	136	15	2040		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.3162	388.6	122.88		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	7.259395	24.61	178.65		
	铁砂布0～2#	张	4.46732	0.64	2.86		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	247.150536	0.233	57.59		
	中(粗)砂	t	1.572776	135.74	213.49		
	其他材料费			--	9.03	--	
	材料费小计			--	2924.18	--	

项目编码	040504001001	项目名称	Φ1100污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1066.58	4052.8		213.32	106.66	53.33	202.64		10.67	5.33
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0205	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	13.74	65.64	1.67	3.08	1.54
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.45	72.97	3.02	7.09	3.55
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.2158	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	409.33	358.62	23.44	86.56	43.28
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y11模块	块	121		18					2178			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0758	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.7	8.16	0.63	9.27	4.63
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
D00006	1100变径板	块	1		450					450			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			

5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.948	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	204.13	202.56	150.55	70.94	35.46
综合人工工日		小计							849.42	4229.39	199.68	209.84	104.9
7.9386工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5593.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	361.98	184.61		
	电	kW·h	0.44684	0.76	0.34		
	水	m3	1.917468	3.39	6.5		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	388.6	198.19		
	草袋子	只	3.298266	0.86	2.84		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.06271	4.38	0.27		
	钢筋Φ10以外	t	0.02132	3027.01	64.54		
	电焊条	kg	0.16236	5.08	0.82		
	沥青漆	kg	0.674591	13.98	9.43		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y11模块	块	121	18	2178		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.0106	24.61	197.14		
	铁砂布0～2#	张	4.9296	0.64	3.15		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	316.72077	0.233	73.8		
	中(粗)砂	t	2.015496	135.74	273.58		
	其他材料费			--	463.9	--	
	材料费小计			--	4229.39	--	

项目编码	040504003003	项目名称	Φ700圆形污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1066.58	4052.8		213.32	106.66	20.27	77		4.05	2.03

6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	11.95	26.88	1.11	2.61	1.31
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.150207	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	284.92	249.62	16.32	60.25	30.12
D00003	M-Y7模块	块	136		15					2040			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	16.75	91.43	6.12	4.58	2.29
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.066379	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	40.02	7.14	0.55	8.11	4.06
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.740726	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	159.5	158.27	117.63	55.43	27.71
综合人工工日		小计							533.41	2810.18	141.73	135.03	67.52
4.9851工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3687.87

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	388.6	75.31		
草袋子	只	1.243823	0.86	1.07		
电	kW·h	0.12226	0.76	0.09		
水	m3	0.809822	3.39	2.75		
C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	361.98	25.85		
沥青漆	kg	0.469547	13.98	6.56		
M-Y7模块	块	136	15	2040		
C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	388.6	91.17		
塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
防坠网	套	1	50	50		
面漆IPN8710-2B	kg	6.259135	24.61	154.04		
铁砂布0～2#	张	3.851775	0.64	2.47		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	221.755029	0.233	51.67		
中(粗)砂	t	1.411168	135.74	191.55		
其他材料费			--	7.81	--	
材料费小计			--	2810.18	--	

项目编码	040504003004	项目名称	Φ800圆形污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1066.58	4052.8		213.32	106.66	23.46	89.16		4.69	2.35
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.167277	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	317.29	277.98	18.17	67.09	33.55
D00003	M-Y7模块	块	136		15					2040			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	22.58	123.23	8.25	6.17	3.08
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.075862	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.73	8.16	0.63	9.27	4.64
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.859104	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	184.99	183.56	136.43	64.29	32.14
综合人工工日		小计							612.83	2924.17	165.23	155.62	77.81
5.7276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3935.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	388.6	87.2		
	草袋子	只	1.565454	0.86	1.35		
	电	kW·h	0.15984	0.76	0.12		
	水	m3	0.959958	3.39	3.25		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1122	361.98	40.61		
	沥青漆	kg	0.522908	13.98	7.31		
	M-Y7模块	块	136	15	2040		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.3162	388.6	122.88		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	7.259429	24.61	178.65		
	铁砂布0～2#	张	4.467341	0.64	2.86		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	247.141454	0.233	57.58		
	中(粗)砂	t	1.572718	135.74	213.48		

	其他材料费	--	9.04	--	
	材料费小计	--	2924.17	--	

项目编码	040504001002	项目名称	Φ1100污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1066.58	4052.8		213.32	106.66	53.33	202.64		10.67	5.33
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.020532	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	13.76	65.75	1.68	3.09	1.54
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.45	72.97	3.02	7.09	3.55
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.2158	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	409.33	358.62	23.44	86.56	43.28
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y11模块	块	121		18					2178			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0758	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.7	8.16	0.63	9.27	4.63
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
D00006	1100变径板	块	1		450					450			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.947968	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	204.13	202.55	150.55	70.94	35.46
综合人工工日		小计							849.44	4229.49	199.69	209.85	104.9
7.9387工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5593.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	361.98	184.61		
	电	kW·h	0.44684	0.76	0.34		
	水	m3	1.917472	3.39	6.5		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	388.6	198.19		
	草袋子	只	3.298266	0.86	2.84		

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.062807	4.38	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.021353	3027.01	64.64		
	电焊条	kg	0.162613	5.08	0.83		
	沥青漆	kg	0.674591	13.98	9.43		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y11模块	块	121	18	2178		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.01033	24.61	197.13		
	铁砂布0～2#	张	4.929434	0.64	3.15		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	316.72077	0.233	73.8		
	中(粗)砂	t	2.015496	135.74	273.58		
	其他材料费			--	463.89	--	
	材料费小计			--	4229.49	--	

项目编码	040504001003	项目名称	Φ1300圆形污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.037	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	57.88	140.69	5.89	12.75	6.38
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005211	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.12	10.44	0.5	3.72	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.062	1066.58	4052.8		213.32	106.66	66.13	251.27		13.23	6.61
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.00917	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.23	15.06	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.025	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	53.58	108.36	3.98	11.51	5.76
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.025	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	29.34	49.06	0.09	5.89	2.94
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.025	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	17.72	4.15	7.08	4.96	2.48

6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.064637	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	64.99	206.98	7.92	14.58	7.29
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	56.35	126.73	5.25	12.32	6.16
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.245041	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	464.8	407.21	26.62	98.28	49.14
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y13模块	块	143		18					2574			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.087981	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	53.04	9.47	0.73	10.75	5.38
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.107	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	77.95	425.33	28.49	21.29	10.64
D00006	1300变径板	块	1		500					500			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.145159	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	246.59	244.69	181.86	85.69	42.84
综合人工工日		小计							1235.72	5415.82	269.16	300.97	150.48
11.5488工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													7373.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.714	361.98	258.45		
	电	kW·h	0.74014	0.76	0.56		
	水	m3	2.914649	3.39	9.88		
	模板木材	m3	0.024304	2432.79	59.13		
	复合木模板面板	m2	0.302001	38.64	11.67		
	钢支撑	kg	0.210701	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.083421	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.226254	4.66	1.05		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.6324	388.6	245.75		
	草袋子	只	6.432662	0.86	5.53		
	混凝土垫块	m3	0.005502	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.25375	406.34	103.11		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.219625	4.38	0.96		
	脱模剂	kg	0.1305	2.68	0.35		

	钢筋φ10以外	t	0.067222	3027.01	203.48		
	电焊条	kg	0.511925	5.08	2.6		
	沥青漆	kg	0.765998	13.98	10.71		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y13模块	块	143	18	2574		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	1.0914	388.6	424.12		
	1300变径板	块	1	500	500		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	9.676594	24.61	238.14		
	铁砂布0～2#	张	5.954827	0.64	3.81		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	4.38693	0.233	1.02		
	中(粗)砂	t	0.025186	135.74	3.42		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	359.819248	0.233	83.84		
	中(粗)砂	t	2.289759	135.74	310.81		
	其他材料费			--	19.84	--	
	材料费小计			--	5417.54	--	

项目编码	040504002001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.07231	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	152.5	309.49	11.51	32.8	16.4
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	150.23	758.29	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							357.96	1210.23	45.26	80.64	40.32
3.3453工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1734.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.733947	406.34	298.23		
	电	kW·h	0.293579	0.76	0.22		

	水	m3	1.659465	3.39	5.63		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.38	2		
	钢筋Φ10以外	t	0.24648	3027.01	746.1		
	电焊条	kg	1.87704	5.08	9.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	8	105.6		
	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85		
	其他材料费			--	6.06	--	
	材料费小计			--	1210.23	--	

项目编码	040504001004	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	107

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001005	项目名称	钢纤维增强混凝土井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	107

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26

0.3981工日	未计价材料费					333.3	
清单项目综合单价						405.47	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	350.03	--	

项目编码	040504001006	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	沥青漆			kg	0.492	13.98	6.88						
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格			套	1	600	600						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	27.6829	0.233	6.45						
	中(粗)砂			t	0.072761	135.74	9.88						
	水			m3	0.01491	3.39	0.05						
	其他材料费					--	0.49		--				
	材料费小计					--	623.75		--				

项目编码	040504001007	项目名称	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26

综合人工工日	小计			42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日	未计价材料费							333.3
清单项目综合单价								405.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45			
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88			
	水	m3	0.01491	3.39	0.05			
	其他材料费			--	0.35		--	
	材料费小计			--	350.03		--	

项目编码	040504001008	项目名称	防坠网(现状井增加)		计量单位	座	工程量	100
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠网	套	1		50			
综合人工工日	小计							
工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠网	套	1	50	50			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	50		--	

项目编码	040504001008	项目名称	防坠网(现状井增加)		计量单位	座	工程量	100
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠网	套	1		50			
综合人工工日	小计							
工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								50

项目编码	080802013001	项目名称	标识牌		计量单位	处	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	标识牌	处	1		150			
综合人工工日	小计							
工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								150
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标识牌	处	1	150	150			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	150		--	

项目编码	040501004013	项目名称	DN 225PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011888	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											114.44
清单项目综合单价													182.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.9999	114.45	114.44		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213582	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.12	--	

项目编码	040501004014	项目名称	DN 355 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	184

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14

6-823	垫层 砂	10m3	0.02079	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费							292.75				
清单项目综合单价									387.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 355，PE100级，SDR17	m	0.9999	292.78	292.75		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372893	135.74	50.62		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	345.49	--	

项目编码	040501004015	项目名称	DN 450 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	149

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02376	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内 (预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.19	61.55	1.92	7.01	3.51
0.3102工日		未计价材料费							359.72				
清单项目综合单价									466.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17	m	0.9999	359.76	359.72		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.42716	135.74	57.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	421.27	--	

项目编码	040501004016	项目名称	DN 560 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 560 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.025244	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	11.41	62.49	0.4	2.36	1.18
6-343	管道闭水试验管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.86	65.22	1.94	7.15	3.58
0.3165工日		未计价材料费											635.18
清单项目综合单价													746.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 560，PE100级，SDR17	m	0.9999	635.24	635.18		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.453694	135.74	61.58		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.28	--	
	材料费小计			--	700.4	--	

项目编码	040501001002	项目名称	DN600混凝土管管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	149

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0091	676.78	2795.25	24.96	140.35	70.17	6.16	25.44	0.23	1.28	0.64
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0215	1481.05	4088.75	159.12	328.03	164.02	31.84	87.91	3.42	7.05	3.53
6-180	承插式(φ200～600)人机配合下管管径600mm以内	100m	0.0099	1494.9		532.73	405.53	202.76	14.8		5.27	4.01	2.01
6-1521	混凝土带形基础 复合模板	100m2	0.0096	3061.38	2150.59	87.84	629.84	314.92	29.39	20.65	0.84	6.05	3.02
综合人工工日		小计							82.19	134	9.76	18.39	9.2
0.7682工日		未计价材料费											259.97
清单项目综合单价													513.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.180999	137.78	24.94		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2193	388.6	85.22		
	草袋子	只	0.297173	0.86	0.26		
	电	kW·h	0.08772	0.76	0.07		
	水	m3	0.189415	3.39	0.64		
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=600	m	0.9999	260	259.97		
	模板木材	m3	0.004838	2432.79	11.77		
	复合木模板面板	m2	0.2016	38.64	7.79		
	钢支撑	kg	0.086784	4.78	0.41		

	零星卡具	kg	0.16032	4.18	0.67		
	其他材料费			--	2.23	--	
	材料费小计			--	393.97	--	

项目编码	040504003005	项目名称	Φ700雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1066.58	4052.8		213.32	106.66	20.27	77		4.05	2.03
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	11.95	26.88	1.11	2.61	1.31
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.1502	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	284.9	249.6	16.32	60.24	30.12
D00003	M-Y7模块	块	119		15					1785			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	16.75	91.43	6.12	4.58	2.29
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0664	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	40.03	7.14	0.55	8.12	4.06
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							373.9	2396.89	24.1	79.6	39.81
3.4944工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2914.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	388.6	75.31		
	草袋子	只	1.243823	0.86	1.07		
	电	kW·h	0.12226	0.76	0.09		
	水	m3	0.809805	3.39	2.75		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	361.98	25.85		
	沥青漆	kg	0.469525	13.98	6.56		
	M-Y7模块	块	119	15	1785		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	388.6	91.17		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	221.746999	0.233	51.67		

	中(粗)砂	t	1.411117	135.74	191.55		
	其他材料费			--	6.03	--	
	材料费小计			--	2396.89	--	

项目编码	040504003006	项目名称	Φ800雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1066.58	4052.8		213.32	106.66	23.46	89.16		4.69	2.35
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	15.37	34.56	1.43	3.36	1.68
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.167276	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	317.29	277.98	18.17	67.09	33.55
D00003	M-Y7模块	块	136		15					2040			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.028	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	20.4	111.3	7.45	5.57	2.79
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.075864	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.74	8.16	0.63	9.27	4.64
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							422.26	2721	27.68	89.98	45.01
3.9463工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3305.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	388.6	87.2		
	草袋子	只	1.478926	0.86	1.27		
	电	kW·h	0.14724	0.76	0.11		
	水	m3	0.93174	3.39	3.16		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0918	361.98	33.23		
	沥青漆	kg	0.522905	13.98	7.31		
	M-Y7模块	块	136	15	2040		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2856	388.6	110.98		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	247.140211	0.233	57.58		

	中(粗)砂	t	1.572711	135.74	213.48		
	其他材料费			--	6.84	--	
	材料费小计			--	2721	--	

项目编码	040504001009	项目名称	Φ900雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1156	C25半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188057	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.71	312.52	20.43	75.43	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0856	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							538.96	3310.48	41.83	116.16	58.07
5.037工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4065.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.3241	0.76	0.25		
	水	m3	1.454031	3.39	4.93		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	2.110229	0.86	1.81		
	沥青漆	kg	0.587866	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		

	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.872655	0.233	64.74		
	中(粗)砂	t	1.768281	135.74	240.03		
	其他材料费			--	1494.39	--	
	材料费小计			--	3310.48	--	

项目编码	040504001010	项目名称	Φ1100雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1066.58	4052.8		213.32	106.66	53.33	202.64		10.67	5.33
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.020525	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	13.76	65.72	1.68	3.09	1.54
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.45	72.97	3.02	7.09	3.55
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.2158	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	409.33	358.62	23.44	86.56	43.28
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y11模块	块	121		18					2178			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0758	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.7	8.16	0.63	9.27	4.63
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
D00006	1100变径板	块	1		450					450			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							645.31	4026.91	49.14	138.91	69.44
6.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4929.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	361.98	184.61		
	电	kW·h	0.44684	0.76	0.34		
	水	m3	1.917471	3.39	6.5		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	388.6	198.19		

	草袋子	只	3.298266	0.86	2.84		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.062786	4.38	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.021346	3027.01	64.61		
	电焊条	kg	0.162558	5.08	0.83		
	沥青漆	kg	0.674591	13.98	9.43		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y11模块	块	121	18	2178		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	316.72077	0.233	73.8		
	中(粗)砂	t	2.015496	135.74	273.58		
	其他材料费			--	461.62	--	
	材料费小计			--	4026.91	--	

项目编码	040504001011	项目名称	Φ1300圆形雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.037	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	57.88	140.69	5.89	12.75	6.38
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005211	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.12	10.44	0.5	3.72	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.062	1066.58	4052.8		213.32	106.66	66.13	251.27		13.23	6.61
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009167	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.22	15.05	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.025	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	53.58	108.36	3.98	11.51	5.76
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.025	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	29.34	49.06	0.09	5.89	2.94
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.025	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	17.72	4.15	7.08	4.96	2.48
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.064633	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	64.99	206.97	7.92	14.58	7.29

6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	56.35	126.73	5.25	12.32	6.16
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.245044	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	464.8	407.22	26.62	98.28	49.14
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y13模块	块	143		18					2574			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.087978	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	53.04	9.47	0.73	10.75	5.38
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.107	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	77.95	425.33	28.49	21.29	10.64
D00006	1300变径板	块	1		500					500			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							989.12	5171.12	87.3	215.28	107.64
9.2443工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													6572.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.714	361.98	258.45		
	电	kW·h	0.74014	0.76	0.56		
	水	m3	2.914656	3.39	9.88		
	模板木材	m3	0.024303	2432.79	59.12		
	复合木模板面板	m2	0.301938	38.64	11.67		
	钢支撑	kg	0.210657	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.083396	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.226202	4.66	1.05		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.6324	388.6	245.75		
	草袋子	只	6.432662	0.86	5.53		
	混凝土垫块	m3	0.0055	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.25375	406.34	103.11		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.219612	4.38	0.96		
	脱模剂	kg	0.1305	2.68	0.35		
	钢筋Φ10以外	t	0.067218	3027.01	203.47		
	电焊条	kg	0.511893	5.08	2.6		
	沥青漆	kg	0.766008	13.98	10.71		

	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y13模块	块	143	18	2574		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	1.0914	388.6	424.12		
	1300变径板	块	1	500	500		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	4.38693	0.233	1.02		
	中(粗)砂	t	2.314971	135.74	314.23		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	359.823263	0.233	83.84		
	其他材料费			--	17.11	--	
	材料费小计			--	5172.84	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口（翻建）	计量单位	座	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	76.69	182.17	4.51	16.24	8.12	76.69	182.17	4.51	16.24	8.12
综合人工工日		小计							76.69	182.17	4.51	16.24	8.12
0.7167工日		未计价材料费											508.36
清单项目综合单价													796.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	388.6	23.7		
	碎石40	t	0.119	137.78	16.4		
	机砖	百块	1.14	55.3101	63.05		
	沥青漆	kg	0.499	13.98	6.98		
	水	m3	0.148725	3.39	0.5		
	电	kW·h	0.025	0.76	0.02		
	铸铁雨水井箅450*650	套	1.01	503.33	508.36		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	87.97075	0.233	20.5		
	中(粗)砂	t	0.348639	135.74	47.32		
	其他材料费			--	3.7	--	
	材料费小计			--	690.53	--	

项目编码	040504001012	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001013	项目名称	钢纤维增强混凝土井盖检查井井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费							333.3				
清单项目综合单价									405.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	350.03	--	

项目编码	040504001014	项目名称	防坠网(现状井增加)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠网	套	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	040504001015	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													685

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001016	项目名称	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费											333.3
清单项目综合单价													405.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格				套	1.01	330	333.3					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	27.6829	0.233	6.45					
	中(粗)砂				t	0.072761	135.74	9.88					
	水				m3	0.01491	3.39	0.05					
	其他材料费						--	0.35				--	
	材料费小计						--	350.03				--	

项目编码	040504002002	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072307	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	152.49	309.48	11.51	32.8	16.4
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	150.23	758.29	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							357.95	1210.22	45.26	80.64	40.32
3.3452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1734.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.733916	406.34	298.22					
	电				kW·h	0.293566	0.76	0.22					
	水				m3	1.659404	3.39	5.63					
	镀锌铁丝18～22#				kg	0.456462	4.38	2					
	钢筋Φ10以外				t	0.24648	3027.01	746.1					
	电焊条				kg	1.87704	5.08	9.54					
	玻璃纤维格栅G200-2X				m2	13.2	8	105.6					

	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85		
	其他材料费			--	6.06	--	
	材料费小计			--	1210.22	--	

项目编码	04B001	项目名称	雨污混接改造	计量单位	单元	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	雨污混接改造	处	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雨污混接改造	处	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	040504001017	项目名称	现状井改造（加高）	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	现状井改造（加高）	座	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状井改造（加高）	座	1	600	600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	040504001018	项目名称	现状井改造（不加高）	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	现状井改造（不加高）	座	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状井改造（不加高）	座	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	04B002	项目名称	永久封堵	计量单位	处	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	永久封堵	处	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	永久封堵			处	1	500	500						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	500		--				

项目编码	041101001001	项目名称	更换墙面落水管措施费	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	更换墙面落水管措施费	m	1		10					10			
综合人工工日		小计								10			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	更换墙面落水管措施费			m	1	10	10						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	10		--				

项目编码	04B003	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-14	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400以下	10m	1	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35
4-15	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400～φ600	10m	1	30.28	2.67	35.05	13.07	6.53	30.28	2.67	35.05	13.07	6.53
4-16	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ600～φ800	10m	1	38.63	2.67	44.81	16.69	8.34	38.63	2.67	44.81	16.69	8.34
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400以内	个	10	178.48		311.81	98.06	49.03	1784.8		3118.1	980.6	490.3
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400-φ600	个	10	214		338.2	110.44	55.22	2140		3382	1104.4	552.2
D00025	临泵翻水	个	10		500					5000			
综合人工工日		小计							4017.04	5007.03	6610.13	2125.46	1062.72
37.542工日		未计价材料费							5493.1				
清单项目综合单价									24315.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.975	3.39	6.7		
	气囊Φ400以内	只·次	10	267.68	2676.8		
	气囊Φ600以内	只·次	10	281.63	2816.3		
	临泵翻水	个	10	500	5000		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	10500.13	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：05区块七雨污水修复工程(05)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			57596.78			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	47732.14			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	9864.64			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	52505.35			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	954.64			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	1272.86			
合计					112329.63			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：05区块七雨污水修复工程(05)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	26850		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	26850		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		26850		

暂列金额明细表

工程名称：05区块七雨污水修复工程(05)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：05区块七雨污水修复工程(05)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：05区块七雨污水修复工程(05)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化恢复	草皮、小灌木、种植土及整形、养护一年	16850			
2	乔木及大型灌木迁移	带球起挖、修剪、迁移、栽植、养护一年	10000			
合计			26850			

计日工表

工程名称：05区块七雨污水修复工程(05)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：05区块七雨污水修复工程(05)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：05区块七雨污水修复工程(05)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	77718.93		77718.93
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3321321.99	2	66426.44
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3321321.99	0.34	11292.49
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3321321.99		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3399040.92	9	305913.68
合计					383632.61

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：05区块七雨污水修复工程(05)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：05区块七雨污水修复工程(05)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：06区块八雨污水修复工程(06)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1415440.28	
1.1	人工费	172644.66	
1.2	材料费	1162933.97	
1.3	施工机具使用费	21591.04	
1.4	企业管理费	38836.8	
1.5	利润	19433.81	
2	措施项目费	76174.16	
2.1	单价措施项目费	25315.48	
2.2	总价措施项目费	50858.68	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	26077.68	
3	其他项目费	10700	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	10700	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	35154.16	
5	税金	138372.17	
6	工程造价	1675840.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06区块八雨污水修复工程(06)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		住宅小区沥青路面恢复						
1	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	517	118.6	61316.2	
2	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	517	17.85	9228.45	
3	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	517	2.84	1468.28	
4	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	517	88.17	45583.89	
5	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	517	2.84	1468.28	
6	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	517	77.24	39933.08	
		分部小计					158998.18	
		住宅小区混凝土路面恢复						
7	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	1038	126.79	131608.02	
		分部小计					131608.02	
		人行道铺装路面结构层恢复						
8	040202011001	碎石	1、石料规格：15cm级配碎石（K≥92%）	m2	517	47.87	24748.79	
9	040203007003	透水混凝土	1、混凝土强度等级：15cm 透水混凝土（fr≥3.5Mpa） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	258.5	89.43	23117.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040204002001	人行道铺装路面	1、块料品种、规格：6cm透水砖（BPN≥60，规格及铺装样式同现状） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm干拌砂浆（水泥：砂1:5）	m2	258.5	79.3	20499.05	
		分部小计					68365.5	
		花岗岩铺装路面结构层恢复						
11	040202011002	碎石	1、石料规格：20cm级配碎石（K≥92%）	m2	100	65.2	6520	
12	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：15cm C30水泥混凝土（fr≥4.5Mpa） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	100	87.23	8723	
13	040203008001	花岗岩铺装路面	1、5cm 花岗岩铺装（规格及铺装样式同现状） 2、3cm M10水泥砂浆	m2	100	183.8	18380	
		分部小计					33623	
		透水人行道结构恢复						
14	040202011003	碎石	1、石料规格：20cm级配碎石（K≥94%）	m2	100	65.2	6520	
15	040203007005	透水混凝土	1、混凝土强度等级：10cm 素色透水混凝土（fr≥4.5MPa，透水系数≥0.5mm/s） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	100	77	7700	
16	040203008002	透水人行道	1、防滑彩色喷涂层（水性AAT丙烯酸，BPN≥60） 2、4cm 饰面型彩色透水混凝土（fr≥4.5MPa，透水系数≥0.5mm/s，BPN≥60）	m2	100	62.34	6234	
		分部小计					20454	
		侧石及其他						
17	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	100	61.53	6153	
18	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：I型平石，75*35*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	100	55.7	5570	
19	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	100	40	4000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040501004001	塑料管（立管改造）	1、材质及规格：dn110 PVC-U管(含落水斗、抱箍等) 2、新建的立管，在距离地面1m处设置检查口；新建的污水立管顶部设置通气帽。 3、排水立管每层至少应设置一个固定支承，其间距dn≥75mm的应不大于2.0m，参照《建筑排水管道安装-塑料管道》（19S406）P36。 4、排水立管在底层或楼层转弯处，在立管底部（受力弯头）应设与建筑物墙、柱或板相连接的可靠支座，做法参照《建筑排水管道安装-塑料管道》（19S406）P46。 5、雨水立管与横管及排水出户管连接时采用2个45°弯头。 6、排水立管在底层和在楼层转弯处应设置立管检查口，距地面或楼板面1.00m。	m	100	33.98	3398	
21	040501004002	塑料管（出户管改造）	1、材质及规格：dn110PVC-U平壁管，SN≥8kpa 2、连接形式：承插橡胶圈	m	100	21.21	2121	
22	040501004003	塑料管（出户管改造）	1、材质及规格：dn75PVC-U平壁管，SN≥8kpa 2、连接形式：承插橡胶圈	m	100	15.3	1530	
23	040501004004	DN 200 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 200，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	71	146.71	10416.41	
24	040501004005	DN 225 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	18	182.19	3279.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040501004006	DN 355 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	391	387.99	151704.09	
26	040501004007	DN 450 PE管道铺设(（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	64	466.9	29881.6	
27	040501004008	DN 355 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	109	387.99	42290.91	
28	040501004009	DN 450 PE管道铺设(（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	31	466.9	14473.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040504003001	Φ700圆形污水检查井（新建）	Φ700圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	5	3687.82	18439.1	
30	040504003002	Φ800圆形污水检查井（新建）	Φ800圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	27	3935.67	106263.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	040504001001	Φ900圆形污水检查井（新建）	Φ900圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	3	5221.7	15665.1	
32	040504003003	Φ800圆形污水检查井（翻建）	Φ800圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	8	3935.66	31485.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	040504001002	Φ900圆形污水检查井（翻建）	Φ900圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	6	5221.64	31329.84	
34	040504001003	截流井（翻建）	1. 钢筋 混凝土截流井，规格1200*1200，截流井采用钢筋混凝土井,井室、流槽等相关做法参照20S515,h≤1500mm 2.　井槽、底板、盖板混凝土为C30,S6,井深根据图纸综合考虑 3.　井盖及盖座做法,参照苏S01-2012,页215 4.　报价中含钢筋、模板制安、使用等所有费用	座	1	4416.67	4416.67	
35	040504002001	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计 5、位置：车行道	座	28	1734.39	48562.92	
36	040504001004	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位；车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	28	685	19180	
37	040504001005	钢纤维增强混凝土井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位；绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	22	405.47	8920.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	040504001006	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	685	68500	
39	040504001007	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位：绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	405.47	40547	
40	040504001008	防坠网(现状井增加)	1、检查井防坠网网绳断裂强力≥1600N，冲击力≥750焦耳能量的冲击，网绳不断裂 2、检查井井深超过5米、倒虹井宜安装双层防坠网 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	50	5000	
41	080802013001	标识牌	1、名称：雨污水排放口及检测口等不锈钢标识牌 2、规格：不锈钢材料，厚1mm，直径10cm，膨胀螺丝固定	处	1	150	150	
42	040501004010	DN 200 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 200，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	4	146.7	586.8	
43	040501004011	DN 225 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	4	182.19	728.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	040501004012	DN 355 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	19	387.98	7371.62	
45	040501004013	DN 225PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	57	182.2	10385.4	
46	040501004014	DN 355 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	106	387.99	41126.94	
47	040501004015	DN 450 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	29	466.9	13540.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	040501004016	DN 560 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页 2、材质及规格：DN 560，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	19	746.95	14192.05	
49	040504003004	Φ800雨水检查井（新建）	Φ800雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	1	3306.08	3306.08	
50	040504003005	Φ700雨水检查井（翻建）	Φ700雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	2	2914.3	5828.6	
51	040504003006	Φ800雨水检查井（翻建）	Φ800雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	12	3305.92	39671.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	040504001009	Φ900雨水检查井（翻建）	Φ900圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	3	4065.54	12196.62	
53	040504001010	Φ1100雨水检查井（翻建）	Φ1100圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	1	4929.59	4929.59	
54	040504001011	Φ1300圆形雨水检查井（翻建）	Φ1300圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	2	6572.16	13144.32	
55	040504009001	雨水口（翻建）	1、预制雨水口450*750 2、球墨铸铁蓖子 3、做法详见16S518-39	座	10	796.09	7960.9	
56	040504001012	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位；车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	6	685	4110	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	040504001013	钢纤维增强混凝土井盖检查井井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位；绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	15	405.47	6082.05	
58	040504001014	防坠网(现状井增加)	1、检查井防坠网网绳断裂强力≥1600N，冲击力≥750焦耳能量的冲击，网绳不断裂 2、检查井井深超过5米、倒虹井宜安装双层防坠网 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	50	5000	
59	040504001015	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位；车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	685	68500	
60	040504001016	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位；绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	405.47	40547	
61	040504002002	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计 5、位置：车行道	座	6	1734.34	10406.04	
62	04B001	雨污混接改造	1、将错排入雨水口的污水私接管和废水立管改接入污水井；将错排入污水井的雨水口改接入雨水井。 2、对存在混接的阳台进行雨废分流改造接管，原雨水立管作为废水立管使用改接入污水井，并新建雨水立管接入雨水井，具体做法详见图纸。 3、按楼栋单元包干计入，结算不再调整	单元	10	300	3000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	040504001017	现状井改造（加高）	1、检查井井壁或井底凿除破损砂浆抹面层，采用1:2（体积比）聚合物防水水泥砂浆抹面，厚20mm。 2、现状井筒加高至现状地面 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	10	600	6000	
64	040504001018	现状井改造（不加高）	1、检查井井壁或井底凿除破损砂浆抹面层，采用1:2（体积比）聚合物防水水泥砂浆抹面，厚20mm。 2、现状井不需加高 3、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	10	400	4000	
65	04B002	永久封堵	1、原管道永久封堵 2、做法详见设计	处	13	500	6500	
		分部小计					1002391.58	
		分部分项合计					1415440.28	
1	041101001001	更换墙面落水管措施费	1、更换墙面落水管措施费，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算单价不作调整	m	100	10	1000	
2	04B003	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	24315.48	24315.48	
		单价措施合计					25315.48	
合计							1440755.76	

综合单价分析表

工程名称：06区块八雨污水修复工程(06)

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	517

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							24.73	86.45		4.94	2.48
0.2311工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.28	3.39	0.95		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	86.45	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	517

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	517

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	517

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-20C中粒式沥青砼	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	517

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	517

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	AC-13C细粒式沥青砼	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.42	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1038

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							26.46	89.89	1.92	5.67	2.85
0.2473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.68	3.39	2.31		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	89.89	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	517

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
综合人工工日		小计							2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2984	137.78	41.11		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	41.32	--	

项目编码	040203007003	项目名称	透水混凝土	计量单位	m2	工程量	258.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	透水混凝土地坪 透水层150mm厚	10m2	0.1	163.71	613.43	52.4	43.22	21.61	16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
综合人工工日		小计							16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
0.153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土10—20mm	m3	0.1505	399.25	60.09		
	周转木材	m3	0.0002	2432.79	0.49		
	铁钉	kg	0.01	4.66	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.101	3.39	0.34		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	61.34	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道铺装路面	计量单位	m2	工程量	258.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设透水砖砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1377.09	6030.82	84.07	292.23	146.12	13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
综合人工工日		小计							13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6cm 透水砖200×100×60	m2	0.97752	55	53.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.233	1.72		
	中(粗)砂	t	0.033219	135.74	4.51		
	水	m3	0.003093	3.39	0.01		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	60.31	--	

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	142.1	1377.76	131.08	54.64	27.32	1.42	13.78	1.31	0.55	0.27
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
综合人工工日		小计							4.22	55.1	3.55	1.56	0.77
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.3979	137.78	54.82		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	55.1	--	

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1532.03	6309.41		306.41	153.2	15.32	63.09		3.06	1.53
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							16.79	65.41		3.35	1.68
0.1569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	406.34	62.17		
	水	m3	0.22	3.39	0.75		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.3	--	

	材料费小计	--	65.41	--	

项目编码	040203008001	项目名称	花岗岩铺装路面	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板(预拌)	100m2	0.01	2845.24	14646.61	27.11	574.47	287.24	28.45	146.47	0.27	5.74	2.87
综合人工工日		小计							28.45	146.47	0.27	5.74	2.87
0.2659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩综合	m2	1.02	126	128.52		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	25.149975	0.233	5.86		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.034474	3.39	0.12		
	中(粗)砂	t	0.085423	135.74	11.6		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	146.47	--	

项目编码	040202011003	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	142.1	1377.76	131.08	54.64	27.32	1.42	13.78	1.31	0.55	0.27
综合人工工日		小计							4.22	55.1	3.55	1.56	0.77
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.3979	137.78	54.82		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	55.1	--	

项目编码	040203007005	项目名称	透水混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8*1.25	透水混凝土地坪 透水层80mm厚	10m2	0.1	204.64	418.92	65.5	54.03	27.01	20.46	41.89	6.55	5.4	2.7
综合人工工日		小计							20.46	41.89	6.55	5.4	2.7
0.1913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土10—20mm	m3	0.101	399.25	40.32		
	周转木材	m3	0.00025	2432.79	0.61		
	铁钉	kg	0.0125	4.66	0.06		
	塑料薄膜	m2	0.6875	0.69	0.47		
	水	m3	0.12625	3.39	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.89	--	

项目编码	040203008002	项目名称	透水人行道	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-11	彩色透水胶粘石面层（厚40mm）单色	10m2	0.1	159.43	190.99	10.33	33.95	16.98	15.94	19.1	1.03	3.4	1.7
9-110	丙稀酸防水涂料一布三涂	10m2	0.1	67.41	124.13		13.48	6.74	6.74	12.41		1.35	0.67
综合人工工日		小计							22.68	31.51	1.03	4.75	2.37
0.212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水洗石	t	0.033	174.86	5.77		
	胶水	kg	1.2	10.72	12.86		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	丙烯酸防水涂料	kg	1.2	9.86	11.83		
	无纺布25克/m2	m2	1.14	0.51	0.58		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	31.51	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70				m3	0.0204	375.29	7.66					
	水				m3	0.00907	3.39	0.03					
	B型侧石，75*27.5*12.5				m	1.015	35	35.53					
	石灰膏				m3	0.002952	385.6	1.14					
	中(粗)砂				t	0.014008	135.74	1.9					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	0.204	0.233	0.05					
	其他材料费						--	0.05				--	
	材料费小计						--	46.36				--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	117.87	385.4		23.57	11.79	1.41	4.62		0.28	0.14
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	227.1		98.23	49.11	4.91	2.27		0.98	0.49
综合人工工日		小计							6.32	6.89		1.26	0.63
0.0591工日		未计价材料费											40.6
清单项目综合单价													55.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70				m3	0.01224	375.29	4.59					
	水				m3	0.00615	3.39	0.02					
	I型平石，75*35*12.5				m	1.015	40	40.6					

	石灰膏	m3	0.002232	385.6	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	135.74	1.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.233	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	47.49	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管（立管改造）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	PVC管排水 PVC水落管 Φ110	10m	0.1	49.22	257.03		9.84	4.92	4.92	25.7		0.98	0.49
10-206	PVC管排水 PVC水斗 Φ110	10只	0.005	40.66	325.32		8.13	4.07	0.2	1.63		0.04	0.02
综合人工工日		小计							5.12	27.33		1.02	0.51
0.0479工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	18.58	18.95		
	PVC塑料抱箍Φ110	副	1.111	4.29	4.77		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.325	5.88	1.91		
	PVC塑料管135° 弯头dn110	个	0.057	7.01	0.4		
	胶水	kg	0.01935	10.72	0.21		
	PVC塑料落水斗Φ110	只	0.051	21.44	1.09		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	27.33	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管（出户管改造）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-46	PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径φ110mm	10m	0.1	17.12	189.92		3.42	1.71	1.71	18.99		0.34	0.17
综合人工工日		小计							1.71	18.99		0.34	0.17
0.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	18.58	18.95		
	聚氯乙烯粘结剂	kg	0.004	6.86	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	18.99	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管（出户管改造）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-46	PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径φ75mm	10m	0.1	17.12	130.76		3.42	1.71	1.71	13.08		0.34	0.17
综合人工工日		小计							1.71	13.08		0.34	0.17
0.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn75	m	1.02	12.78	13.04		
	聚氯乙烯粘结剂	kg	0.004	6.86	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.08	--	

项目编码	040501004004	项目名称	DN 200 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-206	DN 225 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011888	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											78.95
清单项目综合单价													146.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 200，PE100级，SDR17	m	0.9999	78.96	78.95		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213582	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	109.63	--	

项目编码	040501004005	项目名称	DN 225 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011878	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.4	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.67	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											114.44
清单项目综合单价													182.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.9999	114.45	114.44		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213547	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	145.11	--	

项目编码	040501004006	项目名称	DN 355 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	391

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02079	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											292.75
清单项目综合单价													387.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 355，PE100级，SDR17	m	0.9999	292.78	292.75		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372893	135.74	50.62		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	345.49	--	

项目编码	040501004007	项目名称	DN 450 PE管道铺设(（新建）	计量单位	m	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.023759	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.19	61.55	1.92	7.01	3.51
0.3102工日		未计价材料费											359.72
清单项目综合单价													466.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17	m	0.9999	359.76	359.72		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.427142	135.74	57.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.21	--	

	材料费小计	--	421.27	--	

项目编码	040501004008	项目名称	DN 355 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	109

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.020779	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											292.75
清单项目综合单价													387.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 355，PE100级，SDR17	m	0.9999	292.78	292.75		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372893	135.74	50.62		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	345.49	--	

项目编码	040501004009	项目名称	DN 450 PE管道铺设(（翻建）	计量单位	m	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.023761	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.19	61.55	1.92	7.01	3.51
0.3102工日		未计价材料费							359.72				
清单项目综合单价									466.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17	m	0.9999	359.76	359.72		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.427178	135.74	57.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.2	--	
	材料费小计			--	421.27	--	

项目编码	040504003001	项目名称	Φ700圆形污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1066.58	4052.8		213.32	106.66	20.27	77		4.05	2.03
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	11.95	26.88	1.11	2.61	1.31
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.1502	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	284.9	249.6	16.32	60.24	30.12
D00003	M-Y7模块	块	136		15					2040			

3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	16.75	91.43	6.12	4.58	2.29
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.06638	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	40.02	7.14	0.55	8.11	4.06
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.74072	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	159.5	158.27	117.63	55.43	27.71
综合人工工日		小计							533.39	2810.16	141.73	135.02	67.52
4.9849工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3687.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	388.6	75.31		
	草袋子	只	1.243823	0.86	1.07		
	电	kW·h	0.12226	0.76	0.09		
	水	m3	0.809802	3.39	2.75		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	361.98	25.85		
	沥青漆	kg	0.469525	13.98	6.56		
	M-Y7模块	块	136	15	2040		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	388.6	91.17		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	6.259084	24.61	154.04		
	铁砂布0～2#	张	3.851744	0.64	2.47		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	221.745086	0.233	51.67		
	中(粗)砂	t	1.411105	135.74	191.54		
	其他材料费			--	7.8	--	
	材料费小计			--	2810.16	--	

项目编码	040504003002	项目名称	Φ800圆形污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1066.58	4052.8		213.32	106.66	23.46	89.16		4.69	2.35

6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.167278	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	317.3	277.98	18.17	67.09	33.55
D00003	M-Y7模块	块	136		15					2040			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	22.58	123.23	8.25	6.17	3.08
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.075863	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.73	8.16	0.63	9.27	4.64
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.859104	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	184.99	183.56	136.43	64.29	32.14
综合人工工日		小计							612.84	2924.17	165.23	155.62	77.81
5.7276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3935.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	388.6	87.2		
	草袋子	只	1.565454	0.86	1.35		
	电	kW·h	0.15984	0.76	0.12		
	水	m3	0.959961	3.39	3.25		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1122	361.98	40.61		
	沥青漆	kg	0.522911	13.98	7.31		
	M-Y7模块	块	136	15	2040		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.3162	388.6	122.88		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	7.259429	24.61	178.65		
	铁砂布0～2#	张	4.467341	0.64	2.86		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	247.142984	0.233	57.58		
	中(粗)砂	t	1.572728	135.74	213.48		
	其他材料费			--	9.04	--	
	材料费小计			--	2924.17	--	

项目编码	040504001001	项目名称	Φ900圆形污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0052	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.09	10.42	0.5	3.72	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009167	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.22	15.05	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0283	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	28.46	90.62	3.47	6.38	3.19
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188067	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.73	312.53	20.43	75.43	37.72
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0856	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.983133	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	211.7	210.07	156.13	73.57	36.78
综合人工工日		小计							906.97	3765.89	211.58	223.69	111.85

8.4761工日	未计价材料费				1.72		
清单项目综合单价					5221.7		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.4053	0.76	0.31		
	水	m3	1.788368	3.39	6.06		
	模板木材	m3	0.020358	2432.79	49.53		
	复合木模板面板	m2	0.301707	38.64	11.66		
	钢支撑	kg	0.210493	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.083381	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.214352	4.66	1		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	3.657749	0.86	3.15		
	混凝土垫块	m3	0.0055	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.203	406.34	82.49		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.10409	4.38	0.46		
	脱模剂	kg	0.1044	2.68	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.029432	3027.01	89.09		
	电焊条	kg	0.224136	5.08	1.14		
	沥青漆	kg	0.587897	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.307474	24.61	204.45		
	铁砂布0～2#	张	5.112292	0.64	3.27		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	3.516437	0.233	0.82		
	中(粗)砂	t	0.020167	135.74	2.74		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.886996	0.233	64.75		
	中(粗)砂	t	1.768372	135.74	240.04		
	其他材料费			--	1499.11	--	
	材料费小计			--	3767.61	--	

项目编码	040504003003	项目名称	Φ800圆形污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1066.58	4052.8		213.32	106.66	23.46	89.16		4.69	2.35
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.167275	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	317.29	277.98	18.17	67.09	33.55
D00003	M-Y7模块	块	136		15					2040			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	22.58	123.23	8.25	6.17	3.08
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.075863	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.73	8.16	0.63	9.27	4.64
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.8591	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	184.99	183.56	136.43	64.29	32.14
综合人工工日		小计							612.83	2924.17	165.23	155.62	77.81
5.7275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3935.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	388.6	87.2		
	草袋子	只	1.565454	0.86	1.35		
	电	kW·h	0.15984	0.76	0.12		
	水	m3	0.959953	3.39	3.25		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1122	361.98	40.61		
	沥青漆	kg	0.522902	13.98	7.31		
	M-Y7模块	块	136	15	2040		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.3162	388.6	122.88		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	7.259395	24.61	178.65		
	铁砂布0～2#	张	4.46732	0.64	2.86		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	247.138681	0.233	57.58		
	中(粗)砂	t	1.572701	135.74	213.48		
	其他材料费			--	9.04	--	
	材料费小计			--	2924.17	--	

项目编码	040504001002	项目名称	Φ900圆形污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005217	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.14	10.45	0.5	3.73	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009167	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.22	15.05	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.028283	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	28.44	90.57	3.47	6.38	3.19
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188085	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.7	312.5	20.43	75.42	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0856	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			

6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.983133	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	211.7	210.07	156.13	73.57	36.78
综合人工工日		小计							906.97	3765.84	211.58	223.69	111.84
8.4763工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													5221.64

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
电	kW·h	0.4053	0.76	0.31		
水	m3	1.788318	3.39	6.06		
模板木材	m3	0.020366	2432.79	49.55		
复合木模板面板	m2	0.302064	38.64	11.67		
钢支撑	kg	0.210746	4.1	0.86		
零星卡具	kg	0.083404	4.18	0.35		
圆钉	kg	0.214383	4.66	1		
C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
草袋子	只	3.657749	0.86	3.15		
混凝土垫块	m3	0.0055	313.22	1.72		
C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.203	406.34	82.49		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.104038	4.38	0.46		
脱模剂	kg	0.1044	2.68	0.28		
钢筋Φ10以外	t	0.029414	3027.01	89.04		
电焊条	kg	0.224001	5.08	1.14		
沥青漆	kg	0.587844	13.98	8.22		
M-Y7模块	块	56	15	840		
C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
防坠网	套	1	50	50		
面漆IPN8710-2B	kg	8.307474	24.61	204.45		

	铁砂布0～2#	张	5.112292	0.64	3.27		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	281.379167	0.233	65.56		
	中(粗)砂	t	1.788384	135.74	242.76		
	其他材料费			--	1499.11	--	
	材料费小计			--	3767.56	--	

项目编码	040504001003	项目名称	截流井（翻建）	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0067	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	10.48	25.48	1.07	2.31	1.15
6-1144	C25沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	1194.46	4103.93	527.51	344.39	172.2	9.56	32.83	4.22	2.76	1.38
4-223	沉井制作 模板 底板	10m2	0.0051	729.74	890.86	31.7	152.29	76.14	3.72	4.54	0.16	0.78	0.39
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.4662	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	312.52	1492.86	38.08	70.12	35.06
6-790	C30非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0053	1707.72	4301.9	159.12	373.37	186.68	9.05	22.8	0.84	1.98	0.99
6-1169	C20现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0272	2116.29	3872.77		423.26	211.63	57.56	105.34		11.51	5.76
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.0003	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	1.14	1	0.07	0.24	0.12
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.1544	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	103.5	494.42	12.61	23.22	11.61
6-879	C20钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0042	2143	4012.85	159.12	460.42	230.21	9	16.85	0.67	1.93	0.97
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.0252	1172.19	1974.78	3.53	235.14	117.57	29.54	49.76	0.09	5.93	2.96
6-1603	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.268	1417.43	3246.57	62.66	296.02	148.01	379.87	870.08	16.79	79.33	39.67
综合人工工日		小计							925.94	3115.96	74.6	200.11	100.06
8.6538工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4416.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.06834	361.98	24.74		
	电	kW·h	0.281532	0.76	0.21		
	水	m3	0.662918	3.39	2.25		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0816	388.6	31.71		
	草袋子	只	0.792998	0.86	0.68		
	模板木材	m3	0.021937	2432.79	53.37		
	圆钉	kg	0.071179	4.66	0.33		
	镀锌铁丝18～22#	kg	4.669903	4.38	20.45		
	钢筋Φ10以外	t	0.645424	3027.01	1953.7		
	电焊条	kg	4.915152	5.08	24.97		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.05406	406.34	21.97		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.27744	375.29	104.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.003223	4.38	0.01		
	脱模剂	kg	0.134544	2.68	0.36		
	木支撑	m3	0.000175	1449.26	0.25		
	零星卡具	kg	0.025545	4.18	0.11		
	嵌缝料	kg	0.003	1.89	0.01		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.04263	375.29	16		
	钢筋Φ10以内	t	0.27336	3138.86	858.04		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.228185	0.233	0.29		
	中(粗)砂	t	0.003228	135.74	0.44		
	其他材料费			--	1.95	--	
	材料费小计			--	3115.96	--	

项目编码	040504002001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072307	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	152.49	309.48	11.51	32.8	16.4
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	150.23	758.29	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							357.95	1210.22	45.26	80.64	40.32
3.3452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1734.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.733916	406.34	298.22		
	电	kW·h	0.293566	0.76	0.22		
	水	m3	1.659404	3.39	5.63		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.38	2		
	钢筋φ10以外	t	0.24648	3027.01	746.1		
	电焊条	kg	1.87704	5.08	9.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	8	105.6		
	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85		
	其他材料费			--	6.06	--	
	材料费小计			--	1210.22	--	

项目编码	040504001004	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													685

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		

	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001005	项目名称	钢纤维增强混凝土井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费							333.3				
清单项目综合单价									405.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	350.03	--	

项目编码	040504001006	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		

	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001007	项目名称	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费							333.3				
清单项目综合单价									405.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	350.03	--	

项目编码	040504001008	项目名称	防坠网(现状井增加)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠网	套	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	080802013001	项目名称	标识牌	计量单位	处	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	标识牌	处	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标识牌	处	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	040501004010	项目名称	DN 200 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 200 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011875	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.4	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.67	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											78.95
清单项目综合单价													146.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN200，PE100级，SDR17	m	0.9999	78.96	78.95		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213493	135.74	28.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		

	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	109.62	--	

项目编码	040501004011	项目名称	DN 225 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011875	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.4	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.67	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											114.44
清单项目综合单价													182.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.9999	114.45	114.44		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213493	135.74	28.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.11	--	

项目编码	040501004012	项目名称	DN 355 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	19

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.020789	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.46	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.73	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											292.75
清单项目综合单价													387.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 355，PE100级，SDR17			m		0.9999			292.78	292.75			
	接口加强钢肋			kg		0.346005							
	塑料焊条			kg		0.139689							
	塑料接头板材HDPE JR3			kg		0.432531							
	中(粗)砂			t		0.372875			135.74	50.61			
	镀锌铁丝8～12#			kg		0.0068			4.38	0.03			
	焊接钢管DN40			m		0.0003			12.73				
	橡胶护套管			m		0.015			6.43	0.1			
	机砖			百块		0.0073			55.3101	0.4			
	水			m3		0.150161			3.39	0.51			
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg		0.198975			0.233	0.05			
	其他材料费								--	1.03		--	
	材料费小计								--	345.48		--	

项目编码	040501004013	项目名称	DN 225PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	57

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011881	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16

综合人工工日	小计			26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日	未计价材料费							114.44
清单项目综合单价								182.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.9999	114.45	114.44			
	接口加强钢肋	kg	0.346005					
	塑料焊条	kg	0.139689					
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531					
	中(粗)砂	t	0.2136	135.74	28.99			
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03			
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73				
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1			
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4			
	水	m3	0.150161	3.39	0.51			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05			
	其他材料费			--	0.6		--	
	材料费小计			--	145.12		--	

项目编码	040501004014	项目名称	DN 355 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02079	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											292.75
清单项目综合单价													387.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 355，PE100级，SDR17			m	0.9999	292.78	292.75						
	接口加强钢肋			kg	0.346005								
	塑料焊条			kg	0.139689								

	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372893	135.74	50.62		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	345.49	--	

项目编码	040501004015	项目名称	DN 450 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.023759	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.19	61.55	1.92	7.01	3.51
0.3102工日		未计价材料费											359.72
清单项目综合单价													466.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17	m	0.9999	359.76	359.72		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.427142	135.74	57.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		

	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	421.27	--	

项目编码	040501004016	项目名称	DN 560 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 560 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.025247	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	11.42	62.5	0.4	2.36	1.18
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内 (预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.87	65.23	1.94	7.15	3.58
0.3165工日		未计价材料费											635.18
清单项目综合单价													746.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 560，PE100级，SDR17	m	0.9999	635.24	635.18		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.453747	135.74	61.59		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.28	--	
	材料费小计			--	700.41	--	

项目编码	040504003004	项目名称	Φ800雨水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1066.58	4052.8		213.32	106.66	23.46	89.16		4.69	2.35
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	15.37	34.56	1.43	3.36	1.68
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.1673	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	317.34	278.02	18.18	67.1	33.55
D00003	M-Y7模块	块	136		15					2040			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.028	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	20.4	111.3	7.45	5.57	2.79
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0759	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.76	8.17	0.63	9.28	4.64
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							422.33	2721.05	27.69	90	45.01
3.9469工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3306.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	388.6	87.2		
	草袋子	只	1.478926	0.86	1.27		
	电	kW·h	0.14724	0.76	0.11		
	水	m3	0.931811	3.39	3.16		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0918	361.98	33.23		
	沥青漆	kg	0.52298	13.98	7.31		
	M-Y7模块	块	136	15	2040		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2856	388.6	110.98		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	247.178072	0.233	57.59		
	中(粗)砂	t	1.572951	135.74	213.51		
	其他材料费			--	6.85	--	
	材料费小计			--	2721.05	--	

项目编码	040504003005	项目名称	Φ700雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1066.58	4052.8		213.32	106.66	20.27	77		4.05	2.03
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	11.95	26.88	1.11	2.61	1.31
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.1502	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	284.9	249.6	16.32	60.24	30.12
D00003	M-Y7模块	块	119		15					1785			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	16.75	91.43	6.12	4.58	2.29
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0664	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	40.03	7.14	0.55	8.12	4.06
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							373.9	2396.89	24.1	79.6	39.81
3.4944工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2914.3

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	388.6	75.31		
草袋子	只	1.243823	0.86	1.07		
电	kW·h	0.12226	0.76	0.09		
水	m3	0.809805	3.39	2.75		
C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	361.98	25.85		
沥青漆	kg	0.469525	13.98	6.56		
M-Y7模块	块	119	15	1785		
C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	388.6	91.17		
塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
防坠网	套	1	50	50		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	221.746999	0.233	51.67		
中(粗)砂	t	1.411117	135.74	191.55		
其他材料费			--	6.03	--	
材料费小计			--	2396.89	--	

项目编码	040504003006	项目名称	Φ800雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1066.58	4052.8		213.32	106.66	23.46	89.16		4.69	2.35
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	15.37	34.56	1.43	3.36	1.68
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.167275	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	317.29	277.98	18.17	67.09	33.55
D00003	M-Y7模块	块	136		15					2040			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.028	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	20.4	111.3	7.45	5.57	2.79
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.075858	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.73	8.16	0.63	9.27	4.64
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							422.25	2721	27.68	89.98	45.01
3.9462工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3305.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	388.6	87.2		
	草袋子	只	1.478926	0.86	1.27		
	电	kW·h	0.14724	0.76	0.11		
	水	m3	0.931736	3.39	3.16		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0918	361.98	33.23		
	沥青漆	kg	0.522902	13.98	7.31		
	M-Y7模块	块	136	15	2040		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2856	388.6	110.98		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	247.138203	0.233	57.58		
	中(粗)砂	t	1.572698	135.74	213.48		
	其他材料费			--	6.84	--	
	材料费小计			--	2721	--	

项目编码	040504001009	项目名称	Φ900雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188067	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.73	312.53	20.43	75.43	37.72
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0856	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							538.98	3310.49	41.83	116.16	58.08
5.0372工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4065.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.3241	0.76	0.25		
	水	m3	1.454059	3.39	4.93		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	2.110229	0.86	1.81		
	沥青漆	kg	0.587897	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.886996	0.233	64.75		
	中(粗)砂	t	1.768372	135.74	240.04		
	其他材料费			--	1494.38	--	
	材料费小计			--	3310.49	--	

项目编码	040504001010	项目名称	Φ1100雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1066.58	4052.8		213.32	106.66	53.33	202.64		10.67	5.33
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0205	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	13.74	65.64	1.67	3.08	1.54
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.45	72.97	3.02	7.09	3.55
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.2158	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	409.33	358.62	23.44	86.56	43.28
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y11模块	块	121		18					2178			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0758	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.7	8.16	0.63	9.27	4.63
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
D00006	1100变径板	块	1		450					450			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							645.29	4026.83	49.13	138.9	69.44
6.0308工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4929.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	361.98	184.61		
	电	kW·h	0.44684	0.76	0.34		
	水	m3	1.917468	3.39	6.5		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	388.6	198.19		
	草袋子	只	3.298266	0.86	2.84		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.06271	4.38	0.27		
	钢筋Φ10以外	t	0.02132	3027.01	64.54		
	电焊条	kg	0.16236	5.08	0.82		

	沥青漆	kg	0.674591	13.98	9.43		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y11模块	块	121	18	2178		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	316.72077	0.233	73.8		
	中(粗)砂	t	2.015496	135.74	273.58		
	其他材料费			--	461.63	--	
	材料费小计			--	4026.83	--	

项目编码	040504001011	项目名称	Φ1300圆形雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.037	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	57.88	140.69	5.89	12.75	6.38
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0052	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.09	10.42	0.5	3.72	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.062	1066.58	4052.8		213.32	106.66	66.13	251.27		13.23	6.61
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.00915	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.17	15.02	0.75	5.98	2.99
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.025	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	53.58	108.36	3.98	11.51	5.76
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.025	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	29.34	49.06	0.09	5.89	2.94
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.025	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	17.72	4.15	7.08	4.96	2.48
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.06465	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	65.01	207.02	7.92	14.59	7.29
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	56.35	126.73	5.25	12.32	6.16
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.24505	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	464.82	407.23	26.62	98.29	49.14
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y13模块	块	143		18					2574			

6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.088	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	53.05	9.47	0.73	10.76	5.38
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.107	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	77.95	425.33	28.49	21.29	10.64
D00006	1300变径板	块	1		500					500			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							989.09	5171.13	87.3	215.29	107.63
9.2437工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													6572.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.714	361.98	258.45		
	电	kW·h	0.74014	0.76	0.56		
	水	m3	2.914678	3.39	9.88		
	模板木材	m3	0.024294	2432.79	59.1		
	复合木模板面板	m2	0.30135	38.64	11.64		
	钢支撑	kg	0.210247	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.08324	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.22589	4.66	1.05		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.6324	388.6	245.75		
	草袋子	只	6.432662	0.86	5.53		
	混凝土垫块	m3	0.00549	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.25375	406.34	103.11		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.219664	4.38	0.96		
	脱模剂	kg	0.1305	2.68	0.35		
	钢筋Φ10以外	t	0.067236	3027.01	203.52		
	电焊条	kg	0.512028	5.08	2.6		
	沥青漆	kg	0.766026	13.98	10.71		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y13模块	块	143	18	2574		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	1.0914	388.6	424.12		
	1300变径板	块	1	500	500		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		

	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	4.386857	0.233	1.02		
	中(粗)砂	t	2.315039	135.74	314.24		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	359.833972	0.233	83.84		
	其他材料费			--	17.11	--	
	材料费小计			--	5172.85	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口（翻建）	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	76.69	182.17	4.51	16.24	8.12	76.69	182.17	4.51	16.24	8.12
综合人工工日		小计							76.69	182.17	4.51	16.24	8.12
0.7167工日		未计价材料费											508.36
清单项目综合单价													796.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	388.6	23.7		
	碎石40	t	0.119	137.78	16.4		
	机砖	百块	1.14	55.3101	63.05		
	沥青漆	kg	0.499	13.98	6.98		
	水	m3	0.148725	3.39	0.5		
	电	kW·h	0.025	0.76	0.02		
	铸铁雨水井箅450*650	套	1.01	503.33	508.36		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	87.97075	0.233	20.5		
	中(粗)砂	t	0.348639	135.74	47.32		
	其他材料费			--	3.7	--	
	材料费小计			--	690.53	--	

项目编码	040504001012	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001013	项目名称	钢纤维增强混凝土井盖检查井井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费							333.3				
清单项目综合单价									405.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	350.03	--	

项目编码	040504001014	项目名称	防坠网(现状井增加)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠网						套	1	50	50			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	50		--	

项目编码	040504001015	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													685

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001016	项目名称	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费											333.3
清单项目综合单价													405.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	350.03	--	

项目编码	040504002002	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0723	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	152.48	309.45	11.5	32.8	16.4
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	150.23	758.29	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							357.94	1210.19	45.25	80.64	40.32
3.3451工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1734.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.733845	406.34	298.19		
	电	kW·h	0.293538	0.76	0.22		
	水	m3	1.659263	3.39	5.62		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.38	2		
	钢筋Φ10以外	t	0.24648	3027.01	746.1		
	电焊条	kg	1.87704	5.08	9.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	8	105.6		
	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85		
	其他材料费			--	6.07	--	
	材料费小计			--	1210.19	--	

项目编码	04B001	项目名称	雨污混接改造	计量单位	单元	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	雨污混接改造	处	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雨污混接改造					处	1	300	300				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	300			--	

项目编码	040504001017	项目名称	现状井改造（加高）	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	现状井改造（加高）	座	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状井改造（加高）					座	1	600	600				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	600			--	

项目编码	040504001018	项目名称	现状井改造（不加高）	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	现状井改造（不加高）	座	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状井改造（不加高）					座	1	400	400				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	400			--	

项目编码	04B002	项目名称	永久封堵	计量单位	处	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	永久封堵	处	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	永久封堵	处	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	041101001001	项目名称	更换墙面落水管措施费	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	更换墙面落水管措施费	m	1		10					10			
综合人工工日		小计								10			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	更换墙面落水管措施费	m	1	10	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10	--	

项目编码	04B003	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-14	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400以下	10m	1	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35
4-15	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400～φ600	10m	1	30.28	2.67	35.05	13.07	6.53	30.28	2.67	35.05	13.07	6.53

4-16	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)Φ600～Φ800	10m	1	38.63	2.67	44.81	16.69	8.34	38.63	2.67	44.81	16.69	8.34
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400以内	个	10	178.48		311.81	98.06	49.03	1784.8		3118.1	980.6	490.3
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400-Φ600	个	10	214		338.2	110.44	55.22	2140		3382	1104.4	552.2
D00025	临泵翻水	个	10		500					5000			
综合人工工日		小计							4017.04	5007.03	6610.13	2125.46	1062.72
37.542工日		未计价材料费							5493.1				
清单项目综合单价									24315.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.975	3.39	6.7		
	气囊Φ400以内	只·次	10	267.68	2676.8		
	气囊Φ600以内	只·次	10	281.63	2816.3		
	临泵翻水	个	10	500	5000		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	10500.13	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：06区块八雨污水修复工程(06)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			26077.68			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	21611.34			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4466.34			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	23772.47			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	432.23			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	576.3			
合计					50858.68			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：06区块八雨污水修复工程(06)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	10700		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	10700		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		10700		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：06区块八雨污水修复工程(06)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：06区块八雨污水修复工程(06)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：06区块八雨污水修复工程(06)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化恢复	草皮、小灌木、种植土及整形、养护一年	6700			
2	乔木及大型灌木迁移	带球起挖、修剪、迁移、栽植、养护一年	4000			
合计			10700			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：06区块八雨污水修复工程(06)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：06区块八雨污水修复工程(06)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：06区块八雨污水修复工程(06)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	35154.16		35154.16
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1502314.44	2	30046.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1502314.44	0.34	5107.87
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1502314.44		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1537468.6	9	138372.17
合计					173526.33

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：06区块八雨污水修复工程(06)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：06区块八雨污水修复工程(06)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：07区块九雨污水修复工程(07)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3150136.84	
1.1	人工费	449765.21	
1.2	材料费	2485168.22	
1.3	施工机具使用费	61737.99	
1.4	企业管理费	102274.73	
1.5	利润	51190.69	
2	措施项目费	164818.85	
2.1	单价措施项目费	51790.8	
2.2	总价措施项目费	113028.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	57954.89	
3	其他项目费	35000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	35000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	78388.96	
5	税金	308551.02	
6	工程造价	3736895.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07区块九雨污水修复工程(07)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		住宅小区沥青路面恢复						
1	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	100	118.6	11860	
2	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	100	17.85	1785	
3	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	100	2.84	284	
4	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	100	88.17	8817	
5	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	100	2.84	284	
6	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	100	77.24	7724	
		分部小计					30754	
		住宅小区混凝土路面恢复						
7	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	3287	126.79	416758.73	
		分部小计					416758.73	
		人行道铺装路面结构层恢复						
8	040202011001	碎石	1、石料规格：15cm级配碎石（K≥92%）	m2	100	47.87	4787	
9	040203007003	透水混凝土	1、混凝土强度等级：15cm 透水混凝土（fr≥3.5Mpa） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	50	89.43	4471.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040204002001	人行道铺装路面	1、块料品种、规格：6cm透水砖（BPN≥60，规格及铺装样式同现状） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm干拌砂浆（水泥：砂1:5）	m2	50	79.3	3965	
		分部小计					13223.5	
		花岗岩铺装路面结构层恢复						
11	040202011002	碎石	1、石料规格：20cm级配碎石（K≥92%）	m2	100	65.2	6520	
12	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：15cm C30水泥混凝土（fr≥4.5Mpa） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	100	87.23	8723	
13	040203008001	花岗岩铺装路面	1、5cm 花岗岩铺装（规格及铺装样式同现状） 2、3cm M10水泥砂浆	m2	100	183.8	18380	
		分部小计					33623	
		透水人行道结构恢复						
14	040202011003	碎石	1、石料规格：20cm级配碎石（K≥94%）	m2	100	65.2	6520	
15	040203007005	透水混凝土	1、混凝土强度等级：10cm 素色透水混凝土（fr≥4.5MPa，透水系数≥0.5mm/s） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	100	77	7700	
16	040203008002	透水人行道	1、防滑彩色喷涂层（水性AAT丙烯酸，BPN≥60） 2、4cm 饰面型彩色透水混凝土（fr≥4.5MPa，透水系数≥0.5mm/s，BPN≥60）	m2	100	62.34	6234	
		分部小计					20454	
		侧石及其他						
17	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	100	61.53	6153	
18	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：I型平石，75*35*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	100	55.7	5570	
19	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	100	40	4000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040501004001	塑料管（立管改造）	1、材质及规格：dn110 PVC-U管(含落水斗、抱箍等) 2、新建的立管，在距离地面1m处设置检查口；新建的污水立管顶部设置通气帽。 3、排水立管每层至少应设置一个固定支承，其间距dn≥75mm的应不大于2.0m，参照《建筑排水管道安装-塑料管道》（19S406）P36。 4、排水立管在底层或楼层转弯处，在立管底部（受力弯头）应设与建筑物墙、柱或板相连接的可靠支座，做法参照《建筑排水管道安装-塑料管道》（19S406）P46。 5、雨水立管与横管及排水出户管连接时采用2个45°弯头。 6、排水立管在底层和在楼层转弯处应设置立管检查口，距地面或楼板面1.00m。	m	100	33.98	3398	
21	040501004002	塑料管（出户管改造）	1、材质及规格：dn110PVC-U平壁管，SN≥8kpa 2、连接形式：承插橡胶圈	m	100	21.21	2121	
22	040501004003	塑料管（出户管改造）	1、材质及规格：dn75PVC-U平壁管，SN≥8kpa 2、连接形式：承插橡胶圈	m	100	15.3	1530	
23	040501004027	DN 125 HDPE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 125，PHDPE波纹管，SN10 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	181	108.35	19611.35	
24	040501004004	DN 200 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 200，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	40	146.71	5868.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040501004005	DN 225 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	491	182.2	89460.2	
26	040501004006	DN 355 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	412	387.99	159851.88	
27	040501004008	DN 200 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 200，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	15	146.71	2200.65	
28	040501004009	DN 225 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225,，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	34	182.2	6194.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040501004010	DN 355 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	392	387.99	152092.08	
30	040504003001	Φ700圆形污水检查井（新建）	Φ700圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	70	3687.87	258150.9	
31	040504003002	Φ800圆形污水检查井（新建）	Φ800圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	32	3935.67	125941.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	040504001001	Φ900圆形污水检查井（新建）	Φ900圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	49	5221.65	255860.85	
33	040504001002	Φ1100污水检查井（新建）	Φ1100圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	1	5593.23	5593.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	040504003006	Φ700圆形污水检查井（翻建）	Φ700圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	2	3687.87	7375.74	
35	040504003005	Φ800圆形污水检查井（翻建）	Φ800圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	11	3935.67	43292.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	040504001022	Φ900圆形污水检查井（翻建）	Φ900圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	51	5221.64	266303.64	
37	040504001023	Φ1100污水检查井（翻建）	Φ1100圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	7	5593.36	39153.52	
38	040504001030	截流井	1. 钢筋 混凝土截流井，规格600*600，截流井采用钢筋混凝土井,井室、流槽等相关做法参照20S515,h≤1500mm 2.　井槽、底板、盖板混凝土为C30,S6,井深根据图纸综合考虑 3.　井盖及盖座做法,参照苏S01-2012,页215 4.　报价中含钢筋、模板制安、使用等所有费用	座	1	1797.88	1797.88	
39	040504002001	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计 5、位置：车行道	座	10	1734.41	17344.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	040504001007	钢纤维增强混凝土井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位：绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	233	405.47	94474.51	
41	040504001008	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	685	68500	
42	040504001009	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位：绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	405.47	40547	
43	040504001010	防坠网(现状井增加)	1、检查井防坠网网绳断裂强力≥1600N，冲击力≥750焦耳能量的冲击，网绳不断裂 2、检查井井深超过5米、倒虹井宜安装双层防坠网 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	50	5000	
44	080802013001	标识牌	1、名称：雨污水排放口及检测口等不锈钢标识牌 2、规格：不锈钢材料，厚1mm，直径10cm，膨胀螺丝固定	处	1	150	150	
45	040501004014	DN 225PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	133	182.2	24232.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	040501004015	DN 355 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	207	387.99	80313.93	
47	040501004016	DN 450 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	154	466.9	71902.6	
48	040501004026	DN 560 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页 2、材质及规格：DN560，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	32	746.93	23901.76	
49	040501001001	DN600混凝土管管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、180°C25混凝土基础 2、规格：DN600Ⅱ级钢筋砼承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-111 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计 9、工程量按实际长度计算	m	133	519.64	69112.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	040504001011	Φ900雨水检查井（新建）	Φ900圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	9	4065.49	36589.41	
51	040504003007	Φ800雨水检查井（翻建）	Φ800雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	2	3306.03	6612.06	
52	040504001012	Φ900雨水检查井（翻建）	Φ900圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	19	4065.48	77244.12	
53	040504001013	Φ1100雨水检查井（翻建）	Φ1100圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	28	4929.73	138032.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	040504001014	Φ1300圆形雨水检查井（翻建）	Φ1300圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	14	6572.23	92011.22	
55	040504009001	雨水口（翻建）	1、预制雨水口，规格同现状 2、球墨铸铁蓖子 3、做法详见16S518-39	座	21	796.09	16717.89	
56	040504001016	钢纤维增强混凝土井盖检查井井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位；绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	72	405.47	29193.84	
57	040504001017	防坠网(现状井增加)	1、检查井防坠网网绳断裂强力≥1600N，冲击力≥750焦耳能量的冲击，网绳不断裂 2、检查井井深超过5米、倒虹井宜安装双层防坠网 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	50	5000	
58	040504001018	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位；车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	685	68500	
59	040504001019	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位；绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	405.47	40547	
60	040504002002	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计 5、位置：车行道	座	72	1734.39	124876.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	04B001	雨污混接改造	1、将错排入雨水口的污水私接管和废水立管改接入污水井；将错排入污水井的雨水口改接入雨水井。 2、对存在混接的阳台进行雨废分流改造接管，原雨水立管作为废水立管使用改接入污水井，并新建雨水立管接入雨水井，具体做法详见图纸。 3、按楼栋单元包干计入，结算不再调整	单元	10	300	3000	
62	040504001020	现状井改造（加高）	1、检查井井壁或井底凿除破损砂浆抹面层，采用1:2（体积比）聚合物防水水泥砂浆抹面，厚20mm。 2、现状井筒加高至现状地面 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	10	600	6000	
63	040504001021	现状井改造（不加高）	1、检查井井壁或井底凿除破损砂浆抹面层，采用1:2（体积比）聚合物防水水泥砂浆抹面，厚20mm。 2、现状井不需加高 3、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	10	400	4000	
64	04B007	永久封堵	1、原管道永久封堵 2、做法详见设计	处	60	500	30000	
		分部小计					2635323.61	
		分部分项合计					3150136.84	
1	041101001001	更换墙面落水管措施费	1、更换墙面落水管措施费，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算单价不作调整	m	100	10	1000	
2	04B008	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	50790.8	50790.8	
		单价措施合计					51790.8	
合计							3201927.64	

综合单价分析表

工程名称：07区块九雨污水修复工程(07)

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							24.73	86.45		4.94	2.48
0.2311工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.28	3.39	0.95		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	86.45	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-20C中粒式沥青砼	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	AC-13C细粒式沥青砼	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.42	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	3287

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							26.46	89.89	1.92	5.67	2.85
0.2473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.68	3.39	2.31		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	89.89	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
综合人工工日		小计							2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2984	137.78	41.11		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	41.32	--	

项目编码	040203007003	项目名称	透水混凝土	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	透水混凝土地坪 透水层150mm厚	10m2	0.1	163.71	613.43	52.4	43.22	21.61	16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
综合人工工日		小计							16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
0.153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土10—20mm	m3	0.1505	399.25	60.09		
	周转木材	m3	0.0002	2432.79	0.49		
	铁钉	kg	0.01	4.66	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.101	3.39	0.34		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	61.34	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道铺装路面	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设透水砖砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1377.09	6030.82	84.07	292.23	146.12	13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
综合人工工日		小计							13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6cm 透水砖200×100×60	m2	0.97752	55	53.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.233	1.72		
	中(粗)砂	t	0.033219	135.74	4.51		
	水	m3	0.003093	3.39	0.01		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	60.31	--	

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	142.1	1377.76	131.08	54.64	27.32	1.42	13.78	1.31	0.55	0.27
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
综合人工工日		小计							4.22	55.1	3.55	1.56	0.77
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.3979	137.78	54.82		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	55.1	--	

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1532.03	6309.41		306.41	153.2	15.32	63.09		3.06	1.53
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							16.79	65.41		3.35	1.68
0.1569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	406.34	62.17		
	水	m3	0.22	3.39	0.75		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.3	--	

	材料费小计	--	65.41	--	

项目编码	040203008001	项目名称	花岗岩铺装路面	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板(预拌)	100m2	0.01	2845.24	14646.61	27.11	574.47	287.24	28.45	146.47	0.27	5.74	2.87
综合人工工日		小计							28.45	146.47	0.27	5.74	2.87
0.2659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩综合	m2	1.02	126	128.52		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	25.149975	0.233	5.86		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.034474	3.39	0.12		
	中(粗)砂	t	0.085423	135.74	11.6		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	146.47	--	

项目编码	040202011003	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	142.1	1377.76	131.08	54.64	27.32	1.42	13.78	1.31	0.55	0.27
综合人工工日		小计							4.22	55.1	3.55	1.56	0.77
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.3979	137.78	54.82		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	55.1	--	

项目编码	040203007005	项目名称	透水混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8*1.25	透水混凝土地坪 透水层80mm厚	10m2	0.1	204.64	418.92	65.5	54.03	27.01	20.46	41.89	6.55	5.4	2.7
综合人工工日		小计							20.46	41.89	6.55	5.4	2.7
0.1913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土10—20mm	m3	0.101	399.25	40.32		
	周转木材	m3	0.00025	2432.79	0.61		
	铁钉	kg	0.0125	4.66	0.06		
	塑料薄膜	m2	0.6875	0.69	0.47		
	水	m3	0.12625	3.39	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.89	--	

项目编码	040203008002	项目名称	透水人行道	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-11	彩色透水胶粘石面层（厚40mm）单色	10m2	0.1	159.43	190.99	10.33	33.95	16.98	15.94	19.1	1.03	3.4	1.7
9-110	丙稀酸防水涂料一布三涂	10m2	0.1	67.41	124.13		13.48	6.74	6.74	12.41		1.35	0.67
综合人工工日		小计							22.68	31.51	1.03	4.75	2.37
0.212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水洗石	t	0.033	174.86	5.77		
	胶水	kg	1.2	10.72	12.86		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	丙烯酸防水涂料	kg	1.2	9.86	11.83		
	无纺布25克/m2	m2	1.14	0.51	0.58		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	31.51	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70				m3	0.0204	375.29	7.66					
	水				m3	0.00907	3.39	0.03					
	B型侧石，75*27.5*12.5				m	1.015	35	35.53					
	石灰膏				m3	0.002952	385.6	1.14					
	中(粗)砂				t	0.014008	135.74	1.9					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	0.204	0.233	0.05					
	其他材料费						--	0.05				--	
	材料费小计						--	46.36				--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	117.87	385.4		23.57	11.79	1.41	4.62		0.28	0.14
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	227.1		98.23	49.11	4.91	2.27		0.98	0.49
综合人工工日		小计							6.32	6.89		1.26	0.63
0.0591工日		未计价材料费											40.6
清单项目综合单价													55.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70				m3	0.01224	375.29	4.59					
	水				m3	0.00615	3.39	0.02					
	I型平石，75*35*12.5				m	1.015	40	40.6					

	石灰膏	m3	0.002232	385.6	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	135.74	1.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.233	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	47.49	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管（立管改造）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	PVC管排水 PVC水落管 Φ110	10m	0.1	49.22	257.03		9.84	4.92	4.92	25.7		0.98	0.49
10-206	PVC管排水 PVC水斗 Φ110	10只	0.005	40.66	325.32		8.13	4.07	0.2	1.63		0.04	0.02
综合人工工日		小计							5.12	27.33		1.02	0.51
0.0479工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	18.58	18.95		
	PVC塑料抱箍Φ110	副	1.111	4.29	4.77		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.325	5.88	1.91		
	PVC塑料管135° 弯头dn110	个	0.057	7.01	0.4		
	胶水	kg	0.01935	10.72	0.21		
	PVC塑料落水斗Φ110	只	0.051	21.44	1.09		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	27.33	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管（出户管改造）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-46	PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径φ110mm	10m	0.1	17.12	189.92		3.42	1.71	1.71	18.99		0.34	0.17
综合人工工日		小计							1.71	18.99		0.34	0.17
0.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	18.58	18.95		
	聚氯乙烯粘结剂	kg	0.004	6.86	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	18.99	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管（出户管改造）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-46	PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径φ75mm	10m	0.1	17.12	130.76		3.42	1.71	1.71	13.08		0.34	0.17
综合人工工日		小计							1.71	13.08		0.34	0.17
0.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn75	m	1.02	12.78	13.04		
	聚氯乙烯粘结剂	kg	0.004	6.86	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.08	--	

项目编码	040501004027	项目名称	DN 125 HDPE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	181

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-206	DN 125 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.014108	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	6.38	34.93	0.23	1.32	0.66
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							27.8	36.2	1.77	5.91	2.96
0.2598工日		未计价材料费											33.71
清单项目综合单价													108.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 125，HDPE波纹管，SN10	m	0.9999	33.71	33.71		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.253419	135.74	34.4		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.71	--	
	材料费小计			--	69.91	--	

项目编码	040501004004	项目名称	DN 200 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.01188	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											78.95
清单项目综合单价													146.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 200，PE100级，SDR17	m	0.9999	78.96	78.95		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213582	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	109.63	--	

项目编码	040501004005	项目名称	DN 225 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	491

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.01188	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											114.44
清单项目综合单价													182.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.9999	114.45	114.44		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213582	135.74	28.99		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.12	--	

项目编码	040501004006	项目名称	DN 355 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	412

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02079	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											292.75
清单项目综合单价													387.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 355，PE100级，SDR17	m	0.9999	292.78	292.75		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372893	135.74	50.62		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	

	材料费小计	--	345.49	--	

项目编码	040501004008	项目名称	DN 200 PE管道铺（翻建）	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 200 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011888	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											78.95
清单项目综合单价													146.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN200，PE100级，SDR17	m	0.9999	78.96	78.95		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213582	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	109.63	--	

项目编码	040501004009	项目名称	DN 225 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-206	DN 225 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011879	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											114.44
清单项目综合单价													182.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.9999	114.45	114.44		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213565	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.12	--	

项目编码	040501004010	项目名称	DN 355 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	392

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.020779	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											292.75
清单项目综合单价													387.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 355，PE100级，SDR17	m	0.9999	292.78	292.75		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372893	135.74	50.62		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	345.49	--	

项目编码	040504003001	项目名称	Φ700圆形污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1066.58	4052.8		213.32	106.66	20.27	77		4.05	2.03
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	11.95	26.88	1.11	2.61	1.31
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.150207	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	284.92	249.62	16.32	60.25	30.12
D00003	M-Y7模块	块	136		15					2040			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	16.75	91.43	6.12	4.58	2.29
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.06638	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	40.02	7.14	0.55	8.11	4.06
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.740726	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	159.5	158.27	117.63	55.43	27.71
综合人工工日		小计							533.41	2810.18	141.73	135.03	67.52

4.9851工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							3687.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	388.6	75.31		
	草袋子	只	1.243823	0.86	1.07		
	电	kW·h	0.12226	0.76	0.09		
	水	m3	0.809822	3.39	2.75		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	361.98	25.85		
	沥青漆	kg	0.469547	13.98	6.56		
	M-Y7模块	块	136	15	2040		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	388.6	91.17		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	6.259135	24.61	154.04		
	铁砂布0～2#	张	3.851775	0.64	2.47		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	221.755124	0.233	51.67		
	中(粗)砂	t	1.411169	135.74	191.55		
	其他材料费			--	7.81	--	
	材料费小计			--	2810.18	--	

项目编码	040504003002	项目名称	Φ800圆形污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1066.58	4052.8		213.32	106.66	23.46	89.16		4.69	2.35
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.167278	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	317.3	277.98	18.17	67.09	33.55
D00003	M-Y7模块	块	136		15					2040			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	22.58	123.23	8.25	6.17	3.08
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.075863	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.73	8.16	0.63	9.27	4.64

D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.859103	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	184.99	183.56	136.43	64.29	32.14
综合人工工日		小计							612.84	2924.17	165.23	155.62	77.81
5.7276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3935.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	388.6	87.2		
	草袋子	只	1.565454	0.86	1.35		
	电	kW·h	0.15984	0.76	0.12		
	水	m3	0.959961	3.39	3.25		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1122	361.98	40.61		
	沥青漆	kg	0.522911	13.98	7.31		
	M-Y7模块	块	136	15	2040		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.3162	388.6	122.88		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	7.25942	24.61	178.65		
	铁砂布0～2#	张	4.467336	0.64	2.86		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	247.142984	0.233	57.58		
	中(粗)砂	t	1.572728	135.74	213.48		
	其他材料费			--	9.04	--	
	材料费小计			--	2924.17	--	

项目编码	040504001001	项目名称	Φ900圆形污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005212	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.13	10.44	0.5	3.73	1.86

6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009169	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.23	15.05	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.028284	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	28.44	90.57	3.47	6.38	3.19
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188053	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.7	312.51	20.43	75.43	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.085596	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.983135	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	211.7	210.07	156.13	73.57	36.78
综合人工工日		小计							906.97	3765.84	211.58	223.7	111.84
8.4763工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													5221.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.4053	0.76	0.31		
	水	m3	1.788326	3.39	6.06		

	模板木材	m3	0.020364	2432.79	49.54		
	复合木模板面板	m2	0.302001	38.64	11.67		
	钢支撑	kg	0.210701	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.083414	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.214408	4.66	1		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	3.657749	0.86	3.15		
	混凝土垫块	m3	0.005501	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.203	406.34	82.49		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.104041	4.38	0.46		
	脱模剂	kg	0.1044	2.68	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.029415	3027.01	89.04		
	电焊条	kg	0.224009	5.08	1.14		
	沥青漆	kg	0.587854	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.307491	24.61	204.45		
	铁砂布0～2#	张	5.112302	0.64	3.27		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	3.516517	0.233	0.82		
	中(粗)砂	t	0.020167	135.74	2.74		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.866536	0.233	64.74		
	中(粗)砂	t	1.768242	135.74	240.02		
	其他材料费			--	1499.12	--	
	材料费小计			--	3767.56	--	

项目编码	040504001002	项目名称	Φ1100污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1066.58	4052.8		213.32	106.66	53.33	202.64		10.67	5.33
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0205	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	13.74	65.64	1.67	3.08	1.54
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.45	72.97	3.02	7.09	3.55
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.2158	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	409.33	358.62	23.44	86.56	43.28
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y11模块	块	121		18					2178			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0758	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.7	8.16	0.63	9.27	4.63
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
D00006	1100变径板	块	1		450					450			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.948	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	204.13	202.56	150.55	70.94	35.46
综合人工工日		小计							849.42	4229.39	199.68	209.84	104.9
7.9386工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5593.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	361.98	184.61		
	电	kW·h	0.44684	0.76	0.34		
	水	m3	1.917468	3.39	6.5		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	388.6	198.19		
	草袋子	只	3.298266	0.86	2.84		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.06271	4.38	0.27		
	钢筋φ10以外	t	0.02132	3027.01	64.54		
	电焊条	kg	0.16236	5.08	0.82		
	沥青漆	kg	0.674591	13.98	9.43		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y11模块	块	121	18	2178		

	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.0106	24.61	197.14		
	铁砂布0～2#	张	4.9296	0.64	3.15		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	316.72077	0.233	73.8		
	中(粗)砂	t	2.015496	135.74	273.58		
	其他材料费			--	463.9	--	
	材料费小计			--	4229.39	--	

项目编码	040504003006	项目名称	Φ700圆形污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1066.58	4052.8		213.32	106.66	20.27	77		4.05	2.03
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	11.95	26.88	1.11	2.61	1.31
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.1502	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	284.9	249.6	16.32	60.24	30.12
D00003	M-Y7模块	块	136		15					2040			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	16.75	91.43	6.12	4.58	2.29
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0664	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	40.03	7.14	0.55	8.12	4.06
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.74075	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	159.51	158.28	117.64	55.43	27.71
综合人工工日		小计							533.41	2810.17	141.74	135.03	67.52
4.9851工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3687.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	388.6	75.31		
	草袋子	只	1.243823	0.86	1.07		
	电	kW·h	0.12226	0.76	0.09		

	水	m3	0.809805	3.39	2.75		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	361.98	25.85		
	沥青漆	kg	0.469525	13.98	6.56		
	M-Y7模块	块	136	15	2040		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	388.6	91.17		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	6.259338	24.61	154.04		
	铁砂布0～2#	张	3.8519	0.64	2.47		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	221.746999	0.233	51.67		
	中(粗)砂	t	1.411117	135.74	191.55		
	其他材料费			--	7.8	--	
	材料费小计			--	2810.17	--	

项目编码	040504003005	项目名称	Φ800圆形污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1066.58	4052.8		213.32	106.66	23.46	89.16		4.69	2.35
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.167273	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	317.29	277.98	18.17	67.09	33.55
D00003	M-Y7模块	块	136		15					2040			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	22.58	123.23	8.25	6.17	3.08
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.075864	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.74	8.16	0.63	9.27	4.64
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.8591	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	184.99	183.56	136.43	64.29	32.14
综合人工工日		小计							612.84	2924.17	165.23	155.62	77.81
5.7275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3935.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	388.6	87.2		
	草袋子	只	1.565454	0.86	1.35		
	电	kW·h	0.15984	0.76	0.12		
	水	m3	0.959948	3.39	3.25		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1122	361.98	40.61		
	沥青漆	kg	0.522895	13.98	7.31		
	M-Y7模块	块	136	15	2040		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.3162	388.6	122.88		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	7.259395	24.61	178.65		
	铁砂布0～2#	张	4.46732	0.64	2.86		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	247.135909	0.233	57.58		
	中(粗)砂	t	1.572683	135.74	213.48		
	其他材料费			--	9.04	--	
	材料费小计			--	2924.17	--	

项目编码	040504001022	项目名称	Φ900圆形污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005212	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.13	10.44	0.5	3.73	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009169	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.23	15.05	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18

6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
6-1604备注4	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.028282	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	28.44	90.56	3.47	6.38	3.19
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188053	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.7	312.51	20.43	75.43	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.085596	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.983133	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	211.7	210.07	156.13	73.57	36.78
综合人工工日		小计							906.97	3765.83	211.58	223.7	111.84
8.4763工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													5221.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.4053	0.76	0.31		
	水	m3	1.788326	3.39	6.06		
	模板木材	m3	0.020364	2432.79	49.54		
	复合木模板面板	m2	0.302001	38.64	11.67		
	钢支撑	kg	0.210701	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.083414	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.214408	4.66	1		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		

	草袋子	只	3.657749	0.86	3.15		
	混凝土垫块	m3	0.005501	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.203	406.34	82.49		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.104035	4.38	0.46		
	脱模剂	kg	0.1044	2.68	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.029413	3027.01	89.03		
	电焊条	kg	0.223993	5.08	1.14		
	沥青漆	kg	0.587854	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.307474	24.61	204.45		
	铁砂布0～2#	张	5.112292	0.64	3.27		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	281.383053	0.233	65.56		
	中(粗)砂	t	1.788409	135.74	242.76		
	其他材料费			--	1499.12	--	
	材料费小计			--	3767.55	--	

项目编码	040504001023	项目名称	Φ1100污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1066.58	4052.8		213.32	106.66	53.33	202.64		10.67	5.33
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.020529	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	13.76	65.74	1.68	3.09	1.54
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.45	72.97	3.02	7.09	3.55
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.2158	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	409.33	358.62	23.44	86.56	43.28
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			

D00005	M-Y11模块	块	121		18					2178			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0758	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.7	8.16	0.63	9.27	4.63
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
D00006	1100变径板	块	1		450					450			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.947971	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	204.13	202.55	150.55	70.94	35.46
综合人工工日		小计							849.44	4229.48	199.69	209.85	104.9
7.9387工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5593.36

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	361.98	184.61		
电	kW·h	0.44684	0.76	0.34		
水	m3	1.917472	3.39	6.5		
C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	388.6	198.19		
草袋子	只	3.298266	0.86	2.84		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.062798	4.38	0.28		
钢筋Φ10以外	t	0.02135	3027.01	64.63		
电焊条	kg	0.16259	5.08	0.83		
沥青漆	kg	0.674591	13.98	9.43		
M-Y7模块	块	14	15	210		
M-Y11模块	块	121	18	2178		
C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
防坠网	套	1	50	50		
面漆IPN8710-2B	kg	8.010355	24.61	197.13		
铁砂布0～2#	张	4.929449	0.64	3.15		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	316.72077	0.233	73.8		
中(粗)砂	t	2.015496	135.74	273.58		
其他材料费			--	463.89	--	
材料费小计			--	4229.48	--	

项目编码	040504001030	项目名称	截流井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	15.64	38.02	1.59	3.45	1.72
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0001	1064.59	3641.84	52.3	223.38	111.69	0.11	0.36	0.01	0.02	0.01
6-1144	C25沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.012	1194.46	4103.93	527.51	344.39	172.2	14.33	49.25	6.33	4.13	2.07
4-223	沉井制作 模板 底板	10m2	0.0128	729.74	890.86	31.7	152.29	76.14	9.34	11.4	0.41	1.95	0.97
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.07	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	46.93	224.15	5.72	10.53	5.26
6-790	C30非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	1707.72	4301.9	159.12	373.37	186.68	13.66	34.42	1.27	2.99	1.49
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0002	2799.33	1906.95	133.2	586.51	293.25	0.56	0.38	0.03	0.12	0.06
6-1169	C20现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.068	2116.29	3872.77		423.26	211.63	143.91	263.35		28.78	14.39
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.0077	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	29.35	25.73	1.75	6.22	3.11
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0386	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	25.88	123.6	3.15	5.81	2.9
6-879	C20钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0063	2143	4012.85	159.12	460.42	230.21	13.5	25.28	1	2.9	1.45
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.063	1172.19	1974.78	3.53	235.14	117.57	73.85	124.41	0.22	14.81	7.41
6-1603	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.067	1417.43	3246.57	62.66	296.02	148.01	94.97	217.52	4.2	19.83	9.92
综合人工工日		小计							482.03	1137.87	25.68	101.54	50.76
4.5049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1797.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	361.98	36.92		
	电	kW·h	0.561018	0.76	0.43		
	水	m3	1.208359	3.39	4.1		

	镀锌铁丝18～22#	kg	1.074766	4.38	4.71		
	圆钉	kg	0.296456	4.66	1.38		
	模板木材	m3	0.06079	2432.79	147.89		
	脱模剂	kg	0.40886	2.68	1.1		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1224	388.6	47.56		
	草袋子	只	1.191661	0.86	1.02		
	钢筋Φ10以外	t	0.112944	3027.01	341.88		
	电焊条	kg	0.860112	5.08	4.37		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0816	406.34	33.16		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.6936	375.29	260.3		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.082721	4.38	0.36		
	木支撑	m3	0.004481	1449.26	6.49		
	零星卡具	kg	0.655655	4.18	2.74		
	嵌缝料	kg	0.077	1.89	0.15		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.063945	375.29	24		
	钢筋Φ10以内	t	0.06834	3138.86	214.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	3.071632	0.233	0.72		
	中(粗)砂	t	0.008073	135.74	1.1		
	其他材料费			--	2.98	--	
	材料费小计			--	1137.87	--	

项目编码	040504002001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.07231	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	152.5	309.49	11.51	32.8	16.4
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	150.23	758.29	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							357.96	1210.23	45.26	80.64	40.32
3.3453工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1734.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.733947	406.34	298.23		
	电	kW·h	0.293579	0.76	0.22		
	水	m3	1.659465	3.39	5.63		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.38	2		
	钢筋Φ10以外	t	0.24648	3027.01	746.1		
	电焊条	kg	1.87704	5.08	9.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	8	105.6		
	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85		
	其他材料费			--	6.06	--	
	材料费小计			--	1210.23	--	

项目编码	040504001007	项目名称	钢纤维增强混凝土井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	233

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费											333.3
清单项目综合单价													405.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	350.03	--	

项目编码	040504001008	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001009	项目名称	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费							333.3				
清单项目综合单价									405.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	350.03	--	

项目编码	040504001010	项目名称	防坠网(现状井增加)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠网						套	1	50	50			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	50		--	

项目编码	080802013001	项目名称	标识牌		计量单位	处	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	标识牌	处	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标识牌						处	1	150	150			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	150		--	

项目编码	040501004014	项目名称	DN 225PE管道铺设（翻建）		计量单位	m	工程量	133
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011818	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											114.44
清单项目综合单价													182.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17						m	0.9999	114.45	114.44			
	接口加强钢肋						kg	0.346005					

	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213582	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.12	--	

项目编码	040501004015	项目名称	DN 355 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	207

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02079	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											292.75
清单项目综合单价													387.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 355，PE100级，SDR17	m	0.9999	292.78	292.75		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372893	135.74	50.62		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		

	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	345.49	--	

项目编码	040501004016	项目名称	DN 450 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	154

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02376	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.19	61.55	1.92	7.01	3.51
0.3102工日		未计价材料费											359.72
清单项目综合单价													466.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17	m	0.9999	359.76	359.72		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.42716	135.74	57.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	421.27	--	

项目编码	040501004026	项目名称	DN 560 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 560 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.025244	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	11.41	62.49	0.4	2.36	1.18
6-343	管道闭水试验管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.86	65.22	1.94	7.15	3.58
0.3165工日		未计价材料费											635.18
清单项目综合单价													746.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 560，PE100级，SDR17	m	0.9999	635.24	635.18		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.453694	135.74	61.58		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.28	--	
	材料费小计			--	700.4	--	

项目编码	040501001001	项目名称	DN600混凝土管管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	133

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0091	676.78	2795.25	24.96	140.35	70.17	6.16	25.44	0.23	1.28	0.64
6-830	渠(管)道基础C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0215	1481.05	4088.75	159.12	328.03	164.02	31.84	87.91	3.42	7.05	3.53

6-180	承插式（φ200～600）人机配合下管管径600mm以内	100m	0.0099	1494.9		532.73	405.53	202.76	14.8		5.27	4.01	2.01
6-1521	混凝土带形基础复合模板	100m2	0.0096	3061.38	2150.59	87.84	629.84	314.92	29.39	20.65	0.84	6.05	3.02
6-343	管道闭水试验管径600mm以内（预拌）	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							84.81	136.73	9.76	18.91	9.46
0.7927工日		未计价材料费											259.97
清单项目综合单价													519.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石40	t	0.180999	137.78	24.94		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2193	388.6	85.22		
	草袋子	只	0.297173	0.86	0.26		
	电	kW·h	0.08772	0.76	0.07		
	水	m3	0.548326	3.39	1.86		
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=600	m	0.9999	260	259.97		
	模板木材	m3	0.004838	2432.79	11.77		
	复合木模板面板	m2	0.2016	38.64	7.79		
	钢支撑	kg	0.086784	4.78	0.41		
	零星卡具	kg	0.16032	4.18	0.67		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	中(粗)砂	t	0.002331	135.74	0.32		
	其他材料费			--	2.28	--	
	材料费小计			--	396.7	--	

项目编码	040504001011	项目名称	Φ900雨水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188056	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.71	312.51	20.43	75.43	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0856	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							538.96	3310.47	41.83	116.16	58.07
5.037工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4065.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.3241	0.76	0.25		
	水	m3	1.454028	3.39	4.93		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	2.110229	0.86	1.81		
	沥青漆	kg	0.587863	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.871221	0.233	64.74		
	中(粗)砂	t	1.768272	135.74	240.03		
	其他材料费			--	1494.38	--	
	材料费小计			--	3310.47	--	

项目编码	040504003007	项目名称	Φ800雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1066.58	4052.8		213.32	106.66	23.46	89.16		4.69	2.35
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	15.37	34.56	1.43	3.36	1.68
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.1673	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	317.34	278.02	18.18	67.1	33.55
D00003	M-Y7模块	块	136		15					2040			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.028	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	20.4	111.3	7.45	5.57	2.79
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.07585	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.73	8.16	0.63	9.27	4.64
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							422.3	2721.04	27.69	89.99	45.01
3.9467工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3306.03

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	388.6	87.2		
草袋子	只	1.478926	0.86	1.27		
电	kW·h	0.14724	0.76	0.11		
水	m3	0.931805	3.39	3.16		
C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0918	361.98	33.23		
沥青漆	kg	0.52298	13.98	7.31		
M-Y7模块	块	136	15	2040		
C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2856	388.6	110.98		
塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
防坠网	套	1	50	50		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	247.17329	0.233	57.59		
中(粗)砂	t	1.572921	135.74	213.51		
其他材料费			--	6.84	--	
材料费小计			--	2721.04	--	

项目编码	040504001012	项目名称	Φ900雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188053	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.7	312.51	20.43	75.43	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.085595	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							538.95	3310.47	41.83	116.16	58.07
5.037工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4065.48

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
电	kW·h	0.3241	0.76	0.25		
水	m3	1.45402	3.39	4.93		
C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
草袋子	只	2.110229	0.86	1.81		
沥青漆	kg	0.587854	13.98	8.22		
M-Y7模块	块	56	15	840		
C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
防坠网	套	1	50	50		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.866441	0.233	64.74		
中(粗)砂	t	1.768241	135.74	240.02		
其他材料费			--	1494.39	--	
材料费小计			--	3310.47	--	

项目编码	040504001013	项目名称	Φ1100雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1066.58	4052.8		213.32	106.66	53.33	202.64		10.67	5.33
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.020529	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	13.76	65.74	1.68	3.09	1.54
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.45	72.97	3.02	7.09	3.55
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.2158	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	409.33	358.62	23.44	86.56	43.28
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y11模块	块	121		18					2178			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0758	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.7	8.16	0.63	9.27	4.63
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
D00006	1100变径板	块	1		450					450			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							645.31	4026.93	49.14	138.91	69.44
6.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4929.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	361.98	184.61		
	电	kW·h	0.44684	0.76	0.34		
	水	m3	1.917472	3.39	6.5		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	388.6	198.19		
	草袋子	只	3.298266	0.86	2.84		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.062798	4.38	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.02135	3027.01	64.63		
	电焊条	kg	0.16259	5.08	0.83		

	沥青漆	kg	0.674591	13.98	9.43		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y11模块	块	121	18	2178		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	316.72077	0.233	73.8		
	中(粗)砂	t	2.015496	135.74	273.58		
	其他材料费			--	461.62	--	
	材料费小计			--	4026.93	--	

项目编码	040504001014	项目名称	Φ1300圆形雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.037	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	57.88	140.69	5.89	12.75	6.38
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005214	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.13	10.45	0.5	3.73	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.062	1066.58	4052.8		213.32	106.66	66.13	251.27		13.23	6.61
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009171	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.23	15.06	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.025	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	53.58	108.36	3.98	11.51	5.76
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.025	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	29.34	49.06	0.09	5.89	2.94
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.025	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	17.72	4.15	7.08	4.96	2.48
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.064636	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	64.99	206.98	7.92	14.58	7.29
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	56.35	126.73	5.25	12.32	6.16
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.245043	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	464.8	407.21	26.62	98.28	49.14
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y13模块	块	143		18					2574			

6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.087986	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	53.04	9.47	0.73	10.75	5.38
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.107	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	77.95	425.33	28.49	21.29	10.64
D00006	1300变径板	块	1		500					500			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							989.14	5171.14	87.3	215.29	107.64
9.2445工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													6572.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.714	361.98	258.45		
	电	kW·h	0.74014	0.76	0.56		
	水	m3	2.914655	3.39	9.88		
	模板木材	m3	0.024305	2432.79	59.13		
	复合木模板面板	m2	0.302085	38.64	11.67		
	钢支撑	kg	0.21076	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.083433	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.226276	4.66	1.05		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.6324	388.6	245.75		
	草袋子	只	6.432662	0.86	5.53		
	混凝土垫块	m3	0.005503	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.25375	406.34	103.11		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.219622	4.38	0.96		
	脱模剂	kg	0.1305	2.68	0.35		
	钢筋Φ10以外	t	0.067221	3027.01	203.48		
	电焊条	kg	0.511917	5.08	2.6		
	沥青漆	kg	0.766004	13.98	10.71		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y13模块	块	143	18	2574		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	1.0914	388.6	424.12		
	1300变径板	块	1	500	500		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		

	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	4.38695	0.233	1.02		
	中(粗)砂	t	2.314966	135.74	314.23		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	359.822594	0.233	83.84		
	其他材料费			--	17.11	--	
	材料费小计			--	5172.86	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口（翻建）	计量单位	座	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	76.69	182.17	4.51	16.24	8.12	76.69	182.17	4.51	16.24	8.12
综合人工工日		小计							76.69	182.17	4.51	16.24	8.12
0.7167工日		未计价材料费											508.36
清单项目综合单价													796.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	388.6	23.7		
	碎石40	t	0.119	137.78	16.4		
	机砖	百块	1.14	55.3101	63.05		
	沥青漆	kg	0.499	13.98	6.98		
	水	m3	0.148725	3.39	0.5		
	电	kW·h	0.025	0.76	0.02		
	铸铁雨水井箅450*650	套	1.01	503.33	508.36		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	87.97075	0.233	20.5		
	中(粗)砂	t	0.348639	135.74	47.32		
	其他材料费			--	3.7	--	
	材料费小计			--	690.53	--	

项目编码	040504001016	项目名称	钢纤维增强混凝土井盖检查井井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费											333.3
清单项目综合单价													405.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格						套	1.01	330	333.3			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	27.6829	0.233	6.45			
	中(粗)砂						t	0.072761	135.74	9.88			
	水						m3	0.01491	3.39	0.05			
	其他材料费								--	0.35		--	
	材料费小计								--	350.03		--	

项目编码	040504001017	项目名称	防坠网(现状井增加)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠网						套	1	50	50			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	50		--	

项目编码	040504001018	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													685

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001019	项目名称	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费							333.3				
清单项目综合单价									405.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	350.03	--	

项目编码	040504002002	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072307	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	152.49	309.48	11.51	32.8	16.4
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	150.23	758.29	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52

综合人工工日	小计			357.95	1210.22	45.26	80.64	40.32
3.3452工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								1734.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.733916	406.34	298.22			
	电	kW·h	0.293566	0.76	0.22			
	水	m3	1.659404	3.39	5.63			
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.38	2			
	钢筋Φ10以外	t	0.24648	3027.01	746.1			
	电焊条	kg	1.87704	5.08	9.54			
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	8	105.6			
	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85			
	其他材料费			--	6.06		--	
	材料费小计			--	1210.22		--	

项目编码	04B001	项目名称	雨污混接改造		计量单位	单元	工程量	10
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	雨污混接改造	处	1		300			
综合人工工日	小计							
工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雨污混接改造	处	1	300	300			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	300		--	

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	雨污混接改造	处	1		300			
综合人工工日	小计				300			
工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								300

项目编码	040504001020	项目名称	现状井改造（加高）		计量单位	座	工程量	10
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	现状井改造（加高）	座	1		600			
综合人工工日	小计							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	现状井改造（加高）	座	1		600			
综合人工工日	小计				600			

工日	未计价材料费	
清单项目综合单价		600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状井改造（加高）	座	1	600	600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	040504001021	项目名称	现状井改造（不加高）	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	现状井改造（不加高）	座	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			

工日	未计价材料费	
清单项目综合单价		400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状井改造（不加高）	座	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	04B007	项目名称	永久封堵	计量单位	处	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	永久封堵	处	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			

工日	未计价材料费	
清单项目综合单价		500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	永久封堵	处	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	041101001001	项目名称	更换墙面落水管措施费	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00024	更换墙面落水管措施费	m	1		10					10			
综合人工工日		小计								10			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	更换墙面落水管措施费	m	1	10	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10	--	

项目编码	04B008	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-14	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)Φ400以下	10m	10	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35	233.3	16.9	301.7	107	53.5
4-15	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)Φ400～Φ600	10m	10	30.28	2.67	35.05	13.07	6.53	302.8	26.7	350.5	130.7	65.3
4-16	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)Φ600～Φ800	10m	10	38.63	2.67	44.81	16.69	8.34	386.3	26.7	448.1	166.9	83.4
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400以内	个	20	178.48		311.81	98.06	49.03	3569.6		6236.2	1961.2	980.6
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400-Φ600	个	20	214		338.2	110.44	55.22	4280		6764	2208.8	1104.4
D00025	临泵翻水	个	20		500					10000			
综合人工工日		小计							8772	10070.3	14100.5	4574.6	2287.2
81.98工日		未计价材料费											10986.2
清单项目综合单价													50790.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	19.75	3.39	66.95		
	气囊Φ400以内	只·次	20	267.68	5353.6		
	气囊Φ600以内	只·次	20	281.63	5632.6		
	临泵翻水	个	20	500	10000		
	其他材料费			--	3.35	--	
	材料费小计			--	21056.5	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：07区块九雨污水修复工程(07)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			57954.89			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	48028.91			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	9925.98			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	52831.81			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	960.58			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	1280.77			
合计					113028.05			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：07区块九雨污水修复工程(07)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	35000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	35000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		35000		

新高网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：07区块九雨污水修复工程(07)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：07区块九雨污水修复工程(07)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：07区块九雨污水修复工程(07)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化恢复	草皮、小灌木、种植土及整形、养护一年	25000			
2	乔木及大型灌木迁移	带球起挖、修剪、迁移、栽植、养护一年	10000			
合计			35000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：07区块九雨污水修复工程(07)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：07区块九雨污水修复工程(07)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：07区块九雨污水修复工程(07)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	78388.96		78388.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3349955.69	2	66999.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3349955.69	0.34	11389.85
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3349955.69		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3428344.65	9	308551.02
合计					386939.98

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：07区块九雨污水修复工程(07)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：07区块九雨污水修复工程(07)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：08区块十雨污水修复工程(08)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	324791.87	
1.1	人工费	35930.33	
1.2	材料费	274062.74	
1.3	施工机具使用费	3094.32	
1.4	企业管理费	7799.19	
1.5	利润	3905.29	
2	措施项目费	17758.82	
2.1	单价措施项目费	6079.08	
2.2	总价措施项目费	11679.74	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5988.76	
3	其他项目费	7000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	7000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8179.48	
5	税金	32195.72	
6	工程造价	389925.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：08区块十雨污水修复工程(08)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		住宅小区沥青路面恢复						
1	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	50	118.6	5930	
2	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	50	17.85	892.5	
3	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	50	2.84	142	
4	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	50	88.17	4408.5	
5	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	50	2.84	142	
6	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	50	77.24	3862	
		分部小计					15377	
		住宅小区混凝土路面恢复						
7	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	350	126.79	44376.5	
		分部小计					44376.5	
		人行道铺装路面结构层恢复						
8	040202011001	碎石	1、石料规格：15cm级配碎石（K≥92%）	m2	50	47.87	2393.5	
9	040203007003	透水混凝土	1、混凝土强度等级：15cm 透水混凝土（fr≥3.5Mpa） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	25	89.43	2235.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040204002001	人行道铺装路面	1、块料品种、规格：6cm透水砖（BPN≥60，规格及铺装样式同现状） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm干拌砂浆（水泥：砂1:5）	m2	25	79.3	1982.5	
		分部小计					6611.75	
		花岗岩铺装路面结构层恢复						
11	040202011002	碎石	1、石料规格：20cm级配碎石（K≥92%）	m2	10	65.2	652	
12	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：15cm C30水泥混凝土（fr≥4.5Mpa） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	10	87.23	872.3	
13	040203008001	花岗岩铺装路面	1、5cm 花岗岩铺装（规格及铺装样式同现状） 2、3cm M10水泥砂浆	m2	10	183.8	1838	
		分部小计					3362.3	
		透水人行道结构恢复						
14	040202011003	碎石	1、石料规格：20cm级配碎石（K≥94%）	m2	10	65.2	652	
15	040203007005	透水混凝土	1、混凝土强度等级：10cm 素色透水混凝土（fr≥4.5MPa，透水系数≥0.5mm/s） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	10	77	770	
16	040203008002	透水人行道	1、防滑彩色喷涂层（水性AAT丙烯酸，BPN≥60） 2、4cm 饰面型彩色透水混凝土（fr≥4.5MPa，透水系数≥0.5mm/s，BPN≥60）	m2	10	62.34	623.4	
		分部小计					2045.4	
		侧石及其他						
17	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	100	61.53	6153	
18	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：I型平石，75*35*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	100	55.7	5570	
19	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	10	40	400	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040501004001	塑料管（立管改造）	1、材质及规格：dn110 PVC-U管(含落水斗、抱箍等) 2、新建的立管，在距离地面1m处设置检查口；新建的污水立管顶部设置通气帽。 3、排水立管每层至少应设置一个固定支承，其间距dn≥75mm的应不大于2.0m，参照《建筑排水管道安装-塑料管道》（19S406）P36。 4、排水立管在底层或楼层转弯处，在立管底部（受力弯头）应设与建筑物墙、柱或板相连接的可靠支座，做法参照《建筑排水管道安装-塑料管道》（19S406）P46。 5、雨水立管与横管及排水出户管连接时采用2个45°弯头。 6、排水立管在底层和在楼层转弯处应设置立管检查口，距地面或楼板面1.00m。	m	100	33.98	3398	
21	040501004002	塑料管（出户管改造）	1、材质及规格：dn110PVC-U平壁管，SN≥8kpa 2、连接形式：承插橡胶圈	m	100	21.21	2121	
22	040501004003	塑料管（出户管改造）	1、材质及规格：dn75PVC-U平壁管，SN≥8kpa 2、连接形式：承插橡胶圈	m	100	15.3	1530	
23	040501004004	DN 450 PE管道铺设(（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	131	466.9	61163.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040504003001	Φ800圆形污水检查井（新建）	Φ800圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	5	3935.68	19678.4	
25	040504003002	Φ800圆形污水检查井（翻建）	Φ800圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	2	3935.77	7871.54	
26	040504002001	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计 5、位置：车行道	座	7	1734.44	12141.08	
27	040504001001	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	7	685	4795	
28	040504001002	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	685	68500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040504001003	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位；绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	405.47	40547	
30	040504001004	防坠网(现状井增加)	1、检查井防坠网网绳断裂强力≥1600N，冲击力≥750焦耳能量的冲击，网绳不断裂 2、检查井井深超过5米、倒虹井宜安装双层防坠网 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	50	5000	
31	080802013001	标识牌	1、名称：雨污水排放口及检测口等不锈钢标识牌 2、规格：不锈钢材料，厚1mm，直径10cm，膨胀螺丝固定	处	1	150	150	
32	04B001	雨污混接改造	1、将错排入雨水口的污水私接管和废水立管改接入污水井；将错排入污水井的雨水口改接入雨水井。 2、对存在混接的阳台进行雨废分流改造接管，原雨水立管作为废水立管使用改接入污水井，并新建雨水立管接入雨水井，具体做法详见图纸。 3、按楼栋单元包干计入，结算不再调整	单元	10	300	3000	
33	040504001005	现状井改造（加高）	1、检查井井壁或井底凿除破损砂浆抹面层，采用1:2（体积比）聚合物防水水泥砂浆抹面，厚20mm。 2、现状井筒加高至现状地面 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	10	600	6000	
34	040504001006	现状井改造（不加高）	1、检查井井壁或井底凿除破损砂浆抹面层，采用1:2（体积比）聚合物防水水泥砂浆抹面，厚20mm。 2、现状井不需加高 3、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	10	400	4000	
35	04B002	永久封堵	1、原管道永久封堵 2、做法详见设计	处	2	500	1000	
		分部小计					253018.92	
		分部分项合计					324791.87	
1	041101001001	更换墙面落水管措施费	1、更换墙面落水管措施费，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算单价不作调整	m	100	10	1000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	04B003	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	5079.08	5079.08	
		单价措施合计					6079.08	
合计							330870.95	

综合单价分析表

工程名称：08区块十雨污水修复工程(08)

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							24.73	86.45		4.94	2.48
0.2311工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.28	3.39	0.95		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	86.45	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-20C中粒式沥青砼	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	AC-13C细粒式沥青砼	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.42	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							26.46	89.89	1.92	5.67	2.85
0.2473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.68	3.39	2.31		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	89.89	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
综合人工工日		小计							2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2984	137.78	41.11		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	41.32	--	

项目编码	040203007003	项目名称	透水混凝土	计量单位	m2	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	透水混凝土地坪 透水层150mm厚	10m2	0.1	163.71	613.43	52.4	43.22	21.61	16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
综合人工工日		小计							16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
0.153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土10—20mm	m3	0.1505	399.25	60.09		
	周转木材	m3	0.0002	2432.79	0.49		
	铁钉	kg	0.01	4.66	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.101	3.39	0.34		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	61.34	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道铺装路面	计量单位	m2	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设透水砖砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1377.09	6030.82	84.07	292.23	146.12	13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
综合人工工日		小计							13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6cm 透水砖200×100×60	m2	0.97752	55	53.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.233	1.72		
	中(粗)砂	t	0.033219	135.74	4.51		
	水	m3	0.003093	3.39	0.01		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	60.31	--	

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	142.1	1377.76	131.08	54.64	27.32	1.42	13.78	1.31	0.55	0.27
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
综合人工工日		小计							4.22	55.1	3.55	1.56	0.77
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.3979	137.78	54.82		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	55.1	--	

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土 路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1532.03	6309.41		306.41	153.2	15.32	63.09		3.06	1.53
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							16.79	65.41		3.35	1.68
0.1569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	406.34	62.17		
	水	m3	0.22	3.39	0.75		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.3	--	

	材料费小计	--	65.41	--	

项目编码	040203008001	项目名称	花岗岩铺装路面	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板(预拌)	100m2	0.01	2845.24	14646.61	27.11	574.47	287.24	28.45	146.47	0.27	5.74	2.87
综合人工工日		小计							28.45	146.47	0.27	5.74	2.87
0.2659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩综合	m2	1.02	126	128.52		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	25.149975	0.233	5.86		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.034474	3.39	0.12		
	中(粗)砂	t	0.085423	135.74	11.6		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	146.47	--	

项目编码	040202011003	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	142.1	1377.76	131.08	54.64	27.32	1.42	13.78	1.31	0.55	0.27
综合人工工日		小计							4.22	55.1	3.55	1.56	0.77
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.3979	137.78	54.82		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	55.1	--	

项目编码	040203007005	项目名称	透水混凝土	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8*1.25	透水混凝土地坪 透水层80mm厚	10m2	0.1	204.64	418.92	65.5	54.03	27.01	20.46	41.89	6.55	5.4	2.7
综合人工工日		小计							20.46	41.89	6.55	5.4	2.7
0.1913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土10—20mm					m3	0.101		399.25	40.32			
	周转木材					m3	0.00025		2432.79	0.61			
	铁钉					kg	0.0125		4.66	0.06			
	塑料薄膜					m2	0.6875		0.69	0.47			
	水					m3	0.12625		3.39	0.43			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	41.89		--	

项目编码	040203008002	项目名称	透水人行道	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-11	彩色透水胶粘石面层（厚40mm）单色	10m2	0.1	159.43	190.99	10.33	33.95	16.98	15.94	19.1	1.03	3.4	1.7
9-110	丙稀酸防水涂料一布三涂	10m2	0.1	67.41	124.13		13.48	6.74	6.74	12.41		1.35	0.67
综合人工工日		小计							22.68	31.51	1.03	4.75	2.37
0.212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水洗石					t	0.033		174.86	5.77			
	胶水					kg	1.2		10.72	12.86			
	塑料薄膜					m2	0.55		0.69	0.38			
	丙烯酸防水涂料					kg	1.2		9.86	11.83			
	无纺布25克/m2					m2	1.14		0.51	0.58			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	31.51		--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70				m3	0.0204	375.29	7.66					
	水				m3	0.00907	3.39	0.03					
	B型侧石，75*27.5*12.5				m	1.015	35	35.53					
	石灰膏				m3	0.002952	385.6	1.14					
	中(粗)砂				t	0.014008	135.74	1.9					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	0.204	0.233	0.05					
	其他材料费						--	0.05				--	
	材料费小计						--	46.36				--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	117.87	385.4		23.57	11.79	1.41	4.62		0.28	0.14
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	227.1		98.23	49.11	4.91	2.27		0.98	0.49
综合人工工日		小计							6.32	6.89		1.26	0.63
0.0591工日		未计价材料费											40.6
清单项目综合单价													55.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70				m3	0.01224	375.29	4.59					
	水				m3	0.00615	3.39	0.02					
	I型平石，75*35*12.5				m	1.015	40	40.6					

	石灰膏	m3	0.002232	385.6	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	135.74	1.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.233	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	47.49	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管（立管改造）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	PVC管排水 PVC水落管 Φ110	10m	0.1	49.22	257.03		9.84	4.92	4.92	25.7		0.98	0.49
10-206	PVC管排水 PVC水斗 Φ110	10只	0.005	40.66	325.32		8.13	4.07	0.2	1.63		0.04	0.02
综合人工工日		小计							5.12	27.33		1.02	0.51
0.0479工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	18.58	18.95		
	PVC塑料抱箍Φ110	副	1.111	4.29	4.77		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.325	5.88	1.91		
	PVC塑料管135° 弯头dn110	个	0.057	7.01	0.4		
	胶水	kg	0.01935	10.72	0.21		
	PVC塑料落水斗Φ110	只	0.051	21.44	1.09		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	27.33	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管（出户管改造）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-46	PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径φ110mm	10m	0.1	17.12	189.92		3.42	1.71	1.71	18.99		0.34	0.17
综合人工工日		小计							1.71	18.99		0.34	0.17
0.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	18.58	18.95		
	聚氯乙烯粘结剂	kg	0.004	6.86	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	18.99	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管（出户管改造）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-46	PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径φ75mm	10m	0.1	17.12	130.76		3.42	1.71	1.71	13.08		0.34	0.17
综合人工工日		小计							1.71	13.08		0.34	0.17
0.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn75	m	1.02	12.78	13.04		
	聚氯乙烯粘结剂	kg	0.004	6.86	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.08	--	

项目编码	040501004004	项目名称	DN 450 PE管道铺设(（新建）	计量单位	m	工程量	131

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02376	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.19	61.55	1.92	7.01	3.51
0.3102工日		未计价材料费											359.72
清单项目综合单价													466.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17	m	0.9999	359.76	359.72		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.42716	135.74	57.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	421.27	--	

项目编码	040504003001	项目名称	Φ800圆形污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1066.58	4052.8		213.32	106.66	23.46	89.16		4.69	2.35
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.16728	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	317.3	277.99	18.17	67.09	33.55
D00003	M-Y7模块	块	136		15					2040			

3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	22.58	123.23	8.25	6.17	3.08
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.07586	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.73	8.16	0.63	9.27	4.64
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.8591	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	184.99	183.56	136.43	64.29	32.14
综合人工工日		小计							612.84	2924.18	165.23	155.62	77.81
5.7276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3935.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	388.6	87.2		
	草袋子	只	1.565454	0.86	1.35		
	电	kW·h	0.15984	0.76	0.12		
	水	m3	0.959967	3.39	3.25		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1122	361.98	40.61		
	沥青漆	kg	0.522917	13.98	7.31		
	M-Y7模块	块	136	15	2040		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.3162	388.6	122.88		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	7.259395	24.61	178.65		
	铁砂布0～2#	张	4.46732	0.64	2.86		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	247.145565	0.233	57.58		
	中(粗)砂	t	1.572745	135.74	213.48		
	其他材料费			--	9.05	--	
	材料费小计			--	2924.18	--	

项目编码	040504003002	项目名称	Φ800圆形污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1066.58	4052.8		213.32	106.66	23.46	89.16		4.69	2.35

6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.1673	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	317.34	278.02	18.18	67.1	33.55
D00003	M-Y7模块	块	136		15					2040			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	22.58	123.23	8.25	6.17	3.08
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.07585	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.73	8.16	0.63	9.27	4.64
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.8591	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	184.99	183.56	136.43	64.29	32.14
综合人工工日		小计							612.88	2924.21	165.24	155.63	77.81
5.728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3935.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	388.6	87.2		
	草袋子	只	1.565454	0.86	1.35		
	电	kW·h	0.15984	0.76	0.12		
	水	m3	0.960021	3.39	3.25		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1122	361.98	40.61		
	沥青漆	kg	0.52298	13.98	7.31		
	M-Y7模块	块	136	15	2040		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.3162	388.6	122.88		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	7.259395	24.61	178.65		
	铁砂布0～2#	张	4.46732	0.64	2.86		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	247.17329	0.233	57.59		
	中(粗)砂	t	1.572921	135.74	213.51		
	其他材料费			--	9.04	--	
	材料费小计			--	2924.21	--	

项目编码	040504002001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	7
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072314	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	152.51	309.51	11.51	32.8	16.4
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	150.23	758.29	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							357.97	1210.25	45.26	80.64	40.32
3.3454工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1734.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.733987	406.34	298.25						
	电			kW·h	0.293595	0.76	0.22						
	水			m3	1.659546	3.39	5.63						
	镀锌铁丝18～22#			kg	0.456462	4.38	2						
	钢筋Φ10以外			t	0.24648	3027.01	746.1						
	电焊条			kg	1.87704	5.08	9.54						
	玻璃纤维格栅G200-2X			m2	13.2	8	105.6						
	石油沥青			kg	6.6	5.5836	36.85						
	其他材料费					--	6.06		--				
	材料费小计					--	1210.25		--				

项目编码	040504001001	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													685
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	沥青漆			kg	0.492	13.98	6.88						
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格			套	1	600	600						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	27.6829	0.233	6.45						

	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001002	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001003	项目名称	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费							333.3				
清单项目综合单价									405.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	350.03	--	

项目编码	040504001004	项目名称	防坠网(现状井增加)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠网	套	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	080802013001	项目名称	标识牌	计量单位	处	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	标识牌	处	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标识牌	处	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	04B001	项目名称	雨污混接改造	计量单位	单元	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00021	雨污混接改造	处	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雨污混接改造						处	1	300	300			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	300		--	

项目编码	040504001005	项目名称	现状井改造（加高）			计量单位	座	工程量	10
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	现状井改造（加高）	座	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状井改造（加高）						座	1	600	600			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	600		--	

项目编码	040504001006	项目名称	现状井改造（不加高）			计量单位	座	工程量	10
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	现状井改造（不加高）	座	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状井改造（不加高）						座	1	400	400			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	400		--	

项目编码	04B002	项目名称	永久封堵	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00026	永久封堵	处	1		500					500				
综合人工工日		小计								500				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	永久封堵				处	1	500	500						
	其他材料费						--				--			
	材料费小计						--	500			--			

项目编码	041101001001	项目名称	更换墙面落水管措施费	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00024	更换墙面落水管措施费	m	1		10					10				
综合人工工日		小计								10				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														10
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	更换墙面落水管措施费				m	1	10	10						
	其他材料费						--				--			
	材料费小计						--	10			--			

项目编码	04B003	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-14	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400以下	10m	1	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35	
4-15	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400～φ600	10m	1	30.28	2.67	35.05	13.07	6.53	30.28	2.67	35.05	13.07	6.53	
4-16	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ600～φ800	10m	1	38.63	2.67	44.81	16.69	8.34	38.63	2.67	44.81	16.69	8.34	

4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400以内	个	2	178.48		311.81	98.06	49.03	356.96		623.62	196.12	98.06
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400-Φ600	个	2	214		338.2	110.44	55.22	428		676.4	220.88	110.44
D00025	临泵翻水	个	2		500					1000			
综合人工工日		小计							877.2	1007.03	1410.05	457.46	228.72
8.198工日		未计价材料费											1098.62
清单项目综合单价													5079.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.975	3.39	6.7		
	气囊Φ400以内	只·次	2	267.68	535.36		
	气囊Φ600以内	只·次	2	281.63	563.26		
	临泵翻水	个	2	500	1000		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	2105.65	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：08区块十雨污水修复工程(08)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			5988.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4963.06			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1025.7			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	5459.37			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	99.26			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	132.35			
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					11679.74			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：08区块十雨污水修复工程(08)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	7000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	7000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		7000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：08区块十雨污水修复工程(08)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：08区块十雨污水修复工程(08)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：08区块十雨污水修复工程(08)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化恢复	草皮、小灌木、种植土及整形、养护一年	5000			
2	乔木及大型灌木迁移	带球起挖、修剪、迁移、栽植、养护一年	2000			
合计			7000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：08区块十雨污水修复工程(08)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：08区块十雨污水修复工程(08)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：08区块十雨污水修复工程(08)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8179.48		8179.48
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	349550.69	2	6991.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	349550.69	0.34	1188.47
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	349550.69		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	357730.17	9	32195.72
合计					40375.2

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：08区块十雨污水修复工程(08)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：08区块十雨污水修复工程(08)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：09区块十一雨污水修复工程(09)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3596796.98	
1.1	人工费	483047.99	
1.2	材料费	2895659.28	
1.3	施工机具使用费	56287.32	
1.4	企业管理费	107830.87	
1.5	利润	53971.52	
2	措施项目费	180585.96	
2.1	单价措施项目费	51790.8	
2.2	总价措施项目费	128795.16	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	66039.44	
3	其他项目费	29000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	29000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	89069.36	
5	税金	350590.71	
6	工程造价	4246043.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：09区块十一雨污水修复工程(09)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		住宅小区沥青路面恢复						
1	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	100	118.6	11860	
2	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	100	17.85	1785	
3	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	100	2.84	284	
4	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	100	88.17	8817	
5	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	100	2.84	284	
6	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	100	77.24	7724	
		分部小计					30754	
		住宅小区混凝土路面恢复						
7	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	3637	126.79	461135.23	
		分部小计					461135.23	
		人行道铺装路面结构层恢复						
8	040202011001	碎石	1、石料规格：15cm级配碎石（K≥92%）	m2	100	47.87	4787	
9	040203007003	透水混凝土	1、混凝土强度等级：15cm 透水混凝土（fr≥3.5Mpa） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	50	89.43	4471.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040204002001	人行道铺装路面	1、块料品种、规格：6cm透水砖（BPN≥60，规格及铺装样式同现状） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm干拌砂浆（水泥：砂1:5）	m2	50	79.3	3965	
		分部小计					13223.5	
		花岗岩铺装路面结构层恢复						
11	040202011002	碎石	1、石料规格：20cm级配碎石（K≥92%）	m2	100	65.2	6520	
12	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：15cm C30水泥混凝土（fr≥4.5Mpa） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	100	87.23	8723	
13	040203008001	花岗岩铺装路面	1、5cm 花岗岩铺装（规格及铺装样式同现状） 2、3cm M10水泥砂浆	m2	100	183.8	18380	
		分部小计					33623	
		透水人行道结构恢复						
14	040202011003	碎石	1、石料规格：20cm级配碎石（K≥94%）	m2	100	65.2	6520	
15	040203007005	透水混凝土	1、混凝土强度等级：10cm 素色透水混凝土（fr≥4.5MPa，透水系数≥0.5mm/s） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	100	77	7700	
16	040203008002	透水人行道	1、防滑彩色喷涂层（水性AAT丙烯酸，BPN≥60） 2、4cm 饰面型彩色透水混凝土（fr≥4.5MPa，透水系数≥0.5mm/s，BPN≥60）	m2	100	62.34	6234	
		分部小计					20454	
		侧石及其他						
17	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	100	61.53	6153	
18	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：I型平石，75*35*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	100	55.7	5570	
19	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	100	40	4000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040501004001	塑料管（立管改造）	1、材质及规格：dn110 PVC-U管(含落水斗、抱箍等) 2、新建的立管，在距离地面1m处设置检查口；新建的污水立管顶部设置通气帽。 3、排水立管每层至少应设置一个固定支承，其间距dn≥75mm的应不大于2.0m，参照《建筑排水管道安装-塑料管道》（19S406）P36。 4、排水立管在底层或楼层转弯处，在立管底部（受力弯头）应设与建筑物墙、柱或板相连接的可靠支座，做法参照《建筑排水管道安装-塑料管道》（19S406）P46。 5、雨水立管与横管及排水出户管连接时采用2个45°弯头。 6、排水立管在底层和在楼层转弯处应设置立管检查口，距地面或楼板面1.00m。	m	100	33.98	3398	
21	040501004002	塑料管（出户管改造）	1、材质及规格：dn110PVC-U平壁管，SN≥8kpa 2、连接形式：承插橡胶圈	m	100	21.21	2121	
22	040501004003	塑料管（出户管改造）	1、材质及规格：dn75PVC-U平壁管，SN≥8kpa 2、连接形式：承插橡胶圈	m	100	15.3	1530	
23	040501004004	DN 200 HDPE波纹管道铺（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：HDPE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：dn200，HDPE，SN10 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	4	146.7	586.8	
24	040501004005	DN 225 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	8	182.19	1457.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040501004006	DN 355 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	8	387.98	3103.84	
26	040501004007	DN 200 PE管道铺（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 200，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	18	146.7	2640.6	
27	040501004008	DN 225 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225,，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	55	182.2	10021	
28	040501004009	DN 355 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	503	387.99	195158.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040501004010	DN 450 PE管道铺设(（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	355	466.9	165749.5	
30	040504003001	Φ800圆形污水检查井（新建）	Φ800圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	1	3935.82	3935.82	
31	040504001001	Φ900圆形污水检查井（新建）	Φ900圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	17	5221.65	88768.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	040504001002	Φ1100雨水检查井（新建）	Φ1100圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	5	5519.06	27595.3	
33	040504003002	Φ700圆形污水检查井（翻建）	Φ700圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	4	3687.81	14751.24	
34	040504003003	Φ800圆形污水检查井（翻建）	Φ800圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	7	3935.64	27549.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	040504001003	Φ900圆形污水检查井（翻建）	Φ900圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	73	5221.64	381179.72	
36	040504001004	Φ1100雨水检查井（翻建）	Φ1100圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	29	5593.36	162207.44	
37	040504001005	截流井	1. 钢筋 混凝土截流井，规格600*600，截流井采用钢筋混凝土井,井室、流槽等相关做法参照20S515,h≤1500mm 2. 井槽、底板、盖板混凝土为C30,S6,井深根据图纸综合考虑 3. 井盖及盖座做法,参照苏S01-2012,页215 4. 报价中含钢筋、模板制安、使用等所有费用	座	1	1797.88	1797.88	
38	040504002001	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计 5、位置：车行道	座	10	1734.41	17344.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	040504001006	钢纤维增强混凝土井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位：绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	134	405.47	54332.98	
40	040504001007	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	685	68500	
41	040504001008	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位：绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	405.47	40547	
42	040504001009	防坠网(现状井增加)	1、检查井防坠网网绳断裂强力≥1600N，冲击力≥750焦耳能量的冲击，网绳不断裂 2、检查井井深超过5米、倒虹井宜安装双层防坠网 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	50	5000	
43	080802013001	标识牌	1、名称：雨污水排放口及检测口等不锈钢标识牌 2、规格：不锈钢材料，厚1mm，直径10cm，膨胀螺丝固定	处	1	150	150	
44	040501004011	DN 450 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	24	466.89	11205.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	040501004012	DN 630 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页 2、材质及规格：DN630，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	22	1002.13	22046.86	
46	040501004013	DN 200 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN200，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	13	155.89	2026.57	
47	040501004014	DN 225PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN225，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	81	182.2	14758.2	
48	040501004015	DN 355 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	444	387.99	172267.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	040501004016	DN 450 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	602	466.9	281073.8	
50	040501004017	DN 560 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页 2、材质及规格：DN 560，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	154	746.95	115030.3	
51	040501001001	DN600混凝土管管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、180°C25混凝土基础 2、规格：DN600Ⅱ级钢筋砼承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-111 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计 9、工程量按实际长度计算	m	133	519.64	69112.12	
52	040504003004	Φ700雨水检查井（新建）	Φ700雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	4	2914.27	11657.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	040504001010	Φ900雨水检查井（新建）	Φ900圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	1	4065.69	4065.69	
54	040504001011	Φ1300圆形雨水检查井（新建）	Φ1300圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	2	6572.16	13144.32	
55	040504003005	Φ800雨水检查井（翻建）	Φ800雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	7	3305.9	23141.3	
56	040504001012	Φ900雨水检查井（翻建）	Φ900圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	52	4065.48	211404.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	040504001013	Φ1100雨水检查井（翻建）	Φ1100圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	48	4929.73	236627.04	
58	040504001014	Φ1300圆形雨水检查井（翻建）	Φ1300圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	20	6572.19	131443.8	
59	040504009001	雨水口（翻建）	1、预制雨水口，规格同现状 2、球墨铸铁蓖子 3、做法详见16S518-39	座	9	796.09	7164.81	
60	040504001015	钢纤维增强混凝土井盖检查井井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位：绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	134	405.47	54332.98	
61	040504001016	防坠网(现状井增加)	1、检查井防坠网网绳断裂强力≥1600N，冲击力≥750焦耳能量的冲击，网绳不断裂 2、检查井井深超过5米、倒虹井宜安装双层防坠网 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	50	5000	
62	040504001017	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	685	68500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	040504001018	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位；绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	100	405.47	40547	
64	040504002002	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计 5、位置：车行道	座	134	1734.39	232408.26	
65	04B001	雨污混接改造	1、将错排入雨水口的污水私接管和废水立管改接入污水井；将错排入污水井的雨水口改接入雨水井。 2、对存在混接的阳台进行雨废分流改造接管，原雨水立管作为废水立管使用改接入污水井，并新建雨水立管接入雨水井，具体做法详见图纸。 3、按楼栋单元包干计入，结算不再调整	单元	10	300	3000	
66	040504001019	现状井改造（加高）	1、检查井井壁或井底凿除破损砂浆抹面层，采用1:2（体积比）聚合物防水水泥砂浆抹面，厚20mm。 2、现状井筒加高至现状地面 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	10	600	6000	
67	040504001020	现状井改造（不加高）	1、检查井井壁或井底凿除破损砂浆抹面层，采用1:2（体积比）聚合物防水水泥砂浆抹面，厚20mm。 2、现状井不需加高 3、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	10	400	4000	
68	04B002	永久封堵	1、原管道永久封堵 2、做法详见设计	处	5	500	2500	
		分部小计					3037607.25	
		分部分项合计					3596796.98	
1	041101001001	更换墙面落水管措施费	1、更换墙面落水管措施费，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算单价不作调整	m	100	10	1000	
2	04B003	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	50790.8	50790.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					51790.8	
合计							3648587.78	

综合单价分析表

工程名称：09区块十一雨污水修复工程(09)

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							24.73	86.45		4.94	2.48
0.2311工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.28	3.39	0.95		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	86.45	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-20C中粒式沥青砼	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	AC-13C细粒式沥青砼	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.42	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	3637

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							26.46	89.89	1.92	5.67	2.85
0.2473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.68	3.39	2.31		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	89.89	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
综合人工工日		小计							2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2984	137.78	41.11		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	41.32	--	

项目编码	040203007003	项目名称	透水混凝土	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	透水混凝土地坪 透水层150mm厚	10m2	0.1	163.71	613.43	52.4	43.22	21.61	16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
综合人工工日		小计							16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
0.153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土10—20mm	m3	0.1505	399.25	60.09		
	周转木材	m3	0.0002	2432.79	0.49		
	铁钉	kg	0.01	4.66	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.101	3.39	0.34		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	61.34	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道铺装路面	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设透水砖砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1377.09	6030.82	84.07	292.23	146.12	13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
综合人工工日		小计							13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6cm 透水砖200×100×60	m2	0.97752	55	53.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.233	1.72		
	中(粗)砂	t	0.033219	135.74	4.51		
	水	m3	0.003093	3.39	0.01		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	60.31	--	

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	142.1	1377.76	131.08	54.64	27.32	1.42	13.78	1.31	0.55	0.27
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
综合人工工日		小计							4.22	55.1	3.55	1.56	0.77
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.3979	137.78	54.82		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	55.1	--	

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1532.03	6309.41		306.41	153.2	15.32	63.09		3.06	1.53
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							16.79	65.41		3.35	1.68
0.1569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	406.34	62.17		
	水	m3	0.22	3.39	0.75		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.3	--	

	材料费小计	--	65.41	--	

项目编码	040203008001	项目名称	花岗岩铺装路面	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板(预拌)	100m2	0.01	2845.24	14646.61	27.11	574.47	287.24	28.45	146.47	0.27	5.74	2.87
综合人工工日		小计							28.45	146.47	0.27	5.74	2.87
0.2659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩综合	m2	1.02	126	128.52		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	25.149975	0.233	5.86		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.034474	3.39	0.12		
	中(粗)砂	t	0.085423	135.74	11.6		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	146.47	--	

项目编码	040202011003	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	142.1	1377.76	131.08	54.64	27.32	1.42	13.78	1.31	0.55	0.27
综合人工工日		小计							4.22	55.1	3.55	1.56	0.77
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.3979	137.78	54.82		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	55.1	--	

项目编码	040203007005	项目名称	透水混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8*1.25	透水混凝土地坪 透水层80mm厚	10m2	0.1	204.64	418.92	65.5	54.03	27.01	20.46	41.89	6.55	5.4	2.7
综合人工工日		小计							20.46	41.89	6.55	5.4	2.7
0.1913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土10—20mm	m3	0.101	399.25	40.32		
	周转木材	m3	0.00025	2432.79	0.61		
	铁钉	kg	0.0125	4.66	0.06		
	塑料薄膜	m2	0.6875	0.69	0.47		
	水	m3	0.12625	3.39	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.89	--	

项目编码	040203008002	项目名称	透水人行道	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-11	彩色透水胶粘石面层（厚40mm）单色	10m2	0.1	159.43	190.99	10.33	33.95	16.98	15.94	19.1	1.03	3.4	1.7
9-110	丙稀酸防水涂料一布三涂	10m2	0.1	67.41	124.13		13.48	6.74	6.74	12.41		1.35	0.67
综合人工工日		小计							22.68	31.51	1.03	4.75	2.37
0.212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水洗石	t	0.033	174.86	5.77		
	胶水	kg	1.2	10.72	12.86		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	丙烯酸防水涂料	kg	1.2	9.86	11.83		
	无纺布25克/m2	m2	1.14	0.51	0.58		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	31.51	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70				m3	0.0204	375.29	7.66					
	水				m3	0.00907	3.39	0.03					
	B型侧石，75*27.5*12.5				m	1.015	35	35.53					
	石灰膏				m3	0.002952	385.6	1.14					
	中(粗)砂				t	0.014008	135.74	1.9					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	0.204	0.233	0.05					
	其他材料费						--	0.05				--	
	材料费小计						--	46.36				--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	117.87	385.4		23.57	11.79	1.41	4.62		0.28	0.14
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	227.1		98.23	49.11	4.91	2.27		0.98	0.49
综合人工工日		小计							6.32	6.89		1.26	0.63
0.0591工日		未计价材料费											40.6
清单项目综合单价													55.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70				m3	0.01224	375.29	4.59					
	水				m3	0.00615	3.39	0.02					
	I型平石，75*35*12.5				m	1.015	40	40.6					

	石灰膏	m3	0.002232	385.6	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	135.74	1.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.233	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	47.49	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管（立管改造）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	PVC管排水 PVC水落管 Φ110	10m	0.1	49.22	257.03		9.84	4.92	4.92	25.7		0.98	0.49
10-206	PVC管排水 PVC水斗 Φ110	10只	0.005	40.66	325.32		8.13	4.07	0.2	1.63		0.04	0.02
综合人工工日		小计							5.12	27.33		1.02	0.51
0.0479工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	18.58	18.95		
	PVC塑料抱箍Φ110	副	1.111	4.29	4.77		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.325	5.88	1.91		
	PVC塑料管135° 弯头dn110	个	0.057	7.01	0.4		
	胶水	kg	0.01935	10.72	0.21		
	PVC塑料落水斗Φ110	只	0.051	21.44	1.09		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	27.33	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管（出户管改造）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-46	PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径φ110mm	10m	0.1	17.12	189.92		3.42	1.71	1.71	18.99		0.34	0.17
综合人工工日		小计							1.71	18.99		0.34	0.17
0.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	18.58	18.95		
	聚氯乙烯粘结剂	kg	0.004	6.86	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	18.99	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管（出户管改造）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-46	PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径φ75mm	10m	0.1	17.12	130.76		3.42	1.71	1.71	13.08		0.34	0.17
综合人工工日		小计							1.71	13.08		0.34	0.17
0.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn75	m	1.02	12.78	13.04		
	聚氯乙烯粘结剂	kg	0.004	6.86	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.08	--	

项目编码	040501004004	项目名称	DN 200 HDPE波纹管道铺（新建）	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-206	DN 200 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011875	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.4	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.67	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											78.95
清单项目综合单价													146.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE管DN200，SN10	m	0.9999	78.96	78.95		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213493	135.74	28.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	109.62	--	

项目编码	040501004005	项目名称	DN 225 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011875	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.4	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.67	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											114.44
清单项目综合单价													182.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.9999	114.45	114.44		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213493	135.74	28.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.11	--	

项目编码	040501004006	项目名称	DN 355 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.020788	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.46	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.73	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											292.75
清单项目综合单价													387.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 355，PE100级，SDR17	m	0.9999	292.78	292.75		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372857	135.74	50.61		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	345.48	--	

项目编码	040501004007	项目名称	DN 200 PE管道铺（翻建）	计量单位	m	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 200 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011878	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.4	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.67	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											78.95
清单项目综合单价													146.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN200，PE100级，SDR17	m	0.9999	78.96	78.95		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213547	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.59	--	

	材料费小计	--	109.62	--	

项目编码	040501004008	项目名称	DN 225 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011888	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											114.44
清单项目综合单价													182.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.9999	114.45	114.44		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213582	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.12	--	

项目编码	040501004009	项目名称	DN 355 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	503

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02079	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											292.75
清单项目综合单价													387.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 355，PE100级，SDR17	m	0.9999	292.78	292.75		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372893	135.74	50.62		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	345.49	--	

项目编码	040501004010	项目名称	DN 450 PE管道铺设(（翻建）	计量单位	m	工程量	355

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02376	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.19	61.55	1.92	7.01	3.51
0.3102工日		未计价材料费											359.72
清单项目综合单价													466.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17	m	0.9999	359.76	359.72		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.42716	135.74	57.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	421.27	--	

项目编码	040504003001	项目名称	Φ800圆形污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1066.58	4052.8		213.32	106.66	23.46	89.16		4.69	2.35
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.1673	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	317.34	278.02	18.18	67.1	33.55
D00003	M-Y7模块	块	136		15					2040			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	22.58	123.23	8.25	6.17	3.08
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0759	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.76	8.17	0.63	9.28	4.64
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.8591	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	184.99	183.56	136.43	64.29	32.14
综合人工工日		小计							612.91	2924.22	165.24	155.64	77.81

5.7282工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							3935.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	388.6	87.2		
	草袋子	只	1.565454	0.86	1.35		
	电	kW·h	0.15984	0.76	0.12		
	水	m3	0.960027	3.39	3.25		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1122	361.98	40.61		
	沥青漆	kg	0.52298	13.98	7.31		
	M-Y7模块	块	136	15	2040		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.3162	388.6	122.88		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	7.259395	24.61	178.65		
	铁砂布0～2#	张	4.46732	0.64	2.86		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	247.178072	0.233	57.59		
	中(粗)砂	t	1.572951	135.74	213.51		
	其他材料费			--	9.05	--	
	材料费小计			--	2924.22	--	

项目编码	040504001001	项目名称	Φ900圆形污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005212	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.13	10.44	0.5	3.73	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009171	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.23	15.06	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3

6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.028282	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	28.44	90.56	3.47	6.38	3.19
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188053	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.7	312.51	20.43	75.43	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.085594	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.983135	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	211.7	210.07	156.13	73.57	36.78
综合人工工日		小计							906.97	3765.84	211.58	223.7	111.84
8.4763工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													5221.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.4053	0.76	0.31		
	水	m3	1.788326	3.39	6.06		
	模板木材	m3	0.020364	2432.79	49.54		
	复合木模板面板	m2	0.302043	38.64	11.67		
	钢支撑	kg	0.21073	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.083431	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.214443	4.66	1		

	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	3.657749	0.86	3.15		
	混凝土垫块	m3	0.005503	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.203	406.34	82.49		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.104035	4.38	0.46		
	脱模剂	kg	0.1044	2.68	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.029413	3027.01	89.03		
	电焊条	kg	0.223993	5.08	1.14		
	沥青漆	kg	0.587854	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.307491	24.61	204.45		
	铁砂布0～2#	张	5.112302	0.64	3.27		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	3.516517	0.233	0.82		
	中(粗)砂	t	0.020167	135.74	2.74		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.866345	0.233	64.74		
	中(粗)砂	t	1.76824	135.74	240.02		
	其他材料费			--	1499.13	--	
	材料费小计			--	3767.56	--	

项目编码	040504001002	项目名称	Φ1100雨水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1066.58	4052.8		213.32	106.66	53.33	202.64		10.67	5.33
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.02054	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	13.77	65.77	1.68	3.09	1.54

6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.45	72.97	3.02	7.09	3.55
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.1998	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	379.14	332.16	21.71	80.17	40.09
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y11模块	块	121		18					2178			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0687	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	41.45	7.4	0.57	8.4	4.2
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
D00006	1100变径板	块	1		450					450			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.9479	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	204.12	202.55	150.55	70.94	35.46
综合人工工日		小计							815	4202.29	197.9	202.59	101.28
7.6168工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5519.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	361.98	184.61		
	电	kW·h	0.44684	0.76	0.34		
	水	m3	1.872282	3.39	6.35		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	388.6	198.19		
	草袋子	只	3.298266	0.86	2.84		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.062832	4.38	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.021362	3027.01	64.66		
	电焊条	kg	0.162677	5.08	0.83		
	沥青漆	kg	0.624825	13.98	8.74		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y11模块	块	121	18	2178		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.010262	24.61	197.13		
	铁砂布0～2#	张	4.929392	0.64	3.15		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	293.217156	0.233	68.32		
	中(粗)砂	t	1.865927	135.74	253.28		
	其他材料费			--	463.29	--	
	材料费小计			--	4202.29	--	

项目编码	040504003002	项目名称	Φ700圆形污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1066.58	4052.8		213.32	106.66	20.27	77		4.05	2.03
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	11.95	26.88	1.11	2.61	1.31
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.1502	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	284.9	249.6	16.32	60.24	30.12
D00003	M-Y7模块	块	136		15					2040			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	16.75	91.43	6.12	4.58	2.29
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.066375	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	40.01	7.14	0.55	8.11	4.06
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.740725	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	159.5	158.27	117.63	55.43	27.71
综合人工工日		小计							533.38	2810.16	141.73	135.02	67.52
4.9849工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3687.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	388.6	75.31		
	草袋子	只	1.243823	0.86	1.07		
	电	kW·h	0.12226	0.76	0.09		
	水	m3	0.809802	3.39	2.75		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	361.98	25.85		
	沥青漆	kg	0.469525	13.98	6.56		
	M-Y7模块	块	136	15	2040		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	388.6	91.17		

	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	6.259126	24.61	154.04		
	铁砂布0～2#	张	3.851771	0.64	2.47		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	221.744608	0.233	51.67		
	中(粗)砂	t	1.411102	135.74	191.54		
	其他材料费			--	7.8	--	
	材料费小计			--	2810.16	--	

项目编码	040504003003	项目名称	Φ800圆形污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1066.58	4052.8		213.32	106.66	23.46	89.16		4.69	2.35
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.167271	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	317.28	277.97	18.17	67.09	33.55
D00003	M-Y7模块	块	136		15					2040			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	22.58	123.23	8.25	6.17	3.08
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.075857	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.73	8.16	0.63	9.27	4.64
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.8591	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	184.99	183.56	136.43	64.29	32.14
综合人工工日		小计							612.82	2924.16	165.23	155.62	77.81
5.7275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3935.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	388.6	87.2		
	草袋子	只	1.565454	0.86	1.35		
	电	kW·h	0.15984	0.76	0.12		

	水	m3	0.959941	3.39	3.25		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1122	361.98	40.61		
	沥青漆	kg	0.522889	13.98	7.31		
	M-Y7模块	块	136	15	2040		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.3162	388.6	122.88		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	7.259395	24.61	178.65		
	铁砂布0～2#	张	4.46732	0.64	2.86		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	247.132371	0.233	57.58		
	中(粗)砂	t	1.572661	135.74	213.47		
	其他材料费			--	9.04	--	
	材料费小计			--	2924.16	--	

项目编码	040504001003	项目名称	Φ900圆形污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005212	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.13	10.44	0.5	3.73	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009168	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.23	15.05	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.028282	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	28.44	90.56	3.47	6.38	3.19
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05

6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188053	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.7	312.51	20.43	75.43	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.085596	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.983134	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	211.7	210.07	156.13	73.57	36.78
综合人工工日		小计							906.97	3765.83	211.58	223.7	111.84
8.4762工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													5221.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.4053	0.76	0.31		
	水	m3	1.788326	3.39	6.06		
	模板木材	m3	0.020364	2432.79	49.54		
	复合木模板面板	m2	0.30198	38.64	11.67		
	钢支撑	kg	0.210686	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.083406	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.214391	4.66	1		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	3.657749	0.86	3.15		
	混凝土垫块	m3	0.005501	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.203	406.34	82.49		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.104035	4.38	0.46		
	脱模剂	kg	0.1044	2.68	0.28		

	钢筋φ10以外	t	0.029413	3027.01	89.03		
	电焊条	kg	0.223993	5.08	1.14		
	沥青漆	kg	0.587854	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.307482	24.61	204.45		
	铁砂布0～2#	张	5.112297	0.64	3.27		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	281.383053	0.233	65.56		
	中(粗)砂	t	1.788409	135.74	242.76		
	其他材料费			--	1499.12	--	
	材料费小计			--	3767.55	--	

项目编码	040504001004	项目名称	Φ1100雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1066.58	4052.8		213.32	106.66	53.33	202.64		10.67	5.33
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.020531	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	13.76	65.74	1.68	3.09	1.54
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.45	72.97	3.02	7.09	3.55
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.2158	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	409.33	358.62	23.44	86.56	43.28
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y11模块	块	121		18					2178			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0758	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.7	8.16	0.63	9.27	4.63
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
D00006	1100变径板	块	1		450					450			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			

D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.947966	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	204.13	202.55	150.55	70.94	35.46
综合人工工日		小计							849.44	4229.48	199.69	209.85	104.9
7.9387工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5593.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	361.98	184.61		
	电	kW·h	0.44684	0.76	0.34		
	水	m3	1.917472	3.39	6.5		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	388.6	198.19		
	草袋子	只	3.298266	0.86	2.84		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.062804	4.38	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.021352	3027.01	64.63		
	电焊条	kg	0.162606	5.08	0.83		
	沥青漆	kg	0.674591	13.98	9.43		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y11模块	块	121	18	2178		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.010313	24.61	197.13		
	铁砂布0～2#	张	4.929423	0.64	3.15		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	316.72077	0.233	73.8		
	中(粗)砂	t	2.015496	135.74	273.58		
	其他材料费			--	463.89	--	
	材料费小计			--	4229.48	--	

项目编码	040504001005	项目名称	截流井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	15.64	38.02	1.59	3.45	1.72

6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0001	1064.59	3641.84	52.3	223.38	111.69	0.11	0.36	0.01	0.02	0.01
6-1144	C25沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.012	1194.46	4103.93	527.51	344.39	172.2	14.33	49.25	6.33	4.13	2.07
4-223	沉井制作 模板 底板	10m2	0.0128	729.74	890.86	31.7	152.29	76.14	9.34	11.4	0.41	1.95	0.97
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.07	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	46.93	224.15	5.72	10.53	5.26
6-790	C30非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	1707.72	4301.9	159.12	373.37	186.68	13.66	34.42	1.27	2.99	1.49
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0002	2799.33	1906.95	133.2	586.51	293.25	0.56	0.38	0.03	0.12	0.06
6-1169	C20现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.068	2116.29	3872.77		423.26	211.63	143.91	263.35		28.78	14.39
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.0077	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	29.35	25.73	1.75	6.22	3.11
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0386	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	25.88	123.6	3.15	5.81	2.9
6-879	C20钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0063	2143	4012.85	159.12	460.42	230.21	13.5	25.28	1	2.9	1.45
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.063	1172.19	1974.78	3.53	235.14	117.57	73.85	124.41	0.22	14.81	7.41
6-1603	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.067	1417.43	3246.57	62.66	296.02	148.01	94.97	217.52	4.2	19.83	9.92
综合人工工日		小计							482.03	1137.87	25.68	101.54	50.76
4.5049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1797.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	361.98	36.92		
	电	kW·h	0.561018	0.76	0.43		
	水	m3	1.208359	3.39	4.1		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.074766	4.38	4.71		
	圆钉	kg	0.296456	4.66	1.38		
	模板木材	m3	0.06079	2432.79	147.89		
	脱模剂	kg	0.40886	2.68	1.1		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1224	388.6	47.56		

	草袋子	只	1.191661	0.86	1.02		
	钢筋Φ10以外	t	0.112944	3027.01	341.88		
	电焊条	kg	0.860112	5.08	4.37		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0816	406.34	33.16		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.6936	375.29	260.3		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.082721	4.38	0.36		
	木支撑	m3	0.004481	1449.26	6.49		
	零星卡具	kg	0.655655	4.18	2.74		
	嵌缝料	kg	0.077	1.89	0.15		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.063945	375.29	24		
	钢筋Φ10以内	t	0.06834	3138.86	214.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	3.071632	0.233	0.72		
	中(粗)砂	t	0.008073	135.74	1.1		
	其他材料费			--	2.98	--	
	材料费小计			--	1137.87	--	

项目编码	040504002001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.07231	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	152.5	309.49	11.51	32.8	16.4
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	150.23	758.29	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							357.96	1210.23	45.26	80.64	40.32
3.3453工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1734.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.733947	406.34	298.23		
	电	kW·h	0.293579	0.76	0.22		
	水	m3	1.659465	3.39	5.63		

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.38	2		
	钢筋Φ10以外	t	0.24648	3027.01	746.1		
	电焊条	kg	1.87704	5.08	9.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	8	105.6		
	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85		
	其他材料费			--	6.06	--	
	材料费小计			--	1210.23	--	

项目编码	040504001006	项目名称	钢纤维增强混凝土井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	134

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费							333.3				
清单项目综合单价									405.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	350.03	--	

项目编码	040504001007	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001008	项目名称	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费											333.3
清单项目综合单价													405.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	350.03	--	

项目编码	040504001009	项目名称	防坠网(现状井增加)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠网	套	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	080802013001	项目名称	标识牌	计量单位	处	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	标识牌	处	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标识牌	处	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	040501004011	项目名称	DN 450 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.023758	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.81	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内 (预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.19	61.54	1.92	7.01	3.51
0.3102工日		未计价材料费											359.72
清单项目综合单价													466.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17	m	0.9999	359.76	359.72		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				

	中(粗)砂	t	0.427124	135.74	57.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.2	--	
	材料费小计			--	421.26	--	

项目编码	040501004012	项目名称	DN 630 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 630 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.025245	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	11.42	62.5	0.4	2.36	1.18
6-344	管道闭水试验管径800mm以内(预拌)	100m	0.01	372.35	452.87	0.24	74.52	37.26	3.72	4.53		0.75	0.37
综合人工工日		小计							34.97	67.03	1.94	7.38	3.69
0.3268工日		未计价材料费							887.12				
清单项目综合单价									1002.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 630，PE100级，SDR17	m	0.9999	887.21	887.12		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.455464	135.74	61.82		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.029	55.3101	1.6		
	水	m3	0.585622	3.39	1.99		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.708103	0.233	0.16		
	其他材料费			--	1.33	--	
	材料费小计			--	954.15	--	

项目编码	040501004013	项目名称	DN 200 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 200 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.014854	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	6.72	36.77	0.24	1.39	0.7
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							28.14	38.04	1.78	5.98	3
0.263工日		未计价材料费											78.95
清单项目综合单价													155.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN200，PE100级，SDR17	m	0.9999	78.96	78.95		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.266758	135.74	36.21		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	116.99	--	

项目编码	040501004014	项目名称	DN 225PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011888	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											114.44
清单项目综合单价													182.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.9999	114.45	114.44		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213582	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.12	--	

项目编码	040501004015	项目名称	DN 355 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	444

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.020779	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27

0.2881工日	未计价材料费						292.75
清单项目综合单价							387.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 355，PE100级，SDR17	m	0.9999	292.78	292.75		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372893	135.74	50.62		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	345.49	--	

项目编码	040501004016	项目名称	DN 450 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	602

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02376	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.19	61.55	1.92	7.01	3.51

0.3102工日	未计价材料费						359.72
清单项目综合单价							466.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17	m	0.9999	359.76	359.72		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				

	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.42716	135.74	57.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	421.27	--	

项目编码	040501004017	项目名称	DN 560 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	154

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 560 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.025245	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	11.42	62.5	0.4	2.36	1.18
6-343	管道闭水试验管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.87	65.23	1.94	7.15	3.58
0.3165工日		未计价材料费											635.18
清单项目综合单价													746.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 560，PE100级，SDR17	m	0.9999	635.24	635.18		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.453712	135.74	61.59		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		

	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.28	--	
	材料费小计			--	700.41	--	

项目编码	040501001001	项目名称	DN600混凝土管管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	133

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0091	676.78	2795.25	24.96	140.35	70.17	6.16	25.44	0.23	1.28	0.64
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0215	1481.05	4088.75	159.12	328.03	164.02	31.84	87.91	3.42	7.05	3.53
6-180	承插式(φ200～600)人机配合下管管径600mm以内	100m	0.0099	1494.9		532.73	405.53	202.76	14.8		5.27	4.01	2.01
6-1521	混凝土带形基础 复合模板	100m2	0.0096	3061.38	2150.59	87.84	629.84	314.92	29.39	20.65	0.84	6.05	3.02
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							84.81	136.73	9.76	18.91	9.46
0.7927工日		未计价材料费											259.97
清单项目综合单价													519.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.180999	137.78	24.94		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2193	388.6	85.22		
	草袋子	只	0.297173	0.86	0.26		
	电	kW·h	0.08772	0.76	0.07		
	水	m3	0.548326	3.39	1.86		
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=600	m	0.9999	260	259.97		
	模板木材	m3	0.004838	2432.79	11.77		
	复合木模板面板	m2	0.2016	38.64	7.79		
	钢支撑	kg	0.086784	4.78	0.41		
	零星卡具	kg	0.16032	4.18	0.67		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			

	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	中(粗)砂	t	0.002331	135.74	0.32		
	其他材料费			--	2.28	--	
	材料费小计			--	396.7	--	

项目编码	040504003004	项目名称	Φ700雨水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1066.58	4052.8		213.32	106.66	20.27	77		4.05	2.03
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	11.95	26.88	1.11	2.61	1.31
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.1502	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	284.9	249.6	16.32	60.24	30.12
D00003	M-Y7模块	块	119		15					1785			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	16.75	91.43	6.12	4.58	2.29
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.066375	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	40.01	7.14	0.55	8.11	4.06
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							373.88	2396.89	24.1	79.59	39.81
3.4943工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2914.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	388.6	75.31		
	草袋子	只	1.243823	0.86	1.07		
	电	kW·h	0.12226	0.76	0.09		
	水	m3	0.809802	3.39	2.75		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	361.98	25.85		
	沥青漆	kg	0.469525	13.98	6.56		
	M-Y7模块	块	119	15	1785		

	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	388.6	91.17		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	221.744608	0.233	51.67		
	中(粗)砂	t	1.411102	135.74	191.54		
	其他材料费			--	6.04	--	
	材料费小计			--	2396.89	--	

项目编码	040504001010	项目名称	Φ900雨水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.1881	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.79	312.59	20.44	75.45	37.72
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0856	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							539.04	3310.55	41.84	116.18	58.08
5.0378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4065.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.3241	0.76	0.25		
	水	m3	1.454151	3.39	4.93		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	2.110229	0.86	1.81		

	沥青漆	kg	0.588001	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.93432	0.233	64.76		
	中(粗)砂	t	1.768673	135.74	240.08		
	其他材料费			--	1494.39	--	
	材料费小计			--	3310.55	--	

项目编码	040504001011	项目名称	Φ1300圆形雨水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.037	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	57.88	140.69	5.89	12.75	6.38
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0052	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.09	10.42	0.5	3.72	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.062	1066.58	4052.8		213.32	106.66	66.13	251.27		13.23	6.61
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.00915	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.17	15.02	0.75	5.98	2.99
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.025	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	53.58	108.36	3.98	11.51	5.76
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.025	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	29.34	49.06	0.09	5.89	2.94
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.025	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	17.72	4.15	7.08	4.96	2.48
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.06465	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	65.01	207.02	7.92	14.59	7.29
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	56.35	126.73	5.25	12.32	6.16
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.24505	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	464.82	407.23	26.62	98.29	49.14
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y13模块	块	143		18					2574			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.088	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	53.05	9.47	0.73	10.76	5.38

3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.107	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	77.95	425.33	28.49	21.29	10.64
D00006	1300变径板	块	1		500					500			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							989.09	5171.13	87.3	215.29	107.63
9.2437工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													6572.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.714	361.98	258.45		
	电	kW·h	0.740144	0.76	0.56		
	水	m3	2.914678	3.39	9.88		
	模板木材	m3	0.024294	2432.79	59.1		
	复合木模板面板	m2	0.30135	38.64	11.64		
	钢支撑	kg	0.210247	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.08324	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.22589	4.66	1.05		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.6324	388.6	245.75		
	草袋子	只	6.432662	0.86	5.53		
	混凝土垫块	m3	0.00549	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.25375	406.34	103.11		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.219664	4.38	0.96		
	脱模剂	kg	0.1305	2.68	0.35		
	钢筋Φ10以外	t	0.067236	3027.01	203.52		
	电焊条	kg	0.512028	5.08	2.6		
	沥青漆	kg	0.766026	13.98	10.71		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y13模块	块	143	18	2574		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	1.0914	388.6	424.12		
	1300变径板	块	1	500	500		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	364.220828	0.233	84.86		
	中(粗)砂	t	2.315039	135.74	314.24		
	其他材料费			--	17.11	--	
	材料费小计			--	5172.85	--	

项目编码	040504003005	项目名称	Φ800雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1066.58	4052.8		213.32	106.66	23.46	89.16		4.69	2.35
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	15.37	34.56	1.43	3.36	1.68
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.167271	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	317.28	277.97	18.17	67.09	33.55
D00003	M-Y7模块	块	136		15					2040			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.028	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	20.4	111.3	7.45	5.57	2.79
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.075857	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.73	8.16	0.63	9.27	4.64
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							422.24	2720.99	27.68	89.98	45.01
3.9462工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3305.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	388.6	87.2		
	草袋子	只	1.478926	0.86	1.27		
	电	kW·h	0.14724	0.76	0.11		
	水	m3	0.931725	3.39	3.16		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0918	361.98	33.23		
	沥青漆	kg	0.522889	13.98	7.31		
	M-Y7模块	块	136	15	2040		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2856	388.6	110.98		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	247.132371	0.233	57.58		
	中(粗)砂	t	1.572661	135.74	213.47		
	其他材料费			--	6.84	--	
	材料费小计			--	2720.99	--	

项目编码	040504001012	项目名称	Φ900雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188054	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.7	312.51	20.43	75.43	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.085596	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							538.95	3310.47	41.83	116.16	58.07
5.037工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4065.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.3241	0.76	0.25		
	水	m3	1.454022	3.39	4.93		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	2.110229	0.86	1.81		
	沥青漆	kg	0.587857	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		

	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.86797	0.233	64.74		
	中(粗)砂	t	1.768251	135.74	240.02		
	其他材料费			--	1494.39	--	
	材料费小计			--	3310.47	--	

项目编码	040504001013	项目名称	Φ1100雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1066.58	4052.8		213.32	106.66	53.33	202.64		10.67	5.33
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.020529	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	13.76	65.74	1.68	3.09	1.54
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.45	72.97	3.02	7.09	3.55
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.2158	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	409.33	358.62	23.44	86.56	43.28
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y11模块	块	121		18					2178			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0758	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.7	8.16	0.63	9.27	4.63
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
D00006	1100变径板	块	1		450					450			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							645.31	4026.93	49.14	138.91	69.44
6.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4929.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	361.98	184.61		
	电	kW·h	0.44684	0.76	0.34		

	水	m3	1.917472	3.39	6.5		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	388.6	198.19		
	草袋子	只	3.298266	0.86	2.84		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.062798	4.38	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.02135	3027.01	64.63		
	电焊条	kg	0.16259	5.08	0.83		
	沥青漆	kg	0.674591	13.98	9.43		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y11模块	块	121	18	2178		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	316.72077	0.233	73.8		
	中(粗)砂	t	2.015496	135.74	273.58		
	其他材料费			--	461.62	--	
	材料费小计			--	4026.93	--	

项目编码	040504001014	项目名称	Φ1300圆形雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.037	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	57.88	140.69	5.89	12.75	6.38
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.00521	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.12	10.44	0.5	3.72	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.062	1066.58	4052.8		213.32	106.66	66.13	251.27		13.23	6.61
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.00917	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.23	15.06	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.025	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	53.58	108.36	3.98	11.51	5.76
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.025	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	29.34	49.06	0.09	5.89	2.94
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.025	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	17.72	4.15	7.08	4.96	2.48

6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.064635	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	64.99	206.97	7.92	14.58	7.29
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	56.35	126.73	5.25	12.32	6.16
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.24504	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	464.8	407.21	26.62	98.28	49.14
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y13模块	块	143		18					2574			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.087985	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	53.04	9.47	0.73	10.75	5.38
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.107	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	77.95	425.33	28.49	21.29	10.64
D00006	1300变径板	块	1		500					500			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							989.13	5171.12	87.3	215.28	107.64
9.2442工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													6572.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.714	361.98	258.45		
	电	kW·h	0.74014	0.76	0.56		
	水	m3	2.914646	3.39	9.88		
	模板木材	m3	0.024303	2432.79	59.12		
	复合木模板面板	m2	0.3019 8	38.64	11.67		
	钢支撑	kg	0.210686	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.08342	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.226252	4.66	1.05		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.6324	388.6	245.75		
	草袋子	只	6.432662	0.86	5.53		
	混凝土垫块	m3	0.005502	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.25375	406.34	103.11		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.219618	4.38	0.96		
	脱模剂	kg	0.1305	2.68	0.35		
	钢筋Φ10以外	t	0.06722	3027.01	203.48		

	电焊条	kg	0.511909	5.08	2.6		
	沥青漆	kg	0.765995	13.98	10.71		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y13模块	块	143	18	2574		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	1.0914	388.6	424.12		
	1300变径板	块	1	500	500		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	4.386924	0.233	1.02		
	中(粗)砂	t	2.314938	135.74	314.23		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	359.818196	0.233	83.84		
	其他材料费			--	17.1	--	
	材料费小计			--	5172.84	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口（翻建）	计量单位	座	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	76.69	182.17	4.51	16.24	8.12	76.69	182.17	4.51	16.24	8.12
综合人工工日		小计							76.69	182.17	4.51	16.24	8.12
0.7167工日		未计价材料费											508.36
清单项目综合单价													796.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	388.6	23.7		
	碎石40	t	0.119	137.78	16.4		
	机砖	百块	1.14	55.3101	63.05		
	沥青漆	kg	0.499	13.98	6.98		
	水	m3	0.148725	3.39	0.5		
	电	kW·h	0.025	0.76	0.02		
	铸铁雨水井箅450*650	套	1.01	503.33	508.36		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	87.97075	0.233	20.5		
	中(粗)砂	t	0.348639	135.74	47.32		
	其他材料费			--	3.7	--	

	材料费小计	--	690.53	--	

项目编码	040504001015	项目名称	钢纤维增强混凝土井盖检查井井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	134

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费							333.3				
清单项目综合单价									405.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	350.03	--	

项目编码	040504001016	项目名称	防坠网(现状井增加)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠网	套	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	040504001017	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													685

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001018	项目名称	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费											333.3
清单项目综合单价													405.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	350.03	--	

项目编码	040504002002	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	134

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072307	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	152.49	309.48	11.51	32.8	16.4
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	150.23	758.29	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							357.95	1210.22	45.26	80.64	40.32
3.3452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1734.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.733916				406.34	298.22			
	电			kW·h	0.293566				0.76	0.22			
	水			m3	1.659404				3.39	5.63			
	镀锌铁丝18～22#			kg	0.456462				4.38	2			
	钢筋Φ10以外			t	0.24648				3027.01	746.1			
	电焊条			kg	1.87704				5.08	9.54			
	玻璃纤维格栅G200-2X			m2	13.2				8	105.6			
	石油沥青			kg	6.6				5.5836	36.85			
	其他材料费								--	6.06		--	
	材料费小计								--	1210.22		--	

项目编码	04B001	项目名称	雨污混接改造	计量单位	单元	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	雨污混接改造	处	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雨污混接改造			处	1				300	300			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	300		--	

项目编码	040504001019	项目名称	现状井改造（加高）	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	现状井改造（加高）	座	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状井改造（加高）	座	1	600	600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	040504001020	项目名称	现状井改造（不加高）	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	现状井改造（不加高）	座	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状井改造（不加高）	座	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	04B002	项目名称	永久封堵	计量单位	处	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	永久封堵	处	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	永久封堵	处	1	500	500		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	500	--	

项目编码	041101001001	项目名称	更换墙面落水管措施费	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	更换墙面落水管措施费	m	1		10					10			
综合人工工日		小计								10			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	更换墙面落水管措施费	m	1	10	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10	--	

项目编码	04B003	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-14	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)Φ400以下	10m	10	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35	233.3	16.9	301.7	107	53.5
4-15	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)Φ400～Φ600	10m	10	30.28	2.67	35.05	13.07	6.53	302.8	26.7	350.5	130.7	65.3
4-16	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)Φ600～Φ800	10m	10	38.63	2.67	44.81	16.69	8.34	386.3	26.7	448.1	166.9	83.4
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400以内	个	20	178.48		311.81	98.06	49.03	3569.6		6236.2	1961.2	980.6
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400-Φ600	个	20	214		338.2	110.44	55.22	4280		6764	2208.8	1104.4
D00025	临泵翻水	个	20		500					10000			
综合人工工日		小计							8772	10070.3	14100.5	4574.6	2287.2
81.98工日		未计价材料费											10986.2
清单项目综合单价													50790.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	19.75	3.39	66.95		

	气囊Φ400以内	只·次	20	267.68	5353.6		
	气囊Φ600以内	只·次	20	281.63	5632.6		
	临泵翻水	个	20	500	10000		
	其他材料费			--	3.35	--	
	材料费小计			--	21056.5	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：09区块十一雨污水修复工程(09)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			66039.44			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	54728.82			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	11310.62			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	60201.7			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1094.58			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	1459.44			
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					128795.16			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：09区块十一雨污水修复工程(09)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	29000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	29000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		29000		

暂列金额明细表

工程名称：09区块十一雨污水修复工程(09)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：09区块十一雨污水修复工程(09)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：09区块十一雨污水修复工程(09)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化恢复	草皮、小灌木、种植土及整形、养护一年	25000			
2	乔木及大型灌木迁移	带球起挖、修剪、迁移、栽植、养护一年	4000			
合计			29000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：09区块十一雨污水修复工程(09)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：09区块十一雨污水修复工程(09)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：09区块十一雨污水修复工程(09)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	89069.36		89069.36
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3806382.94	2	76127.66
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3806382.94	0.34	12941.7
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3806382.94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3895452.3	9	350590.71
合计					439660.07

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：09区块十一雨污水修复工程(09)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：09区块十一雨污水修复工程(09)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：10区块十二-(新村环镇北路以北地块)雨污水修复工程(10)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3889015.41	
1.1	人工费	543345.99	
1.2	材料费	3027403.79	
1.3	施工机具使用费	119423.81	
1.4	企业管理费	132535.58	
1.5	利润	66306.24	
2	措施项目费	137477.91	
2.1	单价措施项目费	189	
2.2	总价措施项目费	137288.91	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	70394.6	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	94219.95	
5	税金	370864.19	
6	工程造价	4491577.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10区块十二-(新村环镇北路以北地块)雨污水修复工程(10)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		住宅小区沥青路面恢复						
1	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	1413.5	118.6	167641.1	
2	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	1413.5	17.85	25230.98	
3	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	1413.5	2.84	4014.34	
4	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	1413.5	88.17	124628.3	
5	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	1413.5	2.84	4014.34	
6	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	1413.5	77.24	109178.74	
		分部小计					434707.8	
		住宅小区混凝土路面恢复						
7	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	1413.5	126.79	179217.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040501004001	DN 125 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 125，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	104.8	101.47	10634.06	
9	040501004002	DN 200 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 200，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	22.4	146.73	3286.75	
10	040501004003	DN 225 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225,，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	9.4	182.27	1713.34	
11	040501004004	DN 355 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	148.2	387.99	57500.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040501004005	DN 450 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	11.2	466.98	5230.18	
13	040501004006	DN 125 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 125，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	419.2	101.47	42536.22	
14	040501004007	DN 200 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 200，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	89.6	146.71	13145.22	
15	040501004008	DN 225 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225,，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	37.6	182.19	6850.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040501004009	DN 355 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	592.8	387.99	230000.47	
17	040501004010	DN 450 PE管道铺设(（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	44.8	466.9	20917.12	
18	040504003001	Φ700圆形污水检查井（新建）	Φ700圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	10	3432.88	34328.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040504001001	Φ800圆形污水检查井（新建）	Φ800圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	113	5221.64	590045.32	
20	040504001002	Φ800圆形污水检查井（翻建）	Φ800圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	62	5221.65	323742.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040504001003	Φ1500圆形污水检查井（翻建）	Φ1500圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	1	7374.2	7374.2	
22	040504002001	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计 5、位置：车行道	座	186	1734.39	322596.54	
23	040504001004	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位；车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	186	685	127410	
24	040504001005	防坠网(现状井增加)	1、检查井防坠网网绳断裂强力≥1600N，冲击力≥750焦耳能量的冲击，网绳不断裂 2、检查井井深超过5米、倒虹井宜安装双层防坠网 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	186	50	9300	
25	040504002002	一体化泵站	1、1#一体化预制泵站技术参数 Q=23m³/h，H-15m，P=2.2kw，罐体尺寸Φ1600*4600 2、本清单含设备安装工程费，水泵1用1备，具体详供货清单及泵站图纸 3、土方开挖回填 4、10cmC20砼垫层 5、50cmC30P6钢筋砼底板 6、二次浇灌砼 7、含模板钢筋 8、筒体底座膨胀螺栓厂家提供并指导预埋	座	1	174126.5	174126.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040501004011	DN 125 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 125，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	17	101.47	1724.99	
27	040501004012	DN 200 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 200，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	8.2	146.72	1203.1	
28	040501004013	DN 225PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	63.8	182.2	11624.36	
29	040501004014	DN 355 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	38	387.98	14743.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040501004026	DN 450 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	52.8	466.9	24652.32	
31	040501004016	DN 560 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 560，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	6	937.94	5627.64	
32	040501004017	DN 630 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 630，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	17.2	1011.09	17390.75	
33	040501004018	DN 125 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 125，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	68	101.47	6899.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	040501004019	DN 200 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 200，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况	m	32.8	146.7	4811.76	
35	040501004020	DN 225PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	255.2	182.2	46497.44	
36	040501004021	DN 355 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	152	387.99	58974.48	
37	040501004022	DN 450 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	211.3	466.9	98655.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	040501004023	DN 560 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN560，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	24	938.04	22512.96	
39	040501004024	DN 630 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN630，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	68.8	1011.37	69582.26	
40	041304002001	紫外光原位固化法	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN800紫外光CIPP修复 4、具体做法详见施工图设计	m	46	3417.78	157217.88	
41	040504001006	Φ800雨水检查井（新建）	Φ800圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	54	4065.48	219535.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	040504001007	Φ1500圆形雨水检查井（新建）	Φ1500圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	3	6572.08	19716.24	
43	040504001008	Φ800雨水检查井（翻建）	Φ800圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	52	4065.48	211404.96	
44	040504001009	Φ1500圆形雨水检查井（翻建）	Φ1500圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	2	6572.16	13144.32	
45	040504009001	雨水口（翻建）	1、单篦预制雨水口400×600 2、球墨铸铁蓖子450*650 3、做法详见16S518-39	座	18	796.09	14329.62	
46	040504001010	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	111	685	76035	
47	040504001011	防坠网(现状井增加)	1、检查井防坠网网绳断裂强力≥1600N，冲击力≥750焦耳能量的冲击，网绳不断裂 2、检查井井深超过5米、倒虹井宜安装双层防坠网 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	111	50	5550	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	040504002003	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计 5、位置：车行道	座	111	1734.39	192517.29	
		分部小计					3454307.61	
		分部分项合计					3889015.41	
1	04B001	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	189	189	
		单价措施合计					189	
合计							3889204.41	

综合单价分析表

工程名称：10区块十二-(新村环镇北路以北地块)雨污水修复工程(10)

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1413.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							24.73	86.45		4.94	2.48
0.2311工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.28	3.39	0.95		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	86.45	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	1413.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	1413.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1413.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-20C中粒式沥青砼	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	1413.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1413.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	AC-13C细粒式沥青砼	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.42	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1413.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							26.46	89.89	1.92	5.67	2.85
0.2473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.68	3.39	2.31		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	89.89	--	

项目编码	040501004001	项目名称	DN 125 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	104.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 125 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.01188	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											33.71
清单项目综合单价													101.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 125，PE100级，SDR17	m	0.9999	33.71	33.71		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213582	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	64.39	--	

项目编码	040501004002	项目名称	DN 200 PE管道铺（新建）	计量单位	m	工程量	22.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 200 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.009902	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011879	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2505工日		未计价材料费											78.97
清单项目综合单价													146.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN200，PE100级，SDR17	m	1.000102	78.96	78.97		
	接口加强钢肋	kg	0.346075				
	塑料焊条	kg	0.139717				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432618				

	中(粗)砂	t	0.213565	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	109.65	--	

项目编码	040501004003	项目名称	DN 225 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	9.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.009904	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.84		1.54	4.28	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011883	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.42	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.8	30.69	1.73	5.71	2.86
0.2505工日		未计价材料费											114.48
清单项目综合单价													182.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	1.000304	114.45	114.48		
	接口加强钢肋	kg	0.346145				
	塑料焊条	kg	0.139745				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432706				
	中(粗)砂	t	0.213636	135.74	29		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.17	--	

项目编码	040501004004	项目名称	DN 355 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	148.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02079	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											292.75
清单项目综合单价													387.99

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
PE管DN 355，PE100级，SDR17	m	0.9999	292.78	292.75		
接口加强钢肋	kg	0.346005				
塑料焊条	kg	0.139689				
塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
中(粗)砂	t	0.372893	135.74	50.62		
镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
水	m3	0.150161	3.39	0.51		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
其他材料费			--	1.03	--	
材料费小计			--	345.49	--	

项目编码	040501004005	项目名称	DN 450 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	11.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.009902	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.023759	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.19	61.55	1.92	7.01	3.51
0.3103工日		未计价材料费											359.8
清单项目综合单价													466.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17	m	1.000102	359.76	359.8		
	接口加强钢肋	kg	0.346075				
	塑料焊条	kg	0.139717				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432618				
	中(粗)砂	t	0.427142	135.74	57.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	421.35	--	

项目编码	040501004006	项目名称	DN 125 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	419.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 125 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.01188	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16

综合人工工日	小计			26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日	未计价材料费							33.71
清单项目综合单价								101.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 125，PE100级，SDR17	m	0.9999	33.71	33.71			
	接口加强钢肋	kg	0.346005					
	塑料焊条	kg	0.139689					
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531					
	中(粗)砂	t	0.213582	135.74	28.99			
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03			
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73				
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1			
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4			
	水	m3	0.150161	3.39	0.51			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05			
	其他材料费			--	0.6		--	
	材料费小计			--	64.39		--	

项目编码	040501004007	项目名称	DN 200 PE管道铺（翻建）	计量单位	m	工程量	89.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 200 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011881	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日	小计								26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日	未计价材料费												78.95
清单项目综合单价													146.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN200，PE100级，SDR17			m	0.9999	78.96	78.95						
	接口加强钢肋			kg	0.346005								
	塑料焊条			kg	0.139689								

	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.2136	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	109.63	--	

项目编码	040501004008	项目名称	DN 225 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	37.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.009899	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.01188	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											114.43
清单项目综合单价													182.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.999799	114.45	114.43		
	接口加强钢肋	kg	0.34597				
	塑料焊条	kg	0.139675				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432487				
	中(粗)砂	t	0.213582	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		

	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.11	--	

项目编码	040501004009	项目名称	DN 355 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	592.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02079	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											292.75
清单项目综合单价													387.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 355，PE100级，SDR17	m	0.9999	292.78	292.75		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372893	135.74	50.62		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	345.49	--	

项目编码	040501004010	项目名称	DN 450 PE管道铺设(（翻建）	计量单位	m	工程量	44.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14	
6-823	垫层 砂	10m3	0.023761	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11	
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26	
综合人工工日		小计							33.19	61.55	1.92	7.01	3.51	
0.3102工日		未计价材料费							359.72					
清单项目综合单价									466.9					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PE管DN 450，PE100级，SDR17			m	0.9999	359.76	359.72							
	接口加强钢肋			kg	0.346005									
	塑料焊条			kg	0.139689									
	塑料接头板材HDPE JR3			kg	0.432531									
	中(粗)砂			t	0.427178	135.74	57.99							
	镀锌铁丝8～12#			kg	0.0068	4.38	0.03							
	焊接钢管DN40			m	0.0003	12.73								
	橡胶护套管			m	0.015	6.43	0.1							
	机砖			百块	0.0165	55.3101	0.91							
	水			m3	0.358911	3.39	1.22							
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	0.40964	0.233	0.1							
	其他材料费					--	1.2		--					
	材料费小计					--	421.27		--					

项目编码	040504003001	项目名称	Φ700圆形污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1066.58	4052.8		213.32	106.66	20.27	77		4.05	2.03	
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	11.95	26.88	1.11	2.61	1.31	

6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.15021	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	284.92	249.62	16.32	60.25	30.12
D00003	M-Y7模块	块	119		15					1785			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	16.75	91.43	6.12	4.58	2.29
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.06638	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	40.02	7.14	0.55	8.11	4.06
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.74073	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	159.5	158.27	117.64	55.43	27.71
综合人工工日		小计							533.41	2555.18	141.74	135.03	67.52
4.9851工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3432.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	388.6	75.31		
	草袋子	只	1.243823	0.86	1.07		
	电	kW·h	0.12226	0.76	0.09		
	水	m3	0.80983	3.39	2.75		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	361.98	25.85		
	沥青漆	kg	0.469556	13.98	6.56		
	M-Y7模块	块	119	15	1785		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	388.6	91.17		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	6.259169	24.61	154.04		
	铁砂布0～2#	张	3.851796	0.64	2.47		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	221.759427	0.233	51.67		
	中(粗)砂	t	1.411196	135.74	191.56		
	其他材料费			--	7.8	--	
	材料费小计			--	2555.18	--	

项目编码	040504001001	项目名称	Φ800圆形污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	113

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005212	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.13	10.44	0.5	3.73	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009169	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.23	15.05	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.028282	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	28.44	90.56	3.47	6.38	3.19
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188053	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.7	312.51	20.43	75.43	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.085596	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.983134	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	211.7	210.07	156.13	73.57	36.78
综合人工工日		小计							906.97	3765.83	211.58	223.7	111.84
8.4763工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													5221.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.4053	0.76	0.31		
	水	m3	1.788326	3.39	6.06		
	模板木材	m3	0.020364	2432.79	49.54		
	复合木模板面板	m2	0.302001	38.64	11.67		
	钢支撑	kg	0.210701	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.083414	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.214408	4.66	1		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	3.657749	0.86	3.15		
	混凝土垫块	m3	0.005501	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.203	406.34	82.49		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.104035	4.38	0.46		
	脱模剂	kg	0.1044	2.68	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.029413	3027.01	89.03		
	电焊条	kg	0.223993	5.08	1.14		
	沥青漆	kg	0.587854	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.307482	24.61	204.45		
	铁砂布0～2#	张	5.112297	0.64	3.27		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	3.516517	0.233	0.82		
	中(粗)砂	t	0.020167	135.74	2.74		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.866536	0.233	64.74		
	中(粗)砂	t	1.768242	135.74	240.02		
	其他材料费			--	1499.12	--	
	材料费小计			--	3767.55	--	

项目编码	040504001002	项目名称	Φ800圆形污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005213	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.13	10.45	0.5	3.73	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009169	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.23	15.05	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.028282	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	28.44	90.56	3.47	6.38	3.19
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188053	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.7	312.51	20.43	75.43	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.085597	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.983134	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	211.7	210.07	156.13	73.57	36.78

综合人工工日	小计			906.97	3765.84	211.58	223.7	111.84
8.4763工日	未计价材料费							1.72
清单项目综合单价								5221.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84			
	电	kW·h	0.4053	0.76	0.31			
	水	m3	1.788326	3.39	6.06			
	模板木材	m3	0.020364	2432.79	49.54			
	复合木模板面板	m2	0.302022	38.64	11.67			
	钢支撑	kg	0.210716	4.1	0.86			
	零星卡具	kg	0.083415	4.18	0.35			
	圆钉	kg	0.21441	4.66	1			
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8			
	草袋子	只	3.657749	0.86	3.15			
	混凝土垫块	m3	0.005501	313.22	1.72			
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.203	406.34	82.49			
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.104035	4.38	0.46			
	脱模剂	kg	0.1044	2.68	0.28			
	钢筋Φ10以外	t	0.029413	3027.01	89.03			
	电焊条	kg	0.223993	5.08	1.14			
	沥青漆	kg	0.587854	13.98	8.22			
	M-Y7模块	块	56	15	840			
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9			
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57			
	防坠网	套	1	50	50			
	面漆IPN8710-2B	kg	8.307482	24.61	204.45			
	铁砂布0～2#	张	5.112297	0.64	3.27			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	281.383156	0.233	65.56			
	中(粗)砂	t	1.788409	135.74	242.76			
	其他材料费			--	1499.13		--	
	材料费小计			--	3767.56		--	

项目编码	040504001003	项目名称	Φ1500圆形污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.037	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	57.88	140.69	5.89	12.75	6.38
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0052	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.09	10.42	0.5	3.72	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.062	1066.58	4052.8		213.32	106.66	66.13	251.27		13.23	6.61
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.0092	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.33	15.1	0.76	6.02	3.01
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.025	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	53.58	108.36	3.98	11.51	5.76
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.025	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	29.34	49.06	0.09	5.89	2.94
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.025	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	17.72	4.15	7.08	4.96	2.48
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0647	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	65.06	207.18	7.93	14.6	7.3
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	56.35	126.73	5.25	12.32	6.16
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.245	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	464.72	407.14	26.62	98.27	49.13
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y13模块	块	143		18					2574			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.088	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	53.05	9.47	0.73	10.76	5.38
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.107	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	77.95	425.33	28.49	21.29	10.64
D00006	1500变径板	块	1		500					500			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.1452	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	246.6	244.69	181.87	85.7	42.84
综合人工工日		小计							1235.8	5415.97	269.19	301.02	150.49
11.5494工日		未计价材料费											1.73
清单项目综合单价													7374.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.714	361.98	258.45		
	电	kW·h	0.74014	0.76	0.56		
	水	m3	2.914545	3.39	9.88		
	模板木材	m3	0.024306	2432.79	59.13		
	复合木模板面板	m2	0.3024	38.64	11.68		
	钢支撑	kg	0.210972	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.083656	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.22675	4.66	1.06		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.6324	388.6	245.75		
	草袋子	只	6.432662	0.86	5.53		
	混凝土垫块	m3	0.00552	313.22	1.73		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.25375	406.34	103.11		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.219817	4.38	0.96		
	脱模剂	kg	0.1305	2.68	0.35		
	钢筋Φ10以外	t	0.067288	3027.01	203.68		
	电焊条	kg	0.512424	5.08	2.6		
	沥青漆	kg	0.76587	13.98	10.71		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y13模块	块	143	18	2574		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	1.0914	388.6	424.12		
	1500变径板	块	1	500	500		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	9.676974	24.61	238.15		
	铁砂布0～2#	张	5.955504	0.64	3.81		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	4.386857	0.233	1.02		
	中(粗)砂	t	0.025186	135.74	3.42		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	359.762268	0.233	83.82		
	中(粗)砂	t	2.289396	135.74	310.76		
	其他材料费			--	19.83	--	

	材料费小计	--	5417.7	--	

项目编码	040504002001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	186

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072307	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	152.49	309.48	11.51	32.8	16.4
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	150.23	758.29	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							357.95	1210.22	45.26	80.64	40.32
3.3452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1734.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.733916	406.34	298.22		
	电	kW·h	0.293566	0.76	0.22		
	水	m3	1.659404	3.39	5.63		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.38	2		
	钢筋Φ10以外	t	0.24648	3027.01	746.1		
	电焊条	kg	1.87704	5.08	9.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	8	105.6		
	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85		
	其他材料费			--	6.06	--	
	材料费小计			--	1210.22	--	

项目编码	040504001004	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	186

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													685

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001005	项目名称	防坠网(现状井增加)	计量单位	座	工程量	186

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠网	套	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	040504002002	项目名称	一体化泵站	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.4315	520.02		6998.27	1503.66	751.83	224.39		3019.75	648.83	324.41
1-22备注3	人工挖基坑土方三类土深度在6m以内	100m3	0.4315	11272.72			2254.54	1127.27	4864.18			972.83	486.42
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	4.167	1196.05		159.26	271.06	135.53	4983.94		663.64	1129.51	564.75
6-785备注1	非定型井垫层C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1156	1360.98	3940.83	159.12	304.02	152.01	157.33	455.56	18.39	35.14	17.57
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0136	3220.27	2003.82	96.23	663.3	331.65	43.8	27.25	1.31	9.02	4.51
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2653	1333.22	4612.98		266.64	133.32	353.7	1223.82		70.74	35.37

6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0408	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	120.43	66.99	3.36	24.76	12.38
6-1533	设备基础 二次灌浆	m3	1.8991	339.4	433.63	4.91	68.86	34.43	644.55	823.51	9.32	130.77	65.39
6-1527	设备基础(单体在5m3以内) 复合木模	100m2	0.0452	2693.3	1592.43	132.12	565.08	282.54	121.74	71.98	5.97	25.54	12.77
6-1530	设备基础 螺栓套孔深度0.5m以内	10个	0.6	189.71	151.34	4.91	38.92	19.46	113.83	90.8	2.95	23.35	11.68
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.3	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	301.66	960.66	36.76	67.68	33.84
D00095	1#一体化泵站	座	1		150000					150000			
综合人工工日		小计							11929.55	153720.57	3761.45	3138.17	1569.09
111.4909工日		未计价材料费							7.67				
清单项目综合单价									174126.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	1.17912	375.29	442.51		
	电	kW·h	1.30469	0.76	0.99		
	水	m3	5.188681	3.39	17.59		
	模板木材	m3	0.120156	2432.79	292.31		
	复合木模板面板	m2	2.0916	38.64	80.82		
	钢支撑	kg	2.189972	4.1	8.98		
	零星卡具	kg	1.95514	4.18	8.17		
	圆钉	kg	3.054304	4.66	14.23		
	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70C30P6	m3	2.70606	443.52	1200.19		
	草袋子	只	13.138983	0.86	11.3		
	混凝土垫块	m3	0.02448	313.22	7.67		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.954188	4.38	8.56		
	脱模剂	kg	0.602	2.68	1.61		
	木支撑	m3	0.0102	1449.26	14.78		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.9177	4.38	4.02		
	钢筋Φ10以外	t	0.312	3027.01	944.43		
	电焊条	kg	2.376	5.08	12.07		
	1#一体化泵站	座	1	150000	150000		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1089.623563	0.233	253.88		

	中(粗)砂	t	2.86393	135.74	388.75		
	其他材料费			--	15.38	--	
	材料费小计			--	153728.24	--	

项目编码	040501004011	项目名称	DN 125 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 125 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011882	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											33.71
清单项目综合单价													101.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 125，PE100级，SDR17	m	0.9999	33.71	33.71		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213618	135.74	29		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	64.39	--	

项目编码	040501004012	项目名称	DN 200 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	8.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 200 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.009902	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011878	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.4	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.67	1.73	5.7	2.86
0.2505工日		未计价材料费											78.97
清单项目综合单价													146.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN200，PE100级，SDR17	m	1.000102	78.96	78.97		
	接口加强钢肋	kg	0.346075				
	塑料焊条	kg	0.139717				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432618				
	中(粗)砂	t	0.213547	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	109.64	--	

项目编码	040501004013	项目名称	DN 225PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	63.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011879	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86

0.2504工日	未计价材料费						114.44
清单项目综合单价							182.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.9999	114.45	114.44		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213565	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.12	--	

项目编码	040501004014	项目名称	DN 355 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.020789	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.46	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.73	1.87	6.54	3.27

0.2881工日	未计价材料费						292.75
清单项目综合单价							387.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 355，PE100级，SDR17	m	0.9999	292.78	292.75		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				

	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372875	135.74	50.61		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	345.48	--	

项目编码	040501004026	项目名称	DN 450 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	52.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.023759	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.19	61.55	1.92	7.01	3.51
0.3102工日		未计价材料费											359.72
清单项目综合单价													466.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17	m	0.9999	359.76	359.72		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.427142	135.74	57.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		

	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	421.27	--	

项目编码	040501004016	项目名称	DN 560 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 500 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.015883	2003.04		155.19	431.65	215.82	31.81		2.46	6.86	3.43
6-823	垫层 砂	10m3	0.023767	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.75	58.84	0.38	2.23	1.11
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	264.83	254.4		52.97	26.48	2.65	2.54		0.53	0.26
综合人工工日		小计							45.21	61.38	2.84	9.62	4.8
0.4225工日		未计价材料费											814.09
清单项目综合单价													937.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 500，PE100级，SDR17	m	1.604183	507.48	814.09		
	接口加强钢肋	kg	0.555111				
	塑料焊条	kg	0.224109				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.693928				
	中(粗)砂	t	0.426286	135.74	57.86		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358722	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	875.47	--	

项目编码	040501004017	项目名称	DN 630 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	17.2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-206	DN 630 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.01	2003.04		155.19	431.65	215.82	20.03		1.55	4.32	2.16	
6-823	垫层 砂	10m3	0.025244	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	11.41	62.49	0.4	2.36	1.18	
6-344	管道闭水试验管径800mm以内	100m	0.01	377.07	421.18		75.41	37.71	3.77	4.21		0.75	0.38	
综合人工工日		小计							35.21	66.7	1.95	7.43	3.72	
0.3291工日		未计价材料费											896.08	
清单项目综合单价													1011.09	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PE管DN 630，PE100级，SDR17			m		1.01			887.21	896.08				
	接口加强钢肋			kg		0.3495								
	塑料焊条			kg		0.1411								
	塑料接头板材HDPE JR3			kg		0.4369								
	中(粗)砂			t		0.453696			135.74	61.58				
	镀锌铁丝8～12#			kg		0.0068			4.38	0.03				
	焊接钢管DN40			m		0.0003			12.73					
	橡胶护套管			m		0.015			6.43	0.1				
	机砖			百块		0.029			55.3101	1.6				
	水			m3		0.585291			3.39	1.98				
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg		0.40463			0.233	0.09				
	其他材料费								--	1.32		--		
	材料费小计								--	962.78		--		

项目编码	040501004018	项目名称	DN 125 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	68

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-206	DN 125 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14	
6-823	垫层 砂	10m3	0.011879	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56	
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16	
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86	

0.2504工日	未计价材料费						33.71
清单项目综合单价							101.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 125，PE100级，SDR17	m	0.9999	33.71	33.71		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213565	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	64.39	--	

项目编码	040501004019	项目名称	DN 200 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	32.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 200 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.009899	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011881	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											78.94
清单项目综合单价													146.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PE管DN200，PE100级，SDR17			m	0.999799	78.96	78.94						
	接口加强钢肋			kg	0.34597								
	塑料焊条			kg	0.139675								

	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432487				
	中(粗)砂	t	0.2136	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	109.62	--	

项目编码	040501004020	项目名称	DN 225PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	255.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.01188	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											114.44
清单项目综合单价													182.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.9999	114.45	114.44		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213582	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.12	--	

项目编码	040501004021	项目名称	DN 355 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	152

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02079	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											292.75
清单项目综合单价													387.99

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
PE管DN 355，PE100级，SDR17	m	0.9999	292.78	292.75		
接口加强钢肋	kg	0.346005				
塑料焊条	kg	0.139689				
塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
中(粗)砂	t	0.372893	135.74	50.62		
镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
水	m3	0.150161	3.39	0.51		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
其他材料费			--	1.03	--	
材料费小计			--	345.49	--	

项目编码	040501004022	项目名称	DN 450 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	211.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02376	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.19	61.55	1.92	7.01	3.51
0.3102工日		未计价材料费											359.72
清单项目综合单价													466.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17	m	0.9999	359.76	359.72		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.42716	135.74	57.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	421.27	--	

项目编码	040501004023	项目名称	DN 560 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 500 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.015883	2003.04		155.19	431.65	215.82	31.81		2.46	6.86	3.43
6-823	垫层 砂	10m3	0.023758	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.81	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							45.17	61.54	2.84	9.6	4.8

0.4222工日	未计价材料费						814.09
清单项目综合单价							938.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 500，PE100级，SDR17	m	1.604183	507.48	814.09		
	接口加强钢肋	kg	0.555111				
	塑料焊条	kg	0.224109				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.693928				
	中(粗)砂	t	0.427124	135.74	57.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.2	--	
	材料费小计			--	875.63	--	

项目编码	040501004024	项目名称	DN 630 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	68.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 630 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.01	2003.04		155.19	431.65	215.82	20.03		1.55	4.32	2.16
6-823	垫层 砂	10m3	0.025246	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	11.42	62.5	0.4	2.36	1.18
6-344	管道闭水试验 管径800mm以内(预拌)	100m	0.01	372.35	452.87	0.24	74.52	37.26	3.72	4.53		0.75	0.37
综合人工工日		小计							35.17	67.03	1.95	7.43	3.71
0.3287工日		未计价材料费											896.08
清单项目综合单价													1011.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PE管DN 630，PE100级，SDR17			m	1.01	887.21	896.08						
	接口加强钢肋			kg	0.3495								
	塑料焊条			kg	0.1411								
	塑料接头板材HDPE JR3			kg	0.4369								

	中(粗)砂	t	0.455481	135.74	61.83		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.029	55.3101	1.6		
	水	m3	0.585622	3.39	1.99		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.708103	0.233	0.16		
	其他材料费			--	1.32	--	
	材料费小计			--	963.11	--	

项目编码	041304002001	项目名称	紫外光原位固化法	计量单位	m	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-31	CIPP紫光固化法管径(mm内) DN800	m	1	73.4	1202.65	677.57	150.19	75.1	73.4	1202.65	677.57	150.19	75.1
1-845	压密注浆 注浆	m3	12.05	34.67	28.73	22.31	11.4	5.7	417.77	346.2	268.84	137.37	68.69
综合人工工日		小计							491.17	1548.85	946.41	287.56	143.79
4.5902工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3417.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN800*6(mm)	m	1.06	980	1038.8		
	底膜 DN800(mm)	m	1.125	27.51	30.95		
	扎头布 DN80(mm)	块	0.046	563.43	25.92		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	55.9	5.14		
	橡胶密封条	m	0.151	0.568	0.09		
	橡胶止水带P250	m	0.126	68.6	8.64		
	堵漏王	kg	1.075	5.65	6.07		
	防水头灯	个	0.015	64.96	0.97		
	防水衣裤	套	0.029	140	4.06		
	长袖胶手套	双	0.131	13.72	1.8		
	水	m3	0.034	3.39	0.12		
	长管式呼吸器	个	0.015	916.86	13.75		
	磨细粉煤灰	kg	819.4	0.05	40.97		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.964	302.93	292.02		
	水玻璃	kg	18.075	0.73	13.19		
	其他材料费			--	66.36	--	

	材料费小计	--	1548.85	--	

项目编码	040504001006	项目名称	Φ800雨水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188054	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.7	312.51	20.43	75.43	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.085596	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							538.95	3310.47	41.83	116.16	58.07
5.037工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4065.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.3241	0.76	0.25		
	水	m3	1.454022	3.39	4.93		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	2.110229	0.86	1.81		
	沥青漆	kg	0.587857	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.86797	0.233	64.74		

	中(粗)砂	t	1.768251	135.74	240.02		
	其他材料费			--	1494.39	--	
	材料费小计			--	3310.47	--	

项目编码	040504001007	项目名称	Φ1500圆形雨水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.037	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	57.88	140.69	5.89	12.75	6.38
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0052	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.09	10.42	0.5	3.72	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.062	1066.58	4052.8		213.32	106.66	66.13	251.27		13.23	6.61
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009167	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.22	15.05	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.025	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	53.58	108.36	3.98	11.51	5.76
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.025	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	29.34	49.06	0.09	5.89	2.94
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.025	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	17.72	4.15	7.08	4.96	2.48
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.064633	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	64.99	206.97	7.92	14.58	7.29
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	56.35	126.73	5.25	12.32	6.16
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.245033	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	464.78	407.2	26.62	98.28	49.14
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y13模块	块	143		18					2574			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.087967	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	53.03	9.47	0.73	10.75	5.38
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.107	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	77.95	425.33	28.49	21.29	10.64
D00006	1500变径板	块	1		500					500			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							989.06	5171.08	87.3	215.28	107.64
9.2436工日		未计价材料费											1.72

清单项目综合单价								6572.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.714	361.98	258.45			
	电	kW·h	0.740144	0.76	0.56			
	水	m3	2.914624	3.39	9.88			
	模板木材	m3	0.024298	2432.79	59.11			
	复合木模板面板	m2	0.301707	38.64	11.66			
	钢支撑	kg	0.210493	4.1	0.86			
	零星卡具	kg	0.083381	4.18	0.35			
	圆钉	kg	0.226182	4.66	1.05			
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.6324	388.6	245.75			
	草袋子	只	6.432662	0.86	5.53			
	混凝土垫块	m3	0.0055	313.22	1.72			
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.25375	406.34	103.11			
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.219612	4.38	0.96			
	脱模剂	kg	0.1305	2.68	0.35			
	钢筋Φ10以外	t	0.067218	3027.01	203.47			
	电焊条	kg	0.511893	5.08	2.6			
	沥青漆	kg	0.765973	13.98	10.71			
	M-Y7模块	块	14	15	210			
	M-Y13模块	块	143	18	2574			
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	1.0914	388.6	424.12			
	1500变径板	块	1	500	500			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38			
	防坠网	套	1	50	50			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	364.193293	0.233	84.86			
	中(粗)砂	t	2.314863	135.74	314.22			
	其他材料费			--	17.1	--		
	材料费小计			--	5172.8	--		

项目编码	040504001008	项目名称	Φ800雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	52
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188054	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.7	312.51	20.43	75.43	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.085596	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							538.95	3310.47	41.83	116.16	58.07
5.037工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4065.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.3241	0.76	0.25		
	水	m3	1.454022	3.39	4.93		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	2.110229	0.86	1.81		
	沥青漆	kg	0.587857	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.86797	0.233	64.74		
	中(粗)砂	t	1.768251	135.74	240.02		
	其他材料费			--	1494.39	--	
	材料费小计			--	3310.47	--	

项目编码	040504001009	项目名称	Φ1500圆形雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.037	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	57.88	140.69	5.89	12.75	6.38
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0052	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.09	10.42	0.5	3.72	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.062	1066.58	4052.8		213.32	106.66	66.13	251.27		13.23	6.61
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.00915	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.17	15.02	0.75	5.98	2.99
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.025	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	53.58	108.36	3.98	11.51	5.76
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.025	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	29.34	49.06	0.09	5.89	2.94
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.025	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	17.72	4.15	7.08	4.96	2.48
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.06465	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	65.01	207.02	7.92	14.59	7.29
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	56.35	126.73	5.25	12.32	6.16
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.24505	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	464.82	407.23	26.62	98.29	49.14
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y13模块	块	143		18					2574			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.088	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	53.05	9.47	0.73	10.76	5.38
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.107	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	77.95	425.33	28.49	21.29	10.64
D00006	1300变径板	块	1		500					500			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							989.09	5171.13	87.3	215.29	107.63
9.2437工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													6572.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.714	361.98	258.45		
	电	kW·h	0.74014	0.76	0.56		

	水	m3	2.914678	3.39	9.88		
	模板木材	m3	0.024294	2432.79	59.1		
	复合木模板面板	m2	0.30135	38.64	11.64		
	钢支撑	kg	0.210247	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.08324	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.22589	4.66	1.05		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.6324	388.6	245.75		
	草袋子	只	6.432662	0.86	5.53		
	混凝土垫块	m3	0.00549	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.25375	406.34	103.11		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.219664	4.38	0.96		
	脱模剂	kg	0.1305	2.68	0.35		
	钢筋Φ10以外	t	0.067236	3027.01	203.52		
	电焊条	kg	0.512028	5.08	2.6		
	沥青漆	kg	0.766026	13.98	10.71		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y13模块	块	143	18	2574		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	1.0914	388.6	424.12		
	1500变径板	块	1	500	500		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	4.386857	0.233	1.02		
	中(粗)砂	t	2.315039	135.74	314.24		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	359.833972	0.233	83.84		
	其他材料费			--	17.11	--	
	材料费小计			--	5172.85	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口（翻建）	计量单位	座	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	76.69	182.17	4.51	16.24	8.12	76.69	182.17	4.51	16.24	8.12
综合人工工日		小计							76.69	182.17	4.51	16.24	8.12
0.7167工日		未计价材料费							508.36				
清单项目综合单价									796.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	388.6	23.7		
	碎石40	t	0.119	137.78	16.4		
	机砖	百块	1.14	55.3101	63.05		
	沥青漆	kg	0.499	13.98	6.98		
	水	m3	0.148725	3.39	0.5		
	电	kW·h	0.025	0.76	0.02		
	铸铁雨水井箅450*650	套	1.01	503.33	508.36		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	87.97075	0.233	20.5		
	中(粗)砂	t	0.348639	135.74	47.32		
	其他材料费			--	3.7	--	
	材料费小计			--	690.53	--	

项目编码	040504001010	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	111

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	

	材料费小计	--	623.75	--	

项目编码	040504001011	项目名称	防坠网(现状井增加)	计量单位	座	工程量	111

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠网	套	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	040504002003	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	111

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072307	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	152.49	309.48	11.51	32.8	16.4
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	150.23	758.29	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							357.95	1210.22	45.26	80.64	40.32
3.3452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1734.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.733916	406.34	298.22		
	电	kW·h	0.293566	0.76	0.22		
	水	m3	1.659404	3.39	5.63		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.38	2		
	钢筋Φ10以外	t	0.24648	3027.01	746.1		
	电焊条	kg	1.87704	5.08	9.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	8	105.6		

	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85		
	其他材料费			--	6.06	--	
	材料费小计			--	1210.22	--	

项目编码	04B001	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-14	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400以下	10m	0.7	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35	16.33	1.18	21.12	7.49	3.75
4-15	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400～φ600	10m	0.7	30.28	2.67	35.05	13.07	6.53	21.2	1.87	24.54	9.15	4.57
4-16	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ600～φ800	10m	0.7	38.63	2.67	44.81	16.69	8.34	27.04	1.87	31.37	11.68	5.84
综合人工工日		小计							64.57	4.92	77.03	28.32	14.16
0.6034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									189				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.3825	3.39	4.69		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	4.92	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10区块十二-(新村环镇北路以北地块)雨污水修复工程(10)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			70394.6			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	58338.07			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	12056.53			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	64171.87			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1166.76			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	1555.68			
合计					137288.91			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10区块十二-(新村环镇北路以北地块)雨污水修复工程(10)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：10区块十二-(新村环镇北路以北地块)雨污水修复工程(10)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：10区块十二-(新村环镇北路以北地块)雨污水修复工程(10)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10区块十二-(新村环镇北路以北地块)雨污水修复工程(10)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

慧信网上招投标系统

计日工表

工程名称：10区块十二-(新村环镇北路以北地块)雨污水修复工程(10)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：10区块十二-(新村环镇北路以北地块)雨污水修复工程(10)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：10区块十二-(新村环镇北路以北地块)雨污水修复工程(10)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	94219.95		94219.95
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4026493.32	2	80529.87
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4026493.32	0.34	13690.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4026493.32		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4120713.27	9	370864.19
合计					465084.14

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10区块十二-(新村环镇北路以北地块)雨污水修复工程(10)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：10区块十二-(新村环镇北路以北地块)雨污水修复工程(10)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：11区块十二-(新村环镇北路以南地块)雨污水修复工程(11)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2877418.81	
1.1	人工费	398183.6	
1.2	材料费	2292841.21	
1.3	施工机具使用费	51489.88	
1.4	企业管理费	89904.35	
1.5	利润	44999.77	
2	措施项目费	101668.24	
2.1	单价措施项目费	92.12	
2.2	总价措施项目费	101576.12	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	52082.94	
3	其他项目费	1000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	1000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	69734.04	
5	税金	274483.9	
6	工程造价	3324304.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11区块十二-(新村环镇北路以南地块)雨污水修复工程(11)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		住宅小区沥青路面恢复						
1	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	670	118.6	79462	
2	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	670	17.85	11959.5	
3	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	670	2.84	1902.8	
4	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	670	88.17	59073.9	
5	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	670	2.84	1902.8	
6	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	670	77.24	51750.8	
		分部小计					206051.8	
		住宅小区混凝土路面恢复						
7	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	2572	126.79	326103.88	
		分部小计					326103.88	
		人行道铺装路面结构层恢复						
8	040202011001	碎石	1、石料规格：15cm级配碎石（K≥92%）	m2	30	47.87	1436.1	
9	040203007003	透水混凝土	1、混凝土强度等级：15cm 透水混凝土（fr≥3.5Mpa） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	30	89.43	2682.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040204002001	人行道铺装路面	1、块料品种、规格：6cm透水砖（BPN≥60，规格及铺装样式同现状） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm干拌砂浆（水泥：砂1:5）	m2	30	79.3	2379	
11	040501004001	DN 125 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 125，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	25	101.47	2536.75	
12	040501004002	DN 200 PE管道铺（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 200，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	4.2	146.77	616.43	
13	040501004003	DN 225 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225,，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	24.6	182.18	4481.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040501004004	DN 355 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	86	387.99	33367.14	
15	040501004005	DN 450 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	60	466.9	28014	
16	040501004006	DN 125 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 125，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	101.6	101.47	10309.35	
17	040501004007	DN 200 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 200，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	12.8	146.71	1877.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040501004008	DN 225 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225,，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	98.4	182.2	17928.48	
19	040501004009	DN 355 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	344	387.99	133468.56	
20	040501004010	DN 450 PE管道铺设(（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	240	466.9	112056	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040504003001	Φ700圆形污水检查井（新建）	Φ700圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	4	3432.81	13731.24	
22	040504001001	Φ800圆形污水检查井（新建）	Φ800圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	21	5221.66	109654.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040504001002	Φ1100雨水检查井（新建）	Φ1100圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	7	5593.36	39153.52	
24	040504003002	Φ700圆形污水检查井（翻建）	Φ700圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	16	3432.85	54925.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040504001003	Φ800圆形污水检查井（翻建）	Φ800圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	44	5221.62	229751.28	
26	040504001004	Φ1100雨水检查井（翻建）	Φ1100圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	38	5593.36	212547.68	
27	040504002001	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计 5、位置：车行道	座	130	1734.39	225470.7	
28	040504001005	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	130	685	89050	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040504001006	防坠网(现状井增加)	1、检查井防坠网网绳断裂强力≥1600N，冲击力≥750焦耳能量的冲击，网绳不断裂 2、检查井井深超过5米、倒虹井宜安装双层防坠网 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	130	50	6500	
30	040501004011	DN 125 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN225，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况	m	2	108.33	216.66	
31	040501004012	DN 225PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN225，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	3	182.17	546.51	
32	040501004013	DN 355 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	5	388.02	1940.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	040501004019	DN 450 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	335	466.9	156411.5	
34	040501004015	DN 125 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	3	108.33	324.99	
35	040501004016	DN 225PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	5	182.2	911	
36	040501004017	DN 355 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 355，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	12	387.99	4655.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	040501004018	DN 450 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	502.5	466.9	234617.25	
38	040504001007	Φ800雨水检查井（新建）	Φ800圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	1	4065.69	4065.69	
39	040504001008	Φ1100雨水检查井（新建）	Φ1100圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	66	4929.74	325362.84	
40	040504001009	Φ800雨水检查井（翻建）	Φ800圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	1	4065.69	4065.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	040504001010	Φ1100雨水检查井（翻建）	Φ1100圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	11	4929.72	54226.92	
42	040504001011	截流井（翻建）	1. 钢筋 混凝土截流井，规格600*600，截流井采用钢筋混凝土井,井室、流槽等相关做法参照20S515,h≤1500mm（含50mdn90压力管） 2.　井槽、底板、盖板混凝土为C30,S6,井深根据图纸综合考虑 3.　井盖及盖座做法,参照苏S01-2012,页215 4.　报价中含钢筋、模板制安、使用等所有费用	座	2	1797.88	3595.76	
43	040504009001	雨水口（翻建）	1、单篦预制雨水口400×600 2、球墨铸铁蓖子450*650 3、做法详见16S518-39	座	38	796.09	30251.42	
44	040504001012	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	79	685	54115	
45	040504002002	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计 5、位置：车行道	座	79	1734.39	137016.81	
46	04B001	永久封堵	1、原管道永久封堵 2、做法详见设计	处	2	500	1000	
		分部小计					2345263.13	
		分部分项合计					2877418.81	
1	04B002	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	92.12	92.12	
		单价措施合计					92.12	
合计							2877510.93	

综合单价分析表

工程名称：11区块十二-(新村环镇北路以南地块)雨污水修复工程(11)

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	670

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							24.73	86.45		4.94	2.48
0.2311工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.28	3.39	0.95		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	86.45	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	670

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	670

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	670

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-20C中粒式沥青砼	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	670

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	670

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	AC-13C细粒式沥青砼	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.42	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	2572

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							26.46	89.89	1.92	5.67	2.85
0.2473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.68	3.39	2.31		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	89.89	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
综合人工工日		小计							2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2984	137.78	41.11		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	41.32	--	

项目编码	040203007003	项目名称	透水混凝土	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	透水混凝土地坪 透水层150mm厚	10m2	0.1	163.71	613.43	52.4	43.22	21.61	16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
综合人工工日		小计							16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
0.153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土10—20mm	m3	0.1505	399.25	60.09		
	周转木材	m3	0.0002	2432.79	0.49		
	铁钉	kg	0.01	4.66	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.101	3.39	0.34		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	61.34	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道铺装路面	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设透水砖砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1377.09	6030.82	84.07	292.23	146.12	13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
综合人工工日		小计							13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6cm 透水砖200×100×60	m2	0.97752	55	53.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.233	1.72		
	中(粗)砂	t	0.033219	135.74	4.51		
	水	m3	0.003093	3.39	0.01		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	60.31	--	

项目编码	040501004001	项目名称	DN 125 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 125 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011888	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											33.71
清单项目综合单价													101.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 125，PE100级，SDR17	m	0.9999	33.71	33.71		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213582	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	64.39	--	

项目编码	040501004002	项目名称	DN 200 PE管道铺（新建）	计量单位	m	工程量	4.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 200 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.009905	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.84		1.54	4.28	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011881	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56

6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.8	30.68	1.73	5.71	2.86
0.2505工日		未计价材料费											78.99
清单项目综合单价													146.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN200，PE100级，SDR17	m	1.000405	78.96	78.99		
	接口加强钢肋	kg	0.34618				
	塑料焊条	kg	0.13976				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432749				
	中(粗)砂	t	0.2136	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	109.67	--	

项目编码	040501004003	项目名称	DN 225 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	24.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.009898	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011882	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											114.42
清单项目综合单价													182.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.999698	114.45	114.42		

	接口加强钢肋	kg	0.345935				
	塑料焊条	kg	0.139661				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432444				
	中(粗)砂	t	0.213618	135.74	29		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	145.1	--	

项目编码	040501004004	项目名称	DN 355 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02079	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											292.75
清单项目综合单价													387.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 355，PE100级，SDR17	m	0.9999	292.78	292.75		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372893	135.74	50.62		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			

	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	345.49	--	

项目编码	040501004005	项目名称	DN 450 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02376	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.19	61.55	1.92	7.01	3.51
0.3102工日		未计价材料费											359.72
清单项目综合单价													466.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17	m	0.9999	359.76	359.72		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.42716	135.74	57.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	421.27	--	

项目编码	040501004006	项目名称	DN 125 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	101.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 125 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011888	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											33.71
清单项目综合单价													101.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 125，PE100级，SDR17	m	0.9999	33.71	33.71		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213582	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	64.39	--	

项目编码	040501004007	项目名称	DN 200 PE管道铺（翻建）	计量单位	m	工程量	12.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 200 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.009898	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14

6-823	垫层 砂	10m3	0.011883	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.42	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.69	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费							78.94				
清单项目综合单价									146.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN200，PE100级，SDR17	m	0.999698	78.96	78.94		
	接口加强钢肋	kg	0.345935				
	塑料焊条	kg	0.139661				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432444				
	中(粗)砂	t	0.213636	135.74	29		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	109.63	--	

项目编码	040501004008	项目名称	DN 225 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	98.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.01188	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费							114.44				
清单项目综合单价									182.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.9999	114.45	114.44		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213582	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.12	--	

项目编码	040501004009	项目名称	DN 355 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	344

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02079	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											292.75
清单项目综合单价													387.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 355，PE100级，SDR17	m	0.9999	292.78	292.75		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372893	135.74	50.62		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	345.49	--	

项目编码	040501004010	项目名称	DN 450 PE管道铺设(（翻建）	计量单位	m	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02376	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.19	61.55	1.92	7.01	3.51
0.3102工日		未计价材料费											359.72
清单项目综合单价													466.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17	m	0.9999	359.76	359.72		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.42716	135.74	57.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.21	--	

	材料费小计	--	421.27	--	

项目编码	040504003001	项目名称	Φ700圆形污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1066.58	4052.8		213.32	106.66	20.27	77		4.05	2.03
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	11.95	26.88	1.11	2.61	1.31
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.1502	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	284.9	249.6	16.32	60.24	30.12
D00003	M-Y7模块	块	119		15					1785			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	16.75	91.43	6.12	4.58	2.29
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.066375	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	40.01	7.14	0.55	8.11	4.06
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.740725	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	159.5	158.27	117.63	55.43	27.71
综合人工工日		小计							533.38	2555.16	141.73	135.02	67.52
4.9849工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3432.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	388.6	75.31		
	草袋子	只	1.243823	0.86	1.07		
	电	kW·h	0.12226	0.76	0.09		
	水	m3	0.809802	3.39	2.75		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	361.98	25.85		
	沥青漆	kg	0.469525	13.98	6.56		
	M-Y7模块	块	119	15	1785		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	388.6	91.17		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	6.259126	24.61	154.04		

	铁砂布0～2#	张	3.85177	0.64	2.47		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	221.744608	0.233	51.67		
	中(粗)砂	t	1.411102	135.74	191.54		
	其他材料费			--	7.8	--	
	材料费小计			--	2555.16	--	

项目编码	040504001001	项目名称	Φ800圆形污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005214	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.13	10.45	0.5	3.73	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009167	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.22	15.05	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.028286	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	28.44	90.58	3.47	6.38	3.19
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188052	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.7	312.51	20.43	75.43	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.085595	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			

6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.983133	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	211.7	210.07	156.13	73.57	36.78
综合人工工日		小计							906.96	3765.86	211.58	223.7	111.84
8.4763工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													5221.66

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
电	kW·h	0.4053	0.76	0.31		
水	m3	1.788324	3.39	6.06		
模板木材	m3	0.020364	2432.79	49.54		
复合木模板面板	m2	0.302001	38.64	11.67		
钢支撑	kg	0.210702	4.1	0.86		
零星卡具	kg	0.0834	4.18	0.35		
圆钉	kg	0.214378	4.66	1		
C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
草袋子	只	3.657749	0.86	3.15		
混凝土垫块	m3	0.0055	313.22	1.72		
C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.203	406.34	82.49		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.104047	4.38	0.46		
脱模剂	kg	0.1044	2.68	0.28		
钢筋Φ10以外	t	0.029417	3027.01	89.05		
电焊条	kg	0.224025	5.08	1.14		
沥青漆	kg	0.587851	13.98	8.22		
M-Y7模块	块	56	15	840		
C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
防坠网	套	1	50	50		
面漆IPN8710-2B	kg	8.307474	24.61	204.45		

	铁砂布0～2#	张	5.112292	0.64	3.27		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	3.51653	0.233	0.82		
	中(粗)砂	t	0.020167	135.74	2.74		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.865007	0.233	64.74		
	中(粗)砂	t	1.768232	135.74	240.02		
	其他材料费			--	1499.13	--	
	材料费小计			--	3767.58	--	

项目编码	040504001002	项目名称	Φ1100雨水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1066.58	4052.8		213.32	106.66	53.33	202.64		10.67	5.33
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.020529	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	13.76	65.74	1.68	3.09	1.54
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.45	72.97	3.02	7.09	3.55
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.2158	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	409.33	358.62	23.44	86.56	43.28
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y11模块	块	121		18					2178			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0758	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.7	8.16	0.63	9.27	4.63
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
D00006	1100变径板	块	1		450					450			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.947971	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	204.13	202.55	150.55	70.94	35.46
综合人工工日		小计							849.44	4229.48	199.69	209.85	104.9
7.9387工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5593.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	361.98	184.61		
	电	kW·h	0.44684	0.76	0.34		
	水	m3	1.917472	3.39	6.5		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	388.6	198.19		
	草袋子	只	3.298266	0.86	2.84		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.062798	4.38	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.02135	3027.01	64.63		
	电焊条	kg	0.16259	5.08	0.83		
	沥青漆	kg	0.674591	13.98	9.43		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y11模块	块	121	18	2178		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.010355	24.61	197.13		
	铁砂布0～2#	张	4.929449	0.64	3.15		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	316.72077	0.233	73.8		
	中(粗)砂	t	2.015496	135.74	273.58		
	其他材料费			--	463.89	--	
	材料费小计			--	4229.48	--	

项目编码	040504003002	项目名称	Φ700圆形污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1066.58	4052.8		213.32	106.66	20.27	77		4.05	2.03
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	11.95	26.88	1.11	2.61	1.31
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.150206	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	284.91	249.61	16.32	60.25	30.12
D00003	M-Y7模块	块	119		15					1785			

3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	16.75	91.43	6.12	4.58	2.29
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.066381	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	40.02	7.14	0.55	8.11	4.06
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.740725	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	159.5	158.27	117.63	55.43	27.71
综合人工工日		小计							533.4	2555.17	141.73	135.03	67.52
4.985工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3432.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	388.6	75.31		
	草袋子	只	1.243823	0.86	1.07		
	电	kW·h	0.12226	0.76	0.09		
	水	m3	0.809819	3.39	2.75		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	361.98	25.85		
	沥青漆	kg	0.469544	13.98	6.56		
	M-Y7模块	块	119	15	1785		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	388.6	91.17		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	6.259126	24.61	154.04		
	铁砂布0～2#	张	3.85177	0.64	2.47		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	221.753786	0.233	51.67		
	中(粗)砂	t	1.411161	135.74	191.55		
	其他材料费			--	7.8	--	
	材料费小计			--	2555.17	--	

项目编码	040504001003	项目名称	Φ800圆形污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79

6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005211	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.12	10.44	0.5	3.72	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009168	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.23	15.05	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.028282	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	28.44	90.56	3.47	6.38	3.19
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188052	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.7	312.51	20.43	75.43	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.085595	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.983134	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	211.7	210.07	156.13	73.57	36.78
综合人工工日		小计							906.96	3765.83	211.58	223.69	111.84
8.4762工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													5221.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.4053	0.76	0.31		

	水	m3	1.788323	3.39	6.06		
	模板木材	m3	0.020363	2432.79	49.54		
	复合木模板面板	m2	0.301959	38.64	11.67		
	钢支撑	kg	0.210672	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.083404	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.214389	4.66	1		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	3.657749	0.86	3.15		
	混凝土垫块	m3	0.005501	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.203	406.34	82.49		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.104035	4.38	0.46		
	脱模剂	kg	0.1044	2.68	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.029413	3027.01	89.03		
	电焊条	kg	0.223993	5.08	1.14		
	沥青漆	kg	0.587851	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.307482	24.61	204.45		
	铁砂布0～2#	张	5.112297	0.64	3.27		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	281.381517	0.233	65.56		
	中(粗)砂	t	1.788399	135.74	242.76		
	其他材料费			--	1499.12	--	
	材料费小计			--	3767.55	--	

项目编码	040504001004	项目名称	Φ1100雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34

6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1066.58	4052.8		213.32	106.66	53.33	202.64		10.67	5.33
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.020529	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	13.76	65.74	1.68	3.09	1.54
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.45	72.97	3.02	7.09	3.55
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.2158	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	409.33	358.62	23.44	86.56	43.28
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y11模块	块	121		18					2178			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0758	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.7	8.16	0.63	9.27	4.63
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
D00006	1100变径板	块	1		450					450			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.947966	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	204.13	202.55	150.55	70.94	35.46
综合人工工日		小计							849.44	4229.48	199.69	209.85	104.9
7.9387工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5593.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	361.98	184.61		
	电	kW·h	0.44684	0.76	0.34		
	水	m3	1.917472	3.39	6.5		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	388.6	198.19		
	草袋子	只	3.298266	0.86	2.84		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.062798	4.38	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.02135	3027.01	64.63		
	电焊条	kg	0.16259	5.08	0.83		
	沥青漆	kg	0.674591	13.98	9.43		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y11模块	块	121	18	2178		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		

	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.010313	24.61	197.13		
	铁砂布0～2#	张	4.929423	0.64	3.15		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	316.72077	0.233	73.8		
	中(粗)砂	t	2.015496	135.74	273.58		
	其他材料费			--	463.89	--	
	材料费小计			--	4229.48	--	

项目编码	040504002001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	130

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072307	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	152.49	309.48	11.51	32.8	16.4
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	150.23	758.29	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							357.95	1210.22	45.26	80.64	40.32
3.3452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1734.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.733916	406.34	298.22		
	电	kW·h	0.293566	0.76	0.22		
	水	m3	1.659404	3.39	5.63		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.38	2		
	钢筋Φ10以外	t	0.24648	3027.01	746.1		
	电焊条	kg	1.87704	5.08	9.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	8	105.6		
	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85		
	其他材料费			--	6.06	--	
	材料费小计			--	1210.22	--	

项目编码	040504001005	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	130

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71	
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71	
0.4399工日		未计价材料费							600					
清单项目综合单价									685					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	沥青漆			kg	0.492	13.98	6.88							
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格			套	1	600	600							
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	27.6829	0.233	6.45							
	中(粗)砂			t	0.072761	135.74	9.88							
	水			m3	0.01491	3.39	0.05							
	其他材料费					--	0.49		--					
	材料费小计					--	623.75		--					

项目编码	040504001006	项目名称	防坠网(现状井增加)	计量单位	座	工程量	130

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00004	防坠网	套	1		50					50				
综合人工工日		小计								50				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										50				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	防坠网			套	1	50	50							
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--	50		--					

项目编码	040501004011	项目名称	DN 125 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-206	DN 125 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14	

6-823	垫层 砂	10m3	0.0141	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	6.38	34.91	0.23	1.32	0.66
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							27.8	36.18	1.77	5.91	2.96
0.2598工日		未计价材料费											33.71
清单项目综合单价													108.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 125，PE100级，SDR17	m	0.9999	33.71	33.71		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.253276	135.74	34.38		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.71	--	
	材料费小计			--	69.89	--	

项目编码	040501004012	项目名称	DN 225PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011867	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.38	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.65	1.73	5.7	2.86
0.2503工日		未计价材料费											114.44
清单项目综合单价													182.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.9999	114.45	114.44		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.21335	135.74	28.96		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.09	--	

项目编码	040501004013	项目名称	DN 355 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.0208	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.41	51.49	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.83	52.76	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											292.75
清单项目综合单价													388.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 355，PE100级，SDR17	m	0.9999	292.78	292.75		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.373072	135.74	50.64		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	345.51	--	

项目编码	040501004019	项目名称	DN 450 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	335

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02376	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.19	61.55	1.92	7.01	3.51
0.3102工日		未计价材料费											359.72
清单项目综合单价													466.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17	m	0.9999	359.76	359.72		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.42716	135.74	57.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.21	--	

	材料费小计	--	421.27	--	

项目编码	040501004015	项目名称	DN 125 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 125 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.0141	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	6.38	34.91	0.23	1.32	0.66
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							27.8	36.18	1.77	5.91	2.96
0.2598工日		未计价材料费											33.71
清单项目综合单价													108.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 125，PE100级，SDR17	m	0.9999	33.71	33.71		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.253276	135.74	34.38		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.71	--	
	材料费小计			--	69.89	--	

项目编码	040501004016	项目名称	DN 225PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14

6-823	垫层 砂	10m3	0.011188	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											114.44
清单项目综合单价													182.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.9999	114.45	114.44		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213582	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.12	--	

项目编码	040501004017	项目名称	DN 355 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.020792	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											292.75
清单项目综合单价													387.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 355，PE100级，SDR17	m	0.9999	292.78	292.75		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372929	135.74	50.62		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	345.49	--	

项目编码	040501004018	项目名称	DN 450 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	502.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02376	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.19	61.55	1.92	7.01	3.51
0.3102工日		未计价材料费											359.72
清单项目综合单价													466.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17	m	0.9999	359.76	359.72		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.42716	135.74	57.98		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	421.27	--	

项目编码	040504001007	项目名称	Φ800雨水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.1881	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.79	312.59	20.44	75.45	37.72
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0856	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							539.04	3310.55	41.84	116.18	58.08
5.0378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4065.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.3241	0.76	0.25		
	水	m3	1.454151	3.39	4.93		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		

	草袋子	只	2.110229	0.86	1.81		
	沥青漆	kg	0.588001	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.93432	0.233	64.76		
	中(粗)砂	t	1.768673	135.74	240.08		
	其他材料费			--	1494.39	--	
	材料费小计			--	3310.55	--	

项目编码	040504001008	项目名称	Φ1100雨水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1066.58	4052.8		213.32	106.66	53.33	202.64		10.67	5.33
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.02053	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	13.76	65.74	1.68	3.09	1.54
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.45	72.97	3.02	7.09	3.55
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.215802	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	409.34	358.62	23.44	86.56	43.28
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y11模块	块	121		18					2178			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0758	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.7	8.16	0.63	9.27	4.63
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
D00006	1100变径板	块	1		450					450			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							645.32	4026.93	49.14	138.91	69.44
6.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4929.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	361.98	184.61		
	电	kW·h	0.44684	0.76	0.34		
	水	m3	1.917477	3.39	6.5		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	388.6	198.19		
	草袋子	只	3.298266	0.86	2.84		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.062801	4.38	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.021351	3027.01	64.63		
	电焊条	kg	0.162598	5.08	0.83		
	沥青漆	kg	0.674597	13.98	9.43		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y11模块	块	121	18	2178		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	316.723638	0.233	73.8		
	中(粗)砂	t	2.015514	135.74	273.59		
	其他材料费			--	461.61	--	
	材料费小计			--	4026.93	--	

项目编码	040504001009	项目名称	Φ800雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.1881	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.79	312.59	20.44	75.45	37.72
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			

3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0856	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							539.04	3310.55	41.84	116.18	58.08
5.0378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4065.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.3241	0.76	0.25		
	水	m3	1.454151	3.39	4.93		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	2.110229	0.86	1.81		
	沥青漆	kg	0.588001	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.93432	0.233	64.76		
	中(粗)砂	t	1.768673	135.74	240.08		
	其他材料费			--	1494.39	--	
	材料费小计			--	3310.55	--	

项目编码	040504001010	项目名称	Φ1100雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1066.58	4052.8		213.32	106.66	53.33	202.64		10.67	5.33
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.020527	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	13.76	65.73	1.68	3.09	1.54

6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.45	72.97	3.02	7.09	3.55
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.2158	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	409.33	358.62	23.44	86.56	43.28
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y11模块	块	121		18					2178			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0758	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.7	8.16	0.63	9.27	4.63
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
D00006	1100变径板	块	1		450					450			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							645.31	4026.92	49.14	138.91	69.44
6.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4929.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	361.98	184.61		
	电	kW·h	0.44684	0.76	0.34		
	水	m3	1.917471	3.39	6.5		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	388.6	198.19		
	草袋子	只	3.298266	0.86	2.84		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.062792	4.38	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.021348	3027.01	64.62		
	电焊条	kg	0.162574	5.08	0.83		
	沥青漆	kg	0.674591	13.98	9.43		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y11模块	块	121	18	2178		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	316.72077	0.233	73.8		
	中(粗)砂	t	2.015496	135.74	273.58		
	其他材料费			--	461.62	--	
	材料费小计			--	4026.92	--	

项目编码	040504001011	项目名称	截流井（翻建）	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	15.64	38.02	1.59	3.45	1.72
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0001	1064.59	3641.84	52.3	223.38	111.69	0.11	0.36	0.01	0.02	0.01
6-1144	C25沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.012	1194.46	4103.93	527.51	344.39	172.2	14.33	49.25	6.33	4.13	2.07
4-223	沉井制作 模板 底板	10m2	0.0128	729.74	890.86	31.7	152.29	76.14	9.34	11.4	0.41	1.95	0.97
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.07	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	46.93	224.15	5.72	10.53	5.26
6-790	C30非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	1707.72	4301.9	159.12	373.37	186.68	13.66	34.42	1.27	2.99	1.49
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0002	2799.33	1906.95	133.2	586.51	293.25	0.56	0.38	0.03	0.12	0.06
6-1169	C20现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.068	2116.29	3872.77		423.26	211.63	143.91	263.35		28.78	14.39
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.0077	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	29.35	25.73	1.75	6.22	3.11
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0386	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	25.88	123.6	3.15	5.81	2.9
6-879	C20钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0063	2143	4012.85	159.12	460.42	230.21	13.5	25.28	1	2.9	1.45
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.063	1172.19	1974.78	3.53	235.14	117.57	73.85	124.41	0.22	14.81	7.41
6-1603	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.067	1417.43	3246.57	62.66	296.02	148.01	94.97	217.52	4.2	19.83	9.92
综合人工工日		小计							482.03	1137.87	25.68	101.54	50.76
4.5049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1797.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	361.98	36.92		
	电	kW·h	0.561018	0.76	0.43		
	水	m3	1.208359	3.39	4.1		

	镀锌铁丝18～22#	kg	1.074766	4.38	4.71		
	圆钉	kg	0.296456	4.66	1.38		
	模板木材	m3	0.06079	2432.79	147.89		
	脱模剂	kg	0.40886	2.68	1.1		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1224	388.6	47.56		
	草袋子	只	1.191661	0.86	1.02		
	钢筋Φ10以外	t	0.112944	3027.01	341.88		
	电焊条	kg	0.860112	5.08	4.37		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0816	406.34	33.16		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.6936	375.29	260.3		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.082721	4.38	0.36		
	木支撑	m3	0.004481	1449.26	6.49		
	零星卡具	kg	0.655655	4.18	2.74		
	嵌缝料	kg	0.077	1.89	0.15		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.063945	375.29	24		
	钢筋Φ10以内	t	0.06834	3138.86	214.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	3.071632	0.233	0.72		
	中(粗)砂	t	0.008073	135.74	1.1		
	其他材料费			--	2.98	--	
	材料费小计			--	1137.87	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口（翻建）	计量单位	座	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	76.69	182.17	4.51	16.24	8.12	76.69	182.17	4.51	16.24	8.12
综合人工工日		小计							76.69	182.17	4.51	16.24	8.12
0.7167工日		未计价材料费											508.36
清单项目综合单价													796.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	388.6	23.7		
	碎石40	t	0.119	137.78	16.4		
	机砖	百块	1.14	55.3101	63.05		
	沥青漆	kg	0.499	13.98	6.98		
	水	m3	0.148725	3.39	0.5		
	电	kW·h	0.025	0.76	0.02		
	铸铁雨水井箅450*650	套	1.01	503.33	508.36		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	87.97075	0.233	20.5		
	中(粗)砂	t	0.348639	135.74	47.32		
	其他材料费			--	3.7	--	
	材料费小计			--	690.53	--	

项目编码	040504001012	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504002002	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072308	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	152.49	309.48	11.51	32.8	16.4
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	150.23	758.29	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							357.95	1210.22	45.26	80.64	40.32
3.3453工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1734.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.733926	406.34	298.22		
	电	kW·h	0.29357	0.76	0.22		
	水	m3	1.659425	3.39	5.63		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.38	2		
	钢筋Φ10以外	t	0.24648	3027.01	746.1		
	电焊条	kg	1.87704	5.08	9.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	8	105.6		
	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85		
	其他材料费			--	6.06	--	
	材料费小计			--	1210.22	--	

项目编码	04B001	项目名称	永久封堵	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	永久封堵	处	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	永久封堵	处	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	04B002	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-14	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400以下	10m	0.3	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35	7	0.51	9.05	3.21	1.61
4-15	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400～φ600	10m	0.3	30.28	2.67	35.05	13.07	6.53	9.08	0.8	10.52	3.92	1.96
4-16	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ600～φ800	10m	0.4	38.63	2.67	44.81	16.69	8.34	15.45	1.07	17.92	6.68	3.34
综合人工工日		小计							31.53	2.38	37.49	13.81	6.91
0.2947工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3	0.6675	3.39	2.26						
	其他材料费					--	0.12		--				
	材料费小计					--	2.38		--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：11区块十二-(新村环镇北路以南地块)雨污水修复工程(11)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			52082.94			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	43162.66			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	8920.28			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	47478.93			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	863.25			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	1151			
合计					101576.12			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11区块十二-(新村环镇北路以南地块)雨污水修复工程(11)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	1000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	1000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1000		

暂列金额明细表

工程名称：11区块十二-(新村环镇北路以南地块)雨污水修复工程(11)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：11区块十二-(新村环镇北路以南地块)雨污水修复工程(11)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：11区块十二-(新村环镇北路以南地块)雨污水修复工程(11)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化恢复	草皮、小灌木、种植土及整形、养护一年	1000			
合计			1000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：11区块十二-(新村环镇北路以南地块)雨污水修复工程(11)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新高网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：11区块十二-(新村环镇北路以南地块)雨污水修复工程(11)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：11区块十二-(新村环镇北路以南地块)雨污水修复工程(11)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	69734.04		69734.04
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2980087.05	2	59601.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2980087.05	0.34	10132.3
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2980087.05		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3049821.09	9	274483.9
合计					344217.94

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：11区块十二-(新村环镇北路以南地块)雨污水修复工程(11)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：11区块十二-(新村环镇北路以南地块)雨污水修复工程(11)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：12区块十三-(云吉小区、江阴市宏昌织造有限公司、无锡华晟服装有限公司和中国石化壳牌加油站地块)雨污水修复工程(12)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2520746.62	
1.1	人工费	335558.08	
1.2	材料费	2036418.01	
1.3	施工机具使用费	37000.16	
1.4	企业管理费	74500.57	
1.5	利润	37269.8	
2	措施项目费	185177.32	
2.1	单价措施项目费	92915.06	
2.2	总价措施项目费	92262.26	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	47307.28	
3	其他项目费	39550	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	39550	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	64244.09	
5	税金	252874.62	
6	工程造价	3062592.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12区块十三-(云吉小区、江阴市宏昌织造有限公司、无锡华晟服装有限公司和中国石化壳牌加油站地块)雨污水修复工程(12)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		住宅小区沥青路面恢复						
1	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	692	118.6	82071.2	
2	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	692	17.85	12352.2	
3	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	692	2.84	1965.28	
4	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	692	88.17	61013.64	
5	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	692	2.84	1965.28	
6	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	692	77.24	53450.08	
		分部小计					212817.68	
		住宅小区混凝土路面恢复						
7	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	1041	126.79	131988.39	
		分部小计					131988.39	
		人行道铺装路面结构层恢复						
8	040202011001	碎石	1、石料规格：15cm级配碎石（K≥92%）	m2	29	47.87	1388.23	
9	040203007003	透水混凝土	1、混凝土强度等级：15cm 透水混凝土（fr≥3.5Mpa） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	29	89.43	2593.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040204002001	人行道铺装路面	1、块料品种、规格：6cm透水砖（BPN≥60，规格及铺装样式同现状） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm干拌砂浆（水泥：砂1:5）	m2	29	79.3	2299.7	
11	040501004001	DN 225 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	20	182.2	3644	
12	040501004002	DN 450 PE管道铺设(（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	39	466.9	18209.1	
13	040501004003	DN 225 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225,，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	88	182.2	16033.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040501004004	DN 315 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 315，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	455	294.84	134152.2	
15	040501004005	DN 450 PE管道铺设(（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	9	466.89	4202.01	
16	040504003001	Φ700圆形污水检查井（新建）	Φ700圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	1	3432.83	3432.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040504001001	Φ800圆形污水检查井（新建）	Φ800圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	22	5221.66	114876.52	
18	040504001002	Φ1100雨水检查井（新建）	Φ1100圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	2	5593.44	11186.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040504003002	Φ700圆形污水检查井（翻建）	Φ700圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	8	3432.89	27463.12	
20	040504001003	Φ800圆形污水检查井（翻建）	Φ800圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	18	5221.63	93989.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040504001004	Φ1100雨水检查井（翻建）	Φ1100圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	8	5593.33	44746.64	
22	040504002001	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计 5、位置：车行道	座	40	1734.39	69375.6	
23	040504001005	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位；车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	41	685	28085	
24	040504001006	钢纤维增强混凝土井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位；绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	19	405.47	7703.93	
25	040504001007	防坠网(现状井增加)	1、检查井防坠网网绳断裂强力≥1600N，冲击力≥750焦耳能量的冲击，网绳不断裂 2、检查井井深超过5米、倒虹井宜安装双层防坠网 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	1	50	50	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040501004006	DN 225 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	3	182.17	546.51	
27	040501004007	DN 250PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 250，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	65	214.86	13965.9	
28	040501004008	DN 315 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 315，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	16	387.98	6207.68	
29	040501004009	DN 450 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	35	466.9	16341.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040501004010	DN 225PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	3	182.17	546.51	
31	040501004015	DN 315 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 315，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	144	294.84	42456.96	
32	040501004012	DN 450 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 450，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	306	466.9	142871.4	
33	040501004013	DN 560 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 560，PE80级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	67	938	62846	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	040501004014	DN 630 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 630，PE80级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	166	1011.37	167887.42	
35	040504003003	Φ700雨水检查井（新建）	Φ700雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	4	2914.27	11657.08	
36	040504001008	Φ800雨水检查井（新建）	Φ800圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	10	4065.46	40654.6	
37	040504001009	Φ1100雨水检查井（新建）	Φ1100圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	24	4929.73	118313.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	040504001010	Φ1300圆形雨水检查井（翻建）	Φ1300圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	11	6572.19	72294.09	
39	040504001011	Φ1500圆形雨水检查井（新建）	Φ1500圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	18	6572.16	118298.88	
40	040504001012	1800*1800矩形雨水检查井（新建）	1800*1800矩形雨水检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：单独计入 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	2	13976.22	27952.44	
41	040504003004	Φ700雨水检查井（翻建）	Φ700雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	14	2914.33	40800.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	040504001013	Φ900雨水检查井（翻建）	Φ800圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	22	4065.49	89440.78	
43	040504001014	Φ1100雨水检查井（翻建）	Φ1100圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	31	4929.73	152821.63	
44	040504001020	Φ1300圆形雨水检查井（翻建）	Φ1300圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	6	6572.18	39433.08	
45	040504001016	1800*1800矩形雨水检查井（翻建）	1800*1800矩形雨水检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：单独计入 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	3	13976.46	41929.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	040504001017	2000*1800矩形雨水检查井（翻建）	2000*1800矩形雨水检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：单独计入 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	2	17195.71	34391.42	
47	040504009001	雨水口（翻建）	1、单篦预制雨水口400×600 2、球墨铸铁蓖子450*650 3、做法详见16S518-39	座	7	796.09	5572.63	
48	040504001018	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	126	685	86310	
49	040504001019	钢纤维增强混凝土井盖检查井井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位：绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	43	405.47	17435.21	
50	040504002002	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计 5、位置：车行道	座	126	1734.39	218533.14	
51	04B001	永久封堵	1、原管道永久封堵 2、做法详见设计	处	46	500	23000	
		分部小计					2175940.55	
		分部分项合计					2520746.62	
1	04B002	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	92915.06	92915.06	
		单价措施合计					92915.06	
合计							2613661.68	

综合单价分析表

工程名称：12区块十三-(云吉小区、江阴市宏昌织造有限公司、无锡华晟服装有限公司和中国石化壳牌加油站地块)雨污水修复工程(12)

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	692

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							24.73	86.45		4.94	2.48
0.2311工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.28	3.39	0.95		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	86.45	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	692

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	692

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	692

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-20C中粒式沥青砼	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	692

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	692

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	AC-13C细粒式沥青砼	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.42	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1041

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							26.46	89.89	1.92	5.67	2.85
0.2473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.68	3.39	2.31		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	89.89	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
综合人工工日		小计							2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2984	137.78	41.11		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	41.32	--	

项目编码	040203007003	项目名称	透水混凝土	计量单位	m2	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	透水混凝土地坪 透水层150mm厚	10m2	0.1	163.71	613.43	52.4	43.22	21.61	16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
综合人工工日		小计							16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
0.153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土10—20mm	m3	0.1505	399.25	60.09		
	周转木材	m3	0.0002	2432.79	0.49		
	铁钉	kg	0.01	4.66	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.101	3.39	0.34		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	61.34	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道铺装路面	计量单位	m2	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设透水砖砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1377.09	6030.82	84.07	292.23	146.12	13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
综合人工工日		小计							13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6cm 透水砖200×100×60	m2	0.97752	55	53.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.233	1.72		
	中(粗)砂	t	0.033219	135.74	4.51		
	水	m3	0.003093	3.39	0.01		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	60.31	--	

项目编码	040501004001	项目名称	DN 225 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011818	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											114.44
清单项目综合单价													182.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.9999	114.45	114.44		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213582	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.12	--	

项目编码	040501004002	项目名称	DN 450 PE管道铺设(（新建）	计量单位	m	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.023759	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11

6-343	管道闭水试验管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.19	61.55	1.92	7.01	3.51
0.3102工日		未计价材料费											359.72
清单项目综合单价													466.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17						m	0.9999	359.76	359.72			
	接口加强钢肋						kg	0.346005					
	塑料焊条						kg	0.139689					
	塑料接头板材HDPE JR3						kg	0.432531					
	中(粗)砂						t	0.427142	135.74	57.98			
	镀锌铁丝8～12#						kg	0.0068	4.38	0.03			
	焊接钢管DN40						m	0.0003	12.73				
	橡胶护套管						m	0.015	6.43	0.1			
	机砖						百块	0.0165	55.3101	0.91			
	水						m3	0.358911	3.39	1.22			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.40964	0.233	0.1			
	其他材料费								--	1.21		--	
	材料费小计								--	421.27		--	

项目编码	040501004003	项目名称	DN 225 PE管道铺设（翻建）				计量单位		m	工程量		88	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.01188	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											114.44
清单项目综合单价													182.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17						m	0.9999	114.45	114.44			

	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213582	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.12	--	

项目编码	040501004004	项目名称	DN 315 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	455

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 315 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02079	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											199.6
清单项目综合单价													294.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 315，PE100级，SDR17	m	0.9999	199.62	199.6		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372893	135.74	50.62		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			

	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	252.34	--	

项目编码	040501004005	项目名称	DN 450 PE管道铺设(（翻建）	计量单位	m	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.023756	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.81	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.19	61.54	1.92	7.01	3.51
0.3102工日		未计价材料费											359.72
清单项目综合单价													466.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17	m	0.9999	359.76	359.72		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.427088	135.74	57.97		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	421.26	--	

项目编码	040504003001	项目名称	Φ700圆形污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1066.58	4052.8		213.32	106.66	20.27	77		4.05	2.03
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	11.95	26.88	1.11	2.61	1.31
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.1502	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	284.9	249.6	16.32	60.24	30.12
D00003	M-Y7模块	块	119		15					1785			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	16.75	91.43	6.12	4.58	2.29
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0664	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	40.03	7.14	0.55	8.12	4.06
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.7407	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	159.49	158.27	117.63	55.43	27.71
综合人工工日		小计							533.39	2555.16	141.73	135.03	67.52
4.985工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3432.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	388.6	75.31		
	草袋子	只	1.243823	0.86	1.07		
	电	kW·h	0.12226	0.76	0.09		
	水	m3	0.809805	3.39	2.75		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	361.98	25.85		
	沥青漆	kg	0.469525	13.98	6.56		
	M-Y7模块	块	119	15	1785		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	388.6	91.17		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	6.258915	24.61	154.03		
	铁砂布0～2#	张	3.85164	0.64	2.47		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	221.746999	0.233	51.67		
	中(粗)砂	t	1.411117	135.74	191.55		
	其他材料费			--	7.8	--	
	材料费小计			--	2555.16	--	

项目编码	040504001001	项目名称	Φ800圆形污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005214	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.13	10.45	0.5	3.73	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009168	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.23	15.05	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.028282	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	28.44	90.56	3.47	6.38	3.19
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188055	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.71	312.51	20.43	75.43	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.085595	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			

6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.983136	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	211.7	210.07	156.13	73.57	36.78
综合人工工日		小计							906.98	3765.84	211.58	223.7	111.84
8.4763工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													5221.66

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
电	kW·h	0.4053	0.76	0.31		
水	m3	1.788331	3.39	6.06		
模板木材	m3	0.020364	2432.79	49.54		
复合木模板面板	m2	0.302022	38.64	11.67		
钢支撑	kg	0.210716	4.1	0.86		
零星卡具	kg	0.083408	4.18	0.35		
圆钉	kg	0.214395	4.66	1		
C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
草袋子	只	3.657749	0.86	3.15		
混凝土垫块	m3	0.005501	313.22	1.72		
C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.203	406.34	82.49		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.104035	4.38	0.46		
脱模剂	kg	0.1044	2.68	0.28		
钢筋Φ10以外	t	0.029413	3027.01	89.03		
电焊条	kg	0.223993	5.08	1.14		
沥青漆	kg	0.58786	13.98	8.22		
M-Y7模块	块	56	15	840		
C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
防坠网	套	1	50	50		

	面漆IPN8710-2B	kg	8.307499	24.61	204.45		
	铁砂布0～2#	张	5.112307	0.64	3.27		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	3.51653	0.233	0.82		
	中(粗)砂	t	0.020167	135.74	2.74		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.869309	0.233	64.74		
	中(粗)砂	t	1.768259	135.74	240.02		
	其他材料费			--	1499.13	--	
	材料费小计			--	3767.56	--	

项目编码	040504001002	项目名称	Φ1100雨水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1066.58	4052.8		213.32	106.66	53.33	202.64		10.67	5.33
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.02055	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	13.78	65.81	1.68	3.09	1.55
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.45	72.97	3.02	7.09	3.55
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.2158	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	409.33	358.62	23.44	86.56	43.28
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y11模块	块	121		18					2178			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0758	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.7	8.16	0.63	9.27	4.63
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
D00006	1100变径板	块	1		450					450			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.94795	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	204.12	202.55	150.54	70.94	35.46
综合人工工日		小计							849.45	4229.55	199.68	209.85	104.91
7.9388工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							5593.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	361.98	184.61		
	电	kW·h	0.44684	0.76	0.34		
	水	m3	1.917475	3.39	6.5		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	388.6	198.19		
	草袋子	只	3.298266	0.86	2.84		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.062862	4.38	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.021372	3027.01	64.69		
	电焊条	kg	0.162756	5.08	0.83		
	沥青漆	kg	0.674591	13.98	9.43		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y11模块	块	121	18	2178		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.010178	24.61	197.13		
	铁砂布0～2#	张	4.92934	0.64	3.15		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	316.72077	0.233	73.8		
	中(粗)砂	t	2.015496	135.74	273.58		
	其他材料费			--	463.9	--	
	材料费小计			--	4229.55	--	

项目编码	040504003002	项目名称	Φ700圆形污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1066.58	4052.8		213.32	106.66	20.27	77		4.05	2.03
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	11.95	26.88	1.11	2.61	1.31
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.150213	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	284.93	249.63	16.32	60.25	30.13

D00003	M-Y7模块	块	119		15					1785			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	16.75	91.43	6.12	4.58	2.29
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.066375	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	40.01	7.14	0.55	8.11	4.06
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.740725	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	159.5	158.27	117.63	55.43	27.71
综合人工工日		小计							533.41	2555.19	141.73	135.03	67.53
4.9852工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3432.89

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	388.6	75.31		
草袋子	只	1.243823	0.86	1.07		
电	kW·h	0.12226	0.76	0.09		
水	m3	0.809838	3.39	2.75		
C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	361.98	25.85		
沥青漆	kg	0.469566	13.98	6.56		
M-Y7模块	块	119	15	1785		
C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	388.6	91.17		
塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
防坠网	套	1	50	50		
面漆IPN8710-2B	kg	6.259126	24.61	154.04		
铁砂布0～2#	张	3.85177	0.64	2.47		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	221.763251	0.233	51.67		
中(粗)砂	t	1.411221	135.74	191.56		
其他材料费			--	7.81	--	
材料费小计			--	2555.19	--	

项目编码	040504001003	项目名称	Φ800圆形污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005211	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.12	10.44	0.5	3.72	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009167	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.22	15.05	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.028283	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	28.44	90.57	3.47	6.38	3.19
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188056	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.71	312.51	20.43	75.43	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.085594	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.983133	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	211.7	210.07	156.13	73.57	36.78
综合人工工日		小计							906.96	3765.84	211.58	223.69	111.84
8.4762工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													5221.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.4053	0.76	0.31		
	水	m3	1.788334	3.39	6.06		
	模板木材	m3	0.020363	2432.79	49.54		
	复合木模板面板	m2	0.301938	38.64	11.67		
	钢支撑	kg	0.210657	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.083396	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.214372	4.66	1		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	3.657749	0.86	3.15		
	混凝土垫块	m3	0.0055	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.203	406.34	82.49		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.104038	4.38	0.46		
	脱模剂	kg	0.1044	2.68	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.029414	3027.01	89.04		
	电焊条	kg	0.224001	5.08	1.14		
	沥青漆	kg	0.587863	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.307474	24.61	204.45		
	铁砂布0～2#	张	5.112292	0.64	3.27		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	281.387158	0.233	65.56		
	中(粗)砂	t	1.788435	135.74	242.76		
	其他材料费			--	1499.12	--	
	材料费小计			--	3767.56	--	

项目编码	040504001004	项目名称	Φ1100雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	8
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1066.58	4052.8		213.32	106.66	53.33	202.64		10.67	5.33
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.020525	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	13.76	65.72	1.68	3.09	1.54
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.45	72.97	3.02	7.09	3.55
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.2158	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	409.33	358.62	23.44	86.56	43.28
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y11模块	块	121		18					2178			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0758	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.7	8.16	0.63	9.27	4.63
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
D00006	1100变径板	块	1		450					450			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.947963	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	204.12	202.55	150.55	70.94	35.46
综合人工工日		小计							849.43	4229.46	199.69	209.85	104.9
7.9387工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5593.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	361.98	184.61		
	电	kW·h	0.44684	0.76	0.34		
	水	m3	1.917471	3.39	6.5		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	388.6	198.19		
	草袋子	只	3.298266	0.86	2.84		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.062786	4.38	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.021346	3027.01	64.61		
	电焊条	kg	0.162558	5.08	0.83		
	沥青漆	kg	0.674591	13.98	9.43		

	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y11模块	块	121	18	2178		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.010287	24.61	197.13		
	铁砂布0～2#	张	4.929408	0.64	3.15		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	316.72077	0.233	73.8		
	中(粗)砂	t	2.015496	135.74	273.58		
	其他材料费			--	463.89	--	
	材料费小计			--	4229.46	--	

项目编码	040504002001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072308	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	152.49	309.48	11.51	32.8	16.4
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	150.23	758.29	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							357.95	1210.22	45.26	80.64	40.32
3.3453工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1734.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.733926	406.34	298.22		
	电	kW·h	0.29357	0.76	0.22		
	水	m3	1.659425	3.39	5.63		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.38	2		
	钢筋Φ10以外	t	0.24648	3027.01	746.1		
	电焊条	kg	1.87704	5.08	9.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	8	105.6		
	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85		
	其他材料费			--	6.06	--	

	材料费小计	--	1210.22	--	

项目编码	040504001005	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001006	项目名称	钢纤维增强混凝土井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费							333.3				
清单项目综合单价									405.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		

	其他材料费	--	0.35	--	
	材料费小计	--	350.03	--	

项目编码	040504001007	项目名称	防坠网(现状井增加)	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠网	套	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	040501004006	项目名称	DN 225 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011867	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.38	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.65	1.73	5.7	2.86
0.2503工日		未计价材料费											114.44
清单项目综合单价													182.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.9999	114.45	114.44		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.21335	135.74	28.96		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		

	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.09	--	

项目编码	040501004007	项目名称	DN 250PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.019305	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	8.73	47.79	0.31	1.81	0.9
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.15	49.06	1.85	6.4	3.2
0.2818工日		未计价材料费											124.2
清单项目综合单价													214.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 250，PE100级，SDR17	m	0.9999	124.21	124.2		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.346341	135.74	47.01		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	173.26	--	

项目编码	040501004008	项目名称	DN 315 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 315 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.020788	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.46	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.73	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											292.75
清单项目综合单价													387.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 355，PE100级，SDR17	m	0.9999	292.78	292.75		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372857	135.74	50.61		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	345.48	--	

项目编码	040501004009	项目名称	DN 450 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14

6-823	垫层 砂	10m3	0.02376	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内 (预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.19	61.55	1.92	7.01	3.51
0.3102工日		未计价材料费											359.72
清单项目综合单价													466.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17	m	0.9999	359.76	359.72		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.42716	135.74	57.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	421.27	--	

项目编码	040501004010	项目名称	DN 225PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.011867	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.38	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.65	1.73	5.7	2.86
0.2503工日		未计价材料费											114.44
清单项目综合单价													182.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.9999	114.45	114.44		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.21335	135.74	28.96		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.09	--	

项目编码	040501004015	项目名称	DN 315 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 315 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02079	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											199.6
清单项目综合单价													294.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 315，PE100级，SDR17	m	0.9999	199.62	199.6		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372893	135.74	50.62		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	252.34	--	

项目编码	040501004012	项目名称	DN 450 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	306

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 450 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02376	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内 (预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.19	61.55	1.92	7.01	3.51
0.3102工日		未计价材料费							359.72				
清单项目综合单价									466.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 450，PE100级，SDR17	m	0.9999	359.76	359.72		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.42716	135.74	57.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.21	--	

	材料费小计	--	421.27	--	

项目编码	040501004013	项目名称	DN 560 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 560 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.015882	2003.04		155.19	431.65	215.82	31.81		2.46	6.86	3.43
6-823	垫层 砂	10m3	0.02376	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内 (预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							45.17	61.55	2.84	9.6	4.8
0.4222工日		未计价材料费							814.04				
清单项目综合单价									938				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 500，PE100级，SDR17	m	1.604082	507.48	814.04		
	接口加强钢肋	kg	0.555076				
	塑料焊条	kg	0.224095				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.693885				
	中(粗)砂	t	0.42716	135.74	57.98		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	875.59	--	

项目编码	040501004014	项目名称	DN 630 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	166

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-206	DN 630 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.01	2003.04		155.19	431.65	215.82	20.03		1.55	4.32	2.16
6-823	垫层 砂	10m3	0.025245	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	11.42	62.5	0.4	2.36	1.18
6-344	管道闭水试验 管径800mm以内(预拌)	100m	0.01	372.35	452.87	0.24	74.52	37.26	3.72	4.53		0.75	0.37
综合人工工日		小计							35.17	67.03	1.95	7.43	3.71
0.3287工日		未计价材料费							896.08				
清单项目综合单价									1011.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 630，PE80级，SDR17	m	1.01	887.21	896.08		
	接口加强钢肋	kg	0.3495				
	塑料焊条	kg	0.1411				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.4369				
	中(粗)砂	t	0.455464	135.74	61.82		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.029	55.3101	1.6		
	水	m3	0.585622	3.39	1.99		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.708103	0.233	0.16		
	其他材料费			--	1.33	--	
	材料费小计			--	963.11	--	

项目编码	040504003003	项目名称	Φ700雨水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1066.58	4052.8		213.32	106.66	20.27	77		4.05	2.03
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	11.95	26.88	1.11	2.61	1.31
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.1502	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	284.9	249.6	16.32	60.24	30.12
D00003	M-Y7模块	块	119		15					1785			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	16.75	91.43	6.12	4.58	2.29

6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.066375	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	40.01	7.14	0.55	8.11	4.06
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							373.88	2396.89	24.1	79.59	39.81
3.4943工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2914.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	388.6	75.31		
	草袋子	只	1.243823	0.86	1.07		
	电	kW·h	0.12226	0.76	0.09		
	水	m3	0.809802	3.39	2.75		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	361.98	25.85		
	沥青漆	kg	0.469525	13.98	6.56		
	M-Y7模块	块	119	15	1785		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	388.6	91.17		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	221.744608	0.233	51.67		
	中(粗)砂	t	1.411102	135.74	191.54		
	其他材料费			--	6.04	--	
	材料费小计			--	2396.89	--	

项目编码	040504001008	项目名称	Φ800雨水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.18805	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.7	312.5	20.43	75.42	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			

D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0856	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							538.95	3310.46	41.83	116.15	58.07
5.0369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4065.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.3241	0.76	0.25		
	水	m3	1.454012	3.39	4.93		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	2.110229	0.86	1.81		
	沥青漆	kg	0.587844	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.862617	0.233	64.74		
	中(粗)砂	t	1.768217	135.74	240.02		
	其他材料费			--	1494.38	--	
	材料费小计			--	3310.46	--	

项目编码	040504001009	项目名称	Φ1100雨水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1066.58	4052.8		213.32	106.66	53.33	202.64		10.67	5.33
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.020529	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	13.76	65.74	1.68	3.09	1.54

6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.45	72.97	3.02	7.09	3.55
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.2158	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	409.33	358.62	23.44	86.56	43.28
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y11模块	块	121		18					2178			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0758	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.7	8.16	0.63	9.27	4.63
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
D00006	1100变径板	块	1		450					450			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							645.31	4026.93	49.14	138.91	69.44
6.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4929.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	361.98	184.61		
	电	kW·h	0.44684	0.76	0.34		
	水	m3	1.917472	3.39	6.5		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	388.6	198.19		
	草袋子	只	3.298266	0.86	2.84		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.062798	4.38	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.02135	3027.01	64.63		
	电焊条	kg	0.16259	5.08	0.83		
	沥青漆	kg	0.674591	13.98	9.43		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y11模块	块	121	18	2178		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	316.72077	0.233	73.8		
	中(粗)砂	t	2.015496	135.74	273.58		
	其他材料费			--	461.62	--	
	材料费小计			--	4026.93	--	

项目编码	040504001010	项目名称	Φ1300圆形雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.037	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	57.88	140.69	5.89	12.75	6.38
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005209	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.12	10.44	0.5	3.72	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.062	1066.58	4052.8		213.32	106.66	66.13	251.27		13.23	6.61
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009173	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.24	15.06	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.025	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	53.58	108.36	3.98	11.51	5.76
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.025	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	29.34	49.06	0.09	5.89	2.94
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.025	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	17.72	4.15	7.08	4.96	2.48
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.064636	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	64.99	206.98	7.92	14.58	7.29
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	56.35	126.73	5.25	12.32	6.16
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.245036	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	464.79	407.2	26.62	98.28	49.14
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y13模块	块	143		18					2574			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.087982	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	53.04	9.47	0.73	10.75	5.38
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.107	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	77.95	425.33	28.49	21.29	10.64
D00006	1300变径板	块	1		500					500			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							989.13	5171.12	87.3	215.28	107.64
9.2442工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													6572.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.714	361.98	258.45		
	电	kW·h	0.74014	0.76	0.56		
	水	m3	2.914635	3.39	9.88		
	模板木材	m3	0.024304	2432.79	59.13		
	复合木模板面板	m2	0.302022	38.64	11.67		
	钢支撑	kg	0.210714	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.083443	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.226302	4.66	1.05		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.6324	388.6	245.75		
	草袋子	只	6.432662	0.86	5.53		
	混凝土垫块	m3	0.005504	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.25375	406.34	103.11		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.219622	4.38	0.96		
	脱模剂	kg	0.1305	2.68	0.35		
	钢筋Φ10以外	t	0.067221	3027.01	203.48		
	电焊条	kg	0.511917	5.08	2.6		
	沥青漆	kg	0.765983	13.98	10.71		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y13模块	块	143	18	2574		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	1.0914	388.6	424.12		
	1300变径板	块	1	500	500		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	364.19909	0.233	84.86		
	中(粗)砂	t	2.3149	135.74	314.22		
	其他材料费			--	17.1	--	
	材料费小计			--	5172.84	--	

项目编码	040504001011	项目名称	Φ1500圆形雨水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	18
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.037	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	57.88	140.69	5.89	12.75	6.38
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005211	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.12	10.44	0.5	3.72	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.062	1066.58	4052.8		213.32	106.66	66.13	251.27		13.23	6.61
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009167	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.22	15.05	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.025	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	53.58	108.36	3.98	11.51	5.76
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.025	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	29.34	49.06	0.09	5.89	2.94
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.025	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	17.72	4.15	7.08	4.96	2.48
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.064633	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	64.99	206.97	7.92	14.58	7.29
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	56.35	126.73	5.25	12.32	6.16
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.245039	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	464.79	407.21	26.62	98.28	49.14
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y13模块	块	143		18					2574			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.087983	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	53.04	9.47	0.73	10.75	5.38
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.107	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	77.95	425.33	28.49	21.29	10.64
D00006	1300变径板	块	1		500					500			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							989.11	5171.11	87.3	215.28	107.64
9.2442工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													6572.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.714	361.98	258.45		
	电	kW·h	0.74014	0.76	0.56		
	水	m3	2.914643	3.39	9.88		

	模板木材	m3	0.024303	2432.79	59.12		
	复合木模板面板	m2	0.301938	38.64	11.67		
	钢支撑	kg	0.210657	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.083396	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.226202	4.66	1.05		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.6324	388.6	245.75		
	草袋子	只	6.432662	0.86	5.53		
	混凝土垫块	m3	0.0055	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.25375	406.34	103.11		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.219612	4.38	0.96		
	脱模剂	kg	0.1305	2.68	0.35		
	钢筋Φ10以外	t	0.067218	3027.01	203.47		
	电焊条	kg	0.511893	5.08	2.6		
	沥青漆	kg	0.765992	13.98	10.71		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y13模块	块	143	18	2574		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	1.0914	388.6	424.12		
	1300变径板	块	1	500	500		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	364.203501	0.233	84.86		
	中(粗)砂	t	2.314928	135.74	314.23		
	其他材料费			--	17.1	--	
	材料费小计			--	5172.83	--	

项目编码	040504001012	项目名称	1800*1800矩形雨水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.09	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	140.79	342.21	14.32	31.02	15.51
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.172	1333.22	4052.8		266.64	133.32	229.31	697.08		45.86	22.93

6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.032	2951.6	1651.71	82.28	606.78	303.39	94.45	52.85	2.63	19.42	9.71
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.09215	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	61.77	295.08	7.53	13.86	6.93
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.178	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	303.97	683.59	28.32	66.46	33.23
6-785	灌孔 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.418	1564.34	4079.31	159.12	344.69	172.35	653.89	1705.15	66.51	144.08	72.04
D00011	40M模块	块	220		14					3080			
D00012	40M-L模块	块	20		14					280			
D00013	40M-R模块	块	24		14					336			
D00014	MY7模块	块	14		15					210			
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.51215	1674.23	697.94	73.71	349.59	174.79	857.46	357.45	37.75	179.04	89.52
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.0199	2000.79	968.47	103.43	420.84	210.42	39.82	19.27	2.06	8.37	4.19
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.14845	2043.06	617.59	69.73	422.56	211.28	303.29	91.68	10.35	62.73	31.36
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.21505	1634.45	617.59	69.73	340.84	170.42	351.49	132.81	15	73.3	36.65
D00015	变径板 1800*1800	座	1		676.8					676.8			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	6285.61		95.96	47.98	47.98	628.56		9.6	4.8
D00008	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00005	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							3084.22	9720.91	184.47	653.74	326.87
28.8245工日		未计价材料费											6.01
清单项目综合单价													13976.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.7336	361.98	989.51		
	电	kW·h	3.33896	0.76	2.54		
	水	m3	10.055268	3.39	34.09		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	1.7544	388.6	681.76		
	草袋子	只	16.219292	0.86	13.95		
	混凝土垫块	m3	0.0192	313.22	6.01		
	模板木材	m3	0.008064	2432.79	19.62		
	复合木模板面板	m2	0.672	38.64	25.97		
	钢支撑	kg	0.46432	4.78	2.22		

	零星卡具	kg	0.26656	4.18	1.11		
	圆钉	kg	0.5504	4.66	2.56		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.281887	4.38	1.23		
	钢筋Φ10以外	t	0.095836	3027.01	290.1		
	电焊条	kg	0.729828	5.08	3.71		
	C25粒径20砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	4.2636	388.6	1656.83		
	MY7模块	块	14	15	210		
	沥青漆	kg	2.155188	13.98	30.13		
	变径板1800*1800	座	1	676.8	676.8		
	Φ700新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级	套	1	600	600		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	528.26524	0.233	123.09		
	中(粗)砂	t	3.3026	135.74	448.29		
	其他材料费			--	3775.02	--	
	材料费小计			--	9726.92	--	

项目编码	040504003004	项目名称	Φ700雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1066.58	4052.8		213.32	106.66	20.27	77		4.05	2.03
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	11.95	26.88	1.11	2.61	1.31
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.150207	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	284.92	249.62	16.32	60.25	30.12
D00003	M-Y7模块	块	119		15					1785			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	16.75	91.43	6.12	4.58	2.29
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.066379	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	40.02	7.14	0.55	8.11	4.06
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							373.91	2396.91	24.1	79.6	39.81
3.4945工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							2914.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	388.6	75.31		
	草袋子	只	1.243823	0.86	1.07		
	电	kW·h	0.12226	0.76	0.09		
	水	m3	0.809822	3.39	2.75		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	361.98	25.85		
	沥青漆	kg	0.469547	13.98	6.56		
	M-Y7模块	块	119	15	1785		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	388.6	91.17		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	221.755029	0.233	51.67		
	中(粗)砂	t	1.411168	135.74	191.55		
	其他材料费			--	6.05	--	
	材料费小计			--	2396.91	--	

项目编码	040504001013	项目名称	Φ900雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188055	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.71	312.51	20.43	75.43	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.085595	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			

D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							538.96	3310.47	41.83	116.16	58.07
5.037工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4065.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.3241	0.76	0.25		
	水	m3	1.454025	3.39	4.93		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	2.110229	0.86	1.81		
	沥青漆	kg	0.58786	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.869309	0.233	64.74		
	中(粗)砂	t	1.768259	135.74	240.02		
	其他材料费			--	1494.39	--	
	材料费小计			--	3310.47	--	

项目编码	040504001014	项目名称	Φ1100雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1066.58	4052.8		213.32	106.66	53.33	202.64		10.67	5.33
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.020529	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	13.76	65.74	1.68	3.09	1.54
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.45	72.97	3.02	7.09	3.55
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.2158	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	409.33	358.62	23.44	86.56	43.28
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y11模块	块	121		18					2178			

6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0758	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.7	8.16	0.63	9.27	4.63
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
D00006	1100变径板	块	1		450					450			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							645.31	4026.93	49.14	138.91	69.44
6.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4929.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	361.98	184.61		
	电	kW·h	0.44684	0.76	0.34		
	水	m3	1.917472	3.39	6.5		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	388.6	198.19		
	草袋子	只	3.298266	0.86	2.84		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.062798	4.38	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.02135	3027.01	64.63		
	电焊条	kg	0.16259	5.08	0.83		
	沥青漆	kg	0.674591	13.98	9.43		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y11模块	块	121	18	2178		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	316.72077	0.233	73.8		
	中(粗)砂	t	2.015496	135.74	273.58		
	其他材料费			--	461.62	--	
	材料费小计			--	4026.93	--	

项目编码	040504001020	项目名称	Φ1300圆形雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.037	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	57.88	140.69	5.89	12.75	6.38
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005217	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.14	10.45	0.5	3.73	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.062	1066.58	4052.8		213.32	106.66	66.13	251.27		13.23	6.61
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009167	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.22	15.05	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.025	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	53.58	108.36	3.98	11.51	5.76
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.025	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	29.34	49.06	0.09	5.89	2.94
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.025	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	17.72	4.15	7.08	4.96	2.48
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.064633	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	64.99	206.97	7.92	14.58	7.29
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	56.35	126.73	5.25	12.32	6.16
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.245033	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	464.78	407.2	26.62	98.28	49.14
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y13模块	块	143		18					2574			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.087983	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	53.04	9.47	0.73	10.75	5.38
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.107	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	77.95	425.33	28.49	21.29	10.64
D00006	1300变径板	块	1		500					500			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							989.12	5171.11	87.3	215.29	107.64
9.2443工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													6572.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.714	361.98	258.45		
	电	kW·h	0.74014	0.76	0.56		
	水	m3	2.914626	3.39	9.88		
	模板木材	m3	0.024306	2432.79	59.13		
	复合木模板面板	m2	0.302064	38.64	11.67		

	钢支撑	kg	0.210746	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.083404	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.226213	4.66	1.05		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.6324	388.6	245.75		
	草袋子	只	6.432662	0.86	5.53		
	混凝土垫块	m3	0.0055	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.25375	406.34	103.11		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.219612	4.38	0.96		
	脱模剂	kg	0.1305	2.68	0.35		
	钢筋Φ10以外	t	0.067218	3027.01	203.47		
	电焊条	kg	0.511893	5.08	2.6		
	沥青漆	kg	0.765973	13.98	10.71		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y13模块	块	143	18	2574		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	1.0914	388.6	424.12		
	1300变径板	块	1	500	500		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	364.194937	0.233	84.86		
	中(粗)砂	t	2.314873	135.74	314.22		
	其他材料费			--	17.1	--	
	材料费小计			--	5172.83	--	

项目编码	040504001016	项目名称	1800*1800矩形雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.09	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	140.79	342.21	14.32	31.02	15.51
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.172	1333.22	4052.8		266.64	133.32	229.31	697.08		45.86	22.93
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.032	2951.6	1651.71	82.28	606.78	303.39	94.45	52.85	2.63	19.42	9.71

6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.092167	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	61.79	295.14	7.53	13.86	6.93
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.178	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	303.97	683.59	28.32	66.46	33.23
6-785	灌孔 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.418	1564.34	4079.31	159.12	344.69	172.35	653.89	1705.15	66.51	144.08	72.04
D00011	40M模块	块	220		14					3080			
D00012	40M-L模块	块	20		14					280			
D00013	40M-R模块	块	24		14					336			
D00014	MY7模块	块	14		15					210			
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.512167	1674.23	697.94	73.71	349.59	174.79	857.49	357.46	37.75	179.05	89.52
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.0199	2000.79	968.47	103.43	420.84	210.42	39.82	19.27	2.06	8.37	4.19
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.148467	2043.06	617.59	69.73	422.56	211.28	303.33	91.69	10.35	62.74	31.37
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.215067	1634.45	617.59	69.73	340.84	170.42	351.52	132.82	15	73.3	36.65
D00015	变径板 1800*1800	座	1		676.8					676.8			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	6285.61		95.96	47.98	47.98	628.56		9.6	4.8
D00008	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00005	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							3084.34	9721	184.47	653.76	326.88
28.8255工日		未计价材料费											6.01
清单项目综合单价													13976.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.7336	361.98	989.51		
	电	kW·h	3.33896	0.76	2.54		
	水	m3	10.055324	3.39	34.09		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	1.7544	388.6	681.76		
	草袋子	只	16.219292	0.86	13.95		
	混凝土垫块	m3	0.0192	313.22	6.01		
	模板木材	m3	0.008064	2432.79	19.62		
	复合木模板面板	m2	0.672	38.64	25.97		
	钢支撑	kg	0.46432	4.78	2.22		
	零星卡具	kg	0.26656	4.18	1.11		

	圆钉	kg	0.5504	4.66	2.56		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.281939	4.38	1.23		
	钢筋Φ10以外	t	0.095854	3027.01	290.15		
	电焊条	kg	0.729963	5.08	3.71		
	C25粒径20砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	4.2636	388.6	1656.83		
	MY7模块	块	14	15	210		
	沥青漆	kg	2.155241	13.98	30.13		
	变径板1800*1800	座	1	676.8	676.8		
	Φ700新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级	套	1	600	600		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	528.293773	0.233	123.09		
	中(粗)砂	t	3.302782	135.74	448.32		
	其他材料费			--	3775.03	--	
	材料费小计			--	9727.01	--	

项目编码	040504001017	项目名称	2000*1800矩形雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.116	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	181.46	441.07	18.46	39.98	19.99
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.225	1333.22	4052.8		266.64	133.32	299.97	911.88		59.99	30
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.1773	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	118.85	567.75	14.48	26.67	13.33
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.316	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	539.64	1213.56	50.28	117.98	58.99
6-785	灌孔 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.494	1564.34	4079.31	159.12	344.69	172.35	772.78	2015.18	78.61	170.28	85.14
D00011	40M模块	块	264		14					3696			
D00012	40M-L模块	块	20		14					280			
D00013	40M-R模块	块	24		14					336			
D00014	MY7模块	块	14		15					210			
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.80705	1674.23	697.94	73.71	349.59	174.79	1351.19	563.27	59.49	282.14	141.06

6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.0199	2000.79	968.47	103.43	420.84	210.42	39.82	19.27	2.06	8.37	4.19
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.1795	2043.06	617.59	69.73	422.56	211.28	366.73	110.86	12.52	75.85	37.92
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.21505	1634.45	617.59	69.73	340.84	170.42	351.49	132.81	15	73.3	36.65
D00015	变径板2000*1800	座	1		1011.02					1011.02			
D00008	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00005	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							4021.93	11641.05	250.9	854.56	427.27
37.5882工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17195.71

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	4.4064	361.98	1595.03		
电	kW·h	4.48458	0.76	3.41		
水	m3	13.612131	3.39	46.15		
C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	2.295	388.6	891.84		
草袋子	只	24.814549	0.86	21.34		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.542361	4.38	2.38		
钢筋Φ10以外	t	0.184392	3027.01	558.16		
电焊条	kg	1.404216	5.08	7.13		
C25粒径20砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	5.0388	388.6	1958.08		
MY7模块	块	14	15	210		
沥青漆	kg	2.585046	13.98	36.14		
变径板2000*1800	座	1	1011.02	1011.02		
塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
防坠网	套	1	50	50		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	700.082397	0.233	163.12		
中(粗)砂	t	4.45507	135.74	604.73		
其他材料费			--	4400.14	--	
材料费小计			--	11641.05	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口（翻建）	计量单位	座	工程量	7
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	76.69	182.17	4.51	16.24	8.12	76.69	182.17	4.51	16.24	8.12
综合人工工日		小计							76.69	182.17	4.51	16.24	8.12
0.7167工日		未计价材料费											508.36
清单项目综合单价													796.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.061	388.6	23.7						
	碎石40			t	0.119	137.78	16.4						
	机砖			百块	1.14	55.3101	63.05						
	沥青漆			kg	0.499	13.98	6.98						
	水			m3	0.148725	3.39	0.5						
	电			kW·h	0.025	0.76	0.02						
	铸铁雨水井箅450*650			套	1.01	503.33	508.36						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	87.97075	0.233	20.5						
	中(粗)砂			t	0.348639	135.74	47.32						
	其他材料费					--	3.7		--				
	材料费小计					--	690.53		--				

项目编码	040504001018	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	126

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													685
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	沥青漆			kg	0.492	13.98	6.88						
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格			套	1	600	600						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	27.6829	0.233	6.45						
	中(粗)砂			t	0.072761	135.74	9.88						

	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001019	项目名称	钢纤维增强混凝土井盖检查井井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费							333.3				
清单项目综合单价									405.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	350.03	--	

项目编码	040504002002	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	126

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072307	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	152.49	309.48	11.51	32.8	16.4
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	150.23	758.29	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							357.95	1210.22	45.26	80.64	40.32
3.3452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1734.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.733916	406.34	298.22		

	电	kW·h	0.293566	0.76	0.22		
	水	m3	1.659404	3.39	5.63		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.38	2		
	钢筋φ10以外	t	0.24648	3027.01	746.1		
	电焊条	kg	1.87704	5.08	9.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	8	105.6		
	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85		
	其他材料费			--	6.06	--	
	材料费小计			--	1210.22	--	

项目编码	04B001	项目名称	永久封堵	计量单位	处	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	永久封堵	处	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	永久封堵	处	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	04B002	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-14	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400以下	10m	6	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35	139.98	10.14	181.02	64.2	32.1
4-15	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400～φ600	10m	6	30.28	2.67	35.05	13.07	6.53	181.68	16.02	210.3	78.42	39.18
4-16	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ600～φ800	10m	7	38.63	2.67	44.81	16.69	8.34	270.41	18.69	313.67	116.83	58.38

4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400以内	个	40	178.48		311.81	98.06	49.03	7139.2		12472.4	3922.4	1961.2
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400-Φ600	个	36	214		338.2	110.44	55.22	7704		12175.2	3975.84	1987.92
D00025	临泵翻水	个	38		500					19000			
综合人工工日		小计							15435.27	19044.85	25352.59	8157.69	4078.78
144.253工日		未计价材料费											20845.88
清单项目综合单价													92915.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	12.6	3.39	42.71		
	气囊Φ400以内	只·次	40	267.68	10707.2		
	气囊Φ600以内	只·次	36	281.63	10138.68		
	临泵翻水	个	38	500	19000		
	其他材料费			--	2.14	--	
	材料费小计			--	39890.73	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：12区块十三-(云吉小区、江阴市宏昌织造有限公司、无锡华晟服装有限公司和中国石化壳牌加油站地块)雨污水修复工程(12)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			47307.28			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	39204.93			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	8102.35			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	43125.42			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	784.1			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	1045.46			
合计					92262.26			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：12区块十三-(云吉小区、江阴市宏昌织造有限公司、无锡华晟服装有限公司和中国石化壳牌加油站地块)雨污水修复工程(12)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	39550		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	39550		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		39550		

暂列金额明细表

工程名称：12区块十三-(云吉小区、江阴市宏昌织造有限公司、无锡华晟服装有限公司和中国石化壳牌加油站地块)雨污水修复工程(12)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：12区块十三-(云吉小区、江阴市宏昌织造有限公司、无锡华晟服装有限公司和中国石化壳牌加油站地块)雨污水修复工程(12)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：12区块十三-(云吉小区、江阴市宏昌织造有限公司、无锡华晟服装有限公司和中国石化壳牌加油站地块)雨污水修复工程(12)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化恢复	草皮、小灌木、种植土及整形、养护一年	39550			
合计			39550			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：12区块十三-(云吉小区、江阴市宏昌织造有限公司、无锡华晟服装有限公司和中国石化壳牌加油站地块)雨污水修复工程(12)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：12区块十三-(云吉小区、江阴市宏昌织造有限公司、无锡华晟服装有限公司和中国石化壳牌加油站地块)雨污水修复工程(12)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：12区块十三-(云吉小区、江阴市宏昌织造有限公司、无锡华晟服装有限公司和中国石化壳牌加油站地块)雨污水修复工程(12)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	64244.09		64244.09
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2745473.94	2	54909.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2745473.94	0.34	9334.61
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2745473.94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2809718.03	9	252874.62
合计					317118.71

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：12区块十三-(云吉小区、江阴市宏昌织造有限公司、无锡华晟服装有限公司和中国石化壳牌加油站地块)雨污水修复工程(12)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：12区块十三-(云吉小区、江阴市宏昌织造有限公司、无锡华晟服装有限公司和中国石化壳牌加油站地块)雨污水修复工程(12)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：13区块十四雨污水修复工程(13)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1521611.44	
1.1	人工费	215341.58	
1.2	材料费	1215775.92	
1.3	施工机具使用费	19911.76	
1.4	企业管理费	47028.5	
1.5	利润	23553.68	
2	措施项目费	86047.93	
2.1	单价措施项目费	31232.53	
2.2	总价措施项目费	54815.4	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	28106.48	
3	其他项目费	89600	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	89600	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	39715.87	
5	税金	156327.77	
6	工程造价	1893303.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13区块十四雨污水修复工程(13)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		住宅小区沥青路面恢复						
1	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	100	118.6	11860	
2	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	100	17.85	1785	
3	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	100	2.84	284	
4	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	100	88.17	8817	
5	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	100	2.84	284	
6	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	100	77.24	7724	
		分部小计					30754	
		住宅小区混凝土路面恢复						
7	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	2600	126.79	329654	
		分部小计					329654	
		人行道铺装路面结构层恢复						
8	040202011001	碎石	1、石料规格：15cm级配碎石（K≥92%）	m2	200	47.87	9574	
9	040203007003	透水混凝土	1、混凝土强度等级：15cm 透水混凝土（fr≥3.5Mpa） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	200	89.43	17886	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040204002001	人行道铺装路面	1、块料品种、规格：6cm透水砖（BPN≥60，规格及铺装样式同现状） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm干拌砂浆（水泥：砂1:5）	m2	200	79.3	15860	
		分部小计					43320	
		花岗岩铺装路面结构层恢复						
11	040202011002	碎石	1、石料规格：20cm级配碎石（K≥92%）	m2	100	65.2	6520	
12	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：15cm C30水泥混凝土（fr≥4.5Mpa） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	100	87.23	8723	
13	040203008001	花岗岩铺装路面	1、5cm 花岗岩铺装（规格及铺装样式同现状） 2、3cm M10水泥砂浆	m2	100	183.8	18380	
		分部小计					33623	
		透水人行道结构恢复						
14	040202011003	碎石	1、石料规格：20cm级配碎石（K≥94%）	m2	100	65.2	6520	
15	040203007005	透水混凝土	1、混凝土强度等级：10cm 素色透水混凝土（fr≥4.5MPa，透水系数≥0.5mm/s） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	100	77	7700	
16	040203008002	透水人行道	1、防滑彩色喷涂层（水性AAT丙烯酸，BPN≥60） 2、4cm 饰面型彩色透水混凝土（fr≥4.5MPa，透水系数≥0.5mm/s，BPN≥60）	m2	100	62.34	6234	
		分部小计					20454	
		侧石及其他						
17	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	500	61.53	30765	
18	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：I型平石，75*35*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	500	55.7	27850	
19	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	100	40	4000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040501004001	塑料管（立管改造）	1、材质及规格：dn110 PVC-U管(含落水斗、抱箍等) 2、新建的立管，在距离地面1m处设置检查口；新建的污水立管顶部设置通气帽。 3、排水立管每层至少应设置一个固定支承，其间距dn≥75mm的应不大于2.0m，参照《建筑排水管道安装-塑料管道》（19S406）P36。 4、排水立管在底层或楼层转弯处，在立管底部（受力弯头）应设与建筑物墙、柱或板相连接的可靠支座，做法参照《建筑排水管道安装-塑料管道》（19S406）P46。 5、雨水立管与横管及排水出户管连接时采用2个45°弯头。 6、排水立管在底层和在楼层转弯处应设置立管检查口，距地面或楼板面1.00m。	m	800	33.98	27184	
21	040501004002	塑料管（出户管改造）	1、材质及规格：dn110PVC-U平壁管，SN≥8kpa 2、连接形式：承插橡胶圈	m	640	21.21	13574.4	
22	040501004003	DN 315 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 315，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	800	294.84	235872	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040504003001	Φ700圆形污水检查井（新建）	Φ700圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	20	3432.87	68657.4	
24	040504001001	Φ1300圆形污水检查井（新建）	Φ1300圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	6	7373.85	44243.1	
25	040504002001	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计 5、位置：车行道	座	26	1734.39	45094.14	
26	040504001002	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	14	685	9590	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	040504001003	钢纤维增强混凝土井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位：绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	12	405.47	4865.64	
28	040504001004	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	5	697	3485	
29	040504001005	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位：绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	5	405.47	2027.35	
30	040504001006	防坠网(现状井增加)	1、检查井防坠网网绳断裂强力≥1600N，冲击力≥750焦耳能量的冲击，网绳不断裂 2、检查井井深超过5米、倒虹井宜安装双层防坠网 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	26	50	1300	
31	080802013001	标识牌	1、名称：雨污水排放口及检测口等不锈钢标识牌 2、规格：不锈钢材料，厚1mm，直径10cm，膨胀螺丝固定	处	4	150	600	
32	040501004004	DN 315 PE管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 315，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	700	294.84	206388	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	040501004005	DN 400 PE管道铺设（翻建）	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 400，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	100	428.19	42819	
34	040504003002	Φ700雨水检查井（新建）	Φ700雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	20	2914.33	58286.6	
35	040504001007	Φ800雨水检查井（新建）	Φ900圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：3.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	2	4065.46	8130.92	
36	040504001008	Φ1300圆形雨水检查井（新建）	Φ1300圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	6	6572.18	39433.08	
37	040504009001	雨水口（翻建）	1、单篦预制雨水口400×600 2、球墨铸铁蓖子450*650 3、做法详见16S518-39	座	50	796.09	39804.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	040504001009	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	13	685	8905	
39	040504001010	钢纤维增强混凝土井盖检查井井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位：绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	15	405.47	6082.05	
40	040504001011	防坠网(现状井增加)	1、检查井防坠网网绳断裂强力≥1600N，冲击力≥750焦耳能量的冲击，网绳不断裂 2、检查井井深超过5米、倒虹井宜安装双层防坠网 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	50	50	2500	
41	040504001012	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	78	697	54366	
42	040504001013	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位：绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	22	405.47	8920.34	
43	040504002002	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计 5、位置：车行道	座	28	1734.39	48562.92	
44	04B001	雨污混接改造	1、将错排入雨水口的污水私接管和废水立管改接入污水井；将错排入污水井的雨水口改接入雨水井。 2、对存在混接的阳台进行雨废分流改造接管，原雨水立管作为废水立管使用改接入污水井，并新建雨水立管接入雨水井，具体做法详见图纸。 3、按楼栋单元包干计入，结算不再调整	单元	10	300	3000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	040504001014	现状井改造（加高）	1、检查井井壁或井底凿除破损砂浆抹面层，采用1:2（体积比）聚合物防水水泥砂浆抹面，厚20mm。 2、现状井筒加高至现状地面 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	10	600	6000	
46	040504001015	现状井改造（不加高）	1、检查井井壁或井底凿除破损砂浆抹面层，采用1:2（体积比）聚合物防水水泥砂浆抹面，厚20mm。 2、现状井不需加高 3、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	10	400	4000	
47	04B002	永久封堵	1、原管道永久封堵 2、做法详见设计	处	15	500	7500	
		分部小计					1063806.44	
		分部分项合计					1521611.44	
1	041101001001	更换墙面落水管措施费	1、更换墙面落水管措施费，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算单价不作调整	m	800	10	8000	
2	04B003	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	23232.53	23232.53	
		单价措施合计					31232.53	
合计							1552843.97	

综合单价分析表

工程名称：13区块十四雨污水修复工程(13)

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							24.73	86.45		4.94	2.48
0.2311工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.28	3.39	0.95		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	86.45	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-20C中粒式沥青砼	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	AC-13C细粒式沥青砼	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.42	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	2600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							26.46	89.89	1.92	5.67	2.85
0.2473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.68	3.39	2.31		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	89.89	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
综合人工工日		小计							2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2984	137.78	41.11		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	41.32	--	

项目编码	040203007003	项目名称	透水混凝土	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	透水混凝土地坪 透水层150mm厚	10m2	0.1	163.71	613.43	52.4	43.22	21.61	16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
综合人工工日		小计							16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
0.153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土10—20mm	m3	0.1505	399.25	60.09		
	周转木材	m3	0.0002	2432.79	0.49		
	铁钉	kg	0.01	4.66	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.101	3.39	0.34		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	61.34	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道铺装路面	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设透水砖砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1377.09	6030.82	84.07	292.23	146.12	13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
综合人工工日		小计							13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6cm 透水砖200×100×60	m2	0.97752	55	53.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.233	1.72		
	中(粗)砂	t	0.033219	135.74	4.51		
	水	m3	0.003093	3.39	0.01		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	60.31	--	

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	142.1	1377.76	131.08	54.64	27.32	1.42	13.78	1.31	0.55	0.27
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
综合人工工日		小计							4.22	55.1	3.55	1.56	0.77
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.3979	137.78	54.82		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	55.1	--	

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1532.03	6309.41		306.41	153.2	15.32	63.09		3.06	1.53
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							16.79	65.41		3.35	1.68
0.1569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	406.34	62.17		
	水	m3	0.22	3.39	0.75		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.3	--	

	材料费小计	--	65.41	--	

项目编码	040203008001	项目名称	花岗岩铺装路面	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板(预拌)	100m2	0.01	2845.24	14646.61	27.11	574.47	287.24	28.45	146.47	0.27	5.74	2.87
综合人工工日		小计							28.45	146.47	0.27	5.74	2.87
0.2659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩综合	m2	1.02	126	128.52		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	25.149975	0.233	5.86		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.034474	3.39	0.12		
	中(粗)砂	t	0.085423	135.74	11.6		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	146.47	--	

项目编码	040202011003	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	142.1	1377.76	131.08	54.64	27.32	1.42	13.78	1.31	0.55	0.27
综合人工工日		小计							4.22	55.1	3.55	1.56	0.77
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.3979	137.78	54.82		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	55.1	--	

项目编码	040203007005	项目名称	透水混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8*1.25	透水混凝土地坪 透水层80mm厚	10m2	0.1	204.64	418.92	65.5	54.03	27.01	20.46	41.89	6.55	5.4	2.7
综合人工工日		小计							20.46	41.89	6.55	5.4	2.7
0.1913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土10—20mm					m3	0.101		399.25	40.32			
	周转木材					m3	0.00025		2432.79	0.61			
	铁钉					kg	0.0125		4.66	0.06			
	塑料薄膜					m2	0.6875		0.69	0.47			
	水					m3	0.12625		3.39	0.43			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	41.89		--	

项目编码	040203008002	项目名称	透水人行道	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-11	彩色透水胶粘石面层（厚40mm）单色	10m2	0.1	159.43	190.99	10.33	33.95	16.98	15.94	19.1	1.03	3.4	1.7
9-110	丙稀酸防水涂料一布三涂	10m2	0.1	67.41	124.13		13.48	6.74	6.74	12.41		1.35	0.67
综合人工工日		小计							22.68	31.51	1.03	4.75	2.37
0.212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水洗石					t	0.033		174.86	5.77			
	胶水					kg	1.2		10.72	12.86			
	塑料薄膜					m2	0.55		0.69	0.38			
	丙烯酸防水涂料					kg	1.2		9.86	11.83			
	无纺布25克/m2					m2	1.14		0.51	0.58			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	31.51		--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	500

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70					m3	0.0204	375.29	7.66				
	水					m3	0.00907	3.39	0.03				
	B型侧石，75*27.5*12.5					m	1.015	35	35.53				
	石灰膏					m3	0.002952	385.6	1.14				
	中(粗)砂					t	0.014008	135.74	1.9				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	0.204	0.233	0.05				
	其他材料费							--	0.05			--	
	材料费小计							--	46.36			--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	500

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	117.87	385.4		23.57	11.79	1.41	4.62		0.28	0.14
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	227.1		98.23	49.11	4.91	2.27		0.98	0.49
综合人工工日		小计							6.32	6.89		1.26	0.63
0.0591工日		未计价材料费											40.6
清单项目综合单价													55.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70					m3	0.012224	375.29	4.59				
	水					m3	0.00615	3.39	0.02				
	I型平石，75*35*12.5					m	1.015	40	40.6				

	石灰膏	m3	0.002232	385.6	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	135.74	1.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.233	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	47.49	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管（立管改造）	计量单位	m	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	PVC管排水 PVC水落管 Φ110	10m	0.1	49.22	257.03		9.84	4.92	4.92	25.7		0.98	0.49
10-206	PVC管排水 PVC水斗 Φ110	10只	0.005	40.66	325.32		8.13	4.07	0.2	1.63		0.04	0.02
综合人工工日		小计							5.12	27.33		1.02	0.51
0.0479工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	18.58	18.95		
	PVC塑料抱箍Φ110	副	1.111	4.29	4.77		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.325	5.88	1.91		
	PVC塑料管135° 弯头dn110	个	0.057	7.01	0.4		
	胶水	kg	0.01935	10.72	0.21		
	PVC塑料落水斗Φ110	只	0.051	21.44	1.09		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	27.33	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管（出户管改造）	计量单位	m	工程量	640

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-46	PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径Φ110mm	10m	0.1	17.12	189.92		3.42	1.71	1.71	18.99		0.34	0.17
综合人工工日		小计							1.71	18.99		0.34	0.17
0.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	18.58	18.95		
	聚氯乙烯粘结剂	kg	0.004	6.86	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	18.99	--	

项目编码	040501004003	项目名称	DN 315 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02079	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											199.6
清单项目综合单价													294.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 315，PE100级，SDR17	m	0.9999	199.62	199.6		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372893	135.74	50.62		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	252.34	--	

项目编码	040504003001	项目名称	Φ700圆形污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1066.58	4052.8		213.32	106.66	20.27	77		4.05	2.03
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	11.95	26.88	1.11	2.61	1.31
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.15021	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	284.92	249.62	16.32	60.25	30.12
D00003	M-Y7模块	块	119		15					1785			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	16.75	91.43	6.12	4.58	2.29
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.06638	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	40.02	7.14	0.55	8.11	4.06
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.740725	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	159.5	158.27	117.63	55.43	27.71
综合人工工日		小计							533.41	2555.18	141.73	135.03	67.52
4.9851工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3432.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	388.6	75.31		
	草袋子	只	1.243823	0.86	1.07		
	电	kW·h	0.12226	0.76	0.09		
	水	m3	0.80983	3.39	2.75		

	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	361.98	25.85		
	沥青漆	kg	0.469556	13.98	6.56		
	M-Y7模块	块	119	15	1785		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	388.6	91.17		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	6.259126	24.61	154.04		
	铁砂布0～2#	张	3.85177	0.64	2.47		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	221.759427	0.233	51.67		
	中(粗)砂	t	1.411196	135.74	191.56		
	其他材料费			--	7.8	--	
	材料费小计			--	2555.18	--	

项目编码	040504001001	项目名称	Φ1300圆形污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.037	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	57.88	140.69	5.89	12.75	6.38
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005217	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.14	10.45	0.5	3.73	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.062	1066.58	4052.8		213.32	106.66	66.13	251.27		13.23	6.61
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009167	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.22	15.05	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.025	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	53.58	108.36	3.98	11.51	5.76
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.025	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	29.34	49.06	0.09	5.89	2.94
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.025	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	17.72	4.15	7.08	4.96	2.48
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.064633	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	64.99	206.97	7.92	14.58	7.29
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	56.35	126.73	5.25	12.32	6.16
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.245033	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	464.78	407.2	26.62	98.28	49.14

D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y13模块	块	143		18					2574			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.087983	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	53.04	9.47	0.73	10.75	5.38
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.107	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	77.95	425.33	28.49	21.29	10.64
D00006	1300变径板	块	1		500					500			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.145167	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	246.59	244.69	181.86	85.69	42.84
综合人工工日		小计							1235.71	5415.8	269.16	300.98	150.48
11.5488工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													7373.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.714	361.98	258.45		
	电	kW·h	0.74014	0.76	0.56		
	水	m3	2.914626	3.39	9.88		
	模板木材	m3	0.024306	2432.79	59.13		
	复合木模板面板	m2	0.302064	38.64	11.67		
	钢支撑	kg	0.210746	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.083404	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.226213	4.66	1.05		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.6324	388.6	245.75		
	草袋子	只	6.432662	0.86	5.53		
	混凝土垫块	m3	0.0055	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.25375	406.34	103.11		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.219612	4.38	0.96		
	脱模剂	kg	0.1305	2.68	0.35		
	钢筋Φ10以外	t	0.067218	3027.01	203.47		
	电焊条	kg	0.511893	5.08	2.6		
	沥青漆	kg	0.765973	13.98	10.71		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y13模块	块	143	18	2574		

	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	1.0914	388.6	424.12		
	1300变径板	块	1	500	500		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	9.676661	24.61	238.14		
	铁砂布0～2#	张	5.954868	0.64	3.81		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	364.194937	0.233	84.86		
	中(粗)砂	t	2.314873	135.74	314.22		
	其他材料费			--	19.84	--	
	材料费小计			--	5417.52	--	

项目编码	040504002001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072308	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	152.49	309.48	11.51	32.8	16.4
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	150.23	758.29	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							357.95	1210.22	45.26	80.64	40.32
3.3453工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1734.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.733926	406.34	298.22		
	电	kW·h	0.29357	0.76	0.22		
	水	m3	1.659425	3.39	5.63		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.38	2		
	钢筋Φ10以外	t	0.24648	3027.01	746.1		
	电焊条	kg	1.87704	5.08	9.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	8	105.6		
	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85		
	其他材料费			--	6.06	--	
	材料费小计			--	1210.22	--	

项目编码	040504001002	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001003	项目名称	钢纤维增强混凝土井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费							333.3				
清单项目综合单价									405.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.35	--	

	材料费小计	--	350.03	--	

项目编码	040504001004	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	6357.49	0.46	94.23	47.11	47.07	635.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	635.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													697

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	12.49	--	
	材料费小计			--	635.75	--	

项目编码	040504001005	项目名称	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费											333.3
清单项目综合单价													405.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		

	其他材料费	--	0.35	--	
	材料费小计	--	350.03	--	

项目编码	040504001006	项目名称	防坠网(现状井增加)	计量单位	座	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠网	套	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	080802013001	项目名称	标识牌	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	标识牌	处	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标识牌	处	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	040501004004	项目名称	DN 315 PE管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 355 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02079	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.4	51.47	0.33	1.95	0.97

6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.82	52.74	1.87	6.54	3.27
0.2881工日		未计价材料费											199.6
清单项目综合单价													294.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 315，PE100级，SDR17	m	0.9999	199.62	199.6		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.372893	135.74	50.62		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	252.34	--	

项目编码	040501004005	项目名称	DN 400 PE管道铺设（翻建）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 400 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.02376	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.74	58.82	0.38	2.22	1.11
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							32.16	60.09	1.92	6.81	3.41
0.3006工日		未计价材料费											323.8
清单项目综合单价													428.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 400，PE100级，SDR17	m	0.9999	323.83	323.8		

	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.425997	135.74	57.82		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.18	--	
	材料费小计			--	383.89	--	

项目编码	040504003002	项目名称	Φ700雨水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1066.58	4052.8		213.32	106.66	20.27	77		4.05	2.03
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	11.95	26.88	1.11	2.61	1.31
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.15021	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	284.92	249.62	16.32	60.25	30.12
D00003	M-Y7模块	块	119		15					1785			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	16.75	91.43	6.12	4.58	2.29
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.06638	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	40.02	7.14	0.55	8.11	4.06
D00007	塑钢爬梯	只	8		13.73					109.84			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							373.91	2396.91	24.1	79.6	39.81
3.4945工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2914.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	388.6	75.31		

	草袋子	只	1.243823	0.86	1.07		
	电	kW·h	0.12226	0.76	0.09		
	水	m3	0.80983	3.39	2.75		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	361.98	25.85		
	沥青漆	kg	0.469556	13.98	6.56		
	M-Y7模块	块	119	15	1785		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	388.6	91.17		
	塑钢爬梯	只	8	13.73	109.84		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	221.759427	0.233	51.67		
	中(粗)砂	t	1.411196	135.74	191.56		
	其他材料费			--	6.04	--	
	材料费小计			--	2396.91	--	

项目编码	040504001007	项目名称	Φ800雨水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.18805	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.7	312.5	20.43	75.42	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0856	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							538.95	3310.46	41.83	116.15	58.07
5.0369工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							4065.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.3241	0.76	0.25		
	水	m3	1.454012	3.39	4.93		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	2.110229	0.86	1.81		
	沥青漆	kg	0.587844	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.862617	0.233	64.74		
	中(粗)砂	t	1.768217	135.74	240.02		
	其他材料费			--	1494.38	--	
	材料费小计			--	3310.46	--	

项目编码	040504001008	项目名称	Φ1300圆形雨水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.037	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	57.88	140.69	5.89	12.75	6.38
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005217	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.14	10.45	0.5	3.73	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.062	1066.58	4052.8		213.32	106.66	66.13	251.27		13.23	6.61
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009167	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.22	15.05	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.025	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	53.58	108.36	3.98	11.51	5.76
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.025	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	29.34	49.06	0.09	5.89	2.94
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.025	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	17.72	4.15	7.08	4.96	2.48

6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.064633	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	64.99	206.97	7.92	14.58	7.29
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	56.35	126.73	5.25	12.32	6.16
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.245033	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	464.78	407.2	26.62	98.28	49.14
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y13模块	块	143		18					2574			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.087983	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	53.04	9.47	0.73	10.75	5.38
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.107	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	77.95	425.33	28.49	21.29	10.64
D00006	1300变径板	块	1		500					500			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							989.12	5171.11	87.3	215.29	107.64
9.2443工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													6572.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.714	361.98	258.45		
	电	kW·h	0.74014	0.76	0.56		
	水	m3	2.914626	3.39	9.88		
	模板木材	m3	0.024306	2432.79	59.13		
	复合木模板面板	m2	0.302064	38.64	11.67		
	钢支撑	kg	0.210746	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.083404	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.226213	4.66	1.05		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.6324	388.6	245.75		
	草袋子	只	6.432662	0.86	5.53		
	混凝土垫块	m3	0.0055	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.25375	406.34	103.11		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.219612	4.38	0.96		
	脱模剂	kg	0.1305	2.68	0.35		
	钢筋Φ10以外	t	0.067218	3027.01	203.47		

	电焊条	kg	0.511893	5.08	2.6		
	沥青漆	kg	0.765973	13.98	10.71		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y13模块	块	143	18	2574		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	1.0914	388.6	424.12		
	1300变径板	块	1	500	500		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	4.38697	0.233	1.02		
	中(粗)砂	t	2.314873	135.74	314.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	359.807967	0.233	83.84		
	其他材料费			--	17.1	--	
	材料费小计			--	5172.83	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口（翻建）	计量单位	座	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	76.69	182.17	4.51	16.24	8.12	76.69	182.17	4.51	16.24	8.12
综合人工工日		小计							76.69	182.17	4.51	16.24	8.12
0.7167工日		未计价材料费											508.36
清单项目综合单价													796.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	388.6	23.7		
	碎石40	t	0.119	137.78	16.4		
	机砖	百块	1.14	55.3101	63.05		
	沥青漆	kg	0.499	13.98	6.98		
	水	m3	0.148725	3.39	0.5		
	电	kW·h	0.025	0.76	0.02		
	铸铁雨水井箅450*650	套	1.01	503.33	508.36		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	87.97075	0.233	20.5		
	中(粗)砂	t	0.348639	135.74	47.32		
	其他材料费			--	3.7	--	

	材料费小计	--	690.53	--	

项目编码	040504001009	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001010	项目名称	钢纤维增强混凝土井盖检查井井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费							333.3				
清单项目综合单价									405.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		

	其他材料费	--	0.35	--	
	材料费小计	--	350.03	--	

项目编码	040504001011	项目名称	防坠网(现状井增加)	计量单位	座	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠网	套	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	040504001012	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	6357.49	0.46	94.23	47.11	47.07	635.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	635.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													697

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	12.49	--	
	材料费小计			--	635.75	--	

项目编码	040504001013	项目名称	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	22

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费							333.3				
清单项目综合单价									405.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格				套	1.01	330	333.3					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	27.6829	0.233	6.45					
	中(粗)砂				t	0.072761	135.74	9.88					
	水				m3	0.01491	3.39	0.05					
	其他材料费						--	0.35				--	
	材料费小计						--	350.03				--	

项目编码	040504002002	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	28

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072307	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	152.49	309.48	11.51	32.8	16.4
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	150.23	758.29	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							357.95	1210.22	45.26	80.64	40.32
3.3452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1734.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.733916	406.34	298.22					
	电				kW·h	0.293566	0.76	0.22					
	水				m3	1.659404	3.39	5.63					
	镀锌铁丝18～22#				kg	0.456462	4.38	2					
	钢筋Φ10以外				t	0.24648	3027.01	746.1					

	电焊条	kg	1.87704	5.08	9.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	8	105.6		
	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85		
	其他材料费			--	6.06	--	
	材料费小计			--	1210.22	--	

项目编码	04B001	项目名称	雨污混接改造	计量单位	单元	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	雨污混接改造	处	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雨污混接改造	处	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	040504001014	项目名称	现状井改造（加高）	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	现状井改造（加高）	座	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状井改造（加高）	座	1	600	600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	040504001015	项目名称	现状井改造（不加高）	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00020	现状井改造（不加高）	座	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状井改造（不加高）						座	1	400	400			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	400		--	

项目编码	04B002	项目名称	永久封堵	计量单位	处	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	永久封堵	处	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	永久封堵						处	1	500	500			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	500		--	

项目编码	041101001001	项目名称	更换墙面落水管措施费	计量单位	m	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	更换墙面落水管措施费	m	1		10					10			
综合人工工日		小计								10			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	更换墙面落水管措施费						m	1	10	10			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	10		--	

项目编码	04B003	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-14	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400以下	10m	4	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35	93.32	6.76	120.68	42.8	21.4
4-15	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400～φ600	10m	2	30.28	2.67	35.05	13.07	6.53	60.56	5.34	70.1	26.14	13.06
4-16	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ600～φ800	10m	2	38.63	2.67	44.81	16.69	8.34	77.26	5.34	89.62	33.38	16.68
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400以内	个	10	178.48		311.81	98.06	49.03	1784.8		3118.1	980.6	490.3
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400-φ600	10	1	214		338.2	110.44	55.22	214		338.2	110.44	55.22
D00025	临泵翻水	个	25		500					12500			
综合人工工日		小计							2229.94	12517.44	3736.7	1193.36	596.66
20.84工日		未计价材料费											2958.43
清单项目综合单价													23232.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3	4.9	3.39	16.61						
	气囊Φ400以内			只·次	10	267.68	2676.8						
	气囊Φ600以内			只·次	1	281.63	281.63						
	临泵翻水			个	25	500	12500						
	其他材料费					--	0.83		--				
	材料费小计					--	15475.87		--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：13区块十四雨污水修复工程(13)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			28106.48			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	23292.66			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4813.82			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	25621.93			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	465.85			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	621.14			
合计					54815.4			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：13区块十四雨污水修复工程(13)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	89600		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	89600		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		89600		

暂列金额明细表

工程名称：13区块十四雨污水修复工程(13)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：13区块十四雨污水修复工程(13)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：13区块十四雨污水修复工程(13)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化恢复	草皮、小灌木、种植土及整形、养护一年	76000			
2	乔木及大型灌木迁移	带球起挖、修剪、迁移、栽植、养护一年	13600			
合计			89600			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：13区块十四雨污水修复工程(13)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：13区块十四雨污水修复工程(13)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：13区块十四雨污水修复工程(13)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	39715.87		39715.87
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1697259.37	2	33945.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1697259.37	0.34	5770.68
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1697259.37		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1736975.24	9	156327.77
合计					196043.64

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：13区块十四雨污水修复工程(13)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：13区块十四雨污水修复工程(13)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：14花山村污水管网改造工程(14)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2720179.82	
1.1	人工费	330247.72	
1.2	材料费	2229452.46	
1.3	施工机具使用费	47237.75	
1.4	企业管理费	75437.58	
1.5	利润	37804.31	
2	措施项目费	111546.56	
2.1	单价措施项目费	14994.9	
2.2	总价措施项目费	96551.66	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	49506.66	
3	其他项目费	10000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	10000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	66496.4	
5	税金	261740.05	
6	工程造价	3169962.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：14花山村污水管网改造工程(14)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm厚砂垫层 2、材质及规格：PE实壁管（PE100级,SDR17）dn110管Pn=1.0Mpa,质量满足设计及规范要求 3、连接形式：热熔接口连接 4、铺设深度：按设计图纸 5、管道检验及试验要求：水压试验	m	590	71.49	42179.1	
2	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm厚砂垫层 2、材质及规格：PE实壁管（PE100级,SDR17）dn160管Pn=1.0Mpa,质量满足设计及规范要求 3、连接形式：热熔接口连接 4、铺设深度：按设计图纸 5、管道检验及试验要求：水压试验	m	1100	78.27	86097	
3	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm厚砂垫层 2、材质及规格：PE实壁管（PE100级,SDR17）dn250管Pn=1.0Mpa,质量满足设计及规范要求 3、连接形式：热熔接口连接 4、铺设深度：按设计图纸 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	1390	189.66	263627.4	
4	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm厚砂垫层 2、材质及规格：PE实壁管（PE100级,SDR17）dn315管Pn=1.0Mpa,质量满足设计及规范要求 3、连接形式：热熔接口连接 4、铺设深度：按设计图纸 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	720	263.07	189410.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040504002001	混凝土井	1、Φ700混凝土污水检查井，流槽井，平均井深1.5m内 2、C20砼垫层 3、C30P8钢筋砼底板井墙 4、Mb10水泥砂浆MU20砌砖，聚合物水泥砂浆内粉20，1:2防水水泥砂浆外粉20 5、C30预制卸荷板、玻纤格栅 6、Φ700球墨铸铁井盖座，承载等级D400 7、检查井内层采用氯丁胶乳防水水泥砂浆抹面，抹面厚 20mm，铸铁井盖支座刷热沥青清漆一道 8、砖砌流槽、包塑铁爬梯、含模板钢筋等 9、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求	座	59	5246.71	309555.89	
6	040504002002	混凝土井	1、Φ700污水沉泥井，落底50cm，平均井深2m内（W7、W30、W62） 2、C20砼垫层 3、C30P8钢筋砼底板井墙 4、Mb10水泥砂浆MU20砌砖，聚合物水泥砂浆内粉20，1:2防水水泥砂浆外粉20 5、C30预制卸荷板、玻纤格栅 6、Φ700球墨铸铁井盖座，承载等级D400 7、检查井内层采用氯丁胶乳防水水泥砂浆抹面，抹面厚 20mm，铸铁井盖支座刷热沥青清漆一道 8、包塑铁爬梯、含模板钢筋等 9、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求	座	3	6361.51	19084.53	
7	040504002003	混凝土井	1、Φ1200钢筋砼流量计井，井深1.5m内（W64、W64、W65），参见图集苏S01-2021 P30～P32 2、C20砼垫层、C20砼封底 3、C30P8钢筋砼底板井墙 4、Mb10水泥砂浆MU20砌砖，聚合物水泥砂浆内粉20，1:2防水水泥砂浆外粉20 5、预制盖板GB、Φ700型钢纤维井盖井座C250 6、包塑铁爬梯、含模板钢筋等 7、检查井内层采用氯丁胶乳防水水泥砂浆抹面，抹面厚 20mm 8、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 9、2只dn100电磁流量计1只dn150电磁流量计	座	3	8137.65	24412.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504002004	1#泵站	1、1#一体化预制泵站技术参数 Q=23m³/h，H-15m，P=2.2kw，罐体尺寸Φ1600*4600 2、本清单含设备安装工程费，水泵1用1备，具体详供货清单及泵站图纸 3、土方开挖回填 4、10cmC20砼垫层 5、50cmC30P6钢筋砼底板 6、二次浇灌砼 7、含模板钢筋 8、筒体底座膨胀螺栓厂家提供并指导预埋	座	1	174126.5	174126.5	
9	040504002005	2#泵站	1、1#一体化预制泵站技术参数 Q=15m³/h，H-10m，P=1.1kw，罐体尺寸Φ1600*4600 2、本清单含设备安装工程费，水泵1用1备，具体详供货清单及泵站图纸 3、土方开挖回填 4、10cmC20砼垫层 5、50cmC30P6钢筋砼底板 6、二次浇灌砼 7、含模板钢筋 8、筒体底座膨胀螺栓厂家提供并指导预埋	座	1	144126.5	144126.5	
10	040504002006	3#泵站	1、1#一体化预制泵站技术参数 Q=40m³/h，H-11m，P=3kw，罐体尺寸Φ1600*4700 2、本清单含设备安装工程费，水泵1用1备，具体详供货清单及泵站图纸 3、土方开挖回填 4、10cmC20砼垫层 5、50cmC30P6钢筋砼底板 6、二次浇灌砼 7、含模板钢筋 8、筒体底座膨胀螺栓厂家提供并指导预埋	座	1	204471.96	204471.96	
11	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4.5% 2、厚度：30cm	m2	4231	169.6	717577.6	
12	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、厚度：200mm 3、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	4231	126.79	536448.49	
13	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	50	61.53	3076.5	
14	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：I型平石，75*35*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	50	55.7	2785	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	80	40	3200	
		分部分项合计					2720179.82	
1	04B003	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	14994.9	14994.9	
		单价措施合计					14994.9	
合计							2735174.72	

综合单价分析表

工程名称：14花山村污水管网改造工程(14)

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	590

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.00975	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	4.41	24.14	0.16	0.91	0.46
7-150	塑料管安装 管外径110mm以内	100m	0.01	343.36	5.18	112.71	91.21	45.61	3.43	0.05	1.13	0.91	0.46
5-160	管道试压 公称直径200mm以内	100m	0.01	269.21	66.5	16.16	57.07	28.54	2.69	0.67	0.16	0.57	0.29
综合人工工日		小计							10.53	24.86	1.45	2.39	1.21
0.0985工日		未计价材料费											31.05
清单项目综合单价													71.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.17433	135.74	23.66		
	PE实壁管（PE100级,SDR17） De110管Pn=1.0Mpa	m	1	31.05	31.05		
	清洁棉布	kg	0.00166	5.15	0.01		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.05525	0.76	0.04		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.0246	3.57	0.09		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	20.74	0.21		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.009	19.01	0.17		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0024	5.57	0.01		
	电焊条	kg	0.003	5.08	0.02		
	水	m3	0.0345	3.39	0.12		
	氧气	m3	0.00385	2.98	0.01		
	乙炔气	kg	0.00128	11.74	0.02		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	55.91	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.00975	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	4.41	24.14	0.16	0.91	0.46
7-151	塑料管安装 管外径160mm以内	100m	0.01	418.69	6.78	147.07	113.15	56.58	4.19	0.07	1.47	1.13	0.57
5-160	管道试压 公称直径200mm以内	100m	0.01	269.21	66.5	16.16	57.07	28.54	2.69	0.67	0.16	0.57	0.29
综合人工工日		小计							11.29	24.88	1.79	2.61	1.32
0.1055工日		未计价材料费											36.38
清单项目综合单价													78.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.17433	135.74	23.66		
	PE实壁管（PE100级,SDR17） De160管Pn=1.0Mpa	m	1	36.38	36.38		
	清洁棉布	kg	0.00202	5.15	0.01		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.07383	0.76	0.06		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.0246	3.57	0.09		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	20.74	0.21		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.009	19.01	0.17		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0024	5.57	0.01		
	电焊条	kg	0.003	5.08	0.02		
	水	m3	0.0345	3.39	0.12		
	氧气	m3	0.00385	2.98	0.01		
	乙炔气	kg	0.00128	11.74	0.02		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	61.26	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1390

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0165	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	7.46	40.85	0.26	1.54	0.77
7-153	塑料管安装 管外径250mm以内	100m	0.01	623.81	11.63	237.03	172.17	86.08	6.24	0.12	2.37	1.72	0.86

6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	118.29		32.08	16.04	1.6	1.18		0.32	0.16
综合人工工日		小计							15.3	42.15	2.63	3.58	1.79
0.143工日		未计价材料费											124.21
清单项目综合单价													189.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	0.295687	135.74	40.14			
	PE实壁管（PE100级,SDR17） De250管Pn=1.0Mpa						m	1	124.21	124.21			
	清洁棉布						kg	0.00468	5.15	0.02			
	三氯乙烯						kg	0.0002	6.31				
	电						kW·h	0.11961	0.76	0.09			
	镀锌铁丝8～12#						kg	0.0068	4.38	0.03			
	焊接钢管DN40						m	0.0003	12.73				
	橡胶护套管						m	0.015	6.43	0.1			
	机砖						百块	0.0073	55.3101	0.4			
	水						m3	0.150066	3.39	0.51			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.1137	0.233	0.03			
	其他材料费								--	0.83		--	
	材料费小计								--	166.36		--	

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	720

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.015	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	6.78	37.13	0.24	1.4	0.7
7-154	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.01	736.27	13.33	326.27	212.51	106.25	7.36	0.13	3.26	2.13	1.06
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	118.29		32.08	16.04	1.6	1.18		0.32	0.16
综合人工工日		小计							15.74	38.44	3.5	3.85	1.92
0.1472工日		未计价材料费											199.62
清单项目综合单价													263.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	0.268867	135.74	36.5			
	PE实壁管（PE100级,SDR17） De315管Pn=1.0Mpa						m	1	199.62	199.62			
	清洁棉布						kg	0.00598	5.15	0.03			

	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.13321	0.76	0.1		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150066	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.233	0.03		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	238.06	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785备注1	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	1360.98	3940.83	159.12	304.02	152.01	20.41	59.11	2.39	4.56	2.28
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.004397	3220.27	2003.82	96.23	663.3	331.65	14.16	8.81	0.42	2.92	1.46
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.028	1333.22	4612.98		266.64	133.32	37.33	129.16		7.47	3.73
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.00942	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	27.8	15.47	0.78	5.72	2.86
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.087841	1951.85	4382.87		390.37	195.19	171.45	385		34.29	17.15
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.072785	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	277.41	243.17	16.57	58.8	29.4
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.07	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	150.01	303.4	11.14	32.23	16.11
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.07	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	82.17	137.37	0.24	16.48	8.24
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.07	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	49.61	11.61	19.82	13.88	6.94
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.310737	837.94	3202.19	102.13	188.01	94.01	260.38	995.04	31.74	58.42	29.21
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	6285.61		95.96	47.98	47.98	628.56		9.6	4.8
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.0146	4602.18	9667.31		920.44	460.22	67.19	141.14		13.44	6.72

D00094	防坠网	套	1		50					50			
6-790	C20非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3978.86	159.12	373.37	186.68	11.95	27.85	1.11	2.61	1.31
4-41	防水板及喷涂喷乳化沥青氯丁胶乳	10m2	0.406631	433.35	162.49	229.68	132.61	66.3	176.21	66.07	93.4	53.92	26.96
综合人工工日		小计							1394.06	3201.76	177.61	314.34	157.17
13.0289工日		未计价材料费											1.77
清单项目综合单价													5246.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.153	375.29	57.42		
	电	kW·h	1.743463	0.76	1.33		
	水	m3	3.047765	3.39	10.33		
	模板木材	m3	0.11857	2432.79	288.46		
	复合木模板面板	m2	0.290157	38.64	11.21		
	钢支撑	kg	0.2022	4.1	0.83		
	零星卡具	kg	6.282047	4.18	26.26		
	圆钉	kg	0.335559	4.66	1.56		
	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70C30P8	m3	0.2856	443.52	126.67		
	草袋子	只	7.105868	0.86	6.11		
	混凝土垫块	m3	0.005652	313.22	1.77		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C30P8	m3	0.895978	425.76	381.47		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.781929	4.38	3.42		
	圆钉	kg	1.304703	4.66	6.08		
	脱模剂	kg	1.09325	2.68	2.93		
	木支撑	m3	0.042361	1449.26	61.39		
	嵌缝料	kg	0.72785	1.89	1.38		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7105	406.34	288.7		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.011864	4.38	4.43		
	钢筋Φ10以外	t	0.323166	3027.01	978.23		
	电焊条	kg	2.461037	5.08	12.5		
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		

	铸铁井盖井座承载等级D400	套	1	600	600		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	16.28192	8.58	139.7		
	防坠网	套	1	50	50		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	375.29	26.8		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.014639	233.03	3.41		
	中(粗)砂	t	0.150143	135.74	20.38		
	1631涂料	kg	0.853925	25.73	21.97		
	氯丁胶乳	kg	1.341882	12.86	17.26		
	石油沥青10#	kg	0.284642	5.5836	1.59		
	石油沥青60#	kg	2.439786	5.5836	13.62		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	28.03407	0.233	6.53		
	其他材料费			--	22.91	--	
	材料费小计			--	3203.53	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785备注1	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	1360.98	3940.83	159.12	304.02	152.01	20.41	59.11	2.39	4.56	2.28
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0044	3220.27	2003.82	96.23	663.3	331.65	14.17	8.82	0.42	2.92	1.46
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.028	1333.22	4612.98		266.64	133.32	37.33	129.16		7.47	3.73
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.009433	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	27.84	15.49	0.78	5.72	2.86
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.146	1951.85	4382.87		390.37	195.19	284.97	639.9		56.99	28.5
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.119333	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	454.82	398.68	27.16	96.4	48.2
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.07	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	150.01	303.4	11.14	32.23	16.11
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.07	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	82.17	137.37	0.24	16.48	8.24
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.07	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	49.61	11.61	19.82	13.88	6.94

6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.391467	837.94	3202.19	102.13	188.01	94.01	328.03	1253.55	39.98	73.6	36.8
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	6285.61		95.96	47.98	47.98	628.56		9.6	4.8
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.0146	4602.18	9667.31		920.44	460.22	67.19	141.14		13.44	6.72
D00094	防坠网	套	1		50					50			
4-41	防水板及喷涂喷乳化沥青氯丁胶乳	10m2	0.406633	433.35	162.49	229.68	132.61	66.3	176.21	66.07	93.4	53.92	26.96
综合人工工日		小计							1740.74	3842.86	195.33	387.21	193.6
16.2687工日		未计价材料费											1.77
清单项目综合单价													6361.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.153	375.29	57.42		
	电	kW·h	2.011518	0.76	1.53		
	水	m3	3.613475	3.39	12.25		
	模板木材	m3	0.156372	2432.79	380.42		
	复合木模板面板	m2	0.290493	38.64	11.22		
	钢支撑	kg	0.202433	4.1	0.83		
	零星卡具	kg	10.245722	4.18	42.83		
	圆钉	kg	0.335788	4.66	1.56		
	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70C30P8	m3	0.2856	443.52	126.67		
	草袋子	只	6.80302	0.86	5.85		
	混凝土垫块	m3	0.00566	313.22	1.77		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C30P8	m3	1.4892	425.76	634.04		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.281994	4.38	5.62		
	圆钉	kg	2.037322	4.66	9.49		
	脱模剂	kg	1.55873	2.68	4.18		
	木支撑	m3	0.069452	1449.26	100.65		
	嵌缝料	kg	1.19333	1.89	2.26		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7105	406.34	288.7		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.258818	4.38	5.51		

	钢筋φ10以外	t	0.407126	3027.01	1232.37		
	电焊条	kg	3.100419	5.08	15.75		
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	铸铁井盖井座承载等级D400	套	1	600	600		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	16.28192	8.58	139.7		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.014639	233.03	3.41		
	中(粗)砂	t	0.150143	135.74	20.38		
	1631涂料	kg	0.853929	25.73	21.97		
	氯丁胶乳	kg	1.341889	12.86	17.26		
	石油沥青10#	kg	0.284643	5.5836	1.59		
	石油沥青60#	kg	2.439798	5.5836	13.62		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	28.03409	0.233	6.53		
	其他材料费			--	22.37	--	
	材料费小计			--	3844.63	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785备注1	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.043	1360.98	3940.83	159.12	304.02	152.01	58.52	169.46	6.84	13.07	6.54
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.006767	3220.27	2003.82	96.23	663.3	331.65	21.79	13.56	0.65	4.49	2.24
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.056	1333.22	4612.98		266.64	133.32	74.66	258.33		14.93	7.47
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.014767	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	43.59	24.25	1.22	8.96	4.48
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.170733	1951.85	4382.87		390.37	195.19	333.25	748.3		66.65	33.33
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.1248	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	475.66	416.95	28.41	100.81	50.41
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	435.06	95.45		87.01	43.51	43.51	9.55		8.7	4.35

6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.026	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	55.72	112.69	4.14	11.97	5.99
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.026	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	30.52	51.02	0.09	6.12	3.06
6-882备注1	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.026	1119.63	256.17	283.74	280.67	140.34	29.11	6.66	7.38	7.3	3.65
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.236767	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	238.08	758.17	29.01	53.42	26.71
6-127	平接(企口)式(φ300～2400)人工下管 管径300mm以内	100m	0.005	1086.48			217.3	108.65	5.43			1.09	0.54
D00094	防坠网	套	1		50					50			
4-41	防水板及喷涂喷乳化沥青氯丁胶乳	10m2	0.791267	433.35	162.49	229.68	132.61	66.3	342.9	128.57	181.74	104.93	52.46
10-641	低压法兰式水表公称直径100mm以内	个	0.666667	62.06	114.39	19.62	16.34	8.17	41.37	76.26	13.08	10.89	5.45
10-643	低压法兰式水表公称直径150mm以内	个	0.333333	94.16	167.48	21.8	23.19	11.6	31.39	55.83	7.27	7.73	3.87
综合人工工日		小计							1825.5	2879.6	279.83	421.06	210.55
17.0605工日		未计价材料费											2521.11
清单项目综合单价													8137.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.4386	375.29	164.6		
	电	kW·h	2.949676	0.76	2.24		
	水	m3	4.072355	3.39	13.81		
	模板木材	m3	0.128524	2432.79	312.67		
	复合木模板面板	m2	0.452214	38.64	17.47		
	钢支撑	kg	0.315097	4.1	1.29		
	零星卡具	kg	10.758865	4.18	44.97		
	圆钉	kg	0.266173	4.66	1.24		
	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70C30P8	m3	0.5712	443.52	253.34		
	草袋子	只	4.785176	0.86	4.12		
	混凝土垫块	m3	0.00886	313.22	2.78		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C30P8	m3	1.741477	425.76	741.45		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.340726	4.38	5.87		

	圆钉	kg	2.025743	4.66	9.44		
	脱模剂	kg	1.38372	2.68	3.71		
	木支撑	m3	0.072634	1449.26	105.27		
	嵌缝料	kg	1.248	1.89	2.36		
	Φ700钢纤维井座井盖C250	套	1.01	330	333.3		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2639	406.34	107.23		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.747046	4.38	3.27		
	钢筋Φ10以外	t	0.246238	3027.01	745.36		
	电焊条	kg	1.875195	5.08	9.53		
	PE实壁管（PE100级,SDR17） De160管Pn=1.0Mpa	m	0.505	36.38	18.37		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.028486	233.03	6.64		
	中(粗)砂	t	0.15536	135.74	21.09		
	1631涂料	kg	1.661661	25.73	42.75		
	氯丁胶乳	kg	2.611181	12.86	33.58		
	石油沥青10#	kg	0.553887	5.5836	3.09		
	石油沥青60#	kg	4.747602	5.5836	26.51		
	电磁流量计dn100	个	0.666667	2000	1333.33		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	1.333334	42.17	56.23		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.416667	5.57	2.32		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.686667	5.08	3.49		
	乙炔气	kg	0.028333	11.74	0.33		
	氧气	m3	0.083333	2.98	0.25		
	厚漆	kg	0.193333	8.58	1.66		
	清油	kg	0.023333	13.72	0.32		
	棉纱头	kg	0.063333	5.57	0.35		
	砂纸	张	0.566667	0.94	0.53		
	电磁流量计dn150	个	0.333333	2500	833.33		

	平焊法兰1.6MPa DN150	片	0.666666	66.54	44.36		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	22.462285	0.233	5.23		
	其他材料费			--	9.38	--	
	材料费小计			--	5400.71	--	

项目编码	040504002004	项目名称	1#泵站	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.4315	520.02		6998.27	1503.66	751.83	224.39		3019.75	648.83	324.41
1-22备注3	人工挖基坑土方 三类土深度在6m以内	100m3	0.4315	11272.72			2254.54	1127.27	4864.18			972.83	486.42
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	4.167	1196.05		159.26	271.06	135.53	4983.94		663.64	1129.51	564.75
6-785备注1	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1156	1360.98	3940.83	159.12	304.02	152.01	157.33	455.56	18.39	35.14	17.57
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0136	3220.27	2003.82	96.23	663.3	331.65	43.8	27.25	1.31	9.02	4.51
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2653	1333.22	4612.98		266.64	133.32	353.7	1223.82		70.74	35.37
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0408	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	120.43	66.99	3.36	24.76	12.38
6-1533	设备基础 二次灌浆	m3	1.8991	339.4	433.63	4.91	68.86	34.43	644.55	823.51	9.32	130.77	65.39
6-1527	设备基础(单体在5m3以内) 复合木模	100m2	0.0452	2693.3	1592.43	132.12	565.08	282.54	121.74	71.98	5.97	25.54	12.77
6-1530	设备基础 螺栓套孔深度0.5m以内	10个	0.6	189.71	151.34	4.91	38.92	19.46	113.83	90.8	2.95	23.35	11.68
6-1604备注4	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.3	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	301.66	960.66	36.76	67.68	33.84
D00095	1#一体化泵站	座	1		150000					150000			
综合人工工日		小计							11929.55	153720.57	3761.45	3138.17	1569.09
111.4909工日		未计价材料费											7.67
清单项目综合单价													174126.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	1.17912	375.29	442.51		
	电	kW·h	1.304669	0.76	0.99		

	水	m3	5.188681	3.39	17.59		
	模板木材	m3	0.120156	2432.79	292.31		
	复合木模板面板	m2	2.0916	38.64	80.82		
	钢支撑	kg	2.189972	4.1	8.98		
	零星卡具	kg	1.95514	4.18	8.17		
	圆钉	kg	3.054304	4.66	14.23		
	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70C30P6	m3	2.70606	443.52	1200.19		
	草袋子	只	13.138983	0.86	11.3		
	混凝土垫块	m3	0.02448	313.22	7.67		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.954188	4.38	8.56		
	脱模剂	kg	0.602	2.68	1.61		
	木支撑	m3	0.0102	1449.26	14.78		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.9177	4.38	4.02		
	钢筋Φ10以外	t	0.312	3027.01	944.43		
	电焊条	kg	2.376	5.08	12.07		
	1#一体化泵站	座	1	150000	150000		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1089.623563	0.233	253.88		
	中(粗)砂	t	2.86393	135.74	388.75		
	其他材料费			--	15.38	--	
	材料费小计			--	153728.24	--	

项目编码	040504002005	项目名称	2#泵站	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.4315	520.02		6998.27	1503.66	751.83	224.39		3019.75	648.83	324.41
1-22备注3	人工挖基坑土方三类土深度在6m以内	100m3	0.4315	11272.72			2254.54	1127.27	4864.18			972.83	486.42
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	4.167	1196.05		159.26	271.06	135.53	4983.94		663.64	1129.51	564.75
6-785备注1	非定型井垫层C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1156	1360.98	3940.83	159.12	304.02	152.01	157.33	455.56	18.39	35.14	17.57
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0136	3220.27	2003.82	96.23	663.3	331.65	43.8	27.25	1.31	9.02	4.51

6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2653	1333.22	4612.98		266.64	133.32	353.7	1223.82		70.74	35.37
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0408	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	120.43	66.99	3.36	24.76	12.38
6-1533	设备基础 二次灌浆	m3	1.8991	339.4	433.63	4.91	68.86	34.43	644.55	823.51	9.32	130.77	65.39
6-1527	设备基础(单体在5m3以内) 复合木模	100m2	0.0452	2693.3	1592.43	132.12	565.08	282.54	121.74	71.98	5.97	25.54	12.77
6-1530	设备基础 螺栓套孔深度0.5m以内	10个	0.6	189.71	151.34	4.91	38.92	19.46	113.83	90.8	2.95	23.35	11.68
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.3	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	301.66	960.66	36.76	67.68	33.84
D00095	2#一体化泵站	座	1		120000					120000			
综合人工工日		小计							11929.55	123720.57	3761.45	3138.17	1569.09
111.4909工日		未计价材料费											7.67
清单项目综合单价													144126.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	1.17912	375.29	442.51		
	电	kW·h	1.30469	0.76	0.99		
	水	m3	5.188681	3.39	17.59		
	模板木材	m3	0.120156	2432.79	292.31		
	复合木模板面板	m2	2.0916	38.64	80.82		
	钢支撑	kg	2.189972	4.1	8.98		
	零星卡具	kg	1.95514	4.18	8.17		
	圆钉	kg	3.054304	4.66	14.23		
	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70C30P6	m3	2.70606	443.52	1200.19		
	草袋子	只	13.138983	0.86	11.3		
	混凝土垫块	m3	0.02448	313.22	7.67		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.954188	4.38	8.56		
	脱模剂	kg	0.602	2.68	1.61		
	木支撑	m3	0.0102	1449.26	14.78		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.9177	4.38	4.02		
	钢筋φ10以外	t	0.312	3027.01	944.43		
	电焊条	kg	2.376	5.08	12.07		

	2#一体化泵站	座	1	120000	120000		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1089.623563	0.233	253.88		
	中(粗)砂	t	2.86393	135.74	388.75		
	其他材料费			--	15.38	--	
	材料费小计			--	123728.24	--	

项目编码	040504002006	项目名称	3#泵站	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.4398	520.02		6998.27	1503.66	751.83	228.7		3077.84	661.31	330.65
1-22备注3	人工挖基坑土方 三类土深度在6m以内	100m3	0.4398	11272.72			2254.54	1127.27	4957.74			991.55	495.77
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	4.248	1196.05		159.26	271.06	135.53	5080.82		676.54	1151.46	575.73
6-785备注1	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1156	1360.98	3940.83	159.12	304.02	152.01	157.33	455.56	18.39	35.14	17.57
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0136	3220.27	2003.82	96.23	663.3	331.65	43.8	27.25	1.31	9.02	4.51
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2653	1333.22	4612.98		266.64	133.32	353.7	1223.82		70.74	35.37
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0408	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	120.43	66.99	3.36	24.76	12.38
6-1533	设备基础 二次灌浆	m3	1.8991	339.4	433.63	4.91	68.86	34.43	644.55	823.51	9.32	130.77	65.39
6-1527	设备基础(单体在5m3以内) 复合木模	100m2	0.0452	2693.3	1592.43	132.12	565.08	282.54	121.74	71.98	5.97	25.54	12.77
6-1530	设备基础 螺栓套孔深度0.5m以内	10个	0.6	189.71	151.34	4.91	38.92	19.46	113.83	90.8	2.95	23.35	11.68
6-1604备注4	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.3	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	301.66	960.66	36.76	67.68	33.84
D00095	3#一体化泵站	座	1		180000					180000			
综合人工工日		小计							12124.3	183720.57	3832.44	3191.32	1595.66
113.311工日		未计价材料费							7.67				
清单项目综合单价									204471.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	1.17912	375.29	442.51		
	电	kW·h	1.30469	0.76	0.99		

	水	m3	5.188681	3.39	17.59		
	模板木材	m3	0.120156	2432.79	292.31		
	复合木模板面板	m2	2.0916	38.64	80.82		
	钢支撑	kg	2.189972	4.1	8.98		
	零星卡具	kg	1.95514	4.18	8.17		
	圆钉	kg	3.054304	4.66	14.23		
	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70C30P6	m3	2.70606	443.52	1200.19		
	草袋子	只	13.138983	0.86	11.3		
	混凝土垫块	m3	0.02448	313.22	7.67		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.954188	4.38	8.56		
	脱模剂	kg	0.602	2.68	1.61		
	木支撑	m3	0.0102	1449.26	14.78		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.9177	4.38	4.02		
	钢筋Φ10以外	t	0.312	3027.01	944.43		
	电焊条	kg	2.376	5.08	12.07		
	3#一体化泵站	座	1	180000	180000		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1089.623563	0.233	253.88		
	中(粗)砂	t	2.86393	135.74	388.75		
	其他材料费			--	15.38	--	
	材料费小计			--	183728.24	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	4231

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*15	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 30	100m2	0.01	880.19		161.79	208.4	104.2	8.8		1.62	2.08	1.04
综合人工工日		小计							8.8		1.62	2.08	1.04
0.0823工日		未计价材料费											156.06
清单项目综合单价													169.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料水泥含量4.5%	m3	0.306	510	156.06		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	156.06	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	4231

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							26.46	89.89	1.92	5.67	2.85
0.2473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.68	3.39	2.31		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	89.89	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24

2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70						m3	0.0204	375.29	7.66			
	水						m3	0.00907	3.39	0.03			
	B型侧石，75*27.5*12.5						m	1.015	35	35.53			
	石灰膏						m3	0.002952	385.6	1.14			
	中(粗)砂						t	0.014008	135.74	1.9			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.204	0.233	0.05			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	46.36		--	

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	117.87	385.4		23.57	11.79	1.41	4.62		0.28	0.14
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	227.1		98.23	49.11	4.91	2.27		0.98	0.49
综合人工工日		小计							6.32	6.89		1.26	0.63
0.0591工日		未计价材料费											40.6
清单项目综合单价													55.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70						m3	0.01224	375.29	4.59			
	水						m3	0.00615	3.39	0.02			
	I型平石，75*35*12.5						m	1.015	40	40.6			
	石灰膏						m3	0.002232	385.6	0.86			
	中(粗)砂						t	0.010143	135.74	1.38			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.0408	0.233	0.01			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	47.49		--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	04B003	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400-Φ600	个	10	214		338.2	110.44	55.22	2140		3382	1104.4	552.2
D00025	临泵翻水	个	10		500					5000			
综合人工工日		小计							2140	5000	3382	1104.4	552.2
20工日		未计价材料费											2816.3
清单项目综合单价													14994.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ600以内	只·次	10	281.63	2816.3		
	临泵翻水	个	10	500	5000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7816.3	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：14花山村污水管网改造工程(14)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			49506.66			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	41027.62			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	8479.04			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	45130.38			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	820.55			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	1094.07			
合计					96551.66			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：14花山村污水管网改造工程(14)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	10000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	10000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		10000		

暂列金额明细表

工程名称：14花山村污水管网改造工程(14)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：14花山村污水管网改造工程(14)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：14花山村污水管网改造工程(14)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化恢复	草皮、小灌木、种植土及整形、养护一年	10000			
合计			10000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：14花山村污水管网改造工程(14)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：14花山村污水管网改造工程(14)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：14花山村污水管网改造工程(14)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	66496.4		66496.4
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2841726.38	2	56834.53
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2841726.38	0.34	9661.87
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2841726.38		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2908222.78	9	261740.05
合计					328236.45

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：14花山村污水管网改造工程(14)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：14花山村污水管网改造工程(14)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：15云新二村污水压力管改造工程(15)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	715082.33	
1.1	人工费	67626.79	
1.2	材料费	499362.19	
1.3	施工机具使用费	98315.23	
1.4	企业管理费	33178.59	
1.5	利润	16599.53	
2	措施项目费	29899.66	
2.1	单价措施项目费	4498.47	
2.2	总价措施项目费	25401.19	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13024.41	
3	其他项目费	16800	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	16800	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17825.7	
5	税金	70164.69	
6	工程造价	849772.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：15云新二村污水压力管改造工程(15)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm厚砂垫层 2、材质及规格：PE实壁管（PE100级,SDR17）dn315管Pn=1.0Mpa,质量满足设计及规范要求 3、连接形式：热熔接口连接 4、铺设深度：按设计图纸 5、管道检验及试验要求：水压试验	m	767	191.38	146788.46	
2	040501004002	塑料管	1、桥下架设支架参考图集05R417-1第14页 2、材质及规格：PE实壁管（PE100级,SDR17）dn315管Pn=1.0Mpa,质量满足设计及规范要求 3、连接形式：热熔接口连接 4、铺设深度：按设计图纸 5、管道检验及试验要求：水压试验	m	130	260.39	33850.7	
3	040501004003	塑料管	1、牵引施工 2、材质及规格：PE实壁管（PE100级,SDR17）dn315管Pn=1.0Mpa,质量满足设计及规范要求 3、连接形式：热熔接口连接 4、管道检验及试验要求：水压试验	m	360	581.98	209512.8	
4	040504001001	砌筑井	1、圆形砖砌阀门井，参考苏S01-2021,含闸阀及止回阀 2、井深：由投标人综合考虑并综合报价 3、C20砼垫层、C20砼封底、C30砼底板 4、Mb10水泥砂浆MU20砌砖，1:2防水水泥砂浆内外粉20 5、预制盖板GB、Φ700钢纤维井盖井座C250型 6、包塑铁爬梯，含模板钢筋 7、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求	座	1	19964.36	19964.36	
5	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4.5% 2、厚度：30cm	m2	1019	169.6	172822.4	
6	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、厚度：200mm 3、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	1019	126.79	129199.01	
7	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	20	61.53	1230.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：I型平石，75*35*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	20	55.7	1114	
9	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	15	40	600	
		分部分项合计					715082.33	
1	04B003	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	4498.47	4498.47	
		单价措施合计					4498.47	
合计							719580.8	

综合单价分析表

工程名称：15云新二村污水压力管改造工程(15)

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	767

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.015	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	6.78	37.13	0.24	1.4	0.7
7-154	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.01	736.27	13.33	326.27	212.51	106.25	7.36	0.13	3.26	2.13	1.06
5-162	管道试压 公称直径400mm以内	100m	0.01	409.6	137.87	21.28	86.18	43.09	4.1	1.38	0.21	0.86	0.43
综合人工工日		小计							18.24	38.64	3.71	4.39	2.19
0.1705工日		未计价材料费											124.21
清单项目综合单价													191.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.2682	135.74	36.41		
	PE实壁管（PE100级,SDR17） De250管Pn=1.0Mpa	m	1	124.21	124.21		
	清洁棉布	kg	0.00598	5.15	0.03		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.13321	0.76	0.1		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.04737	3.57	0.17		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	20.74	0.21		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.021	19.01	0.4		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0067	5.57	0.04		
	电焊条	kg	0.0048	5.08	0.02		
	水	m3	0.1382	3.39	0.47		
	氧气	m3	0.00517	2.98	0.02		
	乙炔气	kg	0.00172	11.74	0.02		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	162.85	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	130

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	化学螺栓	根	0.707692		30					21.23			
4-578	混合支架	t	0.00226	2065.31	4302.57	962.43	605.55	302.77	4.67	9.72	2.18	1.37	0.68
7-154	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.01	736.27	13.33	326.27	212.51	106.25	7.36	0.13	3.26	2.13	1.06
5-162	管道试压 公称直径400mm以内	100m	0.01	409.6	137.87	21.28	86.18	43.09	4.1	1.38	0.21	0.86	0.43
综合人工工日		小计							16.13	32.46	5.65	4.36	2.17
0.1507工日		未计价材料费											199.62
清单项目综合单价													260.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	化学螺栓	根	0.707692	30	21.23		
	型钢	kg	1.515556	3.5	5.3		
	钢筋Φ10以外	kg	0.51754	3.027	1.57		
	钢板(中厚)	kg	0.362504	3.57	1.29		
	氧气	m3	0.062416	2.98	0.19		
	乙炔气	kg	0.020794	11.74	0.24		
	电焊条	kg	0.101596	5.08	0.52		
	防锈漆	kg	0.03842	12.86	0.49		
	汽油	kg	0.01243	10.45	0.13		
	PE实壁管（PE100级,SDR17） De315管Pn=1.0Mpa	m	1	199.62	199.62		
	清洁棉布	kg	0.00598	5.15	0.03		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.13321	0.76	0.1		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.04737	3.57	0.17		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	20.74	0.21		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.021	19.01	0.4		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0067	5.57	0.04		
	水	m3	0.1382	3.39	0.47		
	其他材料费			--	0.07	--	

	材料费小计	--	232.08	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	360

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123	水平定向钻进敷设管道 钻机导向孔	10m	0.1	116.42	4.72	688.54	160.99	80.5	11.64	0.47	68.85	16.1	8.05
6-1124	水平定向钻进敷设管道 扩孔 DN300	10m	0.1	109.68	11.98	1097.28	241.39	120.7	10.97	1.2	109.73	24.14	12.07
6-1131	水平定向钻进敷设管道 回拖布管 DN300	10m	0.1	89.67	5.85	733.26	164.59	82.29	8.97	0.59	73.33	16.46	8.23
5-162	管道试压 公称直径400mm以内	100m	0.01	409.6	137.87	21.28	86.18	43.09	4.1	1.38	0.21	0.86	0.43
综合人工工日		小计							35.68	3.64	252.12	57.56	28.78
0.3334工日		未计价材料费											204.2
清单项目综合单价													581.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨润土200目	kg	22.7				
	化学泥浆	kg	0.5425				
	小苏打	kg	0.3726	1.59	0.59		
	水	m3	0.8033	3.39	2.72		
	PE实壁管（PE100级,SDR17） De315管Pn=1.0Mpa	m	1.02	199.62	203.61		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.04737	3.57	0.17		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	20.74	0.21		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.021	19.01	0.4		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0067	5.57	0.04		
	电焊条	kg	0.0048	5.08	0.02		
	氧气	m3	0.00517	2.98	0.02		
	乙炔气	kg	0.00172	11.74	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	207.84	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.057	1564.34	3940.83	159.12	344.69	172.35	89.17	224.63	9.07	19.65	9.82
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.008	3220.27	2003.82	96.23	663.3	331.65	25.76	16.03	0.77	5.31	2.65
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.082	1333.22	4414.8		266.64	133.32	109.32	362.01		21.86	10.93
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0179	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	52.83	29.39	1.47	10.86	5.43
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.37	1674.23	4161.48	73.71	349.59	174.79	619.47	1539.75	27.27	129.35	64.67
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.3083	2043.06	961.05	69.73	422.56	211.28	629.88	296.29	21.5	130.28	65.14
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	435.06	95.45		87.01	43.51	43.51	9.55		8.7	4.35
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.026	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	55.72	112.69	4.14	11.97	5.99
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.026	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	30.52	51.02	0.09	6.12	3.06
6-882备注1	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.026	1119.63	256.17	283.74	280.67	140.34	29.11	6.66	7.38	7.3	3.65
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0381	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	38.31	122	4.67	8.6	4.3
6-127	平接(企口)式(φ300～2400)人工下管 管径300mm以内	100m	0.005	1086.48			217.3	108.65	5.43			1.09	0.54
D00094	防坠网	套	1		50					50			
10-444	焊接法兰阀 公称直径350mm以内	个	1	338.12	552.95	144.17	96.46	48.23	338.12	552.95	144.17	96.46	48.23
10-444	焊接法兰阀 公称直径350mm以内	个	1	338.12	552.95	144.17	96.46	48.23	338.12	552.95	144.17	96.46	48.23
综合人工工日		小计							2405.27	3925.92	364.7	554.01	276.99
22.4791工日		未计价材料费											12437.47
清单项目综合单价													19964.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70			m3	0.5814	375.29	218.19						
	电			kW·h	0.5956	0.76	0.45						
	水			m3	2.937514	3.39	9.96						
	模板木材			m3	0.028519	2432.79	69.38						
	复合木模板面板			m2	0.5439	38.64	21.02						

	钢支撑	kg	0.378929	4.1	1.55		
	零星卡具	kg	0.159907	4.18	0.67		
	圆钉	kg	0.32228	4.66	1.5		
	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70C30P6	m3	0.8364	424.09	354.71		
	草袋子	只	6.072826	0.86	5.22		
	混凝土垫块	m3	0.01074	313.22	3.36		
	机砖	百块	20.1613	55.3101	1115.12		
	沥青漆	kg	1.15662	13.98	16.17		
	铸铁爬梯	kg	31.3908	4.5	141.26		
	Φ700钢纤维井座井盖C250	套	1.01	330	333.3		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2639	406.34	107.23		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.139324	4.38	0.61		
	圆钉	kg	0.061516	4.66	0.29		
	脱模剂	kg	0.13572	2.68	0.36		
	钢筋Φ10以外	t	0.039624	3027.01	119.94		
	电焊条	kg	0.301752	5.08	1.53		
	PE实壁管（PE100级,SDR17） De315管Pn=1.0Mpa	m	0.505	199.62	100.81		
	防坠网	套	1	50	50		
	闸阀DN350	个	1	5000	5000		
	平焊法兰1.6MPa DN350	片	4	217.28	869.12		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M22×90～120	套	65.92	2.06	135.8		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	2.16	5.57	12.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	13.7	5.08	69.6		
	乙炔气	kg	0.22	11.74	2.58		
	氧气	m3	0.66	2.98	1.97		
	厚漆	kg	1.1	8.58	9.44		
	清油	kg	0.1	13.72	1.37		
	棉纱头	kg	0.24	5.57	1.34		
	砂纸	张	2.8	0.94	2.63		
	止回阀DN350	个	1	7000	7000		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	609.789005	0.233	142.08		
	中(粗)砂	t	2.42401	135.74	329.04		

	防水剂	kg	18.666301	3.73	69.63		
	其他材料费			--	44.13	--	
	材料费小计			--	16363.39	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	1019

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*15	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 30	100m2	0.01	880.19		161.79	208.4	104.2	8.8		1.62	2.08	1.04
综合人工工日		小计							8.8		1.62	2.08	1.04
0.0823工日		未计价材料费							156.06				
清单项目综合单价									169.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料水泥含量4.5%	m3	0.306	510	156.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	156.06	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1019

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土 路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							26.46	89.89	1.92	5.67	2.85
0.2473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									126.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.68	3.39	2.31		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		

	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	89.89	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.0204	375.29	7.66		
	水	m3	0.00907	3.39	0.03		
	B型侧石，75*27.5*12.5	m	1.015	35	35.53		
	石灰膏	m3	0.002952	385.6	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	135.74	1.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	46.36	--	

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	117.87	385.4		23.57	11.79	1.41	4.62		0.28	0.14
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	227.1		98.23	49.11	4.91	2.27		0.98	0.49
综合人工工日		小计							6.32	6.89		1.26	0.63
0.0591工日		未计价材料费											40.6
清单项目综合单价													55.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70						m3	0.01224	375.29	4.59			
	水						m3	0.00615	3.39	0.02			
	I型平石，75*35*12.5						m	1.015	40	40.6			
	石灰膏						m3	0.002232	385.6	0.86			
	中(粗)砂						t	0.010143	135.74	1.38			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.0408	0.233	0.01			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	47.49		--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	40		--	
	材料费小计								--	40		--	

项目编码	04B003	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400-φ600	个	3	214		338.2	110.44	55.22	642		1014.6	331.32	165.66
D00025	临泵翻水	个	3		500					1500			

综合人工工日	小计			642	1500	1014.6	331.32	165.66
6工日	未计价材料费							844.89
清单项目综合单价								4498.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ600以内	只·次	3	281.63	844.89			
	临泵翻水	个	3	500	1500			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	2344.89		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：15云新二村污水压力管改造工程(15)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			13024.41			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	10793.71			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2230.7			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	11873.08			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	215.87			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	287.83			
合计					25401.19			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：15云新二村污水压力管改造工程(15)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	16800		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	16800		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		16800		

暂列金额明细表

工程名称：15云新二村污水压力管改造工程(15)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：15云新二村污水压力管改造工程(15)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：15云新二村污水压力管改造工程(15)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化恢复	草皮、小灌木、种植土及整形、养护一年	16800			
合计			16800			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：15云新二村污水压力管改造工程(15)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：15云新二村污水压力管改造工程(15)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：15云新二村污水压力管改造工程(15)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	17825.7		17825.7
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	761781.99	2	15235.64
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	761781.99	0.34	2590.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	761781.99		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	779607.69	9	70164.69
合计					87990.39

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：15云新二村污水压力管改造工程(15)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：15云新二村污水压力管改造工程(15)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：16云南路新建污水工程(16)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6816497.06	
1.1	人工费	144037.56	
1.2	材料费	6599479.39	
1.3	施工机具使用费	22902.09	
1.4	企业管理费	33386.87	
1.5	利润	16691.15	
2	措施项目费	248384.46	
2.1	单价措施项目费	7497.45	
2.2	总价措施项目费	240887.01	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	123514.3	
3	其他项目费	10000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	10000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	165552.23	
5	税金	651639.04	
6	工程造价	7892072.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：16云南路新建污水工程(16)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501012001	微顶管	1、土壤类别：综合 2、顶管工作方式：详设计图纸 3、管道材质及规格：微顶管专用球墨铸铁管DN400，管节1m，压力等级C40，允许顶推力≥1000KN，壁厚级别K12 4、管道防腐：防腐均由厂家完成，具体要求详见图纸设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	85	3293.4	279939	
2	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：球墨铸铁管DN500，防腐做法详图纸说明及图集苏S01-2021-132 3、接口方式：承插T型柔性接口 4、铺设深度：按设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	495	634.36	314008.2	
3	040501012002	微顶管	1、土壤类别：综合 2、顶管工作方式：详设计图纸 3、管道材质及规格：微顶管专用球墨铸铁管DN500，管节1m，压力等级C40，允许顶推力≥1000KN，壁厚级别K12 4、管道防腐：防腐均由厂家完成，具体要求详见图纸设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	595	4348.22	2587190.9	
4	040504002001	混凝土井	1、Φ1000钢筋混凝土污水检查井，流槽井，平均井深3m内 2、C20砼垫层 3、C30P8钢筋砼底板井墙 4、Mb10水泥砂浆MU20砌砖，1:2防水水泥砂浆外粉20，防腐采用IPN8710涂料两底两面 5、C30预制卸荷板、玻纤格栅 6、Φ700球墨铸铁井盖座，承载等级D400 7、砖砌流槽、包塑铁爬梯、含模板钢筋等 8、检查井内层采用氯丁胶乳防水水泥砂浆抹面，抹面厚 20mm 9、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求	座	28	9495.64	265877.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040504002002	混凝土井	1、Φ1000钢筋混凝土污水检查井，落底30cm，井深4m内 2、C20砼垫层 3、C30P8钢筋砼底板井墙 4、Mb10水泥砂浆MU20砌砖，1:2防水水泥砂浆外粉20，防腐采用IPN8710涂料两底两面 5、C30预制卸荷板、玻纤格栅 6、Φ700球墨铸铁井盖座，承载等级D400 7、砖砌流槽、包塑铁爬梯、含模板钢筋等 8、检查井内层采用氯丁胶乳防水水泥砂浆抹面，抹面厚 20mm 9、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求	座	1	11238.68	11238.68	
6	040504002003	微顶管接收井	1、微顶管接收井，钢质沉井Φ2090钢管壁厚18mm，施工工艺自行考虑 2、井深5米内 3、接收坑支撑设备安拆、沉井土方、沉井土方及基坑支护等，套井另计	座	11	150000	1650000	
7	040504002004	微顶管工作井	1、微顶管接收井，钢质沉井Φ2590钢管壁厚20mm，施工工艺投标人自行考虑 2、井深5米内 3、顶进设备安拆、工作坑支撑设备安拆、沉井土方、沉井封底及基坑支护等，套井另计	座	9	150000	1350000	
8	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、厚度：200mm 3、含模板、伸缩缝、养生等	m2	944	118.6	111958.4	
9	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	944	17.85	16850.4	
10	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	944	2.84	2680.96	
11	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm 6、厂拌机铺	m2	944	88.17	83232.48	
12	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	944	2.84	2680.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm 6、厂拌机铺	m2	944	77.24	72914.56	
14	040202011001	碎石	1、石料规格：15cm级配碎石（K≥92%）	m2	300	47.87	14361	
15	040203007002	透水混凝土	1、混凝土强度等级：15cm 透水混凝土（fr≥3.5Mpa） 2、厚度：200mm 3、含模板、伸缩缝、养生等	m2	300	89.43	26829	
16	040204002002	人行道铺装路面	1、块料品种、规格：6cm透水砖（BPN≥60，规格及铺装样式同现状） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm干拌砂浆（水泥：砂1:5）	m2	300	79.3	23790	
17	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	20	61.53	1230.6	
18	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：I型平石，75*35*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	20	55.7	1114	
19	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	15	40	600	
		分部分项合计					6816497.06	
1	04B003	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	7497.45	7497.45	
		单价措施合计					7497.45	
合计							6823994.51	

综合单价分析表

工程名称：16云南路新建污水工程(16)

项目编码	040501012001	项目名称	微顶管	计量单位	m	工程量	85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00096	专用球墨铸铁管DN400	m	1										
D00095	微顶管施工费DN400	m	1		1600					1600			
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	160.39	118.29		32.08	16.04	1.6	1.18		0.32	0.16
综合人工工日		小计							1.6	1601.18		0.32	0.16
0.015工日		未计价材料费											1690.14
清单项目综合单价													3293.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	专用球墨铸铁管DN400	m	1	1690.14	1690.14		
	微顶管施工费DN400DN400	m	1	1600	1600		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150066	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.233	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000667	135.74	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3291.32	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	495

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0195	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	8.82	48.27	0.31	1.83	0.91
5-50	承插铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径500mm以内	10m	0.1	285.58	94.36	76.94	72.5	36.25	28.56	9.44	7.69	7.25	3.63
6-343	管道闭水试验管径600mm以内	100m	0.01	264.83	254.4		52.97	26.48	2.65	2.54		0.53	0.26

综合人工工日	小计	40.03	60.25	8	9.61	4.8
0.3741工日	未计价材料费	511.67
清单项目综合单价		634.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.349992	135.74	47.51		
	铸铁管DN500	m	1.01	506.6	511.67		
	橡胶圈DN500	个	0.206	42.88	8.83		
	氧气	m3	0.0627	2.98	0.19		
	乙炔气	kg	0.0209	11.74	0.25		
	润滑油	kg	0.0221	7.72	0.17		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358722	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	571.92	--	

项目编码	040501012002	项目名称	微顶管	计量单位	m	工程量	595

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00096	专用球墨铸铁管DN500	m	1										
D00095	微顶管施工费DN500	m	1		2000					2000			
6-343	管道闭水试验管径600mm以内	100m	0.01	264.83	254.4		52.97	26.48	2.65	2.54		0.53	0.26
综合人工工日		小计							2.65	2002.54		0.53	0.26
0.0248工日		未计价材料费							2342.24				
清单项目综合单价									4348.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	专用球墨铸铁管DN500	m	1	2342.24	2342.24		
	微顶管施工费DN500	m	1	2000	2000		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			

	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358722	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.233	0.05		
	中(粗)砂	t	0.001332	135.74	0.18		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	4344.78	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-471	C20盖板式钢筋混凝土圆形污水检查井 井径1000 适用管径200～600 井深3.0m以内(商品砼)(非泵送)	座	1	621.37	2121.01	12.77	126.83	63.41	621.37	2121.01	12.77	126.83	63.41
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005339	3220.27	2003.82	96.23	663.3	331.65	17.19	10.7	0.51	3.54	1.77
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.011775	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	34.76	19.33	0.97	7.14	3.57
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.19625	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	747.98	655.66	44.67	158.53	79.27
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.04205		3846.83					161.76			
6-790	C20非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1707.72	3978.86	159.12	373.37	186.68	37.57	87.53	3.5	8.21	4.11
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.07	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	150.01	303.4	11.14	32.23	16.11
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.07	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	82.17	137.37	0.24	16.48	8.24
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.07	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	49.61	11.61	19.82	13.88	6.94
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.489832	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	492.54	1568.54	60.02	110.51	55.26
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.014561	4602.18	9667.31		920.44	460.22	67.01	140.77		13.4	6.7
D00094	防坠网	套	1		50					50			
4-41	防水板及喷涂喷乳化沥青氯丁胶乳	10m2	1.011079	433.35	162.49	229.68	132.61	66.3	438.15	164.29	232.22	134.08	67.03
综合人工工日		小计							2738.36	5431.97	385.86	624.83	312.41

25.5921工日		未计价材料费						2.21
清单项目综合单价								9495.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70		m3	0.235	375.29	88.19		
	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70C30P8		m3	2.805	443.52	1244.07		
	沥青漆		kg	1.336	13.98	18.68		
	草袋子		只	9.553128	0.86	8.22		
	水		m3	5.445393	3.39	18.46		
	电		kW·h	3.577672	0.76	2.72		
	铸铁井盖井座D400承载等级D400		套	1	600	600		
	铸铁爬梯包塑		kg	22.907	4.5	103.08		
	模板木材		m3	0.219831	2432.79	534.8		
	复合木模板面板		m2	0.359394	38.64	13.89		
	钢支撑		kg	0.250406	4.1	1.03		
	零星卡具		kg	16.815981	4.18	70.29		
	圆钉		kg	3.422724	4.66	15.95		
	混凝土垫块		m3	0.007065	313.22	2.21		
	圆钉		kg	0.20253	4.66	0.94		
	镀锌铁丝8～12#		kg	2.108314	4.38	9.23		
	脱模剂		kg	2.3279	2.68	6.24		
	木支撑		m3	0.114218	1449.26	165.53		
	嵌缝料		kg	1.9625	1.89	3.71		
	机砖		百块	2.178611	55.3101	120.5		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.2244	375.29	84.22		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.7105	406.34	288.7		
	镀锌铁丝18～22#		kg	1.559716	4.38	6.83		
	钢筋Φ10以外		t	0.509425	3027.01	1542.03		
	电焊条		kg	3.879469	5.08	19.71		
	玻璃纤维格栅G200-2X		m2	16.238427	8.58	139.33		
	防坠网		套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级		t	0.036399	233.03	8.48		

	中(粗)砂	t	0.422746	135.74	57.38		
	1631涂料	kg	2.123266	25.73	54.63		
	氯丁胶乳	kg	3.336561	12.86	42.91		
	石油沥青10#	kg	0.707755	5.5836	3.95		
	石油沥青60#	kg	6.066474	5.5836	33.87		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	61.162153	0.233	14.25		
	防水剂	kg	0.7241	3.73	2.7		
	其他材料费			--	57.45	--	
	材料费小计			--	5434.18	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-471	C20盖板式钢筋混凝土圆形污水检查井 井径1000 适用管径200～600 井深3.0m以内(商品砼)(非泵送)	座	1	621.37	2529.98	12.77	126.83	63.41	621.37	2529.98	12.77	126.83	63.41
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0053	3220.27	2003.82	96.23	663.3	331.65	17.07	10.62	0.51	3.52	1.76
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0118	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	34.83	19.37	0.97	7.16	3.58
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.2669	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	1017.25	891.69	60.76	215.6	107.8
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.0421		3846.83					161.95			
6-790	C20非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1707.72	3978.86	159.12	373.37	186.68	37.57	87.53	3.5	8.21	4.11
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.07	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	150.01	303.4	11.14	32.23	16.11
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.07	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	82.17	137.37	0.24	16.48	8.24
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.07	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	49.61	11.61	19.82	13.88	6.94
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.5834	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	586.63	1868.16	71.48	131.62	65.81
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.0146	4602.18	9667.31		920.44	460.22	67.19	141.14		13.44	6.72
D00094	防坠网	套	1		50					50			

4-41	防水板及喷涂喷乳化沥青氯丁胶乳	10m2	1.2937	433.35	162.49	229.68	132.61	66.3	560.62	210.21	297.14	171.56	85.77
综合人工工日		小计							3224.32	6423.03	478.33	740.53	370.25
30.1338工日		未计价材料费											2.22
清单项目综合单价													11238.68

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.235	375.29	88.19		
C30粒径16砼42.5级坍落度55-70C30P8	m3	3.709	443.52	1645.02		
沥青漆	kg	1.336	13.98	18.68		
草袋子	只	9.553128	0.86	8.22		
水	m3	5.684692	3.39	19.27		
电	kW·h	4.157045	0.76	3.16		
铸铁井盖井座D400承载等级D400	套	1	600	600		
铸铁爬梯包塑	kg	22.907	4.5	103.08		
模板木材	m3	0.277188	2432.79	674.34		
复合木模板面板	m2	0.3591	38.64	13.88		
钢支撑	kg	0.250188	4.1	1.03		
零星卡具	kg	22.831984	4.18	95.44		
圆钉	kg	4.535039	4.66	21.13		
混凝土垫块	m3	0.00708	313.22	2.22		
圆钉	kg	0.20296	4.66	0.95		
镀锌铁丝8～12#	kg	2.867307	4.38	12.56		
脱模剂	kg	3.0344	2.68	8.13		
木支撑	m3	0.155336	1449.26	225.12		
嵌缝料	kg	2.669	1.89	5.04		
机砖	百块	2.181201	55.3101	120.64		
C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	375.29	84.22		
C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7105	406.34	288.7		
镀锌铁丝18～22#	kg	1.845941	4.38	8.09		
钢筋Φ10以外	t	0.606736	3027.01	1836.6		
电焊条	kg	4.620528	5.08	23.47		
玻璃纤维格栅G200-2X	m2	16.28192	8.58	139.7		

	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.046573	233.03	10.85		
	中(粗)砂	t	0.449572	135.74	61.02		
	1631涂料	kg	2.71677	25.73	69.9		
	氯丁胶乳	kg	4.26921	12.86	54.9		
	石油沥青10#	kg	0.90559	5.5836	5.06		
	石油沥青60#	kg	7.7622	5.5836	43.34		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	61.202866	0.233	14.26		
	防水剂	kg	0.7241	3.73	2.7		
	其他材料费			--	66.34	--	
	材料费小计			--	6425.25	--	

项目编码	040504002003	项目名称	微顶管接收井	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00097	微顶管接收井	座	1		150000					150000			
综合人工工日		小计								150000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微顶管接收井	座	1	150000	150000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150000	--	

项目编码	040504002004	项目名称	微顶管工作井	计量单位	座	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00097	微顶管工作井	座	1		150000					150000			
综合人工工日		小计								150000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微顶管工作井	座	1	150000	150000		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	150000	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	944

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							24.73	86.45		4.94	2.48
0.2311工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.28	3.39	0.95		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	86.45	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	944

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	944

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	944

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-20C中粒式沥青砼	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	944

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	944

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	AC-13C细粒式沥青砼	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.42	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
综合人工工日		小计							2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60						t	0.2984	137.78	41.11			
	其他材料费								--	0.21		--	
	材料费小计								--	41.32		--	

项目编码	040203007002	项目名称	透水混凝土	计量单位	m2	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	透水混凝土地坪 透水层150mm厚	10m2	0.1	163.71	613.43	52.4	43.22	21.61	16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
综合人工工日		小计							16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
0.153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土10—20mm	m3	0.1505	399.25	60.09		
	周转木材	m3	0.0002	2432.79	0.49		
	铁钉	kg	0.01	4.66	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.101	3.39	0.34		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	61.34	--	

项目编码	040204002002	项目名称	人行道铺装路面	计量单位	m2	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设透水砖砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1377.09	6030.82	84.07	292.23	146.12	13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
综合人工工日		小计							13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6cm 透水砖200×100×60	m2	0.97752	55	53.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.233	1.72		
	中(粗)砂	t	0.033219	135.74	4.51		
	水	m3	0.003093	3.39	0.01		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	60.31	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.0204	375.29	7.66		
	水	m3	0.00907	3.39	0.03		
	B型侧石，75*27.5*12.5	m	1.015	35	35.53		
	石灰膏	m3	0.002952	385.6	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	135.74	1.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	46.36	--	

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	117.87	385.4		23.57	11.79	1.41	4.62		0.28	0.14
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	227.1		98.23	49.11	4.91	2.27		0.98	0.49
综合人工工日		小计							6.32	6.89		1.26	0.63
0.0591工日		未计价材料费											40.6
清单项目综合单价													55.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70						m3	0.01224	375.29	4.59			
	水						m3	0.00615	3.39	0.02			
	I型平石，75*35*12.5						m	1.015	40	40.6			
	石灰膏						m3	0.002232	385.6	0.86			
	中(粗)砂						t	0.010143	135.74	1.38			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.0408	0.233	0.01			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	47.49		--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	40		--	
	材料费小计								--	40		--	

项目编码	04B003	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400-φ600	个	5	214		338.2	110.44	55.22	1070		1691	552.2	276.1
D00025	临泵翻水	个	5		500					2500			

综合人工工日	小计			1070	2500	1691	552.2	276.1
10工日	未计价材料费			1408.15				
清单项目综合单价				7497.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ600以内	只·次	5	281.63	1408.15			
	临泵翻水	个	5	500	2500			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3908.15		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：16云南路新建污水工程(16)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			123514.3			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	102359.92			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	21154.38			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	112595.91			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2047.2			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	2729.6			
合计					240887.01			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：16云南路新建污水工程(16)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	10000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	10000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		10000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：16云南路新建污水工程(16)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：16云南路新建污水工程(16)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：16云南路新建污水工程(16)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化恢复	草皮、小灌木、种植土及整形、养护一	10000			
合计			10000			

计日工表

工程名称：16云南路新建污水工程(16)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：16云南路新建污水工程(16)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：16云南路新建污水工程(16)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	165552.23		165552.23
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7074881.52	2	141497.63
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7074881.52	0.34	24054.6
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7074881.52		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7240433.75	9	651639.04
合计					817191.27

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：16云南路新建污水工程(16)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：16云南路新建污水工程(16)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：17黄台路雨污水改造工程(17)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	7684358.38	
1.1	人工费	827989	
1.2	材料费	6411698.09	
1.3	施工机具使用费	151014.13	
1.4	企业管理费	195647.03	
1.5	利润	98010.13	
2	措施项目费	286356.78	
2.1	单价措施项目费	14994.9	
2.2	总价措施项目费	271361.88	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	139140.23	
3	其他项目费	181000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	181000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	190468.21	
5	税金	750796.5	
6	工程造价	9092979.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：17黄台路雨污水改造工程(17)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路结构Ⅰ						
1	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	7035	32.92	231592.2	
2	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4.5% 2、石料规格：详见图纸设计 3、厚度：50cm 4、配合比：详见图纸设计 5、压实度：详见图纸设计 6、厂拌机铺 7、顶层洒水养护	m2	7035	284.41	2000824.35	
3	040203003001	透层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：1.1L/m2	m2	7035	5.85	41154.75	
4	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量 ：0.9～1.0Kg/m2 3、施工方法：沥青单层表面处治施工，集料规格为S14(3～5mm)石屑，用量5～8m³/1000m²	m2	7035	14.91	104891.85	
5	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm 6、厂拌机铺	m2	7035	88.17	620275.95	
6	040203003002	粘层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：0.5L/m2	m2	7035	3.12	21949.2	
7	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm 6、厂拌机铺	m2	7035	77.24	543383.4	
		分部小计					3564071.7	
		道路结构Ⅱ						
8	040201021001	土工合成材料	1、旧水泥路面清扫、冲洗和修补 2、喷乳化沥青1.0L/m2 3、铺高性能专用聚酯布	m2	1520	20.85	31692	
9	040203003003	粘层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：0.5L/m2	m2	1520	3.12	4742.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040203006003	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm 6、厂拌机铺	m2	1520	88.17	134018.4	
11	040203003004	粘层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：0.5L/m2	m2	1520	3.12	4742.4	
12	040203006004	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm 6、厂拌机铺	m2	1520	77.24	117404.8	
		分部小计					292600	
		道路结构III						
13	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：15cm	m2	1000	47.87	47870	
14	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：200mm 3、含压模、模板、养生等	m2	1000	130.71	130710	
		分部小计					178580	
		道路结构IV						
15	040202011003	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	1040	32.92	34236.8	
16	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：240mm 3、含模板、养生等	m2	1040	137.26	142750.4	
17	040201021002	土工合成材料	1、材料品种、规格：高性能专用聚酯布	m2	1040	15	15600	
18	040203003005	粘层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：1.0L/m2	m2	1040	5.85	6084	
19	040203006005	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm 6、厂拌机铺	m2	1040	88.17	91696.8	
20	040203003006	粘层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：0.5L/m2	m2	1040	3.12	3244.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040203006006	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm 6、厂拌机铺	m2	1040	77.24	80329.6	
		分部小计					373942.4	
		侧缘石及其他						
22	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	2350	61.53	144595.5	
23	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：I型平石，75*35*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	1800	55.7	100260	
24	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	180	40	7200	
25	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：雨水连接管C30砼包封，另计 2、材质及规格：PE实壁管（PE100级,SDR17）De315管Pn=1.0Mpa,质量满足设计及规范要求 3、连接形式：热熔接口连接 4、铺设深度：按设计图纸	m	580	213.56	123864.8	
26	040501004002	管道包封	1、垫层、基础材质及厚度：雨水连接管C30砼包封	m3	130.04	980.48	127501.62	
27	040201021003	土工合成材料	1、材料品种、规格：雨水连接管横穿过路 增设高性能专用聚酯布	m2	690	15	10350	
28	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，180度C25砼基础 2、规格：DN600承插式钢筋砼管 3、接口方式：橡胶圈柔性接口 4、铺设深度：按设计标高 5、模板制作安装及拆除等 6、做法参照S01-2021-111	m	269	500.89	134739.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，180度C25砼基础 2、规格：DN800承插式钢筋砼管 3、接口方式：橡胶圈柔性接口 4、铺设深度：按设计标高 5、模板制作安装及拆除等 6、做法参照S01-2021-111	m	234	771.49	180528.66	
30	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，180度C25砼基础 2、规格：DN1000承插式钢筋砼管 3、接口方式：橡胶圈柔性接口 4、铺设深度：按设计标高 5、模板制作安装及拆除等 6、做法参照S01-2021-111	m	102	1042.93	106378.86	
31	040501001004	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，180度C25砼基础 2、规格：DN1200承插式钢筋砼管 3、接口方式：橡胶圈柔性接口 4、铺设深度：按设计标高 5、模板制作安装及拆除等 6、做法参照S01-2021-111	m	194	1503.78	291733.32	
32	040501001005	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，180度C25砼基础 2、规格：DN1500承插式钢筋砼管 3、接口方式：橡胶圈柔性接口 4、铺设深度：按设计标高 5、模板制作安装及拆除等 6、做法参照S01-2021-111	m	315	2346.34	739097.1	
33	040504002001	混凝土井	1、Φ1000钢筋混凝土雨水检查井，落底30cm，平均井深3m内 2、C20砼垫层 3、C30P6钢筋砼底板井墙 4、Mb10水泥砂浆MU20砌砖，1:2防水水泥砂浆内外粉刷厚20 5、C30预制卸荷板、玻纤格栅 6、Φ700球墨铸铁井盖座，承载等级D400 7、包塑铁爬梯、含模板钢筋等 8、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求	座	13	8192.69	106504.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	040504002002	混凝土井	1、Φ1250钢筋混凝土雨水检查井，落底30cm，平均井深2.5m内 2、C20砼垫层 3、C30P6钢筋砼底板井墙 4、Mb10水泥砂浆MU20砌砖，1:2防水水泥砂浆内外粉刷厚20 5、C30预制卸荷板、玻纤格栅 6、Φ700球墨铸铁井盖座，承载等级D400 7、包塑铁爬梯、含模板钢筋等 8、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求	座	3	8408.3	25224.9	
35	040504002003	混凝土井	1、Φ1500钢筋混凝土雨水检查井，落底30cm，平均井深2.5m内 2、C20砼垫层 3、C30P6钢筋砼底板井墙 4、Mb10水泥砂浆MU20砌砖，1:2防水水泥砂浆内外粉刷厚20 5、C30预制卸荷板、玻纤格栅、预制钢筋砼板YBf 6、Φ700球墨铸铁井盖座，承载等级D400 7、包塑铁爬梯、含模板钢筋等 8、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求	座	5	10913.32	54566.6	
36	040504002004	混凝土井	1、矩形直线钢筋混凝土雨水检查井1*1.6m，落底30cm，平均井深3.5m内（Y11、Y12、Y13） 2、C20砼垫层 3、C30P6钢筋砼底板井墙 4、Mb10水泥砂浆MU20砌砖，1:2防水水泥砂浆内外粉刷厚20 5、C30预制卸荷板、玻纤格栅、矩形钢筋砼盖板 6、Φ700球墨铸铁井盖座，承载等级D400 7、包塑铁爬梯、含模板钢筋等 8、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求	座	3	10301.74	30905.22	
37	040504002005	混凝土井	1、矩形直线钢筋混凝土雨水检查井1*1.9m，落底30cm，平均井深3m内（Y14-1、Y18、Y19、Y20） 2、C20砼垫层 3、C30P6钢筋砼底板井墙 4、Mb10水泥砂浆MU20砌砖，1:2防水水泥砂浆内外粉刷厚20 5、C30预制卸荷板、玻纤格栅、矩形钢筋砼盖板 6、Φ700球墨铸铁井盖座，承载等级D400 7、包塑铁爬梯、含模板钢筋等 8、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求	座	4	10570.62	42282.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	040504002006	混凝土井	1、矩形交汇钢筋混凝土雨水检查井1.2*1.6m，落底30cm，平均井深4m内（Y9、Y10） 2、C20砼垫层 3、C30P6钢筋砼底板井墙 4、Mb10水泥砂浆MU20砌砖，1:2防水水泥砂浆内外粉刷厚20 5、C30预制卸荷板、玻纤格栅、矩形钢筋砼盖板 6、Φ700球墨铸铁井盖座，承载等级D400 7、包塑铁爬梯、含模板钢筋等 8、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求	座	2	11002.56	22005.12	
39	040504002007	混凝土井	1、矩形交汇雨水检查井1.2*1.9m，落底30cm，平均井深3.15m（Y15、Y16、Y21） 2、C20砼垫层 3、C30P6钢筋砼底板井墙 4、Mb10水泥砂浆MU20砌砖，1:2防水水泥砂浆内外粉刷厚20 5、C30预制卸荷板、玻纤格栅、矩形钢筋砼盖板 6、Φ700球墨铸铁井盖座，承载等级D400 7、包塑铁爬梯、含模板钢筋等 8、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求	座	3	11755.29	35265.87	
40	040504002008	混凝土井	1、矩形交汇雨水检查井1.4*1.9m，落底30cm，井深3.66m（Y17） 2、C20砼垫层 3、C30P6钢筋砼底板井墙 4、Mb10水泥砂浆MU20砌砖，1:2防水水泥砂浆内外粉刷厚20 5、C30预制卸荷板、玻纤格栅、矩形钢筋砼盖板 6、Φ700球墨铸铁井盖座，承载等级D400 7、包塑铁爬梯、含模板钢筋等 8、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求	座	1	12363.32	12363.32	
41	040504002009	混凝土井	1、矩形交汇雨水检查井1.6*1.9m，落底30cm，井深3.38m（Y14） 2、C20砼垫层 3、C30P6钢筋砼底板井墙 4、Mb10水泥砂浆MU20砌砖，1:2防水水泥砂浆内外粉刷厚20 5、C30预制卸荷板、玻纤格栅、矩形钢筋砼盖板 6、Φ700球墨铸铁井盖座，承载等级D400 7、包塑铁爬梯、含模板钢筋等 8、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求	座	1	13706.82	13706.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	040504002010	混凝土井	1、截流井1.2*1.4m，落底100cm，井深3.7m（Y22） 2、C20砼垫层 3、C30P6钢筋砼底板井墙 4、Mb10水泥砂浆MU20砌砖，1:2防水水泥砂浆内外粉刷厚20 5、C30预制卸荷板、玻纤格栅、矩形钢筋砼盖板 6、Φ700球墨铸铁井盖座，承载等级D400 7、包塑铁爬梯、含模板钢筋等 8、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求	座	1	12163.53	12163.53	
43	040504009001	雨水口	1、预制混凝土装配式偏沟式单篦雨水口，750*450铸铁雨水篦及井座	座	28	1072.96	30042.88	
44	040504009002	雨水口	1、预制混凝土装配式偏沟式双篦雨水口，750*450铸铁雨水篦及井座	座	28	2125.11	59503.08	
45	040504006001	砌体出水口	1、门字式石砌墙出水口，参见图集苏S01-2021-381~383	座	1	16004.56	16004.56	
46	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：球墨铸铁管DN400 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、集中防腐运距：内外防腐均由厂家完成，具体要求详见图纸设计	m	730	469.23	342537.9	
47	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：PE实壁管（PE100级,SDR17）dn100管Pn=1.0Mpa,质量满足设计及规范要求 3、连接形式：热熔接口连接 4、铺设深度：按设计图纸 5、管道检验及试验要求：水压试验	m	14	71.49	1000.86	
48	040504002011	混凝土井	1、Φ1000钢筋混凝土污水检查井，流槽井，平均井深3m内 2、C20砼垫层 3、C30P8钢筋砼底板井墙 4、Mb10水泥砂浆MU20砌砖，聚合物水泥砂浆内粉20，1:2防水水泥砂浆外粉20 5、C30预制卸荷板、玻纤格栅 6、Φ700球墨铸铁井盖座，承载等级D400 7、砖砌流槽、包塑铁爬梯、防坠网，含模板钢筋等 8、防腐采用IPN8710涂料两底两面	座	27	8795.97	237491.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸：断面详见图纸SP8 2、基础、垫层：材料品种、厚度：10cm厚C30垫层 3、砌体材料：15cm厚C30钢筋砼底板墙身 4、砂浆强度等级：沟底最薄处2cm1:3水泥砂浆找平找坡，沟壁2cm厚1:2水泥砂浆，沟底沟壁1.5mm聚氨酯防水涂料 5、盖板材质、规格：5mm橡胶垫粘贴在角铁上、成品镀锌钢格栅盖板（间距2cm） 6、含土方开挖回填、模板、钢筋	m	60	723.35	43401	
50	040504002012	污水泵房土建	1、泵站1.5*1.5m，井深4.6m 2、土方开挖回填 3、10cm卵石垫层，10cmC20砼垫层 4、C30P6钢筋砼底板井墙 5、C30矩形钢筋砼盖板，C30钢筋砼井筒加高 6、700*700灰口铸铁井盖座2套，承载等级D400 7、包塑铁爬梯、防坠网，含模板钢筋等 8、2个刚性防水套管A型DN300，管内填料油麻 石棉水泥 9、1个刚性防水套管A型DN80，管内填料油麻 石棉水泥	座	1	16806.8	16806.8	
		分部小计					3068026.37	
		污水泵房水泵安装工程						
51	030109001001	自动搅匀潜水排污泵	1、名称：自动搅匀潜水排污泵Q=30m3h,H=10m,N=2.2KW 2、型号：65JYWQ30 -10 -2.2 3、规格：含搅匀功能 4、材质：采用不锈钢叶轮 5、电源电缆、电缆终端头、自耦装置及液位自动控制装置与潜水排污泵配套供给安装	套	2	7922.32	15844.64	
52	030404017001	控制柜	1、名称：控制柜AP 2、型号：与潜水排污泵配套供给（户外型） 3、安装方式：底部设300mm高基座,落地安装	台	1	509.94	509.94	
53	040804001001	配管	1、名称：钢套管 2、材质：钢管SC50 3、配置形式：埋地敷设 4、接地要求：用于穿电线电缆	m	10	47.44	474.4	
54	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 A 型 2、材质：详见02S404 -15 3、规格：DN80	个	2	61.56	123.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 A 型 2、材质：详见02S404 - 15 3、规格：DN300	个	1	185.55	185.55	
56	040502005001	闸阀	1、种类：法兰闸阀 2、材质及规格：DN80 3、连接形式：法兰	个	2	412.08	824.16	
57	040502005002	污水止回阀	1、种类：污水止回阀 1.0MPa 2、材质及规格：DN80 3、连接形式：法兰	个	2	247.63	495.26	
58	040502005003	可曲挠橡胶管接头	1、种类：可曲挠橡胶管接头XGD1 - DN2 PN1.0MPa 2、材质及规格：DN80 3、连接形式：法兰	个	2	178.84	357.68	
59	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：YTP - 100 PN0~0.6MPa 3、压力表弯材质、规格：包括压力表弯管及旋塞	台	2	152.36	304.72	
60	031003011001	法兰	1、材质：碳钢法兰 2、规格、压力等级：DN80 PN1.0MPa 3、连接形式：焊接	副(片)	3	170.35	511.05	
61	040502002001	钢管管件制作、安装	1、种类：异径管（含法兰） 2、材质及规格：DN80*DN65 3、接口形式：焊接	个	2	195.59	391.18	
62	031002001001	管道支架	1、材质：管道支架制作安装	Kg	50	15.77	788.5	
63	040501002001	钢管	1、名称：单泵出水钢管 2、材质及规格：DN80 3、接口方式：焊接 4、钢管及钢制件防腐做法：外防腐:选用IPN8710-1G涂料作底漆,选用IPN8710-3H涂料作面漆,做法为一布三油；内防腐:选用IPN8710-1G涂料作底漆，选用IPN8710-3H涂料作面漆,做法为二底三面。	m	10	78.89	788.9	
64	040501004004	管道包封	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层	m3	38.11	370.77	14130.04	
65	040501004005	管道包封	1、垫层、基础材质及厚度：C20砼基础及包封	m3	80.77	757.36	61171.97	
66	040205002001	电缆保护管	1、材料品种：4Φ110UPVC	m	45	86.98	3914.1	
67	040205002002	电缆保护管	1、材料品种：6Φ110UPVC	m	515	129.96	66929.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	040504001001	通信井（手孔井1.22*0.92）（井编号T1、T2）	1、手孔井1.22*0.92（井编号T1、T2） 垫层、基础材质及厚度：12cmC15砼 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU5普通烧结砖 3、勾缝、抹面要求：内外壁1：2.5水泥砂浆 4、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 5、盖板材质、规格：C30砼，参图集05X101-2第52页 6、井盖、井圈材质及规格：预埋铁件等参图集05X101-2 7、井深：详见设计	座	2	3705.51	7411.02	
69	040504001002	通信井（手孔井1.22*0.92）（井编号T3-T14）	1、手孔井1.22*0.92（井编号T3-T14） 垫层、基础材质及厚度：12cmC15砼 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU5普通烧结砖 3、勾缝、抹面要求：内外壁1：2.5水泥砂浆 4、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 5、盖板材质、规格：C30砼，参图集05X101-2第52页 6、井盖、井圈材质及规格：预埋铁件等参图集05X101-2 7、井深：详见设计 8、T1及T2井筒加高	座	12	2665.19	31982.28	
		分部小计					207137.91	
		分部分项合计					7684358.38	
1	04B003	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	14994.9	14994.9	
		单价措施合计					14994.9	
合计							7699353.28	

综合单价分析表

工程名称：17黄台路雨污水改造工程(17)

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	7035

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	227.05	2754.14	187.19	82.85	41.42	2.27	27.54	1.87	0.83	0.41
综合人工工日		小计							2.27	27.54	1.87	0.83	0.41
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	137.78	27.4		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	27.54	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	7035

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*35	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 50	100m2	0.01	1708.37		161.79	374.03	187.02	17.08		1.62	3.74	1.87
综合人工工日		小计							17.08		1.62	3.74	1.87
0.1597工日		未计价材料费							260.1				
清单项目综合单价									284.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料水泥含量4.5%	m3	0.51	510	260.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	260.1	--	

项目编码	040203003001	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	7035

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.96	547.29	21.95	5.78	2.89	0.07	5.47	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	5.47	0.22	0.06	0.03

0.0007工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							5.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.001	5456	5.46		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.47	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	7035

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-256	沥青表面处治 机械喷油、撒料 单层式	100m2	0.01	205.44	1115.48	83.79	57.85	28.92	2.05	11.15	0.84	0.58	0.29
综合人工工日		小计							2.05	11.15	0.84	0.58	0.29
0.0192工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	砾石10			t	0.0168	129.09	2.17						
	石油沥青60～100#			t	0.0015	5456	8.18						
	中(粗)砂			t	0.0055	135.74	0.75						
	其他材料费					--	0.05				--		
	材料费小计					--	11.15				--		

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	7035

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	AC-20C中粒式沥青砼			t	0.1424	569.33	81.07						
	煤			t	0.0002	741.44	0.15						
	木柴			kg	0.032	0.94	0.03						
	柴油			t	0.00006	8880	0.53						

	其他材料费	--	0.41	--	
	材料费小计	--	82.19	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	7035

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	273.67	21.95	5.78	2.89	0.07	2.74	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.74	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.0005	5456	2.73		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.74	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	7035

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	AC-13C细粒式沥青砼	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.42	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	1520

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.001	4602.18	9017.25		920.44	460.22	4.6	9.02		0.92	0.46
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.96	547.29	21.95	5.78	2.89	0.07	5.47	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							4.67	14.49	0.22	0.98	0.49
0.0437工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	圆钉			kg	0.0109	4.66	0.05						
	高性能专用聚酯布			m2	1.1152	8	8.92						
	石油沥青60～100#			t	0.001	5456	5.46						
	其他材料费					--	0.06		--				
	材料费小计					--	14.49		--				

项目编码	040203003003	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	1520

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	273.67	21.95	5.78	2.89	0.07	2.74	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.74	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	石油沥青60～100#			t	0.0005	5456	2.73						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	2.74		--				

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1520

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-20C中粒式沥青砼	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040203003004	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	1520

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	273.67	21.95	5.78	2.89	0.07	2.74	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.74	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.0005	5456	2.73		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.74	--	

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1520

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	AC-13C细粒式沥青砼	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		

	其他材料费	--	0.36	--	
	材料费小计	--	70.42	--	

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
综合人工工日		小计							2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2984	137.78	41.11		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	41.32	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
D00003	压模	m2	1		15					15			
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							24.13	99.34		4.82	2.42
0.2255工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													130.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.28	3.39	0.95		
	压模	m2	1	15	15		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	99.34	--	

项目编码	040202011003	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	1040

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	227.05	2754.14	187.19	82.85	41.42	2.27	27.54	1.87	0.83	0.41
综合人工工日		小计							2.27	27.54	1.87	0.83	0.41
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60				t	0.1989	137.78	27.4					
	其他材料费						--	0.14				--	
	材料费小计						--	27.54				--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1040

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-329	C30水泥混凝土 路面 厚度24cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2689.55	10095.05		537.91	268.96	26.9	100.95		5.38	2.69
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							27.77	101.16		5.55	2.78
0.2595工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									137.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.2448	406.34	99.47					
	水				m3	0.328	3.39	1.11					
	塑料薄膜				m2	0.11	0.69	0.08					
	其他材料费						--	0.5				--	
	材料费小计						--	101.16				--	

项目编码	040201021002	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	1040

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.001	4602.18	9017.25		920.44	460.22	4.6	9.02		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	9.02		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钉	kg	0.0109	4.66	0.05		
	高性能专用聚酯布	m2	1.1152	8	8.92		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	040203003005	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	1040

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.96	547.29	21.95	5.78	2.89	0.07	5.47	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	5.47	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.001	5456	5.46		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.47	--	

项目编码	040203006005	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1040

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-20C中粒式沥青砼	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040203003006	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	1040

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	273.67	21.95	5.78	2.89	0.07	2.74	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.74	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.0005	5456	2.73		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.74	--	

项目编码	040203006006	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1040

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									77.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	AC-13C细粒式沥青砼	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.42	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	2350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.0204	375.29	7.66		
	水	m3	0.00907	3.39	0.03		
	B型侧石，75*27.5*12.5	m	1.015	35	35.53		
	石灰膏	m3	0.002952	385.6	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	135.74	1.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	46.36	--	

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	1800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	117.87	385.4		23.57	11.79	1.41	4.62		0.28	0.14
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	227.1		98.23	49.11	4.91	2.27		0.98	0.49
综合人工工日		小计							6.32	6.89		1.26	0.63
0.0591工日		未计价材料费											40.6
清单项目综合单价													55.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.01224	375.29	4.59		
	水	m3	0.00615	3.39	0.02		
	I型平石，75*35*12.5	m	1.015	40	40.6		
	石灰膏	m3	0.002232	385.6	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	135.74	1.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.233	0.01		

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	47.49	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	580

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-154	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.01	736.27	13.33	326.27	212.51	106.25	7.36	0.13	3.26	2.13	1.06
综合人工工日		小计							7.36	0.13	3.26	2.13	1.06
0.0688工日		未计价材料费											199.62
清单项目综合单价													213.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE实壁管（PE100级,SDR17） De315管Pn=1.0Mpa	m	1	199.62	199.62		
	清洁棉布	kg	0.00598	5.15	0.03		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.133321	0.76	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	199.75	--	

项目编码	040501004002	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	130.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-833	渠(管)道基础 C30混凝土负拱基础(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1655.93	4273.32	159.12	363.01	181.51	165.59	427.33	15.91	36.3	18.15
6-1521	混凝土带形基础 复合模板	100m2	0.050846	3061.38	2144.44	87.84	629.84	314.92	155.66	109.04	4.47	32.02	16.01
综合人工工日		小计							321.25	536.37	20.38	68.32	34.16
3.0024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													980.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	406.34	414.47		
	草袋子	只	1.3822	0.86	1.19		
	电	kW·h	0.408	0.76	0.31		
	水	m3	0.881	3.39	2.99		
	模板木材	m3	0.025626	2432.79	62.34		
	复合木模板面板	m2	1.067766	38.64	41.26		
	钢支撑	kg	0.459648	4.1	1.88		
	零星卡具	kg	0.849128	4.18	3.55		
	其他材料费			--	8.38	--	
	材料费小计			--	536.37	--	

项目编码	040201021003	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	690

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.001	4602.18	9017.25		920.44	460.22	4.6	9.02		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	9.02		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钉	kg	0.0109	4.66	0.05		
	高性能专用聚酯布	m2	1.1152	8	8.92		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	269

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0091	676.78	2795.25	24.96	140.35	70.17	6.16	25.44	0.23	1.28	0.64
6-833	渠(管)道基础 C25混凝土负拱基础(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0215	1655.93	4088.75	159.12	363.01	181.51	35.6	87.91	3.42	7.8	3.9
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0096	2017.27	1383.01	158.91	435.24	217.62	19.37	13.28	1.53	4.18	2.09
6-135	平接(企口)式(φ300～2400) 人机配合下管 管径600mm以内	100m	0.01	1447.18		511.42	391.72	195.86	14.47		5.11	3.92	1.96
综合人工工日		小计							75.6	126.63	10.29	17.18	8.59
0.7066工日		未计价材料费											262.6
清单项目综合单价													500.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.180999	137.78	24.94		
	C25粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2193	388.6	85.22		
	草袋子	只	0.297173	0.86	0.26		
	电	kW·h	0.08772	0.76	0.07		
	水	m3	0.18945	3.39	0.64		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00168	4.38	0.01		
	圆钉	kg	0.201034	4.66	0.94		
	模板木材	m3	0.001382	2432.79	3.36		
	复合木模板面板	m2	0.2016	38.64	7.79		
	零星卡具	kg	0.211603	4.18	0.88		
	脱模剂	kg	0.096	2.68	0.26		
	钢筋混凝土管φ600	m	1.01	260	262.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.064166	0.233	0.01		
	中(粗)砂	t	0.000169	135.74	0.02		
	其他材料费			--	2.23	--	
	材料费小计			--	389.23	--	

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	234

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.012	676.78	2795.25	24.96	140.35	70.17	8.12	33.54	0.3	1.68	0.84
6-833	渠(管)道基础 C25混凝土负拱基础(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0382	1655.93	4088.75	159.12	363.01	181.51	63.26	156.19	6.08	13.87	6.93
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0128	2017.27	1383.01	158.91	435.24	217.62	25.82	17.7	2.03	5.57	2.79
6-137	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管管径800mm以内	100m	0.01	1928.68		676.85	521.11	260.55	19.29		6.77	5.21	2.61
综合人工工日		小计							116.49	207.43	15.18	26.33	13.17
1.0887工日		未计价材料费							392.89				
清单项目综合单价									771.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.23868	137.78	32.89		
	C25粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.38964	388.6	151.41		
	草袋子	只	0.528	0.86	0.45		
	电	kW·h	0.155856	0.76	0.12		
	水	m3	0.336588	3.39	1.14		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00224	4.38	0.01		
	圆钉	kg	0.268045	4.66	1.25		
	模板木材	m3	0.001843	2432.79	4.48		
	复合木模板面板	m2	0.2688	38.64	10.39		
	零星卡具	kg	0.282138	4.18	1.18		
	脱模剂	kg	0.128	2.68	0.34		
	钢筋混凝土管φ800	m	1.01	389	392.89		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.085555	0.233	0.02		
	中(粗)砂	t	0.000225	135.74	0.03		
	其他材料费			--	3.72	--	
	材料费小计			--	600.32	--	

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	102

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.015	676.78	2795.25	24.96	140.35	70.17	10.15	41.93	0.37	2.11	1.05

6-833	渠(管)道基础 C25混凝土负拱基础(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0604	1655.93	4088.75	159.12	363.01	181.51	100.02	246.96	9.61	21.93	10.96
6-1574	管、渠道平基复合木模	100m2	0.016	2017.27	1383.01	158.91	435.24	217.62	32.28	22.13	2.54	6.96	3.48
6-139	平接(企口)式(Φ300～2400)人机配合下管管径1000mm以内	100m	0.01	2855.4		1433	857.68	428.84	28.55		14.33	8.58	4.29
综合人工工日		小计							171	311.02	26.85	39.58	19.78
1.5982工日		未计价材料费											474.7
清单项目综合单价													1042.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.29835	137.78	41.11		
	C25粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.61608	388.6	239.41		
	草袋子	只	0.834849	0.86	0.72		
	电	kW·h	0.246432	0.76	0.19		
	水	m3	0.532182	3.39	1.8		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.0028	4.38	0.01		
	圆钉	kg	0.335056	4.66	1.56		
	模板木材	m3	0.002304	2432.79	5.61		
	复合木模板面板	m2	0.336	38.64	12.98		
	零星卡具	kg	0.352672	4.18	1.47		
	脱模剂	kg	0.16	2.68	0.43		
	钢筋混凝土管Φ1000	m	1.01	470	474.7		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.106944	0.233	0.02		
	中(粗)砂	t	0.000281	135.74	0.04		
	其他材料费			--	5.67	--	
	材料费小计			--	785.72	--	

项目编码	040501001004	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	194

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.018	676.78	2795.25	24.96	140.35	70.17	12.18	50.31	0.45	2.53	1.26

6-833	渠(管)道基础 C25混凝土负拱基础(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0878	1655.93	4088.75	159.12	363.01	181.51	145.39	358.99	13.97	31.87	15.94
6-1574	管、渠道平基复合木模	100m2	0.0192	2017.27	1383.01	158.91	435.24	217.62	38.73	26.55	3.05	8.36	4.18
6-141	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管管径1200mm以内	100m	0.01	2649.64		1949.45	919.82	459.91	26.5		19.49	9.2	4.6
综合人工工日		小计							222.8	435.85	36.96	51.96	25.98
2.0823工日		未计价材料费							730.23				
清单项目综合单价									1503.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.35802	137.78	49.33		
	C25粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.89556	388.6	348.01		
	草袋子	只	1.213572	0.86	1.04		
	电	kW·h	0.358224	0.76	0.27		
	水	m3	0.773587	3.39	2.62		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00336	4.38	0.01		
	圆钉	kg	0.402067	4.66	1.87		
	模板木材	m3	0.002765	2432.79	6.73		
	复合木模板面板	m2	0.4032	38.64	15.58		
	零星卡具	kg	0.423206	4.18	1.77		
	脱模剂	kg	0.192	2.68	0.51		
	钢筋混凝土管φ1200	m	1.01	723	730.23		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.128333	0.233	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000337	135.74	0.05		
	其他材料费			--	8.03	--	
	材料费小计			--	1166.08	--	

项目编码	040501001005	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	315

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0225	676.78	2795.25	24.96	140.35	70.17	15.23	62.89	0.56	3.16	1.58

6-833	渠(管)道基础 C25混凝土负拱基础(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1382	1655.93	4088.75	159.12	363.01	181.51	228.85	565.07	21.99	50.17	25.08
6-1574	管、渠道平基复合木模	100m2	0.024	2017.27	1383.01	158.91	435.24	217.62	48.41	33.19	3.81	10.45	5.22
6-143	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管管径1500mm以内	100m	0.01	3361.3		2861.66	1244.59	622.3	33.61		28.62	12.45	6.22
综合人工工日		小计							326.1	661.15	54.98	76.23	38.1
3.0477工日		未计价材料费											1189.78
清单项目综合单价													2346.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.447525	137.78	61.66		
	C25粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.4096	388.6	547.79		
	草袋子	只	1.9102	0.86	1.64		
	电	kW·h	0.563856	0.76	0.43		
	水	m3	1.217628	3.39	4.13		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.0042	4.38	0.02		
	圆钉	kg	0.502584	4.66	2.34		
	模板木材	m3	0.003456	2432.79	8.41		
	复合木模板面板	m2	0.504	38.64	19.47		
	零星卡具	kg	0.529008	4.18	2.21		
	脱模剂	kg	0.24	2.68	0.64		
	钢筋混凝土管φ1500	m	1.01	1178	1189.78		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.160416	0.233	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000422	135.74	0.06		
	其他材料费			--	12.31	--	
	材料费小计			--	1850.93	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-468	C30盖板式钢筋混凝土圆形雨水检查井 井径1000 适用管径200～600 井深3.0m以内(商品砼)(非泵送)	座	1	551.01	1924.04	11.37	112.48	56.24	551.01	1924.04	11.37	112.48	56.24

6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005338	3220.27	2003.82	96.23	663.3	331.65	17.19	10.7	0.51	3.54	1.77
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.011777	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	34.76	19.34	0.97	7.15	3.57
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.157	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	598.38	524.52	35.74	126.82	63.41
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.129654		3846.83					498.76			
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.07	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	150.01	303.4	11.14	32.23	16.11
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.07	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	82.17	137.37	0.24	16.48	8.24
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.07	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	49.61	11.61	19.82	13.88	6.94
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.525	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	527.9	1681.15	64.33	118.45	59.23
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.014562	4602.18	9667.31		920.44	460.22	67.02	140.78		13.4	6.7
D00094	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							2078.05	5301.67	144.12	444.43	222.21
19.421工日		未计价材料费											2.21
清单项目综合单价													8192.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.235	375.29	88.19		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C30P6	m3	0.357	425.76	152		
	C30粒径31.5砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)C30P6	m3	2.091	425.76	890.26		
	沥青漆	kg	0.517	13.98	7.23		
	草袋子	只	8.60132	0.86	7.4		
	水	m3	4.299416	3.39	14.58		
	电	kW·h	1.2622	0.76	0.96		
	铸铁井盖井座D400承载等级D400	套	1	600	600		
	铸铁爬梯	kg	21.594	4.5	97.17		
	模板木材	m3	0.187961	2432.79	457.27		
	复合木模板面板	m2	0.359415	38.64	13.89		
	钢支撑	kg	0.25042	4.1	1.03		
	零星卡具	kg	13.473859	4.18	56.32		
	圆钉	kg	3.007542	4.66	14.02		
	混凝土垫块	m3	0.007066	313.22	2.21		

	镀锌铁丝8～12#	kg	1.686651	4.38	7.39		
	脱模剂	kg	1.9354	2.68	5.19		
	木支撑	m3	0.091374	1449.26	132.42		
	嵌缝料	kg	1.57	1.89	2.97		
	机砖	百块	6.717374	55.3101	371.54		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7105	406.34	288.7		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.667295	4.38	7.3		
	钢筋Φ10以外	t	0.546	3027.01	1652.75		
	电焊条	kg	4.158	5.08	21.12		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	16.239542	8.58	139.34		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	168.041734	0.233	39.15		
	中(粗)砂	t	0.876773	135.74	119.01		
	防水剂	kg	2.47865	3.73	9.25		
	其他材料费			--	55.22	--	
	材料费小计			--	5303.88	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-469	C30盖板式钢筋混凝土圆形雨水检查井 井径1250 适用管径600～800 井深3.0m以内(商品砼)(非泵送)	座	1	709.2	1952.06	20.96	146.03	73.02	709.2	1952.06	20.96	146.03	73.02
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.006133	3220.27	2003.82	96.23	663.3	331.65	19.75	12.29	0.59	4.07	2.03
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.1884	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	718.06	629.43	42.89	152.19	76.09
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.013733	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	40.53	22.55	1.13	8.33	4.17
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.07	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	150.01	303.4	11.14	32.23	16.11
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.07	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	82.17	137.37	0.24	16.48	8.24
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.07	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	49.61	11.61	19.82	13.88	6.94

6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.564	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	567.12	1806.04	69.11	127.24	63.62
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.014567	4602.18	9667.31		920.44	460.22	67.04	140.82		13.41	6.7
D00094	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							2403.49	5065.57	165.88	513.86	256.92
22.4624工日		未计价材料费											2.58
清单项目综合单价													8408.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C30P6	m3	0.234	425.76	99.63		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3	375.29	112.59		
	C30粒径31.5砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)C30P6	m3	2.3	425.76	979.25		
	铸铁井盖井座承载等级D400	套	1	600	600		
	铸铁爬梯包塑	kg	21.594	4.5	97.17		
	沥青漆	kg	0.623	13.98	8.71		
	草袋子	只	10.11832	0.86	8.7		
	水	m3	4.63013	3.39	15.7		
	电	kW·h	1.4452	0.76	1.1		
	模板木材	m3	0.2143	2432.79	521.35		
	复合木模板面板	m2	0.417186	38.64	16.12		
	钢支撑	kg	0.290648	4.1	1.19		
	零星卡具	kg	16.164935	4.18	67.57		
	圆钉	kg	3.536875	4.66	16.48		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.023981	4.38	8.87		
	脱模剂	kg	2.2494	2.68	6.03		
	木支撑	m3	0.109649	1449.26	158.91		
	嵌缝料	kg	1.884	1.89	3.56		
	混凝土垫块	m3	0.00824	313.22	2.58		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7105	406.34	288.7		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.786596	4.38	7.83		
	钢筋Φ10以外	t	0.58656	3027.01	1775.52		
	电焊条	kg	4.46688	5.08	22.69		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	16.245118	8.58	139.38		

	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	12.226873	0.233	2.85		
	中(粗)砂	t	0.070372	135.74	9.55		
	其他材料费			--	46.12	--	
	材料费小计			--	5068.15	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-470	C30盖板式钢筋混凝土圆形雨水检查井 井径1500 适用管径800～1000 井深3.0m以内(商品砼)(非泵送)	座	1	859.25	2364.17	29.34	177.72	88.86	859.25	2364.17	29.34	177.72	88.86
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0069	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	24	13.83	0.66	4.93	2.47
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.0157	3187.72	1641.84	82.28	654	327	50.05	25.78	1.29	10.27	5.13
6-1539备注1	圆形池壁 木模	100m2	0.25058	4116.25	3340.92	227.64	868.78	434.39	1031.45	837.17	57.04	217.7	108.85
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.03148		3846.83					121.1			
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	70.72	143.03	5.25	15.19	7.6
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.033	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	38.74	64.76	0.11	7.77	3.88
6-891	矩形井室盖板安装(每块体积在0.5m3以内)	10m3	0.033	1182.46	360.11	246.74	285.84	142.92	39.02	11.88	8.14	9.43	4.72
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.07	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	150.01	303.4	11.14	32.23	16.11
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.07	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	82.17	137.37	0.24	16.48	8.24
6-892	矩形井室盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.07	1071.71	320.74	283.1	270.96	135.48	75.02	22.45	19.82	18.97	9.48
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.7	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	703.87	2241.53	85.77	157.93	78.97
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.01456	4602.18	9667.31		920.44	460.22	67.01	140.76		13.4	6.7
D00094	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							3191.31	6477.23	218.8	682.02	341.01

29.8252工日	未计价材料费						2.95
清单项目综合单价							10913.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C30P6	m3	0.801	425.76	341.03		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.388	375.29	145.61		
	C30粒径31.5砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)C30P6	m3	2.366	425.76	1007.35		
	铸铁井盖井座承载等级D400	套	1	600	600		
	铸铁爬梯包塑	kg	21.594	4.5	97.17		
	沥青漆	kg	0.689	13.98	9.63		
	草袋子	只	14.286728	0.86	12.29		
	水	m3	6.040442	3.39	20.48		
	电	kW·h	1.79718	0.76	1.37		
	模板木材	m3	0.291627	2432.79	709.47		
	复合木模板面板	m2	0.4746	38.64	18.34		
	钢支撑	kg	0.330617	4.1	1.36		
	零星卡具	kg	21.476983	4.18	89.77		
	圆钉	kg	4.628741	4.66	21.57		
	混凝土垫块	m3	0.00942	313.22	2.95		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.691981	4.38	11.79		
	脱模剂	kg	3.04346	2.68	8.16		
	木支撑	m3	0.145838	1449.26	211.36		
	嵌缝料	kg	2.5058	1.89	4.74		
	机砖	百块	1.630979	55.3101	90.21		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.04545	406.34	424.81		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.231528	4.38	9.77		
	钢筋Φ10以外	t	0.728	3027.01	2203.66		
	电焊条	kg	5.544	5.08	28.16		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	16.237312	8.58	139.32		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	209.270282	0.233	48.76		
	中(粗)砂	t	0.646397	135.74	87.74		

	防水剂	kg	6.21055	3.73	23.17		
	其他材料费			--	60.14	--	
	材料费小计			--	6480.18	--	

项目编码	040504002004	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785备注1	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.039	1360.98	3940.83	159.12	304.02	152.01	53.08	153.69	6.21	11.86	5.93
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.008	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	27.82	16.03	0.77	5.72	2.86
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.079	1333.22	4612.98		266.64	133.32	105.32	364.43		21.06	10.53
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.018	3187.72	1641.84	82.28	654	327	57.38	29.55	1.48	11.77	5.89
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.309	1951.85	4382.87		390.37	195.19	603.12	1354.31		120.62	60.31
6-1523备注1	矩形池壁 复合模板	100m2	0.141367	2625.06	1395.2	45.61	534.13	267.07	371.1	197.24	6.45	75.51	37.75
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.039	1905.88	4319.83	159.12	413	206.5	74.33	168.47	6.21	16.11	8.05
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.039	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	45.78	76.53	0.13	9.18	4.59
6-883	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.5m3以内)	10m3	0.039	806.57	198.8	246.74	210.66	105.33	31.46	7.75	9.62	8.22	4.11
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.07	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	150.01	303.4	11.14	32.23	16.11
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.07	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	82.17	137.37	0.24	16.48	8.24
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.07	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	49.61	11.61	19.82	13.88	6.94
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.0887	1674.23	4161.48	73.71	349.59	174.79	148.5	369.12	6.54	31.01	15.5
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0312	2043.06	961.05	69.73	422.56	211.28	63.74	29.98	2.18	13.18	6.59
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.042733	1634.45	961.05	69.73	340.84	170.42	69.84	41.07	2.98	14.57	7.28

6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.782	837.94	3202.19	102.13	188.01	94.01	655.27	2504.11	79.87	147.02	73.52
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	6285.61		95.96	47.98	47.98	628.56		9.6	4.8
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.014567	4602.18	9667.31		920.44	460.22	67.04	140.82		13.41	6.7
D00094	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							2703.55	6584.04	153.64	571.43	285.7
25.267工日		未计价材料费											3.38
清单项目综合单价													10301.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.3978	375.29	149.29		
	电	kW·h	2.42562	0.76	1.84		
	水	m3	6.757871	3.39	22.91		
	模板木材	m3	0.110912	2432.79	269.83		
	复合木模板面板	m2	3.514707	38.64	135.81		
	钢支撑	kg	5.455455	4.1	22.37		
	零星卡具	kg	1.843007	4.18	7.7		
	圆钉	kg	0.861967	4.66	4.02		
	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70C30P6	m3	0.8058	443.52	357.39		
	草袋子	只	12.005755	0.86	10.32		
	混凝土垫块	m3	0.0108	313.22	3.38		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C30P6	m3	3.1518	425.76	1341.91		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50	m3	0.39585	406.34	160.85		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.487622	4.38	10.9		
	脱模剂	kg	0.56898	2.68	1.52		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7105	406.34	288.7		
	机砖	百块	4.833263	55.3101	267.33		
	沥青漆	kg	0.769276	13.98	10.75		
	铸铁爬梯包塑	kg	7.525308	4.5	33.86		
	钢筋Φ10以外	t	0.81328	3027.01	2461.81		
	电焊条	kg	6.19344	5.08	31.46		

	铸铁井盖井座承载等级D400	套	1	600	600		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	16.245118	8.58	139.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	176.809288	0.233	41.2		
	中(粗)砂	t	0.720117	135.74	97.75		
	防水剂	kg	4.47634	3.73	16.7		
	其他材料费			--	48.44	--	
	材料费小计			--	6587.42	--	

项目编码	040504002005	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785备注1	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1360.98	3940.83	159.12	304.02	152.01	59.88	173.4	7	13.38	6.69
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0086	3220.27	2003.82	96.23	663.3	331.65	27.69	17.23	0.83	5.7	2.85
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.09	1333.22	4612.98		266.64	133.32	119.99	415.17		24	12
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0195	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	57.56	32.02	1.6	11.83	5.92
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.301	1951.85	4382.87		390.37	195.19	587.51	1319.24		117.5	58.75
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.15505	2430.61	1395.2	45.61	495.24	247.62	376.87	216.33	7.07	76.79	38.39
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.052	1905.88	4319.83	159.12	413	206.5	99.11	224.63	8.27	21.48	10.74
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.052	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	61.04	102.04	0.18	12.24	6.12
6-883	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.5m3以内)	10m3	0.052	806.57	198.8	246.74	210.66	105.33	41.94	10.34	12.83	10.95	5.48
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.07	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	150.01	303.4	11.14	32.23	16.11
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.07	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	82.17	137.37	0.24	16.48	8.24
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.07	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	49.61	11.61	19.82	13.88	6.94

6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.0511	1674.23	4161.48	73.71	349.59	174.79	85.55	212.65	3.77	17.86	8.93
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.018275	2043.06	961.05	69.73	422.56	211.28	37.34	17.56	1.27	7.72	3.86
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.024325	1634.45	961.05	69.73	340.84	170.42	39.76	23.38	1.7	8.29	4.15
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.869	837.94	3202.19	102.13	188.01	94.01	728.17	2782.7	88.75	163.38	81.69
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	6285.61		95.96	47.98	47.98	628.56		9.6	4.8
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.01455	4602.18	9667.31		920.44	460.22	66.96	140.66		13.39	6.7
D00094	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							2719.14	6818.29	164.47	576.7	288.36
25.4124工日		未计价材料费											3.66
清单项目综合单价													10570.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.4488	375.29	168.43		
	电	kW·h	2.49254	0.76	1.89		
	水	m3	6.975812	3.39	23.65		
	模板木材	m3	0.12344	2432.79	300.3		
	复合木模板面板	m2	3.84615	38.64	148.62		
	钢支撑	kg	5.97738	4.1	24.51		
	零星卡具	kg	2.01914	4.18	8.44		
	圆钉	kg	0.93116	4.66	4.34		
	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70C30P6	m3	0.918	443.52	407.15		
	草袋子	只	13.44285	0.86	11.56		
	混凝土垫块	m3	0.0117	313.22	3.66		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C30P6	m3	3.0702	425.76	1307.17		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50	m3	0.5278	406.34	214.47		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.765143	4.38	12.11		
	脱模剂	kg	0.63684	2.68	1.71		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7105	406.34	288.7		
	机砖	百块	2.784439	55.3101	154.01		
	沥青漆	kg	0.651739	13.98	9.11		

	铸铁爬梯包塑	kg	4.335324	4.5	19.51		
	钢筋Φ10以外	t	0.90376	3027.01	2735.69		
	电焊条	kg	6.88248	5.08	34.96		
	铸铁井盖井座承载等级D400	套	1	600	600		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	16.22616	8.58	139.22		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	119.766671	0.233	27.91		
	中(粗)砂	t	0.497474	135.74	67.53		
	防水剂	kg	2.579255	3.73	9.62		
	其他材料费			--	47.68	--	
	材料费小计			--	6821.95	--	

项目编码	040504002006	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785备注1	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1360.98	3940.83	159.12	304.02	152.01	59.88	173.4	7	13.38	6.69
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0104	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	36.17	20.84	1	7.43	3.72
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.089	1333.22	4612.98		266.64	133.32	118.66	410.56		23.73	11.87
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.019	3187.72	1641.84	82.28	654	327	60.57	31.19	1.56	12.43	6.21
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.312	1951.85	4382.87		390.37	195.19	608.98	1367.46		121.8	60.9
6-1523备注1	矩形池壁 复合模板	100m2	0.1505	2625.06	1395.2	45.61	534.13	267.07	395.07	209.98	6.86	80.39	40.19
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.046	1905.88	4319.83	159.12	413	206.5	87.67	198.71	7.32	19	9.5
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.046	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	53.99	90.27	0.16	10.83	5.42
6-883	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.5m3以内)	10m3	0.046	806.57	198.8	246.74	210.66	105.33	37.1	9.14	11.35	9.69	4.85

6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.07	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	150.01	303.4	11.14	32.23	16.11
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.07	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	82.17	137.37	0.24	16.48	8.24
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.07	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	49.61	11.61	19.82	13.88	6.94
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.1181	1674.23	4161.48	73.71	349.59	174.79	197.73	491.47	8.71	41.29	20.64
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.042	2043.06	961.05	69.73	422.56	211.28	85.81	40.36	2.93	17.75	8.87
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0564	1634.45	961.05	69.73	340.84	170.42	92.18	54.2	3.93	19.22	9.61
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.819	837.94	3202.19	102.13	188.01	94.01	686.27	2622.59	83.64	153.98	76.99
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	6285.61		95.96	47.98	47.98	628.56		9.6	4.8
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.01455	4602.18	9667.31		920.44	460.22	66.96	140.66		13.39	6.7
D00094	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							2916.81	6991.77	165.66	616.5	308.25
27.2598工日		未计价材料费											3.57
清单项目综合单价													11002.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.4488	375.29	168.43		
	电	kW·h	2.52114	0.76	1.92		
	水	m3	7.144983	3.39	24.22		
	模板木材	m3	0.118832	2432.79	289.09		
	复合木模板面板	m2	3.7779	38.64	145.98		
	钢支撑	kg	5.8336	4.1	23.92		
	零星卡具	kg	1.96326	4.18	8.21		
	圆钉	kg	0.9077	4.66	4.23		
	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70C30P6	m3	0.9078	443.52	402.63		
	草袋子	只	12.981485	0.86	11.16		
	混凝土垫块	m3	0.0114	313.22	3.57		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C30P6	m3	3.1824	425.76	1354.94		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50	m3	0.4669	406.34	189.72		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.606937	4.38	11.42		
	脱模剂	kg	0.60552	2.68	1.62		

	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7105	406.34	288.7		
	机砖	百块	6.435269	55.3101	355.94		
	沥青漆	kg	0.861181	13.98	12.04		
	铸铁爬梯包塑	kg	10.019604	4.5	45.09		
	钢筋Φ10以外	t	0.85176	3027.01	2578.29		
	电焊条	kg	6.48648	5.08	32.95		
	铸铁井盖井座承载等级D400	套	1	600	600		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	16.22616	8.58	139.22		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	224.878839	0.233	52.4		
	中(粗)砂	t	0.914559	135.74	124.14		
	防水剂	kg	5.957717	3.73	22.22		
	其他材料费			--	53.29	--	
	材料费小计			--	6995.34	--	

项目编码	040504002007	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785备注1	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.049	1360.98	3940.83	159.12	304.02	152.01	66.69	193.1	7.8	14.9	7.45
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.009	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	31.3	18.03	0.87	6.43	3.22
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.089	1333.22	4612.98		266.64	133.32	118.66	410.56		23.73	11.87
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.0205	3187.72	1641.84	82.28	654	327	65.35	33.66	1.69	13.41	6.7
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.375	1951.85	4382.87		390.37	195.19	731.94	1643.58		146.39	73.2
6-1523备注1	矩形池壁 复合模板	100m2	0.1656	2625.06	1395.2	45.61	534.13	267.07	434.71	231.05	7.55	88.45	44.23
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.062	1905.88	4319.83	159.12	413	206.5	118.16	267.83	9.87	25.61	12.8

6-1599	井盖板 木模	10m3	0.062	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	72.77	121.67	0.21	14.6	7.3
6-883	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.5m3以内)	10m3	0.062	806.57	198.8	246.74	210.66	105.33	50.01	12.33	15.3	13.06	6.53
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.07	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	150.01	303.4	11.14	32.23	16.11
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.07	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	82.17	137.37	0.24	16.48	8.24
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.07	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	49.61	11.61	19.82	13.88	6.94
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.077333	1674.23	4161.48	73.71	349.59	174.79	129.47	321.82	5.7	27.03	13.52
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0279	2043.06	961.05	69.73	422.56	211.28	57	26.81	1.95	11.79	5.89
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.036533	1634.45	961.05	69.73	340.84	170.42	59.71	35.11	2.55	12.45	6.23
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.909	837.94	3202.19	102.13	188.01	94.01	761.69	2910.79	92.84	170.9	85.46
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	6285.61		95.96	47.98	47.98	628.56		9.6	4.8
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.014567	4602.18	9667.31		920.44	460.22	67.04	140.82		13.41	6.7
D00094	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							3094.27	7498.1	177.53	654.35	327.19
28.9183工日		未计价材料费											3.85
清单项目综合单价													11755.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.4998	375.29	187.57		
	电	kW·h	2.9278	0.76	2.23		
	水	m3	8.015361	3.39	27.17		
	模板木材	m3	0.133014	2432.79	323.6		
	复合木模板面板	m2	4.0971	38.64	158.31		
	钢支撑	kg	6.376595	4.1	26.14		
	零星卡具	kg	2.153555	4.18	9		
	圆钉	kg	0.981977	4.66	4.58		
	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70C30P6	m3	0.9078	443.52	402.63		
	草袋子	只	14.079725	0.86	12.11		
	混凝土垫块	m3	0.0123	313.22	3.85		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C30P6	m3	3.825	425.76	1628.53		

	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50	m3	0.6293	406.34	255.71		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.896263	4.38	12.69		
	脱模剂	kg	0.68904	2.68	1.85		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7105	406.34	288.7		
	机砖	百块	4.213875	55.3101	233.07		
	沥青漆	kg	0.733743	13.98	10.26		
	铸铁爬梯包塑	kg	6.560932	4.5	29.52		
	钢筋Φ10以外	t	0.94536	3027.01	2861.61		
	电焊条	kg	7.19928	5.08	36.57		
	铸铁井盖井座承载等级D400	套	1	600	600		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	16.245118	8.58	139.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	163.411173	0.233	38.07		
	中(粗)砂	t	0.675408	135.74	91.68		
	防水剂	kg	3.901154	3.73	14.55		
	其他材料费			--	52.57	--	
	材料费小计			--	7501.95	--	

项目编码	040504002008	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785备注1	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.055	1360.98	3940.83	159.12	304.02	152.01	74.85	216.75	8.75	16.72	8.36
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0094	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	32.69	18.84	0.9	6.72	3.36
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.114	1333.22	4612.98		266.64	133.32	151.99	525.88		30.4	15.2
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.0215	3187.72	1641.84	82.28	654	327	68.54	35.3	1.77	14.06	7.03
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.319	1951.85	4382.87		390.37	195.19	622.64	1398.14		124.53	62.27

6-1523备注1	矩形池壁 复合模板	100m2	0.1733	2625.06	1395.2	45.61	534.13	267.07	454.92	241.79	7.9	92.56	46.28
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.071	1905.88	4319.83	159.12	413	206.5	135.32	306.71	11.3	29.32	14.66
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.071	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	83.34	139.33	0.24	16.72	8.36
6-883	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.5m3以内)	10m3	0.071	806.57	198.8	246.74	210.66	105.33	57.27	14.11	17.52	14.96	7.48
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.07	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	150.01	303.4	11.14	32.23	16.11
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.07	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	82.17	137.37	0.24	16.48	8.24
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.07	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	49.61	11.61	19.82	13.88	6.94
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.1203	1674.23	4161.48	73.71	349.59	174.79	201.41	500.63	8.87	42.06	21.03
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0434	2043.06	961.05	69.73	422.56	211.28	88.67	41.71	3.03	18.34	9.17
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0596	1634.45	961.05	69.73	340.84	170.42	97.41	57.28	4.16	20.31	10.16
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.963	837.94	3202.19	102.13	188.01	94.01	806.94	3083.71	98.35	181.05	90.53
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	6285.61		95.96	47.98	47.98	628.56		9.6	4.8
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.0146	4602.18	9667.31		920.44	460.22	67.19	141.14		13.44	6.72
D00094	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							3272.95	7852.26	193.99	693.38	346.7
30.5883工日		未计价材料费											4.04
清单项目综合单价													12363.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.561	375.29	210.54		
	电	kW·h	2.78172	0.76	2.11		
	水	m3	8.04212	3.39	27.26		
	模板木材	m3	0.141458	2432.79	344.14		
	复合木模板面板	m2	4.2882	38.64	165.7		
	钢支撑	kg	6.673495	4.1	27.36		
	零星卡具	kg	2.254055	4.18	9.42		

	圆钉	kg	1.028157	4.66	4.79		
	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70C30P6	m3	1.1628	443.52	515.73		
	草袋子	只	15.93561	0.86	13.7		
	混凝土垫块	m3	0.0129	313.22	4.04		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C30P6	m3	3.2538	425.76	1385.34		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50	m3	0.72065	406.34	292.83		
	镀锌铁丝18～22#	kg	3.069333	4.38	13.44		
	脱模剂	kg	0.73602	2.68	1.97		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7105	406.34	288.7		
	机砖	百块	6.555147	55.3101	362.57		
	沥青漆	kg	0.868058	13.98	12.14		
	铸铁爬梯包塑	kg	10.206252	4.5	45.93		
	钢筋Φ10以外	t	1.00152	3027.01	3031.61		
	电焊条	kg	7.62696	5.08	38.74		
	铸铁井盖井座承载等级D400	套	1	600	600		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	16.28192	8.58	139.7		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	236.79424	0.233	55.17		
	中(粗)砂	t	0.967003	135.74	131.26		
	防水剂	kg	6.236228	3.73	23.26		
	其他材料费			--	58.85	--	
	材料费小计			--	7856.3	--	

项目编码	040504002009	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785备注1	非定型井垫层C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.06	1360.98	3940.83	159.12	304.02	152.01	81.66	236.45	9.55	18.24	9.12
6-1520备注1	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0098	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	34.08	19.64	0.94	7.01	3.5
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.126	1333.22	4612.98		266.64	133.32	167.99	581.24		33.6	16.8

6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.0225	3187.72	1641.84	82.28	654	327	71.72	36.94	1.85	14.72	7.36
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.33	1951.85	4382.87		390.37	195.19	644.11	1446.35		128.82	64.41
6-1523备注1	矩形池壁 复合模板	100m2	0.187	2625.06	1395.2	45.61	534.13	267.07	490.89	260.9	8.53	99.88	49.94
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.081	1905.88	4319.83	159.12	413	206.5	154.38	349.91	12.89	33.45	16.73
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.081	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	95.08	158.95	0.28	19.07	9.54
6-883	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.5m3以内)	10m3	0.081	806.57	198.8	246.74	210.66	105.33	65.33	16.1	19.99	17.06	8.53
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.07	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	150.01	303.4	11.14	32.23	16.11
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.07	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	82.17	137.37	0.24	16.48	8.24
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.07	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	49.61	11.61	19.82	13.88	6.94
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.107	1674.23	4161.48	73.71	349.59	174.79	179.14	445.28	7.89	37.41	18.7
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0392	2043.06	961.05	69.73	422.56	211.28	80.09	37.67	2.73	16.56	8.28
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.05	1634.45	961.05	69.73	340.84	170.42	81.72	48.05	3.49	17.04	8.52
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1.211	837.94	3202.19	102.13	188.01	94.01	1014.75	3877.85	123.68	227.68	113.85
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	6285.61		95.96	47.98	47.98	628.56		9.6	4.8
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.0146	4602.18	9667.31		920.44	460.22	67.19	141.14		13.44	6.72
D00094	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							3557.9	8787.41	223.02	756.17	378.09
33.2515工日		未计价材料费											4.23
清单项目综合单价													13706.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.612	375.29	229.68		
	电	kW·h	2.9365	0.76	2.23		
	水	m3	8.510894	3.39	28.85		

	模板木材	m3	0.15141	2432.79	368.35		
	复合木模板面板	m2	4.6053	38.64	177.95		
	钢支撑	kg	7.185795	4.1	29.46		
	零星卡具	kg	2.425955	4.18	10.14		
	圆钉	kg	1.081492	4.66	5.04		
	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70C30P6	m3	1.2852	443.52	570.01		
	草袋子	只	17.21631	0.86	14.81		
	混凝土垫块	m3	0.0135	313.22	4.23		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C30P6	m3	3.366	425.76	1433.11		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50	m3	0.82215	406.34	334.07		
	镀锌铁丝18～22#	kg	3.836725	4.38	16.8		
	脱模剂	kg	0.78822	2.68	2.11		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7105	406.34	288.7		
	机砖	百块	5.83043	55.3101	322.48		
	沥青漆	kg	0.826482	13.98	11.55		
	铸铁爬梯包塑	kg	9.07788	4.5	40.85		
	钢筋Φ10以外	t	1.25944	3027.01	3812.34		
	电焊条	kg	9.59112	5.08	48.72		
	铸铁井盖井座承载等级D400	套	1	600	600		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	16.28192	8.58	139.7		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	214.425874	0.233	49.96		
	中(粗)砂	t	0.886027	135.74	120.27		
	防水剂	kg	5.400694	3.73	20.14		
	其他材料费			--	60.09	--	
	材料费小计			--	8791.64	--	

项目编码	040504002010	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785备注1	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	1360.98	3940.83	159.12	304.02	152.01	54.44	157.63	6.36	12.16	6.08
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0076	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	26.43	15.23	0.73	5.43	2.72
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.081	1333.22	4612.98		266.64	133.32	107.99	373.65		21.6	10.8
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.018	3187.72	1641.84	82.28	654	327	57.38	29.55	1.48	11.77	5.89
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.4213	1951.85	4382.87		390.37	195.19	822.31	1846.5		164.46	82.23
6-1523备注1	矩形池壁 复合模板	100m2	0.1792	2625.06	1395.2	45.61	534.13	267.07	470.41	250.02	8.17	95.72	47.86
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	1905.88	4319.83	159.12	413	206.5	76.24	172.79	6.36	16.52	8.26
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.04	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	46.95	78.5	0.14	9.42	4.71
6-883	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.5m3以内)	10m3	0.04	806.57	198.8	246.74	210.66	105.33	32.26	7.95	9.87	8.43	4.21
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.07	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	150.01	303.4	11.14	32.23	16.11
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.07	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	82.17	137.37	0.24	16.48	8.24
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.07	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	49.61	11.61	19.82	13.88	6.94
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.1064	1674.23	4161.48	73.71	349.59	174.79	178.14	442.78	7.84	37.2	18.6
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0374	2043.06	961.05	69.73	422.56	211.28	76.41	35.94	2.61	15.8	7.9
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0513	1634.45	961.05	69.73	340.84	170.42	83.85	49.3	3.58	17.49	8.74
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.942	837.94	3202.19	102.13	188.01	94.01	789.34	3016.46	96.21	177.11	88.56
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	6285.61		95.96	47.98	47.98	628.56		9.6	4.8
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.0146	4602.18	9667.31		920.44	460.22	67.19	141.14		13.44	6.72
D00094	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							3219.11	7748.38	174.55	678.74	339.37
30.0853工日		未计价材料费											3.38
清单项目综合单价													12163.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.408	375.29	153.12		
	电	kW·h	3.01277	0.76	2.29		
	水	m3	8.072864	3.39	27.37		
	模板木材	m3	0.116064	2432.79	282.36		
	复合木模板面板	m2	4.3008	38.64	166.18		
	钢支撑	kg	6.8077	4.1	27.91		
	零星卡具	kg	2.29268	4.18	9.58		
	圆钉	kg	0.896434	4.66	4.18		
	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70C30P6	m3	0.8262	443.52	366.44		
	草袋子	只	12.173445	0.86	10.47		
	混凝土垫块	m3	0.0108	313.22	3.38		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C30P6	m3	4.29726	425.76	1829.6		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50	m3	0.406	406.34	164.97		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.977938	4.38	13.04		
	脱模剂	kg	0.5742	2.68	1.54		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7105	406.34	288.7		
	机砖	百块	5.797736	55.3101	320.67		
	沥青漆	kg	0.824606	13.98	11.53		
	铸铁爬梯包塑	kg	9.026976	4.5	40.62		
	钢筋Φ10以外	t	0.97968	3027.01	2965.5		
	电焊条	kg	7.46064	5.08	37.9		
	铸铁井盖井座承载等级D400	套	1	600	600		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	16.28192	8.58	139.7		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	205.128356	0.233	47.79		
	中(粗)砂	t	0.833443	135.74	113.13		
	防水剂	kg	5.370421	3.73	20.03		
	其他材料费			--	53.76	--	
	材料费小计			--	7751.76	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785备注1	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0061	1360.98	3940.83	159.12	304.02	152.01	8.3	24.04	0.97	1.85	0.93
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.003161	3220.27	2003.82	96.23	663.3	331.65	10.18	6.33	0.3	2.1	1.05
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0042	1564.34	3940.83	159.12	344.69	172.35	6.57	16.55	0.67	1.45	0.72
6-1228	预制钢筋混凝土井池内壁板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0159	2106.19	4449.78		421.24	210.62	33.49	70.75		6.7	3.35
6-1587	壁(隔)板 木模	10m3	0.0159	556.08	904.18	2.48	111.71	55.86	8.84	14.38	0.04	1.78	0.89
6-1238	异型构件安装	10m3	0.0159	2394.02	210.52	296.58	538.12	269.06	38.06	3.35	4.72	8.56	4.28
6-1606备注2	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.012771	3119.47	3231.83	467.56	717.41	358.7	39.84	41.27	5.97	9.16	4.58
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	6285.61		95.96	47.98	47.98	628.56		9.6	4.8
综合人工工日		小计							193.26	805.23	12.67	41.2	20.6
1.8061工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1072.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.06222	375.29	23.35		
	电	kW·h	0.194664	0.76	0.15		
	水	m3	0.490594	3.39	1.66		
	模板木材	m3	0.006876	2432.79	16.73		
	复合木模板面板	m2	0.066381	38.64	2.56		
	钢支撑	kg	0.047099	4.1	0.19		
	零星卡具	kg	0.004267	4.18	0.02		
	圆钉	kg	0.092774	4.66	0.43		
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70细石	m3	0.04284	375.29	16.08		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C30P6	m3	0.161385	425.76	68.71		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.085056	4.38	0.37		
	脱模剂	kg	0.112572	2.68	0.3		

	垫木	m3	0.000175	1543.59	0.27		
	麻绳	kg	0.000811	5.75			
	电焊条	kg	0.243429	5.08	1.24		
	平垫铁0～3#钢 4～8#	kg	0.420285	4.29	1.8		
	钢筋Φ10以内	t	0.013026	3138.86	40.89		
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	铸铁井盖井座750*450	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.282743	0.233	3.79		
	中(粗)砂	t	0.042797	135.74	5.81		
	其他材料费			--	14	--	
	材料费小计			--	805.23	--	

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785备注1	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0116	1360.98	3940.83	159.12	304.02	152.01	15.79	45.71	1.85	3.53	1.76
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.004879	3220.27	2003.82	96.23	663.3	331.65	15.71	9.78	0.47	3.24	1.62
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1564.34	3940.83	159.12	344.69	172.35	14.08	35.47	1.43	3.1	1.55
6-1228	预制钢筋混凝土井池内壁板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0304	2106.19	4449.78		421.24	210.62	64.03	135.27		12.81	6.4
6-1587	壁(隔)板 木模	10m3	0.0304	556.08	904.18	2.48	111.71	55.86	16.9	27.49	0.08	3.4	1.7
6-1238	异型构件安装	10m3	0.0304	2394.02	210.52	296.58	538.12	269.06	72.78	6.4	9.02	16.36	8.18
6-1606备注2	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.026261	3119.47	3231.83	467.56	717.41	358.7	81.92	84.87	12.28	18.84	9.42
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.2	479.79	6285.61		95.96	47.98	95.96	1257.12		19.19	9.6
综合人工工日		小计							377.17	1602.11	25.13	80.47	40.23
3.5249工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2125.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.11832	375.29	44.4		

	电	kW·h	0.375888	0.76	0.29		
	水	m3	0.950626	3.39	3.22		
	模板木材	m3	0.012635	2432.79	30.74		
	复合木模板面板	m2	0.102459	38.64	3.96		
	钢支撑	kg	0.072697	4.1	0.3		
	零星卡具	kg	0.006587	4.18	0.03		
	圆钉	kg	0.175283	4.66	0.82		
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70细石	m3	0.0918	375.29	34.45		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C30P6	m3	0.30856	425.76	131.37		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.172857	4.38	0.76		
	脱模剂	kg	0.215232	2.68	0.58		
	垫木	m3	0.000334	1543.59	0.52		
	麻绳	kg	0.00155	5.75	0.01		
	电焊条	kg	0.465424	5.08	2.36		
	平垫铁0～3#钢 4～8#	kg	0.803563	4.29	3.45		
	钢筋Φ10以内	t	0.026786	3138.86	84.08		
	沥青漆	kg	0.984	13.98	13.76		
	铸铁井盖井座750*450	套	2	600	1200		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	32.516851	0.233	7.58		
	中(粗)砂	t	0.085466	135.74	11.6		
	其他材料费			--	27.83	--	
	材料费小计			--	1602.11	--	

项目编码	040504006001	项目名称	砌体出水口	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-450	M7.5石砌门字式 H×L1(3.5×2.1m以内) 管径1500mm以内(商品砼)(非泵送)	处	1	3878.71	10455.2	390.03	853.75	426.87	3878.71	10455.2	390.03	853.75	426.87
综合人工工日		小计							3878.71	10455.2	390.03	853.75	426.87

36.2496工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							16004.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	4.865	361.98	1761.03		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	5.753	406.34	2337.67		
	块石	t	31.89	137.78	4393.8		
	草袋子	只	22.11	0.86	19.01		
	电	kW·h	8.496	0.76	6.46		
	水	m3	11.8151	3.39	40.05		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1419.909	0.233	330.84		
	中(粗)砂	t	10.028868	135.74	1361.32		
	其他材料费			--	205.02	--	
	材料费小计			--	10455.2	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	730

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0165	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	7.46	40.85	0.26	1.54	0.77
5-49	承插铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	229.3	75.46	65.72	59	29.5	22.93	7.55	6.57	5.9	2.95
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	118.29		32.08	16.04	1.6	1.18		0.32	0.16
综合人工工日		小计							31.99	49.58	6.83	7.76	3.88
0.299工日		未计价材料费											369.19
清单项目综合单价													469.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.295687	135.74	40.14		
	铸铁管DN400	m	1.01	365.53	369.19		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.3	7.07		
	氧气	m3	0.0495	2.98	0.15		
	乙炔气	kg	0.0165	11.74	0.19		
	润滑油	kg	0.0179	7.72	0.14		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		

	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150066	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.233	0.03		
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	418.77	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.00975	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	4.41	24.14	0.16	0.91	0.46
7-150	塑料管安装 管外径110mm以内	100m	0.01	343.36	5.18	112.71	91.21	45.61	3.43	0.05	1.13	0.91	0.46
5-160	管道试压 公称直径200mm以内	100m	0.01	269.21	66.5	16.16	57.07	28.54	2.69	0.67	0.16	0.57	0.29
综合人工工日		小计							10.53	24.86	1.45	2.39	1.21
0.0985工日		未计价材料费											31.05
清单项目综合单价													71.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.17433	135.74	23.66		
	PE实壁管（PE100级,SDR17） De110管Pn=1.0Mpa	m	1	31.05	31.05		
	清洁棉布	kg	0.00166	5.15	0.01		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.05525	0.76	0.04		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.0246	3.57	0.09		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	20.74	0.21		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.009	19.01	0.17		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0024	5.57	0.01		
	电焊条	kg	0.003	5.08	0.02		
	水	m3	0.0345	3.39	0.12		
	氧气	m3	0.00385	2.98	0.01		
	乙炔气	kg	0.00128	11.74	0.02		
	其他材料费			--	0.49	--	

	材料费小计	--	55.91	--	

项目编码	040504002011	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-471	C20盖板式钢筋混凝土圆形污水检查井 井径1000 适用管径200～600 井深3.0m以内(商品砼)(非泵送)	座	1	621.37	2163.45	12.77	126.83	63.41	621.37	2163.45	12.77	126.83	63.41
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005337	3220.27	2003.82	96.23	663.3	331.65	17.19	10.69	0.51	3.54	1.77
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.011774	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	34.75	19.33	0.97	7.14	3.57
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.157	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	598.38	524.52	35.74	126.82	63.41
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.042052		3846.83					161.77			
6-790	C20非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1707.72	3978.86	159.12	373.37	186.68	37.57	87.53	3.5	8.21	4.11
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.07	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	150.01	303.4	11.14	32.23	16.11
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.07	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	82.17	137.37	0.24	16.48	8.24
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.07	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	49.61	11.61	19.82	13.88	6.94
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.476667	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	479.3	1526.38	58.41	107.54	53.77
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.014559	4602.18	9667.31		920.44	460.22	67	140.75		13.4	6.7
D00094	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.9891	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	212.98	211.34	157.08	74.01	37
综合人工工日		小计							2350.33	5348.14	300.18	530.08	265.03
21.9657工日		未计价材料费											2.21
清单项目综合单价													8795.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.235	375.29	88.19		
	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70C30P8	m3	2.805	443.52	1244.07		
	沥青漆	kg	1.336	13.98	18.68		
	草袋子	只	9.553128	0.86	8.22		

	水	m3	4.663491	3.39	15.81		
	电	kW·h	1.50496	0.76	1.14		
	铸铁井盖井座D400承载等级D400	套	1	600	600		
	铸铁爬梯包塑	kg	22.907	4.5	103.08		
	模板木材	m3	0.187959	2432.79	457.26		
	复合木模板面板	m2	0.359331	38.64	13.88		
	钢支撑	kg	0.250362	4.1	1.03		
	零星卡具	kg	13.473832	4.18	56.32		
	圆钉	kg	3.007456	4.66	14.01		
	混凝土垫块	m3	0.007064	313.22	2.21		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.686651	4.38	7.39		
	脱模剂	kg	1.9354	2.68	5.19		
	木支撑	m3	0.091374	1449.26	132.42		
	嵌缝料	kg	1.57	1.89	2.97		
	机砖	百块	2.178714	55.3101	120.5		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	375.29	84.22		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7105	406.34	288.7		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.519444	4.38	6.66		
	钢筋Φ10以外	t	0.495734	3027.01	1500.59		
	电焊条	kg	3.775203	5.08	19.18		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	16.236197	8.58	139.31		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.357895	24.61	205.69		
	铁砂布0～2#	张	5.14332	0.64	3.29		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	114.635779	0.233	26.71		
	中(粗)砂	t	0.468259	135.74	63.56		
	防水剂	kg	3.3977	3.73	12.67		
	其他材料费			--	57.4	--	
	材料费小计			--	5350.35	--	

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.0091	4993.9			998.78	499.39	45.44			9.09	4.54
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0059	1196.05		159.26	271.06	135.53	7.06		0.94	1.6	0.8
6-831	渠(管)道基础 C30钢筋混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	1605.34	4660.14	159.12	352.89	176.45	12.84	37.28	1.27	2.82	1.41
6-1574	管、渠道平基复合木模	100m2	0.002832	2017.27	1383.01	158.91	435.24	217.62	5.71	3.92	0.45	1.23	0.62
6-844	C30现浇混凝土方沟 壁(商品砼)(非泵送)	10m3	0.021	1966.15	4294.05	159.12	425.05	212.53	41.29	90.18	3.34	8.93	4.46
6-1578	渠(涵)直墙 复合木模	100m2	0.0168	2132.62	1511.7	194.14	465.35	232.68	35.83	25.4	3.26	7.82	3.91
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.014483	837.94	3202.19	102.13	188.01	94.01	12.14	46.38	1.48	2.72	1.36
6-851	抹灰 底面	100m2	0.003	713.8	961.05	69.73	156.71	78.35	2.14	2.88	0.21	0.47	0.24
6-852	抹灰 砖墙墙面	100m2	0.008	1299.19	961.05	69.73	273.78	136.89	10.39	7.69	0.56	2.19	1.1
10-97-[10-98]	涂膜屋面 聚氨酯防水层 1.5mm厚	10m2	0.11	131.61	378.71		26.32	13.16	14.48	41.66		2.9	1.45
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.00694	2123.42	5384.4	325.84	489.85	244.93	14.74	37.37	2.26	3.4	1.7
D00005	成品镀锌钢格栅盖板（间距2cm）	m	1		150					150			
综合人工工日		小计							202.06	442.76	13.77	43.17	21.59
1.8883工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													723.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70C30P8	m3	0.0816	443.52	36.19		
	草袋子	只	0.236597	0.86	0.2		
	电	kW·h	0.11832	0.76	0.09		
	水	m3	0.438948	3.39	1.49		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.044799	4.38	0.2		
	圆钉	kg	0.116375	4.66	0.54		
	模板木材	m3	0.000895	2432.79	2.18		
	复合木模板面板	m2	0.412272	38.64	15.93		

	零星卡具	kg	0.672465	4.18	2.81		
	脱模剂	kg	0.19632	2.68	0.53		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50	m3	0.2142	406.34	87.04		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.018164	4.38	4.46		
	铁件	kg	7.10679	5.15	36.6		
	尼龙帽	个	0.8904	0.74	0.66		
	钢支撑	kg	0.412944	4.1	1.69		
	钢筋φ10以外	t	0.015062	3027.01	45.59		
	电焊条	kg	0.364566	5.08	1.85		
	聚氨酯甲料	kg	1.1605	11.19	12.99		
	无纺布	m2	0.2695	0.77	0.21		
	聚氨酯乙料	kg	1.8161	11.19	20.32		
	二甲苯	kg	0.143	5.06	0.72		
	成品镀锌钢格栅盖板（间距2cm）	m	1	150	150		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	13.339027	0.233	3.11		
	中(粗)砂	t	0.03506	135.74	4.76		
	防水剂	kg	0.666005	3.73	2.48		
	水泥32.5级	kg	10.8878	0.233	2.54		
	中砂	t	0.035796	135.74	4.86		
	其他材料费			--	2.72	--	
	材料费小计			--	442.76	--	

项目编码	040504002012	项目名称	污水泵房土建	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0446	520.02		6998.27	526.28	300.73	23.19		312.12	23.47	13.41
1-22备注3	人工挖基坑土方三类土深度在6m以内	100m3	0.0446	11272.72			789.09	450.91	502.76			35.19	20.11
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.2467	1196.05		159.26	94.87	54.21	295.07		39.29	23.4	13.37
6-783备注1	非定型井垫层碎石	10m3	0.0484	623.7	4479.95	14.77	127.69	63.85	30.19	216.83	0.71	6.18	3.09

6-785备注1	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0484	1360.98	3940.83	159.12	304.02	152.01	65.87	190.74	7.7	14.71	7.36
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0088	3220.27	2003.82	96.23	663.3	331.65	28.34	17.63	0.85	5.84	2.92
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1333.22	4612.98		266.64	133.32	133.32	461.3		26.66	13.33
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.02	3187.72	1641.84	82.28	654	327	63.75	32.84	1.65	13.08	6.54
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.6621	1951.85	4382.87		390.37	195.19	1292.32	2901.9		258.46	129.24
6-1523备注1	矩形池壁 复合模板	100m2	0.3029	2625.06	1395.2	45.61	534.13	267.07	795.13	422.61	13.82	161.79	80.9
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0453	1905.88	4319.83	159.12	413	206.5	86.34	195.69	7.21	18.71	9.35
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.0453	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	53.17	88.9	0.16	10.67	5.33
6-883	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.5m3以内)	10m3	0.0453	806.57	198.8	246.74	210.66	105.33	36.54	9.01	11.18	9.54	4.77
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.6748	837.94	3202.19	102.13	188.01	94.01	565.44	2160.84	68.92	126.87	63.44
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.2	479.79	6285.61		95.96	47.98	95.96	1257.12		19.19	9.6
D00094	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	2.7632	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	595	590.41	438.82	206.77	103.37
8-2952	刚性防水套管制作 公称直径300mm以内	个	1	190.46	155.31	35.33	45.16	22.58	190.46	155.31	35.33	45.16	22.58
8-2965	刚性防水套管安装 公称直径300mm以内	个	1	89.88	56.24		17.98	8.99	89.88	56.24		17.98	8.99
8-2946	刚性防水套管制作 公称直径80mm以内	个	2	60.99	34.74	12.28	14.65	7.33	121.98	69.48	24.56	29.3	14.66
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	2	59.92	29.72		11.98	5.99	119.84	59.44		23.96	11.98
综合人工工日		小计							5184.55	8936.29	962.32	1076.93	544.34
48.4537工日		未计价材料费											102.37
清单项目综合单价													16806.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卵石杂色	t	0.962676	220.82	212.58		

	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.49368	375.29	185.27		
	电	kW·h	4.0721	0.76	3.09		
	水	m3	9.614075	3.39	32.59		
	模板木材	m3	0.080956	2432.79	196.95		
	复合木模板面板	m2	6.9657	38.64	269.15		
	钢支撑	kg	11.29543	4.1	46.31		
	零星卡具	kg	3.78299	4.18	15.81		
	圆钉	kg	0.726908	4.66	3.39		
	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70C30P8	m3	1.02	443.52	452.39		
	草袋子	只	8.061892	0.86	6.93		
	混凝土垫块	m3	0.012	313.22	3.76		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C30P8	m3	6.75342	425.76	2875.34		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50	m3	0.459795	406.34	186.83		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.103896	4.38	9.22		
	脱模剂	kg	0.236466	2.68	0.63		
	钢筋Φ10以外	t	0.701792	3027.01	2124.33		
	电焊条	kg	5.344416	5.08	27.15		
	沥青漆	kg	0.984	13.98	13.76		
	灰口铸铁井盖井座承载等级D400	套	2	600	1200		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	23.34904	24.61	574.62		
	铁砂布0～2#	张	14.36864	0.64	9.2		
	焊接钢管公称直径300mm以内	kg	21.84	3.3	72.07		
	钢板δ10～15 Q235	kg	39.1	3.57	139.59		
	扁钢＜-59	kg	4.8	3.2322	15.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	4.68	5.08	23.77		
	氧气	m3	5.55	2.98	16.54		
	乙炔气	kg	1.86	11.74	21.84		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.316	3.26	1.03		
	水泥32.5级	kg	38.9	0.233	9.06		
	石棉绒	kg	16.63	2.4	39.91		
	油浸麻丝	kg	7.94	8.4	66.7		
	焊接钢管公称直径80mm以内	kg	8.04	3.3	26.53		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	40.900428	0.233	9.53		
	中(粗)砂	t	0.137168	135.74	18.62		
	其他材料费			--	78.66	--	
	材料费小计			--	9038.66	--	

项目编码	030109001001	项目名称	自动搅匀潜水排污泵	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-827	自动搅匀潜水排污泵 Q=30m3h,H=10m,N=2.2KW	台	1	725.46	109.26	50.18	155.13	77.56	725.46	109.26	50.18	155.13	77.56
4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	262.15	34.07	9.74	54.38	27.19	2.62	0.34	0.1	0.54	0.27
8-245备注3	干包式电力电缆终端头制作安装 1kV以下(截面35mm2以内)	个	1	70.62	70.25		14.12	7.06	70.62	70.25		14.12	7.06
4-297	自耦装置安装	套	1	196.88	20.17	1.75	39.73	19.86	196.88	20.17	1.75	39.73	19.86
3-1772	浮球液位控制器安装	个	1	198.24	20.39	44.86	48.62	24.31	198.24	20.39	44.86	48.62	24.31
综合人工工日		小计							1193.82	220.41	96.89	258.14	129.06
11.0745工日		未计价材料费											6024
清单项目综合单价													7922.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	65JYWQ30 -10 -2.2	台	1	6024	6024		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.17	3.81	0.65		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.189	5.08	0.96		
	木板材	m3	0.005	2936.13	14.68		
	汽油	kg	0.5115	10.45	5.35		
	煤油	kg	0.84	4.29	3.6		
	机油	kg	1.061	7.72	8.19		
	黄油(钙基脂)	kg	0.303	6.86	2.08		
	氧气	m3	0.544	2.98	1.62		
	乙炔气	kg	0.181	11.74	2.12		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.26	9.86	2.56		

	水泥32.5级	kg	39.194	0.233	9.13		
	黄砂	m3	0.069	203.61	14.05		
	碎石	m3	0.074	193.635	14.33		
	棉纱头	kg	0.242	5.57	1.35		
	破布	kg	0.613	6	3.68		
	铜芯电缆与潜水排污泵配套供给	m	1.01				
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	4.38	0.08		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	镀锡裸铜绞线16～25mm2	kg	0.2	58.91	11.78		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	塑料手套ST型	副	1.05	3.43	3.6		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂一级	kg	0.03	17.15	0.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
	塑料带20mm×40m	kg	0.14	2.14	0.3		
	铜铝过渡接线端子35mm2	个	2.454	8.88	21.79		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	精制带母镀锌螺栓M10×80	套	9	0.67	6.03		
	自耦装置与潜水排污泵配套供给	套	1				
	电焊条J422 φ3.2	kg	3.1	5.08	15.75		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.05	56.42	2.82		
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79		
	电力复合脂	kg	0.02	17.15	0.34		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.79	4.4086	3.48		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1	1.1	1.1		
	精制带母镀锌螺栓M12×200内2平1弹垫	套	4.1	1.44	5.9		
	浮球液位控制器与潜水排污泵配套供给	个	1				
	尼龙砂轮片 φ150	片	0.5	3.6	1.8		
	其他材料费			--	5.49	--	
	材料费小计			--	6244.41	--	

项目编码	030404017001	项目名称	控制柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	控制柜	台	1	297.46	32.08	70.12	73.52	36.76	297.46	32.08	70.12	73.52	36.76
综合人工工日		小计							297.46	32.08	70.12	73.52	36.76
2.78工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													509.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制柜与潜水排污泵配套供给（户外型）	台	1				
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	5.08	0.76		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.4086	6.61		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.08	--	

项目编码	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-291	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1819	181.65	46.98	373.2	186.6	18.19	1.82	0.47	3.73	1.87
综合人工工日		小计							18.19	1.82	0.47	3.73	1.87
0.17工日		未计价材料费											21.36
清单项目综合单价													47.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.03	20.74	21.36		
	带母带垫螺栓M12×100	套	0.3366	0.34	0.11		

	裸铜绞线16mm2	m	0.1992	3.52	0.7		
	镀锌电线管接头SC50×3	个	0.1648	1.76	0.29		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	4.38	0.03		
	塑料护口(钢管用)dn40～50	个	0.1545	0.37	0.06		
	锁紧螺母3×40～50	个	0.1545	1.13	0.17		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0225	12.86	0.29		
	电焊条	kg	0.0113	5.08	0.06		
	钢锯条	根	0.03	0.21	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.0056	7.89	0.04		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	23.18	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	349.89	137.4	17.85	73.55	36.77	34.99	13.74	1.79	7.36	3.68
综合人工工日		小计							34.99	13.74	1.79	7.36	3.68
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	27.55	8.4		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.233	0.1		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.98	0.77		
	乙炔气	kg	0.1117	11.74	1.31		
	电焊条	kg	0.1	5.08	0.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.74	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-394	刚性防水套管制作、安装 公称直径300mm以内	10个	0.1	601.34	1036.6	28.55	125.98	62.99	60.13	103.66	2.86	12.6	6.3

综合人工工日	小计			60.13	103.66	2.86	12.6	6.3
0.562工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								185.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ325×8	m	0.305	312.77	95.39			
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47			
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45			
	水泥32.5级	kg	1.416	0.233	0.33			
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气	m3	0.257	2.98	0.77			
	乙炔气	kg	0.1117	11.74	1.31			
	电焊条	kg	0.1	5.08	0.51			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	103.66		--	

项目编码	040502005001	项目名称	闸阀	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-649	焊接法兰阀门安装 公称直径80mm以内	个	1	26.11	2.52		5.22	2.61	26.11	2.52		5.22	2.61
综合人工工日		小计							26.11	2.52		5.22	2.61
0.244工日		未计价材料费											375.62
清单项目综合单价													412.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN80	个	1	375.62	375.62			
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.13	19.38	2.52			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	378.14		--	

项目编码	040502005002	项目名称	污水止回阀	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-649	焊接法兰阀门安装 公称直径80mm以内	个	1	26.11	2.52		5.22	2.61	26.11	2.52		5.22	2.61
综合人工工日		小计							26.11	2.52		5.22	2.61
0.244工日		未计价材料费											211.17

清单项目综合单价							247.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀DN80	个	1	211.17	211.17		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.13	19.38	2.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	213.69	--	

项目编码	040502005003	项目名称	可曲挠橡胶管接头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-649	焊接法兰阀门安装 公称直径80mm以内	个	1	26.11	2.52		5.22	2.61	26.11	2.52		5.22	2.61
综合人工工日		小计							26.11	2.52		5.22	2.61
0.244工日		未计价材料费											142.38
清单项目综合单价													178.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶管接头DN80XGD1 - DN2 PN1.0MPa	个	1	142.38	142.38		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.13	19.38	2.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	144.9	--	

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-26	压力仪表 压力表、真空表 盘装	台	1	47.04	0.73	0.42	9.49	4.75	47.04	0.73	0.42	9.49	4.75
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.38	2.01		7.28	3.64	3.64	0.2		0.73	0.36
综合人工工日		小计							50.68	0.93	0.42	10.22	5.11
0.454工日		未计价材料费											85
清单项目综合单价													152.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表	套	1	45	45		
	仪表接头	套	1	15	15		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	压力表表弯	个	1	25	25		

	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.005	10.45	0.05		
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	85.93	--	

项目编码	031003011001	项目名称	法兰	计量单位	副(片)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-607	碳钢法兰(焊接)公称直径80mm以内	副	1	46.01	16.38	16.71	12.54	6.27	46.01	16.38	16.71	12.54	6.27
综合人工工日		小计							46.01	16.38	16.71	12.54	6.27
0.43工日		未计价材料费											72.44
清单项目综合单价													170.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰公称直径80mm以内	片	2	36.22	72.44		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	5.08	2.49		
	氧气	m3	0.06	2.98	0.18		
	乙炔气	kg	0.02	11.74	0.23		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.13	5.57	0.72		
	机油	kg	0.07	7.72	0.54		
	厚漆	kg	0.07	8.58	0.6		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.82	--	

项目编码	040502002001	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-334	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(89×4以内)	个	1	35.63	4.1	11.52	9.43	4.72	35.63	4.1	11.52	9.43	4.72
10-607	碳钢法兰(焊接)公称直径80mm以内	副	0.5	46.01	16.38	16.71	12.54	6.27	23.01	8.19	8.36	6.27	3.14

综合人工工日	小计	58.64	12.29	19.88	15.7	7.86
0.548工日	未计价材料费					81.22
清单项目综合单价						195.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弯头(异径管)	个	1	45	45		
	氧气	m3	0.401	2.98	1.19		
	乙炔气	kg	0.135	11.74	1.58		
	电焊条	kg	0.246	5.08	1.25		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.03	3.26	0.1		
	棉纱线	kg	0.012	5.57	0.07		
	电	kW·h	0.133	0.76	0.1		
	平焊法兰公称直径80mm以内	片	1	36.22	36.22		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	4.12	1.35	5.56		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.245	5.08	1.24		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.065	5.57	0.36		
	机油	kg	0.035	7.72	0.27		
	厚漆	kg	0.035	8.58	0.3		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	93.51	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	79.61	199.57	91.06	45.53	2.56	0.8	2	0.91	0.46
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	28.43	59.45	82.51	41.26	3.53	0.28	0.59	0.83	0.41
综合人工工日		小计							6.09	1.08	2.59	1.74	0.87
0.0569工日		未计价材料费											3.4
清单项目综合单价													15.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.21	3.4		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	5.08	0.15		
	氧气	m3	0.01432	2.98	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	11.74	0.06		

	砂轮片 φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.233	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	203.61	0.06		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.39			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	137.78	0.04		
	普通木成材	m3	0.00011	2936.13	0.32		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.48	--	

项目编码	040501002001	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-27	室外给排水、采暖管道 钢管(焊接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	113.42	11.58	15.74	25.83	12.92	11.34	1.16	1.57	2.58	1.29
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	69.55	27.6		13.91	6.96	0.7	0.28		0.14	0.07
11-1	手工除锈 管道 轻锈(外防腐)	10m2	0.02795	31.03	2.8		6.21	3.1	0.87	0.08		0.17	0.09
11-609	H87防腐涂料 管道 底漆 一遍(外防腐)	10m2	0.02795	10.7	3.07	27.9	7.72	3.86	0.3	0.09	0.78	0.22	0.11

11-613	H87防腐涂料 管道 面漆 两遍 (外防腐)	10m2	0.02795	13.91	0.63	41.85	11.15	5.58	0.39	0.02	1.17	0.31	0.16
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道(外防腐)	10m2	0.02795	38.52	0.13		7.7	3.85	1.08			0.22	0.11
11-23	喷射除锈 喷石英砂 管道 内壁 (内防腐)	10m2	0.02512	105.93	12.95	85.4	38.27	19.13	2.66	0.33	2.15	0.96	0.48
11-614	H8701防腐涂料 管道 底漆 两遍 (内防腐)	10m2	0.02512	19.26	6.16	55.81	15.01	7.51	0.48	0.15	1.4	0.38	0.19
11-609	H8701防腐涂料 管道 面漆 一遍 (内防腐)	10m2	0.02512	10.7	3.07	27.9	7.72	3.86	0.27	0.08	0.7	0.19	0.1
11-616	H8701防腐涂料 管道 面漆 两遍 (内防腐)	10m2	0.02512	13.91	0.94	23.36	7.45	3.73	0.35	0.02	0.59	0.19	0.09
综合人工工日		小计							18.44	2.21	8.36	5.36	2.69
0.1723工日		未计价材料费											41.83
清单项目综合单价													78.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	1.015	27.55	27.96		
	压制弯头DN80	个	0.022	18	0.4		
	钢板 δ3.5～4.0 Q235	kg	0.01	3.57	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.043	5.08	0.22		
	氧气	m3	0.05	2.98	0.15		
	乙炔气	kg	0.017	11.74	0.2		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.03	3.26	0.1		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.003	8.66	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.38	0.04		
	破布	kg	0.062815	6	0.38		
	厚漆	kg	0.001	8.58	0.01		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	水	m3	0.089	3.39	0.3		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.001	5.57	0.01		
	电	kW·h	0.059	0.76	0.04		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	钢丝刷子	把	0.00559	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.248545	0.86	0.21		
	H87涂料	kg	0.254889	23.54	6		
	H87涂料稀释剂	kg	0.12567	22.27	2.8		
	玻璃丝布	m2	0.3913	3.06	1.2		

	镀锌铁丝20#	kg	0.000839	4.38			
	石英砂	m3	0.01055	329.79	3.48		
	喷砂嘴	个	0.002512	51.45	0.13		
	喷砂用胶管中压 Φ40	m	0.0628	31.21	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.04	--	

项目编码	040501004004	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	38.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1	676.78	2795.25	24.96	140.35	70.17	67.68	279.53	2.5	14.04	7.02
综合人工工日		小计							67.68	279.53	2.5	14.04	7.02
0.6325工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													370.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	1.989	137.78	274.04		
	其他材料费			--	5.49	--	
	材料费小计			--	279.53	--	

项目编码	040501004005	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	80.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1481.05	3950.28	159.12	328.03	164.02	148.11	395.03	15.91	32.8	16.4
6-1574	管、渠道平基复合木模	100m2	0.035401	2017.27	1383.01	158.91	435.24	217.62	71.41	48.96	5.63	15.41	7.7
综合人工工日		小计							219.52	443.99	21.54	48.21	24.1
2.0516工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													757.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	375.29	382.8		
	草袋子	只	1.3822	0.86	1.19		
	电	kW·h	0.408	0.76	0.31		

	水	m3	0.881127	3.39	2.99		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.006195	4.38	0.03		
	圆钉	kg	0.741332	4.66	3.45		
	模板木材	m3	0.005098	2432.79	12.4		
	复合木模板面板	m2	0.743421	38.64	28.73		
	零星卡具	kg	0.780309	4.18	3.26		
	脱模剂	kg	0.35401	2.68	0.95		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23662	0.233	0.06		
	中(粗)砂	t	0.000622	135.74	0.08		
	其他材料费			--	7.74	--	
	材料费小计			--	443.99	--	

项目编码	040205002001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-556	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 4孔	100m	0.01	768.47	117.58		153.69	76.85	7.68	1.18		1.54	0.77
综合人工工日		小计							7.68	1.18		1.54	0.77
0.0718工日		未计价材料费											75.81
清单项目综合单价													86.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Φ110UPVC	m	4.08	18.58	75.81		
	圆钢	kg	0.3231	3.2807	1.06		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.03	3.86	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	76.99	--	

项目编码	040205002002	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	515

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 6孔	100m	0.01	1097.82	164.08		208.59	153.69	10.98	1.64		2.09	1.54

综合人工工日	小计			10.98	1.64		2.09	1.54
0.1026工日	未计价材料费							113.71
清单项目综合单价								129.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Φ110UPVC	m	6.12	18.58	113.71			
	圆钢	kg	0.4472	3.2807	1.47			
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.045	3.86	0.17			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	115.35		--	

项目编码	040504001001	项目名称	通信井（手孔井1.22*0.92）（井编号T1、T2）	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04515	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	70.63	171.68	7.18	15.56	7.78
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0093	3220.27	2003.82	96.23	663.3	331.65	29.95	18.64	0.89	6.17	3.08
6-787	M5砖砌 矩形	10m3	0.12575	1674.23	4141.91	73.71	349.59	174.79	210.53	520.85	9.27	43.96	21.98
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0471	2043.06	740.35	69.73	422.56	211.28	96.23	34.87	3.28	19.9	9.95
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0682	1634.45	740.35	69.73	340.84	170.42	111.47	50.49	4.76	23.25	11.62
6-804	C30钢筋混凝土井盖制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0269	1921.72	4329.63	159.12	416.17	208.08	51.69	116.47	4.28	11.19	5.6
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.0269	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	31.57	52.79	0.09	6.33	3.17
6-1606备注1	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0407	2475.77	3231.83	371.08	569.37	284.69	100.76	131.54	15.1	23.17	11.59
6-805	C20钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0126	2108.93	3958.6	159.12	453.61	226.81	26.57	49.88	2	5.72	2.86
6-1582	小型构件 木模	100m2	0.0105	3945.95	5340.94		789.19	394.6	41.43	56.08		8.29	4.14
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	435.06	95.45		87.01	43.51	43.51	9.55		8.7	4.35
6-911	检查井筒砌筑(φ700) 筒高2m以内	座	1	316.4	626.95	1.19	63.52	31.76	316.4	626.95	1.19	63.52	31.76
综合人工工日	小计								1130.74	1839.79	48.04	235.76	117.88
10.5677工日	未计价材料费												333.3
清单项目综合单价													3705.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.46053	361.98	166.7		
	电	kW·h	0.344582	0.76	0.26		
	水	m3	1.922733	3.39	6.52		
	模板木材	m3	0.043486	2432.79	105.79		
	复合木模板面板	m2	0.1953	38.64	7.55		
	钢支撑	kg	0.13857	4.1	0.57		
	零星卡具	kg	0.012555	4.18	0.05		
	圆钉	kg	0.87933	4.66	4.1		
	机砖MU5烧结普通砖	百块	6.852118	55.3101	378.99		
	沥青漆	kg	0.393095	13.98	5.5		
	铸铁爬梯	kg	30.59563	4.5	137.68		
	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	0.273035	406.34	110.95		
	草袋子	只	1.983498	0.86	1.71		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.249531	4.38	1.09		
	脱模剂	kg	0.245418	2.68	0.66		
	钢筋Φ10以内	t	0.041514	3138.86	130.31		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.12789	375.29	48		
	嵌缝料	kg	0.105	1.89	0.2		
	木支撑	m3	0.00525	1449.26	7.61		
	Φ700钢纤维井座井盖C250	套	1.01	330	333.3		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块	6.89	55.3101	381.09		
	铸铁井盖井座	套		600			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	320.950401	0.233	74.78		
	中(粗)砂	t	1.649631	135.74	223.92		
	其他材料费			--	19.11	--	
	材料费小计			--	2173.09	--	

项目编码	040504001002	项目名称	通信井（手孔井1.22*0.92)（井编号T3-T14）	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.045167	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	70.66	171.74	7.19	15.57	7.78
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.009308	3220.27	2003.82	96.23	663.3	331.65	29.97	18.65	0.9	6.17	3.09
6-787	M5砖砌 矩形	10m3	0.125758	1674.23	4141.91	73.71	349.59	174.79	210.55	520.88	9.27	43.96	21.98
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.047083	2043.06	740.35	69.73	422.56	211.28	96.19	34.86	3.28	19.9	9.95
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0682	1634.45	740.35	69.73	340.84	170.42	111.47	50.49	4.76	23.25	11.62
6-804	C30钢筋混凝土井盖制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.026875	1921.72	4329.63	159.12	416.17	208.08	51.65	116.36	4.28	11.18	5.59
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.026875	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	31.55	52.74	0.09	6.33	3.16
6-1606备注1	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.040692	2475.77	3231.83	371.08	569.37	284.69	100.74	131.51	15.1	23.17	11.58
6-805	C20钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.012575	2108.93	3958.6	159.12	453.61	226.81	26.52	49.78	2	5.7	2.85
6-1582	小型构件 木模	100m2	0.010483	3945.95	5340.94		789.19	394.6	41.37	55.99		8.27	4.14
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	435.06	95.45		87.01	43.51	43.51	9.55		8.7	4.35
综合人工工日		小计							814.18	1212.55	46.87	172.2	86.09
7.6089工日		未计价材料费											333.3
清单项目综合单价													2665.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.460703	361.98	166.77		
	电	kW·h	0.344448	0.76	0.26		
	水	m3	1.499981	3.39	5.08		
	模板木材	m3	0.04344	2432.79	105.68		
	复合木模板面板	m2	0.195468	38.64	7.55		
	钢支撑	kg	0.138689	4.1	0.57		
	零星卡具	kg	0.012566	4.18	0.05		

	圆钉	kg	0.877992	4.66	4.09		
	机砖MU5烧结普通砖	百块	6.852553	55.3101	379.02		
	沥青漆	kg	0.39312	13.98	5.5		
	铸铁爬梯	kg	10.669309	4.5	48.01		
	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	0.272781	406.34	110.84		
	草袋子	只	1.981655	0.86	1.7		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.249464	4.38	1.09		
	脱模剂	kg	0.245118	2.68	0.66		
	钢筋Φ10以内	t	0.041506	3138.86	130.28		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.127636	375.29	47.9		
	嵌缝料	kg	0.10483	1.89	0.2		
	木支撑	m3	0.005242	1449.26	7.6		
	Φ700钢纤维井座井盖C250	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	201.819617	0.233	47.02		
	中(粗)砂	t	0.910313	135.74	123.57		
	其他材料费			--	19.11	--	
	材料费小计			--	1545.85	--	

项目编码	04B003	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400-Φ600	个	10	214		338.2	110.44	55.22	2140		3382	1104.4	552.2
D00025	临泵翻水	个	10		500					5000			
综合人工工日		小计							2140	5000	3382	1104.4	552.2
20工日		未计价材料费											2816.3
清单项目综合单价													14994.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ600以内	只·次	10	281.63	2816.3		
	临泵翻水	个	10	500	5000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7816.3	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：17黄台路雨污水改造工程(17)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			139140.23			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	115309.58			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	23830.65			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	126840.54			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2306.19			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	3074.92			
合计					271361.88			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：17黄台路雨污水改造工程(17)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	181000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	181000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		181000		

暂列金额明细表

工程名称：17黄台路雨污水改造工程(17)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：17黄台路雨污水改造工程(17)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：17黄台路雨污水改造工程(17)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	热力管修复维护	热力公司设计	156000			
2	绿化恢复	草皮、小灌木、种植土及整形、养护一年	25000			
合计			181000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：17黄台路雨污水改造工程(17)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新高网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：17黄台路雨污水改造工程(17)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：17黄台路雨污水改造工程(17)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	190468.21		190468.21
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8139667.16	2	162793.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8139667.16	0.34	27674.87
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8139667.16		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	8342183.37	9	750796.5
合计					941264.71

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：17黄台路雨污水改造工程(17)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：17黄台路雨污水改造工程(17)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：18兴业园区雨污水管改造工程(18)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	620916.79	
1.1	人工费	95052.36	
1.2	材料费	479787.89	
1.3	施工机具使用费	13508.43	
1.4	企业管理费	21704.49	
1.5	利润	10863.62	
2	措施项目费	30727.63	
2.1	单价措施项目费	8508.9	
2.2	总价措施项目费	22218.73	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11392.61	
3	其他项目费	9000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	9000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	15459.08	
5	税金	60849.32	
6	工程造价	736952.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：18兴业园区雨污水管改造工程(18)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		住宅小区沥青路面恢复						
1	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	100	118.6	11860	
2	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	100	17.85	1785	
3	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	100	2.84	284	
4	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	100	88.17	8817	
5	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	100	2.84	284	
6	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	100	77.24	7724	
		分部小计					30754	
		住宅小区混凝土路面恢复						
7	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	873	126.79	110687.67	
		分部小计					110687.67	
		人行道铺装路面结构层恢复						
8	040202011001	碎石	1、石料规格：15cm级配碎石（K≥92%）	m2	100	47.87	4787	
9	040203007003	透水混凝土	1、混凝土强度等级：15cm 透水混凝土（fr≥3.5Mpa） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	50	89.43	4471.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040204002001	人行道铺装路面	1、块料品种、规格：6cm透水砖（BPN≥60，规格及铺装样式同现状） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm干拌砂浆（水泥：砂1:5）	m2	50	79.3	3965	
		分部小计					13223.5	
		花岗岩铺装路面结构层恢复						
11	040202011002	碎石	1、石料规格：20cm级配碎石（K≥92%）	m2	100	65.2	6520	
12	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：15cm C30水泥混凝土（fr≥4.5Mpa） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	100	87.23	8723	
13	040203008001	花岗岩铺装路面	1、5cm 花岗岩铺装（规格及铺装样式同现状） 2、3cm M10水泥砂浆	m2	100	183.8	18380	
		分部小计					33623	
		透水人行道结构恢复						
14	040202011003	碎石	1、石料规格：20cm级配碎石（K≥94%）	m2	100	65.2	6520	
15	040203007005	透水混凝土	1、混凝土强度等级：10cm 素色透水混凝土（fr≥4.5MPa，透水系数≥0.5mm/s） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	100	77	7700	
16	040203008002	透水人行道	1、防滑彩色喷涂层（水性AAT丙烯酸，BPN≥60） 2、4cm 饰面型彩色透水混凝土（fr≥4.5MPa，透水系数≥0.5mm/s，BPN≥60）	m2	100	62.34	6234	
		分部小计					20454	
		侧石及其他						
17	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	100	61.53	6153	
18	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：I型平石，75*35*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	100	55.7	5570	
19	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	100	40	4000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040501004001	塑料管（立管改造）	1、材质及规格：dn110 PVC-U管(含落水斗、抱箍等) 2、新建的立管，在距离地面1m处设置检查口；新建的污水立管顶部设置通气帽。 3、排水立管每层至少应设置一个固定支承，其间距dn≥75mm的应不大于2.0m，参照《建筑排水管道安装-塑料管道》（19S406）P36。 4、排水立管在底层或楼层转弯处，在立管底部（受力弯头）应设与建筑物墙、柱或板相连接的可靠支座，做法参照《建筑排水管道安装-塑料管道》（19S406）P46。 5、雨水立管与横管及排水出户管连接时采用2个45°弯头。 6、排水立管在底层和在楼层转弯处应设置立管检查口，距地面或楼板面1.00m。	m	100	33.98	3398	
21	040501004002	塑料管（出户管改造）	1、材质及规格：dn110PVC-U平壁管，SN≥8kpa 2、连接形式：承插橡胶圈	m	100	21.21	2121	
22	040501004003	塑料管（出户管改造）	1、材质及规格：dn75PVC-U平壁管，SN≥8kpa 2、连接形式：承插橡胶圈	m	100	15.3	1530	
23	040501004027	DN 160 PE管道铺设	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 160，PE100级，1.00MPa 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	70	111.01	7770.7	
24	040501004028	DN 250 PE管道铺设	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 250，PE100级，1.00MPa 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	204	214.86	43831.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040501004029	DN 315 PE管道铺设	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 315，PE100级，1.00MPa 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	32	290.26	9288.32	
26	040504001022	Φ900圆形污水检查井（翻建）	Φ900圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	29	5421.69	157229.01	
27	040504002001	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计 5、位置：车行道	座	10	1734.41	17344.1	
28	040504001006	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	15	685	10275	
29	040504001007	钢纤维增强混凝土井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位：绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	14	405.47	5676.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040504001008	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	20	685	13700	
31	040504001009	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位：绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	20	405.47	8109.4	
32	040504001010	防坠网(现状井增加)	1、检查井防坠网网绳断裂强力≥1600N，冲击力≥750焦耳能量的冲击，网绳不断裂 2、检查井井深超过5米、倒虹井宜安装双层防坠网 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	20	50	1000	
33	080802013001	标识牌	1、名称：雨污水排放口及检测口等不锈钢标识牌 2、规格：不锈钢材料，厚1mm，直径10cm，膨胀螺丝固定	处	1	150	150	
34	040501004030	DN 250 PE管道铺设	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 250，PE100级，1.00MPa 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况	m	151	211.52	31939.52	
35	040504001011	雨水检查井（翻建）	圆形雨水混凝土模块检查井翻建，尺寸同现状 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	1	4065.69	4065.69	
36	040504009001	雨水口（翻建）	1、预制雨水口,参考原规格 2、球墨铸铁蓖子 3、做法详见16S518-39	座	4	796.09	3184.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	040504001015	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	1	685	685	
38	040504001017	防坠网(现状井增加)	1、检查井防坠网网绳断裂强力≥1600N，冲击力≥750焦耳能量的冲击，网绳不断裂 2、检查井井深超过5米、倒虹井宜安装双层防坠网 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	20	50	1000	
39	040504001018	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	20	685	13700	
40	040504001019	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位：绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	20	405.47	8109.4	
41	040504002002	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计 5、位置：车行道	座	10	1734.41	17344.1	
42	04B001	雨污混接改造	1、将错排入雨水口的污水私接管和废水立管改接入污水井；将错排入污水井的雨水口改接入雨水井。 2、对存在混接的阳台进行雨废分流改造接管，原雨水立管作为废水立管使用改接入污水井，并新建雨水立管接入雨水井，具体做法详见图纸。 3、按楼栋单元包干计入，结算不再调整	单元	10	300	3000	
43	040504001020	现状井改造（加高）	1、检查井井壁或井底凿除破损砂浆抹面层，采用1:2（体积比）聚合物防水水泥砂浆抹面，厚20㎜。 2、现状井筒加高至现状地面 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	10	600	6000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	040504001021	现状井改造（不加高）	1、检查井井壁或井底凿除破损砂浆抹面层，采用1:2（体积比）聚合物防水水泥砂浆抹面，厚20mm。 2、现状井不需加高 3、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	10	400	4000	
45	04B007	永久封堵	1、原管道永久封堵 2、做法详见设计	处	44	500	22000	
		分部小计					412174.62	
		分部分项合计					620916.79	
1	041101001001	更换墙面落水管措施费	1、更换墙面落水管措施费，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算单价不作调整	m	100	10	1000	
2	04B008	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	7508.9	7508.9	
		单价措施合计					8508.9	
合计							629425.69	

综合单价分析表

工程名称：18兴业园区雨污水管改造工程(18)

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							24.73	86.45		4.94	2.48
0.2311工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.28	3.39	0.95		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	86.45	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-20C中粒式沥青砼	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									77.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	AC-13C细粒式沥青砼	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.42	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	873

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							26.46	89.89	1.92	5.67	2.85
0.2473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.68	3.39	2.31		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	89.89	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
综合人工工日		小计							2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2984	137.78	41.11		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	41.32	--	

项目编码	040203007003	项目名称	透水混凝土	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	透水混凝土地坪 透水层150mm厚	10m2	0.1	163.71	613.43	52.4	43.22	21.61	16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
综合人工工日		小计							16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
0.153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土10—20mm	m3	0.1505	399.25	60.09		
	周转木材	m3	0.0002	2432.79	0.49		
	铁钉	kg	0.01	4.66	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.101	3.39	0.34		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	61.34	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道铺装路面	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设透水砖砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1377.09	6030.82	84.07	292.23	146.12	13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
综合人工工日		小计							13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6cm 透水砖200×100×60	m2	0.97752	55	53.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.233	1.72		
	中(粗)砂	t	0.033219	135.74	4.51		
	水	m3	0.003093	3.39	0.01		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	60.31	--	

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	142.1	1377.76	131.08	54.64	27.32	1.42	13.78	1.31	0.55	0.27
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
综合人工工日		小计							4.22	55.1	3.55	1.56	0.77
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.3979	137.78	54.82		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	55.1	--	

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1532.03	6309.41		306.41	153.2	15.32	63.09		3.06	1.53
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							16.79	65.41		3.35	1.68
0.1569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	406.34	62.17		
	水	m3	0.22	3.39	0.75		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.3	--	

	材料费小计	--	65.41	--	

项目编码	040203008001	项目名称	花岗岩铺装路面	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板(预拌)	100m2	0.01	2845.24	14646.61	27.11	574.47	287.24	28.45	146.47	0.27	5.74	2.87
综合人工工日		小计							28.45	146.47	0.27	5.74	2.87
0.2659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩综合	m2	1.02	126	128.52		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	25.149975	0.233	5.86		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.034474	3.39	0.12		
	中(粗)砂	t	0.085423	135.74	11.6		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	146.47	--	

项目编码	040202011003	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	142.1	1377.76	131.08	54.64	27.32	1.42	13.78	1.31	0.55	0.27
综合人工工日		小计							4.22	55.1	3.55	1.56	0.77
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.3979	137.78	54.82		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	55.1	--	

项目编码	040203007005	项目名称	透水混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8*1.25	透水混凝土地坪 透水层80mm厚	10m2	0.1	204.64	418.92	65.5	54.03	27.01	20.46	41.89	6.55	5.4	2.7
综合人工工日		小计							20.46	41.89	6.55	5.4	2.7
0.1913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土10—20mm	m3	0.101	399.25	40.32		
	周转木材	m3	0.00025	2432.79	0.61		
	铁钉	kg	0.0125	4.66	0.06		
	塑料薄膜	m2	0.6875	0.69	0.47		
	水	m3	0.12625	3.39	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.89	--	

项目编码	040203008002	项目名称	透水人行道	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-11	彩色透水胶粘石面层（厚40mm）单色	10m2	0.1	159.43	190.99	10.33	33.95	16.98	15.94	19.1	1.03	3.4	1.7
9-110	丙稀酸防水涂料一布三涂	10m2	0.1	67.41	124.13		13.48	6.74	6.74	12.41		1.35	0.67
综合人工工日		小计							22.68	31.51	1.03	4.75	2.37
0.212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水洗石	t	0.033	174.86	5.77		
	胶水	kg	1.2	10.72	12.86		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	丙烯酸防水涂料	kg	1.2	9.86	11.83		
	无纺布25克/m2	m2	1.14	0.51	0.58		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	31.51	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70				m3	0.0204	375.29	7.66					
	水				m3	0.00907	3.39	0.03					
	B型侧石，75*27.5*12.5				m	1.015	35	35.53					
	石灰膏				m3	0.002952	385.6	1.14					
	中(粗)砂				t	0.014008	135.74	1.9					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	0.204	0.233	0.05					
	其他材料费						--	0.05				--	
	材料费小计						--	46.36				--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	117.87	385.4		23.57	11.79	1.41	4.62		0.28	0.14
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	227.1		98.23	49.11	4.91	2.27		0.98	0.49
综合人工工日		小计							6.32	6.89		1.26	0.63
0.0591工日		未计价材料费											40.6
清单项目综合单价													55.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70				m3	0.01224	375.29	4.59					
	水				m3	0.00615	3.39	0.02					
	I型平石，75*35*12.5				m	1.015	40	40.6					

	石灰膏	m3	0.002232	385.6	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	135.74	1.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.233	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	47.49	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管（立管改造）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	PVC管排水 PVC水落管 Φ110	10m	0.1	49.22	257.03		9.84	4.92	4.92	25.7		0.98	0.49
10-206	PVC管排水 PVC水斗 Φ110	10只	0.005	40.66	325.32		8.13	4.07	0.2	1.63		0.04	0.02
综合人工工日		小计							5.12	27.33		1.02	0.51
0.0479工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	18.58	18.95		
	PVC塑料抱箍Φ110	副	1.111	4.29	4.77		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.325	5.88	1.91		
	PVC塑料管135° 弯头dn110	个	0.057	7.01	0.4		
	胶水	kg	0.01935	10.72	0.21		
	PVC塑料落水斗Φ110	只	0.051	21.44	1.09		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	27.33	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管（出户管改造）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-46	PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径φ110mm	10m	0.1	17.12	189.92		3.42	1.71	1.71	18.99		0.34	0.17
综合人工工日		小计							1.71	18.99		0.34	0.17
0.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	18.58	18.95		
	聚氯乙烯粘结剂	kg	0.004	6.86	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	18.99	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管（出户管改造）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-46	PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径φ75mm	10m	0.1	17.12	130.76		3.42	1.71	1.71	13.08		0.34	0.17
综合人工工日		小计							1.71	13.08		0.34	0.17
0.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn75	m	1.02	12.78	13.04		
	聚氯乙烯粘结剂	kg	0.004	6.86	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.08	--	

项目编码	040501004027	项目名称	DN 160 PE管道铺设	计量单位	m	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-206	DN 160 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.014107	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	6.38	34.92	0.23	1.32	0.66
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							27.8	36.19	1.77	5.91	2.96
0.2598工日		未计价材料费											36.38
清单项目综合单价													111.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 160，PE100级，Mpa1.0	m	0.9999	36.38	36.38		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.253401	135.74	34.4		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	72.57	--	

项目编码	040501004028	项目名称	DN 250 PE管道铺设	计量单位	m	工程量	204

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 250 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.019305	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	8.73	47.79	0.31	1.81	0.9
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.15	49.06	1.85	6.4	3.2
0.2818工日		未计价材料费											124.2
清单项目综合单价													214.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 250，PE100级，Mpa1.0	m	0.9999	124.21	124.2		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.346341	135.74	47.01		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	173.26	--	

项目编码	040501004029	项目名称	DN 315 PE管道铺设	计量单位	m	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 315 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.019306	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	8.73	47.79	0.31	1.81	0.9
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.15	49.06	1.85	6.4	3.2
0.2818工日		未计价材料费											199.6
清单项目综合单价													290.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 315，PE100级，Mpa1.0	m	0.9999	199.62	199.6		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.346359	135.74	47.01		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	248.66	--	

项目编码	040504001022	项目名称	Φ900圆形污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005214	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.13	10.45	0.5	3.73	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009169	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.23	15.05	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.028283	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	28.44	90.57	3.47	6.38	3.19
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188052	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.7	312.51	20.43	75.43	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77

6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.085597	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.268876	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	273.23	271.12	201.51	94.95	47.47
综合人工工日		小计							968.5	3826.9	256.96	245.08	122.53
9.0514工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													5421.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.4053	0.76	0.31		
	水	m3	1.788323	3.39	6.06		
	模板木材	m3	0.020365	2432.79	49.54		
	复合木模板面板	m2	0.302043	38.64	11.67		
	钢支撑	kg	0.210731	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.083417	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.214412	4.66	1		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	3.657749	0.86	3.15		
	混凝土垫块	m3	0.005501	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.203	406.34	82.49		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.104038	4.38	0.46		
	脱模剂	kg	0.1044	2.68	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.029414	3027.01	89.04		
	电焊条	kg	0.224001	5.08	1.14		
	沥青漆	kg	0.587851	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		

	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	10.722002	24.61	263.87		
	铁砂布0～2#	张	6.598155	0.64	4.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	281.381728	0.233	65.56		
	中(粗)砂	t	1.7884	135.74	242.76		
	其他材料费			--	1499.81	--	
	材料费小计			--	3828.62	--	

项目编码	040504002001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.07231	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	152.5	309.49	11.51	32.8	16.4
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	150.23	758.29	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							357.96	1210.23	45.26	80.64	40.32
3.3453工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1734.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.733947	406.34	298.23		
	电	kW·h	0.293579	0.76	0.22		
	水	m3	1.659465	3.39	5.63		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.38	2		
	钢筋Φ10以外	t	0.24648	3027.01	746.1		
	电焊条	kg	1.87704	5.08	9.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	8	105.6		
	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85		
	其他材料费			--	6.06	--	
	材料费小计			--	1210.23	--	

项目编码	040504001006	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	15

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71	
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71	
0.4399工日		未计价材料费											600	
清单项目综合单价													685	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	沥青漆					kg	0.492		13.98	6.88				
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格					套	1		600	600				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	27.6829		0.233	6.45				
	中(粗)砂					t	0.072761		135.74	9.88				
	水					m3	0.01491		3.39	0.05				
	其他材料费								--	0.49		--		
	材料费小计								--	623.75		--		

项目编码	040504001007	项目名称	钢纤维增强混凝土井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	14

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26	
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26	
0.3981工日		未计价材料费											333.3	
清单项目综合单价													405.47	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢纤维增复合材料井盖不分规格					套	1.01		330	333.3				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	27.6829		0.233	6.45				
	中(粗)砂					t	0.072761		135.74	9.88				
	水					m3	0.01491		3.39	0.05				
	其他材料费								--	0.35		--		
	材料费小计								--	350.03		--		

项目编码	040504001008	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001009	项目名称	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费							333.3				
清单项目综合单价									405.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	350.03	--	

项目编码	040504001010	项目名称	防坠网(现状井增加)	计量单位	座	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠网	套	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	080802013001	项目名称	标识牌	计量单位	处	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	标识牌	处	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标识牌	处	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	040501004030	项目名称	DN 250 PE管道铺设	计量单位	m	工程量	151

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 250PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.019305	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	8.73	47.79	0.31	1.81	0.9
综合人工工日		小计							28.56	47.79	1.85	6.08	3.04
0.2669工日		未计价材料费											124.2
清单项目综合单价													211.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 250，PE100级，1.00Mpa	m	0.9999	124.21	124.2		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.345173	135.74	46.85		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	171.99	--	

项目编码	040504001011	项目名称	雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.1881	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.79	312.59	20.44	75.45	37.72
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0856	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							539.04	3310.55	41.84	116.18	58.08
5.0378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4065.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.3241	0.76	0.25		
	水	m3	1.454151	3.39	4.93		

	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	2.110229	0.86	1.81		
	沥青漆	kg	0.588001	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.93432	0.233	64.76		
	中(粗)砂	t	1.768673	135.74	240.08		
	其他材料费			--	1494.39	--	
	材料费小计			--	3310.55	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口（翻建）	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	76.69	182.17	4.51	16.24	8.12	76.69	182.17	4.51	16.24	8.12
综合人工工日		小计							76.69	182.17	4.51	16.24	8.12
0.7167工日		未计价材料费											508.36
清单项目综合单价													796.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	388.6	23.7		
	碎石40	t	0.119	137.78	16.4		
	机砖	百块	1.14	55.3101	63.05		
	沥青漆	kg	0.499	13.98	6.98		
	水	m3	0.148725	3.39	0.5		
	电	kW·h	0.025	0.76	0.02		
	铸铁雨水井箅450*650	套	1.01	503.33	508.36		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	87.97075	0.233	20.5		
	中(粗)砂	t	0.348639	135.74	47.32		
	其他材料费			--	3.7	--	
	材料费小计			--	690.53	--	

项目编码	040504001015	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001017	项目名称	防坠网(现状井增加)	计量单位	座	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠网	套	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	040504001018	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													685
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆						kg	0.492	13.98	6.88			
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格						套	1	600	600			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	27.6829	0.233	6.45			
	中(粗)砂						t	0.072761	135.74	9.88			
	水						m3	0.01491	3.39	0.05			
	其他材料费								--	0.49		--	
	材料费小计								--	623.75		--	

项目编码	040504001019	项目名称	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)				计量单位	座	工程量	20	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费											333.3
清单项目综合单价													405.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格						套	1.01	330	333.3			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	27.6829	0.233	6.45			
	中(粗)砂						t	0.072761	135.74	9.88			
	水						m3	0.01491	3.39	0.05			
	其他材料费								--	0.35		--	
	材料费小计								--	350.03		--	

项目编码	040504002002	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	10
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.07231	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	152.5	309.49	11.51	32.8	16.4
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	150.23	758.29	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							357.96	1210.23	45.26	80.64	40.32
3.3453工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1734.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.733947	406.34	298.23		
	电	kW·h	0.293579	0.76	0.22		
	水	m3	1.659465	3.39	5.63		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.38	2		
	钢筋φ10以外	t	0.24648	3027.01	746.1		
	电焊条	kg	1.87704	5.08	9.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	8	105.6		
	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85		
	其他材料费			--	6.06	--	
	材料费小计			--	1210.23	--	

项目编码	04B001	项目名称	雨污混接改造	计量单位	单元	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	雨污混接改造	处	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雨污混接改造	处	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	040504001020	项目名称	现状井改造（加高）	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	现状井改造（加高）	座	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状井改造（加高）					座	1		600	600			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	600		--	

项目编码	040504001021	项目名称	现状井改造（不加高）	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	现状井改造（不加高）	座	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状井改造（不加高）					座	1		400	400			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	400		--	

项目编码	04B007	项目名称	永久封堵	计量单位	处	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	永久封堵	处	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	永久封堵					处	1		500	500			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	500		--	

项目编码	041101001001	项目名称	更换墙面落水管措施费	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	更换墙面落水管措施费	m	1		10					10			
综合人工工日		小计								10			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	更换墙面落水管措施费	m	1	10	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10	--	

项目编码	04B008	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-14	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400以下	10m	10	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35	233.3	16.9	301.7	107	53.5
4-15	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400～φ600	10m	10	30.28	2.67	35.05	13.07	6.53	302.8	26.7	350.5	130.7	65.3
4-16	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ600～φ800	10m	10	38.63	2.67	44.81	16.69	8.34	386.3	26.7	448.1	166.9	83.4
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400以内	个	2	178.48		311.81	98.06	49.03	356.96		623.62	196.12	98.06
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400-φ600	个	2	214		338.2	110.44	55.22	428		676.4	220.88	110.44
D00025	临泵翻水	个	2		500					1000			
综合人工工日		小计							1707.36	1070.3	2400.32	821.6	410.7
15.956工日		未计价材料费											1098.62
清单项目综合单价													7508.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	19.75	3.39	66.95		
	气囊Φ400以内	只·次	2	267.68	535.36		

	气囊Φ600以内	只·次	2	281.63	563.26		
	临泵翻水	个	2	500	1000		
	其他材料费			--	3.35	--	
	材料费小计			--	2168.92	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：18兴业园区雨污水管改造工程(18)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			11392.61			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	9441.39			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1951.22			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	10385.52			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	188.83			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	251.77			
合计					22218.73			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：18兴业园区雨污水管改造工程(18)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	9000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	9000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		9000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：18兴业园区雨污水管改造工程(18)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：18兴业园区雨污水管改造工程(18)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：18兴业园区雨污水管改造工程(18)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化恢复	草皮、小灌木、种植土及整形、养护一年	5000			
2	乔木及大型灌木迁移	带球起挖、修剪、迁移、栽植、养护一年	4000			
合计			9000			

新昌网上招投标系统

计日工表

工程名称：18兴业园区雨污水管改造工程(18)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新昌网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：18兴业园区雨污水管改造工程(18)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：18兴业园区雨污水管改造工程(18)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	15459.08		15459.08
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	660644.42	2	13212.89
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	660644.42	0.34	2246.19
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	660644.42		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	676103.5	9	60849.32
合计					76308.4

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：18兴业园区雨污水管改造工程(18)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：18兴业园区雨污水管改造工程(18)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：19学校片区雨污水管改造工程(19)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1387903.57	
1.1	人工费	200319.39	
1.2	材料费	1094772.99	
1.3	施工机具使用费	25160.55	
1.4	企业管理费	45079.26	
1.5	利润	22571.38	
2	措施项目费	57802.26	
2.1	单价措施项目费	8508.9	
2.2	总价措施项目费	49293.36	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	25275.07	
3	其他项目费	14000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	14000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	34157.12	
5	税金	134447.67	
6	工程造价	1628310.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：19学校片区雨污水管改造工程(19)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		住宅小区沥青路面恢复						
1	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	353.32	118.6	41903.75	
2	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	353.32	17.85	6306.76	
3	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	353.32	2.84	1003.43	
4	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	353.32	88.17	31152.22	
5	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	353.32	2.84	1003.43	
6	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	353.32	77.24	27290.44	
		分部小计					108660.03	
		住宅小区混凝土路面恢复						
7	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	2091.52	126.79	265183.82	
		分部小计					265183.82	
		人行道铺装路面结构层恢复						
8	040202011001	碎石	1、石料规格：15cm级配碎石（K≥92%）	m2	100	47.87	4787	
9	040203007003	透水混凝土	1、混凝土强度等级：15cm 透水混凝土（fr≥3.5Mpa） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	50	89.43	4471.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040204002001	人行道铺装路面	1、块料品种、规格：6cm透水砖（BPN≥60，规格及铺装样式同现状） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm干拌砂浆（水泥：砂1:5）	m2	50	79.3	3965	
		分部小计					13223.5	
		花岗岩铺装路面结构层恢复						
11	040202011002	碎石	1、石料规格：20cm级配碎石（K≥92%）	m2	100	65.2	6520	
12	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：15cm C30水泥混凝土（fr≥4.5Mpa） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	100	87.23	8723	
13	040203008001	花岗岩铺装路面	1、5cm 花岗岩铺装（规格及铺装样式同现状） 2、3cm M10水泥砂浆	m2	100	183.8	18380	
		分部小计					33623	
		透水人行道结构恢复						
14	040202011003	碎石	1、石料规格：20cm级配碎石（K≥94%）	m2	100	65.2	6520	
15	040203007005	透水混凝土	1、混凝土强度等级：10cm 素色透水混凝土（fr≥4.5MPa，透水系数≥0.5mm/s） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	100	77	7700	
16	040203008002	透水人行道	1、防滑彩色喷涂层（水性AAT丙烯酸，BPN≥60） 2、4cm 饰面型彩色透水混凝土（fr≥4.5MPa，透水系数≥0.5mm/s，BPN≥60）	m2	100	62.34	6234	
		分部小计					20454	
		侧石及其他						
17	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	100	61.53	6153	
18	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：I型平石，75*35*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	100	55.7	5570	
19	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	100	40	4000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040501004001	塑料管（立管改造）	1、材质及规格：dn110 PVC-U管(含落水斗、抱箍等) 2、新建的立管，在距离地面1m处设置检查口；新建的污水立管顶部设置通气帽。 3、排水立管每层至少应设置一个固定支承，其间距dn≥75mm的应不大于2.0m，参照《建筑排水管道安装-塑料管道》（19S406）P36。 4、排水立管在底层或楼层转弯处，在立管底部（受力弯头）应设与建筑物墙、柱或板相连接的可靠支座，做法参照《建筑排水管道安装-塑料管道》（19S406）P46。 5、雨水立管与横管及排水出户管连接时采用2个45°弯头。 6、排水立管在底层和在楼层转弯处应设置立管检查口，距地面或楼板面1.00m。	m	100	33.98	3398	
21	040501004002	塑料管（出户管改造）	1、材质及规格：dn110PVC-U平壁管，SN≥8kpa 2、连接形式：承插橡胶圈	m	100	21.21	2121	
22	040501004003	塑料管（出户管改造）	1、材质及规格：dn75PVC-U平壁管，SN≥8kpa 2、连接形式：承插橡胶圈	m	100	15.3	1530	
23	040501004027	DN 160 PE管道铺设	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 160，PE100级，1.00MPa 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	108	111.01	11989.08	
24	040501004028	DN 250 PE管道铺设	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 250，PE100级，1.00MPa 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	360	214.86	77349.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040501004029	DN 315 PE管道铺设	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 315，PE100级，1.00MPa 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	347	290.26	100720.22	
26	040504001001	Φ900圆形污水检查井（新建）	Φ900圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	13	5421.7	70482.1	
27	040504001022	Φ900圆形污水检查井（翻建）	Φ900圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	26	5421.67	140963.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	040504001031	圆形污水检查井（参照原规格改建）	Φ900圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	11	5421.72	59638.92	
29	040504002003	隔油池	隔油池 1、垫层：100mm砂垫层、100-200mmC10混凝土垫层 2、玻璃钢隔油池 3、井盖：使用承载能力D400及以上等级铸铁井盖 4、具体做法详见施工图设计及图集11BSZ2-1	座	3	10763.7	32291.1	
30	040504002001	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计 5、位置：车行道	座	10	1734.41	17344.1	
31	040504001006	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	25	685	17125	
32	040504001007	钢纤维增强混凝土井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位：绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	25	405.47	10136.75	
33	040504001008	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	50	685	34250	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	040504001009	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位：绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	50	405.47	20273.5	
35	040504001010	防坠网(现状井增加)	1、检查井防坠网网绳断裂强力≥1600N，冲击力≥750焦耳能量的冲击，网绳不断裂 2、检查井井深超过5米、倒虹井宜安装双层防坠网 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	50	50	2500	
36	080802013001	标识牌	1、名称：雨污水排放口及检测口等不锈钢标识牌 2、规格：不锈钢材料，厚1mm，直径10cm，膨胀螺丝固定	处	1	150	150	
37	040501004012	DN 225 PE管道铺设	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 225，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	124	182.2	22592.8	
38	040501004021	DN 315 PE管道铺设	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页；仅计15cm砂垫层，回填砂另计 2、材质及规格：DN 315，PE100级，1.00MPa 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	175	290.26	50795.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	040501004026	DN 560 PE管道铺设	1、垫层、基础材质及厚度：PE管采用360°砂石基础，做法参照《给水排水图集》（苏S01-2021）P122页 2、材质及规格：DN560，PE100级，SDR17 3、连接形式：热熔连接，塑料排水管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》（苏S01-2021）P123页 4、铺设深度：详见图纸,结合现场实际情况 5、管道检验及试验要求：闭水实验	m	19	746.95	14192.05	
40	040501001001	DN600混凝土管管道铺设	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、180°C25混凝土基础 2、规格：DN600Ⅱ级钢筋砼承插管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-111 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计 9、工程量按实际长度计算 10、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	19	513.51	9756.69	
41	040504001011	Φ900雨水检查井（翻建）	Φ900圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	22	4065.49	89440.78	
42	040504001028	Φ1100雨水检查井（翻建）	Φ1100圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：另计 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	2	4883.35	9766.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	040504009001	雨水口（翻建）	1、预制雨水口,参考原规格 2、球墨铸铁蓖子 3、做法详见16S518-39	座	29	796.09	23086.61	
44	040504001015	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位；车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	12	685	8220	
45	040504001016	钢纤维增强混凝土井盖检查井井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位；绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	10	405.47	4054.7	
46	040504001017	防坠网(现状井增加)	1、检查井防坠网网绳断裂强力≥1600N，冲击力≥750焦耳能量的冲击，网绳不断裂 2、检查井井深超过5米、倒虹井宜安装双层防坠网 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	50	50	2500	
47	040504001018	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位；车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	50	685	34250	
48	040504001019	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位；绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	50	405.47	20273.5	
49	040504002002	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计 5、位置：车行道	座	10	1734.41	17344.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	04B001	雨污混接改造	1、将错排入雨水口的污水私接管和废水立管改接入污水井；将错排入污水井的雨水口改接入雨水井。 2、对存在混接的阳台进行雨废分流改造接管，原雨水立管作为废水立管使用改接入污水井，并新建雨水立管接入雨水井，具体做法详见图纸。 3、按楼栋单元包干计入，结算不再调整	单元	10	300	3000	
51	040504001020	现状井改造（加高）	1、检查井井壁或井底凿除破损砂浆抹面层，采用1:2（体积比）聚合物防水水泥砂浆抹面，厚20mm。 2、现状井筒加高至现状地面 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	10	600	6000	
52	040504001021	现状井改造（不加高）	1、检查井井壁或井底凿除破损砂浆抹面层，采用1:2（体积比）聚合物防水水泥砂浆抹面，厚20mm。 2、现状井不需加高 3、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	10	400	4000	
53	04B007	永久封堵	1、原管道永久封堵 2、做法详见设计	处	19	500	9500	
		分部小计					946759.22	
		分部分项合计					1387903.57	
1	041101001001	更换墙面落水管措施费	1、更换墙面落水管措施费，由投标人自行考虑施工方案报价，竣工结算单价不作调整	m	100	10	1000	
2	04B008	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	7508.9	7508.9	
		单价措施合计					8508.9	
合计							1396412.47	

综合单价分析表

工程名称：19学校片区雨污水管改造工程(19)

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	353.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							24.73	86.45		4.94	2.48
0.2311工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.28	3.39	0.95		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	86.45	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	353.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	353.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	353.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-20C中粒式沥青砼	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	353.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	353.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	AC-13C细粒式沥青砼	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.42	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	2091.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							26.46	89.89	1.92	5.67	2.85
0.2473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.68	3.39	2.31		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	89.89	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
综合人工工日		小计							2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2984	137.78	41.11		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	41.32	--	

项目编码	040203007003	项目名称	透水混凝土	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	透水混凝土地坪 透水层150mm厚	10m2	0.1	163.71	613.43	52.4	43.22	21.61	16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
综合人工工日		小计							16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
0.153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土10—20mm	m3	0.1505	399.25	60.09		
	周转木材	m3	0.0002	2432.79	0.49		
	铁钉	kg	0.01	4.66	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.101	3.39	0.34		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	61.34	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道铺装路面	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设透水砖砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1377.09	6030.82	84.07	292.23	146.12	13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
综合人工工日		小计							13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6cm 透水砖200×100×60	m2	0.97752	55	53.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.233	1.72		
	中(粗)砂	t	0.033219	135.74	4.51		
	水	m3	0.003093	3.39	0.01		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	60.31	--	

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	142.1	1377.76	131.08	54.64	27.32	1.42	13.78	1.31	0.55	0.27
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
综合人工工日		小计							4.22	55.1	3.55	1.56	0.77
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.3979	137.78	54.82		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	55.1	--	

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1532.03	6309.41		306.41	153.2	15.32	63.09		3.06	1.53
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							16.79	65.41		3.35	1.68
0.1569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	406.34	62.17		
	水	m3	0.22	3.39	0.75		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.3	--	

	材料费小计	--	65.41	--	

项目编码	040203008001	项目名称	花岗岩铺装路面	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板(预拌)	100m2	0.01	2845.24	14646.61	27.11	574.47	287.24	28.45	146.47	0.27	5.74	2.87
综合人工工日		小计							28.45	146.47	0.27	5.74	2.87
0.2659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩综合	m2	1.02	126	128.52		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	25.149975	0.233	5.86		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.034474	3.39	0.12		
	中(粗)砂	t	0.085423	135.74	11.6		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	146.47	--	

项目编码	040202011003	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	142.1	1377.76	131.08	54.64	27.32	1.42	13.78	1.31	0.55	0.27
综合人工工日		小计							4.22	55.1	3.55	1.56	0.77
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.3979	137.78	54.82		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	55.1	--	

项目编码	040203007005	项目名称	透水混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8*1.25	透水混凝土地坪 透水层80mm厚	10m2	0.1	204.64	418.92	65.5	54.03	27.01	20.46	41.89	6.55	5.4	2.7
综合人工工日		小计							20.46	41.89	6.55	5.4	2.7
0.1913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土10—20mm	m3	0.101	399.25	40.32		
	周转木材	m3	0.00025	2432.79	0.61		
	铁钉	kg	0.0125	4.66	0.06		
	塑料薄膜	m2	0.6875	0.69	0.47		
	水	m3	0.12625	3.39	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.89	--	

项目编码	040203008002	项目名称	透水人行道	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-11	彩色透水胶粘石面层（厚40mm）单色	10m2	0.1	159.43	190.99	10.33	33.95	16.98	15.94	19.1	1.03	3.4	1.7
9-110	丙稀酸防水涂料一布三涂	10m2	0.1	67.41	124.13		13.48	6.74	6.74	12.41		1.35	0.67
综合人工工日		小计							22.68	31.51	1.03	4.75	2.37
0.212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水洗石	t	0.033	174.86	5.77		
	胶水	kg	1.2	10.72	12.86		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	丙烯酸防水涂料	kg	1.2	9.86	11.83		
	无纺布25克/m2	m2	1.14	0.51	0.58		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	31.51	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70				m3	0.0204	375.29	7.66					
	水				m3	0.00907	3.39	0.03					
	B型侧石，75*27.5*12.5				m	1.015	35	35.53					
	石灰膏				m3	0.002952	385.6	1.14					
	中(粗)砂				t	0.014008	135.74	1.9					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	0.204	0.233	0.05					
	其他材料费						--	0.05				--	
	材料费小计						--	46.36				--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	117.87	385.4		23.57	11.79	1.41	4.62		0.28	0.14
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	227.1		98.23	49.11	4.91	2.27		0.98	0.49
综合人工工日		小计							6.32	6.89		1.26	0.63
0.0591工日		未计价材料费											40.6
清单项目综合单价													55.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70				m3	0.01224	375.29	4.59					
	水				m3	0.00615	3.39	0.02					
	I型平石，75*35*12.5				m	1.015	40	40.6					

	石灰膏	m3	0.002232	385.6	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	135.74	1.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.233	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	47.49	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管（立管改造）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	PVC管排水 PVC水落管 Φ110	10m	0.1	49.22	257.03		9.84	4.92	4.92	25.7		0.98	0.49
10-206	PVC管排水 PVC水斗 Φ110	10只	0.005	40.66	325.32		8.13	4.07	0.2	1.63		0.04	0.02
综合人工工日		小计							5.12	27.33		1.02	0.51
0.0479工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	18.58	18.95		
	PVC塑料抱箍Φ110	副	1.111	4.29	4.77		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.325	5.88	1.91		
	PVC塑料管135° 弯头dn110	个	0.057	7.01	0.4		
	胶水	kg	0.01935	10.72	0.21		
	PVC塑料落水斗Φ110	只	0.051	21.44	1.09		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	27.33	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管（出户管改造）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-46	PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径φ110mm	10m	0.1	17.12	189.92		3.42	1.71	1.71	18.99		0.34	0.17
综合人工工日		小计							1.71	18.99		0.34	0.17
0.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	18.58	18.95		
	聚氯乙烯粘结剂	kg	0.004	6.86	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	18.99	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管（出户管改造）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-46	PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径φ75mm	10m	0.1	17.12	130.76		3.42	1.71	1.71	13.08		0.34	0.17
综合人工工日		小计							1.71	13.08		0.34	0.17
0.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn75	m	1.02	12.78	13.04		
	聚氯乙烯粘结剂	kg	0.004	6.86	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.08	--	

项目编码	040501004027	项目名称	DN 160 PE管道铺设	计量单位	m	工程量	108

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-206	DN 160 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.014107	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	6.38	34.92	0.23	1.32	0.66
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							27.8	36.19	1.77	5.91	2.96
0.2598工日		未计价材料费											36.38
清单项目综合单价													111.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 160，PE100级，Mpa1.0	m	0.9999	36.38	36.38		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.253401	135.74	34.4		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	72.57	--	

项目编码	040501004028	项目名称	DN 250 PE管道铺设	计量单位	m	工程量	360

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 250 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.019305	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	8.73	47.79	0.31	1.81	0.9
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.15	49.06	1.85	6.4	3.2
0.2818工日		未计价材料费											124.2
清单项目综合单价													214.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 250，PE100级，Mpa1.0	m	0.9999	124.21	124.2		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.346341	135.74	47.01		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	173.26	--	

项目编码	040501004029	项目名称	DN 315 PE管道铺设	计量单位	m	工程量	347

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 315 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.019305	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	8.73	47.79	0.31	1.81	0.9
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.15	49.06	1.85	6.4	3.2
0.2818工日		未计价材料费											199.6
清单项目综合单价													290.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 315，PE100级，Mpa1.0	m	0.9999	199.62	199.6		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.346341	135.74	47.01		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	248.66	--	

项目编码	040504001001	项目名称	Φ900圆形污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005215	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.14	10.45	0.5	3.73	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009169	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.23	15.05	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.028285	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	28.44	90.57	3.47	6.38	3.19
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188054	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.7	312.51	20.43	75.43	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77

6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0856	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.268877	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	273.23	271.12	201.51	94.95	47.47
综合人工工日		小计							968.51	3826.9	256.96	245.08	122.53
9.0514工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													5421.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.4053	0.76	0.31		
	水	m3	1.78833	3.39	6.06		
	模板木材	m3	0.020365	2432.79	49.54		
	复合木模板面板	m2	0.302064	38.64	11.67		
	钢支撑	kg	0.210746	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.083418	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.214414	4.66	1		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	3.657749	0.86	3.15		
	混凝土垫块	m3	0.005501	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.203	406.34	82.49		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.104044	4.38	0.46		
	脱模剂	kg	0.1044	2.68	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.029416	3027.01	89.04		
	电焊条	kg	0.224017	5.08	1.14		
	沥青漆	kg	0.587857	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		

	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	10.722011	24.61	263.87		
	铁砂布0～2#	张	6.59816	0.64	4.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	3.516537	0.233	0.82		
	中(粗)砂	t	0.020167	135.74	2.74		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.868353	0.233	64.74		
	中(粗)砂	t	1.768253	135.74	240.02		
	其他材料费			--	1499.81	--	
	材料费小计			--	3828.62	--	

项目编码	040504001022	项目名称	Φ900圆形污水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005212	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.13	10.44	0.5	3.73	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009169	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.23	15.05	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.028281	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	28.44	90.56	3.47	6.38	3.19
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188054	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.7	312.51	20.43	75.43	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			

D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.085596	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.268873	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	273.23	271.12	201.51	94.95	47.47
综合人工工日		小计							968.5	3826.88	256.96	245.08	122.53
9.0513工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													5421.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.4053	0.76	0.31		
	水	m3	1.788329	3.39	6.06		
	模板木材	m3	0.020364	2432.79	49.54		
	复合木模板面板	m2	0.302001	38.64	11.67		
	钢支撑	kg	0.210701	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.083414	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.214408	4.66	1		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	3.657749	0.86	3.15		
	混凝土垫块	m3	0.005501	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.203	406.34	82.49		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.104032	4.38	0.46		
	脱模剂	kg	0.1044	2.68	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.029412	3027.01	89.03		
	电焊条	kg	0.223986	5.08	1.14		

	沥青漆	kg	0.587857	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	10.721977	24.61	263.87		
	铁砂布0～2#	张	6.59814	0.64	4.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	281.384488	0.233	65.56		
	中(粗)砂	t	1.788418	135.74	242.76		
	其他材料费			--	1499.8	--	
	材料费小计			--	3828.6	--	

项目编码	040504001031	项目名称	圆形污水检查井（参照原规格改建）	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.005209	3477.89	2003.82	96.23	714.82	357.41	18.12	10.44	0.5	3.72	1.86
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.009173	3187.72	1641.84	82.28	654	327	29.24	15.06	0.75	6	3
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.028291	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	28.45	90.59	3.47	6.38	3.19
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188055	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.71	312.51	20.43	75.43	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			

D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0856	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	21.43	43.34	1.59	4.6	2.3
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.79	1962.38	3.45	235.45	117.72	11.74	19.62	0.03	2.35	1.18
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)	10m3	0.01	708.66	165.81	283.1	198.35	99.18	7.09	1.66	2.83	1.98	0.99
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.268873	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	273.23	271.12	201.51	94.95	47.47
综合人工工日		小计							968.52	3826.92	256.96	245.07	122.53
9.0514工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													5421.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.4053	0.76	0.31		
	水	m3	1.788333	3.39	6.06		
	模板木材	m3	0.020364	2432.79	49.54		
	复合木模板面板	m2	0.302022	38.64	11.67		
	钢支撑	kg	0.210714	4.1	0.86		
	零星卡具	kg	0.083443	4.18	0.35		
	圆钉	kg	0.214472	4.66	1		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	3.657749	0.86	3.15		
	混凝土垫块	m3	0.005504	313.22	1.72		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.203	406.34	82.49		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.104062	4.38	0.46		
	脱模剂	kg	0.1044	2.68	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.029423	3027.01	89.06		
	电焊条	kg	0.224065	5.08	1.14		

	沥青漆	kg	0.58786	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	10.721977	24.61	263.87		
	铁砂布0～2#	张	6.59814	0.64	4.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	281.386284	0.233	65.56		
	中(粗)砂	t	1.788429	135.74	242.76		
	其他材料费			--	1499.81	--	
	材料费小计			--	3828.64	--	

项目编码	040504002003	项目名称	隔油池	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.075	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	33.91	185.67	1.2	7.02	3.51
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0225	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	35.2	85.55	3.58	7.76	3.88
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0044	3220.27	2003.82	96.23	663.3	331.65	14.17	8.82	0.42	2.92	1.46
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.028	1333.22	4612.98		266.64	133.32	37.33	129.16		7.47	3.73
D00098	隔油池	座	1		9500					9500			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	6285.61		95.96	47.98	47.98	628.56		9.6	4.8
综合人工工日		小计							168.59	10537.76	5.2	34.77	17.38
1.5757工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10763.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.382655	135.74	187.68		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2295	361.98	83.07		
	电	kW·h	0.17972	0.76	0.14		
	水	m3	0.588523	3.39	2		

	模板木材	m3	0.001936	2432.79	4.71		
	复合木模板面板	m2	0.0924	38.64	3.57		
	钢支撑	kg	0.06556	4.1	0.27		
	零星卡具	kg	0.00594	4.18	0.02		
	圆钉	kg	0.00792	4.66	0.04		
	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70C30P8	m3	0.2856	443.52	126.67		
	草袋子	只	1.3867	0.86	1.19		
	隔油池	座	1	9500	9500		
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	铸铁井盖井座承载等级D400	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.84821	0.233	3.69		
	其他材料费			--	17.83	--	
	材料费小计			--	10537.76	--	

项目编码	040504002001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.07231	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	152.5	309.49	11.51	32.8	16.4
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	150.23	758.29	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							357.96	1210.23	45.26	80.64	40.32
3.3453工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1734.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.733947	406.34	298.23		
	电	kW·h	0.293579	0.76	0.22		
	水	m3	1.659465	3.39	5.63		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.38	2		
	钢筋Φ10以外	t	0.24648	3027.01	746.1		
	电焊条	kg	1.87704	5.08	9.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	8	105.6		

	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85		
	其他材料费			--	6.06	--	
	材料费小计			--	1210.23	--	

项目编码	040504001006	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													685

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001007	项目名称	钢纤维增强混凝土井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费											333.3
清单项目综合单价													405.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		

	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	350.03	--	

项目编码	040504001008	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001009	项目名称	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费							333.3				
清单项目综合单价									405.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		

	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	350.03	--	

项目编码	040504001010	项目名称	防坠网(现状井增加)	计量单位	座	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠网	套	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	080802013001	项目名称	标识牌	计量单位	处	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	标识牌	处	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标识牌	处	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	040501004012	项目名称	DN 225 PE管道铺设	计量单位	m	工程量	124

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 225 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14

6-823	垫层 砂	10m3	0.011818	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.37	29.41	0.19	1.11	0.56
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.79	30.68	1.73	5.7	2.86
0.2504工日		未计价材料费											114.44
清单项目综合单价													182.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 225，PE100级，SDR17	m	0.9999	114.45	114.44		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.213582	135.74	28.99		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	145.12	--	

项目编码	040501004021	项目名称	DN 315 PE管道铺设	计量单位	m	工程量	175

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 315 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.019305	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	8.73	47.79	0.31	1.81	0.9
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.15	49.06	1.85	6.4	3.2
0.2818工日		未计价材料费											199.6
清单项目综合单价													290.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 315，PE100级，1.00Mpa	m	0.9999	199.62	199.6		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.346341	135.74	47.01		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	248.66	--	

项目编码	040501004026	项目名称	DN 560 PE管道铺设	计量单位	m	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	DN 560 PE管道铺设(热熔连接)	100m	0.0099	2003.04		155.19	431.65	215.82	19.83		1.54	4.27	2.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.025247	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	11.42	62.5	0.4	2.36	1.18
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内 (预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							33.87	65.23	1.94	7.15	3.58
0.3165工日		未计价材料费											635.18
清单项目综合单价													746.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN 560，PE100级，SDR17	m	0.9999	635.24	635.18		
	接口加强钢肋	kg	0.346005				
	塑料焊条	kg	0.139689				
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.432531				
	中(粗)砂	t	0.453747	135.74	61.59		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.28	--	
	材料费小计			--	700.41	--	

项目编码	040501001001	项目名称	DN600混凝土管管道铺设	计量单位	m	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0091	676.78	2795.25	24.96	140.35	70.17	6.16	25.44	0.23	1.28	0.64
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0215	1481.05	4088.75	159.12	328.03	164.02	31.84	87.91	3.42	7.05	3.53
6-180	承插式(φ200～600)人机配合下管管径600mm以内	100m	0.0099	1494.9		532.73	405.53	202.76	14.8		5.27	4.01	2.01
6-1521	混凝土带形基础 复合模板	100m2	0.0096	3061.38	2150.59	87.84	629.84	314.92	29.39	20.65	0.84	6.05	3.02
综合人工工日		小计							82.19	134	9.76	18.39	9.2
0.7682工日		未计价材料费											259.97
清单项目综合单价													513.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.180999	137.78	24.94		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2193	388.6	85.22		
	草袋子	只	0.297173	0.86	0.26		
	电	kW·h	0.08772	0.76	0.07		
	水	m3	0.189415	3.39	0.64		
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=600	m	0.9999	260	259.97		
	模板木材	m3	0.004838	2432.79	11.77		
	复合木模板面板	m2	0.2016	38.64	7.79		
	钢支撑	kg	0.086784	4.78	0.41		
	零星卡具	kg	0.16032	4.18	0.67		

	其他材料费	--	2.23	--	
	材料费小计	--	393.97	--	

项目编码	040504001011	项目名称	Φ900雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1066.58	4052.8		213.32	106.66	35.2	133.74		7.04	3.52
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.188055	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	356.71	312.51	20.43	75.43	37.71
D00003	M-Y7模块	块	56		15					840			
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.085595	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	51.6	9.21	0.71	10.46	5.23
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							538.96	3310.47	41.83	116.16	58.07
5.037工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4065.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	361.98	121.84		
	电	kW·h	0.3241	0.76	0.25		
	水	m3	1.454025	3.39	4.93		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	2.110229	0.86	1.81		
	沥青漆	kg	0.58786	13.98	8.22		
	M-Y7模块	块	56	15	840		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.869309	0.233	64.74		
	中(粗)砂	t	1.768259	135.74	240.02		
	其他材料费			--	1494.39	--	
	材料费小计			--	3310.47	--	

项目编码	040504001028	项目名称	Φ1100雨水检查井（翻建）	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1066.58	4052.8		213.32	106.66	53.33	202.64		10.67	5.33
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.02055	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	13.78	65.81	1.68	3.09	1.55
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.45	72.97	3.02	7.09	3.55
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.20585	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	390.46	342.08	22.36	82.56	41.28
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y11模块	块	121		18					2178			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0714	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	43.04	7.68	0.59	8.73	4.36
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
D00006	1100变径板	块	1		450					450			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							623.8	4009.98	48.02	134.37	67.18
5.8299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4883.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	361.98	184.61		
	电	kW·h	0.44684	0.76	0.34		
	水	m3	1.88923	3.39	6.4		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	388.6	198.19		

	草袋子	只	3.298266	0.86	2.84		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.062862	4.38	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.021372	3027.01	64.69		
	电焊条	kg	0.162756	5.08	0.83		
	沥青漆	kg	0.643487	13.98	9		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y11模块	块	121	18	2178		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	302.031011	0.233	70.37		
	中(粗)砂	t	1.922016	135.74	260.89		
	其他材料费			--	461.26	--	
	材料费小计			--	4009.98	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口（翻建）	计量单位	座	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	76.69	182.17	4.51	16.24	8.12	76.69	182.17	4.51	16.24	8.12
综合人工工日		小计							76.69	182.17	4.51	16.24	8.12
0.7167工日		未计价材料费											508.36
清单项目综合单价													796.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	388.6	23.7		
	碎石40	t	0.119	137.78	16.4		
	机砖	百块	1.14	55.3101	63.05		
	沥青漆	kg	0.499	13.98	6.98		
	水	m3	0.148725	3.39	0.5		
	电	kW·h	0.025	0.76	0.02		
	铸铁雨水井箅450*650	套	1.01	503.33	508.36		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	87.97075	0.233	20.5		

	中(粗)砂	t	0.348639	135.74	47.32		
	其他材料费			--	3.7	--	
	材料费小计			--	690.53	--	

项目编码	040504001015	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001016	项目名称	钢纤维增强混凝土井盖检查井井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费							333.3				
清单项目综合单价									405.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		

	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	350.03	--	

项目编码	040504001017	项目名称	防坠网(现状井增加)	计量单位	座	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠网	套	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	040504001018	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降检查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													685

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001019	项目名称	检钢纤维增强混凝土查井井盖(现状井更换)	计量单位	座	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计							42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日		未计价材料费							333.3				
清单项目综合单价									405.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	350.03	--	

项目编码	040504002002	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.07231	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	152.5	309.49	11.51	32.8	16.4
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	150.23	758.29	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							357.96	1210.23	45.26	80.64	40.32
3.3453工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1734.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.733947	406.34	298.23		
	电	kW·h	0.293579	0.76	0.22		
	水	m3	1.659465	3.39	5.63		

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.38	2		
	钢筋Φ10以外	t	0.24648	3027.01	746.1		
	电焊条	kg	1.877004	5.08	9.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	8	105.6		
	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85		
	其他材料费			--	6.06	--	
	材料费小计			--	1210.23	--	

项目编码	04B001	项目名称	雨污混接改造	计量单位	单元	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	雨污混接改造	处	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雨污混接改造	处	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	040504001020	项目名称	现状井改造（加高）	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	现状井改造（加高）	座	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状井改造（加高）	座	1	600	600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	040504001021	项目名称	现状井改造（不加高）	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	现状井改造（不加高）	座	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状井改造（不加高）					座	1	400	400				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	400			--	

项目编码	04B007	项目名称	永久封堵	计量单位	处	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	永久封堵	处	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	永久封堵					处	1	500	500				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	500			--	

项目编码	041101001001	项目名称	更换墙面落水管措施费	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	更换墙面落水管措施费	m	1		10					10			
综合人工工日		小计								10			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	更换墙面落水管措施费					m	1	10	10				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	10			--	

项目编码	04B008	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-14	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400以下	10m	10	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35	233.3	16.9	301.7	107	53.5
4-15	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400～φ600	10m	10	30.28	2.67	35.05	13.07	6.53	302.8	26.7	350.5	130.7	65.3
4-16	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ600～φ800	10m	10	38.63	2.67	44.81	16.69	8.34	386.3	26.7	448.1	166.9	83.4
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400以内	个	2	178.48		311.81	98.06	49.03	356.96		623.62	196.12	98.06
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400-φ600	个	2	214		338.2	110.44	55.22	428		676.4	220.88	110.44
D00025	临泵翻水	个	2		500					1000			
综合人工工日		小计							1707.36	1070.3	2400.32	821.6	410.7
15.956工日		未计价材料费											1098.62
清单项目综合单价													7508.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	19.75	3.39	66.95		
	气囊Φ400以内	只·次	2	267.68	535.36		
	气囊Φ600以内	只·次	2	281.63	563.26		
	临泵翻水	个	2	500	1000		
	其他材料费			--	3.35	--	
	材料费小计			--	2168.92	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：19学校片区雨污水管改造工程(19)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			25275.07			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	20946.19			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4328.88			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	23040.81			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	418.92			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	558.56			
合计					49293.36			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：19学校片区雨污水管改造工程(19)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	14000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	14000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		14000		

新高网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：19学校片区雨污水管改造工程(19)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：19学校片区雨污水管改造工程(19)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：19学校片区雨污水管改造工程(19)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化恢复	草皮、小灌木、种植土及整形、养护一年	10000			
2	乔木及大型灌木迁移	带球起挖、修剪、迁移、栽植、养护一年	4000			
合计			14000			

计日工表

工程名称：19学校片区雨污水管改造工程(19)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新高网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：19学校片区雨污水管改造工程(19)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：19学校片区雨污水管改造工程(19)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	34157.12		34157.12
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1459705.83	2	29194.12
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1459705.83	0.34	4963
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1459705.83		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1493862.95	9	134447.67
合计					168604.79

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：19学校片区雨污水管改造工程(19)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：19学校片区雨污水管改造工程(19)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：20敖山路（长山大道以东段）雨污水管道修复工程(20)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	14021904.75	
1.1	人工费	1930335.18	
1.2	材料费	10648829.55	
1.3	施工机具使用费	662892	
1.4	企业管理费	520492.66	
1.5	利润	259355.36	
2	措施项目费	580009.16	
2.1	单价措施项目费	82136.5	
2.2	总价措施项目费	497872.66	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	255283.15	
3	其他项目费	77050	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	77050	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	343487.76	
5	税金	1352020.65	
6	工程造价	16374472.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：20敖山路（长山大道以东段）雨污水管道修复工程(20)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010512008001	暗井拔高	1、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级 2、砖砌井筒，筒高1米以内，M10水泥砂浆抹灰 3、详见图纸设计要求	套	95	1140.02	108301.9	
2	040201015001	高压水泥旋喷桩	1、高压旋喷桩直径为600mm,桩间搭结法施工;主要材料为水泥,使用42.5级普通硅酸盐水泥,每米水泥用量为250Kg/m。 2、其余详见图纸和设计说明	m	630	293.58	184955.4	
3	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	3390	17.85	60511.5	
4	040201021002	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	800	17.85	14280	
5	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	3390	2.84	9627.6	
6	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	3390	2.84	9627.6	
7	040203003003	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	1600	2.84	4544	
8	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青 2、用量：0.9~1.0L/m2	m2	800	12.18	9744	
9	040203006001	石灰岩沥青混凝土	1、中粒式沥青混凝土(AC-25C) 2、厚度：8cm	m2	3390	118.83	402833.7	
10	040203006002	玄武岩沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼(AC-13C,SBS改性沥青) 2、厚度：4cm	m2	3390	79.75	270352.5	
11	040203006003	玄武岩沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼(AC-13C,SBS改性沥青) 2、厚度：4cm	m2	800	79.75	63800	
12	040203006004	石灰岩沥青混凝土	1、中粒式沥青混凝土(AC-20C) 2、厚度：6cm	m2	800	88.17	70536	
13	040203007001	水泥混凝土	1、C30钢筋水泥砼（配筋单层双向 c12@150)Fr≥4.5MPa 2、厚度：25cm 3、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	3390	253.14	858144.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040203007002	水泥混凝土	1、C30钢筋水泥砼（配筋单层双向 c12@150) Fr≥4.5MPa 2、厚度：20cm 3、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	1000	205.33	205330	
15	040203007003	人行道铺装基础	1、混凝土强度等级：C20透水混凝土 2、厚度：15cm	m2	3858	83.22	321062.76	
16	040204002001	人行道铺装路面	1、块料品种、规格：6cm透水砖（BPN≥60，规格及铺装样式同现状） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm干拌砂浆（水泥：砂1:5）	m2	3858	79.3	305939.4	
17	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	1344	61.53	82696.32	
18	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：I型平石，75*35*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	1344	55.7	74860.8	
19	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	450	61.53	27688.5	
20	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：I型平石，75*35*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	450	55.7	25065	
21	040205006001	标线	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6～1.8mm，涂料中预混玻璃珠含量不低于30%，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.4kg/m2。反光标线逆反射系数(mcd•lx-1•m-2) 检验标准：白色标线≥150，黄色标线≥100。未尽事项应满足《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）的相关规定	m2	67.8	40	2712	
22	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：详见设计说明 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	675	480.73	324492.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040501003002	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN800球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：详见设计说明 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	7	1260.66	8824.62	
24	040501003003	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN200球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：详见设计说明 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	68	213.35	14507.8	
25	040501003004	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN250球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：详见设计说明 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	36	283.87	10219.32	
26	040501003005	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：详见设计说明 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	144	334.9	48225.6	
27	040501003007	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：详见设计说明 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	3351	480.73	1610926.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	040501004001	PE实壁管 DN355	PE实壁管 1、垫层：150厚中粗砂 2、基础：360°中粗砂（另计） 3、规格：DN355 4、连接形式：热熔连接 5、管道检验及试验要求：闭水试验须符合设计要求 6、具体做法和要求详见设计图纸（苏S01-2021）第P122页	m	106	373.69	39611.14	
29	040501004002	PE实壁管 DN450	PE实壁管 1、垫层：150厚中粗砂 2、基础：360°中粗砂（另计） 3、规格：DN450 4、连接形式：热熔连接 5、管道检验及试验要求：闭水试验须符合设计要求 6、具体做法和要求详见设计图纸（苏S01-2021）第P122页	m	106	559.16	59270.96	
30	040501004003	PE实壁管 DN315	PE实壁管 1、垫层：150厚中粗砂 2、基础：360°中粗砂（另计） 3、规格：DN315 4、连接形式：热熔连接 5、管道检验及试验要求：闭水试验须符合设计要求 6、具体做法和要求详见设计图纸（苏S01-2021）第P122页	m	195	277.9	54190.5	
31	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm厚砂垫层 2、材质及规格：PE实壁管（PE100级,SDR17）dn90管Pn=1.0Mpa,质量满足设计及规范要求 3、连接形式：热熔接口连接 4、铺设深度：按设计图纸 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	50	79.23	3961.5	
32	040501012001	顶管	1、土壤类别：综合 2、顶管工作方式：微顶管 3、管道材质及规格：球墨铸铁管DN300，管节1m，压力等级C40，允许顶推力≥1000KN，壁厚级别K12 4、管道防腐：防腐均由厂家完成，具体要求详见图纸设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	496	2374.38	1177692.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	040501012002	顶管	1、土壤类别：综合 2、顶管工作方式：微顶管 3、管道材质及规格：球墨铸铁管DN400，管节1m，压力等级C40，允许顶推力≥1000KN，壁厚级别K12 4、管道防腐：防腐均由厂家完成，具体要求详见图纸设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	414	3293.4	1363467.6	
34	040504001001	砌筑井	Φ700圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：平均2.5m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522-19	座	8	2256.95	18055.6	
35	040504001002	砌筑井	Φ800圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：平均2.5m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522-19	座	32	3202.52	102480.64	
36	040504001003	砌筑井	Φ900圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：平均3m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522-19	座	25	3795.36	94884	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	040504001004	砌筑井	Φ1300圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：平均3m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700新型隐形防盗防沉降井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522-21	座	2	6487.06	12974.12	
38	040504001005	砌筑井	2600*2200矩形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：平均3m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522-33	座	1	12019.77	12019.77	
39	040504001006	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	69	685	47265	
40	040504001007	现状井改造	1、改造方案详见设计 2、投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价，结算时不调整	座	2	1000	2000	
41	040504001008	砌筑井	Φ1000圆形混凝土检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C30P6防水砼井墙、底板 2、含模板、井字架、井筒等 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：平均2.5m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集20S515	座	94	5493.59	516397.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	040504001009	砌筑井	Φ1250圆形混凝土检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C30P6防水砼井墙、底板 2、含模板、井字架、井筒等 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：平均3.5m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集20S515	座	24	7043.02	169032.48	
43	040504001010	砌筑井	Φ1500圆形混凝土检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C30P6防水砼井墙、底板 2、含模板、井字架井筒等 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：平均4m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集20S515	座	2	9206.4	18412.8	
44	040504001011	护壁沉井	1、护壁沉井3000×3000mm 2、C30混凝土，HRB400钢筋，含模板、井字架、井周加固等 3、施工工艺：分段下沉 4、挖土深度：详见设计 5、含基坑支护费用，其余详见图纸及设计说明	座	47	63185.02	2969695.94	
45	040504001012	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	120	685	82200	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	040504002001	混凝土井	1、截流井1*1.2m，落底50cm，井深3.85m（Y22） 2、C20砼垫层 3、C30P6钢筋砼底板井墙 4、Mb10水泥砂浆MU20砌砖，1:2防水水泥砂浆内外粉刷厚20 5、C30预制卸荷板、玻纤格栅、矩形钢筋砼盖板 6、Φ700球墨铸铁井盖座，承载等级D400（另计） 7、包塑铁爬梯、防坠网，含模板钢筋等	座	1	10967.76	10967.76	
47	040504002002	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计	座	95	2151.43	204385.85	
48	040504002003	1#泵站	1、1#一体化预制泵站技术参数 备NFPS-25-52-5.5-2-GRP，泵站筒体规格:直径2500mm，高度5245mm;潜水排污泵号:150WQ100-11-5.5(II),单泵参数:流量130m2/h,扬程5m，N=5.5kw，一用一备。 2、本清单含设备安装工程费，水泵1用1备，具体详供货清单及泵站图纸 3、土方开挖回填 4、1300mm碎石垫层 5、40cmC30P6钢筋砼底板 6、二次浇灌砼 7、含模板钢筋 8、筒体底座膨胀螺栓厂家提供并指导预埋	座	1	179855.55	179855.55	
49	040504002004	2#泵站	1、2#一体化预制泵站技术参数 备NFPS-25-49-7.5-2-GRP，泵站筒体规格:直径2500mm，高度4990mm;潜水排污泵号:150WQ140-10-7.5(I),单泵参数:流量150m2/h,扬程5m，N=7.5kw，一用一备。 2、本清单含设备安装工程费，水泵1用1备，具体详供货清单及泵站图纸 3、土方开挖回填 4、300mm碎石垫层 5、40cmC30P6钢筋砼底板 6、二次浇灌砼 7、含模板钢筋 8、筒体底座膨胀螺栓厂家提供并指导预埋	座	1	147811.52	147811.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	040504002005	流量计井	1、Φ1200钢筋砼流量计井，井深1.5m（W64、W64、W65），参见图集苏S01-2021 P30～P32 2、C20砼垫层、C20砼封底 3、C30P8钢筋砼底板井墙 4、Mb10水泥砂浆MU20砌砖，聚合物水泥砂浆内粉20，1:2防水水泥砂浆外粉20 5、预制盖板GB、Φ700型钢纤维井盖井座C250（另计） 6、包塑铁爬梯、含模板钢筋等 7、检查井内层采用氯丁胶乳防水水泥砂浆抹面，抹面厚 20mm 8、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求	座	2	13244.81	26489.62	
51	040504002006	消能井	1、1900*1400mmm钢筋砼消能井 2、10cmC20砼垫层，其余C35P6，HRB400钢筋，含模板、开挖、回填等 3、Φ700球墨铸铁井盖（另计） 4、其余详见图纸和设计说明	座	2	13185.3	26370.6	
52	040504002007	混凝土井	Φ4000钢筋混凝土沉井 1、混凝土强度等级:封底混凝土采用C20,垫层采C15,包裹层为C25,沉井和其余部分均为C30,抗渗等级为P6 2、砖及砌筑砂浆:采用MU20混凝土实心砖,M10水泥砂浆砌筑, 3、含挖土下沉、钢筋、模板、植筋、渣土外运、处置等 4、球墨铸铁井盖(重型钢纤维井盖) 700（另计），Φ700圆形砖砌井筒 做法见06MS201-P12 5、其余详见图纸和设计说明	座	4	185015.99	740063.96	
53	040504009001	雨水口	1、偏沟式革篦雨水口 2、详见图纸设计要求以及图集16S518第42页	座	33	1259.71	41570.43	
54	040504009002	雨水口	1、预制混凝土装配式偏沟式单篦雨水口，750*450铸铁雨水篦及井座	座	28	1079.19	30217.32	
55	041302001001	注浆加固	1、压密注浆孔间距1.0mX1.0m,加固土体垂直范围:封底混凝土下3.0m;平面范围:井底直径+1m,注浆压力不小于1.0MPa。 2、注浆量为每立方米土体注入42.5级水泥80kg、特细粉煤灰50kg。 3.压密注浆浆液注入率20%(与被加固土体体积之比)。	m3	71.48	102.81	7348.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	04B001	局部树脂修复	1、施工准备 2、局部现场固化法工艺操作要求详见施工图设计 3、DN300局部树脂修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	环	6	2553.01	15318.06	
57	04B002	局部树脂修复	1、施工准备 2、局部现场固化法工艺操作要求详见施工图设计 3、DN400局部树脂修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	环	35	2655.12	92929.2	
58	04B003	局部树脂修复	1、施工准备 2、局部现场固化法工艺操作要求详见施工图设计 3、DN600局部树脂修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	环	4	3502.45	14009.8	
59	04B004	局部树脂修复	1、施工准备 2、局部现场固化法工艺操作要求详见施工图设计 3、DN800局部树脂修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	环	2	5002.52	10005.04	
60	04B005	局部树脂修复	1、施工准备 2、局部现场固化法工艺操作要求详见施工图设计 3、DN1000局部树脂修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	环	1	5304.83	5304.83	
61	04B006	钢内衬修复	1、施工准备 2、局部现场固化法工艺操作要求详见施工图设计 3、DN600钢内衬修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	环	1	6410.91	6410.91	
62	04B007	钢内衬修复	1、施工准备 2、局部现场固化法工艺操作要求详见施工图设计 3、DN800钢内衬修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	环	2	8547.88	17095.76	
63	04B008	钢内衬修复	1、施工准备 2、局部现场固化法工艺操作要求详见施工图设计 3、DN1000钢内衬修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	环	1	10684.85	10684.85	
64	04B009	紫外光CIPP修复	1、施工准备→修复前CCTV检测→软管的树脂浸渍→拉入垫膜→拉入玻纤软管→固定扎头→软管充气→安装灯架→紫外光固化→尾端切除→抽出软管内膜→修复后CCTV复查 2、DN400*3mm紫外光CIPP修复 3、具体做法详见施工图设计	m	151	1290.46	194859.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	04B010	紫外光CIPP修复	1、施工准备→修复前CCTV检测→软管的树脂浸渍→拉入垫膜→拉入玻纤软管→固定扎头→软管充气→安装灯架→紫外光固化→尾端切除→抽出软管内膜→修复后CCTV复查 2、DN600*5mm紫外光CIPP修复 3、具体做法详见施工图设计	m	89	1570.47	139771.83	
66	04B011	紫外光CIPP修复	1、施工准备→修复前CCTV检测→软管的树脂浸渍→拉入垫膜→拉入玻纤软管→固定扎头→软管充气→安装灯架→紫外光固化→尾端切除→抽出软管内膜→修复后CCTV复查 2、DN800*6mm紫外光CIPP修复 3、具体做法详见施工图设计	m	23	2178.91	50114.93	
67	04B012	原污水检查井回填废弃	1、详见现场实体 2、建筑圬工回填	座	92	66.6	6127.2	
68	04B013	永久封堵DN300	1、采用37墙封堵,采用1:2(体积比)聚合物水泥砂浆抹面,厚20mm 2、其余详见设计说明	处	3	500	1500	
69	04B014	永久封堵DN400	1、采用37墙封堵,采用1:2(体积比)聚合物水泥砂浆抹面,厚20mm 2、其余详见设计说明	处	9	500	4500	
70	04B015	原污水管道注浆废弃	1、详见现场实体 2、粉煤灰:水泥砂浆按照4:6控制	m3	520	300	156000	
71	04B016	现状污水井改造	1、详见现场实体 2、其余详见图纸及设计说明	座	4	2192.38	8769.52	
		分部分项合计					14021904.75	
1	04B017	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	82136.5	82136.5	
		单价措施合计					82136.5	
合计							14104041.25	

综合单价分析表

工程名称：20敖山路（长山大道以东段）雨污水管道修复工程(20)

项目编码	010512008001	项目名称	暗井拔高	计量单位	套	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-910	检查井筒砌筑（φ700）筒高1m以内(预拌)	座	1	161.43	928.13	1.56	32.6	16.3	161.43	928.13	1.56	32.6	16.3
综合人工工日		小计							161.43	928.13	1.56	32.6	16.3
1.5087工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1140.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块	2.47	55.3101	136.62		
	水	m3	0.339275	3.39	1.15		
	Φ700铸铁井盖座，承载力需达到D400级D400	套	1.01	600	606		
	铸铁爬梯	kg	9.969	4.5	44.86		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	104.93525	0.233	24.45		
	中(粗)砂	t	0.649565	135.74	88.17		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	928.13	--	

项目编码	040201015001	项目名称	高压水泥旋喷桩	计量单位	m	工程量	630

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-514	双重管高压旋喷加固深度 15m	孔	0.066667	972.42	1676.81	1125.1	419.5	209.75	64.83	111.79	75.01	27.97	13.98
综合人工工日		小计							64.83	111.79	75.01	27.97	13.98
0.6059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									293.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.196001	302.93	59.37		
	粉煤灰	t	0.138001	25.73	3.55		
	促进剂QT	kg	11.192723	3.9	43.65		

	膨润土200目	kg	11.093389	0.37	4.1		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	111.79	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	3390

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040201021002	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	3390

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青						t	0.00045	5456	2.46			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.46		--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	3390

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青						t	0.00045	5456	2.46			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.46		--	

项目编码	040203003003	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	1600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青						t	0.00045	5456	2.46			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	2.46	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	152.58	872.16	113.09	53.13	26.57	1.53	8.72	1.13	0.53	0.27
综合人工工日		小计							1.53	8.72	1.13	0.53	0.27
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	741.44	0.09		
	砾石10	t	0.0148	129.09	1.91		
	乳化沥青	kg	1.04	5.456	5.67		
	中(粗)砂	t	0.0074	135.74	1		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	8.72	--	

项目编码	040203006001	项目名称	石灰岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	3390

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303+[2-304]*2	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度8cm	100m2	0.01	312.12	11115.35	279.14	118.25	59.13	3.12	111.15	2.79	1.18	0.59
综合人工工日		小计							3.12	111.15	2.79	1.18	0.59
0.0292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土(AC-20C)	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.00026	741.44	0.19		
	木柴	kg	0.0426	0.94	0.04		
	柴油	t	0.00026	8880	2.31		
	中粒式沥青混凝土	t	0.0474	569.33	26.99		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	111.15	--	

项目编码	040203006002	项目名称	玄武岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	3390

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7293.17	273.68	104.86	52.43	2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土(AC-13C,SBS改性沥青)	t	0.0697	782.37	54.53		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0234	746.55	17.47		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	72.93	--	

项目编码	040203006003	项目名称	玄武岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7293.17	273.68	104.86	52.43	2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土(AC-13C,SBS改性沥青)	t	0.0697	782.37	54.53		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0234	746.55	17.47		
	其他材料费			--	0.37	--	

	材料费小计	--	72.93	--	

项目编码	040203006004	项目名称	石灰岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土(AC-20C)	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	3390

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-330	C30水泥混凝土路面 厚度28cm	100m2	0.01	3809.2	117.75	254.18	812.68	406.34	38.09	1.18	2.54	8.13	4.06
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.01184	1498.54	3197.39	14.54	302.62	151.31	17.74	37.86	0.17	3.58	1.79
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							58.43	42.69	4.63	12.61	6.31
0.5461工日		未计价材料费											128.47
清单项目综合单价													253.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C30	m3	0.2856	449.82	128.47		
	水	m3	0.7856	3.39	2.66		
	钢筋Φ10以内	t	0.006074	3138.86	19.07		

	钢筋Φ10以外	t	0.006074	3027.01	18.39		
	电焊条	kg	0.002013	5.08	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.04736	4.38	0.21		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	171.16	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	81.77	182.24	803.42	309.01	29.08	0.82	1.82	8.03	3.09
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.01185	1498.54	3197.39	14.54	302.62	151.31	17.76	37.89	0.17	3.59	1.79
综合人工工日		小计							49.44	42.36	3.91	12.52	5.34
0.4621工日		未计价材料费											91.76
清单项目综合单价													205.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C30	m3	0.204	449.82	91.76		
	水	m3	0.68	3.39	2.31		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	钢筋Φ10以内	t	0.006079	3138.86	19.08		
	钢筋Φ10以外	t	0.006079	3027.01	18.4		
	电焊条	kg	0.002015	5.08	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.0474	4.38	0.21		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	134.12	--	

项目编码	040203007003	项目名称	人行道铺装基础	计量单位	m2	工程量	3858

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C20水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1915.04	5831.97		383.01	191.5	19.15	58.32		3.83	1.92
综合人工工日		小计							19.15	58.32		3.83	1.92
0.179工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C20透水混凝土			m3	0.153	375.29	57.42						
	水			m3	0.18	3.39	0.61						
	其他材料费					--	0.29		--				
	材料费小计					--	58.32		--				

项目编码	040204002001	项目名称	人行道铺装路面	计量单位	m2	工程量	3858

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设透水砖砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1377.09	6030.82	84.07	292.23	146.12	13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
综合人工工日		小计							13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	6cm 透水砖200×100×60			m2	0.97752	55	53.76						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	7.40258	0.233	1.72						
	中(粗)砂			t	0.033219	135.74	4.51						
	水			m3	0.003093	3.39	0.01						
	其他材料费					--	0.31		--				
	材料费小计					--	60.31		--				

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	1344

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.0204	375.29	7.66		
	水	m3	0.00907	3.39	0.03		
	B型侧石，75*27.5*12.5	m	1.015	35	35.53		
	石灰膏	m3	0.002952	385.6	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	135.74	1.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	46.36	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	1344

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	117.87	385.4		23.57	11.79	1.41	4.62		0.28	0.14
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	227.1		98.23	49.11	4.91	2.27		0.98	0.49
综合人工工日		小计							6.32	6.89		1.26	0.63
0.0591工日		未计价材料费											40.6
清单项目综合单价													55.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.01224	375.29	4.59		
	水	m3	0.00615	3.39	0.02		
	I型平石，75*35*12.5	m	1.015	40	40.6		
	石灰膏	m3	0.002232	385.6	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	135.74	1.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.233	0.01		

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	47.49	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.0204	375.29	7.66		
	水	m3	0.00907	3.39	0.03		
	B型侧石，75*27.5*12.5	m	1.015	35	35.53		
	石灰膏	m3	0.002952	385.6	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	135.74	1.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	46.36	--	

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	117.87	385.4		23.57	11.79	1.41	4.62		0.28	0.14
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	227.1		98.23	49.11	4.91	2.27		0.98	0.49
综合人工工日		小计							6.32	6.89		1.26	0.63
0.0591工日		未计价材料费											40.6
清单项目综合单价													55.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.01224	375.29	4.59		
	水	m3	0.00615	3.39	0.02		
	I型平石，75*35*12.5	m	1.015	40	40.6		
	石灰膏	m3	0.002232	385.6	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	135.74	1.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.233	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	47.49	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	67.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00096	标线	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线	m2	1	40	40		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	675

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	210.79	74.68	65.72	55.3	27.65	21.08	7.47	6.57	5.53	2.77
6-823	垫层 砂	10m3	0.021	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.5	51.99	0.34	1.97	0.98
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							32.17	60.73	6.91	7.82	3.91
0.3006工日		未计价材料费											369.19
清单项目综合单价													480.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN400	m	1.01	365.53	369.19		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.3	7.07		
	氧气	m3	0.0414	2.98	0.12		
	乙炔气	kg	0.0138	11.74	0.16		
	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	中(粗)砂	t	0.376648	135.74	51.13		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	429.92	--	

项目编码	040501003002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.021	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.5	51.99	0.34	1.97	0.98
5-66	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径800mm以内	10m	0.1	432.92	149.21	156.18	117.82	58.91	43.29	14.92	15.62	11.78	5.89
6-344	管道闭水试验管径800mm以内(预拌)	100m	0.01	372.35	452.87	0.24	74.52	37.26	3.72	4.53		0.75	0.37
综合人工工日		小计							56.51	71.44	15.96	14.5	7.24
0.5281工日		未计价材料费											1095.01
清单项目综合单价													1260.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.379563	135.74	51.52		
	球墨铸铁管DN800	m	1.01	1084.17	1095.01		
	橡胶圈DN800	个	0.206	68.6	14.13		
	氧气	m3	0.0825	2.98	0.25		
	乙炔气	kg	0.0275	11.74	0.32		
	润滑油	kg	0.0285	7.72	0.22		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.029	55.3101	1.6		
	水	m3	0.585622	3.39	1.99		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.708103	0.233	0.16		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	1166.45	--	

项目编码	040501003003	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0105	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	4.75	25.99	0.17	0.98	0.49
5-60	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径200mm以内	10m	0.1	151.83	37.59		30.37	15.18	15.18	3.76		3.04	1.52
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							21.52	31.02	0.17	4.34	2.17
0.2012工日		未计价材料费											154.13
清单项目综合单价													213.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.188908	135.74	25.64		
	球墨铸铁管DN200	m	1.01	152.6	154.13		
	橡胶圈DN200	个	0.2575	13.72	3.53		
	氧气	m3	0.0151	2.98	0.04		
	乙炔气	kg	0.005	11.74	0.06		
	润滑油	kg	0.0158	7.72	0.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.54	--	

	材料费小计	--	185.15	--	

项目编码	040501003004	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.015	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	6.78	37.13	0.24	1.4	0.7
5-61	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	10m	0.1	147.02	55.55	54.51	40.31	20.15	14.7	5.56	5.45	4.03	2.02
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							23.07	43.96	5.69	5.75	2.88
0.2157工日		未计价材料费							202.52				
清单项目综合单价									283.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.269368	135.74	36.56		
	球墨铸铁管DN250	m	1.01	200.51	202.52		
	橡胶圈DN300	个	0.206	25.73	5.3		
	氧气	m3	0.022	2.98	0.07		
	乙炔气	kg	0.0073	11.74	0.09		
	润滑油	kg	0.0133	7.72	0.1		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	246.48	--	

项目编码	040501003005	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.016438	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	7.43	40.69	0.26	1.54	0.77

5-61	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	10m	0.1	147.02	55.55	54.51	40.31	20.15	14.7	5.56	5.45	4.03	2.02
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							23.72	47.52	5.71	5.89	2.95
0.2218工日		未计价材料费											249.11
清单项目综合单价													334.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.295079	135.74	40.05		
	球墨铸铁管DN300	m	1.01	246.64	249.11		
	橡胶圈DN300	个	0.206	25.73	5.3		
	氧气	m3	0.022	2.98	0.07		
	乙炔气	kg	0.0073	11.74	0.09		
	润滑油	kg	0.0133	7.72	0.1		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	296.63	--	

项目编码	040501003007	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	3351

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	210.79	74.68	65.72	55.3	27.65	21.08	7.47	6.57	5.53	2.77
6-823	垫层 砂	10m3	0.021	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	9.5	51.99	0.34	1.97	0.98
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							32.17	60.73	6.91	7.82	3.91
0.3006工日		未计价材料费											369.19
清单项目综合单价													480.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN400	m	1.01	365.53	369.19		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.3	7.07		
	氧气	m3	0.0414	2.98	0.12		
	乙炔气	kg	0.0138	11.74	0.16		
	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	中(粗)砂	t	0.376648	135.74	51.13		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	429.92	--	

项目编码	040501004001	项目名称	PE实壁管 DN355	计量单位	m	工程量	106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0195	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	8.82	48.27	0.31	1.83	0.91
7-155备注4	塑料管安装 管外径355mm以内	100m	0.01	898.27	15.05	430.9	265.83	132.92	8.98	0.15	4.31	2.66	1.33
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							19.39	49.69	4.62	4.81	2.4
0.1813工日		未计价材料费											292.78
清单项目综合单价													373.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.349828	135.74	47.49		
	PE实壁管（SN16，SDR17）dn355	m	1	292.78	292.78		
	清洁棉布	kg	0.0073	5.15	0.04		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.14681	0.76	0.11		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		

	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	342.47	--	

项目编码	040501004002	项目名称	PE实壁管 DN450	计量单位	m	工程量	106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.026	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	11.76	64.36	0.42	2.43	1.22
7-156备注4	塑料管安装 管外径400mm以内	100m	0.01	1077.6	9.3	480.62	311.64	155.82	10.78	0.09	4.81	3.12	1.56
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							25.16	67.18	5.23	6.07	3.04
0.2351工日		未计价材料费											452.48
清单项目综合单价													559.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.467211	135.74	63.42		
	PE实壁管（SN16，SDR17）dn450	m	1	452.48	452.48		
	清洁棉布	kg	0.0089	5.15	0.05		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.0604	0.76	0.05		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	519.66	--	

项目编码	040501004003	项目名称	PE实壁管 DN315	计量单位	m	工程量	195

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0195	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	8.82	48.27	0.31	1.83	0.91
7-154备注4	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.01	736.27	13.33	391.53	225.56	112.78	7.36	0.13	3.92	2.26	1.13
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							17.77	49.67	4.23	4.41	2.2
0.1661工日		未计价材料费											199.62
清单项目综合单价													277.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.349828	135.74	47.49		
	PE实壁管（SN16，SDR17）dn315	m	1	199.62	199.62		
	清洁棉布	kg	0.00598	5.15	0.03		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.13321	0.76	0.1		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	249.29	--	

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.015	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	6.78	37.13	0.24	1.4	0.7
7-149	塑料管安装 管外径90mm以内	100m	0.01	259.05	3.65	73.07	66.42	33.21	2.59	0.04	0.73	0.66	0.33
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16

综合人工工日	小计			10.96	38.44	0.97	2.38	1.19
0.1025工日	未计价材料费							25.29
清单项目综合单价								79.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.269368	135.74	36.56			
	PE实壁管（PE100级,SDR17） dn90管Pn=1.0Mpa	m	1.02	24.79	25.29			
	清洁棉布	kg	0.00142	5.15	0.01			
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31				
	电	kW·h	0.03666	0.76	0.03			
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03			
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73				
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1			
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4			
	水	m3	0.150161	3.39	0.51			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05			
	其他材料费			--	0.75		--	
	材料费小计			--	63.73		--	

项目编码	040501012001	项目名称	顶管	计量单位	m	工程量	496

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00099	球墨铸铁管DN300（微顶管）	m	1		1171.12					1171.12			
D00095	顶管施工费DN300	m	1		1200					1200			
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	160.39	118.29		32.08	16.04	1.6	1.18		0.32	0.16
综合人工工日		小计							1.6	2372.3		0.32	0.16
0.015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2374.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN300（微顶管）	m	1	1171.12	1171.12		
	顶管施工费DN300	m	1	1200	1200		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			

	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150066	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.233	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000667	135.74	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2372.3	--	

项目编码	040501012002	项目名称	顶管	计量单位	m	工程量	414

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00100	球墨铸铁管DN400（微顶管）	m	1		1690.14					1690.14			
D00095	顶管施工费DN400	m	1		1600					1600			
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	160.39	118.29		32.08	16.04	1.6	1.18		0.32	0.16
综合人工工日		小计							1.6	3291.32		0.32	0.16
0.015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3293.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN400（微顶管）	m	1	1690.14	1690.14		
	顶管施工费DN400DN400	m	1	1600	1600		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150066	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.233	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000667	135.74	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3291.32	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1333.22	4052.8		266.64	133.32	25.33	77		5.07	2.53
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.005938	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	17.53	9.75	0.49	3.6	1.8
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	11.95	26.88	1.11	2.61	1.31
D00003	M-Y7模块	块	35		15					525			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	16.75	91.43	6.12	4.58	2.29
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.069338	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	41.8	7.46	0.58	8.48	4.24
D00007	塑钢爬梯	只	3		13.73					41.19			
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1323.46	4270.23		264.69	132.35	13.23	42.7		2.65	1.32
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.007388	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	21.17	19.94	2.35	4.71	2.35
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0152	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	9.63	48.63	2.16	2.36	1.18
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	928.13	0.37	25.61	12.8	127.66	928.13	0.37	25.61	12.8
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							285.05	1868.11	13.18	59.67	29.82
2.6642工日		未计价材料费											1.12
清单项目综合单价													2256.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	388.6	75.31		
	草袋子	只	1.862623	0.86	1.6		
	电	kW·h	0.20386	0.76	0.15		
	水	m3	0.938144	3.39	3.18		
	混凝土垫块	m3	0.003563	313.22	1.12		
	模板木材	m3	0.005929	2432.79	14.42		
	复合木模板面板	m2	0.279846	38.64	10.81		
	钢支撑	kg	0.487477	4.1	2		

	零星卡具	kg	0.180889	4.18	0.76		
	圆钉	kg	0.252406	4.66	1.18		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	361.98	25.85		
	M-Y7模块	块	35	15	525		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	388.6	91.17		
	塑钢爬梯	只	3	13.73	41.19		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	406.34	41.45		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.011747	4.38	0.05		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.030605	4.38	0.13		
	脱模剂	kg	0.07388	2.68	0.2		
	钢筋Φ10以外	t	0.015808	3027.01	47.85		
	电焊条	kg	0.120384	5.08	0.61		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块	2.47	55.3101	136.62		
	铸铁井盖井座	套	1.01	600	606		
	铸铁爬梯	kg	9.969	4.5	44.86		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	111.587925	0.233	26		
	中(粗)砂	t	0.69182	135.74	93.91		
	其他材料费			--	1.16	--	
	材料费小计			--	1869.23	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1333.22	4052.8		266.64	133.32	29.33	89.16		5.87	2.93
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	15.37	34.56	1.43	3.36	1.68
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.097484	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	184.91	162	10.59	39.1	19.55
D00003	M-Y8模块	块	80		15					1200			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	22.58	123.23	8.25	6.17	3.08

6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	928.13	0.37	25.61	12.8	127.66	928.13	0.37	25.61	12.8
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.044213	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	26.65	4.76	0.37	5.4	2.7
D00007	塑钢爬梯	只	4		13.73					54.92			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							406.5	2646.76	21.01	85.51	42.74
3.799工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3202.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	388.6	87.2		
	草袋子	只	1.478926	0.86	1.27		
	电	kW·h	0.15168	0.76	0.12		
	水	m3	1.081812	3.39	3.67		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0918	361.98	33.23		
	沥青漆	kg	0.304735	13.98	4.26		
	M-Y8模块	块	80	15	1200		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.3162	388.6	122.88		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块	2.47	55.3101	136.62		
	铸铁井盖井座	套	1.01	600	606		
	铸铁爬梯	kg	9.969	4.5	44.86		
	塑钢爬梯	只	4	13.73	54.92		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	248.962128	0.233	58.01		
	中(粗)砂	t	1.5661	135.74	212.58		
	其他材料费			--	4.49	--	
	材料费小计			--	2646.76	--	

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.02	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	31.29	76.05	3.18	6.89	3.45

6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.005212	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	16.78	10.46	0.5	3.46	1.73
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1333.22	4052.8		266.64	133.32	44	133.74		8.8	4.4
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.009168	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	27.06	15.05	0.75	5.56	2.78
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.013552	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	13.63	43.4	1.66	3.06	1.53
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1323.46	4270.23		264.69	132.35	13.23	42.7		2.65	1.32
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.007384	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	21.16	19.93	2.35	4.7	2.35
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0152	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	9.63	48.63	2.16	2.36	1.18
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	928.13	0.37	25.61	12.8	127.66	928.13	0.37	25.61	12.8
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.08164	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	49.22	8.78	0.68	9.98	4.99
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							414.69	3217.04	28.84	88.72	44.35
3.8758工日		未计价材料费											1.72
清单项目综合单价													3795.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3162	361.98	114.46		
	电	kW·h	0.39754	0.76	0.3		
	水	m3	1.458782	3.39	4.95		
	模板木材	m3	0.009034	2432.79	21.98		
	复合木模板面板	m2	0.457044	38.64	17.66		
	钢支撑	kg	0.611785	4.1	2.51		
	零星卡具	kg	0.21476	4.18	0.9		

	圆钉	kg	0.317262	4.66	1.48		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	2.729029	0.86	2.35		
	混凝土垫块	m3	0.005501	313.22	1.72		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.07206	4.38	0.32		
	钢筋φ10以外	t	0.029902	3027.01	90.51		
	电焊条	kg	0.227716	5.08	1.16		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	406.34	41.45		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.011741	4.38	0.05		
	脱模剂	kg	0.07384	2.68	0.2		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块	2.47	55.3101	136.62		
	铸铁井盖井座	套	1.01	600	606		
	铸铁爬梯	kg	9.969	4.5	44.86		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	112.825367	0.233	26.29		
	中(粗)砂	t	0.699466	135.74	94.95		
	其他材料费			--	1488.31	--	
	材料费小计			--	3218.76	--	

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.037	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	57.88	140.69	5.89	12.75	6.38
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.062	1333.22	4052.8		266.64	133.32	82.66	251.27		16.53	8.27
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0256	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	17.16	81.98	2.09	3.85	1.93
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	56.35	126.73	5.25	12.32	6.16

6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.251	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	476.1	417.11	27.27	100.67	50.34
D00005	M-Y7模块	块	42		15					630			
D00006	M-Y13模块	块	143		18					2574			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0906	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	54.62	9.75	0.75	11.07	5.54
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.107	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	77.95	425.33	28.49	21.29	10.64
D00007	1300变径板	块	1		500					500			
D00003	塑钢爬梯	只	8		15					120			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							822.72	5326.86	69.74	178.48	89.26
7.6891工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6487.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.714	361.98	258.45		
	电	kW·h	0.63864	0.76	0.49		
	水	m3	2.513168	3.39	8.52		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.6324	388.6	245.75		
	草袋子	只	4.498262	0.86	3.87		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.07831	4.38	0.34		
	钢筋Φ10以外	t	0.026624	3027.01	80.59		
	电焊条	kg	0.202752	5.08	1.03		
	沥青漆	kg	0.784626	13.98	10.97		
	M-Y7模块	块	42	15	630		
	M-Y13模块	块	143	18	2574		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	1.0914	388.6	424.12		
	1300变径板	块	1	500	500		
	塑钢爬梯	只	8	15	120		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	368.61532	0.233	85.89		
	中(粗)砂	t	2.345734	135.74	318.41		
	其他材料费			--	14.43	--	
	材料费小计			--	5326.86	--	

项目编码	040504001005	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.079	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	123.58	300.39	12.57	27.23	13.62
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0108	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	34.77	21.67	1.04	7.16	3.58
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.136	1333.22	4052.8		266.64	133.32	181.32	551.18		36.26	18.13
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0102	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	30.11	16.75	0.84	6.19	3.09
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0585	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	39.22	187.33	4.78	8.8	4.4
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.184	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	314.22	706.63	29.28	68.7	34.35
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.172	1323.46	4270.23		264.69	132.35	227.64	734.48		45.53	22.76
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.024	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	68.78	64.78	7.65	15.28	7.64
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.152	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	96.35	486.33	21.65	23.6	11.8
D00003	30M模块	块	266		15					3990			
D00005	30M-L模块	块	28		18					504			
D00005	30M-R模块	块	28		18					504			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.4563	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	275.09	49.1	3.79	55.77	27.89
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.352	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	256.42	1399.2	93.71	70.03	35.01
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							1647.5	9648.22	175.31	364.55	182.27
15.397工日		未计价材料费											1.92
清单项目综合单价													12019.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.6826	361.98	971.05		
	电	kW·h	3.42456	0.76	2.6		
	水	m3	8.890853	3.39	30.14		
	模板木材	m3	0.021722	2432.79	52.85		

	复合木模板面板	m2	0.945	38.64	36.51		
	钢支撑	kg	1.612602	4.1	6.61		
	零星卡具	kg	0.526482	4.18	2.2		
	圆钉	kg	0.68304	4.66	3.18		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	1.3872	388.6	539.07		
	草袋子	只	25.339336	0.86	21.79		
	混凝土垫块	m3	0.00612	313.22	1.92		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.476024	4.38	2.08		
	钢筋Φ10以外	t	0.21892	3027.01	662.67		
	电焊条	kg	1.66716	5.08	8.47		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.7544	406.34	712.88		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.03816	4.38	0.17		
	脱模剂	kg	0.24	2.68	0.64		
	30M模块	块	266	15	3990		
	30M-L模块	块	28	18	504		
	30M-R模块	块	28	18	504		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	3.5904	388.6	1395.23		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	43.834304	0.233	10.21		
	中(粗)砂	t	0.278212	135.74	37.76		
	其他材料费			--	21.73	--	
	材料费小计			--	9650.14	--	

项目编码	040504001006	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001007	项目名称	现状井改造	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	现状井改造	座	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1000	--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	040504001008	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	35.98	87.45	3.66	7.93	3.96
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0031	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	9.98	6.22	0.3	2.06	1.03
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.04	1666.53	4233.75	77.51	348.81	174.4	66.66	169.35	3.1	13.95	6.98
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0042	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	12.4	6.9	0.35	2.55	1.27
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.038164	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	38.38	122.21	4.68	8.61	4.31
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内	10m3	0.162532	2645.36	4189.48	126.15	554.3	277.15	429.96	680.92	20.5	90.09	45.05

6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.184336	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	702.57	615.85	41.96	148.91	74.45
5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.078681	165.64	204.81	122.16	57.56	28.78	178.67	220.92	131.77	62.09	31.04
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.11334	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	113.97	362.94	13.89	25.57	12.79
6-790	C20非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土	10m3	0.016755	2134.65	3978.86	330.54	493.04	246.52	35.77	66.67	5.54	8.26	4.13
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017	1323.46	4270.23		264.69	132.35	22.5	72.59		4.5	2.25
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0139	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	39.83	37.52	4.43	8.85	4.43
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.026582	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	16.85	85.05	3.79	4.13	2.06
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							1831.18	2807.62	234.34	413.11	206.55
17.1138工日		未计价材料费											0.79
清单项目综合单价													5493.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	361.98	84.92		
	电	kW·h	1.255434	0.76	0.95		
	水	m3	3.578425	3.39	12.13		
	模板木材	m3	0.152103	2432.79	370.03		
	复合木模板面板	m2	0.1533	38.64	5.92		
	钢支撑	kg	0.107132	4.1	0.44		
	零星卡具	kg	15.735381	4.18	65.77		
	圆钉	kg	2.979084	4.66	13.88		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	0.408	406.34	165.79		
	草袋子	只	2.705888	0.86	2.33		
	混凝土垫块	m3	0.00252	313.22	0.79		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.51715	4.38	2.27		
	钢筋φ10以外	t	0.185209	3027.01	560.63		

	电焊条	kg	1.410441	5.08	7.17		
	C30粒径20砼42.5级抗渗P10内	m3	1.657826	406.34	673.64		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.980322	4.38	8.67		
	脱模剂	kg	1.84336	2.68	4.94		
	木支撑	m3	0.107284	1449.26	155.48		
	嵌缝料	kg	1.84336	1.89	3.48		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.764283	24.61	215.69		
	铁砂布0～2#	张	4.314724	0.64	2.76		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.170901	375.29	64.14		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1734	406.34	70.46		
	草袋子	只	1.05196	0.86	0.9		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.022101	4.38	0.1		
	圆钉	kg	0.282726	4.66	1.32		
	复合木模板面板	m2	0.2919	38.64	11.28		
	模板木材	m3	0.00834	2432.79	20.29		
	零星卡具	kg	0.247267	4.18	1.03		
	脱模剂	kg	0.139	2.68	0.37		
	钢支撑	kg	0.755048	4.1	3.1		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	105.012158	0.233	24.47		
	中(粗)砂	t	0.000095	135.74	0.01		
	中(粗)砂	t	0.649672	135.74	88.19		
	其他材料费			--	6.04	--	
	材料费小计			--	2808.41	--	

项目编码	040504001009	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	24

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.02875	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	44.97	109.32	4.57	9.91	4.96
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.003833	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	12.34	7.69	0.37	2.54	1.27
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.05175	1666.53	4233.75	77.51	348.81	174.4	86.24	219.1	4.01	18.05	9.03
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.005463	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	16.12	8.97	0.45	3.31	1.66
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.047333	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	47.59	151.57	5.8	10.68	5.34
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内	10m3	0.204125	2645.36	4189.48	126.15	554.3	277.15	539.98	855.18	25.75	113.15	56.57
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.231438	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	882.09	773.22	52.68	186.96	93.48
5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.422517	165.64	204.81	122.16	57.56	28.78	235.63	291.35	173.77	81.88	40.94
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.140792	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	141.57	450.84	17.25	31.76	15.88
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.038333	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	65.46	147.21	6.1	14.31	7.16
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.02875	1323.46	4270.23		264.69	132.35	38.05	122.77		7.61	3.81
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.023575	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	67.56	63.63	7.51	15.01	7.51
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.043488	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	27.57	139.14	6.19	6.75	3.38
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							2332.83	3613.02	304.82	527.53	263.79
21.8022工日		未计价材料费											1.03
清单项目综合单价													7043.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.684247	361.98	247.68					

	电	kW·h	1.711831	0.76	1.3		
	水	m3	4.74421	3.39	16.08		
	模板木材	m3	0.190991	2432.79	464.64		
	复合木模板面板	m2	0.195216	38.64	7.54		
	钢支撑	kg	0.13638	4.1	0.56		
	零星卡具	kg	19.757627	4.18	82.59		
	圆钉	kg	3.743466	4.66	17.44		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	0.52785	406.34	214.49		
	草袋子	只	4.221358	0.86	3.63		
	混凝土垫块	m3	0.003278	313.22	1.03		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.663476	4.38	2.91		
	钢筋Φ10以外	t	0.240878	3027.01	729.14		
	电焊条	kg	1.834375	5.08	9.32		
	C30粒径20砼42.5级抗渗P10内	m3	2.082075	406.34	846.03		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.486338	4.38	10.89		
	脱模剂	kg	2.31438	2.68	6.2		
	木支撑	m3	0.134697	1449.26	195.21		
	嵌缝料	kg	2.31438	1.89	4.37		
	面漆IPN8710-2B	kg	11.557951	24.61	284.44		
	铁砂布0～2#	张	5.690068	0.64	3.64		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.29325	406.34	119.16		
	草袋子	只	1.77905	0.86	1.53		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.037484	4.38	0.16		
	圆钉	kg	0.479516	4.66	2.23		
	复合木模板面板	m2	0.495075	38.64	19.13		
	模板木材	m3	0.014145	2432.79	34.41		
	零星卡具	kg	0.419376	4.18	1.75		

	脱模剂	kg	0.23575	2.68	0.63		
	钢支撑	kg	1.280594	4.1	5.25		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	105.049024	0.233	24.48		
	中(粗)砂	t	0.000118	135.74	0.02		
	中(粗)砂	t	0.649746	135.74	88.2		
	其他材料费			--	8.94	--	
	材料费小计			--	3614.05	--	

项目编码	040504001010	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.038	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	59.44	144.49	6.05	13.1	6.55
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0051	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	16.42	10.23	0.49	3.38	1.69
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.069	1666.53	4233.75	77.51	348.81	174.4	114.99	292.13	5.35	24.07	12.03
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0057	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	16.82	9.36	0.47	3.46	1.73
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.062	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	62.34	198.54	7.6	13.99	6.99
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内	10m3	0.266	2645.36	4189.48	126.15	554.3	277.15	703.67	1114.4	33.56	147.44	73.72
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.3016	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	1149.5	1007.62	68.66	243.63	121.82
5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.86125	165.64	204.81	122.16	57.56	28.78	308.3	381.2	227.37	107.13	53.57
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.1815	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	182.5	581.2	22.24	40.95	20.48
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.056	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	95.63	215.06	8.91	20.91	10.45

6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.047	1323.46	4270.23		264.69	132.35	62.2	200.7		12.44	6.22
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0385	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	110.33	103.92	12.27	24.52	12.26
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.05925	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	37.56	189.57	8.44	9.2	4.6
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							3047.36	4721.45	401.78	689.83	344.91
28.48工日		未计价材料费											1.07
清单项目综合单价													9206.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.9588	361.98	347.07		
	电	kW·h	2.3403	0.76	1.78		
	水	m3	6.350948	3.39	21.53		
	模板木材	m3	0.24858	2432.79	604.74		
	复合木模板面板	m2	0.2268	38.64	8.76		
	钢支撑	kg	0.158697	4.1	0.65		
	零星卡具	kg	25.735606	4.18	107.57		
	圆钉	kg	4.854102	4.66	22.62		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	0.7038	406.34	285.98		
	草袋子	只	5.840009	0.86	5.02		
	混凝土垫块	m3	0.00342	313.22	1.07		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.865912	4.38	3.79		
	钢筋φ10以外	t	0.31486	3027.01	953.08		
	电焊条	kg	2.39778	5.08	12.18		
	C30粒径20砼42.5级抗渗P10内	m3	2.7132	406.34	1102.48		
	镀锌铁丝8～12#	kg	3.240089	4.38	14.19		
	脱模剂	kg	3.016	2.68	8.08		
	木支撑	m3	0.175531	1449.26	254.39		
	嵌缝料	kg	3.016	1.89	5.7		

	面漆IPN8710-2B	kg	15.122656	24.61	372.17		
	铁砂布0～2#	张	7.445	0.64	4.76		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4794	406.34	194.8		
	草袋子	只	2.90836	0.86	2.5		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.061215	4.38	0.27		
	圆钉	kg	0.78309	4.66	3.65		
	复合木模板面板	m2	0.8085	38.64	31.24		
	模板木材	m3	0.0231	2432.79	56.2		
	零星卡具	kg	0.684877	4.18	2.86		
	脱模剂	kg	0.385	2.68	1.03		
	钢支撑	kg	2.09132	4.1	8.57		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	105.107488	0.233	24.49		
	中(粗)砂	t	0.000157	135.74	0.02		
	中(粗)砂	t	0.649861	135.74	88.21		
	其他材料费			--	12.04	--	
	材料费小计			--	4722.52	--	

项目编码	040504001011	项目名称	护壁沉井	计量单位	座	工程量	47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-22	人工挖基坑土方 三类土深度在6m以内	100m3	0.063545	7515.15			1503.03	751.52	477.55			95.51	47.76
6-1154	沉井下沉 机械挖土 井深12m以内	10m3	5.719079	402.53		363.54	153.21	76.61	2302.1		2079.11	876.22	438.14
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.063545		40.68	15434.98	3087	1543.5		2.59	980.82	196.16	98.08
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.685787	1666.53	4233.75	77.51	348.81	174.4	1142.88	2903.45	53.16	239.21	119.6

6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0096	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	28.34	15.76	0.79	5.83	2.91
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.655553	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	659.18	2099.21	80.32	147.9	73.95
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	2.259064	1951.85	4184.79		390.37	195.19	4409.35	9453.71		881.87	440.95
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.207609	2516.53	2589.07	244.71	552.25	276.12	522.45	537.51	50.8	114.65	57.32
5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	2.929532	165.64	204.81	122.16	57.56	28.78	485.25	600	357.87	168.62	84.31
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	2.891681	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	2907.67	9259.71	354.32	652.39	326.21
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.487596	1323.46	4270.23		264.69	132.35	645.31	2082.15		129.06	64.53
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.039983	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	114.58	107.92	12.74	25.46	12.73
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.75017	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	475.51	2400.2	106.83	116.47	58.24
D00101	基坑支护费用	座	1		10000					10000			
综合人工工日		小计							14170.17	39462.21	4076.76	3649.35	1824.73
132.4318工日		未计价材料费											1.8
清单项目综合单价													63185.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	44.455827	3.39	150.71		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	6.995027	406.34	2842.36		
	草袋子	只	33.963601	0.86	29.21		
	电	kW·h	17.653381	0.76	13.42		
	混凝土垫块	m3	0.00576	313.22	1.8		
	模板木材	m3	0.002419	2432.79	5.88		
	复合木模板面板	m2	0.2016	38.64	7.79		
	钢支撑	kg	0.139296	4.1	0.57		
	零星卡具	kg	0.079968	4.18	0.33		
	圆钉	kg	0.16512	4.66	0.77		
	镀锌铁丝18～22#	kg	12.303013	4.38	53.89		

	钢筋φ10以外	t	4.4693	3027.01	13528.62		
	电焊条	kg	34.03544	5.08	172.9		
	C30粒径31.5砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	23.042453	406.34	9363.07		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.329573	4.38	5.82		
	圆钉	kg	3.682618	4.66	17.16		
	铁件	kg	2.832825	5.15	14.59		
	脱模剂	kg	2.47592	2.68	6.64		
	模板木材	m3	0.153123	2432.79	372.52		
	木支撑	m3	0.121866	1449.26	176.62		
	零星卡具	kg	1.608128	4.18	6.72		
	嵌缝料	kg	2.07609	1.89	3.92		
	面漆IPN8710-2B	kg	23.802448	24.61	585.78		
	铁砂布0～2#	张	11.718128	0.64	7.5		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	4.973479	406.34	2020.92		
	草袋子	只	30.17244	0.86	25.95		
	复合木模板面板	m2	0.839643	38.64	32.44		
	钢支撑	kg	2.171877	4.1	8.9		
	基坑支护费用	座	1	10000	10000		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.11692	0.233	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000307	135.74	0.04		
	其他材料费			--	7.14	--	
	材料费小计			--	39464.01	--	

项目编码	040504001012	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71

0.4399工日	未计价材料费		600
清单项目综合单价			685

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.039	1564.34	3940.83	159.12	344.69	172.35	61.01	153.69	6.21	13.44	6.72
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.008	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	25.76	16.05	0.77	5.31	2.65
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.079	1333.22	4414.8		266.64	133.32	105.32	348.77		21.06	10.53
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.018	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	53.13	29.55	1.48	10.92	5.46
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.3384	1951.85	4382.87		390.37	195.19	660.51	1483.16		132.1	66.05
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.1538	2430.61	1395.2	45.61	495.24	247.62	373.83	214.58	7.01	76.17	38.08
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.039	1905.88	4319.83	159.12	413	206.5	74.33	168.47	6.21	16.11	8.05
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.039	1172.19	1974.78	3.53	235.14	117.57	45.72	77.02	0.14	9.17	4.59
6-883	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.5m3以内)(预拌)	10m3	0.039	784.32	348.59	247.86	206.44	103.22	30.59	13.6	9.67	8.05	4.03
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.07	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	150.01	303.4	11.14	32.23	16.11
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.07	1172.19	1974.78	3.53	235.14	117.57	82.05	138.23	0.25	16.46	8.23

6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)(预拌)	10m3	0.07	690.11	290.75	284.03	194.83	97.41	48.31	20.35	19.88	13.64	6.82
6-787	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.1345	1600.85	4650.83	77.39	335.65	167.82	215.31	625.54	10.41	45.14	22.57
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0473	1973.27	1684.03	73.23	409.3	204.65	93.34	79.65	3.46	19.36	9.68
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0648	1564.66	1684.03	73.23	327.58	163.79	101.39	109.13	4.75	21.23	10.61
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.8272	837.94	3202.19	102.13	188.01	94.01	693.14	2648.85	84.48	155.52	77.77
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00097	栏污格栅	个	1		300					300			
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.0146	4602.18	9667.31		920.44	460.22	67.19	141.14		13.44	6.72
D00094	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							2880.94	7003.56	165.86	609.35	304.67
26.9249工日		未计价材料费											3.38
清单项目综合单价													10967.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.3978	375.29	149.29		
	电	kW·h	2.57556	0.76	1.96		
	水	m3	7.319125	3.39	24.81		
	模板木材	m3	0.112404	2432.79	273.46		
	复合木模板面板	m2	3.7758	38.64	145.9		
	钢支撑	kg	5.9018	4.1	24.2		
	零星卡具	kg	1.99096	4.18	8.32		
	圆钉	kg	0.872994	4.66	4.07		
	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70C30P6	m3	0.8058	424.09	341.73		
	草袋子	只	12.005755	0.86	10.32		
	混凝土垫块	m3	0.0108	313.22	3.38		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C30P6	m3	3.45168	425.76	1469.59		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50	m3	0.39585	406.34	160.85		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.625889	4.38	11.5		
	脱模剂	kg	0.56898	2.68	1.52		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7105	406.34	288.7		

	机砖	百块	7.328905	55.3101	405.36		
	沥青漆	kg	0.420447	13.98	5.88		
	铸铁爬梯包塑	kg	11.41098	4.5	51.35		
	钢筋φ10以外	t	0.860288	3027.01	2604.1		
	电焊条	kg	6.551424	5.08	33.28		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	栏污格栅	个	1	300	300		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	16.28192	8.58	139.7		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	408.968686	0.233	95.29		
	中(粗)砂	t	1.695015	135.74	230.08		
	防水剂	kg	11.877592	3.73	44.3		
	其他材料费			--	45.62	--	
	材料费小计			--	7006.94	--	

项目编码	040504002002	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.13	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	274.16	556.41	20.69	58.97	29.49
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	150.23	758.29	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							479.62	1457.15	54.44	106.81	53.41
4.4823工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2151.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.3195	406.34	536.17		
	电	kW·h	0.5278	0.76	0.4		
	水	m3	2.828553	3.39	9.59		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.38	2		
	钢筋φ10以外	t	0.24648	3027.01	746.1		

	电焊条	kg	1.87704	5.08	9.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	8	105.6		
	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85		
	其他材料费			--	10.9	--	
	材料费小计			--	1457.15	--	

项目编码	040504002003	项目名称	1#泵站	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.4355	520.02		6998.27	1503.66	751.83	226.47		3047.75	654.84	327.42
1-22备注3	人工挖基坑土方 三类土深度在6m以内	100m3	0.4839	11272.72			2254.54	1127.27	5454.87			1090.97	545.49
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	4.4718	1196.05		159.26	271.06	135.53	5348.5		712.18	1212.13	606.06
6-783备注1	非定型井垫层 碎石	10m3	0.608	623.7	2795.25	14.77	127.69	63.85	379.21	1699.51	8.98	77.64	38.82
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.49	1333.22	4612.98		266.64	133.32	653.28	2260.36		130.65	65.33
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0515	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	152.01	84.55	4.24	31.25	15.62
6-1533	设备基础 二次灌浆(预拌)	m3	2.94	306.34	690.47	6.57	62.58	31.29	900.64	2029.98	19.32	183.99	91.99
6-1527	设备基础(单体在5m3以内) 复合木模	100m2	0.0309	2693.3	1592.43	132.12	565.08	282.54	83.22	49.21	4.08	17.46	8.73
6-1530	设备基础 螺栓套孔深度0.5m以内	10个	0.6	189.71	151.34	4.91	38.92	19.46	113.83	90.8	2.95	23.35	11.68
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.297	1005.53	3201.91	122.53	225.61	112.81	298.64	950.97	36.39	67.01	33.5
D00095	1#一体化泵站	座	1		150000					150000			
综合人工工日		小计							13610.67	157165.38	3835.89	3489.29	1744.64
127.2023工日		未计价材料费							9.68				
清单项目综合单价									179855.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	12.09312	137.78	1666.19		
	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70C30P6	m3	4.998	443.52	2216.71		
	草袋子	只	24.26725	0.86	20.87		
	电	kW·h	1.5386	0.76	1.17		

	水	m3	8.006285	3.39	27.14		
	混凝土垫块	m3	0.0309	313.22	9.68		
	模板木材	m3	0.153666	2432.79	373.84		
	复合木模板面板	m2	1.7304	38.64	66.86		
	钢支撑	kg	1.701148	4.1	6.97		
	零星卡具	kg	1.520692	4.18	6.36		
	圆钉	kg	3.406595	4.66	15.87		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.622571	4.38	7.11		
	脱模剂	kg	0.459	2.68	1.23		
	木支撑	m3	0.0102	1449.26	14.78		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.908523	4.38	3.98		
	钢筋Φ10以外	t	0.3088	3026.74	934.9		
	电焊条	kg	2.35224	5.08	11.95		
	1#一体化泵站	座	1	150000	150000		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	2951.73795	0.233	687.75		
	中(粗)砂	t	7.758248	135.74	1053.1		
	其他材料费			--	48.6	--	
	材料费小计			--	157175.06	--	

项目编码	040504002004	项目名称	2#泵站	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.3903	520.02		6998.27	1503.66	751.83	202.96		2731.42	586.88	293.44
1-22备注3	人工挖基坑土方三类土深度在6m以内	100m3	0.4337	11272.72			2254.54	1127.27	4888.98			977.79	488.9
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	3.9826	1196.05		159.26	271.06	135.53	4763.39		634.27	1079.52	539.76
6-783备注1	非定型井垫层碎石	10m3	0.608	623.7	2795.25	14.77	127.69	63.85	379.21	1699.51	8.98	77.64	38.82
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.49	1333.22	4612.98		266.64	133.32	653.28	2260.36		130.65	65.33
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0515	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	152.01	84.55	4.24	31.25	15.62

6-1533	设备基础 二次灌浆(预拌)	m3	2.94	306.34	690.47	6.57	62.58	31.29	900.64	2029.98	19.32	183.99	91.99
6-1527	设备基础(单体在5m3以内) 复合木模	100m2	0.0309	2693.3	1592.43	132.12	565.08	282.54	83.22	49.21	4.08	17.46	8.73
6-1530	设备基础 螺栓套孔深度0.5m以内	10个	0.6	189.71	151.34	4.91	38.92	19.46	113.83	90.8	2.95	23.35	11.68
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.296	1005.53	3201.91	122.53	225.61	112.81	297.64	947.77	36.27	66.78	33.39
D00095	2#一体化泵站	座	1		120000					120000			
综合人工工日		小计							12435.16	127162.18	3441.53	3175.31	1587.66
116.2163工日		未计价材料费											9.68
清单项目综合单价													147811.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	12.09312	137.78	1666.19		
	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70C30P6	m3	4.998	443.52	2216.71		
	草袋子	只	24.26725	0.86	20.87		
	电	kW·h	1.5386	0.76	1.17		
	水	m3	8.006145	3.39	27.14		
	混凝土垫块	m3	0.0309	313.22	9.68		
	模板木材	m3	0.153666	2432.79	373.84		
	复合木模板面板	m2	1.7304	38.64	66.86		
	钢支撑	kg	1.701148	4.1	6.97		
	零星卡具	kg	1.520692	4.18	6.36		
	圆钉	kg	3.406595	4.66	15.87		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.622571	4.38	7.11		
	脱模剂	kg	0.459	2.68	1.23		
	木支撑	m3	0.0102	1449.26	14.78		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.905464	4.38	3.97		
	钢筋Φ10以外	t	0.30784	3026.74	931.75		
	电焊条	kg	2.34432	5.08	11.91		
	2#一体化泵站	座	1	120000	120000		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	2951.73795	0.233	687.75		
	中(粗)砂	t	7.758248	135.74	1053.1		

	其他材料费	--	48.6	--	
	材料费小计	--	127171.86	--	

项目编码	040504002005	项目名称	流量计井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-22	人工挖基坑土方 三类土深度在6m以内	100m3	0.0341	7515.15			1503.03	751.52	256.27			51.25	25.63
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0307	520.02		6998.27	1503.66	751.83	15.96		214.85	46.16	23.08
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.1455	1196.05		159.26	271.06	135.53	174.03		23.17	39.44	19.72
6-783备注1	非定型井垫层 碎石	10m3	0.465	623.7	2795.25	14.77	127.69	63.85	290.02	1299.79	6.87	59.38	29.69
6-785	非定型井垫层 C20混凝土	10m3	0.07	1955.43	3940.83	330.54	457.19	228.6	136.88	275.86	23.14	32	16
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.009	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	28.98	18.06	0.87	5.97	2.98
6-1156	C35半地下室平池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.18	1666.53	4595.75	77.51	348.81	174.4	299.98	827.24	13.95	62.79	31.39
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0189	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	55.79	31.03	1.56	11.47	5.73
6-1604备注4	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.67035	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	674.06	2146.59	82.14	151.24	75.62
6-1167	C35现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 30cm以内	10m3	0.1565	2439.81	4546.79	126.15	513.19	256.6	381.83	711.57	19.74	80.31	40.16
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.0125	2516.53	2589.07	244.71	552.25	276.12	31.46	32.36	3.06	6.9	3.45
10-644	低压法兰式水表 公称直径 200mm以内	个	0.5	136.96	257.68	47.95	36.98	18.49	68.48	128.84	23.98	18.49	9.25
10-645	低压法兰式水表 公称直径 250mm以内	个	0.5	155.15	332.84	119.18	54.87	27.43	77.58	166.42	59.59	27.44	13.72
综合人工工日		小计							2491.32	5637.76	472.92	592.84	296.42
23.2832工日		未计价材料费											3753.55
清单项目综合单价													13244.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	9.24885	137.78	1274.31		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.714	375.29	267.96		
	电	kW·h	1.64895	0.76	1.25		

	水	m3	4.779624	3.39	16.2		
	模板木材	m3	0.008723	2432.79	21.22		
	复合木模板面板	m2	0.5859	38.64	22.64		
	钢支撑	kg	0.408339	4.1	1.67		
	零星卡具	kg	0.169587	4.18	0.71		
	圆钉	kg	0.34128	4.66	1.59		
	C35粒径40砼42.5级抗渗P12内	m3	1.836	441.83	811.2		
	草袋子	只	8.9145	0.86	7.67		
	混凝土垫块	m3	0.01134	313.22	3.55		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.050601	4.38	8.98		
	钢筋Φ10以外	t	0.697164	3027.01	2110.32		
	电焊条	kg	5.309172	5.08	26.97		
	C35粒径31.5砼42.5级抗渗P10内	m3	1.5963	441.83	705.29		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.076225	4.38	0.33		
	圆钉	kg	0.172763	4.66	0.81		
	铁件	kg	0.170563	5.15	0.88		
	脱模剂	kg	0.125	2.68	0.34		
	模板木材	m3	0.007775	2432.79	18.91		
	木支撑	m3	0.007338	1449.26	10.63		
	零星卡具	kg	0.054	4.18	0.23		
	嵌缝料	kg	0.125	1.89	0.24		
	电磁流量计dn200	个	0.5	3000	1500		
	平焊法兰1.6MPa DN200	片	1	93.28	93.28		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	12.36	2.02	24.97		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.695	5.57	3.87		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	3.615	5.08	18.36		
	乙炔气	kg	0.025	11.74	0.29		
	氧气	m3	0.075	2.98	0.22		
	厚漆	kg	0.37	8.58	3.17		
	清油	kg	0.035	13.72	0.48		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	砂纸	张	0.9	0.94	0.85		
	法兰阀门DN250	个	0.5	4500	2250		

	平焊法兰1.6MPa DN250	片	1	123.08	123.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M22×90～120	套	12.36	2.06	25.46		
	乙炔气	kg	0.037	11.74	0.43		
	氧气	m3	0.11	2.98	0.33		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.105273	0.233	0.02		
	中(粗)砂	t	0.000277	135.74	0.04		
	其他材料费			--	32.11	--	
	材料费小计			--	9391.31	--	

项目编码	040504002006	项目名称	消能井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-22	人工挖基坑土方 三类土深度在6m以内	100m3	0.0251	7515.15			1503.03	751.52	188.63			37.73	18.86
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0226	520.02		6998.27	1503.66	751.83	11.75		158.16	33.98	16.99
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.1525	1196.05		159.26	271.06	135.53	182.4		24.29	41.34	20.67
6-785	非定型井垫层 C20混凝土	10m3	0.092	1955.43	3940.83	330.54	457.19	228.6	179.9	362.56	30.41	42.06	21.03
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.01235	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	39.77	24.78	1.19	8.19	4.1
6-1156	C35半地下室平池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.242	1666.53	4595.75	77.51	348.81	174.4	403.3	1112.17	18.76	84.41	42.2
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0254	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	74.97	41.7	2.09	15.41	7.71
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1.3395	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	1346.91	4289.33	164.13	302.2	151.11
6-1167	C35现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 30cm以内	10m3	0.318	2439.81	4546.79	126.15	513.19	256.6	775.86	1445.88	40.12	163.19	81.6
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.0254	2516.53	2589.07	244.71	552.25	276.12	63.92	65.76	6.22	14.03	7.01
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.049	1323.46	4270.23		264.69	132.35	64.85	209.24		12.97	6.49
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0031	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	8.88	8.37	0.99	1.97	0.99
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	6357.49	0.46	94.23	47.11	47.07	635.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							3388.21	8195.54	446.41	766.9	383.47

31.6655工日	未计价材料费						4.77
清单项目综合单价							13185.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.9384	375.29	352.17		
	电	kW·h	3.15688	0.76	2.4		
	水	m3	8.588039	3.39	29.11		
	模板木材	m3	0.011835	2432.79	28.79		
	复合木模板面板	m2	0.79275	38.64	30.63		
	钢支撑	kg	0.552569	4.1	2.27		
	零星卡具	kg	0.228255	4.18	0.95		
	圆钉	kg	0.45911	4.66	2.14		
	C35粒径40砼42.5级抗渗P12内	m3	2.4684	441.83	1090.61		
	草袋子	只	11.98505	0.86	10.31		
	混凝土垫块	m3	0.01524	313.22	4.77		
	镀锌铁丝18～22#	kg	4.098089	4.38	17.95		
	钢筋Φ10以外	t	1.39308	3027.01	4216.87		
	电焊条	kg	10.60884	5.08	53.89		
	C35粒径31.5砼42.5级抗渗P10内	m3	3.2436	441.83	1433.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.159818	4.38	0.7		
	圆钉	kg	0.414107	4.66	1.93		
	铁件	kg	0.346583	5.15	1.78		
	脱模剂	kg	0.285	2.68	0.76		
	模板木材	m3	0.017659	2432.79	42.96		
	木支撑	m3	0.01491	1449.26	21.61		
	零星卡具	kg	0.164874	4.18	0.69		
	嵌缝料	kg	0.254	1.89	0.48		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4998	406.34	203.09		
	草袋子	只	3.03212	0.86	2.61		
	复合木模板面板	m2	0.0651	38.64	2.52		
	钢支撑	kg	0.168392	4.1	0.69		

	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	铸铁井盖井座Φ700	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.836423	0.233	6.49		
	中(粗)砂	t	0.00038	135.74	0.05		
	中(粗)砂	t	0.072785	135.74	9.88		
	其他材料费			--	21.21	--	
	材料费小计			--	8200.31	--	

项目编码	040504002007	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1152	沉井下沉 人工挖土(井深8m以内) 三、四类土	10m3	1.631925	1527		374.52	380.3	190.15	2491.95		611.19	620.62	310.31
6-1154	沉井下沉 机械挖土 井深12m以内	10m3	14.687325	402.53		363.54	153.21	76.61	5912.09		5339.43	2250.25	1125.2
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.1632	520.02		6998.27	1503.66	751.83	84.87		1142.12	245.4	122.7
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.1632		40.68	15434.98	3087	1543.5		6.64	2518.99	503.8	251.9
6-1140	沉井垫木、灌砂砂垫层	10m3	7.26	756.49	2306.81	494	250.1	125.05	5492.12	16747.44	3586.44	1815.73	907.86
6-1141	C20沉井垫木、灌砂 混凝土垫层	10m3	0.301	3026.39	3899.23	1802.06	965.69	482.85	910.94	1173.67	542.42	290.67	145.34
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.1613	1064.59	3641.84	52.3	223.38	111.69	171.72	587.43	8.44	36.03	18.02
6-1142	C25沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.144	1694.54	4094.7	411.81	421.27	210.64	244.01	589.64	59.3	60.66	30.33
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内	10m3	5.02	2118.17	4279.27	653.42	554.32	277.16	10633.21	21481.94	3280.17	2782.69	1391.34
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.0864	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	329.3	288.66	19.67	69.79	34.9
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.3012	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	1147.98	1006.29	68.57	243.31	121.65
6-1144	C30沉井制作 底板 厚度50cm内	10m3	0.46	1493.08	4288.5	764.77	451.57	225.79	686.82	1972.71	351.79	207.72	103.86
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0483	4113.94	2508.24	173.59	857.51	428.75	198.7	121.15	8.38	41.42	20.71
6-1146	C30沉井制作 顶板	10m3	0.1	1455.63	4358.57	688.29	428.78	214.39	145.56	435.86	68.83	42.88	21.44
6-1580	顶(盖)板 复合木模(预拌)	100m2	0.05	2729.47	1369.53	208.45	587.58	293.79	136.47	68.48	10.42	29.38	14.69

6-1147	C20沉井制作 刃角	10m3	1.26	2499.52	3936.27	237.26	547.36	273.68	3149.4	4959.7	298.95	689.67	344.84
6-1582	小型构件 木模	100m2	0.5292	3945.95	5340.94		789.19	394.6	2088.2	2826.43		417.64	208.82
6-1286	井、池渗漏试验井(容量)500m3以内	100m3	1.1333	574.7	374.37	15.14	117.97	58.98	651.31	424.27	17.16	133.7	66.84
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.297	1896.82	4974.16	108.64	401.09	200.55	563.36	1477.33	32.27	119.12	59.56
6-1633	钢管 井字架 井深8m以内	座	1	307.63	12.71		61.53	30.76	307.63	12.71		61.53	30.76
6-980	钢筋混凝土沉井洞口 φ600	个	1	56.28	2024.96	72.5	25.76	12.88	56.28	2024.96	72.5	25.76	12.88
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	12.2285	1005.53	3201.91	122.53	225.61	112.81	12296.12	39154.56	1498.36	2758.87	1379.5
6-912	检查井筒砌筑(φ700) 筒高3m以内(预拌)	座	1	441.45	1673.66	2.29	88.75	44.37	441.45	1673.66	2.29	88.75	44.37
综合人工工日		小计							48139.49	97033.53	19537.69	13535.39	6767.82
449.9024工日		未计价材料费											2.07
清单项目综合单价													185015.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	220.620807	3.39	747.9		
	中(粗)砂	t	127.615016	135.74	17322.46		
	电	kW·h	80.9686	0.76	61.54		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	3.12615	375.29	1173.21		
	草袋子	只	32.2439	0.86	27.73		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.037784	4.38	0.17		
	圆钉	kg	51.907742	4.66	241.89		
	模板木材	m3	1.503978	2432.79	3658.86		
	脱模剂	kg	11.764	2.68	31.53		
	C25粒径31.5砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	1.4688	388.6	570.78		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50	m3	51.204	406.34	20806.23		
	镀锌铁丝8～12#	kg	4.727237	4.38	20.71		
	木支撑	m3	0.506557	1449.26	734.13		
	零星卡具	kg	34.38724	4.18	143.74		
	嵌缝料	kg	9.651	1.89	18.24		
	C30粒径40砼32.5级抗渗P12内	m3	4.692	406.34	1906.55		

	混凝土垫块	m3	0.006617	313.22	2.07		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	1.02	406.34	414.47		
	复合木模板面板	m2	1.05	38.64	40.57		
	钢支撑	kg	2.401	4.1	9.84		
	C20粒径40砼32.5级抗渗P10内	m3	12.852	375.29	4823.23		
	塑料软管dn20	m	2.2666	5.45	12.35		
	标尺(木)	m3	0.001133	1629.34	1.85		
	机砖	百块	25.71757	55.3101	1422.44		
	沥青漆	kg	0.928422	13.98	12.98		
	铸铁爬梯	kg	55.09348	4.5	247.92		
	镀锌管件DN40	个	1.244	6.32	7.86		
	卡具及零星扣件	kg	0.196	4.18	0.82		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	洞口止水环直径600	套	1	2017.88	2017.88		
	镀锌铁丝18～22#	kg	37.406982	4.38	163.84		
	钢筋Φ10以外	t	12.71764	3026.74	38492.99		
	电焊条	kg	96.84972	5.08	492		
	水	m3	1.71199	3.39	5.8		
	铸铁井盖井座Φ700球墨铸铁井盖(重型钢纤维井盖)	套	1.01	600	606		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	737.443662	0.233	171.82		
	其他材料费			--	619.36	--	
	材料费小计			--	97035.6	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-708	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.9,H=1.4)(预拌)	座	1	265.15	896.66	14.12	55.85	27.93	265.15	896.66	14.12	55.85	27.93
综合人工工日		小计							265.15	896.66	14.12	55.85	27.93
2.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1259.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.112	388.6	43.52		
	碎石40	t	0.199	137.78	27.42		
	机砖	百块	4.09	55.3101	226.22		
	沥青漆	kg	0.678	13.98	9.48		
	水	m3	0.36525	3.39	1.24		
	电	kW·h	0.045	0.76	0.03		
	铸铁雨水井算	套	1.01	400	404		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	185.4755	0.233	43.22		
	中(粗)砂	t	0.910868	135.74	123.64		
	其他材料费			--	17.89	--	
	材料费小计			--	896.66	--	

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785备注1	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0061	1360.98	3940.83	159.12	304.02	152.01	8.3	24.04	0.97	1.85	0.93
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.003161	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	10.18	6.34	0.3	2.1	1.05
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0042	1564.34	3940.83	159.12	344.69	172.35	6.57	16.55	0.67	1.45	0.72
6-1228	预制钢筋混凝土井池内壁板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0159	2106.19	4449.78		421.24	210.62	33.49	70.75		6.7	3.35
6-1587	壁(隔)板 木模(预拌)	10m3	0.0159	554.47	916.58	2.56	111.41	55.7	8.82	14.57	0.04	1.77	0.89
6-1238	异型构件安装	10m3	0.0159	2394.02	210.52	296.58	538.12	269.06	38.06	3.35	4.72	8.56	4.28
6-1606备注2	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.012771	3119.47	3231.83	467.56	717.41	358.7	39.84	41.27	5.97	9.16	4.58
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	6357.49	0.46	94.23	47.11	47.07	635.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							192.33	812.62	12.72	41.01	20.51
1.7974工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1079.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.06222	375.29	23.35		

	电	kW·h	0.194664	0.76	0.15		
	水	m3	0.497171	3.39	1.69		
	模板木材	m3	0.006876	2432.79	16.73		
	复合木模板面板	m2	0.066381	38.64	2.56		
	钢支撑	kg	0.047099	4.1	0.19		
	零星卡具	kg	0.004267	4.18	0.02		
	圆钉	kg	0.092774	4.66	0.43		
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70细石	m3	0.04284	375.29	16.08		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C30P6	m3	0.161385	425.76	68.71		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.085056	4.38	0.37		
	脱模剂	kg	0.112572	2.68	0.3		
	垫木	m3	0.000175	1543.59	0.27		
	麻绳	kg	0.000811	5.75			
	电焊条	kg	0.243429	5.08	1.24		
	平垫铁0～3#钢 4～8#	kg	0.420285	4.29	1.8		
	钢筋Φ10以内	t	0.013026	3138.86	40.89		
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	铸铁井盖井座750*450	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	28.4948	0.233	6.64		
	中(粗)砂	t	0.074895	135.74	10.17		
	其他材料费			--	14.15	--	
	材料费小计			--	812.62	--	

项目编码	041302001001	项目名称	注浆加固	计量单位	m3	工程量	71.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-845	压密注浆 注浆	m3	1	34.67	28.73	22.31	11.4	5.7	34.67	28.73	22.31	11.4	5.7
综合人工工日		小计							34.67	28.73	22.31	11.4	5.7
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									102.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磨细粉煤灰	kg	68	0.05	3.4		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.08	302.93	24.23		
	水玻璃	kg	1.5	0.73	1.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.73	--	

项目编码	04B001	项目名称	局部树脂修复	计量单位	环	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-3	点状原位固化法管径(mm内) DN300	点(环)	1	429.5	769.93	942.1	274.32	137.16	429.5	769.93	942.1	274.32	137.16
综合人工工日		小计							429.5	769.93	942.1	274.32	137.16
4.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2553.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3(m)	m	0.797	82.5	65.75		
	树脂 A+B料	kg	2.076	100.3	208.22		
	聚乙烯薄膜	m2	0.941	3.9	3.67		
	塑料彩条纺织布	m2	4.836	1.88	9.09		
	黑胶布	卷	1.2	1.72	2.06		
	长袖胶手套	双	4.8	13.72	65.86		
	修复气囊 300～400(mm)	只	0.02	20000	400		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	其他材料费			--	15.18	--	
	材料费小计			--	769.93	--	

项目编码	04B002	项目名称	局部树脂修复	计量单位	环	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-4	点状原位固化法管径(mm内) DN400	点(环)	1	429.5	872.04	942.1	274.32	137.16	429.5	872.04	942.1	274.32	137.16
综合人工工日		小计							429.5	872.04	942.1	274.32	137.16
4.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2655.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3(m)	m	1.0625	82.5	87.66		
	树脂 A+B料	kg	2.822	100.3	283.05		
	聚乙烯薄膜	m2	1.063	3.9	4.15		
	塑料彩条纺织布	m2	5.928	1.88	11.14		
	黑胶布	卷	1.2	1.72	2.06		
	长袖胶手套	双	4.8	13.72	65.86		
	修复气囊 300～400(mm)	只	0.02	20000	400		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	其他材料费			--	18.02	--	
	材料费小计			--	872.04	--	

项目编码	04B003	项目名称	局部树脂修复	计量单位	环	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-6	点状原位固化法管径(mm内) DN600	点(环)	1	483	1419.74	1119.08	320.42	160.21	483	1419.74	1119.08	320.42	160.21
综合人工工日		小计							483	1419.74	1119.08	320.42	160.21
4.514工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3502.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3(m)	m	2.1245	82.5	175.27		
	树脂 A+B料	kg	5.9465	100.3	596.43		
	聚乙烯薄膜	m2	2.125	3.9	8.29		
	塑料彩条纺织布	m2	8.112	1.88	15.25		
	黑胶布	卷	2.4	1.72	4.13		
	长袖胶手套	双	6	13.72	82.32		
	修复气囊 500～600(mm)	只	0.02	25000	500		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	其他材料费			--	37.95	--	
	材料费小计			--	1419.74	--	

项目编码	04B004	项目名称	局部树脂修复	计量单位	环	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

泰补6-7	点状原位固化法管径(mm内) DN800	点(环)	1	643.71	2330.2	1411.92	411.13	205.56	643.71	2330.2	1411.92	411.13	205.56
综合人工工日		小计							643.71	2330.2	1411.92	411.13	205.56
6.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5002.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3(m)	m	2.833	82.5	233.72		
	树脂 A+B料	kg	8.613	100.3	863.88		
	聚乙烯薄膜	m2	2.833	3.9	11.05		
	塑料彩条纺织布	m2	10.296	1.88	19.36		
	黑胶布	卷	4.8	1.72	8.26		
	长袖胶手套	双	7.2	13.72	98.78		
	修复气囊 700～800(mm)	只	0.02	52000	1040		
	水	m3	0.034	3.39	0.12		
	其他材料费			--	55.03	--	
	材料费小计			--	2330.2	--	

项目编码	04B005	项目名称	局部树脂修复	计量单位	环	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-8	点状原位固化法管径(mm内) DN1000	点(环)	1	643.71	2632.51	1411.92	411.13	205.56	643.71	2632.51	1411.92	411.13	205.56
综合人工工日		小计							643.71	2632.51	1411.92	411.13	205.56
6.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5304.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3(m)	m	3.541	82.5	292.13		
	树脂 A+B料	kg	10.989	100.3	1102.2		
	聚乙烯薄膜	m2	3.541	3.9	13.81		
	塑料彩条纺织布	m2	12.48	1.88	23.46		
	黑胶布	卷	4.8	1.72	8.26		
	长袖胶手套	双	6	13.72	82.32		
	修复气囊 700～800(mm)	只	0.02	52000	1040		
	水	m3	0.034	3.39	0.12		
	其他材料费			--	70.21	--	
	材料费小计			--	2632.51	--	

项目编码	04B006	项目名称	钢内衬修复	计量单位	环	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	管道内衬钢圈及堵漏	m2	1.884		3402.82					6410.91			
综合人工工日		小计								6410.91			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6410.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道内衬钢圈及堵漏	m2	1.474547	4347.72	6410.92		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	6410.91	--	

项目编码	04B007	项目名称	钢内衬修复	计量单位	环	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	管道内衬钢圈及堵漏	m2	2.512		3402.82					8547.88			
综合人工工日		小计								8547.88			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8547.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道内衬钢圈及堵漏	m2	1.966062	4347.72	8547.89		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	8547.88	--	

项目编码	04B008	项目名称	钢内衬修复	计量单位	环	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	管道内衬钢圈及堵漏	m2	3.14		3402.82					10684.85			
综合人工工日		小计								10684.85			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							10684.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道内衬钢圈及堵漏	m2	2.457578	4347.72	10684.86		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	10684.85	--	

项目编码	04B009	项目名称	紫外光CIPP修复	计量单位	m	工程量	151

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-27	CIPP紫光固化法管径(mm内) DN400	m	1	64.84	332.41	672.12	147.39	73.7	64.84	332.41	672.12	147.39	73.7
综合人工工日		小计							64.84	332.41	672.12	147.39	73.7
0.606工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1290.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN400*3(mm)	m	1.06	240	254.4		
	底膜 DN400(mm)	m	1.125	13.31	14.97		
	扎头布 DN40(mm)	块	0.046	311.44	14.33		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	55.9	5.14		
	橡胶密封条	m	0.075	0.568	0.04		
	橡胶止水带P250	m	0.063	68.6	4.32		
	堵漏王	kg	0.375	5.65	2.12		
	防水头灯	个	0.012	64.96	0.78		
	防水衣裤	套	0.024	140	3.36		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	长管式呼吸器	个	0.012	916.86	11		
	其他材料费			--	21.85	--	
	材料费小计			--	332.41	--	

项目编码	04B010	项目名称	紫外光CIPP修复	计量单位	m	工程量	89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-29	CIPP紫光固化法管径(mm内) DN600	m	1	69.12	707.42	594.76	132.78	66.39	69.12	707.42	594.76	132.78	66.39
综合人工工日		小计							69.12	707.42	594.76	132.78	66.39
0.646工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								1570.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN600*5(mm)		m	1.06	550	583		
	底膜 DN600(mm)		m	1.125	20.41	22.96		
	扎头布 DN60(mm)		块	0.046	428.56	19.71		
	扎头绑带 B50型		支	0.092	55.9	5.14		
	橡胶密封条		m	0.113	0.568	0.06		
	橡胶止水带P250		m	0.094	68.6	6.45		
	堵漏王		kg	0.8	5.65	4.52		
	防水头灯		个	0.013	64.96	0.84		
	防水衣裤		套	0.026	140	3.64		
	长袖胶手套		双	0.116	13.72	1.59		
	水		m3	0.03	3.39	0.1		
	长管式呼吸器		个	0.013	916.86	11.92		
	其他材料费				--	47.49	--	
	材料费小计				--	707.42	--	

项目编码	04B011	项目名称	紫外光CIPP修复	计量单位	m	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-31	CIPP紫光固化法 管径(mm内) DN800	m	1	73.4	1202.65	677.57	150.19	75.1	73.4	1202.65	677.57	150.19	75.1
综合人工工日		小计							73.4	1202.65	677.57	150.19	75.1
0.686工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2178.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN800*6(mm)		m	1.06	980	1038.8							
	底膜 DN800(mm)		m	1.125	27.51	30.95							
	扎头布 DN80(mm)		块	0.046	563.43	25.92							
	扎头绑带 B50型		支	0.092	55.9	5.14							
	橡胶密封条		m	0.151	0.568	0.09							
	橡胶止水带P250		m	0.126	68.6	8.64							
	堵漏王		kg	1.075	5.65	6.07							
	防水头灯		个	0.015	64.96	0.97							
	防水衣裤		套	0.029	140	4.06							
	长袖胶手套		双	0.131	13.72	1.8							
	水		m3	0.034	3.39	0.12							

	长管式呼吸器	个	0.015	916.86	13.75		
	其他材料费			--	66.34	--	
	材料费小计			--	1202.65	--	

项目编码	04B012	项目名称	原污水检查井回填废弃	计量单位	座	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-103	回填土 基(槽)坑 松填	m3	3.14	16.32			3.26	1.63	51.24			10.24	5.12
综合人工工日		小计							51.24			10.24	5.12
0.5024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料建筑圬工	m3					
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	04B013	项目名称	永久封堵DN300	计量单位	处	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00098	永久封堵DN300	处	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	永久封堵DN300	处	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	04B014	项目名称	永久封堵DN400	计量单位	处	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00098	永久封堵DN300	处	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	永久封堵DN300	处	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	04B015	项目名称	原污水管道注浆废弃	计量单位	m3	工程量	520

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00102	原污水管道注浆废弃	m3	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	原污水管道注浆废弃			m3	1	300	300						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	300				--		

项目编码	04B016	项目名称	现状污水井改造	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-980	钢筋混凝土沉井洞口 φ600	个	1	56.28	2024.96	72.5	25.76	12.88	56.28	2024.96	72.5	25.76	12.88
综合人工工日		小计							56.28	2024.96	72.5	25.76	12.88
0.526工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2192.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	洞口止水环直径600			套	1	2017.88	2017.88						
	其他材料费					--	7.08				--		
	材料费小计					--	2024.96				--		

项目编码	04B017	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个） φ400以内	个	30	178.48		311.81	98.06	49.03	5354.4		9354.3	2941.8	1470.9
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个） φ400-φ600	个	30	214		338.2	110.44	55.22	6420		10146	3313.2	1656.6
D00025	临泵翻水	个	50		500					25000			
综合人工工日		小计							11774.4	25000	19500.3	6255	3127.5
110.04工日		未计价材料费							16479.3				
清单项目综合单价									82136.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ400以内	只·次	30	267.68	8030.4		
	气囊Φ600以内	只·次	30	281.63	8448.9		
	临泵翻水	个	50	500	25000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41479.3	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：20敖山路（长山大道以东段）雨污水管道修复工程(20)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			255283.15			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	211560.62			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	43722.53			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	232716.68			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	4231.21			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	5641.62			
合计					497872.66			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：20敖山路（长山大道以东段）雨污水管道修复工程(20)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	77050		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	77050		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		77050		

暂列金额明细表

工程名称：20敖山路（长山大道以东段）雨污水管道修复工程(20)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：20敖山路（长山大道以东段）雨污水管道修复工程(20)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：20敖山路（长山大道以东段）雨污水管道修复工程(20)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	乔木迁移	1.　综合考虑迁移乔木种类（具体迁移位置、方式需符合业主要求） 2、由投标人踏勘现场后自行报价，结算时发生任何变化均不调整	30000			
2	绿化恢复	1、按现状，除乔木及大灌木外，原样恢复，投标人踏勘现场后综合报价，结算时不调整 2、养护期：一年成活率养护	47050			
合计			77050			

计日工表

工程名称：20敖山路（长山大道以东段）雨污水管道修复工程(20)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：20敖山路（长山大道以东段）雨污水管道修复工程(20)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：20敖山路（长山大道以东段）雨污水管道修复工程(20)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	343487.76		343487.76
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14678963.91	2	293579.28
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14678963.91	0.34	49908.48
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14678963.91		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	15022451.67	9	1352020.65
合计					1695508.41

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：20敖山路（长山大道以东段）雨污水管道修复工程(20)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：20敖山路（长山大道以东段）雨污水管道修复工程(20)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：21定光路（敖山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(21)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1716882.14	
1.1	人工费	286193.85	
1.2	材料费	1264490.3	
1.3	施工机具使用费	61414.75	
1.4	企业管理费	70012.8	
1.5	利润	34770.44	
2	措施项目费	110394.56	
2.1	单价措施项目费	48091	
2.2	总价措施项目费	62303.56	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	31946.02	
3	其他项目费	7500	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	7500	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	42933.77	
5	税金	168993.94	
6	工程造价	2046704.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：21定光路（敔山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(21)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040203007001	水泥混凝土	1、C30钢筋水泥砼（配筋单层双向 c12@150) Fr≥4.5MPa 2、厚度：25cm 3、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	33	253.13	8353.29	
2	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	33	17.85	589.05	
3	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	33	2.84	93.72	
4	040203006001	石灰岩沥青混凝土	1、中粒式沥青混凝土(AC-25C) 2、厚度：8cm	m2	33	118.83	3921.39	
5	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	33	2.84	93.72	
6	040203006002	玄武岩沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼(AC-13C,SBS改性沥青) 2、厚度：4cm	m2	33	79.75	2631.75	
7	040205006001	标线	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6～1.8mm，涂料中预混玻璃珠含量不低于30%，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.4kg/m2。反光标线逆反射系数(mcd•lx-1•m-2) 检验标准：白色标线≥150，黄色标线≥100。未尽事项应满足《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）的相关规定	m2	0.66	40	26.4	
		分部小计					15709.32	
		雨水工程						
8	040501004001	PE实壁管 DN315	PE实壁管 1、垫层：150厚中粗砂 2、基础：360° 中粗砂（另计） 3、规格：DN315 4、连接形式：热熔连接 5、管道检验及试验要求：闭水试验须符合设计要求 6、具体做法和要求详见设计图纸（苏S01-2021）第P122页	m	15	277.92	4168.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040504009001	雨水口	1、偏沟式革篦雨水口 2、详见图纸设计要求以及图集16S518第42页	座	3	1259.71	3779.13	
		分部小计					7947.93	
		道路工程						
10	040203006003	玄武岩沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼(AC-13C,SBS改性沥青) 2、厚度：4cm	m2	228	79.75	18183	
11	040203003003	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	456	2.84	1295.04	
12	040203006004	石灰岩沥青混凝土	1、中粒式沥青混凝土(AC-20C) 2、厚度：6cm	m2	228	88.17	20102.76	
13	040201021002	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	228	17.85	4069.8	
14	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青 2、用量：0.9~1.0L/m2	m2	228	12.18	2777.04	
15	040203007002	水泥混凝土	1、C30钢筋水泥砼（配筋单层双向 c12@150) Fr≥4.5MPa 2、厚度：20cm 3、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	268	205.33	55028.44	
16	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C20透水混凝土 2、厚度：15cm	m2	1140	83.22	94870.8	
17	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	450	61.53	27688.5	
18	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：I型平石，75*35*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	450	55.7	25065	
19	040204002001	人行道铺装路面	1、块料品种、规格：6cm透水砖（BPN≥60，规格及铺装样式同现状） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm干拌砂浆（水泥：砂1:5）	m2	1140	79.3	90402	
		分部小计					339482.38	
		污水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：详见设计说明 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	5	339.73	1698.65	
21	040501003002	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：详见设计说明 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	447	484.46	216553.62	
22	040501012001	顶管	1、土壤类别：综合 2、顶管工作方式：微顶管 3、管道材质及规格：球墨铸铁管DN300，管节1m，压力等级C40，允许顶推力≥1000KN，壁厚级别K12 4、管道防腐：防腐均由厂家完成，具体要求详见图纸设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	112	2374.38	265930.56	
23	040504001001	砌筑井	Φ1000圆形混凝土检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C30P6防水砼井墙、底板 2、含模板、井字架井筒等 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：平均4m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集20S515	座	11	5463.72	60100.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040504001002	砌筑井	Φ1250圆形混凝土检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C30P6防水砼井墙、底板 2、含模板、井字架、井筒等 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：平均4.5m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集20S515	座	6	7279.66	43677.96	
25	040504001003	护壁沉井	1、护壁沉井3000×3000mm 2、C30混凝土，HRB400钢筋，含模板、井字架、井周加固等 3、施工工艺：分段下沉 4、挖土深度：详见设计 5、含基坑支护费用，其余详见图纸及设计说明	座	10	72837.02	728370.2	
26	040504001004	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	17	685	11645	
27	04B001	原污水检查井回填废弃	1、详见现场实体 2、建筑圬工回填	座	16	66.6	1065.6	
28	04B002	永久封堵DN300	1、采用37墙封堵,采用1:2(体积比)聚合物水泥砂浆抹面,厚20mm 2、其余详见设计说明	处	2	500	1000	
29	04B003	永久封堵DN400	1、采用37墙封堵,采用1:2(体积比)聚合物水泥砂浆抹面,厚20mm 2、其余详见设计说明	处	3	500	1500	
30	04B004	原污水管道注浆废弃	1、详见现场实体 2、粉煤灰:水泥砂浆按照4:6控制	m3	74	300	22200	
		分部小计					1353742.51	
		分部分项合计					1716882.14	
1	04B005	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	48091	48091	
		单价措施合计					48091	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							1764973.14	

综合单价分析表

工程名称：21定光路（敬山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(21)

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-330	C30水泥混凝土路面 厚度28cm	100m2	0.01	3809.2	117.75	254.18	812.68	406.34	38.09	1.18	2.54	8.13	4.06
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.011839	1498.54	3197.39	14.54	302.62	151.31	17.74	37.85	0.17	3.58	1.79
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							58.43	42.68	4.63	12.61	6.31
0.5461工日		未计价材料费											128.47
清单项目综合单价													253.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C30	m3	0.2856	449.82	128.47		
	水	m3	0.7856	3.39	2.66		
	钢筋Φ10以内	t	0.006073	3138.86	19.06		
	钢筋Φ10以外	t	0.006073	3027.01	18.38		
	电焊条	kg	0.002013	5.08	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.047356	4.38	0.21		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	171.15	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006001	项目名称	石灰岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303+[2-304]*2	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度8cm	100m2	0.01	312.12	11115.35	279.14	118.25	59.13	3.12	111.15	2.79	1.18	0.59
综合人工工日		小计							3.12	111.15	2.79	1.18	0.59
0.0292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土(AC-25C)	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.00026	741.44	0.19		
	木柴	kg	0.0426	0.94	0.04		
	柴油	t	0.00026	8880	2.31		
	中粒式沥青混凝土	t	0.0474	569.33	26.99		
	其他材料费			--	0.55	--	

	材料费小计	--	111.15	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006002	项目名称	玄武岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7293.17	273.68	104.86	52.43	2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土(AC-13C,SBS改性沥青)	t	0.0697	782.37	54.53		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0234	746.55	17.47		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	72.93	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	0.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00096	标线	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	标线			m2	1	40	40						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	40				--		

项目编码	040501004001	项目名称	PE实壁管 DN315	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0195	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	8.82	48.27	0.31	1.83	0.91
7-154备注4	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.01	736.27	13.33	391.53	225.56	112.78	7.36	0.13	3.92	2.26	1.13
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							17.77	49.67	4.23	4.41	2.2
0.1661工日		未计价材料费											199.64
清单项目综合单价													277.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中(粗)砂			t	0.349828	135.74	47.49						
	PE实壁管（SN16，SDR17）dn315			m	1	199.64	199.64						
	清洁棉布			kg	0.00598	5.15	0.03						
	三氯乙烯			kg	0.0002	6.31							
	电			kW·h	0.13321	0.76	0.1						
	镀锌铁丝8～12#			kg	0.0068	4.38	0.03						
	焊接钢管DN40			m	0.0003	12.73							
	橡胶护套管			m	0.015	6.43	0.1						
	机砖			百块	0.0073	55.3101	0.4						
	水			m3	0.150161	3.39	0.51						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	0.198975	0.233	0.05						

	其他材料费	--	0.96	--	
	材料费小计	--	249.31	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-708	M10乙型单算雨水口 铸铁篦(h=0.9,H=1.4)(预拌)	座	1	265.15	896.66	14.12	55.85	27.93	265.15	896.66	14.12	55.85	27.93
综合人工工日		小计							265.15	896.66	14.12	55.85	27.93
2.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1259.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.112	388.6	43.52		
	碎石40	t	0.199	137.78	27.42		
	机砖	百块	4.09	55.3101	226.22		
	沥青漆	kg	0.678	13.98	9.48		
	水	m3	0.36525	3.39	1.24		
	电	kW·h	0.045	0.76	0.03		
	铸铁雨水井算	套	1.01	400	404		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	185.4755	0.233	43.22		
	中(粗)砂	t	0.910868	135.74	123.64		
	其他材料费			--	17.89	--	
	材料费小计			--	896.66	--	

项目编码	040203006003	项目名称	玄武岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	228

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7293.17	273.68	104.86	52.43	2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土(AC-13C,SBS改性沥青)	t	0.0697	782.37	54.53		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0234	746.55	17.47		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	72.93	--	

项目编码	040203003003	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	456

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006004	项目名称	石灰岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	228

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土(AC-20C)	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		

	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040201021002	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	228

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	228

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层厚度1cm	100m2	0.01	152.58	872.16	113.09	53.13	26.57	1.53	8.72	1.13	0.53	0.27
综合人工工日		小计							1.53	8.72	1.13	0.53	0.27
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	741.44	0.09		
	砾石10	t	0.0148	129.09	1.91		
	乳化沥青	kg	1.04	5.456	5.67		
	中(粗)砂	t	0.0074	135.74	1		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	8.72	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	268

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	81.77	182.24	803.42	309.01	29.08	0.82	1.82	8.03	3.09
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.011855	1498.54	3197.39	14.54	302.62	151.31	17.76	37.89	0.17	3.59	1.79
综合人工工日		小计							49.44	42.36	3.91	12.52	5.34
0.4621工日		未计价材料费											91.76
清单项目综合单价													205.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	商品混凝土 C30			m3	0.204	449.82	91.76						
	水			m3	0.68	3.39	2.31						
	刻槽机锯片			组	0.0005	4116.24	2.06						
	塑料薄膜			m2	0.11	0.69	0.08						
	钢筋Φ10以内			t	0.006079	3138.86	19.08						
	钢筋Φ10以外			t	0.006079	3027.01	18.4						
	电焊条			kg	0.002015	5.08	0.01						
	镀锌铁丝18～22#			kg	0.0474	4.38	0.21						
	其他材料费					--	0.21		--				
	材料费小计					--	134.12		--				

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C20水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1915.04	5831.97		383.01	191.5	19.15	58.32		3.83	1.92
综合人工工日		小计							19.15	58.32		3.83	1.92
0.179工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C20透水混凝土			m3	0.153	375.29	57.42						
	水			m3	0.18	3.39	0.61						

	其他材料费	--	0.29	--	
	材料费小计	--	58.32	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.0204	375.29	7.66		
	水	m3	0.00907	3.39	0.03		
	B型侧石，75*27.5*12.5	m	1.015	35	35.53		
	石灰膏	m3	0.002952	385.6	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	135.74	1.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	46.36	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	117.87	385.4		23.57	11.79	1.41	4.62		0.28	0.14
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	227.1		98.23	49.11	4.91	2.27		0.98	0.49
综合人工工日		小计							6.32	6.89		1.26	0.63
0.0591工日		未计价材料费											40.6
清单项目综合单价													55.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.01224	375.29	4.59		
	水	m3	0.00615	3.39	0.02		
	I型平石，75*35*12.5	m	1.015	40	40.6		
	石灰膏	m3	0.002232	385.6	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	135.74	1.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.233	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	47.49	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道铺装路面	计量单位	m2	工程量	1140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设透水砖砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1377.09	6030.82	84.07	292.23	146.12	13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
综合人工工日		小计							13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6cm 透水砖200×100×60	m2	0.97752	55	53.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.233	1.72		
	中(粗)砂	t	0.033219	135.74	4.51		
	水	m3	0.003093	3.39	0.01		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	60.31	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.018	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	8.14	44.56	0.29	1.69	0.84
5-61	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	10m	0.1	147.02	55.55	54.51	40.31	20.15	14.7	5.56	5.45	4.03	2.02

6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							24.43	51.39	5.74	6.04	3.02
0.2284工日		未计价材料费											249.11
清单项目综合单价													339.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.323008	135.74	43.85		
	球墨铸铁管DN300	m	1.01	246.64	249.11		
	橡胶圈DN300	个	0.206	25.73	5.3		
	氧气	m3	0.022	2.98	0.07		
	乙炔气	kg	0.0073	11.74	0.09		
	润滑油	kg	0.0133	7.72	0.1		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.89	--	
	材料费小计			--	300.5	--	

项目编码	040501003002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	447

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.022215	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.05	54.99	0.35	2.08	1.04
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	210.79	74.68	65.72	55.3	27.65	21.08	7.47	6.57	5.53	2.77
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							32.72	63.73	6.92	7.93	3.97
0.3058工日		未计价材料费											369.19
清单项目综合单价													484.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.398372	135.74	54.08		

	球墨铸铁管DN400	m	1.01	365.53	369.19		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.3	7.07		
	氧气	m3	0.0414	2.98	0.12		
	乙炔气	kg	0.0138	11.74	0.16		
	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	432.92	--	

项目编码	040501012001	项目名称	顶管	计量单位	m	工程量	112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00099	球墨铸铁管DN300（微顶管）	m	1		1171.12					1171.12			
D00095	顶管施工费DN300	m	1		1200					1200			
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	160.39	118.29		32.08	16.04	1.6	1.18		0.32	0.16
综合人工工日		小计							1.6	2372.3		0.32	0.16
0.015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2374.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN300（微顶管）	m	1	1171.12	1171.12		
	顶管施工费DN300	m	1	1200	1200		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150066	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.233	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000667	135.74	0.09		

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	2372.3	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	35.98	87.45	3.66	7.93	3.96
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0031	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	9.98	6.22	0.3	2.06	1.03
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.04	1666.53	4233.75	77.51	348.81	174.4	66.66	169.35	3.1	13.95	6.98
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0042	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	12.4	6.9	0.35	2.55	1.27
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.038164	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	38.38	122.21	4.68	8.61	4.31
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内	10m3	0.163455	2645.36	4189.48	126.15	554.3	277.15	432.4	684.79	20.62	90.6	45.3
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.185382	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	706.55	619.35	42.2	149.75	74.88
5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.083909	165.64	204.81	122.16	57.56	28.78	179.54	222	132.41	62.39	31.19
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.114364	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	115	366.22	14.01	25.8	12.9
6-790	C20非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土	10m3	0.016909	2134.65	3978.86	330.54	493.04	246.52	36.09	67.28	5.59	8.34	4.17
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017	1323.46	4270.23		264.69	132.35	22.5	72.59		4.5	2.25
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.005864	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	16.8	15.83	1.87	3.73	1.87
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.026582	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	16.85	85.05	3.79	4.13	2.06
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							1816.79	2798.27	232.95	409.95	204.97
16.9794工日		未计价材料费											0.79
清单项目综合单价													5463.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	361.98	84.92		
	电	kW·h	1.260769	0.76	0.96		
	水	m3	3.59118	3.39	12.17		
	模板木材	m3	0.152953	2432.79	372.1		
	复合木模板面板	m2	0.1533	38.64	5.92		
	钢支撑	kg	0.107132	4.1	0.44		
	零星卡具	kg	15.824448	4.18	66.15		
	圆钉	kg	2.995547	4.66	13.96		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	0.408	406.34	165.79		
	草袋子	只	2.712551	0.86	2.33		
	混凝土垫块	m3	0.00252	313.22	0.79		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.518836	4.38	2.27		
	钢筋Φ10以外	t	0.186274	3027.01	563.85		
	电焊条	kg	1.418551	5.08	7.21		
	C30粒径20砼42.5级抗渗P10内	m3	1.667241	406.34	677.47		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.991559	4.38	8.72		
	脱模剂	kg	1.85382	2.68	4.97		
	木支撑	m3	0.107892	1449.26	156.36		
	嵌缝料	kg	1.85382	1.89	3.5		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.806761	24.61	216.73		
	铁砂布0～2#	张	4.335636	0.64	2.77		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.172472	375.29	64.73		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1734	406.34	70.46		
	草袋子	只	1.05196	0.86	0.9		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.009324	4.38	0.04		
	圆钉	kg	0.119274	4.66	0.56		
	复合木模板面板	m2	0.123144	38.64	4.76		

	模板木材	m3	0.003518	2432.79	8.56		
	零星卡具	kg	0.104315	4.18	0.44		
	脱模剂	kg	0.05864	2.68	0.16		
	钢支撑	kg	0.318532	4.1	1.31		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	104.988659	0.233	24.46		
	中(粗)砂	t	0.000095	135.74	0.01		
	中(粗)砂	t	0.64961	135.74	88.18		
	其他材料费			--	6.08	--	
	材料费小计			--	2799.06	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	46.93	114.07	4.77	10.34	5.17
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.004	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	12.88	8.03	0.39	2.65	1.33
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.054	1666.53	4233.75	77.51	348.81	174.4	89.99	228.62	4.19	18.84	9.42
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0057	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	16.82	9.36	0.47	3.46	1.73
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0494	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	49.67	158.19	6.05	11.15	5.57
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内	10m3	0.213	2645.36	4189.48	126.15	554.3	277.15	563.46	892.36	26.87	118.07	59.03
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.2415	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	920.44	806.83	54.98	195.08	97.54
5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.472833	165.64	204.81	122.16	57.56	28.78	243.96	301.65	179.92	84.78	42.39

6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.1469	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	147.71	470.4	18	33.14	16.57
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	56.35	126.73	5.25	12.32	6.16
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	1323.46	4270.23		264.69	132.35	39.7	128.11		7.94	3.97
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0246	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	70.5	66.4	7.84	15.67	7.83
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0454	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	28.78	145.26	6.47	7.05	3.52
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							2414.85	3729.04	315.57	546.1	273.03
22.5687工日		未计价材料费											1.07
清单项目综合单价													7279.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.6426	361.98	232.61		
	电	kW·h	1.7577	0.76	1.34		
	水	m3	4.868493	3.39	16.5		
	模板木材	m3	0.199294	2432.79	484.84		
	复合木模板面板	m2	0.2037	38.64	7.87		
	钢支撑	kg	0.142307	4.1	0.58		
	零星卡具	kg	20.616606	4.18	86.18		
	圆钉	kg	3.906209	4.66	18.2		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	0.5508	406.34	223.81		
	草袋子	只	4.102062	0.86	3.53		
	混凝土垫块	m3	0.00342	313.22	1.07		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.69235	4.38	3.03		
	钢筋φ10以外	t	0.251368	3027.01	760.89		
	电焊条	kg	1.914264	5.08	9.72		
	C30粒径20砼42.5级抗渗P10内	m3	2.1726	406.34	882.81		

	镀锌铁丝8～12#	kg	2.594435	4.38	11.36		
	脱模剂	kg	2.415	2.68	6.47		
	木支撑	m3	0.140553	1449.26	203.7		
	嵌缝料	kg	2.415	1.89	4.56		
	面漆IPN8710-2B	kg	11.966768	24.61	294.5		
	铁砂布0～2#	张	5.891332	0.64	3.77		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.306	406.34	124.34		
	草袋子	只	1.8564	0.86	1.6		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.039114	4.38	0.17		
	圆钉	kg	0.500364	4.66	2.33		
	复合木模板面板	m2	0.5166	38.64	19.96		
	模板木材	m3	0.01476	2432.79	35.91		
	零星卡具	kg	0.437609	4.18	1.83		
	脱模剂	kg	0.246	2.68	0.66		
	钢支撑	kg	1.336272	4.1	5.48		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	105.053975	0.233	24.48		
	中(粗)砂	t	0.000123	135.74	0.02		
	中(粗)砂	t	0.649754	135.74	88.2		
	其他材料费			--	8.76	--	
	材料费小计			--	3730.11	--	

项目编码	040504001003	项目名称	护壁沉井	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1154	沉井下沉 机械挖土 井深12m以内	10m3	6.8752	402.53		363.54	153.21	76.61	2767.47		2499.41	1053.35	526.71

6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.6924	1666.53	4233.75	77.51	348.81	174.4	1153.91	2931.45	53.67	241.52	120.75
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.6586	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	662.24	2108.96	80.7	148.59	74.3
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	2.5611	1951.85	4184.79		390.37	195.19	4998.88	10717.67		999.78	499.9
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.23537	2516.53	2589.07	244.71	552.25	276.12	592.32	609.39	57.6	129.98	64.99
5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	14.61555	165.64	204.81	122.16	57.56	28.78	2420.92	2993.41	1785.44	841.27	420.64
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	3.165	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	3182.5	10134.93	387.81	714.06	357.04
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.4998	1323.46	4270.23		264.69	132.35	661.47	2134.26		132.29	66.15
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.04098	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	117.44	110.61	13.06	26.1	13.05
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.7677	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	486.62	2456.29	109.33	119.19	59.6
D00101	基坑支护费用	座	1		10000					10000			
综合人工工日		小计							17043.77	44196.97	4987.02	4406.13	2203.13
159.2874工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72837.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	7.06248	406.34	2869.77		
	草袋子	只	34.29111	0.86	29.49		
	电	kW·h	19.314114	0.76	14.68		
	水	m3	47.298935	3.39	160.34		
	镀锌铁丝18～22#	kg	13.182359	4.38	57.74		
	钢筋Φ10以外	t	4.774952	3027.01	14453.83		
	电焊条	kg	36.363096	5.08	184.72		
	C30粒径31.5砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	26.12322	406.34	10614.91		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.500444	4.38	6.57		
	圆钉	kg	3.253049	4.66	15.16		
	铁件	kg	3.211624	5.15	16.54		

	脱模剂	kg	2.3537	2.68	6.31		
	模板木材	m3	0.1464	2432.79	356.16		
	木支撑	m3	0.138162	1449.26	200.23		
	零星卡具	kg	1.016798	4.18	4.25		
	嵌缝料	kg	2.3537	1.89	4.45		
	面漆IPN8710-2B	kg	118.751344	24.61	2922.47		
	铁砂布0～2#	张	58.4622	0.64	37.42		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	5.09796	406.34	2071.51		
	草袋子	只	30.927624	0.86	26.6		
	圆钉	kg	0.833533	4.66	3.88		
	复合木模板面板	m2	0.86058	38.64	33.25		
	模板木材	m3	0.024588	2432.79	59.82		
	零星卡具	kg	0.728993	4.18	3.05		
	脱模剂	kg	0.4098	2.68	1.1		
	钢支撑	kg	2.226034	4.1	9.13		
	基坑支护费用	座	1	10000	10000		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.119836	0.233	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000315	135.74	0.04		
	其他材料费			--	33.52	--	
	材料费小计			--	44196.97	--	

项目编码	040504001004	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		

	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	04B001	项目名称	原污水检查井回填废弃	计量单位	座	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-103	回填土 基(槽)坑 松填	m3	3.14	16.32			3.26	1.63	51.24			10.24	5.12
综合人工工日		小计							51.24			10.24	5.12
0.5024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									66.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料建筑圬工	m3					
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	04B002	项目名称	永久封堵DN300	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00098	永久封堵DN300	处	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									500				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	永久封堵DN300	处	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	04B003	项目名称	永久封堵DN400	计量单位	处	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00098	永久封堵DN300	处	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	永久封堵DN300			处	1	500	500						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	500				--		

项目编码	04B004	项目名称	原污水管道注浆废弃	计量单位	m3	工程量	74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00102	原污水管道注浆废弃	m3	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	原污水管道注浆废弃			m3	1	300	300						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	300				--		

项目编码	04B005	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400以内	个	20	178.48		311.81	98.06	49.03	3569.6		6236.2	1961.2	980.6
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400-φ600	个	20	214		338.2	110.44	55.22	4280		6764	2208.8	1104.4
D00025	临泵翻水	个	20		500					10000			
综合人工工日		小计							7849.6	10000	13000.2	4170	2085
73.36工日		未计价材料费											10986.2
清单项目综合单价													48091

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ400以内	只·次	20	267.68	5353.6		
	气囊Φ600以内	只·次	20	281.63	5632.6		
	临泵翻水	个	20	500	10000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20986.2	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：21定光路（敬山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(21)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			31946.02			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	26474.6			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5471.42			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	29122.06			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	529.49			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	705.99			
合计					62303.56			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：21定光路（敬山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(21)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	7500		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	7500		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		7500		

暂列金额明细表

工程名称：21定光路（敬山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(21)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：21定光路（敖山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(21)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：21定光路（敖山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(21)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	乔木迁移	1. 综合考虑迁移乔木种类（具体迁移位置、方式需符合业主要求） 2、由投标人踏勘现场后自行报价，结算时发生任何变化均不调整	2000			
2	绿化恢复	1、按现状，除乔木及大灌木外，原样恢复，投标人踏勘现场后综合报价，结算时不调整 2、养护期：一年成活率养护	5500			
合计			7500			

计日工表

工程名称：21定光路（敬山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(21)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：21定光路（敬山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(21)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

慧信网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：21定光路（敢山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(21)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	42933.77		42933.77
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1834776.7	2	36695.53
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1834776.7	0.34	6238.24
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1834776.7		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1877710.47	9	168993.94
合计					211927.71

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：21定光路（敖山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(21)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：21定光路（敬山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(21)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：22红敬路（箐英路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(22)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1313021.31	
1.1	人工费	198936.81	
1.2	材料费	1008825.81	
1.3	施工机具使用费	32230.8	
1.4	企业管理费	49894.17	
1.5	利润	23133.72	
2	措施项目费	96138.25	
2.1	单价措施项目费	48091	
2.2	总价措施项目费	48047.25	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	24636.13	
3	其他项目费	9050	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	9050	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	33186.1	
5	税金	130625.61	
6	工程造价	1582021.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：22红敬路（箐英路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(22)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040203007004	水泥混凝土	1、C30钢筋水泥砼（配筋单层双向 c12@150) Fr≥4.5MPa 2、厚度：25cm 3、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	20	253.14	5062.8	
2	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	20	17.85	357	
3	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	20	2.84	56.8	
4	040203006001	石灰岩沥青混凝土	1、中粒式沥青混凝土(AC-25C) 2、厚度：8cm	m2	20	116.61	2332.2	
5	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	20	2.84	56.8	
6	040203006002	玄武岩沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼(AC-13C,SBS改性沥青) 2、厚度：4cm	m2	20	79.75	1595	
7	040205006001	标线	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6～1.8mm，涂料中预混玻璃珠含量不低于30%，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.4kg/m2。反光标线逆反射系数(mcd•lx-1•m-2) 检验标准：白色标线≥150，黄色标线≥100。未尽事项应满足《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）的相关规定	m2	0.4	40	16	
		分部小计					9476.6	
		雨水工程						
8	04B001	局部树脂修复	1、通风-测毒与防护-封堵管道-抽水清淤并外运-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 3、DN1500局部树脂修复 4、工程量按实际长度计算 5、具体做法详见施工图设计	环	1	12673.76	12673.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm厚砂垫层 2、材质及规格：PE实壁管（PE100级,SDR17）dn90管Pn=1.0Mpa,质量满足设计及规范要求 3、连接形式：热熔接口连接 4、铺设深度：按设计图纸 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	100	79.23	7923	
10	040504002001	混凝土井	1、截流井1*1.2m，落底50cm，井深3.85m（Y22） 2、C20砼垫层 3、C30P6钢筋砼底板井墙 4、Mb10水泥砂浆MU20砌砖，1:2防水水泥砂浆内外粉刷厚20 5、C30预制卸荷板、玻纤格栅、矩形钢筋砼盖板 6、Φ700球墨铸铁井盖座，承载等级D400（另计） 7、包塑铁爬梯、防坠网，含模板钢筋等	座	1	10667.76	10667.76	
		分部小计					31264.52	
		道路工程						
11	040203006003	玄武岩沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼(AC-13C,SBS改性沥青) 2、厚度：4cm	m2	1980	79.75	157905	
12	040203003003	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	3960	2.84	11246.4	
13	040203006004	石灰岩沥青混凝土	1、中粒式沥青混凝土(AC-20C) 2、厚度：6cm	m2	1980	88.17	174576.6	
14	040201021002	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	1980	17.85	35343	
15	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青 2、用量：0.9~1.0L/m2	m2	1980	12.18	24116.4	
16	040203007005	水泥混凝土	1、C30钢筋水泥砼（配筋单层双向 c12@150）Fr≥4.5MPa 2、厚度：20cm 3、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	1980	205.33	406553.4	
17	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C20透水混凝土 2、厚度：15cm	m2	132	83.22	10985.04	
18	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	550	61.53	33841.5	
19	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：I型平石，75*35*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	550	55.7	30635	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040204002001	人行道铺装路面	1、块料品种、规格：6cm透水砖（BPN≥60，规格及铺装样式同现状） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm干拌砂浆（水泥：砂1:5）	m2	132	79.3	10467.6	
		分部小计					895669.94	
		污水工程						
21	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：详见设计说明 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	9	353.6	3182.4	
22	040501003002	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：详见设计说明 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	487	488.89	238089.43	
23	040504001001	砌筑井	Φ1000圆形混凝土检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C30P6防水砼井墙、底板 2、含模板、井字架、井筒等 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：平均4.5m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集20S515	座	14	5910.36	82745.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040504001002	砌筑井	Φ1250圆形混凝土检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C30P6防水砼井墙、底板 2、含模板、井字架、井筒等 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：平均5m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集20S515	座	2	6496.32	12992.64	
25	040504001003	砌筑井	Φ1500圆形混凝土检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C30P6防水砼井墙、底板 2、含模板、井字架、井筒等 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：平均4.5m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集20S515	座	3	8633.58	25900.74	
26	040504001004	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	20	685	13700	
		分部小计					376610.25	
		分部分项合计					1313021.31	
1	04B017	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	48091	48091	
		单价措施合计					48091	
合计							1361112.31	

综合单价分析表

工程名称：22红敬路（箐英路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(22)

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-330	C30水泥混凝土路面 厚度28cm	100m2	0.01	3809.2	117.75	254.18	812.68	406.34	38.09	1.18	2.54	8.13	4.06
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.011184	1498.54	3197.39	14.54	302.62	151.31	17.74	37.86	0.17	3.58	1.79
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							58.43	42.69	4.63	12.61	6.31
0.5461工日		未计价材料费											128.47
清单项目综合单价													253.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C30	m3	0.2856	449.82	128.47		
	水	m3	0.7856	3.39	2.66		
	钢筋Φ10以内	t	0.006074	3138.86	19.07		
	钢筋Φ10以外	t	0.006074	3027.01	18.39		
	电焊条	kg	0.002013	5.08	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.04736	4.38	0.21		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	171.16	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006001	项目名称	石灰岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303+[2-304]*2	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度8cm	100m2	0.01	312.12	10893.24	279.14	118.25	59.13	3.12	108.93	2.79	1.18	0.59
综合人工工日		小计							3.12	108.93	2.79	1.18	0.59
0.0292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													116.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土(AC-25C)	t	0.1424	553.81	78.86		
	煤	t	0.00026	741.44	0.19		
	木柴	kg	0.0426	0.94	0.04		
	柴油	t	0.00026	8880	2.31		
	中粒式沥青混凝土	t	0.0474	569.33	26.99		
	其他材料费			--	0.54	--	

	材料费小计	--	108.93	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006002	项目名称	玄武岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7293.17	273.68	104.86	52.43	2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土(AC-13C,SBS改性沥青)	t	0.0697	782.37	54.53		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0234	746.55	17.47		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	72.93	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	0.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00096	标线	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	标线				m2	1	40	40					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	40			--		

项目编码	04B001	项目名称	局部树脂修复	计量单位	环	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-8	点状原位固化法管径(mm内) DN1000	点(环)	1	965.57	5441.21	1411.92	475.5	237.75	965.57	5441.21	1411.92	475.5	237.75
泰补6-5	点状原位固化法管径(mm内) DN500	点(环)	1	483	1943.88	1117.56	320.11	160.06	483	1943.88	1117.56	320.11	160.06
1-845	压密注浆 注浆	m3	1.14	34.67	28.73	22.31	11.4	5.7	39.52	32.75	25.43	13	6.5
综合人工工日		小计							1488.09	7417.84	2554.91	808.61	404.31
13.9074工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12673.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3(m)	m	14.164	82.5	1168.53		
	树脂 A+B料	kg	43.065	100.3	4319.42		
	聚乙烯薄膜	m2	7.0825	3.9	27.62		
	塑料彩条纺织布	m2	26.4888	1.88	49.8		
	黑胶布	卷	7.2	1.72	12.38		
	长袖胶手套	双	12	13.72	164.64		
	修复气囊 700～800(mm)	只	0.02	52000	1040		
	水	m3	0.064	3.39	0.22		
	修复气囊 500～600(mm)	只	0.02	25000	500		
	磨细粉煤灰	kg	77.52	0.05	3.88		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.0912	302.93	27.63		
	水玻璃	kg	1.71	0.73	1.25		
	其他材料费			--	102.47	--	
	材料费小计			--	7417.84	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.015	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	6.78	37.13	0.24	1.4	0.7
7-149	塑料管安装 管外径90mm以内	100m	0.01	259.05	3.65	73.07	66.42	33.21	2.59	0.04	0.73	0.66	0.33
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							10.96	38.44	0.97	2.38	1.19
0.1025工日		未计价材料费											25.29
清单项目综合单价													79.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.269368	135.74	36.56		
	PE实壁管（PE100级,SDR17） dn90管Pn=1.0Mpa	m	1.02	24.79	25.29		
	清洁棉布	kg	0.00142	5.15	0.01		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.03666	0.76	0.03		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	63.73	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.039	1564.34	3940.83	159.12	344.69	172.35	61.01	153.69	6.21	13.44	6.72
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.008	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	25.76	16.05	0.77	5.31	2.65

6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.079	1333.22	4414.8		266.64	133.32	105.32	348.77		21.06	10.53
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.018	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	53.13	29.55	1.48	10.92	5.46
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.3384	1951.85	4382.87		390.37	195.19	660.51	1483.16		132.1	66.05
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.1538	2430.61	1395.2	45.61	495.24	247.62	373.83	214.58	7.01	76.17	38.08
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.039	1905.88	4319.83	159.12	413	206.5	74.33	168.47	6.21	16.11	8.05
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.039	1172.19	1974.78	3.53	235.14	117.57	45.72	77.02	0.14	9.17	4.59
6-883	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.5m3以内)(预拌)	10m3	0.039	784.32	348.59	247.86	206.44	103.22	30.59	13.6	9.67	8.05	4.03
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.07	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	150.01	303.4	11.14	32.23	16.11
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.07	1172.19	1974.78	3.53	235.14	117.57	82.05	138.23	0.25	16.46	8.23
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)(预拌)	10m3	0.07	690.11	290.75	284.03	194.83	97.41	48.31	20.35	19.88	13.64	6.82
6-787	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.1345	1600.85	4650.83	77.39	335.65	167.82	215.31	625.54	10.41	45.14	22.57
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0473	1973.27	1684.03	73.23	409.3	204.65	93.34	79.65	3.46	19.36	9.68
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0648	1564.66	1684.03	73.23	327.58	163.79	101.39	109.13	4.75	21.23	10.61
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.8272	837.94	3202.19	102.13	188.01	94.01	693.14	2648.85	84.48	155.52	77.77
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.0146	4602.18	9667.31		920.44	460.22	67.19	141.14		13.44	6.72
D00094	防坠网	套	1		50					50			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
综合人工工日		小计							2880.94	6703.56	165.86	609.35	304.67
26.9249工日		未计价材料费											3.38
清单项目综合单价													10667.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.3978	375.29	149.29		
	电	kW·h	2.57556	0.76	1.96		

	水	m3	7.319125	3.39	24.81		
	模板木材	m3	0.112404	2432.79	273.46		
	复合木模板面板	m2	3.7758	38.64	145.9		
	钢支撑	kg	5.9018	4.1	24.2		
	零星卡具	kg	1.99096	4.18	8.32		
	圆钉	kg	0.581894	4.66	2.71		
	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70C30P6	m3	0.8058	424.09	341.73		
	草袋子	只	12.005755	0.86	10.32		
	混凝土垫块	m3	0.0108	313.22	3.38		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C30P6	m3	3.45168	425.76	1469.59		
	圆钉	kg	0.2911	4.66	1.36		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50	m3	0.39585	406.34	160.85		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.625889	4.38	11.5		
	脱模剂	kg	0.56898	2.68	1.52		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7105	406.34	288.7		
	机砖	百块	7.328905	55.3101	405.36		
	沥青漆	kg	0.420447	13.98	5.88		
	铸铁爬梯包塑	kg	11.41098	4.5	51.35		
	钢筋Φ10以外	t	0.860288	3027.01	2604.1		
	电焊条	kg	6.551424	5.08	33.28		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	16.28192	8.58	139.7		
	防坠网	套	1	50	50		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	408.968686	0.233	95.29		
	中(粗)砂	t	1.695015	135.74	230.08		
	防水剂	kg	11.877592	3.73	44.3		
	其他材料费			--	45.62	--	
	材料费小计			--	6706.94	--	

项目编码	040203006003	项目名称	玄武岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1980
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7293.17	273.68	104.86	52.43	2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴				kg		0.022		0.94	0.02			
	柴油				t		0.00005		8880	0.44			
	细(微)粒沥青混凝土(AC-13C,SBS改性沥青)				t		0.0697		782.37	54.53			
	煤				t		0.00014		741.44	0.1			
	细(微)粒沥青混凝土				t		0.0234		746.55	17.47			
	其他材料费								--	0.37		--	
	材料费小计								--	72.93		--	

项目编码	040203003003	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	3960

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青				t		0.00045		5456	2.46			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.46		--	

项目编码	040203006004	项目名称	石灰岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1980

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46

综合人工工日	小计			2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								88.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土(AC-20C)	t	0.1424	569.33	81.07			
	煤	t	0.0002	741.44	0.15			
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03			
	柴油	t	0.00006	8880	0.53			
	其他材料费			--	0.41		--	
	材料费小计			--	82.19		--	

项目编码	040201021002	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	1980

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	1980

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层厚度1cm	100m2	0.01	152.58	872.16	113.09	53.13	26.57	1.53	8.72	1.13	0.53	0.27
综合人工工日		小计							1.53	8.72	1.13	0.53	0.27
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	741.44	0.09		
	砾石10	t	0.0148	129.09	1.91		

	乳化沥青	kg	1.04	5.456	5.67		
	中(粗)砂	t	0.0074	135.74	1		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	8.72	--	

项目编码	040203007005	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1980

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	81.77	182.24	803.42	309.01	29.08	0.82	1.82	8.03	3.09
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.01185	1498.54	3197.39	14.54	302.62	151.31	17.76	37.89	0.17	3.59	1.79
综合人工工日		小计							49.44	42.36	3.91	12.52	5.34
0.4621工日		未计价材料费											91.76
清单项目综合单价													205.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C30	m3	0.204	449.82	91.76		
	水	m3	0.68	3.39	2.31		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	钢筋Φ10以内	t	0.006079	3138.86	19.08		
	钢筋Φ10以外	t	0.006079	3027.01	18.4		
	电焊条	kg	0.002015	5.08	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.0474	4.38	0.21		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	134.12	--	

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-325	C20水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1915.04	5831.97		383.01	191.5	19.15	58.32		3.83	1.92
综合人工工日		小计							19.15	58.32		3.83	1.92
0.179工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C20透水混凝土						m3	0.153	375.29	57.42			
	水						m3	0.18	3.39	0.61			
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	58.32		--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	550

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.0204	375.29	7.66		
	水	m3	0.00907	3.39	0.03		
	B型侧石，75*27.5*12.5	m	1.015	35	35.53		
	石灰膏	m3	0.002952	385.6	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	135.74	1.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	46.36	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	550

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	117.87	385.4		23.57	11.79	1.41	4.62		0.28	0.14
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	227.1		98.23	49.11	4.91	2.27		0.98	0.49
综合人工工日		小计							6.32	6.89		1.26	0.63
0.0591工日		未计价材料费											40.6
清单项目综合单价													55.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.01224	375.29	4.59		
	水	m3	0.00615	3.39	0.02		
	I型平石，75*35*12.5	m	1.015	40	40.6		
	石灰膏	m3	0.002232	385.6	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	135.74	1.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.233	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	47.49	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道铺装路面	计量单位	m2	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设透水砖砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1377.09	6030.82	84.07	292.23	146.12	13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
综合人工工日		小计							13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6cm 透水砖200×100×60	m2	0.97752	55	53.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.233	1.72		
	中(粗)砂	t	0.033219	135.74	4.51		
	水	m3	0.003093	3.39	0.01		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	60.31	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0225	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.17	55.7	0.36	2.11	1.05
5-61	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	10m	0.1	147.02	55.55	54.51	40.31	20.15	14.7	5.56	5.45	4.03	2.02
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.46	62.53	5.81	6.46	3.23
0.2474工日		未计价材料费											249.11
清单项目综合单价													353.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.403468	135.74	54.77		
	球墨铸铁管DN300	m	1.01	246.64	249.11		
	橡胶圈DN300	个	0.206	25.73	5.3		
	氧气	m3	0.022	2.98	0.07		
	乙炔气	kg	0.0073	11.74	0.09		
	润滑油	kg	0.0133	7.72	0.1		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.11	--	
	材料费小计			--	311.64	--	

项目编码	040501003002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	487

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.023652	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.69	58.55	0.38	2.21	1.11

5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	210.79	74.68	65.72	55.3	27.65	21.08	7.47	6.57	5.53	2.77
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							33.36	67.29	6.95	8.06	4.04
0.3119工日		未计价材料费											369.19
清单项目综合单价													488.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.424066	135.74	57.56		
	球墨铸铁管DN400	m	1.01	365.53	369.19		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.3	7.07		
	氧气	m3	0.0414	2.98	0.12		
	乙炔气	kg	0.0138	11.74	0.16		
	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	436.48	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.024643	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	38.55	93.7	3.92	8.49	4.25
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.003321	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	10.69	6.66	0.32	2.2	1.1
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.042857	1666.53	4233.75	77.51	348.81	174.4	71.42	181.45	3.32	14.95	7.47
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0045	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	13.28	7.39	0.37	2.73	1.37
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.040886	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	41.11	130.92	5.01	9.22	4.61

6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内	10m3	0.175286	2645.36	4189.48	126.15	554.3	277.15	463.69	734.36	22.11	97.16	48.58
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.1988	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	757.69	664.17	45.25	160.59	80.3
5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.151	165.64	204.81	122.16	57.56	28.78	190.65	235.74	140.61	66.25	33.13
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.122714	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	123.39	392.95	15.04	27.69	13.84
6-790	C20非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土	10m3	0.018143	2134.65	3978.86	330.54	493.04	246.52	38.73	72.19	6	8.95	4.47
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.018214	1323.46	4270.23		264.69	132.35	24.11	77.78		4.82	2.41
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.014893	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	42.68	40.2	4.75	9.48	4.74
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.035886	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	22.75	114.82	5.11	5.57	2.79
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							1966.4	3025.36	252.18	443.71	221.86
18.3777工日		未计价材料费											0.85
清单项目综合单价													5910.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.251359	361.98	90.99		
	电	kW·h	1.351723	0.76	1.03		
	水	m3	3.831688	3.39	12.99		
	模板木材	m3	0.164021	2432.79	399.03		
	复合木模板面板	m2	0.164241	38.64	6.35		
	钢支撑	kg	0.114778	4.1	0.47		
	零星卡具	kg	16.969788	4.18	70.93		
	圆钉	kg	3.212291	4.66	14.97		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	0.437141	406.34	177.63		
	草袋子	只	2.907432	0.86	2.5		

	混凝土垫块	m3	0.0027	313.22	0.85		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.57225	4.38	2.51		
	钢筋φ10以外	t	0.207465	3027.01	628		
	电焊条	kg	1.579929	5.08	8.03		
	C30粒径20砼42.5级抗渗P10内	m3	1.787917	406.34	726.5		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.135708	4.38	9.35		
	脱模剂	kg	1.988	2.68	5.33		
	木支撑	m3	0.115702	1449.26	167.68		
	嵌缝料	kg	1.988	1.89	3.76		
	面漆IPN8710-2B	kg	9.351875	24.61	230.15		
	铁砂布0～2#	张	4.604	0.64	2.95		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.185059	375.29	69.45		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.185783	406.34	75.49		
	草袋子	只	1.127082	0.86	0.97		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.02368	4.38	0.1		
	圆钉	kg	0.302924	4.66	1.41		
	复合木模板面板	m2	0.312753	38.64	12.08		
	模板木材	m3	0.008936	2432.79	21.74		
	零星卡具	kg	0.264932	4.18	1.11		
	脱模剂	kg	0.14893	2.68	0.4		
	钢支撑	kg	0.808988	4.1	3.32		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	105.017647	0.233	24.47		
	中(粗)砂	t	0.000102	135.74	0.01		
	中(粗)砂	t	0.649679	135.74	88.19		

	其他材料费	--	6.44	--	
	材料费小计	--	3026.21	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	46.93	114.07	4.77	10.34	5.17
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.004	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	12.88	8.03	0.39	2.65	1.33
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.00155	1666.53	4233.75	77.51	348.81	174.4	2.58	6.56	0.12	0.54	0.27
6-1604备注4	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0494	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	49.67	158.19	6.05	11.15	5.57
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内	10m3	0.213	2645.36	4189.48	126.15	554.3	277.15	563.46	892.36	26.87	118.07	59.03
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.2415	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	920.44	806.83	54.98	195.08	97.54
5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.8691	165.64	204.81	122.16	57.56	28.78	143.96	178	106.17	50.03	25.01
6-1604备注4	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.1469	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	147.71	470.4	18	33.14	16.57
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	56.35	126.73	5.25	12.32	6.16
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.02	1323.46	4270.23		264.69	132.35	26.47	85.4		5.29	2.65
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0246	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	70.5	66.4	7.84	15.67	7.83
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0454	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	28.78	145.26	6.47	7.05	3.52
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							2197.39	3331.26	237.28	486.94	243.45
20.5363工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6496.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.6426	361.98	232.61		
	电	kW·h	1.511407	0.76	1.15		
	水	m3	3.991018	3.39	13.53		
	模板木材	m3	0.197858	2432.79	481.35		
	复合木模板面板	m2	0.084	38.64	3.25		
	钢支撑	kg	0.0596	4.1	0.24		
	零星卡具	kg	20.569125	4.18	85.98		
	圆钉	kg	3.808169	4.66	17.75		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	0.01581	406.34	6.42		
	草袋子	只	1.504476	0.86	1.29		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.69235	4.38	3.03		
	钢筋Φ10以外	t	0.251368	3027.01	760.89		
	电焊条	kg	1.914264	5.08	9.72		
	C30粒径20砼42.5级抗渗P10内	m3	2.1726	406.34	882.81		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.594435	4.38	11.36		
	脱模剂	kg	2.415	2.68	6.47		
	木支撑	m3	0.140553	1449.26	203.7		
	嵌缝料	kg	2.415	1.89	4.56		
	面漆IPN8710-2B	kg	7.061438	24.61	173.78		
	铁砂布0～2#	张	3.4764	0.64	2.22		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	草袋子	只	1.2376	0.86	1.06		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.039114	4.38	0.17		
	圆钉	kg	0.500364	4.66	2.33		
	复合木模板面板	m2	0.5166	38.64	19.96		
	模板木材	m3	0.01476	2432.79	35.91		
	零星卡具	kg	0.437609	4.18	1.83		
	脱模剂	kg	0.246	2.68	0.66		
	钢支撑	kg	1.336272	4.1	5.48		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		

	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	105.053975	0.233	24.48		
	中(粗)砂	t	0.000123	135.74	0.02		
	中(粗)砂	t	0.649754	135.74	88.2		
	其他材料费			--	7.13	--	
	材料费小计			--	3331.26	--	

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.038	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	59.44	144.49	6.05	13.1	6.55
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0051	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	16.42	10.23	0.49	3.38	1.69
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.069	1666.53	4233.75	77.51	348.81	174.4	114.99	292.13	5.35	24.07	12.03
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0072	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	21.25	11.82	0.59	4.37	2.18
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.062	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	62.34	198.54	7.6	13.99	6.99
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内	10m3	0.266	2645.36	4189.48	126.15	554.3	277.15	703.67	1114.4	33.56	147.44	73.72
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.3016	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	1149.5	1007.62	68.66	243.63	121.82
5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.855933	165.64	204.81	122.16	57.56	28.78	141.78	175.3	104.56	49.27	24.63
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.181633	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	182.64	581.62	22.26	40.98	20.49
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.056	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	95.63	215.06	8.91	20.91	10.45
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.047	1323.46	4270.23		264.69	132.35	62.2	200.7		12.44	6.22
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0385	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	110.33	103.92	12.27	24.52	12.26

6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.059233	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	37.55	189.52	8.44	9.2	4.6
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							2885.4	4518.38	279.11	632.91	316.43
26.9664工日		未计价材料费											1.35
清单项目综合单价													8633.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.9588	361.98	347.07		
	电	kW·h	2.3403	0.76	1.78		
	水	m3	6.350952	3.39	21.53		
	模板木材	m3	0.248958	2432.79	605.66		
	复合木模板面板	m2	0.2583	38.64	9.98		
	钢支撑	kg	0.180462	4.1	0.74		
	零星卡具	kg	25.748101	4.18	107.63		
	圆钉	kg	4.879902	4.66	22.74		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	0.7038	406.34	285.98		
	草袋子	只	5.840009	0.86	5.02		
	混凝土垫块	m3	0.00432	313.22	1.35		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.866286	4.38	3.79		
	钢筋φ10以外	t	0.314981	3027.01	953.45		
	电焊条	kg	2.398699	5.08	12.19		
	C30粒径20砼42.5级抗渗P10内	m3	2.7132	406.34	1102.48		
	镀锌铁丝8～12#	kg	3.240089	4.38	14.19		
	脱模剂	kg	3.016	2.68	8.08		
	木支撑	m3	0.175531	1449.26	254.39		
	嵌缝料	kg	3.016	1.89	5.7		
	面漆IPN8710-2B	kg	6.954456	24.61	171.15		
	铁砂布0～2#	张	3.423732	0.64	2.19		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4794	406.34	194.8		

	草袋子	只	2.90836	0.86	2.5		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.061215	4.38	0.27		
	圆钉	kg	0.78309	4.66	3.65		
	复合木模板面板	m2	0.8085	38.64	31.24		
	模板木材	m3	0.0231	2432.79	56.2		
	零星卡具	kg	0.684877	4.18	2.86		
	脱模剂	kg	0.385	2.68	1.03		
	钢支撑	kg	2.09132	4.1	8.57		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	105.107488	0.233	24.49		
	中(粗)砂	t	0.000157	135.74	0.02		
	中(粗)砂	t	0.649861	135.74	88.21		
	其他材料费			--	9.77	--	
	材料费小计			--	4519.73	--	

项目编码	040504001004	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		

	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	04B017	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400以内	个	20	178.48		311.81	98.06	49.03	3569.6		6236.2	1961.2	980.6
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400-φ600	个	20	214		338.2	110.44	55.22	4280		6764	2208.8	1104.4
D00025	临泵翻水	个	20		500					10000			
综合人工工日		小计							7849.6	10000	13000.2	4170	2085
73.36工日		未计价材料费							10986.2				
清单项目综合单价									48091				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ400以内	只·次	20	267.68	5353.6		
	气囊Φ600以内	只·次	20	281.63	5632.6		
	临泵翻水	个	20	500	10000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20986.2	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：22红敬路（箐英路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(22)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			24636.13			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	20416.68			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4219.45			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	22458.35			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	408.33			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	544.44			
合计					48047.25			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：22红敬路（箐英路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(22)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	9050		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	9050		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		9050		

暂列金额明细表

工程名称：22红敬路（箐英路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(22)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：22红敬路（箐英路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(22)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：22红敬路（箐英路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(22)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化恢复	1、按现状，除乔木及大灌木外，原样恢复，投标人踏勘现场后综合报价，结算时不调整 2、养护期：一年成活率养护	9050			
合计			9050			

鑫信网上招投标系统

计日工表

工程名称：22红敬路（箐英路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(22)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新昌网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：22红敬路（箐英路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(22)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：22红敬路（箐英路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(22)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	33186.1		33186.1
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1418209.56	2	28364.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1418209.56	0.34	4821.91
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1418209.56		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1451395.66	9	130625.61
合计					163811.71

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：22红敬路（箐英路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(22)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：22红敬路（箐英路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(22)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：23箐敢路（箐英路～红敢路）雨污水管道修复工程(23)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1160813.37	
1.1	人工费	199009.43	
1.2	材料费	859942.31	
1.3	施工机具使用费	30907.51	
1.4	企业管理费	47950.04	
1.5	利润	23004.08	
2	措施项目费	90765.32	
2.1	单价措施项目费	48091	
2.2	总价措施项目费	42674.32	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	21881.17	
3	其他项目费	5100	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	5100	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	29406.28	
5	税金	115747.65	
6	工程造价	1401832.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：23箐敢路（箐英路～红敢路）雨污水管道修复工程(23)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040203007004	水泥混凝土	1、C30钢筋水泥砼（配筋单层双向 c12@150) Fr≥4.5MPa 2、厚度：25cm 3、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	1288	253.14	326044.32	
2	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	128	17.85	2284.8	
3	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	128	2.84	363.52	
4	040203006001	石灰岩沥青混凝土	1、中粒式沥青混凝土(AC-25C) 2、厚度：8cm	m2	128	118.83	15210.24	
5	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	128	2.84	363.52	
6	040203006002	玄武岩沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼(AC-13C,SBS改性沥青) 2、厚度：4cm	m2	128	79.75	10208	
7	040205006001	标线	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6～1.8mm，涂料中预混玻璃珠含量不低于30%，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.4kg/m2。反光标线逆反射系数(mcd•lx-1•m-2) 检验标准：白色标线≥150，黄色标线≥100。未尽事项应满足《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）的相关规定	m2	2.56	40	102.4	
		分部小计					354576.8	
		雨水工程						
8	040501004001	PE实壁管 DN315	PE实壁管 1、垫层：150厚中粗砂 2、基础：360° 中粗砂 3、规格：DN315 4、连接形式：热熔连接 5、管道检验及试验要求：闭水试验须符合设计要求 6、具体做法和要求详见设计图纸（苏S01-2021）第P122页	m	58	277.92	16119.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm厚砂垫层 2、材质及规格：PE实壁管（PE100级,SDR17）dn90管Pn=1.0Mpa,质量满足设计及规范要求 3、连接形式：热熔接口连接 4、铺设深度：按设计图纸 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	50	79.23	3961.5	
10	040504001001	砌筑井	Φ800圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：平均3.5m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700新型隐形防盗防沉降井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522	座	1	3202.59	3202.59	
11	04B001	局部树脂修复	1、施工准备 2、局部现场固化法工艺操作要求详见施工图设计 3、DN600局部树脂修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	环	6	3502.45	21014.7	
12	041302001001	注浆加固	1、压密注浆孔间距1.0mX1.0m,加固土体垂直范围:封底混凝土下3.0m;平面范围:井底直径+1m,注浆压力不小于1.0MPa。 2、注浆量为每立方米土体注入42.5级水泥80kg、特细粉煤灰50kg。 3.压密注浆浆液注入率20%%%(与被加固土体体积之比)。	m3	7.62	102.81	783.41	
13	040504002001	混凝土井	1、截流井1*1.2m，落底50cm，井深3.85m（Y22） 2、C20砼垫层 3、C30P6钢筋砼底板井墙 4、Mb10水泥砂浆MU20砌砖，1:2防水水泥砂浆内外粉刷厚20 5、C30预制卸荷板、玻纤格栅、矩形钢筋砼盖板 6、Φ700球墨铸铁井盖座，承载等级D400（另计） 7、包塑铁爬梯、防坠网，含模板钢筋等	座	1	10667.76	10667.76	
14	040504009001	雨水口	1、预制混凝土装配式偏沟式单篦雨水口，750*450铸铁雨水篦及井座	座	28	1079.19	30217.32	
15	040504009002	雨水口	1、偏沟式革篦雨水口 2、详见图纸设计要求以及图集16S518第42页	座	10	1259.71	12597.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040504001006	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	2	685	1370	
		分部小计					99933.74	
		道路工程						
17	040203006003	玄武岩沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼(AC-13C,SBS改性沥青) 2、厚度：4cm	m2	1064	79.75	84854	
18	040203003003	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	2128	2.84	6043.52	
19	040203006004	石灰岩沥青混凝土	1、中粒式沥青混凝土(AC-20C) 2、厚度：6cm	m2	1064	88.17	93812.88	
20	040201021002	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	1064	17.85	18992.4	
21	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青 2、用量：0.9~1.0L/m2	m2	1064	12.18	12959.52	
22	040203007005	水泥混凝土	1、C30钢筋水泥砼（配筋单层双向 c12@150) Fr≥4.5MPa 2、厚度：20cm 3、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	1064	205.33	218471.12	
23	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C20透水混凝土 2、厚度：15cm	m2	58	83.22	4826.76	
24	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	350	61.53	21535.5	
25	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：I型平石，75*35*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	350	55.7	19495	
26	040204002001	人行道铺装路面	1、块料品种、规格：6cm透水砖（BPN≥60，规格及铺装样式同现状） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm干拌砂浆（水泥：砂1:5）	m2	58	79.3	4599.4	
		分部小计					485590.1	
		污水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：详见设计说明 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	255	473.53	120750.15	
28	040501003002	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：详见设计说明 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	50	342.92	17146	
29	040504001002	砌筑井	Φ1000圆形混凝土检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C30P6防水砼井墙、底板 2、含模板、井字架、井筒等 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：平均4m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集20S515	座	9	5526.28	49736.52	
30	040504001003	砌筑井	Φ1250圆形混凝土检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C30P6防水砼井墙、底板 2、含模板、井字架、井筒等 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：平均4m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集20S515	座	2	7822.36	15644.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	040504001004	砌筑井	Φ1500圆形混凝土检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C30P6防水砼井墙、底板 2、含模板、井字架、井筒等 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：平均4m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集20S515	座	1	9215.34	9215.34	
32	040504001005	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	12	685	8220	
		分部小计					220712.73	
		分部分项合计					1160813.37	
1	04B017	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	48091	48091	
		单价措施合计					48091	
合计							1208904.37	

综合单价分析表

工程名称：23箐敔路（箐英路～红敔路）雨污水管道修复工程(23)

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1288

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-330	C30水泥混凝土路面 厚度28cm	100m2	0.01	3809.2	117.75	254.18	812.68	406.34	38.09	1.18	2.54	8.13	4.06
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.011184	1498.54	3197.39	14.54	302.62	151.31	17.74	37.86	0.17	3.58	1.79
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							58.43	42.69	4.63	12.61	6.31
0.5461工日		未计价材料费											128.47
清单项目综合单价													253.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C30	m3	0.2856	449.82	128.47		
	水	m3	0.7856	3.39	2.66		
	钢筋Φ10以内	t	0.006074	3138.86	19.07		
	钢筋Φ10以外	t	0.006074	3027.01	18.39		
	电焊条	kg	0.002013	5.08	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.04736	4.38	0.21		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	171.16	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	128

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	128

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006001	项目名称	石灰岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	128

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303+[2-304]*2	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度8cm	100m2	0.01	312.12	11115.35	279.14	118.25	59.13	3.12	111.15	2.79	1.18	0.59
综合人工工日		小计							3.12	111.15	2.79	1.18	0.59
0.0292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土(AC-25C)	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.00026	741.44	0.19		
	木柴	kg	0.0426	0.94	0.04		
	柴油	t	0.00026	8880	2.31		
	中粒式沥青混凝土	t	0.0474	569.33	26.99		
	其他材料费			--	0.55	--	

	材料费小计	--	111.15	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	128

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006002	项目名称	玄武岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	128

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7293.17	273.68	104.86	52.43	2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土(AC-13C,SBS改性沥青)	t	0.0697	782.37	54.53		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0234	746.55	17.47		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	72.93	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	2.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00096	标线	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	标线			m2	1	40	40						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	40				--		

项目编码	040501004001	项目名称	PE实壁管 DN315	计量单位	m	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0195	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	8.82	48.27	0.31	1.83	0.91
7-154备注4	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.01	736.27	13.33	391.53	225.56	112.78	7.36	0.13	3.92	2.26	1.13
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							17.77	49.67	4.23	4.41	2.2
0.1661工日		未计价材料费											199.64
清单项目综合单价													277.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中(粗)砂			t	0.349828	135.74	47.49						
	PE实壁管（SN16，SDR17）dn315			m	1	199.64	199.64						
	清洁棉布			kg	0.00598	5.15	0.03						
	三氯乙烯			kg	0.0002	6.31							
	电			kW·h	0.13321	0.76	0.1						
	镀锌铁丝8～12#			kg	0.0068	4.38	0.03						
	焊接钢管DN40			m	0.0003	12.73							
	橡胶护套管			m	0.015	6.43	0.1						
	机砖			百块	0.0073	55.3101	0.4						
	水			m3	0.150161	3.39	0.51						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	0.198975	0.233	0.05						

	其他材料费	--	0.96	--	
	材料费小计	--	249.31	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.015	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	6.78	37.13	0.24	1.4	0.7
7-149	塑料管安装 管外径90mm以内	100m	0.01	259.05	3.65	73.07	66.42	33.21	2.59	0.04	0.73	0.66	0.33
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							10.96	38.44	0.97	2.38	1.19
0.1025工日		未计价材料费											25.29
清单项目综合单价													79.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.269368	135.74	36.56		
	PE实壁管（PE100级,SDR17） dn90管Pn=1.0Mpa	m	1.02	24.79	25.29		
	清洁棉布	kg	0.00142	5.15	0.01		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.03666	0.76	0.03		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	63.73	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1333.22	4052.8		266.64	133.32	29.33	89.16		5.87	2.93
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	15.37	34.56	1.43	3.36	1.68
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.0975	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	184.94	162.03	10.59	39.11	19.55
D00003	M-Y8模块	块	80		15					1200			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	22.58	123.23	8.25	6.17	3.08
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	928.13	0.37	25.61	12.8	127.66	928.13	0.37	25.61	12.8
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0442	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	26.65	4.76	0.37	5.4	2.7
D00007	塑钢爬梯	只	4		13.73					54.92			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							406.53	2646.79	21.01	85.52	42.74
3.7992工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3202.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	388.6	87.2		
	草袋子	只	1.478926	0.86	1.27		
	电	kW·h	0.15168	0.76	0.12		
	水	m3	1.081856	3.39	3.67		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0918	361.98	33.23		
	沥青漆	kg	0.304785	13.98	4.26		
	M-Y8模块	块	80	15	1200		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.3162	388.6	122.88		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块	2.47	55.3101	136.62		
	铸铁井盖井座	套	1.01	600	606		
	铸铁爬梯	kg	9.969	4.5	44.86		
	塑钢爬梯	只	4	13.73	54.92		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	248.98383	0.233	58.01		
	中(粗)砂	t	1.566238	135.74	212.6		

	其他材料费	--	4.5	--	
	材料费小计	--	2646.79	--	

项目编码	04B001	项目名称	局部树脂修复	计量单位	环	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-6	点状原位固化法管径(mm内) DN600	点(环)	1	483	1419.74	1119.08	320.42	160.21	483	1419.74	1119.08	320.42	160.21
综合人工工日		小计							483	1419.74	1119.08	320.42	160.21
4.514工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3502.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3(m)	m	2.1245	82.5	175.27		
	树脂 A+B料	kg	5.9465	100.3	596.43		
	聚乙烯薄膜	m2	2.125	3.9	8.29		
	塑料彩条纺织布	m2	8.112	1.88	15.25		
	黑胶布	卷	2.4	1.72	4.13		
	长袖胶手套	双	6	13.72	82.32		
	修复气囊 500～600(mm)	只	0.02	25000	500		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	其他材料费			--	37.95	--	
	材料费小计			--	1419.74	--	

项目编码	041302001001	项目名称	注浆加固	计量单位	m3	工程量	7.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-845	压密注浆 注浆	m3	1	34.67	28.73	22.31	11.4	5.7	34.67	28.73	22.31	11.4	5.7
综合人工工日		小计							34.67	28.73	22.31	11.4	5.7
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									102.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磨细粉煤灰	kg	68	0.05	3.4		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.08	302.93	24.23		
	水玻璃	kg	1.5	0.73	1.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.73	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.039	1564.34	3940.83	159.12	344.69	172.35	61.01	153.69	6.21	13.44	6.72
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.008	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	25.76	16.05	0.77	5.31	2.65
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.079	1333.22	4414.8		266.64	133.32	105.32	348.77		21.06	10.53
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.018	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	53.13	29.55	1.48	10.92	5.46
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.3384	1951.85	4382.87		390.37	195.19	660.51	1483.16		132.1	66.05
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.1538	2430.61	1395.2	45.61	495.24	247.62	373.83	214.58	7.01	76.17	38.08
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.039	1905.88	4319.83	159.12	413	206.5	74.33	168.47	6.21	16.11	8.05
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.039	1172.19	1974.78	3.53	235.14	117.57	45.72	77.02	0.14	9.17	4.59
6-883	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.5m3以内)(预拌)	10m3	0.039	784.32	348.59	247.86	206.44	103.22	30.59	13.6	9.67	8.05	4.03
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.07	2143	4334.32	159.12	460.42	230.21	150.01	303.4	11.14	32.23	16.11
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.07	1172.19	1974.78	3.53	235.14	117.57	82.05	138.23	0.25	16.46	8.23
6-884	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.7m3以内)(预拌)	10m3	0.07	690.11	290.75	284.03	194.83	97.41	48.31	20.35	19.88	13.64	6.82
6-787	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.1345	1600.85	4650.83	77.39	335.65	167.82	215.31	625.54	10.41	45.14	22.57
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0473	1973.27	1684.03	73.23	409.3	204.65	93.34	79.65	3.46	19.36	9.68
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0648	1564.66	1684.03	73.23	327.58	163.79	101.39	109.13	4.75	21.23	10.61
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.8272	837.94	3202.19	102.13	188.01	94.01	693.14	2648.85	84.48	155.52	77.77
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.0146	4602.18	9667.31		920.44	460.22	67.19	141.14		13.44	6.72
D00094	防坠网	套	1		50					50			

D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
综合人工工日		小计							2880.94	6703.56	165.86	609.35	304.67
26.9249工日		未计价材料费											3.38
清单项目综合单价													10667.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.3978	375.29	149.29		
	电	kW·h	2.57556	0.76	1.96		
	水	m3	7.319125	3.39	24.81		
	模板木材	m3	0.112404	2432.79	273.46		
	复合木模板面板	m2	3.7758	38.64	145.9		
	钢支撑	kg	5.9018	4.1	24.2		
	零星卡具	kg	1.99096	4.18	8.32		
	圆钉	kg	0.872994	4.66	4.07		
	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70C30P6	m3	0.8058	424.09	341.73		
	草袋子	只	12.005755	0.86	10.32		
	混凝土垫块	m3	0.0108	313.22	3.38		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C30P6	m3	3.45168	425.76	1469.59		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50	m3	0.39585	406.34	160.85		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.625889	4.38	11.5		
	脱模剂	kg	0.56898	2.68	1.52		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7105	406.34	288.7		
	机砖	百块	7.328905	55.3101	405.36		
	沥青漆	kg	0.420447	13.98	5.88		
	铸铁爬梯包塑	kg	11.41098	4.5	51.35		
	钢筋Φ10以外	t	0.860288	3027.01	2604.1		
	电焊条	kg	6.551424	5.08	33.28		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	16.28192	8.58	139.7		
	防坠网	套	1	50	50		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	408.968686	0.233	95.29		
	中(粗)砂	t	1.695015	135.74	230.08		

	防水剂	kg	11.877592	3.73	44.3		
	其他材料费			--	45.62	--	
	材料费小计			--	6706.94	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785备注1	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0061	1360.98	3940.83	159.12	304.02	152.01	8.3	24.04	0.97	1.85	0.93
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.003161	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	10.18	6.34	0.3	2.1	1.05
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0042	1564.34	3940.83	159.12	344.69	172.35	6.57	16.55	0.67	1.45	0.72
6-1228	预制钢筋混凝土井池内壁板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0159	2106.19	4449.78		421.24	210.62	33.49	70.75		6.7	3.35
6-1587	壁(隔)板 木模(预拌)	10m3	0.0159	554.47	916.58	2.56	111.41	55.7	8.82	14.57	0.04	1.77	0.89
6-1238	异型构件安装	10m3	0.0159	2394.02	210.52	296.58	538.12	269.06	38.06	3.35	4.72	8.56	4.28
6-1606备注2	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.012771	3119.47	3231.83	467.56	717.41	358.7	39.84	41.27	5.97	9.16	4.58
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	6357.49	0.46	94.23	47.11	47.07	635.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							192.33	812.62	12.72	41.01	20.51
1.7974工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1079.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.06222	375.29	23.35		
	电	kW·h	0.194664	0.76	0.15		
	水	m3	0.497171	3.39	1.69		
	模板木材	m3	0.006876	2432.79	16.73		
	复合木模板面板	m2	0.066381	38.64	2.56		
	钢支撑	kg	0.047099	4.1	0.19		
	零星卡具	kg	0.004267	4.18	0.02		
	圆钉	kg	0.092774	4.66	0.43		

	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70细石	m3	0.04284	375.29	16.08		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C30P6	m3	0.161385	425.76	68.71		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.085056	4.38	0.37		
	脱模剂	kg	0.112572	2.68	0.3		
	垫木	m3	0.000175	1543.59	0.27		
	麻绳	kg	0.000811	5.75			
	电焊条	kg	0.243429	5.08	1.24		
	平垫铁0～3#钢 4～8#	kg	0.420285	4.29	1.8		
	钢筋Φ10以内	t	0.013026	3138.86	40.89		
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	铸铁井盖井座750*450	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	28.4948	0.233	6.64		
	中(粗)砂	t	0.074895	135.74	10.17		
	其他材料费			--	14.15	--	
	材料费小计			--	812.62	--	

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-708	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.9,H=1.4)(预拌)	座	1	265.15	896.66	14.12	55.85	27.93	265.15	896.66	14.12	55.85	27.93
综合人工工日		小计							265.15	896.66	14.12	55.85	27.93
2.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1259.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.112	388.6	43.52		
	碎石40	t	0.199	137.78	27.42		
	机砖	百块	4.09	55.3101	226.22		
	沥青漆	kg	0.678	13.98	9.48		
	水	m3	0.36525	3.39	1.24		
	电	kW·h	0.045	0.76	0.03		
	铸铁雨水井箅	套	1.01	400	404		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	185.4755	0.233	43.22		
	中(粗)砂	t	0.910868	135.74	123.64		
	其他材料费			--	17.89	--	
	材料费小计			--	896.66	--	

项目编码	040504001006	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													685

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040203006003	项目名称	玄武岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1064

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7293.17	273.68	104.86	52.43	2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		

	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土(AC-13C,SBS改性沥青)	t	0.0697	782.37	54.53		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0234	746.55	17.47		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	72.93	--	

项目编码	040203003003	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	2128

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006004	项目名称	石灰岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1064

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土(AC-20C)	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	

	材料费小计	--	82.19	--	

项目编码	040201021002	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	1064

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	1064

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层厚度1cm	100m2	0.01	152.58	872.16	113.09	53.13	26.57	1.53	8.72	1.13	0.53	0.27
综合人工工日		小计							1.53	8.72	1.13	0.53	0.27
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	741.44	0.09		
	砾石10	t	0.0148	129.09	1.91		
	乳化沥青	kg	1.04	5.456	5.67		
	中(粗)砂	t	0.0074	135.74	1		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	8.72	--	

项目编码	040203007005	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1064

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	81.77	182.24	803.42	309.01	29.08	0.82	1.82	8.03	3.09
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.01185	1498.54	3197.39	14.54	302.62	151.31	17.76	37.89	0.17	3.59	1.79
综合人工工日		小计							49.44	42.36	3.91	12.52	5.34
0.4621工日		未计价材料费											91.76
清单项目综合单价													205.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C30	m3	0.204	449.82	91.76		
	水	m3	0.68	3.39	2.31		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	钢筋Φ10以内	t	0.006079	3138.86	19.08		
	钢筋Φ10以外	t	0.006079	3027.01	18.4		
	电焊条	kg	0.002015	5.08	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.0474	4.38	0.21		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	134.12	--	

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C20水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1915.04	5831.97		383.01	191.5	19.15	58.32		3.83	1.92
综合人工工日		小计							19.15	58.32		3.83	1.92
0.179工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C20透水混凝土	m3	0.153	375.29	57.42		
	水	m3	0.18	3.39	0.61		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	58.32	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.0204	375.29	7.66		
	水	m3	0.00907	3.39	0.03		
	B型侧石，75*27.5*12.5	m	1.015	35	35.53		
	石灰膏	m3	0.002952	385.6	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	135.74	1.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	46.36	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	117.87	385.4		23.57	11.79	1.41	4.62		0.28	0.14
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	227.1		98.23	49.11	4.91	2.27		0.98	0.49
综合人工工日		小计							6.32	6.89		1.26	0.63
0.0591工日		未计价材料费											40.6
清单项目综合单价													55.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.01224	375.29	4.59		

	水	m3	0.00615	3.39	0.02		
	I型平石，75*35*12.5	m	1.015	40	40.6		
	石灰膏	m3	0.002232	385.6	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	135.74	1.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.233	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	47.49	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道铺装路面	计量单位	m2	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设透水砖砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1377.09	6030.82	84.07	292.23	146.12	13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
综合人工工日		小计							13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6cm 透水砖200×100×60	m2	0.97752	55	53.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.233	1.72		
	中(粗)砂	t	0.033219	135.74	4.51		
	水	m3	0.003093	3.39	0.01		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	60.31	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	255

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.01866	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	8.44	46.19	0.3	1.75	0.87
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	210.79	74.68	65.72	55.3	27.65	21.08	7.47	6.57	5.53	2.77
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							31.11	54.93	6.87	7.6	3.8

0.2908工日	未计价材料费						369.22
清单项目综合单价							473.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.334809	135.74	45.45		
	球墨铸铁管DN400	m	1.01	365.56	369.22		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.3	7.07		
	氧气	m3	0.0414	2.98	0.12		
	乙炔气	kg	0.0138	11.74	0.16		
	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	424.15	--	

项目编码	040501003002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.01903	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	8.6	47.11	0.3	1.78	0.89
5-61	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	10m	0.1	147.02	55.55	54.51	40.31	20.15	14.7	5.56	5.45	4.03	2.02
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							24.89	53.94	5.75	6.13	3.07
0.2327工日		未计价材料费											249.14
清单项目综合单价													342.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中(粗)砂			t	0.341424	135.74	46.34						
	球墨铸铁管DN300			m	1.01	246.67	249.14						
	橡胶圈DN300			个	0.206	25.73	5.3						
	氧气			m3	0.022	2.98	0.07						

	乙炔气	kg	0.0073	11.74	0.09		
	润滑油	kg	0.0133	7.72	0.1		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.95	--	
	材料费小计			--	303.08	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	35.98	87.45	3.66	7.93	3.96
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0031	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	9.98	6.22	0.3	2.06	1.03
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.04	1666.53	4233.75	77.51	348.81	174.4	66.66	169.35	3.1	13.95	6.98
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0042	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	12.4	6.9	0.35	2.55	1.27
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.038156	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	38.37	122.18	4.68	8.61	4.3
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内	10m3	0.162667	2645.36	4189.48	126.15	554.3	277.15	430.31	681.49	20.52	90.17	45.08
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.184489	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	703.15	616.36	42	149.03	74.52
5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.079444	165.64	204.81	122.16	57.56	28.78	178.8	221.08	131.86	62.13	31.07
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.113489	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	114.12	363.41	13.91	25.6	12.8
6-790	C20非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土	10m3	0.016778	2134.65	3978.86	330.54	493.04	246.52	35.82	66.76	5.55	8.27	4.14
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017	1323.46	4270.23		264.69	132.35	22.5	72.59		4.5	2.25
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0139	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	39.83	37.52	4.43	8.85	4.43

6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.033489	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	21.23	107.15	4.77	5.2	2.6
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							1836.81	2831.49	235.5	414.46	207.23
17.1665工日		未计价材料费											0.79
清单项目综合单价													5526.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	361.98	84.92		
	电	kW·h	1.256216	0.76	0.95		
	水	m3	3.585952	3.39	12.16		
	模板木材	m3	0.152227	2432.79	370.34		
	复合木模板面板	m2	0.1533	38.64	5.92		
	钢支撑	kg	0.107132	4.1	0.44		
	零星卡具	kg	15.748409	4.18	65.83		
	圆钉	kg	2.981492	4.66	13.89		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	0.408	406.34	165.79		
	草袋子	只	2.706883	0.86	2.33		
	混凝土垫块	m3	0.00252	313.22	0.79		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.530884	4.38	2.33		
	钢筋φ10以外	t	0.192539	3027.01	582.82		
	电焊条	kg	1.466261	5.08	7.45		
	C30粒径20砼42.5级抗渗P10内	m3	1.659203	406.34	674.2		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.981965	4.38	8.68		
	脱模剂	kg	1.84489	2.68	4.94		
	木支撑	m3	0.107373	1449.26	155.61		
	嵌缝料	kg	1.84489	1.89	3.49		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.770483	24.61	215.84		

	铁砂布0～2#	张	4.317776	0.64	2.76		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.171136	375.29	64.23		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1734	406.34	70.46		
	草袋子	只	1.05196	0.86	0.9		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.022101	4.38	0.1		
	圆钉	kg	0.282726	4.66	1.32		
	复合木模板面板	m2	0.2919	38.64	11.28		
	模板木材	m3	0.00834	2432.79	20.29		
	零星卡具	kg	0.247267	4.18	1.03		
	脱模剂	kg	0.139	2.68	0.37		
	钢支撑	kg	0.755048	4.1	3.1		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	105.012158	0.233	24.47		
	中(粗)砂	t	0.000095	135.74	0.01		
	中(粗)砂	t	0.649672	135.74	88.19		
	其他材料费			--	6.02	--	
	材料费小计			--	2832.28	--	

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	23.47	57.04	2.39	5.17	2.59
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.002	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	6.44	4.01	0.19	1.33	0.66
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.027	1666.53	4233.75	77.51	348.81	174.4	45	114.31	2.09	9.42	4.71
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.00285	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	8.41	4.68	0.23	1.73	0.86

6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0247	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	24.84	79.09	3.03	5.57	2.79
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内	10m3	0.1065	2645.36	4189.48	126.15	554.3	277.15	281.73	446.18	13.43	59.03	29.52
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.12075	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	460.22	403.42	27.49	97.54	48.77
5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.8691	165.64	204.81	122.16	57.56	28.78	143.96	178	106.17	50.03	25.01
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.73455	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	738.61	2352.17	90	165.72	82.86
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0165	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	28.18	63.37	2.63	6.16	3.08
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.123	1323.46	4270.23		264.69	132.35	162.79	525.24		32.56	16.28
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0346	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	99.15	93.39	11.02	22.04	11.02
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0227	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	14.39	72.63	3.23	3.52	1.76
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							2164.85	4666.56	262.27	485.43	242.71
20.2321工日		未计价材料费											0.54
清单项目综合单价													7822.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3213	361.98	116.3		
	电	kW·h	1.76013	0.76	1.34		
	水	m3	4.803553	3.39	16.28		
	模板木材	m3	0.099647	2432.79	242.42		
	复合木模板面板	m2	0.10185	38.64	3.94		
	钢支撑	kg	0.071154	4.1	0.29		
	零星卡具	kg	10.308303	4.18	43.09		
	圆钉	kg	1.953104	4.66	9.1		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	0.2754	406.34	111.91		

	草袋子	只	2.051031	0.86	1.76		
	混凝土垫块	m3	0.00171	313.22	0.54		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.372494	4.38	10.39		
	钢筋φ10以外	t	0.813228	3027.01	2461.65		
	电焊条	kg	6.193044	5.08	31.46		
	C30粒径20砼42.5级抗渗P10内	m3	1.0863	406.34	441.41		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.297217	4.38	5.68		
	脱模剂	kg	1.2075	2.68	3.24		
	木支撑	m3	0.070277	1449.26	101.85		
	嵌缝料	kg	1.2075	1.89	2.28		
	面漆IPN8710-2B	kg	7.061438	24.61	173.78		
	铁砂布0～2#	张	3.4764	0.64	2.22		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.2546	406.34	509.79		
	草袋子	只	7.61124	0.86	6.55		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.055014	4.38	0.24		
	圆钉	kg	0.703764	4.66	3.28		
	复合木模板面板	m2	0.7266	38.64	28.08		
	模板木材	m3	0.02076	2432.79	50.5		
	零星卡具	kg	0.615499	4.18	2.57		
	脱模剂	kg	0.346	2.68	0.93		
	钢支撑	kg	1.879472	4.1	7.71		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	105.059823	0.233	24.48		
	中(粗)砂	t	0.000061	135.74	0.01		
	中(粗)砂	t	0.649831	135.74	88.21		
	其他材料费			--	4.79	--	
	材料费小计			--	4667.1	--	

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.038	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	59.44	144.49	6.05	13.1	6.55
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0051	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	16.42	10.23	0.49	3.38	1.69
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.069	1666.53	4233.75	77.51	348.81	174.4	114.99	292.13	5.35	24.07	12.03
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0072	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	21.25	11.82	0.59	4.37	2.18
6-1604备注4	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.062	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	62.34	198.54	7.6	13.99	6.99
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内	10m3	0.266	2645.36	4189.48	126.15	554.3	277.15	703.67	1114.4	33.56	147.44	73.72
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.3016	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	1149.5	1007.62	68.66	243.63	121.82
5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.8613	165.64	204.81	122.16	57.56	28.78	308.31	381.21	227.38	107.14	53.57
6-1604备注4	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.1816	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	182.6	581.52	22.25	40.97	20.49
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.056	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	95.63	215.06	8.91	20.91	10.45
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.047	1323.46	4270.23		264.69	132.35	62.2	200.7		12.44	6.22
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0385	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	110.33	103.92	12.27	24.52	12.26
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0592	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	37.53	189.41	8.43	9.19	4.6
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							3051.87	4724.08	401.91	690.76	345.37
28.5222工日		未计价材料费											1.35
清单项目综合单价													9215.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.9588	361.98	347.07		
	电	kW·h	2.3403	0.76	1.78		
	水	m3	6.350921	3.39	21.53		
	模板木材	m3	0.248958	2432.79	605.66		
	复合木模板面板	m2	0.2583	38.64	9.98		
	钢支撑	kg	0.180462	4.1	0.74		
	零星卡具	kg	25.748101	4.18	107.63		
	圆钉	kg	4.879902	4.66	22.74		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	0.7038	406.34	285.98		
	草袋子	只	5.840009	0.86	5.02		
	混凝土垫块	m3	0.00432	313.22	1.35		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.866122	4.38	3.79		
	钢筋Φ10以外	t	0.314912	3027.01	953.24		
	电焊条	kg	2.398176	5.08	12.18		
	C30粒径20砼42.5级抗渗P10内	m3	2.7132	406.34	1102.48		
	镀锌铁丝8～12#	kg	3.240089	4.38	14.19		
	脱模剂	kg	3.016	2.68	8.08		
	木支撑	m3	0.175531	1449.26	254.39		
	嵌缝料	kg	3.016	1.89	5.7		
	面漆IPN8710-2B	kg	15.123063	24.61	372.18		
	铁砂布0～2#	张	7.4452	0.64	4.76		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4794	406.34	194.8		
	草袋子	只	2.90836	0.86	2.5		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.061215	4.38	0.27		
	圆钉	kg	0.78309	4.66	3.65		
	复合木模板面板	m2	0.8085	38.64	31.24		
	模板木材	m3	0.0231	2432.79	56.2		
	零星卡具	kg	0.684877	4.18	2.86		
	脱模剂	kg	0.385	2.68	1.03		
	钢支撑	kg	2.09132	4.1	8.57		

	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	105.107488	0.233	24.49		
	中(粗)砂	t	0.000157	135.74	0.02		
	中(粗)砂	t	0.649861	135.74	88.21		
	其他材料费			--	12.09	--	
	材料费小计			--	4725.43	--	

项目编码	040504001005	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													685

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	04B017	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400以内	个	20	178.48		311.81	98.06	49.03	3569.6		6236.2	1961.2	980.6
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400-Φ600	个	20	214		338.2	110.44	55.22	4280		6764	2208.8	1104.4
D00025	临泵翻水	个	20		500					10000			
综合人工工日		小计							7849.6	10000	13000.2	4170	2085
73.36工日		未计价材料费											10986.2
清单项目综合单价													48091

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ400以内	只·次	20	267.68	5353.6		
	气囊Φ600以内	只·次	20	281.63	5632.6		
	临泵翻水	个	20	500	10000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20986.2	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：23箐敢路（箐英路～红敢路）雨污水管道修复工程(23)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			21881.17			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	18133.57			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3747.6			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	19946.92			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	362.67			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	483.56			
合计					42674.32			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：23箐敢路（箐英路～红敢路）雨污水管道修复工程(23)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	5100		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	5100		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		5100		

暂列金额明细表

工程名称：23箐敢路（箐英路～红敢路）雨污水管道修复工程(23)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：23箐敢路（箐英路～红敢路）雨污水管道修复工程(23)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：23箐敢路（箐英路～红敢路）雨污水管道修复工程(23)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	乔木迁移	1.　综合考虑迁移乔木种类（具体迁移位置、方式需符合业主要求） 2、由投标人踏勘现场后自行报价，结算时发生任何变化均不调整	600			
2	绿化恢复	1、按现状，除乔木及大灌木外，原样恢复，投标人踏勘现场后综合报价，结算时不调整 2、养护期：一年成活率养护	4500			
合计			5100			

计日工表

工程名称：23箐敢路（箐英路～红敢路）雨污水管道修复工程(23)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新昌网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：23箐敢路（箐英路～红敢路）雨污水管道修复工程(23)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：23箐敢路（箐英路～红敢路）雨污水管道修复工程(23)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	29406.28		29406.28
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1256678.69	2	25133.57
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1256678.69	0.34	4272.71
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1256678.69		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1286084.97	9	115747.65
合计					145153.93

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：23箐敢路（箐英路～红敢路）雨污水管道修复工程(23)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：23箐敢路（箐英路～红敢路）雨污水管道修复工程(23)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：24嶺秀东侧路（敔山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(24)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	814054.72	
1.1	人工费	145887.97	
1.2	材料费	586321.47	
1.3	施工机具使用费	23435.27	
1.4	企业管理费	41472.56	
1.5	利润	16937.45	
2	措施项目费	53630.43	
2.1	单价措施项目费	24045.5	
2.2	总价措施项目费	29584.93	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15169.61	
3	其他项目费	1250	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	1250	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	20333.08	
5	税金	80034.14	
6	工程造价	969302.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：24嶺秀东侧路（敔山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(24)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040203006001	玄武岩沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼(AC-13C,SBS改性沥青) 2、厚度：4cm	m2	612	80.06	48996.72	
2	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	1224	2.86	3500.64	
3	040203006002	石灰岩沥青混凝土	1、中粒式沥青混凝土(AC-20C) 2、厚度：6cm	m2	612	88.44	54125.28	
4	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	612	18.13	11095.56	
5	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青 2、用量：0.9~1.0L/m2	m2	612	12.34	7552.08	
6	040203007001	水泥混凝土	1、C30钢筋水泥砼（配筋单层双向 c12@150) Fr≥4.5MPa 2、厚度：20cm 3、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	612	205.33	125661.96	
7	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C20透水混凝土 2、厚度：15cm	m2	28	84.37	2362.36	
8	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	200	61.53	12306	
9	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：I型平石，75*35*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	200	55.7	11140	
10	040204002001	人行道铺装路面	1、块料品种、规格：6cm透水砖（BPN≥60，规格及铺装样式同现状） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm干拌砂浆（水泥：砂1:5）	m2	28	79.3	2220.4	
		分部小计					278961	
		污水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：详见设计说明 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	14	332.19	4650.66	
12	040501003002	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：详见设计说明 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	179	478.38	85630.02	
13	040501012001	顶管	1、土壤类别：综合 2、顶管工作方式：微顶管 3、管道材质及规格：球墨铸铁管DN300，管节1m，压力等级C40，允许顶推力≥1000KN，壁厚级别K12 4、管道防腐：防腐均由厂家完成，具体要求详见图纸设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	31	2374.38	73605.78	
14	040504001001	砌筑井	Φ1000圆形混凝土检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C30P6防水砼井墙、底板 2、含模板、井字架、井筒等 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：平均3.5m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集20S515	座	5	5573.45	27867.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040504001002	砌筑井	Φ1250圆形混凝土检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C30P6防水砼井墙、底板 2、含模板、井字架、井筒等 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：平均3.5m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集20S515	座	1	7418.03	7418.03	
16	040504001003	护壁沉井	1、护壁沉井3000×3000mm 2、C30混凝土，HRB400钢筋，含模板、井字架、井周加固等 3、施工工艺：分段下沉 4、挖土深度：详见设计 5、含基坑支护费用，其余详见图纸及设计说明	座	2	64795.58	129591.16	
17	040504001004	砌筑井	Φ1250圆形混凝土检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C30P6防水砼井墙、底板 2、含模板、井字架井筒等 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：平均3.5m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集20S515	座	24	7176.72	172241.28	
18	040504001005	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	30	685	20550	
19	04B001	永久封堵DN400	1、采用37墙封堵,采用1:2(体积比)聚合物水泥砂浆抹面,厚20mm 2、其余详见设计说明	处	3	500	1500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	04B002	原污水管道注浆废弃	1、详见现场实体 2、粉煤灰:水泥砂浆按照4:6控制	m3	25	300	7500	
21	04B003	原污水检查井回填废弃	1、详见现场实体 2、建筑圬工回填	座	2	69.67	139.34	
22	04B004	现状污水井改造	1、详见现场实体 2、其余详见图纸及设计说明	座	2	2200.1	4400.2	
		分部小计					535093.72	
		分部分项合计					814054.72	
1	04B005	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	24045.5	24045.5	
		单价措施合计					24045.5	
合计							838100.22	

综合单价分析表

工程名称：24嶺秀东侧路（敔山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(24)

项目编码	040203006001	项目名称	玄武岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	612

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7293.17	273.68	136.31	52.43	2.51	72.93	2.74	1.36	0.52
综合人工工日		小计							2.51	72.93	2.74	1.36	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土(AC-13C,SBS改性沥青)	t	0.0697	782.37	54.53		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0234	746.55	17.47		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	72.93	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	1224

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	7.52	2.89	0.07	2.46	0.22	0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.08	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006002	项目名称	石灰岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	612

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	119.44	45.94	2.31	82.19	2.29	1.19	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	1.19	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中粒式沥青混凝土(AC-20C)				t	0.1424	569.33	81.07					
	煤				t	0.0002	741.44	0.15					
	木柴				kg	0.032	0.94	0.03					
	柴油				t	0.00006	8880	0.53					
	其他材料费						--	0.41			--		
	材料费小计						--	82.19			--		

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	612

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		119.65	46.02	4.6	11.87		1.2	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		1.2	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	玻璃纤维格栅G200-2X				m2	1.1	8	8.8					
	石油沥青				kg	0.55	5.5836	3.07					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	11.87			--		

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	612

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	152.58	872.16	113.09	69.07	26.57	1.53	8.72	1.13	0.69	0.27
综合人工工日		小计							1.53	8.72	1.13	0.69	0.27
0.0143工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							12.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	741.44	0.09		
	砾石10	t	0.0148	129.09	1.91		
	乳化沥青	kg	1.04	5.456	5.67		
	中(粗)砂	t	0.0074	135.74	1		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	8.72	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	612

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	81.77	182.24	803.42	309.01	29.08	0.82	1.82	8.03	3.09
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.01185	1498.54	3197.39	14.54	302.62	151.31	17.76	37.89	0.17	3.59	1.79
综合人工工日		小计							49.44	42.36	3.91	12.52	5.34
0.4621工日		未计价材料费											91.76
清单项目综合单价													205.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C30			m3	0.204	449.82	91.76						
	水			m3	0.68	3.39	2.31						
	刻槽机锯片			组	0.0005	4116.24	2.06						
	塑料薄膜			m2	0.11	0.69	0.08						
	钢筋Φ10以内			t	0.006079	3138.86	19.08						
	钢筋Φ10以外			t	0.006079	3027.01	18.4						
	电焊条			kg	0.002015	5.08	0.01						
	镀锌铁丝18～22#			kg	0.0474	4.38	0.21						
	其他材料费					--	0.21	--					
	材料费小计					--	134.12	--					

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	28

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C20水泥混凝土 路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1915.04	5831.97		497.91	191.5	19.15	58.32		4.98	1.92
综合人工工日		小计							19.15	58.32		4.98	1.92
0.179工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C20透水混凝土				m3	0.153	375.29		57.42				
	水				m3	0.18	3.39		0.61				
	其他材料费						--		0.29			--	
	材料费小计						--		58.32			--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70				m3	0.0204	375.29		7.66				
	水				m3	0.00907	3.39		0.03				
	B型侧石，75*27.5*12.5				m	1.015	35		35.53				
	石灰膏				m3	0.002952	385.6		1.14				
	中(粗)砂				t	0.014008	135.74		1.9				
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	0.204	0.233		0.05				
	其他材料费						--		0.05			--	
	材料费小计						--		46.36			--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	117.87	385.4		23.57	11.79	1.41	4.62		0.28	0.14
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	227.1		98.23	49.11	4.91	2.27		0.98	0.49
综合人工工日		小计							6.32	6.89		1.26	0.63
0.0591工日		未计价材料费											40.6
清单项目综合单价													55.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.01224	375.29	4.59		
	水	m3	0.00615	3.39	0.02		
	I型平石，75*35*12.5	m	1.015	40	40.6		
	石灰膏	m3	0.002232	385.6	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	135.74	1.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.233	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	47.49	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道铺装路面	计量单位	m2	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设透水砖砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1377.09	6030.82	84.07	292.23	146.12	13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
综合人工工日		小计							13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6cm 透水砖200×100×60	m2	0.97752	55	53.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.233	1.72		
	中(粗)砂	t	0.033219	135.74	4.51		
	水	m3	0.003093	3.39	0.01		

	其他材料费	--	0.31	--	
	材料费小计	--	60.31	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.015	452.18	2475.57	15.97	121.72	46.82	6.78	37.13	0.24	1.83	0.7
5-61	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	10m	0.1	147.02	55.55	54.51	52.4	20.15	14.7	5.56	5.45	5.24	2.02
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	41.37	15.91	1.59	1.27		0.41	0.16
综合人工工日		小计							23.07	43.96	5.69	7.48	2.88
0.2157工日		未计价材料费							249.11				
清单项目综合单价									332.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.269368	135.74	36.56		
	球墨铸铁管DN300	m	1.01	246.64	249.11		
	橡胶圈DN300	个	0.206	25.73	5.3		
	氧气	m3	0.022	2.98	0.07		
	乙炔气	kg	0.0073	11.74	0.09		
	润滑油	kg	0.0133	7.72	0.1		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	293.07	--	

项目编码	040501003002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	179

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-823	垫层 砂	10m3	0.0195	452.18	2475.57	15.97	121.72	46.82	8.82	48.27	0.31	2.37	0.91
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	210.79	74.68	65.72	71.89	27.65	21.08	7.47	6.57	7.19	2.77
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	41.37	15.91	1.59	1.27		0.41	0.16
综合人工工日		小计							31.49	57.01	6.88	9.97	3.84
0.2943工日		未计价材料费											369.19
清单项目综合单价													478.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.349828	135.74	47.49		
	球墨铸铁管DN400	m	1.01	365.53	369.19		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.3	7.07		
	氧气	m3	0.0414	2.98	0.12		
	乙炔气	kg	0.0138	11.74	0.16		
	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	426.2	--	

项目编码	040501012001	项目名称	顶管	计量单位	m	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00099	球墨铸铁管DN300（微顶管）	m	1		1171.12					1171.12			
D00095	顶管施工费DN300	m	1		1200					1200			
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	160.39	118.29		32.08	16.04	1.6	1.18		0.32	0.16
综合人工工日		小计							1.6	2372.3		0.32	0.16
0.015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2374.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN300（微顶管）	m	1	1171.12	1171.12		
	顶管施工费DN300	m	1	1200	1200		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150066	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.233	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000667	135.74	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2372.3	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	3802.36	159.12	448.1	172.35	35.98	87.45	3.66	10.31	3.96
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0031	3219.89	2006.8	96.25	862.2	331.61	9.98	6.22	0.3	2.67	1.03
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.04	1666.53	4233.75	77.51	453.45	174.4	66.66	169.35	3.1	18.14	6.98
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0042	2951.6	1641.84	82.28	788.81	303.39	12.4	6.9	0.35	3.31	1.27
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.03816	1005.53	3202.19	122.53	293.3	112.81	38.37	122.2	4.68	11.19	4.3
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内	10m3	0.1616	2645.36	4189.48	126.15	720.59	277.15	427.49	677.02	20.39	116.45	44.79
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.18328	3811.34	3340.92	227.64	1050.13	403.9	698.54	612.32	41.72	192.47	74.03
5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.0734	165.64	204.81	122.16	57.56	28.78	177.8	219.84	131.13	61.78	30.89
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.1124	1005.53	3202.19	122.53	293.3	112.81	113.02	359.93	13.77	32.97	12.68
6-790	C20非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土	10m3	0.0166	2134.65	3978.86	330.54	640.95	246.52	35.44	66.05	5.49	10.64	4.09

6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017	1323.46	4270.23		344.1	132.35	22.5	72.59		5.85	2.25
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0139	2865.68	2699.24	318.62	827.92	318.43	39.83	37.52	4.43	11.51	4.43
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.02658	633.87	3199.54	142.41	201.83	77.63	16.85	85.04	3.79	5.36	2.06
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	33.29	12.8	127.66	140.65	0.37	33.29	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							1822.52	2795.46	233.18	515.94	205.56
17.033工日		未计价材料费											0.79
清单项目综合单价													5573.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	361.98	84.92		
	电	kW·h	1.250048	0.76	0.95		
	水	m3	3.565548	3.39	12.09		
	模板木材	m3	0.151246	2432.79	367.95		
	复合木模板面板	m2	0.1533	38.64	5.92		
	钢支撑	kg	0.107132	4.1	0.44		
	零星卡具	kg	15.645463	4.18	65.4		
	圆钉	kg	2.962464	4.66	13.81		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	0.408	406.34	165.79		
	草袋子	只	2.699182	0.86	2.32		
	混凝土垫块	m3	0.00252	313.22	0.79		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.514258	4.38	2.25		
	钢筋φ10以外	t	0.184226	3027.01	557.65		
	电焊条	kg	1.402949	5.08	7.13		
	C30粒径20砼42.5级抗渗P10内	m3	1.64832	406.34	669.78		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.968977	4.38	8.62		
	脱模剂	kg	1.8328	2.68	4.91		
	木支撑	m3	0.106669	1449.26	154.59		

	嵌缝料	kg	1.8328	1.89	3.46		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.721375	24.61	214.63		
	铁砂布0～2#	张	4.2936	0.64	2.75		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.16932	375.29	63.54		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1734	406.34	70.46		
	草袋子	只	1.05196	0.86	0.9		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.022101	4.38	0.1		
	圆钉	kg	0.282726	4.66	1.32		
	复合木模板面板	m2	0.2919	38.64	11.28		
	模板木材	m3	0.00834	2432.79	20.29		
	零星卡具	kg	0.247267	4.18	1.03		
	脱模剂	kg	0.139	2.68	0.37		
	钢支撑	kg	0.755048	4.1	3.1		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	105.012158	0.233	24.47		
	中(粗)砂	t	0.000095	135.74	0.01		
	中(粗)砂	t	0.649672	135.74	88.19		
	其他材料费			--	6.01	--	
	材料费小计			--	2796.25	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	1564.34	3802.36	159.12	448.1	172.35	46.93	114.07	4.77	13.44	5.17
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.004	3219.89	2006.8	96.25	862.2	331.61	12.88	8.03	0.39	3.45	1.33
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.054	1666.53	4233.75	77.51	453.45	174.4	89.99	228.62	4.19	24.49	9.42

6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0057	2951.6	1641.84	82.28	788.81	303.39	16.82	9.36	0.47	4.5	1.73
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0494	1005.53	3202.19	122.53	293.3	112.81	49.67	158.19	6.05	14.49	5.57
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内	10m3	0.213	2645.36	4189.48	126.15	720.59	277.15	563.46	892.36	26.87	153.49	59.03
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.2415	3811.34	3340.92	227.64	1050.13	403.9	920.44	806.83	54.98	253.61	97.54
5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.4728	165.64	204.81	122.16	57.56	28.78	243.95	301.64	179.92	84.77	42.39
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.1469	1005.53	3202.19	122.53	293.3	112.81	147.71	470.4	18	43.09	16.57
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1707.72	3840.38	159.12	485.38	186.68	56.35	126.73	5.25	16.02	6.16
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	1323.46	4270.23		344.1	132.35	39.7	128.11		10.32	3.97
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0246	2865.68	2699.24	318.62	827.92	318.43	70.5	66.4	7.84	20.37	7.83
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0454	633.87	3199.54	142.41	201.83	77.63	28.78	145.26	6.47	9.16	3.52
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	33.29	12.8	127.66	140.65	0.37	33.29	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							2414.84	3729.03	315.57	684.49	273.03
22.5687工日		未计价材料费											1.07
清单项目综合单价													7418.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.6426	361.98	232.61		
	电	kW·h	1.7577	0.76	1.34		
	水	m3	4.868493	3.39	16.5		
	模板木材	m3	0.199294	2432.79	484.84		
	复合木模板面板	m2	0.2037	38.64	7.87		
	钢支撑	kg	0.142307	4.1	0.58		
	零星卡具	kg	20.616606	4.18	86.18		
	圆钉	kg	3.906209	4.66	18.2		

	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	0.5508	406.34	223.81		
	草袋子	只	4.102062	0.86	3.53		
	混凝土垫块	m3	0.00342	313.22	1.07		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.69235	4.38	3.03		
	钢筋Φ10以外	t	0.251368	3027.01	760.89		
	电焊条	kg	1.914264	5.08	9.72		
	C30粒径20砼42.5级抗渗P10内	m3	2.1726	406.34	882.81		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.594435	4.38	11.36		
	脱模剂	kg	2.415	2.68	6.47		
	木支撑	m3	0.140553	1449.26	203.7		
	嵌缝料	kg	2.415	1.89	4.56		
	面漆IPN8710-2B	kg	11.9665	24.61	294.5		
	铁砂布0～2#	张	5.8912	0.64	3.77		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.306	406.34	124.34		
	草袋子	只	1.8564	0.86	1.6		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.039114	4.38	0.17		
	圆钉	kg	0.500364	4.66	2.33		
	复合木模板面板	m2	0.5166	38.64	19.96		
	模板木材	m3	0.01476	2432.79	35.91		
	零星卡具	kg	0.437609	4.18	1.83		
	脱模剂	kg	0.246	2.68	0.66		
	钢支撑	kg	1.336272	4.1	5.48		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	105.053975	0.233	24.48		
	中(粗)砂	t	0.000123	135.74	0.02		
	中(粗)砂	t	0.649754	135.74	88.2		
	其他材料费			--	8.75	--	

	材料费小计	--	3730.1	--	

项目编码	040504001003	项目名称	护壁沉井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1154	沉井下沉 机械挖土 井深12m以内	10m3	6.3805	402.53		363.54	153.21	76.61	2568.34		2319.57	977.56	488.81
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.685	1666.53	4233.75	77.51	453.45	174.4	1141.57	2900.12	53.09	310.61	119.46
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.07195	2951.6	1641.84	82.28	788.81	303.39	212.37	118.13	5.92	56.75	21.83
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.655	1005.53	3202.19	122.53	293.3	112.81	658.62	2097.43	80.26	192.11	73.89
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	2.3745	1951.85	4184.79		507.48	195.19	4634.67	9936.78		1205.01	463.48
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.2182	2516.53	2589.07	244.71	717.92	276.12	549.11	564.94	53.4	156.65	60.25
5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	2.891	165.64	204.81	122.16	57.56	28.78	478.87	592.11	353.16	166.41	83.2
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	3.0485	1005.53	3202.19	122.53	293.3	112.81	3065.36	9761.88	373.53	894.13	343.9
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.5045	1323.46	4270.23		344.1	132.35	667.69	2154.33		173.6	66.77
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.04135	2865.68	2699.24	318.62	827.92	318.43	118.5	111.61	13.17	34.23	13.17
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.7745	633.87	3199.54	142.41	201.83	77.63	490.93	2478.04	110.3	156.32	60.12
D00101	基坑支护费用	座	1		10000					10000			
综合人工工日		小计							14586.03	40715.37	3362.4	4323.38	1794.88
136.3181工日		未计价材料费											13.52
清单项目综合单价													64795.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	6.987	406.34	2839.1		
	草袋子	只	33.924625	0.86	29.18		
	电	kW·h	18.37757	0.76	13.97		
	水	m3	45.288546	3.39	153.53		

	混凝土垫块	m3	0.04317	313.22	13.52		
	模板木材	m3	0.153852	2432.79	374.29		
	复合木模板面板	m2	1.51095	38.64	58.38		
	钢支撑	kg	1.043995	4.1	4.28		
	零星卡具	kg	1.541968	4.18	6.45		
	圆钉	kg	4.253282	4.66	19.82		
	镀锌铁丝18～22#	kg	12.828137	4.38	56.19		
	钢筋Φ10以外	t	4.65712	3027.01	14097.15		
	电焊条	kg	35.46576	5.08	180.17		
	C30粒径31.5砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	24.2199	406.34	9841.51		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.330584	4.38	5.83		
	铁件	kg	2.977339	5.15	15.33		
	脱模剂	kg	2.182	2.68	5.85		
	木支撑	m3	0.128083	1449.26	185.63		
	嵌缝料	kg	2.182	1.89	4.12		
	面漆IPN8710-2B	kg	23.489375	24.61	578.07		
	铁砂布0～2#	张	11.564	0.64	7.4		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	5.1459	406.34	2090.99		
	草袋子	只	31.21846	0.86	26.85		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.065747	4.38	0.29		
	圆钉	kg	0.841059	4.66	3.92		
	复合木模板面板	m2	0.86835	38.64	33.55		
	模板木材	m3	0.02481	2432.79	60.36		
	零星卡具	kg	0.735575	4.18	3.07		
	脱模剂	kg	0.4135	2.68	1.11		
	钢支撑	kg	2.246132	4.1	9.21		
	基坑支护费用	座	1	10000	10000		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.120918	0.233	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000318	135.74	0.04		

	其他材料费	--	9.7	--	
	材料费小计	--	40728.89	--	

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.02875	1564.34	3802.36	159.12	448.1	172.35	44.97	109.32	4.57	12.88	4.96
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.003833	3219.89	2006.8	96.25	862.2	331.61	12.34	7.69	0.37	3.3	1.27
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.05175	1666.53	4233.75	77.51	453.45	174.4	86.24	219.1	4.01	23.47	9.03
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.005463	2951.6	1641.84	82.28	788.81	303.39	16.12	8.97	0.45	4.31	1.66
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.047333	1005.53	3202.19	122.53	293.3	112.81	47.59	151.57	5.8	13.88	5.34
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内	10m3	0.204125	2645.36	4189.48	126.15	720.59	277.15	539.98	855.18	25.75	147.09	56.57
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.231438	3811.34	3340.92	227.64	1050.13	403.9	882.09	773.22	52.68	243.04	93.48
5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.422517	165.64	204.81	122.16	57.56	28.78	235.63	291.35	173.77	81.88	40.94
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.140792	1005.53	3202.19	122.53	293.3	112.81	141.57	450.84	17.25	41.29	15.88
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.038333	1707.72	3840.38	159.12	485.38	186.68	65.46	147.21	6.1	18.61	7.16
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.02875	1323.46	4270.23		344.1	132.35	38.05	122.77		9.89	3.81
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.023575	2865.68	2699.24	318.62	827.92	318.43	67.56	63.63	7.51	19.52	7.51
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.043488	633.87	3199.54	142.41	201.83	77.63	27.57	139.14	6.19	8.78	3.38
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	33.29	12.8	127.66	140.65	0.37	33.29	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							2332.83	3613.02	304.82	661.23	263.79
21.8022工日		未计价材料费											1.03

清单项目综合单价								7176.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.684247	361.98	247.68			
	电	kW·h	1.711831	0.76	1.3			
	水	m3	4.74421	3.39	16.08			
	模板木材	m3	0.190991	2432.79	464.64			
	复合木模板面板	m2	0.195216	38.64	7.54			
	钢支撑	kg	0.13638	4.1	0.56			
	零星卡具	kg	19.757627	4.18	82.59			
	圆钉	kg	3.743466	4.66	17.44			
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	0.52785	406.34	214.49			
	草袋子	只	4.221358	0.86	3.63			
	混凝土垫块	m3	0.003278	313.22	1.03			
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.663476	4.38	2.91			
	钢筋Φ10以外	t	0.240878	3027.01	729.14			
	电焊条	kg	1.834375	5.08	9.32			
	C30粒径20砼42.5级抗渗P10内	m3	2.082075	406.34	846.03			
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.486338	4.38	10.89			
	脱模剂	kg	2.31438	2.68	6.2			
	木支撑	m3	0.134697	1449.26	195.21			
	嵌缝料	kg	2.31438	1.89	4.37			
	面漆IPN8710-2B	kg	11.557951	24.61	284.44			
	铁砂布0～2#	张	5.690068	0.64	3.64			
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.29325	406.34	119.16			
	草袋子	只	1.77905	0.86	1.53			
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.037484	4.38	0.16			
	圆钉	kg	0.479516	4.66	2.23			

	复合木模板面板	m2	0.495075	38.64	19.13		
	模板木材	m3	0.014145	2432.79	34.41		
	零星卡具	kg	0.419376	4.18	1.75		
	脱模剂	kg	0.23575	2.68	0.63		
	钢支撑	kg	1.280594	4.1	5.25		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	105.049024	0.233	24.48		
	中(粗)砂	t	0.000118	135.74	0.02		
	中(粗)砂	t	0.649746	135.74	88.2		
	其他材料费			--	8.94	--	
	材料费小计			--	3614.05	--	

项目编码	040504001005	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	

	材料费小计	--	623.75	--	

项目编码	04B001	项目名称	永久封堵DN400	计量单位	处	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00098	永久封堵DN300	处	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	永久封堵DN300	处	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	04B002	项目名称	原污水管道注浆废弃	计量单位	m3	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00102	原污水管道注浆废弃	m3	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	原污水管道注浆废弃	m3	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	04B003	项目名称	原污水检查井回填废弃	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-103	回填土 基(槽)坑 松填	m3	3.14	16.32			4.24	1.63	51.24			13.31	5.12
综合人工工日		小计							51.24			13.31	5.12
0.5024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料建筑圬工	m3					
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	04B004	项目名称	现状污水井改造	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-980	钢筋混凝土沉井洞口 φ600	个	1	56.28	2024.96	72.5	33.48	12.88	56.28	2024.96	72.5	33.48	12.88
综合人工工日		小计							56.28	2024.96	72.5	33.48	12.88
0.526工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2200.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洞口止水环直径600	套	1	2017.88	2017.88		
	其他材料费			--	7.08	--	
	材料费小计			--	2024.96	--	

项目编码	04B005	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个） φ400以内	个	10	178.48		311.81	98.06	49.03	1784.8		3118.1	980.6	490.3
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个） φ400-φ600	个	10	214		338.2	110.44	55.22	2140		3382	1104.4	552.2
D00025	临泵翻水	个	10		500					5000			
综合人工工日		小计							3924.8	5000	6500.1	2085	1042.5
36.68工日		未计价材料费											5493.1
清单项目综合单价													24045.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ400以内	只·次	10	267.68	2676.8		
	气囊Φ600以内	只·次	10	281.63	2816.3		
	临泵翻水	个	10	500	5000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10493.1	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：24嶺秀东侧路（敔山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(24)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			15169.61			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	12571.5			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2598.11			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	13828.65			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	251.43			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	335.24			
合计					29584.93			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：24嶺秀东侧路（敔山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(24)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	1250		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	1250		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1250		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：24嶺秀东侧路（敔山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(24)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：24嶺秀东侧路（敔山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(24)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新嘉网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：24嶺秀东侧路（敔山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(24)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	乔木迁移	1.　综合考虑迁移乔木种类（具体迁移位置、方式需符合业主要求） 2、由投标人踏勘现场后自行报价，结算时发生任何变化均不调整	400			
2	绿化恢复	1、按现状，除乔木及大灌木外，原样恢复，投标人踏勘现场后综合报价，结算时不调整 2、养护期：一年成活率养护	850			
合计			1250			

计日工表

工程名称：24嶺秀东侧路（敔山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(24)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：24嶺秀东侧路（敔山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(24)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：24嶺秀东侧路（敔山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(24)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	20333.08		20333.08
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	868935.15	2	17378.7
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	868935.15	0.34	2954.38
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	868935.15		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	889268.23	9	80034.14
合计					100367.22

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：24嶺秀东侧路（敔山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(24)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：24嶺秀东侧路（敔山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(24)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：25嶺秀西侧路（敔山路~迎瑞路）雨污水管道修复工程(25)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	58296.27	
1.1	人工费	6588.16	
1.2	材料费	47124.41	
1.3	施工机具使用费	1908.72	
1.4	企业管理费	1825.33	
1.5	利润	849.65	
2	措施项目费	26952.17	
2.1	单价措施项目费	24045.5	
2.2	总价措施项目费	2906.67	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1490.39	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1994.81	
5	税金	7851.89	
6	工程造价	95095.14	

嘉禹网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：25嶺秀西侧路（敔山路~迎瑞路）雨污水管道修复工程(25)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040203007005	水泥混凝土	1、C30钢筋水泥砼（配筋单层双向 c12@150) Fr≥4.5MPa 2、厚度：20cm 3、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	68	205.33	13962.44	
2	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	68	17.85	1213.8	
3	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	68	2.84	193.12	
4	040203006001	沥青混凝土	1、中粒式沥青混凝土(AC-25C) 2、厚度：6cm	m2	68	85.95	5844.6	
5	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	68	2.84	193.12	
6	040203006002	玄武岩沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼(AC-13C,SBS改性沥青) 2、厚度：4cm	m2	68	79.75	5423	
7	040205006001	标线	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6～1.8mm，涂料中预混玻璃珠含量不低于30%，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.4kg/m2。反光标线逆反射系数(mcd•lx-1•m-2) 检验标准：白色标线≥150，黄色标线≥100。未尽事项应满足《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）的相关规定	m2	1.36	40	54.4	
8	04B001	局部树脂修复	1、施工准备 2、局部现场固化法工艺操作要求详见施工图设计 3、DN400局部树脂修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	环	1	2655.12	2655.12	
9	041302001001	注浆加固	1、压密注浆孔间距1.0mX1.0m,加固土体垂直范围:封底混凝土下3.0m;平面范围:井底直径+1m,注浆压力不小于1.0MPa。 2、注浆量为每立方米土体注入42.5级水泥80kg、特细粉煤灰50kg。 3.压密注浆浆液注入率20%%%(与被加固土体体积之比)。	m3	1.14	102.81	117.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN500球墨铸铁管 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：球墨铸铁管的外表面先喷涂金属锌涂层，再涂刷红色防腐漆；内衬应采用高铝水泥砂浆离心喷涂；承口内表面和插口外表面可能同污水接触的部分，均应采用环氧树脂或防腐沥青漆涂覆防腐处理 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	27	645.23	17421.21	
11	040504001001	砌筑井	Φ1100圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：平均3.5m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522-19	座	2	4924.13	9848.26	
12	040504001002	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	2	685	1370	
		分部分项合计					58296.27	
1	04B017	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	24045.5	24045.5	
		单价措施合计					24045.5	
合计							82341.77	

综合单价分析表

工程名称：25嶺秀西侧路（敔山路~迎瑞路）雨污水管道修复工程(25)

项目编码	040203007005	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	81.77	182.24	803.42	309.01	29.08	0.82	1.82	8.03	3.09
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.011855	1498.54	3197.39	14.54	302.62	151.31	17.76	37.89	0.17	3.59	1.79
综合人工工日		小计							49.44	42.36	3.91	12.52	5.34
0.4621工日		未计价材料费											91.76
清单项目综合单价													205.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C30	m3	0.204	449.82	91.76		
	水	m3	0.68	3.39	2.31		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	钢筋Φ10以内	t	0.006079	3138.86	19.08		
	钢筋Φ10以外	t	0.006079	3027.01	18.4		
	电焊条	kg	0.002015	5.08	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.0474	4.38	0.21		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	134.12	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	7997.16	228.8	91.88	45.94	2.31	79.97	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	79.97	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土(AC-25C)	t	0.1424	553.81	78.86		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	79.97	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006002	项目名称	玄武岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7293.17	273.68	104.86	52.43	2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土(AC-13C,SBS改性沥青)	t	0.0697	782.37	54.53		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0234	746.55	17.47		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	72.93	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	1.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00096	标线	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	标线			m2	1	40	40						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	40				--		

项目编码	04B001	项目名称	局部树脂修复	计量单位	环	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-4	点状原位固化法管径(mm内) DN400	点(环)	1	429.5	872.04	942.1	274.32	137.16	429.5	872.04	942.1	274.32	137.16
综合人工工日		小计							429.5	872.04	942.1	274.32	137.16
4.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2655.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	玻璃纤维毡布 宽1.3(m)			m	1.0625	82.5	87.66						
	树脂 A+B料			kg	2.822	100.3	283.05						
	聚乙烯薄膜			m2	1.063	3.9	4.15						
	塑料彩条纺织布			m2	5.928	1.88	11.14						
	黑胶布			卷	1.2	1.72	2.06						
	长袖胶手套			双	4.8	13.72	65.86						
	修复气囊 300～400(mm)			只	0.02	20000	400						
	水			m3	0.03	3.39	0.1						
	其他材料费					--	18.02				--		
	材料费小计					--	872.04				--		

项目编码	041302001001	项目名称	注浆加固	计量单位	m3	工程量	1.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-845	压密注浆 注浆	m3	1	34.67	28.73	22.31	11.4	5.7	34.67	28.73	22.31	11.4	5.7
综合人工工日		小计							34.67	28.73	22.31	11.4	5.7

0.324工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							102.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磨细粉煤灰	kg	68	0.05	3.4		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.08	302.93	24.23		
	水玻璃	kg	1.5	0.73	1.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.73	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.024	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.85	59.41	0.38	2.25	1.12
5-63	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径500mm以内	10m	0.1	262.26	93.34	76.94	67.84	33.92	26.23	9.33	7.69	6.78	3.39
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							39.7	71.47	8.07	9.55	4.77
0.371工日		未计价材料费											511.67
清单项目综合单价													645.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.431451	135.74	58.57		
	球墨铸铁管DN500	m	1.01	506.6	511.67		
	橡胶圈DN500	个	0.206	42.88	8.83		
	氧气	m3	0.0521	2.98	0.16		
	乙炔气	kg	0.0174	11.74	0.2		
	润滑油	kg	0.0184	7.72	0.14		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	583.14	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.05	1666.53	4233.75	77.51	348.81	174.4	83.33	211.69	3.88	17.44	8.72
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.0007	3187.72	1641.84	82.28	654	327	2.23	1.15	0.06	0.46	0.23
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.02055	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	13.78	65.81	1.68	3.09	1.55
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.45	72.97	3.02	7.09	3.55
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	1323.46	4270.23		264.69	132.35	19.85	64.05		3.97	1.99
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0055	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	15.76	14.85	1.75	3.5	1.75
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0125	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	7.92	39.99	1.78	1.94	0.97
D00013	M-Y11模块	块	121		18					2178			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.08635	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	52.06	9.29	0.72	10.55	5.28
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.092	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	67.02	365.7	24.49	18.3	9.15
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	928.13	0.37	25.61	12.8	127.66	928.13	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	10		13.73					137.3			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							470.55	4256.8	42.68	102.64	51.33
4.3976工日		未计价材料费											0.13
清单项目综合单价													4924.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	361.98	184.61		
	电	kW·h	0.61956	0.76	0.47		
	水	m3	2.061089	3.39	6.99		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	0.51	406.34	207.23		

	草袋子	只	4.226466	0.86	3.63		
	混凝土垫块	m3	0.00042	313.22	0.13		
	模板木材	m3	0.000176	2432.79	0.43		
	复合木模板面板	m2	0.0147	38.64	0.57		
	钢支撑	kg	0.010157	4.1	0.04		
	零星卡具	kg	0.005831	4.18	0.02		
	圆钉	kg	0.12391	4.66	0.58		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.062862	4.38	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.021372	3027.01	64.69		
	电焊条	kg	0.162756	5.08	0.83		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	406.34	62.17		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.008745	4.38	0.04		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.025065	4.38	0.11		
	复合木模板面板	m2	0.1155	38.64	4.46		
	模板木材	m3	0.0033	2432.79	8.03		
	零星卡具	kg	0.09784	4.18	0.41		
	脱模剂	kg	0.055	2.68	0.15		
	钢支撑	kg	0.29876	4.1	1.22		
	钢筋Φ10以外	t	0.013	3027.01	39.35		
	电焊条	kg	0.099	5.08	0.5		
	M-Y11模块	块	121	18	2178		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.9384	388.6	364.66		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块	2.47	55.3101	136.62		
	铸铁井盖井座	套	1.01	600	606		
	铸铁爬梯	kg	9.969	4.5	44.86		
	塑钢爬梯	只	10	13.73	137.3		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	104.951333	0.233	24.45		
	中(粗)砂	t	0.702158	135.74	95.31		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	8.257996	0.233	1.92		

	其他材料费	--	4.22	--	
	材料费小计	--	4256.93	--	

项目编码	040504001002	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													685

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	04B017	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400以内	个	10	178.48		311.81	98.06	49.03	1784.8		3118.1	980.6	490.3
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400-Φ600	个	10	214		338.2	110.44	55.22	2140		3382	1104.4	552.2
D00025	临泵翻水	个	10		500					5000			
综合人工工日		小计							3924.8	5000	6500.1	2085	1042.5
36.68工日		未计价材料费											5493.1
清单项目综合单价													24045.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ400以内	只·次	10	267.68	2676.8		
	气囊Φ600以内	只·次	10	281.63	2816.3		

	临泵翻水	个	10	500	5000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10493.1	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：25嶺秀西侧路（敔山路~迎瑞路）雨污水管道修复工程(25)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			1490.39			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1235.13			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	255.26			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1358.64			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	24.7			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	32.94			
合计					2906.67			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：25嶺秀西侧路（敔山路~迎瑞路）雨污水管道修复工程(25)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：25嶺秀西侧路（敔山路~迎瑞路）雨污水管道修复工程(25)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：25嶺秀西侧路（敔山路~迎瑞路）雨污水管道修复工程(25)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：25嶺秀西侧路（敔山路~迎瑞路）雨污水管道修复工程(25)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化恢复					
合计						

嘉禹网上招投标系统

计日工表

工程名称：25嶺秀西侧路（敔山路~迎瑞路）雨污水管道修复工程(25)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：25嶺秀西侧路（敔山路~迎瑞路）雨污水管道修复工程(25)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：25嶺秀西侧路（敔山路~迎瑞路）雨污水管道修复工程(25)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1994.81		1994.81
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	85248.44	2	1704.97
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	85248.44	0.34	289.84
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	85248.44		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	87243.25	9	7851.89
合计					9846.7

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：25嶺秀西侧路（敔山路~迎瑞路）雨污水管道修复工程(25)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：25嶺秀西侧路（敔山路~迎瑞路）雨污水管道修复工程(25)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：26天敔湾东侧路（敔山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(26)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	778944.75	
1.1	人工费	113556.86	
1.2	材料费	600824.08	
1.3	施工机具使用费	21091.25	
1.4	企业管理费	29999.49	
1.5	利润	13473.07	
2	措施项目费	52391.06	
2.1	单价措施项目费	24045.5	
2.2	总价措施项目费	28345.56	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14534.12	
3	其他项目费	2100	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	2100	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	19502.4	
5	税金	76764.44	
6	工程造价	929702.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：26天敬湾东侧路（敬山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(26)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	04B001	局部树脂修复	1、施工准备 2、局部现场固化法工艺操作要求详见施工图设计 3、DN1000局部树脂修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	环	1	6699.16	6699.16	
2	041302001001	注浆加固	1、压密注浆孔间距1.0mX1.0m,加固土体垂直范围:封底混凝土下3.0m;平面范围:井底直径+1m,注浆压力不小于1.0MPa。 2、注浆量为每立方米土体注入42.5级水泥80kg、特细粉煤灰50kg。 3.压密注浆浆液注入率20%%%(与被加固土体体积之比)。	m3	1.67	102.81	171.69	
		道路工程						
3	040203006001	玄武岩沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼(AC-13C,SBS改性沥青) 2、厚度：4cm	m2	850	79.75	67787.5	
4	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	1700	2.84	4828	
5	040203006002	石灰岩沥青混凝土	1、中粒式沥青混凝土(AC-20C) 2、厚度：6cm	m2	850	88.17	74944.5	
6	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	850	17.85	15172.5	
7	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青 2、用量：0.9~1.0L/m2	m2	850	12.18	10353	
8	040203007001	水泥混凝土	1、C30钢筋水泥砼（配筋单层双向 c12@150)Fr≥4.5MPa 2、厚度：20cm 3、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	867	205.33	178021.11	
9	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C20透水混凝土 2、厚度：15cm	m2	34	83.22	2829.48	
10	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	300	61.53	18459	
11	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：I型平石，75*35*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	300	55.7	16710	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040204002001	人行道铺装路面	1、块料品种、规格：6cm透水砖（BPN≥60，规格及铺装样式同现状） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm干拌砂浆（水泥：砂1:5）	m2	34	79.3	2696.2	
		分部小计					391801.29	
		污水工程						
13	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：详见设计说明 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	275	486.92	133903	
14	040501012001	顶管	1、土壤类别：综合 2、顶管工作方式：详设计图纸 3、管道材质及规格：球墨铸铁管DN400，管节1m，压力等级C40，允许顶推力≥1000KN，壁厚级别K12 4、管道防腐：防腐均由厂家完成，具体要求详见图纸设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	19	3293.55	62577.45	
15	040504001001	砌筑井	Φ1000圆形混凝土检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C30P6防水砼井墙、底板 2、含模板、井字架、井筒等 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：平均3.5m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集20S515	座	8	3634.73	29077.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040504001002	砌筑井	Φ1250圆形混凝土检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C30P6防水砼井墙、底板 2、含模板、井字架、井筒等 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：平均3.5m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集20S515	座	2	3936.41	7872.82	
17	040504001003	砌筑井	Φ1500圆形混凝土检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C30P6防水砼井墙、底板 2、含模板、井字架、井筒等 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：平均3.5m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集20S515	座	1	9215.34	9215.34	
18	040504001004	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	11	685	7535	
19	040504001005	护壁沉井	1、护壁沉井3000×3000mm 2、C30混凝土，HRB400钢筋，含模板、井字架、井周加固等 3、施工工艺：分段下沉 4、挖土深度：详见设计 5、含基坑支护费用，其余详见图纸及设计说明	座	2	64795.58	129591.16	
20	04B002	永久封堵DN400	1、采用37墙封堵,采用1:2(体积比)聚合物水泥砂浆抹面,厚20mm 2、其余详见设计说明	处	1	500	500	
		分部小计					380272.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					778944.75	
1	04B003	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	24045.5	24045.5	
		单价措施合计					24045.5	
合计							802990.25	

综合单价分析表

工程名称：26天敬湾东侧路（敬山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(26)

项目编码	04B001	项目名称	局部树脂修复	计量单位	环	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-8	点状原位固化法管径(mm内) DN1000	点(环)	1	643.71	4026.84	1411.92	411.13	205.56	643.71	4026.84	1411.92	411.13	205.56
综合人工工日		小计							643.71	4026.84	1411.92	411.13	205.56
6.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6699.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3(m)	m	7.082	82.5	584.27		
	树脂 A+B料	kg	21.978	100.3	2204.39		
	聚乙烯薄膜	m2	3.541	3.9	13.81		
	塑料彩条纺织布	m2	12.48	1.88	23.46		
	黑胶布	卷	4.8	1.72	8.26		
	长袖胶手套	双	6	13.72	82.32		
	修复气囊 700～800(mm)	只	0.02	52000	1040		
	水	m3	0.034	3.39	0.12		
	其他材料费			--	70.21	--	
	材料费小计			--	4026.84	--	

项目编码	041302001001	项目名称	注浆加固	计量单位	m3	工程量	1.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-845	压密注浆 注浆	m3	1	34.67	28.73	22.31	11.4	5.7	34.67	28.73	22.31	11.4	5.7
综合人工工日		小计							34.67	28.73	22.31	11.4	5.7
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													102.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磨细粉煤灰	kg	68	0.05	3.4		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.08	302.93	24.23		
	水玻璃	kg	1.5	0.73	1.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.73	--	

项目编码	040203006001	项目名称	玄武岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	850

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7293.17	273.68	104.86	52.43	2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土(AC-13C,SBS改性沥青)	t	0.0697	782.37	54.53		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0234	746.55	17.47		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	72.93	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	1700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006002	项目名称	石灰岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	850

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									88.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土(AC-20C)	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	850

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	850

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	152.58	872.16	113.09	53.13	26.57	1.53	8.72	1.13	0.53	0.27
综合人工工日		小计							1.53	8.72	1.13	0.53	0.27
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	741.44	0.09		
	砾石10	t	0.0148	129.09	1.91		
	乳化沥青	kg	1.04	5.456	5.67		
	中(粗)砂	t	0.0074	135.74	1		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	8.72	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	867

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	81.77	182.24	803.42	309.01	29.08	0.82	1.82	8.03	3.09
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.01185	1498.54	3197.39	14.54	302.62	151.31	17.76	37.89	0.17	3.59	1.79
综合人工工日		小计							49.44	42.36	3.91	12.52	5.34
0.4621工日		未计价材料费											91.76
清单项目综合单价													205.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C30	m3	0.204	449.82	91.76		
	水	m3	0.68	3.39	2.31		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	钢筋Φ10以内	t	0.006079	3138.86	19.08		
	钢筋Φ10以外	t	0.006079	3027.01	18.4		
	电焊条	kg	0.002015	5.08	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.0474	4.38	0.21		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	134.12	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C20水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1915.04	5831.97		383.01	191.5	19.15	58.32		3.83	1.92
综合人工工日		小计							19.15	58.32		3.83	1.92
0.179工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C20透水混凝土					m3	0.153		375.29	57.42			
	水					m3	0.18		3.39	0.61			
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	58.32		--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70					m3	0.0204		375.29	7.66			
	水					m3	0.00907		3.39	0.03			
	B型侧石，75*27.5*12.5					m	1.015		35	35.53			
	石灰膏					m3	0.002952		385.6	1.14			
	中(粗)砂					t	0.014008		135.74	1.9			
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	0.204		0.233	0.05			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	46.36		--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	117.87	385.4		23.57	11.79	1.41	4.62		0.28	0.14
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	227.1		98.23	49.11	4.91	2.27		0.98	0.49
综合人工工日		小计							6.32	6.89		1.26	0.63
0.0591工日		未计价材料费											40.6
清单项目综合单价													55.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.01224	375.29	4.59		
	水	m3	0.00615	3.39	0.02		
	I型平石，75*35*12.5	m	1.015	40	40.6		
	石灰膏	m3	0.002232	385.6	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	135.74	1.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.233	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	47.49	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道铺装路面	计量单位	m2	工程量	34

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设透水砖砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1377.09	6030.82	84.07	292.23	146.12	13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
综合人工工日		小计							13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6cm 透水砖200×100×60	m2	0.97752	55	53.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.233	1.72		
	中(粗)砂	t	0.033219	135.74	4.51		
	水	m3	0.003093	3.39	0.01		
	其他材料费			--	0.31	--	

	材料费小计	--	60.31	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	275

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.023002	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	10.4	56.94	0.37	2.15	1.08
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	210.79	74.68	65.72	55.3	27.65	21.08	7.47	6.57	5.53	2.77
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							33.07	65.68	6.94	8	4.01
0.3091工日		未计价材料费											369.22
清单项目综合单价													486.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.412444	135.74	55.99		
	球墨铸铁管DN400	m	1.01	365.56	369.22		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.3	7.07		
	氧气	m3	0.0414	2.98	0.12		
	乙炔气	kg	0.0138	11.74	0.16		
	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	1.13	--	
	材料费小计			--	434.9	--	

项目编码	040501012001	项目名称	顶管	计量单位	m	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00099	球墨铸铁管DN400（微顶管）	m	1		1690.29					1690.29			

D00095	顶管施工费 DN400	m	1		1600					1600			
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	118.29		32.08	16.04	1.6	1.18		0.32	0.16
综合人工工日		小计							1.6	3291.47		0.32	0.16
0.015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3293.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN400（微顶管）	m	1	1690.29	1690.29		
	顶管施工费DN400DN400	m	1	1600	1600		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150066	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.233	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000667	135.74	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3291.47	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.014375	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	22.49	54.66	2.29	4.95	2.48
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.001938	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	6.24	3.89	0.19	1.29	0.64
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.025	1666.53	4233.75	77.51	348.81	174.4	41.66	105.84	1.94	8.72	4.36
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.002625	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	7.75	4.31	0.22	1.59	0.8
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.02385	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	23.98	76.37	2.92	5.38	2.69
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内	10m3	0.101	2645.36	4189.48	126.15	554.3	277.15	267.18	423.14	12.74	55.98	27.99
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.11455	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	436.59	382.7	26.08	92.53	46.27

5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.72975	165.64	204.81	122.16	57.56	28.78	120.88	149.46	89.15	42	21
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.070188	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	70.58	224.76	8.6	15.84	7.92
6-790	C20非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土	10m3	0.010375	2134.65	3978.86	330.54	493.04	246.52	22.15	41.28	3.43	5.12	2.56
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.010625	1323.46	4270.23		264.69	132.35	14.06	45.37		2.81	1.41
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.008688	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	24.9	23.45	2.77	5.53	2.77
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.020938	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	13.27	66.99	2.98	3.25	1.63
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							1199.39	1875.25	153.68	270.6	135.32
11.2092工日		未计价材料费											0.49
清单项目综合单价													3634.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.146625	361.98	53.08		
	电	kW·h	0.7812 8	0.76	0.59		
	水	m3	2.359229	3.39	8		
	模板木材	m3	0.094529	2432.79	229.97		
	复合木模板面板	m2	0.095823	38.64	3.7		
	钢支撑	kg	0.066965	4.1	0.27		
	零星卡具	kg	9.778415	4.18	40.87		
	圆钉	kg	1.851541	4.66	8.63		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	0.255	406.34	103.62		
	草袋子	只	1.686989	0.86	1.45		
	混凝土垫块	m3	0.001575	313.22	0.49		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.329553	4.38	1.44		
	钢筋φ10以外	t	0.119575	3027.01	361.95		

	电焊条	kg	0.91061	5.08	4.63		
	C30粒径20砼42.5级抗渗P10内	m3	1.0302	406.34	418.61		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.230611	4.38	5.39		
	脱模剂	kg	1.1455	2.68	3.07		
	木支撑	m3	0.066668	1449.26	96.62		
	嵌缝料	kg	1.1455	1.89	2.16		
	面漆IPN8710-2B	kg	5.929219	24.61	145.92		
	铁砂布0～2#	张	2.919	0.64	1.87		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.105825	375.29	39.72		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.108375	406.34	44.04		
	草袋子	只	0.657475	0.86	0.57		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.013814	4.38	0.06		
	圆钉	kg	0.176714	4.66	0.82		
	复合木模板面板	m2	0.182448	38.64	7.05		
	模板木材	m3	0.005213	2432.79	12.68		
	零星卡具	kg	0.154551	4.18	0.65		
	脱模剂	kg	0.08688	2.68	0.23		
	钢支撑	kg	0.471932	4.1	1.93		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	104.983325	0.233	24.46		
	中(粗)砂	t	0.00006	135.74	0.01		
	中(粗)砂	t	0.649632	135.74	88.18		
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	1875.74	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	23.47	57.04	2.39	5.17	2.59
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.002	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	6.44	4.01	0.19	1.33	0.66
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.027	1666.53	4233.75	77.51	348.81	174.4	45	114.31	2.09	9.42	4.71
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.00285	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	8.41	4.68	0.23	1.73	0.86
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0247	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	24.84	79.09	3.03	5.57	2.79
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内	10m3	0.1065	2645.36	4189.48	126.15	554.3	277.15	281.73	446.18	13.43	59.03	29.52
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.12075	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	460.22	403.42	27.49	97.54	48.77
5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.8691	165.64	204.81	122.16	57.56	28.78	143.96	178	106.17	50.03	25.01
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.07345	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	73.86	235.2	9	16.57	8.29
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0165	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	28.18	63.37	2.63	6.16	3.08
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	1323.46	4270.23		264.69	132.35	19.85	64.05		3.97	1.99
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0123	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	35.25	33.2	3.92	7.83	3.92
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0227	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	14.39	72.63	3.23	3.52	1.76
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							1293.26	2028.21	174.17	293.48	146.75
12.0862工日		未计价材料费											0.54
清单项目综合单价													3936.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3213	361.98	116.3		
	电	kW·h	0.87885	0.76	0.67		

	水	m3	2.603884	3.39	8.83		
	模板木材	m3	0.099647	2432.79	242.42		
	复合木模板面板	m2	0.10185	38.64	3.94		
	钢支撑	kg	0.071154	4.1	0.29		
	零星卡具	kg	10.308303	4.18	43.09		
	圆钉	kg	1.953104	4.66	9.1		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	0.2754	406.34	111.91		
	草袋子	只	2.051031	0.86	1.76		
	混凝土垫块	m3	0.00171	313.22	0.54		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.346175	4.38	1.52		
	钢筋Φ10以外	t	0.125684	3027.01	380.45		
	电焊条	kg	0.957132	5.08	4.86		
	C30粒径20砼42.5级抗渗P10内	m3	1.0863	406.34	441.41		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.297217	4.38	5.68		
	脱模剂	kg	1.2075	2.68	3.24		
	木支撑	m3	0.070277	1449.26	101.85		
	嵌缝料	kg	1.2075	1.89	2.28		
	面漆IPN8710-2B	kg	7.061438	24.61	173.78		
	铁砂布0～2#	张	3.4764	0.64	2.22		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	406.34	62.17		
	草袋子	只	0.9282	0.86	0.8		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.019557	4.38	0.09		
	圆钉	kg	0.250182	4.66	1.17		
	复合木模板面板	m2	0.2583	38.64	9.98		
	模板木材	m3	0.00738	2432.79	17.95		
	零星卡具	kg	0.218805	4.18	0.91		
	脱模剂	kg	0.123	2.68	0.33		
	钢支撑	kg	0.668136	4.1	2.74		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			

	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	104.994612	0.233	24.46		
	中(粗)砂	t	0.000061	135.74	0.01		
	中(粗)砂	t	0.64966	135.74	88.18		
	其他材料费			--	4.79	--	
	材料费小计			--	2028.75	--	

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.038	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	59.44	144.49	6.05	13.1	6.55
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0051	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	16.42	10.23	0.49	3.38	1.69
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.069	1666.53	4233.75	77.51	348.81	174.4	114.99	292.13	5.35	24.07	12.03
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0072	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	21.25	11.82	0.59	4.37	2.18
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.062	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	62.34	198.54	7.6	13.99	6.99
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内	10m3	0.266	2645.36	4189.48	126.15	554.3	277.15	703.67	1114.4	33.56	147.44	73.72
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.3016	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	1149.5	1007.62	68.66	243.63	121.82
5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.8613	165.64	204.81	122.16	57.56	28.78	308.31	381.21	227.38	107.14	53.57
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.1816	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	182.6	581.52	22.25	40.97	20.49
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.056	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	95.63	215.06	8.91	20.91	10.45
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.047	1323.46	4270.23		264.69	132.35	62.2	200.7		12.44	6.22
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0385	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	110.33	103.92	12.27	24.52	12.26
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0592	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	37.53	189.41	8.43	9.19	4.6

6-910	检查井筒砌筑（φ700）筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							3051.87	4724.08	401.91	690.76	345.37
28.5222工日		未计价材料费											1.35
清单项目综合单价													9215.34

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.9588	361.98	347.07		
电	kW·h	2.3403	0.76	1.78		
水	m3	6.350921	3.39	21.53		
模板木材	m3	0.248958	2432.79	605.66		
复合木模板面板	m2	0.2583	38.64	9.98		
钢支撑	kg	0.180462	4.1	0.74		
零星卡具	kg	25.748101	4.18	107.63		
圆钉	kg	4.879902	4.66	22.74		
C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	0.7038	406.34	285.98		
草袋子	只	5.840009	0.86	5.02		
混凝土垫块	m3	0.00432	313.22	1.35		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.866122	4.38	3.79		
钢筋φ10以外	t	0.314912	3027.01	953.24		
电焊条	kg	2.398176	5.08	12.18		
C30粒径20砼42.5级抗渗P10内	m3	2.7132	406.34	1102.48		
镀锌铁丝8～12#	kg	3.240089	4.38	14.19		
脱模剂	kg	3.016	2.68	8.08		
木支撑	m3	0.175531	1449.26	254.39		
嵌缝料	kg	3.016	1.89	5.7		
面漆IPN8710-2B	kg	15.123063	24.61	372.18		
铁砂布0～2#	张	7.4452	0.64	4.76		
C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4794	406.34	194.8		
草袋子	只	2.90836	0.86	2.5		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.061215	4.38	0.27		
	圆钉	kg	0.78309	4.66	3.65		
	复合木模板面板	m2	0.8085	38.64	31.24		
	模板木材	m3	0.0231	2432.79	56.2		
	零星卡具	kg	0.684877	4.18	2.86		
	脱模剂	kg	0.385	2.68	1.03		
	钢支撑	kg	2.09132	4.1	8.57		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	105.107488	0.233	24.49		
	中(粗)砂	t	0.000157	135.74	0.02		
	中(粗)砂	t	0.649861	135.74	88.21		
	其他材料费			--	12.09	--	
	材料费小计			--	4725.43	--	

项目编码	040504001004	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		

	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001005	项目名称	护壁沉井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1154	沉井下沉 机械挖土 井深12m以内	10m3	6.3805	402.53		363.54	153.21	76.61	2568.34		2319.57	977.56	488.81
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.685	1666.53	4233.75	77.51	453.45	174.4	1141.57	2900.12	53.09	310.61	119.46
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.07195	2951.6	1641.84	82.28	788.81	303.39	212.37	118.13	5.92	56.75	21.83
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.655	1005.53	3202.19	122.53	293.3	112.81	658.62	2097.43	80.26	192.11	73.89
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	2.3745	1951.85	4184.79		507.48	195.19	4634.67	9936.78		1205.01	463.48
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.2182	2516.53	2589.07	244.71	717.92	276.12	549.11	564.94	53.4	156.65	60.25
5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	2.891	165.64	204.81	122.16	57.56	28.78	478.87	592.11	353.16	166.41	83.2
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	3.0485	1005.53	3202.19	122.53	293.3	112.81	3065.36	9761.88	373.53	894.13	343.9
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.5045	1323.46	4270.23		344.1	132.35	667.69	2154.33		173.6	66.77
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.04135	2865.68	2699.24	318.62	827.92	318.43	118.5	111.61	13.17	34.23	13.17
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.7745	633.87	3199.54	142.41	201.83	77.63	490.93	2478.04	110.3	156.32	60.12
D00101	基坑支护费用	座	1		10000					10000			
综合人工工日		小计							14586.03	40715.37	3362.4	4323.38	1794.88
136.3181工日		未计价材料费											13.52
清单项目综合单价													64795.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	6.987	406.34	2839.1		
	草袋子	只	65.143085	0.86	56.02		
	电	kW·h	18.37757	0.76	13.97		

	水	m3	45.288546	3.39	153.53		
	混凝土垫块	m3	0.043117	313.22	13.52		
	模板木材	m3	0.178662	2432.79	434.65		
	复合木模板面板	m2	2.3793	38.64	91.94		
	钢支撑	kg	3.290127	4.1	13.49		
	零星卡具	kg	2.277543	4.18	9.52		
	圆钉	kg	5.094341	4.66	23.74		
	镀锌铁丝18～22#	kg	12.828137	4.38	56.19		
	钢筋φ10以外	t	4.65712	3027.01	14097.15		
	电焊条	kg	35.46576	5.08	180.17		
	C30粒径31.5砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	24.2199	406.34	9841.51		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.39633	4.38	6.12		
	铁件	kg	2.977339	5.15	15.33		
	脱模剂	kg	2.5955	2.68	6.96		
	木支撑	m3	0.128083	1449.26	185.63		
	嵌缝料	kg	2.182	1.89	4.12		
	面漆IPN8710-2B	kg	23.489375	24.61	578.07		
	铁砂布0～2#	张	11.564	0.64	7.4		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	5.1459	406.34	2090.99		
	基坑支护费用	座	1	10000	10000		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.120918	0.233	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000318	135.74	0.04		
	其他材料费			--	9.7	--	
	材料费小计			--	40728.89	--	

项目编码	04B002	项目名称	永久封堵DN400	计量单位	处	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00098	永久封堵DN300	处	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	永久封堵DN300	处	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	04B003	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个） Φ400以内	个	10	178.48		311.81	98.06	49.03	1784.8		3118.1	980.6	490.3
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个） Φ400-Φ600	个	10	214		338.2	110.44	55.22	2140		3382	1104.4	552.2
D00025	临泵翻水	个	10		500					5000			
综合人工工日		小计							3924.8	5000	6500.1	2085	1042.5
36.68工日		未计价材料费											5493.1
清单项目综合单价													24045.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ400以内	只·次	10	267.68	2676.8		
	气囊Φ600以内	只·次	10	281.63	2816.3		
	临泵翻水	个	10	500	5000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10493.1	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：26天敔湾东侧路（敔山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(26)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			14534.12			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	12044.85			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2489.27			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	13249.34			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	240.9			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	321.2			
合计					28345.56			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：26天敔湾东侧路（敔山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(26)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2100		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2100		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2100		

暂列金额明细表

工程名称：26天敖湾东侧路（敖山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(26)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：26天敔湾东侧路（敔山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(26)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：26天敔湾东侧路（敔山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(26)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	乔木迁移	1.　综合考虑迁移乔木种类（具体迁移位置、方式需符合业主要求） 2、由投标人踏勘现场后自行报价，结算时发生任何变化均不调整	400			
2	绿化恢复	1、按现状，除乔木及大灌木外，原样恢复，投标人踏勘现场后综合报价，结算时不调整 2、养护期：一年成活率养护	1700			
合计			2100			

计日工表

工程名称：26天敔湾东侧路（敔山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(26)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：26天敔湾东侧路（敔山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(26)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：26天敖湾东侧路（敖山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(26)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	19502.4		19502.4
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	833435.81	2	16668.72
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	833435.81	0.34	2833.68
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	833435.81		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	852938.21	9	76764.44
合计					96266.84

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：26天敖湾东侧路（敖山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(26)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：26天敖湾东侧路（敖山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(26)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：27迎瑞路（长山大道以东段）雨污水管道修复工程(27)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1408337.76	
1.1	人工费	187059.79	
1.2	材料费	1085953.44	
1.3	施工机具使用费	57396.77	
1.4	企业管理费	53477.32	
1.5	利润	24450.44	
2	措施项目费	99502.93	
2.1	单价措施项目费	48091	
2.2	总价措施项目费	51411.93	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	26361.36	
3	其他项目费	68000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	68000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	36874.67	
5	税金	145144.38	
6	工程造价	1757859.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：27迎瑞路（长山大道以东段）雨污水管道修复工程(27)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040203007001	水泥混凝土	1、C30钢筋水泥砼（配筋单层双向 c12@150) Fr≥4.5MPa 2、厚度：25cm 3、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	197	253.14	49868.58	
2	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	197	17.85	3516.45	
3	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	197	2.84	559.48	
4	040203006001	石灰岩沥青混凝土	1、中粒式沥青混凝土(AC-25C) 2、厚度：8cm	m2	197	116.61	22972.17	
5	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	197	2.84	559.48	
6	040203006002	玄武岩沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼(AC-13C,SBS改性沥青) 2、厚度：4cm	m2	197	79.75	15710.75	
7	040205006001	标线	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6～1.8mm，涂料中预混玻璃珠含量不低于30%，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.4kg/m2。反光标线逆反射系数(mcd•lx-1•m-2) 检验标准：白色标线≥150，黄色标线≥100。未尽事项应满足《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）的相关规定	m2	3.94	40	157.6	
		分部小计					93344.51	
		雨水工程						
8	040501004001	PE实壁管 DN315	PE实壁管 1、垫层：150厚中粗砂 2、基础：360° 中粗砂（另计） 3、规格：DN315 4、连接形式：热熔连接 5、管道检验及试验要求：闭水试验须符合设计要求 6、具体做法和要求详见设计图纸（苏S01-2021）第P122页	m	94	277.9	26122.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040504009001	雨水口	1、偏沟式革篦雨水口 2、详见图纸设计要求以及图集16S518第42页	座	16	1259.71	20155.36	
10	04B001	局部树脂修复	1、施工准备 2、局部现场固化法工艺操作要求详见施工图设计 3、DN600局部树脂修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	环	6	3502.45	21014.7	
11	04B002	钢内衬修复	1、施工准备 2、局部现场固化法工艺操作要求详见施工图设计 3、DN800钢内衬修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	环	1	8547.88	8547.88	
12	04B003	紫外光CIPP修复	1、施工准备→修复前CCTV检测→软管的树脂浸渍→拉入垫膜→拉入玻纤软管→固定扎头→软管充气→安装灯架→紫外光固化→尾端切除→抽出软管内膜→修复后CCTV复查 2、DN600*5mm紫外光CIPP修复 3、具体做法详见施工图设计	m	29	1570.47	45543.63	
13	041302001001	注浆加固	1、压密注浆孔间距1.0mX1.0m,加固土体垂直范围:封底混凝土下3.0m;平面范围:井底直径+1m,注浆压力不小于1.0MPa。 2、注浆量为每立方米土体注入42.5级水泥80kg、特细粉煤灰50kg。 3.压密注浆浆液注入率20%%%(与被加固土体体积之比)。	m3	14.3	102.81	1470.18	
		分部小计					122854.35	
		道路工程						
14	040203006003	玄武岩沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼(AC-13C,SBS改性沥青) 2、厚度：4cm	m2	100	79.75	7975	
15	040203003003	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	200	2.84	568	
16	040203006004	石灰岩沥青混凝土	1、中粒式沥青混凝土(AC-20C) 2、厚度：6cm	m2	100	88.17	8817	
17	040201021002	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	100	17.85	1785	
18	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青 2、用量：0.9~1.0L/m2	m2	100	12.18	1218	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040203007002	水泥混凝土	1、C30钢筋水泥砼（配筋单层双向 c12@150) Fr≥4.5MPa 2、厚度：20cm 3、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	100	205.33	20533	
20	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C20透水混凝土 2、厚度：15cm	m2	163	83.22	13564.86	
21	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	450	61.53	27688.5	
22	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：I型平石，75*35*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	450	55.7	25065	
23	040204002001	人行道铺装路面	1、块料品种、规格：6cm透水砖（BPN≥60，规格及铺装样式同现状） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm干拌砂浆（水泥：砂1:5）	m2	163	79.3	12925.9	
		分部小计					120140.26	
		污水工程						
24	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：详见设计说明 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	403	438.97	176904.91	
25	040501012001	顶管	1、土壤类别：综合 2、顶管工作方式：微顶管 3、管道材质及规格：球墨铸铁管DN400，管节1m，压力等级C40，允许顶推力≥1000KN，壁厚级别K12 4、管道防腐：防腐均由厂家完成，具体要求详见图纸设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	95	3293.4	312873	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040504001001	砌筑井	Φ1000圆形混凝土检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C30P6防水砼井墙、底板 2、含模板、井字架、井筒等 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：平均4m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集20S515	座	12	5562.13	66745.56	
27	040504001002	砌筑井	Φ1250圆形混凝土检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C30P6防水砼井墙、底板 2、含模板、井字架、井筒等 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：平均4m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集20S515	座	2	7279.66	14559.32	
28	040504001003	护壁沉井	1、护壁沉井5000×3000mm 2、C30混凝土，HRB400钢筋，含模板、井字架、井周加固等 3、施工工艺：分段下沉 4、挖土深度：详见设计 5、含基坑支护费用，其余详见图纸及设计说明	座	1	83979.77	83979.77	
29	040504001004	护壁沉井	1、护壁沉井3000×3000mm 2、C30混凝土，HRB400钢筋，含模板、井字架、井周加固等 3、施工工艺：分段下沉 4、挖土深度：详见设计 5、含基坑支护费用，其余详见图纸及设计说明	座	6	64374.48	386246.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040504001005	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	14	685	9590	
31	04B004	永久封堵DN400	1、采用37墙封堵,采用1:2(体积比)聚合物水泥砂浆抹面,厚20mm 2、其余详见设计说明	处	4	500	2000	
32	04B005	原污水管道注浆废弃	1、详见现场实体 2、粉煤灰:水泥砂浆按照4:6控制	m3	61	300	18300	
33	04B006	原污水检查井回填废弃	1、详见现场实体 2、建筑圬工回填	座	12	66.6	799.2	
		分部小计					1071998.64	
		分部分项合计					1408337.76	
1	04B007	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	48091	48091	
		单价措施合计					48091	
合计							1456428.76	

综合单价分析表

工程名称：27迎瑞路（长山大道以东段）雨污水管道修复工程(27)

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	197

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-330	C30水泥混凝土路面 厚度28cm	100m2	0.01	3809.2	117.75	254.18	812.68	406.34	38.09	1.18	2.54	8.13	4.06
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.011184	1498.54	3197.39	14.54	302.62	151.31	17.74	37.86	0.17	3.58	1.79
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							58.43	42.69	4.63	12.61	6.31
0.5461工日		未计价材料费											128.47
清单项目综合单价													253.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C30	m3	0.2856	449.82	128.47		
	水	m3	0.7856	3.39	2.66		
	钢筋Φ10以内	t	0.006074	3138.86	19.07		
	钢筋Φ10以外	t	0.006074	3027.01	18.39		
	电焊条	kg	0.002013	5.08	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.04736	4.38	0.21		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	171.16	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	197

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	197

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006001	项目名称	石灰岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	197

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303+[2-304]*2	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度8cm	100m2	0.01	312.12	10893.24	279.14	118.25	59.13	3.12	108.93	2.79	1.18	0.59
综合人工工日		小计							3.12	108.93	2.79	1.18	0.59
0.0292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													116.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土(AC-25C)	t	0.1424	553.81	78.86		
	煤	t	0.00026	741.44	0.19		
	木柴	kg	0.0426	0.94	0.04		
	柴油	t	0.00026	8880	2.31		
	中粒式沥青混凝土	t	0.0474	569.33	26.99		
	其他材料费			--	0.54	--	

	材料费小计	--	108.93	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	197

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006002	项目名称	玄武岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	197

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7293.17	273.68	104.86	52.43	2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土(AC-13C,SBS改性沥青)	t	0.0697	782.37	54.53		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0234	746.55	17.47		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	72.93	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	3.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00096	标线	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线				m2	1	40	40					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	40				--	

项目编码	040501004001	项目名称	PE实壁管 DN315	计量单位	m	工程量	94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0195	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	8.82	48.27	0.31	1.83	0.91
7-154备注4	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.01	736.27	13.33	391.53	225.56	112.78	7.36	0.13	3.92	2.26	1.13
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							17.77	49.67	4.23	4.41	2.2
0.1661工日		未计价材料费											199.62
清单项目综合单价													277.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂				t	0.349828	135.74	47.49					
	PE实壁管（SN16，SDR17）dn315				m	1	199.62	199.62					
	清洁棉布				kg	0.00598	5.15	0.03					
	三氯乙烯				kg	0.0002	6.31						
	电				kW·h	0.13321	0.76	0.1					
	镀锌铁丝8～12#				kg	0.0068	4.38	0.03					
	焊接钢管DN40				m	0.0003	12.73						
	橡胶护套管				m	0.015	6.43	0.1					
	机砖				百块	0.0073	55.3101	0.4					
	水				m3	0.150161	3.39	0.51					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	0.198975	0.233	0.05					

	其他材料费	--	0.96	--	
	材料费小计	--	249.29	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-708	M10乙型单算雨水口 铸铁篦(h=0.9,H=1.4)(预拌)	座	1	265.15	896.66	14.12	55.85	27.93	265.15	896.66	14.12	55.85	27.93
综合人工工日		小计							265.15	896.66	14.12	55.85	27.93
2.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1259.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.112	388.6	43.52		
	碎石40	t	0.199	137.78	27.42		
	机砖	百块	4.09	55.3101	226.22		
	沥青漆	kg	0.678	13.98	9.48		
	水	m3	0.365225	3.39	1.24		
	电	kW·h	0.045	0.76	0.03		
	铸铁雨水井算	套	1.01	400	404		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	185.4755	0.233	43.22		
	中(粗)砂	t	0.910868	135.74	123.64		
	其他材料费			--	17.89	--	
	材料费小计			--	896.66	--	

项目编码	04B001	项目名称	局部树脂修复	计量单位	环	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-6	点状原位固化法管径(mm内) DN600	点(环)	1	483	1419.74	1119.08	320.42	160.21	483	1419.74	1119.08	320.42	160.21
综合人工工日		小计							483	1419.74	1119.08	320.42	160.21
4.514工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3502.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3(m)	m	2.1245	82.5	175.27		
	树脂 A+B料	kg	5.9465	100.3	596.43		
	聚乙烯薄膜	m2	2.125	3.9	8.29		
	塑料彩条纺织布	m2	8.112	1.88	15.25		
	黑胶布	卷	2.4	1.72	4.13		
	长袖胶手套	双	6	13.72	82.32		
	修复气囊 500～600(mm)	只	0.02	25000	500		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	其他材料费			--	37.95	--	
	材料费小计			--	1419.74	--	

项目编码	04B002	项目名称	钢内衬修复	计量单位	环	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	管道内衬钢圈及堵漏	m2	2.512		3402.82					8547.88			
综合人工工日		小计								8547.88			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8547.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道内衬钢圈及堵漏	m2	1.966062	4347.72	8547.89		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	8547.88	--	

项目编码	04B003	项目名称	紫外光CIPP修复	计量单位	m	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-29	CIPP紫光固化法管径(mm内) DN600	m	1	69.12	707.42	594.76	132.78	66.39	69.12	707.42	594.76	132.78	66.39
综合人工工日		小计							69.12	707.42	594.76	132.78	66.39
0.646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1570.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN600*5(mm)	m	1.06	550	583		

	底膜 DN600(mm)	m	1.125	20.41	22.96		
	扎头布 DN60(mm)	块	0.046	428.56	19.71		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	55.9	5.14		
	橡胶密封条	m	0.113	0.568	0.06		
	橡胶止水带P250	m	0.094	68.6	6.45		
	堵漏王	kg	0.8	5.65	4.52		
	防水头灯	个	0.013	64.96	0.84		
	防水衣裤	套	0.026	140	3.64		
	长袖胶手套	双	0.116	13.72	1.59		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	长管式呼吸器	个	0.013	916.86	11.92		
	其他材料费			--	47.49	--	
	材料费小计			--	707.42	--	

项目编码	041302001001	项目名称	注浆加固	计量单位	m3	工程量	14.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-845	压密注浆 注浆	m3	1	34.67	28.73	22.31	11.4	5.7	34.67	28.73	22.31	11.4	5.7
综合人工工日		小计							34.67	28.73	22.31	11.4	5.7
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									102.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磨细粉煤灰	kg	68	0.05	3.4		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.08	302.93	24.23		
	水玻璃	kg	1.5	0.73	1.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.73	--	

项目编码	040203006003	项目名称	玄武岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7293.17	273.68	104.86	52.43	2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土(AC-13C,SBS改性沥青)	t	0.0697	782.37	54.53		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0234	746.55	17.47		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	72.93	--	

项目编码	040203003003	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006004	项目名称	石灰岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土(AC-20C)	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		

	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040201021002	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层厚度1cm	100m2	0.01	152.58	872.16	113.09	53.13	26.57	1.53	8.72	1.13	0.53	0.27
综合人工工日		小计							1.53	8.72	1.13	0.53	0.27
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	741.44	0.09		
	砾石10	t	0.0148	129.09	1.91		
	乳化沥青	kg	1.04	5.456	5.67		
	中(粗)砂	t	0.0074	135.74	1		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	8.72	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	81.77	182.24	803.42	309.01	29.08	0.82	1.82	8.03	3.09
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.011185	1498.54	3197.39	14.54	302.62	151.31	17.76	37.89	0.17	3.59	1.79
综合人工工日		小计							49.44	42.36	3.91	12.52	5.34
0.4621工日		未计价材料费											91.76
清单项目综合单价													205.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	商品混凝土 C30			m3	0.204	449.82	91.76						
	水			m3	0.68	3.39	2.31						
	刻槽机锯片			组	0.0005	4116.24	2.06						
	塑料薄膜			m2	0.11	0.69	0.08						
	钢筋Φ10以内			t	0.006079	3138.86	19.08						
	钢筋Φ10以外			t	0.006079	3027.01	18.4						
	电焊条			kg	0.002015	5.08	0.01						
	镀锌铁丝18～22#			kg	0.0474	4.38	0.21						
	其他材料费					--	0.21		--				
	材料费小计					--	134.12		--				

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	163

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C20水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1915.04	5831.97		383.01	191.5	19.15	58.32		3.83	1.92
综合人工工日		小计							19.15	58.32		3.83	1.92
0.179工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C20透水混凝土			m3	0.153	375.29	57.42						
	水			m3	0.18	3.39	0.61						

	其他材料费	--	0.29	--	
	材料费小计	--	58.32	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.0204	375.29	7.66		
	水	m3	0.00907	3.39	0.03		
	B型侧石，75*27.5*12.5	m	1.015	35	35.53		
	石灰膏	m3	0.002952	385.6	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	135.74	1.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	46.36	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	117.87	385.4		23.57	11.79	1.41	4.62		0.28	0.14
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	227.1		98.23	49.11	4.91	2.27		0.98	0.49
综合人工工日		小计							6.32	6.89		1.26	0.63
0.0591工日		未计价材料费											40.6
清单项目综合单价													55.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.01224	375.29	4.59		
	水	m3	0.00615	3.39	0.02		
	I型平石，75*35*12.5	m	1.015	40	40.6		
	石灰膏	m3	0.002232	385.6	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	135.74	1.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.233	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	47.49	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道铺装路面	计量单位	m2	工程量	163

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设透水砖砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1377.09	6030.82	84.07	292.23	146.12	13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
综合人工工日		小计							13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6cm 透水砖200×100×60	m2	0.97752	55	53.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.233	1.72		
	中(粗)砂	t	0.033219	135.74	4.51		
	水	m3	0.003093	3.39	0.01		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	60.31	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	403

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.007463	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	3.37	18.48	0.12	0.7	0.35
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	210.79	74.68	65.72	55.3	27.65	21.08	7.47	6.57	5.53	2.77

6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.04	27.22	6.69	6.55	3.28
0.2434工日		未计价材料费											369.19
清单项目综合单价													438.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.134606	135.74	18.27		
	球墨铸铁管DN400	m	1.01	365.53	369.19		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.3	7.07		
	氧气	m3	0.0414	2.98	0.12		
	乙炔气	kg	0.0138	11.74	0.16		
	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	396.41	--	

项目编码	040501012001	项目名称	顶管	计量单位	m	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00099	球墨铸铁管DN400（微顶管）	m	1		1690.14					1690.14			
D00095	顶管施工费DN400	m	1		1600					1600			
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	160.39	118.29		32.08	16.04	1.6	1.18		0.32	0.16
综合人工工日		小计							1.6	3291.32		0.32	0.16
0.015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3293.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN400（微顶管）	m	1	1690.14	1690.14		
	顶管施工费DN400DN400	m	1	1600	1600		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150066	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.233	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000667	135.74	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3291.32	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	35.98	87.45	3.66	7.93	3.96
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0031	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	9.98	6.22	0.3	2.06	1.03
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.04	1666.53	4233.75	77.51	348.81	174.4	66.66	169.35	3.1	13.95	6.98
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0042	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	12.4	6.9	0.35	2.55	1.27
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.038158	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	38.37	122.19	4.68	8.61	4.3
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内	10m3	0.164	2645.36	4189.48	126.15	554.3	277.15	433.84	687.07	20.69	90.91	45.45
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.186	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	708.91	621.41	42.34	150.25	75.13
5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.086167	165.64	204.81	122.16	57.56	28.78	179.91	222.46	132.69	62.52	31.26
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.114983	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	115.62	368.2	14.09	25.94	12.97
6-790	C20非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土	10m3	0.017	2134.65	3978.86	330.54	493.04	246.52	36.29	67.64	5.62	8.38	4.19
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017	1323.46	4270.23		264.69	132.35	22.5	72.59		4.5	2.25
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0139	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	39.83	37.52	4.43	8.85	4.43
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.033492	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	21.23	107.16	4.77	5.2	2.6

6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							1849.18	2849.19	237.09	417.26	208.62
17.2823工日		未计价材料费											0.79
清单项目综合单价													5562.13

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	361.98	84.92		
电	kW·h	1.26392	0.76	0.96		
水	m3	3.604393	3.39	12.22		
模板木材	m3	0.153454	2432.79	373.32		
复合木模板面板	m2	0.1533	38.64	5.92		
钢支撑	kg	0.107132	4.1	0.44		
零星卡具	kg	15.877071	4.18	66.37		
圆钉	kg	3.005274	4.66	14		
C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	0.408	406.34	165.79		
草袋子	只	2.716488	0.86	2.34		
混凝土垫块	m3	0.00252	313.22	0.79		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.535466	4.38	2.35		
钢筋φ10以外	t	0.194098	3027.01	587.54		
电焊条	kg	1.478133	5.08	7.51		
C30粒径20砼42.5级抗渗P10内	m3	1.6728	406.34	679.73		
镀锌铁丝8～12#	kg	1.998198	4.38	8.75		
脱模剂	kg	1.86	2.68	4.98		
木支撑	m3	0.108252	1449.26	156.89		
嵌缝料	kg	1.86	1.89	3.52		
面漆IPN8710-2B	kg	8.825107	24.61	217.19		
铁砂布0～2#	张	4.344668	0.64	2.78		
C20粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.1734	375.29	65.08		
C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1734	406.34	70.46		

	草袋子	只	1.05196	0.86	0.9		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.022101	4.38	0.1		
	圆钉	kg	0.282726	4.66	1.32		
	复合木模板面板	m2	0.2919	38.64	11.28		
	模板木材	m3	0.00834	2432.79	20.29		
	零星卡具	kg	0.247267	4.18	1.03		
	脱模剂	kg	0.139	2.68	0.37		
	钢支撑	kg	0.755048	4.1	3.1		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	105.012158	0.233	24.47		
	中(粗)砂	t	0.000095	135.74	0.01		
	中(粗)砂	t	0.649672	135.74	88.19		
	其他材料费			--	6.04	--	
	材料费小计			--	2849.98	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	46.93	114.07	4.77	10.34	5.17
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.004	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	12.88	8.03	0.39	2.65	1.33
6-1156	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.054	1666.53	4233.75	77.51	348.81	174.4	89.99	228.62	4.19	18.84	9.42
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0057	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	16.82	9.36	0.47	3.46	1.73
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0494	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	49.67	158.19	6.05	11.15	5.57

6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内	10m3	0.213	2645.36	4189.48	126.15	554.3	277.15	563.46	892.36	26.87	118.07	59.03
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.2415	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	920.44	806.83	54.98	195.08	97.54
5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.47285	165.64	204.81	122.16	57.56	28.78	243.96	301.65	179.92	84.78	42.39
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.1469	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	147.71	470.4	18	33.14	16.57
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	56.35	126.73	5.25	12.32	6.16
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	1323.46	4270.23		264.69	132.35	39.7	128.11		7.94	3.97
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0246	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	70.5	66.4	7.84	15.67	7.83
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0454	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	28.78	145.26	6.47	7.05	3.52
6-910	检查井筒砌筑(Φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							2414.85	3729.04	315.57	546.1	273.03
22.5688工日		未计价材料费											1.07
清单项目综合单价													7279.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.6426	361.98	232.61		
	电	kW·h	1.7577	0.76	1.34		
	水	m3	4.868493	3.39	16.5		
	模板木材	m3	0.199294	2432.79	484.84		
	复合木模板面板	m2	0.2037	38.64	7.87		
	钢支撑	kg	0.142307	4.1	0.58		
	零星卡具	kg	20.616606	4.18	86.18		
	圆钉	kg	3.906209	4.66	18.2		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	0.5508	406.34	223.81		
	草袋子	只	4.102062	0.86	3.53		
	混凝土垫块	m3	0.00342	313.22	1.07		

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.69235	4.38	3.03		
	钢筋Φ10以外	t	0.251368	3027.01	760.89		
	电焊条	kg	1.914264	5.08	9.72		
	C30粒径20砼42.5级抗渗P10内	m3	2.1726	406.34	882.81		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.594435	4.38	11.36		
	脱模剂	kg	2.415	2.68	6.47		
	木支撑	m3	0.140553	1449.26	203.7		
	嵌缝料	kg	2.415	1.89	4.56		
	面漆IPN8710-2B	kg	11.966906	24.61	294.51		
	铁砂布0～2#	张	5.8914	0.64	3.77		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.306	406.34	124.34		
	草袋子	只	1.8564	0.86	1.6		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.039114	4.38	0.17		
	圆钉	kg	0.500364	4.66	2.33		
	复合木模板面板	m2	0.5166	38.64	19.96		
	模板木材	m3	0.01476	2432.79	35.91		
	零星卡具	kg	0.437609	4.18	1.83		
	脱模剂	kg	0.246	2.68	0.66		
	钢支撑	kg	1.336272	4.1	5.48		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	105.053975	0.233	24.48		
	中(粗)砂	t	0.000123	135.74	0.02		
	中(粗)砂	t	0.649754	135.74	88.2		
	其他材料费			--	8.75	--	
	材料费小计			--	3730.11	--	

项目编码	040504001003	项目名称	护壁沉井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1154	沉井下沉 机械挖土 井深12m以内	10m3	6.914	402.53		363.54	153.21	76.61	2783.09		2513.52	1059.29	529.68
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	1.008	1666.53	4233.75	77.51	348.81	174.4	1679.86	4267.62	78.13	351.6	175.8
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.1058	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	312.28	173.71	8.71	64.2	32.1
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.8824	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	887.28	2825.61	108.12	199.08	99.54
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	2.585	1951.85	4184.79		390.37	195.19	5045.53	10817.68		1009.11	504.57
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.2376	2516.53	2589.07	244.71	552.25	276.12	597.93	615.16	58.14	131.21	65.61
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	3.865	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	3886.37	12376.46	473.58	871.98	436.01
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.72	1323.46	4270.23		264.69	132.35	952.89	3074.57		190.58	95.29
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.059	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	169.08	159.26	18.8	37.57	18.79
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.999	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	633.24	3196.34	142.27	155.1	77.55
D00101	基坑支护费用	座	1		20000					20000			
综合人工工日		小计							16947.55	57506.41	3401.27	4069.72	2034.94
158.3886工日		未计价材料费											19.88
清单项目综合单价													83979.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	10.2816	406.34	4177.83		
	草袋子	只	49.9212	0.86	42.93		
	电	kW·h	22.22382	0.76	16.89		
	水	m3	56.275255	3.39	190.77		
	混凝土垫块	m3	0.06348	313.22	19.88		
	模板木材	m3	0.174449	2432.79	424.4		
	复合木模板面板	m2	2.2218	38.64	85.85		
	钢支撑	kg	1.535158	4.1	6.29		

	零星卡具	kg	1.907746	4.18	7.97		
	圆钉	kg	5.10363	4.66	23.78		
	镀锌铁丝18～22#	kg	16.456991	4.38	72.08		
	钢筋φ10以外	t	5.976256	3027.01	18090.19		
	电焊条	kg	45.511488	5.08	231.2		
	C30粒径31.5砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	26.367	406.34	10713.97		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.542695	4.38	6.76		
	铁件	kg	3.242052	5.15	16.7		
	脱模剂	kg	2.376	2.68	6.37		
	木支撑	m3	0.139471	1449.26	202.13		
	嵌缝料	kg	2.376	1.89	4.49		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	7.344	406.34	2984.16		
	草袋子	只	44.5536	0.86	38.32		
	圆钉	kg	1.20006	4.66	5.59		
	复合木模板面板	m2	1.239	38.64	47.87		
	模板木材	m3	0.0354	2432.79	86.12		
	零星卡具	kg	1.049551	4.18	4.39		
	脱模剂	kg	0.59	2.68	1.58		
	钢支撑	kg	3.20488	4.1	13.14		
	基坑支护费用	座	1	20000	20000		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.172531	0.233	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000453	135.74	0.06		
	其他材料费			--	4.54	--	
	材料费小计			--	57526.29	--	

项目编码	040504001004	项目名称	护壁沉井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1154	沉井下沉 机械挖土 井深12m以内	10m3	6.3805	402.53		363.54	153.21	76.61	2568.34		2319.57	977.56	488.81
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.685	1666.53	4233.75	77.51	453.45	174.4	1141.57	2900.12	53.09	310.61	119.46

6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.07195	2951.6	1641.84	82.28	788.81	303.39	212.37	118.13	5.92	56.75	21.83
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.655	1005.53	3202.19	122.53	293.3	112.81	658.62	2097.43	80.26	192.11	73.89
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	2.3745	1951.85	4184.79		507.48	195.19	4634.67	9936.78		1205.01	463.48
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.2182	2516.53	2589.07	244.71	717.92	276.12	549.11	564.94	53.4	156.65	60.25
5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	2.163667	165.64	204.81	122.16	57.56	28.78	358.39	443.14	264.31	124.54	62.27
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	3.0485	1005.53	3202.19	122.53	293.3	112.81	3065.36	9761.88	373.53	894.13	343.9
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.5045	1323.46	4270.23		344.1	132.35	667.69	2154.33		173.6	66.77
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.04135	2865.68	2699.24	318.62	827.92	318.43	118.5	111.61	13.17	34.23	13.17
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.7745	633.87	3199.54	142.41	201.83	77.63	490.93	2478.04	110.3	156.32	60.12
D00101	基坑支护费用	座	1		10000					10000			
综合人工工日		小计							14465.55	40566.4	3273.55	4281.51	1773.95
135.1922工日		未计价材料费											13.52
清单项目综合单价													64374.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	6.987	406.34	2839.1		
	草袋子	只	65.143085	0.86	56.02		
	电	kW·h	18.37757	0.76	13.97		
	水	m3	45.288546	3.39	153.53		
	混凝土垫块	m3	0.04317	313.22	13.52		
	模板木材	m3	0.178662	2432.79	434.65		
	复合木模板面板	m2	2.3793	38.64	91.94		
	钢支撑	kg	3.290127	4.1	13.49		
	零星卡具	kg	2.277543	4.18	9.52		
	圆钉	kg	5.094341	4.66	23.74		
	镀锌铁丝18～22#	kg	12.828137	4.38	56.19		
	钢筋Φ10以外	t	4.65712	3027.01	14097.15		

	电焊条	kg	35.46576	5.08	180.17		
	C30粒径31.5砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	24.2199	406.34	9841.51		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.39633	4.38	6.12		
	铁件	kg	2.977339	5.15	15.33		
	脱模剂	kg	2.5955	2.68	6.96		
	木支撑	m3	0.128083	1449.26	185.63		
	嵌缝料	kg	2.182	1.89	4.12		
	面漆IPN8710-2B	kg	17.579794	24.61	432.64		
	铁砂布0～2#	张	8.654668	0.64	5.54		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	5.1459	406.34	2090.99		
	基坑支护费用	座	1	10000	10000		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.120918	0.233	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000318	135.74	0.04		
	其他材料费			--	8.02	--	
	材料费小计			--	40579.92	--	

项目编码	040504001005	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													685

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	04B004	项目名称	永久封堵DN400	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00098	永久封堵DN300	处	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	永久封堵DN300	处	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	04B005	项目名称	原污水管道注浆废弃	计量单位	m3	工程量	61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00102	原污水管道注浆废弃	m3	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	原污水管道注浆废弃	m3	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	04B006	项目名称	原污水检查井回填废弃	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-103	回填土 基(槽)坑 松填	m3	3.14	16.32			3.26	1.63	51.24			10.24	5.12
综合人工工日		小计							51.24			10.24	5.12
0.5024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料建筑圬工	m3					
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	04B007	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400以内	个	20	178.48		311.81	98.06	49.03	3569.6		6236.2	1961.2	980.6
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400-Φ600	个	20	214		338.2	110.44	55.22	4280		6764	2208.8	1104.4
D00025	临泵翻水	个	20		500					10000			
综合人工工日		小计							7849.6	10000	13000.2	4170	2085
73.36工日		未计价材料费											10986.2
清单项目综合单价													48091

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ400以内	只·次	20	267.68	5353.6		
	气囊Φ600以内	只·次	20	281.63	5632.6		
	临泵翻水	个	20	500	10000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20986.2	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：27迎瑞路（长山大道以东段）雨污水管道修复工程(27)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			26361.36			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	21846.43			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4514.93			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	24031.07			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	436.93			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	582.57			
合计					51411.93			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：27迎瑞路（长山大道以东段）雨污水管道修复工程(27)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	68000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	68000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		68000		

暂列金额明细表

工程名称：27迎瑞路（长山大道以东段）雨污水管道修复工程(27)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：27迎瑞路（长山大道以东段）雨污水管道修复工程(27)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：27迎瑞路（长山大道以东段）雨污水管道修复工程(27)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	乔木迁移	1. 综合考虑迁移乔木种类（具体迁移位置、方式需符合业主要求） 2、由投标人踏勘现场后自行报价，结算时发生任何变化均不调整	6000			
2	绿化恢复	1、按现状，除乔木及大灌木外，原样恢复，投标人踏勘现场后综合报价，结算时不调整 2、养护期：一年成活率养护	62000			
合计			68000			

计日工表

工程名称：27迎瑞路（长山大道以东段）雨污水管道修复工程(27)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：27迎瑞路（长山大道以东段）雨污水管道修复工程(27)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：27迎瑞路（长山大道以东段）雨污水管道修复工程(27)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	36874.67		36874.67
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1575840.69	2	31516.81
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1575840.69	0.34	5357.86
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1575840.69		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1612715.36	9	145144.38
合计					182019.05

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：27迎瑞路（长山大道以东段）雨污水管道修复工程(27)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：27迎瑞路（长山大道以东段）雨污水管道修复工程(27)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：28云台路（敢山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(28)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1400344.19	
1.1	人工费	204742.29	
1.2	材料费	1092668.52	
1.3	施工机具使用费	23445.22	
1.4	企业管理费	56657.45	
1.5	利润	22830.71	
2	措施项目费	99220.76	
2.1	单价措施项目费	48091	
2.2	总价措施项目费	51129.76	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	26216.68	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	35089.82	
5	税金	138118.93	
6	工程造价	1672773.7	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：28云台路（敬山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(28)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040203006001	玄武岩沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼(AC-13C,SBS改性沥青) 2、厚度：4cm	m2	1003	80.06	80300.18	
2	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	2006	2.86	5737.16	
3	040203006003	石灰岩沥青混凝土	1、中粒式沥青混凝土(AC-20C) 2、厚度：6cm	m2	1003	88.44	88705.32	
4	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	1003	18.13	18184.39	
5	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青 2、用量：0.9~1.0L/m2	m2	1003	12.34	12377.02	
6	040203007002	水泥混凝土	1、C30钢筋水泥砼（配筋单层双向 c12@150) Fr≥4.5MPa 2、厚度：20cm 3、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	1003	205.33	205945.99	
7	040204004007	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	700	61.53	43071	
8	040204004008	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：I型平石，75*35*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	700	55.7	38990	
		分部小计					493311.06	
		污水工程						
9	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：详见设计说明 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	667	1116.95	745005.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040504001001	砌筑井	Φ1000圆形混凝土检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C30P6防水砼井墙、底板 2、含模板、井字架、井筒等 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：平均4m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集20S515	座	19	5398.91	102579.29	
11	040504001002	砌筑井	Φ1250圆形混凝土检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C30P6防水砼井墙、底板 2、含模板、井字架、井筒等 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：平均4m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集20S515	座	2	7418.06	14836.12	
12	040504001003	砌筑井	Φ1500圆形混凝土检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C30P6防水砼井墙、底板 2、含模板、井字架、井筒等 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：平均4m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集20S515	座	3	9390.69	28172.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040504001012	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	24	685	16440	
		分部小计					907033.13	
		分部分项合计					1400344.19	
1	04B017	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	48091	48091	
		单价措施合计					48091	
合计							1448435.19	

综合单价分析表

工程名称：28云台路（敬山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(28)

项目编码	040203006001	项目名称	玄武岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1003

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7293.17	273.68	136.31	52.43	2.51	72.93	2.74	1.36	0.52
综合人工工日		小计							2.51	72.93	2.74	1.36	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土(AC-13C,SBS改性沥青)	t	0.0697	782.37	54.53		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0234	746.55	17.47		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	72.93	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	2006

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	7.52	2.89	0.07	2.46	0.22	0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.08	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006003	项目名称	石灰岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1003

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	119.44	45.94	2.31	82.19	2.29	1.19	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	1.19	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土(AC-20C)				t	0.1424	569.33	81.07					
	煤				t	0.0002	741.44	0.15					
	木柴				kg	0.032	0.94	0.03					
	柴油				t	0.00006	8880	0.53					
	其他材料费						--	0.41				--	
	材料费小计						--	82.19				--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	1003

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		119.65	46.02	4.6	11.87		1.2	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		1.2	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X				m2	1.1	8	8.8					
	石油沥青				kg	0.55	5.5836	3.07					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	11.87				--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	1003

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	152.58	872.16	113.09	69.07	26.57	1.53	8.72	1.13	0.69	0.27
综合人工工日		小计							1.53	8.72	1.13	0.69	0.27
0.0143工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							12.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	741.44	0.09		
	砾石10	t	0.0148	129.09	1.91		
	乳化沥青	kg	1.04	5.456	5.67		
	中(粗)砂	t	0.0074	135.74	1		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	8.72	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1003

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	81.77	182.24	803.42	309.01	29.08	0.82	1.82	8.03	3.09
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.01185	1498.54	3197.39	14.54	302.62	151.31	17.76	37.89	0.17	3.59	1.79
综合人工工日		小计							49.44	42.36	3.91	12.52	5.34
0.4621工日		未计价材料费											91.76
清单项目综合单价													205.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C30			m3	0.204	449.82	91.76						
	水			m3	0.68	3.39	2.31						
	刻槽机锯片			组	0.0005	4116.24	2.06						
	塑料薄膜			m2	0.11	0.69	0.08						
	钢筋Φ10以内			t	0.006079	3138.86	19.08						
	钢筋Φ10以外			t	0.006079	3027.01	18.4						
	电焊条			kg	0.002015	5.08	0.01						
	镀锌铁丝18～22#			kg	0.0474	4.38	0.21						
	其他材料费					--	0.21	--					
	材料费小计					--	134.12	--					

项目编码	040204004007	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	700

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70					m3	0.0204	375.29	7.66				
	水					m3	0.00907	3.39	0.03				
	B型侧石，75*27.5*12.5					m	1.015	35	35.53				
	石灰膏					m3	0.002952	385.6	1.14				
	中(粗)砂					t	0.014008	135.74	1.9				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	0.204	0.233	0.05				
	其他材料费							--	0.05			--	
	材料费小计							--	46.36			--	

项目编码	040204004008	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	700

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	117.87	385.4		23.57	11.79	1.41	4.62		0.28	0.14
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	227.1		98.23	49.11	4.91	2.27		0.98	0.49
综合人工工日		小计							6.32	6.89		1.26	0.63
0.0591工日		未计价材料费											40.6
清单项目综合单价													55.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70					m3	0.012224	375.29	4.59				
	水					m3	0.00615	3.39	0.02				
	I型平石，75*35*12.5					m	1.015	40	40.6				

	石灰膏	m3	0.002232	385.6	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	135.74	1.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.233	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	47.49	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	667

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.224663	452.18	2475.57	15.97	121.72	46.82	101.59	556.17	3.59	27.35	10.52
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	210.79	74.68	65.72	71.89	27.65	21.08	7.47	6.57	7.19	2.77
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	41.37	15.91	1.59	1.27		0.41	0.16
综合人工工日		小计							124.26	564.91	10.16	34.95	13.45
1.1613工日		未计价材料费							369.22				
清单项目综合单价									1116.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	4.018142	135.74	545.42		
	球墨铸铁管DN400	m	1.01	365.56	369.22		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.3	7.07		
	氧气	m3	0.0414	2.98	0.12		
	乙炔气	kg	0.0138	11.74	0.16		
	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	10.93	--	
	材料费小计			--	934.13	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.021789	1564.34	3802.36	159.12	448.1	172.35	34.09	82.85	3.47	9.76	3.76
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.002937	3219.89	2006.8	96.25	862.2	331.61	9.46	5.89	0.28	2.53	0.97
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.037895	1666.53	4233.75	77.51	453.45	174.4	63.15	160.44	2.94	17.18	6.61
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.003979	2951.6	1641.84	82.28	788.81	303.39	11.74	6.53	0.33	3.14	1.21
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.036153	1005.53	3202.19	122.53	293.3	112.81	36.35	115.77	4.43	10.6	4.08
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内	10m3	0.155368	2645.36	4189.48	126.15	720.59	277.15	411	650.91	19.6	111.96	43.06
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.176211	3811.34	3340.92	227.64	1050.13	403.9	671.6	588.71	40.11	185.04	71.17
5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.038053	165.64	204.81	122.16	57.56	28.78	171.94	212.6	126.81	59.75	29.88
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.108926	1005.53	3202.19	122.53	293.3	112.81	109.53	348.8	13.35	31.95	12.29
6-790	C20非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土	10m3	0.016105	2134.65	3978.86	330.54	640.95	246.52	34.38	64.08	5.32	10.32	3.97
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.016105	1323.46	4270.23		344.1	132.35	21.31	68.77		5.54	2.13
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.013168	2865.68	2699.24	318.62	827.92	318.43	37.74	35.54	4.2	10.9	4.19
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.031726	633.87	3199.54	142.41	201.83	77.63	20.11	101.51	4.52	6.4	2.46
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	33.29	12.8	127.66	140.65	0.37	33.29	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							1760.06	2715.43	225.73	498.36	198.58
16.4492工日		未计价材料费											0.75
清单项目综合单价													5398.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.222248	361.98	80.45		
	电	kW·h	1.197391	0.76	0.91		

	水	m3	3.432528	3.39	11.64		
	模板木材	m3	0.145378	2432.79	353.67		
	复合木模板面板	m2	0.145236	38.64	5.61		
	钢支撑	kg	0.101497	4.1	0.42		
	零星卡具	kg	15.041477	4.18	62.87		
	圆钉	kg	2.84711	4.66	13.27		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	0.386529	406.34	157.06		
	草袋子	只	2.573517	0.86	2.21		
	混凝土垫块	m3	0.002387	313.22	0.75		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.507271	4.38	2.22		
	钢筋Φ10以外	t	0.183877	3027.01	556.6		
	电焊条	kg	1.400296	5.08	7.11		
	C30粒径20砼42.5级抗渗P10内	m3	1.584754	406.34	643.95		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.893035	4.38	8.29		
	脱模剂	kg	1.76211	2.68	4.72		
	木支撑	m3	0.102555	1449.26	148.63		
	嵌缝料	kg	1.76211	1.89	3.33		
	面漆IPN8710-2B	kg	8.434181	24.61	207.57		
	铁砂布0～2#	张	4.152212	0.64	2.66		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.164271	375.29	61.65		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.164271	406.34	66.75		
	草袋子	只	0.996577	0.86	0.86		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.020937	4.38	0.09		
	圆钉	kg	0.267837	4.66	1.25		
	复合木模板面板	m2	0.276528	38.64	10.69		
	模板木材	m3	0.007901	2432.79	19.22		
	零星卡具	kg	0.234246	4.18	0.98		

	脱模剂	kg	0.13168	2.68	0.35		
	钢支撑	kg	0.715286	4.1	2.93		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	105.008111	0.233	24.47		
	中(粗)砂	t	0.00009	135.74	0.01		
	中(粗)砂	t	0.649666	135.74	88.19		
	其他材料费			--	5.77	--	
	材料费小计			--	2716.18	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	1564.34	3802.36	159.12	448.1	172.35	46.93	114.07	4.77	13.44	5.17
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.004	3219.89	2006.8	96.25	862.2	331.61	12.88	8.03	0.39	3.45	1.33
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.054	1666.53	4233.75	77.51	453.45	174.4	89.99	228.62	4.19	24.49	9.42
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0057	2951.6	1641.84	82.28	788.81	303.39	16.82	9.36	0.47	4.5	1.73
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0494	1005.53	3202.19	122.53	293.3	112.81	49.67	158.19	6.05	14.49	5.57
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内	10m3	0.213	2645.36	4189.48	126.15	720.59	277.15	563.46	892.36	26.87	153.49	59.03
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.2415	3811.34	3340.92	227.64	1050.13	403.9	920.44	806.83	54.98	253.61	97.54
5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.47285	165.64	204.81	122.16	57.56	28.78	243.96	301.65	179.92	84.78	42.39
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.1469	1005.53	3202.19	122.53	293.3	112.81	147.71	470.4	18	43.09	16.57
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1707.72	3840.38	159.12	485.38	186.68	56.35	126.73	5.25	16.02	6.16

6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	1323.46	4270.23		344.1	132.35	39.7	128.11		10.32	3.97
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0246	2865.68	2699.24	318.62	827.92	318.43	70.5	66.4	7.84	20.37	7.83
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0454	633.87	3199.54	142.41	201.83	77.63	28.78	145.26	6.47	9.16	3.52
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	33.29	12.8	127.66	140.65	0.37	33.29	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							2414.85	3729.04	315.57	684.5	273.03
22.5688工日		未计价材料费											1.07
清单项目综合单价													7418.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.6426	361.98	232.61		
	电	kW·h	1.7577	0.76	1.34		
	水	m3	4.868493	3.39	16.5		
	模板木材	m3	0.199294	2432.79	484.84		
	复合木模板面板	m2	0.2037	38.64	7.87		
	钢支撑	kg	0.142307	4.1	0.58		
	零星卡具	kg	20.616606	4.18	86.18		
	圆钉	kg	3.906209	4.66	18.2		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	0.5508	406.34	223.81		
	草袋子	只	4.102062	0.86	3.53		
	混凝土垫块	m3	0.00342	313.22	1.07		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.69235	4.38	3.03		
	钢筋φ10以外	t	0.251368	3027.01	760.89		
	电焊条	kg	1.914264	5.08	9.72		
	C30粒径20砼42.5级抗渗P10内	m3	2.1726	406.34	882.81		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.594435	4.38	11.36		
	脱模剂	kg	2.415	2.68	6.47		
	木支撑	m3	0.140553	1449.26	203.7		
	嵌缝料	kg	2.415	1.89	4.56		

	面漆IPN8710-2B	kg	11.966906	24.61	294.51		
	铁砂布0～2#	张	5.8914	0.64	3.77		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.306	406.34	124.34		
	草袋子	只	1.8564	0.86	1.6		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.039114	4.38	0.17		
	圆钉	kg	0.500364	4.66	2.33		
	复合木模板面板	m2	0.5166	38.64	19.96		
	模板木材	m3	0.01476	2432.79	35.91		
	零星卡具	kg	0.437609	4.18	1.83		
	脱模剂	kg	0.246	2.68	0.66		
	钢支撑	kg	1.336272	4.1	5.48		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	105.053975	0.233	24.48		
	中(粗)砂	t	0.000123	135.74	0.02		
	中(粗)砂	t	0.649754	135.74	88.2		
	其他材料费			--	8.75	--	
	材料费小计			--	3730.11	--	

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.038	1564.34	3802.36	159.12	448.1	172.35	59.44	144.49	6.05	17.03	6.55
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0051	3219.89	2006.8	96.25	862.2	331.61	16.42	10.23	0.49	4.4	1.69
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.069	1666.53	4233.75	77.51	453.45	174.4	114.99	292.13	5.35	31.29	12.03
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0072	2951.6	1641.84	82.28	788.81	303.39	21.25	11.82	0.59	5.68	2.18

6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.062	1005.53	3202.19	122.53	293.3	112.81	62.34	198.54	7.6	18.18	6.99
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内	10m3	0.266	2645.36	4189.48	126.15	720.59	277.15	703.67	1114.4	33.56	191.68	73.72
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.3016	3811.34	3340.92	227.64	1050.13	403.9	1149.5	1007.62	68.66	316.72	121.82
5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.861267	165.64	204.81	122.16	57.56	28.78	308.3	381.21	227.37	107.13	53.57
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.181633	1005.53	3202.19	122.53	293.3	112.81	182.64	581.62	22.26	53.27	20.49
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.056	1707.72	3840.38	159.12	485.38	186.68	95.63	215.06	8.91	27.18	10.45
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.047	1323.46	4270.23		344.1	132.35	62.2	200.7		16.17	6.22
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0385	2865.68	2699.24	318.62	827.92	318.43	110.33	103.92	12.27	31.87	12.26
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.059233	633.87	3199.54	142.41	201.83	77.63	37.55	189.52	8.44	11.95	4.6
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	33.29	12.8	127.66	140.65	0.37	33.29	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							3051.92	4724.29	401.92	865.84	345.37
28.5226工日		未计价材料费											1.35
清单项目综合单价													9390.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.9588	361.98	347.07		
	电	kW·h	2.3403	0.76	1.78		
	水	m3	6.350952	3.39	21.53		
	模板木材	m3	0.248958	2432.79	605.66		
	复合木模板面板	m2	0.2583	38.64	9.98		
	钢支撑	kg	0.180462	4.1	0.74		
	零星卡具	kg	25.748101	4.18	107.63		
	圆钉	kg	4.879902	4.66	22.74		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	0.7038	406.34	285.98		

	草袋子	只	5.840009	0.86	5.02		
	混凝土垫块	m3	0.00432	313.22	1.35		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.866286	4.38	3.79		
	钢筋φ10以外	t	0.314981	3027.01	953.45		
	电焊条	kg	2.398699	5.08	12.19		
	C30粒径20砼42.5级抗渗P10内	m3	2.7132	406.34	1102.48		
	镀锌铁丝8～12#	kg	3.240089	4.38	14.19		
	脱模剂	kg	3.016	2.68	8.08		
	木支撑	m3	0.175531	1449.26	254.39		
	嵌缝料	kg	3.016	1.89	5.7		
	面漆IPN8710-2B	kg	15.122794	24.61	372.17		
	铁砂布0～2#	张	7.445068	0.64	4.76		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4794	406.34	194.8		
	草袋子	只	2.90836	0.86	2.5		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.061215	4.38	0.27		
	圆钉	kg	0.78309	4.66	3.65		
	复合木模板面板	m2	0.8085	38.64	31.24		
	模板木材	m3	0.0231	2432.79	56.2		
	零星卡具	kg	0.684877	4.18	2.86		
	脱模剂	kg	0.385	2.68	1.03		
	钢支撑	kg	2.09132	4.1	8.57		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	105.107488	0.233	24.49		
	中(粗)砂	t	0.000157	135.74	0.02		
	中(粗)砂	t	0.649861	135.74	88.21		
	其他材料费			--	12.09	--	

	材料费小计	--	4725.64	--	

项目编码	040504001012	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													685

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	04B017	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400以内	个	20	178.48		311.81	98.06	49.03	3569.6		6236.2	1961.2	980.6
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400-Φ600	个	20	214		338.2	110.44	55.22	4280		6764	2208.8	1104.4
D00025	临泵翻水	个	20		500					10000			
综合人工工日		小计							7849.6	10000	13000.2	4170	2085
73.36工日		未计价材料费											10986.2
清单项目综合单价													48091

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ400以内	只·次	20	267.68	5353.6		
	气囊Φ600以内	只·次	20	281.63	5632.6		
	临泵翻水	个	20	500	10000		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	20986.2	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：28云台路（敬山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(28)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			26216.68			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	21726.53			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4490.15			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	23899.18			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	434.53			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	579.37			
合计					51129.76			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：28云台路（敢山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(28)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：28云台路（敢山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(28)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：28云台路（敬山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(28)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：28云台路（敬山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(28)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

鑫鼎网上招投标系统

计日工表

工程名称：28云台路（敬山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(28)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：28云台路（敬山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(28)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：28云台路（敬山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(28)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	35089.82		35089.82
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1499564.95	2	29991.3
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1499564.95	0.34	5098.52
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1499564.95		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1534654.77	9	138118.93
合计					173208.75

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：28云台路（敬山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(28)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：28云台路（敬山路～迎瑞路）雨污水管道修复工程(28)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：29山洪+雨水排向雨污水管道修复工程(29)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5862976.97	
1.1	人工费	1007610.34	
1.2	材料费	4143198.24	
1.3	施工机具使用费	310364.5	
1.4	企业管理费	269999.7	
1.5	利润	131804.19	
2	措施项目费	291999	
2.1	单价措施项目费	82136.5	
2.2	总价措施项目费	209862.5	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	107606.55	
3	其他项目费	46600	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	46600	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	145116.88	
5	税金	571202.36	
6	工程造价	6917895.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：29山洪+雨水排向雨污水管道修复工程(29)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040203007002	水泥混凝土	1、C30钢筋水泥砼（配筋单层双向 c12@150) Fr≥4.5MPa 2、厚度：20cm 3、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	3452	205.33	708799.16	
2	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	3452	17.85	61618.2	
3	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	3452	2.84	9803.68	
4	040203006001	石灰岩沥青混凝土	1、中粒式沥青混凝土(AC-20C) 2、厚度：6cm	m2	3452	88.17	304362.84	
5	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	3452	2.84	9803.68	
6	040203006002	玄武岩沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼(AC-13C,SBS改性沥青) 2、厚度：4cm	m2	3452	79.75	275297	
7	040205006001	标线	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6～1.8mm，涂料中预混玻璃珠含量不低于30%，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.4kg/m2。反光标线逆反射系数(mcd•lx-1•m-2) 检验标准：白色标线≥150，黄色标线≥100。未尽事项应满足《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）的相关规定	m2	69.04	40	2761.6	
		分部小计					1372446.16	
		雨水工程						
8	040501004001	PE实壁管 DN315	PE实壁管 1、垫层：150厚中粗砂 2、基础：360° 中粗砂（另计） 3、规格：DN315 4、连接形式：热熔连接 5、管道检验及试验要求：闭水试验须符合设计要求 6、具体做法和要求详见设计图纸（苏S01-2021）第P122页	m	106	277.9	29457.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、120° C25混凝土基础 2、规格：DN1500Ⅱ级钢筋砼企口管 3、接口方式：企口连接 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-110 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计	m	652	2497.67	1628480.84	
10	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、120° C25混凝土基础 2、规格：DN2000Ⅱ级钢筋砼企口管 3、接口方式：企口连接 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-110 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计	m	167	4809.13	803124.71	
11	040501001003	混凝土管(顶管)	1、垫层、基础材质及厚度： 2、规格：DN2000Ⅱ级钢筋砼企口管 3、接口方式：橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021-81 7、含模板制安等费用 8、检查井与管道连接详见施工图设计	m	75	8397.93	629844.75	
12	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸：B=1.5m H=1.2m 2、基础、垫层：材料品种、厚度：10cm厚C20垫层 3、C25砼、钢筋 4、含土方开挖回填、模板、钢筋	m	128	1824.26	233505.28	
13	040201022002	排水沟、截水沟	1、断面尺寸：B=0.5m H=0.8m 2、基础、垫层：材料品种、厚度：10cm厚C20垫层 3、C25砼、钢筋 4、含土方开挖回填、模板、钢筋	m	218	795.19	173351.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040504001001	砌筑井	2600*2600矩形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：平均4m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522-49	座	3	19858.85	59576.55	
15	040504001002	砌筑井	2200*1200矩形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：平均4m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522-33	座	19	10449.97	198549.43	
16	040504001003	砌筑井	2800*1200矩形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：平均4m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522-33	座	1	13768.34	13768.34	
17	040504001004	砌筑井	3400*3400矩形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：平均4m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522-33	座	2	35856.85	71713.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040504001005	沉井	Φ8000沉井 1、垫层、基础材质及厚度：C30素混凝土封底，C35 P8砼底板、顶板、井壁，砂垫层，混凝土垫层含沉井挖土等相关工序 2、井深：平均4m以内 3、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 4、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 5、具体做法详见施工图设计	座	1	404666.19	404666.19	
19	040504001006	沉井	Φ6000沉井 1、垫层、基础材质及厚度：C30素混凝土封底，C35 P8砼底板、顶板、井壁，砂垫层，混凝土垫层含沉井挖土等相关工序 2、井深：平均4m以内 3、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座，承载能力需达到D400级（另计） 4、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 5、具体做法详见施工图设计	座	1	213309.78	213309.78	
20	040504001007	砌筑井	Φ900圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：平均4m以内 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700复合材料井盖或高强度树脂复合材料井盖（另计） 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见施工图设计及图集12S522-21	座	1	3836.96	3836.96	
21	040504001008	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位；车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	28	685	19180	
		分部小计					4482365.35	
		其他工程						
22	011615001001	驳岸开孔	1、部位：驳岸 2、打洞部位材质：钢筋混凝土 3、洞尺寸：D2000 4、备注：含挖渣、弃渣费，详见图纸要求	处	1	914.14	914.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011615001002	驳岸开孔	1、部位：驳岸 2、打洞部位材质：钢筋混凝土 3、洞尺寸：D315 4、备注：含挖渣、弃渣费，详见图纸要求	处	2	363.06	726.12	
24	040504001009	现状井改造	1、改造方案详见设计 2、投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价，结算时不调整	座	2	1000	2000	
25	040504001010	驳岸恢复	1、修复方案详见设计 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	m	15	301.68	4525.2	
		分部小计					8165.46	
		分部分项合计					5862976.97	
1	04B017	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	82136.5	82136.5	
		单价措施合计					82136.5	
合计							5945113.47	

综合单价分析表

工程名称：29山洪+雨水排向雨污水管道修复工程(29)

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	3452

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	81.77	182.24	803.42	309.01	29.08	0.82	1.82	8.03	3.09
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.011855	1498.54	3197.39	14.54	302.62	151.31	17.76	37.89	0.17	3.59	1.79
综合人工工日		小计							49.44	42.36	3.91	12.52	5.34
0.4621工日		未计价材料费											91.76
清单项目综合单价													205.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C30	m3	0.204	449.82	91.76		
	水	m3	0.68	3.39	2.31		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	钢筋Φ10以内	t	0.006079	3138.86	19.08		
	钢筋Φ10以外	t	0.006079	3027.01	18.4		
	电焊条	kg	0.002015	5.08	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.0474	4.38	0.21		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	134.12	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	3452

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	3452

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006001	项目名称	石灰岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	3452

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土(AC-20C)	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	3452

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006002	项目名称	玄武岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	3452

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7293.17	273.68	104.86	52.43	2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土(AC-13C,SBS改性沥青)	t	0.0697	782.37	54.53		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0234	746.55	17.47		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	72.93	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	69.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00096	标线	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	标线			m2	1	40	40						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	40				--		

项目编码	040501004001	项目名称	PE实壁管 DN315	计量单位	m	工程量	106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0195	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	8.82	48.27	0.31	1.83	0.91
7-154备注4	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.01	736.27	13.33	391.53	225.56	112.78	7.36	0.13	3.92	2.26	1.13
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							17.77	49.67	4.23	4.41	2.2
0.1661工日		未计价材料费											199.62
清单项目综合单价													277.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中(粗)砂			t	0.349828	135.74	47.49						
	PE实壁管（SN16，SDR17）dn315			m	1	199.62	199.62						
	清洁棉布			kg	0.00598	5.15	0.03						
	三氯乙烯			kg	0.0002	6.31							
	电			kW·h	0.13321	0.76	0.1						
	镀锌铁丝8～12#			kg	0.0068	4.38	0.03						
	焊接钢管DN40			m	0.0003	12.73							
	橡胶护套管			m	0.015	6.43	0.1						
	机砖			百块	0.0073	55.3101	0.4						
	水			m3	0.150161	3.39	0.51						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	0.198975	0.233	0.05						

	其他材料费	--	0.96	--	
	材料费小计	--	249.29	--	

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	652

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0225	676.78	2795.25	24.96	140.35	70.17	15.23	62.89	0.56	3.16	1.58
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.050625	1481.05	4088.75	159.12	328.03	164.02	74.98	206.99	8.06	16.61	8.3
6-1574备注2	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.017921	2178.27	1385.99	158.93	467.44	233.72	39.04	24.84	2.85	8.38	4.19
6-9	C25平接(企口)式管道基础(120°) 管径1500mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	16759.2	41680.26	1630.04	3677.85	1838.92	167.59	416.8	16.3	36.78	18.39
6-254	钢丝网水泥砂浆平(企)接口(120° 管基) 管径1500mm以内(预拌)	10个口	0.05	719.52	362.31	0.75	144.05	72.03	35.98	18.12	0.04	7.2	3.6
6-143	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径1500mm以内	100m	0.01	3361.3		2861.66	1244.59	622.3	33.61		28.62	12.45	6.22
6-348	管道闭水试验 管径1500mm以内(预拌)	100m	0.01	1005.91	1544.17	0.84	201.35	100.68	10.06	15.44	0.01	2.01	1.01
综合人工工日		小计							376.49	745.08	56.44	86.59	43.29
3.5184工日		未计价材料费											1189.78
清单项目综合单价													2497.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.447525	137.78	61.66		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.557795	388.6	605.36		
	草袋子	只	1.253539	0.86	1.08		
	电	kW·h	1.03974	0.76	0.79		
	水	m3	4.079775	3.39	13.83		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.003136	4.38	0.01		
	圆钉	kg	0.375284	4.66	1.75		
	模板木材	m3	0.002581	2432.79	6.28		

	复合木模板面板	m2	0.376341	38.64	14.54		
	零星卡具	kg	0.395015	4.18	1.65		
	脱模剂	kg	0.17921	2.68	0.48		
	钢丝网	m2	0.47735	7.89	3.77		
	Ⅱ级混凝土管（企口）φ1500	m	1.01	1178	1189.78		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.1027	55.3101	5.68		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	21.857332	0.233	5.09		
	中(粗)砂	t	0.080537	135.74	10.93		
	其他材料费			--	12.05	--	
	材料费小计			--	1934.86	--	

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	167

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.03	676.78	2795.25	24.96	140.35	70.17	20.3	83.86	0.75	4.21	2.11
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.09	1481.05	4088.75	159.12	328.03	164.02	133.29	367.99	14.32	29.52	14.76
6-1574备注2	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.03186	2178.27	1385.99	158.93	467.44	233.72	69.4	44.16	5.06	14.89	7.45
6-12	C25平接(企口)式管道基础(120°) 管径2000mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	28268.72	74013.11	2900.9	6233.92	3116.96	282.69	740.13	29.01	62.34	31.17
6-257	钢丝网水泥砂浆平(企)接口(120° 管基) 管径2000mm以内(预拌)	10个口	0.05	1080.41	508.1	1.08	216.3	108.15	54.02	25.41	0.05	10.82	5.41
6-146	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径2000mm以内	100m	0.01	6278.87		5971.09	2449.99	1225	62.79		59.71	24.5	12.25
6-351	管道闭水试验 管径2000mm以内(预拌)	100m	0.01	2263.93	3421.96	2.25	453.24	226.62	22.64	34.22	0.02	4.53	2.27
综合人工工日		小计							645.13	1295.77	108.92	150.81	75.42
6.0293工日		未计价材料费											2533.08

清单项目综合单价								4809.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石40	t	0.5967	137.78	82.21			
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.77032	388.6	1076.55			
	草袋子	只	1.97823	0.86	1.7			
	电	kW·h	1.84906	0.76	1.41			
	水	m3	6.646401	3.39	22.53			
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.005576	4.38	0.02			
	圆钉	kg	0.66718	4.66	3.11			
	模板木材	m3	0.004588	2432.79	11.16			
	复合木模板面板	m2	0.66906	38.64	25.85			
	零星卡具	kg	0.702258	4.18	2.94			
	脱模剂	kg	0.3186	2.68	0.85			
	钢丝网	m2	0.6225	7.89	4.91			
	Ⅱ级混凝土管（企口）Φ2000	m	1.01	2508	2533.08			
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03			
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73				
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1			
	机砖	百块	0.2778	55.3101	15.37			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	33.920971	0.233	7.9			
	中(粗)砂	t	0.13424	135.74	18.22			
	其他材料费			--	20.91	--		
	材料费小计			--	3828.85	--		

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管(顶管)	计量单位	m	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-924	工作坑支撑设备安拆 坑深4m管径1600～2000mm	坑	0.026667	2846.84	890.37	735.69	716.51	358.25	75.92	23.74	19.62	19.11	9.55
6-928	接收坑支撑安拆坑深4m管径1600～2000mm	坑	0.026667	2124.38	662.09	535.93	532.06	266.03	56.65	17.66	14.29	14.19	7.09

6-933	顶进后座及坑内平台安拆 枋木后座 每坑管径2000～2400mm	坑	0.013333	2350.26	1683.3	3271.09	1124.27	562.14	31.34	22.44	43.61	14.99	7.5
6-939	泥水切削机械及附属设施安拆 管径2200mm以内	套	0.013333	7282.53	1284.34	13265.19	4109.54	2054.77	97.1	17.12	176.86	54.79	27.4
6-956	顶进触变泥浆减阻 管径2000mm以内	10m	0.1	697.85	1388.7	5664.26	1272.42	636.21	69.79	138.87	566.43	127.24	63.62
6-1005	混凝土管顶进 管径2000mm以内	10m	0.1	5547.74	381.75	7373.57	2584.26	1292.13	554.77	38.18	737.36	258.43	129.21
6-1062	沥青麻丝膨胀水泥接口 管径2000mm	10个口	0.05	881.79	525.86		176.36	88.18	44.09	26.29		8.82	4.41
4-31	注水泥浆1:1 钻孔压浆	10m3	0.314	1966.55	2049.09	816.39	556.59	278.29	617.5	643.41	256.35	174.77	87.38
3-213	泥浆运输运距5km以内	10m3	0.314	299.6		933.34	246.59	123.29	94.07		293.07	77.43	38.71
6-351	管道闭水试验 管径2000mm以内(预拌)	100m	0.01	2263.93	3421.96	2.25	453.24	226.62	22.64	34.22	0.02	4.53	2.27
综合人工工日		小计							1663.87	961.93	2107.61	754.3	377.14
15.5502工日		未计价材料费											2533.08
清单项目综合单价													8397.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	0.00112	1286.32	1.44		
	方钢支撑设备使用费	t·天	4.293387	5.83	25.03		
	方钢支撑20a槽钢对焊	t	0.001333	3344.44	4.46		
	电焊条	kg	0.638941	5.08	3.25		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.252803	4.38	1.11		
	套筒钢管支撑设备	kg	0.548807	3.26	1.79		
	铁簸箕0.2×0.2×0.16	kg	0.470406	8.58	4.04		
	钢板δ≥30顶进后座用	t	0.002707	3567.41	9.66		
	木枕	m3	0.007146	1071.94	7.66		
	碎石5～20	t	0.041066	137.78	5.66		
	铁扒钉	kg	0.045906	4.66	0.21		
	模板木材	m3	0.000067	2432.79	0.16		
	铁撑板	t	0.0002	4081.94	0.82		
	铁撑板使用费	t·天	0.679983	5.83	3.96		

	刚套管	kg	0.839979	4.5	3.78		
	槽型钢板桩	t	0.000187	4373.5	0.82		
	槽型钢板桩使用费	t·d	1.173304	5.83	6.84		
	水	m3	6.732059	3.39	22.82		
	膨润土200目	kg	33	0.37	12.21		
	触变泥浆	m3	0.297	423.45	125.76		
	Ⅱ级钢筋混凝土企口管D2000	m	1.01	2508	2533.08		
	木衬垫板	m2	0.7253	51.45	37.32		
	膨胀水泥砂浆　1:1	m3	0.00635	466.79	2.96		
	石油沥青	kg	2.90705	5.5836	16.23		
	木柴	kg	1.331	0.94	1.25		
	麻丝	kg	0.7405	7.37	5.46		
	普通成材	m3	0.024178	2936.13	70.99		
	合金钢钻头	根	0.157	12.86	2.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	2.4021	233.03	559.76		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.2778	55.3101	15.37		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	6.307105	0.233	1.47		
	中(粗)砂	t	0.038957	135.74	5.29		
	其他材料费			--	2.2	--	
	材料费小计			--	3495.01	--	

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m	工程量	128

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车一、二类土	1000m3	0.004176	520.02		6062.2	1316.44	658.22	2.17		25.32	5.5	2.75
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.00464	4993.9			998.78	499.39	23.17			4.63	2.32
6-820备注1	垫层 C15混凝土	10m3	0.023	1008.82	4118.82	171.42	236.05	118.02	23.2	94.73	3.94	5.43	2.71
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.002	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	6.44	4.01	0.19	1.33	0.66

6-831	渠(管)道基础 C25钢筋混凝土 平基	10m3	0.063	2006.68	45.76	330.54	467.44	233.72	126.42	2.88	20.82	29.45	14.72
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.006	2016.89	1385.99	158.93	435.16	217.58	12.1	8.32	0.95	2.61	1.31
6-844	C25现浇混凝土 方沟 壁	10m3	0.072	2457.68	66.48	330.54	557.64	278.82	176.95	4.79	23.8	40.15	20.08
6-1578	渠(涵)直墙 复合木模	100m2	0.048	2132.62	1511.7	194.14	465.35	232.68	102.37	72.56	9.32	22.34	11.17
6-1604备注3	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0604	837.94	3250.65	102.13	188.01	94.01	50.61	196.34	6.17	11.36	5.68
6-1603	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.0151	1417.43	3246.57	62.66	296.02	148.01	21.4	49.02	0.95	4.47	2.23
综合人工工日		小计							544.83	432.65	91.46	127.27	63.63
5.092工日		未计价材料费											564.42
清单项目综合单价													1824.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.2346	392.15	92		
	电	kW·h	0.64464	0.76	0.49		
	水	m3	2.001559	3.39	6.79		
	模板木材	m3	0.003136	2432.79	7.63		
	复合木模板面板	m2	1.176	38.64	45.44		
	钢支撑	kg	1.20964	4.1	4.96		
	零星卡具	kg	1.877928	4.18	7.85		
	圆钉	kg	0.292302	4.66	1.36		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	1.377	409.89	564.42		
	草袋子	只	1.302858	0.86	1.12		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.340725	4.38	1.49		
	脱模剂	kg	0.54	2.68	1.45		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.90904	4.38	12.74		
	铁件	kg	0.278256	5.15	1.43		
	尼龙帽	个	2.544	0.74	1.88		
	钢筋Φ20以内	t	0.062816	3073.61	193.07		
	电焊条	kg	0.478368	5.08	2.43		
	水	m3	0.008494	3.39	0.03		
	钢筋Φ10以内	t	0.015402	3138.86	48.34		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.093576	0.233	0.02		
	中(粗)砂	t	0.000246	135.74	0.03		
	其他材料费			--	2.1	--	
	材料费小计			--	997.07	--	

项目编码	040201022002	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m	工程量	218

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001683	520.02		6062.2	1316.44	658.22	0.88		10.2	2.22	1.11
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.00187	4993.9			998.78	499.39	9.34			1.87	0.93
6-820备注1	垫层 C15混凝土	10m3	0.011	1008.82	4118.82	171.42	236.05	118.02	11.1	45.31	1.89	2.6	1.3
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.002	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	6.44	4.01	0.19	1.33	0.66
6-831	渠(管)道基础 C25钢筋混凝土 平基	10m3	0.018	2006.68	45.76	330.54	467.44	233.72	36.12	0.82	5.95	8.41	4.21
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.004	2016.89	1385.99	158.93	435.16	217.58	8.07	5.54	0.64	1.74	0.87
6-844	C25现浇混凝土 方沟 壁	10m3	0.032	2457.68	66.48	330.54	557.64	278.82	78.65	2.13	10.58	17.84	8.92
6-1578	渠(涵)直墙 复合木模	100m2	0.032	2132.62	1511.7	194.14	465.35	232.68	68.24	48.37	6.21	14.89	7.45
6-1604备注3	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0249	837.94	3250.65	102.13	188.01	94.01	20.86	80.94	2.54	4.68	2.34
6-1603	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.0073	1417.43	3246.57	62.66	296.02	148.01	10.35	23.7	0.46	2.16	1.08
综合人工工日		小计							250.05	210.82	38.66	57.74	28.87
2.3369工日		未计价材料费											209.05
清单项目综合单价													795.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1122	392.15	44		
	电	kW·h	0.24888	0.76	0.19		
	水	m3	0.809525	3.39	2.74		
	模板木材	m3	0.002384	2432.79	5.8		
	复合木模板面板	m2	0.798	38.64	30.83		
	钢支撑	kg	0.81636	4.1	3.35		

	零星卡具	kg	1.252852	4.18	5.24		
	圆钉	kg	0.196068	4.66	0.91		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.51	409.89	209.04		
	草袋子	只	0.440828	0.86	0.38		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.15176	4.38	0.66		
	脱模剂	kg	0.36	2.68	0.96		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.93936	4.38	8.49		
	铁件	kg	0.185504	5.15	0.96		
	尼龙帽	个	1.696	0.74	1.26		
	钢筋Φ20以内	t	0.025896	3073.61	79.59		
	电焊条	kg	0.197208	5.08	1		
	水	m3	0.003511	3.39	0.01		
	钢筋Φ10以内	t	0.007446	3138.86	23.37		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.070182	0.233	0.02		
	中(粗)砂	t	0.000184	135.74	0.02		
	其他材料费			--	1.05	--	
	材料费小计			--	419.87	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.144	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	225.26	547.54	22.91	49.64	24.82
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0136	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	43.79	27.29	1.31	9.02	4.51
6-1156	C25半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.311	1333.22	4052.8		266.64	133.32	414.63	1260.42		82.93	41.46
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.028167	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	83.14	46.25	2.32	17.09	8.55
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.225067	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	150.88	720.71	18.38	33.85	16.93
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.5871	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	1002.6	2254.69	93.42	219.21	109.6

6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.172	1323.46	4270.23		264.69	132.35	227.64	734.48		45.53	22.76
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.024	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	68.78	64.78	7.65	15.28	7.64
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.152	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	96.35	486.33	21.65	23.6	11.8
D00003	30M模块	块	312		15					4680			
D00005	30M-L模块	块	24		18					432			
D00005	30M-R模块	块	24		18					432			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.491833	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	296.51	52.92	4.09	60.12	30.06
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.621	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	452.37	2468.48	165.33	123.54	61.77
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	928.13	0.37	25.61	12.8	127.66	928.13	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							3189.61	15268.4	337.43	705.42	352.7
29.8094工日		未计价材料费											5.29
清单项目综合单价													19858.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	7.45722	361.98	2699.36		
	电	kW·h	6.282028	0.76	4.77		
	水	m3	16.837385	3.39	57.08		
	模板木材	m3	0.027482	2432.79	66.86		
	复合木模板面板	m2	1.381107	38.64	53.37		
	钢支撑	kg	1.915023	4.1	7.85		
	零星卡具	kg	0.679927	4.18	2.84		
	圆钉	kg	0.997112	4.66	4.65		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	3.1722	388.6	1232.72		
	草袋子	只	51.445929	0.86	44.24		
	混凝土垫块	m3	0.0169	313.22	5.29		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.68848	4.38	3.02		
	钢筋φ10以外	t	0.23407	3027.01	708.53		

	电焊条	kg	1.782531	5.08	9.06		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.7544	406.34	712.88		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.03816	4.38	0.17		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.297072	4.38	1.3		
	脱模剂	kg	0.24	2.68	0.64		
	钢筋Φ10以外	t	0.15808	3027.01	478.51		
	电焊条	kg	1.20384	5.08	6.12		
	30M模块	块	312	15	4680		
	30M-L模块	块	24	18	432		
	30M-R模块	块	24	18	432		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	6.3342	388.6	2461.47		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块	2.47	55.3101	136.62		
	铸铁井盖井座	套	1.01	600	606		
	铸铁爬梯	kg	9.969	4.5	44.86		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	105.164511	0.233	24.5		
	中(粗)砂	t	0.949487	135.74	128.88		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	47.035957	0.233	10.96		
	其他材料费			--	58.11	--	
	材料费小计			--	15273.69	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.07	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	109.5	266.17	11.14	24.13	12.06
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.01	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	32.2	20.07	0.96	6.63	3.32
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.12	1333.22	4052.8		266.64	133.32	159.99	486.34		32	16
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0184	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	54.31	30.21	1.51	11.16	5.58

6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.060779	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	40.74	194.63	4.96	9.14	4.57
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.132	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	225.42	506.93	21	49.28	24.64
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	1323.46	4270.23		264.69	132.35	76.76	247.67		15.35	7.68
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.013184	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	37.78	35.59	4.2	8.4	4.2
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.047	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	29.79	150.38	6.69	7.3	3.65
D00003	30M模块	块	204		15					3060			
D00005	30M-L模块	块	24		18					432			
D00005	30M-R模块	块	24		18					432			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.3392	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	204.49	36.5	2.82	41.46	20.73
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.274	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	199.6	1089.15	72.95	54.51	27.25
6-911	检查井筒砌筑(φ700) 筒高2m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	238.35	1329.82	0.74	47.82	23.91	238.35	1329.82	0.74	47.82	23.91
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							1408.93	8449.84	126.97	307.18	153.59
13.1676工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													10449.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.0604	361.98	745.82		
	电	kW·h	2.07976	0.76	1.58		
	水	m3	6.065177	3.39	20.56		
	模板木材	m3	0.016947	2432.79	41.23		
	复合木模板面板	m2	0.873264	38.64	33.74		
	钢支撑	kg	1.132139	4.1	4.64		
	零星卡具	kg	0.401302	4.18	1.68		
	圆钉	kg	0.602643	4.66	2.81		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	1.224	388.6	475.65		
	草袋子	只	15.242888	0.86	13.11		

	混凝土垫块	m3	0.01104	313.22	3.46		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.185923	4.38	0.81		
	钢筋φ10以外	t	0.06321	3027.01	191.34		
	电焊条	kg	0.48137	5.08	2.45		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	406.34	240.39		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.020963	4.38	0.09		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.092895	4.38	0.41		
	脱模剂	kg	0.13184	2.68	0.35		
	钢筋φ10以外	t	0.04888	3027.01	147.96		
	电焊条	kg	0.37224	5.08	1.89		
	30M模块	块	204	15	3060		
	30M-L模块	块	24	18	432		
	30M-R模块	块	24	18	432		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	2.7948	388.6	1086.06		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块	6.89	55.3101	381.09		
	铸铁井盖井座	套	1.01	600	606		
	铸铁爬梯	kg	19.927	4.5	89.67		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	208.608523	0.233	48.61		
	中(粗)砂	t	1.50059	135.74	203.69		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	32.439053	0.233	7.56		
	其他材料费			--	17.62	--	
	材料费小计			--	8453.3	--	

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.084	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	131.4	319.4	13.37	28.95	14.48
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0112	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	36.06	22.48	1.08	7.43	3.71

6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.144	1333.22	4052.8		266.64	133.32	191.98	583.6		38.4	19.2
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0208	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	61.39	34.15	1.71	12.62	6.31
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0731	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	49	234.08	5.97	10.99	5.5
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.215	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	367.16	825.68	34.21	80.27	40.14
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072	1323.46	4270.23		264.69	132.35	95.29	307.46		19.06	9.53
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0201	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	57.6	54.25	6.4	12.8	6.4
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0645	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	40.88	206.37	9.19	10.01	5.01
D00003	30M模块	块	320		15					4800			
D00005	30M-L模块	块	32		18					576			
D00005	30M-R模块	块	32		18					576			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.3901	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	235.18	41.97	3.24	47.68	23.84
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.42	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	305.95	1669.5	111.82	83.55	41.78
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	928.13	0.37	25.61	12.8	127.66	928.13	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							1699.55	11311.45	187.36	377.37	188.7
15.8839工日		未计价材料费											3.91
清单项目综合单价													13768.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	3.0498	361.98	1103.97		
	电	kW·h	2.8812	0.76	2.19		
	水	m3	7.855862	3.39	26.63		
	模板木材	m3	0.02223	2432.79	54.08		
	复合木模板面板	m2	1.0941	38.64	42.28		
	钢支撑	kg	1.56052	4.1	6.4		
	零星卡具	kg	0.545943	4.18	2.28		

	圆钉	kg	0.786754	4.66	3.67		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	1.4688	388.6	570.78		
	草袋子	只	20.88872	0.86	17.96		
	混凝土垫块	m3	0.01248	313.22	3.91		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.223613	4.38	0.98		
	钢筋Φ10以外	t	0.076024	3027.01	230.13		
	电焊条	kg	0.578952	5.08	2.94		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7344	406.34	298.42		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.031959	4.38	0.14		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.127845	4.38	0.56		
	脱模剂	kg	0.201	2.68	0.54		
	钢筋Φ10以外	t	0.06708	3027.01	203.05		
	电焊条	kg	0.51084	5.08	2.6		
	30M模块	块	320	15	4800		
	30M-L模块	块	32	18	576		
	30M-R模块	块	32	18	576		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	4.284	388.6	1664.76		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块	2.47	55.3101	136.62		
	铸铁井盖井座	套	1.01	600	606		
	铸铁爬梯	kg	9.969	4.5	44.86		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	105.125034	0.233	24.49		
	中(粗)砂	t	0.887471	135.74	120.47		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	37.306823	0.233	8.69		
	其他材料费			--	24.93	--	
	材料费小计			--	11315.36	--	

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.212	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	331.64	806.1	33.73	73.07	36.54
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0184	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	59.25	36.93	1.77	12.2	6.1
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.465	1333.22	4052.8		266.64	133.32	619.95	1884.55		123.99	61.99
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.04225	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	124.71	69.37	3.48	25.64	12.82
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.53465	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	358.41	1712.05	43.67	80.42	40.21
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	1.322	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	2257.61	5076.98	210.36	493.6	246.79
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072	1323.46	4270.23		264.69	132.35	95.29	307.46		19.06	9.53
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.02005	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	57.46	54.12	6.39	12.77	6.38
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0645	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	40.88	206.37	9.19	10.01	5.01
D00003	40M模块	块	540		22.12					11944.8			
D00005	40M-L模块	块	28		18					504			
D00005	40M-R模块	块	32		18					576			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.80865	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	487.5	87.01	6.72	98.84	49.42
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.984	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	716.8	3911.41	261.97	195.76	97.88
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	928.13	0.37	25.61	12.8	127.66	928.13	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							5277.16	28237.66	577.65	1170.97	585.47
49.3192工日		未计价材料费											7.94
清单项目综合单价													35856.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	15.6468	361.98	5663.83		
	电	kW·h	9.76266	0.76	7.42		
	水	m3	25.69939	3.39	87.12		
	模板木材	m3	0.030773	2432.79	74.86		

	复合木模板面板	m2	1.6947	38.64	65.48		
	钢支撑	kg	1.976324	4.1	8.1		
	零星卡具	kg	0.733452	4.18	3.07		
	圆钉	kg	1.167637	4.66	5.44		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	4.743	388.6	1843.13		
	草袋子	只	84.679493	0.86	72.82		
	混凝土垫块	m3	0.02535	313.22	7.94		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.635494	4.38	7.16		
	钢筋Φ10以外	t	0.556036	3027.01	1683.13		
	电焊条	kg	4.234428	5.08	21.51		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7344	406.34	298.42		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.03188	4.38	0.14		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.127836	4.38	0.56		
	脱模剂	kg	0.2005	2.68	0.54		
	钢筋Φ10以外	t	0.06708	3027.01	203.05		
	电焊条	kg	0.51084	5.08	2.6		
	40M模块	块	540	22.12	11944.8		
	40M-L模块	块	28	18	504		
	40M-R模块	块	32	18	576		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	10.0368	388.6	3900.3		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块	2.47	55.3101	136.62		
	铸铁井盖井座	套	1.01	600	606		
	铸铁爬梯	kg	9.969	4.5	44.86		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	105.209106	0.233	24.51		
	中(粗)砂	t	1.142413	135.74	155.07		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	77.334434	0.233	18.02		
	其他材料费			--	120.07	--	
	材料费小计			--	28245.6	--	

项目编码	040504001005	项目名称	沉井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1151	沉井下沉 人工挖土(井深8m以内) 一、二类土	10m3	2.1101	1173.9		261.82	287.14	143.57	2477.05		552.47	605.89	302.95
6-1154	沉井下沉 机械挖土 井深12m以内	10m3	18.9907	402.53		363.54	153.21	76.61	7644.33		6903.88	2909.57	1454.88
6-1140	沉井垫木、灌砂砂垫层	10m3	8.4906	756.49	2306.81	494	250.1	125.05	6423.05	19586.2	4194.36	2123.5	1061.75
6-1141	C20沉井垫木、灌砂 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.3617	2421.11	3899.23	1634.21	811.06	405.53	875.72	1410.35	591.09	293.36	146.68
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0485	3477.51	2006.8	96.25	714.75	357.38	168.66	97.33	4.67	34.67	17.33
6-838	墙身、拱盖 墙身 Mu20砖砌(预拌)	10m3	1.3665	1285.71	4215.54	3.94	257.93	128.97	1756.92	5760.54	5.38	352.46	176.24
4-251	C30混凝土干封底	10m3	8.09	710.69	67.01	506.72	243.48	121.74	5749.48	542.11	4099.36	1969.75	984.88
6-1147	C35沉井制作 刃角(商品砼)(非泵送)	10m3	5.9458	1999.62	4443.99		399.92	199.96	11889.34	26423.08		2377.84	1188.92
6-1582备注2	小型构件 木模	100m2	2.4972	4261.62	5340.94		852.32	426.16	10642.12	13337.4		2128.41	1064.21
6-1143	C35沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm外(商品砼)(非泵送)	10m3	3.6442	1607.31	4452.22	411.81	403.82	201.91	5857.36	16224.78	1500.72	1471.6	735.8
6-1539备注1+[6-1541备注1]*1.7	圆形池壁 木模 5.3m	100m2	1.4577	4405.43	3475.89	236.31	928.35	464.17	6421.8	5066.8	344.47	1353.26	676.62
6-1603备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1.1132	2126.14	3246.57	93.99	444.03	222.01	2366.82	3614.08	104.63	494.29	247.14
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	2.0065	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	2017.6	6425.19	245.86	452.69	226.35
6-1605备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以外)	t	10.0771	662.22	3206.27	83.55	149.15	74.58	6673.26	32309.9	841.94	1503	751.55
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.4651	1856.82	3231.83	278.3	427.02	213.51	863.61	1503.12	129.44	198.61	99.3
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	9.5751	950.8	3199.54	213.61	232.88	116.44	9104.01	30635.92	2045.34	2229.85	1114.92
6-1608备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以外)	t	9.2566	623.22	3206.27	78.92	140.43	70.21	5768.9	29679.16	730.53	1299.9	649.91

6-1146	C35沉井制作 顶板(商品砼)(非泵送)	10m3	3.37	1164.5	4543.24	451.03	323.11	161.55	3924.37	15310.72	1519.97	1088.88	544.42
6-1580备注2	顶(盖)板 复合木模(预拌)	100m2	1.685	2947.84	1369.53	208.45	631.26	315.63	4967.11	2307.66	351.24	1063.67	531.84
6-9	现浇构件 垫层及基础二次灌浆	m3	0.82	110.21	346.83	34.13	28.87	14.43	90.37	284.4	27.99	23.67	11.83
6-1287	井、池渗漏试验井(容量) 5000m3以内	1000m3	0.1457	1043.46	3610.47	384.43	285.58	142.79	152.03	526.05	56.01	41.61	20.8
常市补6-30	装配式预制混凝土圆形检查井 Φ700-Φ800 井筒每增减0.5m(预拌)	座	1	29.15	1.15	4.34	6.7	3.35	29.15	1.15	4.34	6.7	3.35
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							95863.06	211178.32	24253.69	24023.18	12011.67
895.9177工日		未计价材料费							37336.27				
清单项目综合单价									404666.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	153.283109	135.74	20806.65		
	电	kW·h	137.397516	0.76	104.42		
	水	m3	200.50421	3.39	679.71		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	3.671255	375.29	1377.79		
	草袋子	只	154.50375	0.86	132.87		
	模板木材	m3	5.618575	2432.79	13668.81		
	复合木模板面板	m2	36.4035	38.64	1406.63		
	钢支撑	kg	81.63635	4.1	334.71		
	零星卡具	kg	170.7991	4.18	713.94		
	圆钉	kg	252.381746	4.66	1176.1		
	MU20砼实心砖	百块	73.18974	55.3101	4048.13		
	泵送商品混凝土 C30	m3	82.1135	449.82	36936.29		
	木枕	m3	0.4854	1071.94	520.32		
	C35粒径40砼42.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	60.64716	424.09	25719.85		
	嵌缝料	kg	39.549	1.89	74.75		
	木支撑	m3	2.213452	1449.26	3207.87		

	脱模剂	kg	56.399	2.68	151.15		
	C35粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	71.54484	424.09	30341.45		
	镀锌铁丝8～12#	kg	15.660071	4.38	68.59		
	镀锌铁丝18～22#	kg	62.966745	4.38	275.79		
	钢筋Φ10以内	t	1.609866	3138.86	5053.14		
	钢筋Φ10以外	t	32.151912	3027.01	97324.16		
	电焊条	kg	291.211389	5.08	1479.35		
	DH60高强无收缩灌浆料	m3	0.82	345.13	283.01		
	水	m3	153.395	3.39	520.01		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.05828	4.38	0.26		
	塑料软管dn20	m	0.2914	5.45	1.59		
	标尺(木)	m3	0.000146	2566.04	0.37		
	圆形预制井筒 Φ700内(高1.5m)	节	1	400	400		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1313.971897	0.233	306.16		
	其他材料费			--	1268.34	--	
	材料费小计			--	248514.59	--	

项目编码	040504001006	项目名称	沉井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1151	沉井下沉 人工挖土(井深8m以内) 一、二类土	10m3	1.6956	1173.9		261.82	287.14	143.57	1990.46		443.94	486.87	243.44
6-1154	沉井下沉 机械挖土 井深12m以内	10m3	15.2604	402.53		363.54	153.21	76.61	6142.77		5547.77	2338.05	1169.1
6-1140	沉井垫木、灌砂砂垫层	10m3	4.7759	756.49	2306.81	494	250.1	125.05	3612.92	11017.09	2359.29	1194.45	597.23
6-1141	C20沉井垫木、灌砂 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1356	2421.11	3899.23	1634.21	811.06	405.53	328.3	528.74	221.6	109.98	54.99
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0182	3477.51	2006.8	96.25	714.75	357.38	63.29	36.52	1.75	13.01	6.5
6-838	墙身、拱盖 墙身 Mu20砖砌(预拌)	10m3	1.0249	1285.71	4215.54	3.94	257.93	128.97	1317.72	4320.51	4.04	264.35	132.18

4-251	C30混凝土干封底	10m3	4.31	710.69	67.01	506.72	243.48	121.74	3063.07	288.81	2183.96	1049.4	524.7
6-1147	C35沉井制作 刃角(商品砼)(非泵送)	10m3	3.1434	1999.62	4443.99		399.92	199.96	6285.61	13969.24		1257.11	628.55
6-1582备注2	小型构件 木模	100m2	1.3202	4261.62	5340.94		852.32	426.16	5626.19	7051.11		1125.23	562.62
6-1143	C35沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm外(商品砼)(非泵送)	10m3	1.9266	1607.31	4452.22	411.81	403.82	201.91	3096.64	8577.65	793.39	778	389
6-1539备注1+[6-1541备注1]*1.7	圆形池壁 木模 5.3m	100m2	0.7706	4405.43	3475.89	236.31	928.35	464.17	3394.82	2678.52	182.1	715.39	357.69
6-1603备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.5044	2126.14	3246.57	93.99	444.03	222.01	1072.43	1637.57	47.41	223.97	111.98
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	2.6575	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	2672.2	8509.82	325.62	599.56	299.79
6-1605备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以外)	t	3.3671	662.22	3206.27	83.55	149.15	74.58	2229.76	10795.83	281.32	502.2	251.12
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.1917	1856.82	3231.83	278.3	427.02	213.51	355.95	619.54	53.35	81.86	40.93
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	8.0936	950.8	3199.54	213.61	232.88	116.44	7695.39	25895.8	1728.87	1884.84	942.42
6-1608备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以外)	t	0.4901	623.22	3206.27	78.92	140.43	70.21	305.44	1571.39	38.68	68.82	34.41
6-1146	C35沉井制作 顶板(商品砼)(非泵送)	10m3	1.3	1164.5	4543.24	451.03	323.11	161.55	1513.85	5906.21	586.34	420.04	210.02
6-1580备注2	顶(盖)板 复合木模(预拌)	100m2	0.65	2947.84	1369.53	208.45	631.26	315.63	1916.1	890.19	135.49	410.32	205.16
6-9	现浇构件 垫层及基础二次灌浆	m3	0.82	110.21	346.83	34.13	28.87	14.43	90.37	284.4	27.99	23.67	11.83
6-1287	井、池渗漏试验井(容量)5000m3以内	1000m3	0.0766	1043.46	3610.47	384.43	285.58	142.79	79.93	276.56	29.45	21.88	10.94
常市补6-30	装配式预制混凝土圆形检查井 φ700-φ800 井筒每增减0.5m(预拌)	座	1	29.15	1.15	4.34	6.7	3.35	29.15	1.15	4.34	6.7	3.35
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							52882.36	104989.03	14996.7	13575.7	6787.95
494.2287工日		未计价材料费							20078.04				
清单项目综合单价									213309.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	87.989182	135.74	11943.65		
	电	kW·h	68.568144	0.76	52.11		
	水	m3	96.27099	3.39	326.36		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.37634	375.29	516.53		
	草袋子	只	59.4123	0.86	51.09		
	模板木材	m3	2.954792	2432.79	7188.39		
	复合木模板面板	m2	14.0322	38.64	542.2		
	钢支撑	kg	31.48418	4.1	129.09		
	零星卡具	kg	83.62146	4.18	349.54		
	圆钉	kg	128.6477	4.66	599.5		
	MU20砼实心砖	百块	54.893644	55.3101	3036.17		
	泵送商品混凝土　C30	m3	43.7465	449.82	19678.05		
	木枕	m3	0.2586	1071.94	277.2		
	C35粒径40砼42.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	32.06268	424.09	13597.46		
	嵌缝料	kg	20.908	1.89	39.52		
	木支撑	m3	1.17016	1449.26	1695.87		
	脱模剂	kg	27.408	2.68	73.45		
	C35粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	32.91132	424.09	13957.36		
	镀锌铁丝8～12#	kg	8.278556	4.38	36.26		
	镀锌铁丝18～22#	kg	34.876345	4.38	152.76		
	钢筋Φ10以内	t	0.710022	3138.86	2228.66		
	钢筋Φ10以外	t	15.192632	3027.01	45988.25		
	电焊条	kg	124.947302	5.08	634.73		
	DH60高强无收缩灌浆料	m3	0.82	345.13	283.01		
	水	m3	80.84	3.39	274.05		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.03064	4.38	0.13		
	塑料软管dn20	m	0.1532	5.45	0.83		
	标尺(木)	m3	0.000077	2566.04	0.2		

	圆形预制井筒 Φ700内(高1.5m)	节	1	400	400		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	983.982849	0.233	229.27		
	其他材料费			--	653	--	
	材料费小计			--	125067.07	--	

项目编码	040504001007	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.02	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	31.29	76.05	3.18	6.89	3.45
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0052	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	16.74	10.44	0.5	3.45	1.72
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1333.22	4052.8		266.64	133.32	44	133.74		8.8	4.4
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0092	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	27.15	15.1	0.76	5.58	2.79
6-1604备注4	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0136	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	13.68	43.55	1.67	3.07	1.53
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
D00018	M-Y9模块	块	99		15					1485			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1323.46	4270.23		264.69	132.35	13.23	42.7		2.65	1.32
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0074	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	21.21	19.97	2.36	4.71	2.36
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0152	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	9.63	48.63	2.16	2.36	1.18
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0816	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	49.19	8.78	0.68	9.97	4.99
6-910	检查井筒砌筑(Φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	928.13	0.37	25.61	12.8	127.66	928.13	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	9		13.73					123.57			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							414.81	3258.45	28.87	88.74	44.36

3.877工日	未计价材料费	1.73
清单项目综合单价		3836.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3162	361.98	114.46		
	电	kW·h	0.39754	0.76	0.3		
	水	m3	1.458784	3.39	4.95		
	模板木材	m3	0.009046	2432.79	22.01		
	复合木模板面板	m2	0.4578	38.64	17.69		
	钢支撑	kg	0.61294	4.1	2.51		
	零星卡具	kg	0.215295	4.18	0.9		
	圆钉	kg	0.318116	4.66	1.48		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	2.729029	0.86	2.35		
	混凝土垫块	m3	0.00552	313.22	1.73		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.07221	4.38	0.32		
	钢筋Φ10以外	t	0.014144	3027.01	42.81		
	电焊条	kg	0.228096	5.08	1.16		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	406.34	41.45		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.011766	4.38	0.05		
	脱模剂	kg	0.074	2.68	0.2		
	钢筋Φ10以外	t	0.015808	3027.01	47.85		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块	2.47	55.3101	136.62		
	铸铁井盖井座	套	1.01	600	606		
	铸铁爬梯	kg	9.969	4.5	44.86		
	塑钢爬梯	只	9	13.73	123.57		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	105.017714	0.233	24.47		
	中(粗)砂	t	0.699442	135.74	94.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.803734	0.233	1.82		
	其他材料费			--	1488.33	--	

	材料费小计	--	3260.18	--	

项目编码	040504001008	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	011615001001	项目名称	驳岸开孔	计量单位	处	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-634备注1	拆除混凝土障碍物 机械拆除 有筋	10m3	0.157	2665.02	4.2	1323.54	797.71	398.86	418.41	0.66	207.8	125.24	62.62
1-443	履带式液压挖掘机挖碴 不装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0016	693.36		9474.36	2033.54	1016.77	1.11		15.16	3.25	1.63
1-450	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距10km以内	1000m3	0.0016		40.68	37593.23	7518.65	3759.32		0.07	60.15	12.03	6.01
综合人工工日		小计							419.52	0.73	283.11	140.52	70.26
3.9208工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									914.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢钻头一字型	根	0.03768	6.86	0.26		

	六角空心钢	kg	0.059032	4.72	0.28		
	高压风管φ25-6P-20m	m	0.007536	16.29	0.12		
	水	m3	0.0192	3.39	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.73	--	

项目编码	011615001002	项目名称	驳岸开孔	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	混凝土井壁开孔	处	1	160.5	147.1	3.24	32.75	16.37	160.5	147.1	3.24	32.75	16.37
1-443	履带式液压挖掘机挖碴 不装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00005	693.36		9474.36	2033.54	1016.77	0.03		0.47	0.1	0.05
1-450	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距10km以内	1000m3	0.00005		40.68	37593.23	7518.65	3759.32			1.88	0.38	0.19
综合人工工日		小计							160.53	147.1	5.59	33.23	16.61
1.5003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													363.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0006	3.39			
	其他材料费			--	147.1	--	
	材料费小计			--	147.1	--	

项目编码	040504001009	项目名称	现状井改造	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	现状井改造	座	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1000	--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	040504001010	项目名称	驳岸恢复	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	驳岸恢复	m	1		301.68					301.68			
综合人工工日		小计								301.68			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													301.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--	301.68				--	
	材料费小计						--	301.68				--	

项目编码	04B017	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400以内	个	30	178.48		311.81	98.06	49.03	5354.4		9354.3	2941.8	1470.9
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400-φ600	个	30	214		338.2	110.44	55.22	6420		10146	3313.2	1656.6
D00025	临泵翻水	个	50		500					25000			
综合人工工日		小计							11774.4	25000	19500.3	6255	3127.5
110.04工日		未计价材料费											16479.3
清单项目综合单价													82136.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ400以内				只·次	30	267.68	8030.4					
	气囊Φ600以内				只·次	30	281.63	8448.9					
	临泵翻水				个	50	500	25000					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	41479.3				--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：29山洪+雨水排向雨污水管道修复工程(29)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			107606.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	89176.7			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	18429.85			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	98094.37			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1783.53			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	2378.05			
合计					209862.5			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：29山洪+雨水排向雨污水管道修复工程(29)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	46600		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	46600		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		46600		

新高网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：29山洪+雨水排向雨污水管道修复工程(29)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：29山洪+雨水排向雨污水管道修复工程(29)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：29山洪+雨水排向雨污水管道修复工程(29)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	乔木迁移	1. 综合考虑迁移乔木种类（具体迁移位置、方式需符合业主要求） 2、由投标人踏勘现场后自行报价，结算时发生任何变化均不调整	6000			
2	绿化恢复	1、按现状，除乔木及大灌木外，原样恢复，投标人踏勘现场后综合报价，结算时不调整 2、养护期：一年成活率养护	40600			
合计			46600			

计日工表

工程名称：29山洪+雨水排向雨污水管道修复工程(29)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：29山洪+雨水排向雨污水管道修复工程(29)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：29山洪+雨水排向雨污水管道修复工程(29)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	145116.88		145116.88
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6201575.97	2	124031.52
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6201575.97	0.34	21085.36
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6201575.97		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	6346692.85	9	571202.36
合计					716319.24

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：29山洪+雨水排向雨污水管道修复工程(29)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：29山洪+雨水排向雨污水管道修复工程(29)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：30银桂路雨污水管道修复工程(30)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	10428794.86	
1.1	人工费	1034394.11	
1.2	材料费	8671428.06	
1.3	施工机具使用费	310608.04	
1.4	企业管理费	277800.07	
1.5	利润	134564.58	
2	措施项目费	420079.37	
2.1	单价措施项目费	50171.84	
2.2	总价措施项目费	369907.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	189669.3	
3	其他项目费	21500	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	21500	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	254366.75	
5	税金	1001226.69	
6	工程造价	12125967.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：30银桂路雨污水管道修复工程(30)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		恢复工程						
1	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	196.28	77.24	15160.67	
2	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	392.56	2.84	1114.87	
3	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥100KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	196.28	17.85	3503.6	
4	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	196.28	88.17	17306.01	
5	040203007001	水泥混凝土	1.C30钢筋水泥砼(配筋单层双向 12@150，Fr≥4.5MPa），含模板、钢筋、养生等全部内容 2.厚度：20cm	m2	196.28	214.67	42135.43	
6	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	55.5	61.53	3414.92	
7	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度 1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	5	40	200	
		分部小计					82835.5	
		雨水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐符合要求 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	27	466.83	12604.41	
9	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300实壁PE管 ，SN16，SDR17，PE100 3、接口方式：热熔连接 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、检查井与管道连接详见施工图设计 7、工程量按实际长度计算	m	185	247.71	45826.35	
10	040504001001	砌筑井	Φ900圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 6、具体做法详见施工图设计及图集12S522 7、井盖、井圈材质及规格：另计	座	2	2993.84	5987.68	
11	040504001002	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	2	685	1370	
12	040504002001	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计	座	2	2151.36	4302.72	
13	040504009001	雨水口	1.装配式偏沟式单篦雨水口 2.做法参照16S518第42页	座	37	1259.71	46609.27	
14	04B001	局部树脂修复	1、施工准备 2、局部现场固化法工艺操作要求详见施工图设计 3、DN600局部树脂修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	环	12	4286.16	51433.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	04B002	紫外光固化修复	1、施工准备→修复前CCTV检测→软管的树脂浸渍→拉入垫膜→拉入玻纤软管→固定扎头→软管充气→安装灯架→紫外光固化→尾端切除→抽出软管内膜→修复后CCTV复查 2、DN400*3mm紫外光CIPP修复 3、具体做法详见施工图设计	m	173	1290.46	223249.58	
16	04B003	紫外光固化修复	1、施工准备→修复前CCTV检测→软管的树脂浸渍→拉入垫膜→拉入玻纤软管→固定扎头→软管充气→安装灯架→紫外光固化→尾端切除→抽出软管内膜→修复后CCTV复查 2、DN600*5mm紫外光CIPP修复 3、具体做法详见施工图设计	m	60	1570.47	94228.2	
17	041302001001	注浆加固	1、压密注浆孔间距1.0mX1.0m,加固土体垂直范围:封底混凝土下3.0m;平面范围:井底直径+1m,注浆压力不小于1.0MPa。 2、注浆量为每立方米土体注入42.5级水泥80kg、特细粉煤灰50kg。 3.压密注浆浆液注入率20%%%(与被加固土体体积之比)。	m3	15.42	102.81	1585.33	
		分部小计					487197.46	
		道路工程						
18	040203006003	玄武岩沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	900	79.75	71775	
19	040203006004	玄武岩沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：5cm	m2	7160	99.53	712634.8	
20	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	16120	2.84	45780.8	
21	040203006005	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	900	88.17	79353	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040203006006	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：8cm	m2	7160	118.98	851896.8	
23	040201021002	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	900	17.85	16065	
24	040201021003	土工合成材料	1、材料品种、规格：高性能专用聚酯布 2、搭接方式：符合设计要求	m2	200	17.85	3570	
25	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青 2、用量：0.9~1.0L/m2	m2	7360	12.18	89644.8	
26	040203007002	水泥混凝土	1、C30钢筋水泥砼（配筋单层双向 c12@150）Fr≥4.5MPa，含模板、钢筋、养生等 2、厚度：20cm	m2	8060	187.67	1512620.2	
27	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C20透水混凝土 2、厚度：15cm	m2	100	83.22	8322	
28	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C20混凝土 2、厚度：20cm	m2	7160	120.99	866288.4	
29	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm透水砖（BPN≥60，规格及铺装样式同现状） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm干拌砂浆（水泥：砂1:5）	m2	300	79.3	23790	
30	04B004	信号灯杆移位	1、含所有相关费用 2、其余详见设计说明	处	1	3000	3000	
31	04B005	指路标志牌移位	1、含所有相关费用 2、其余详见设计说明	处	1	3000	3000	
32	040205018001	警示桩	1、114mm x800mm 2、需贴IV类反光膜，荧光绿和黑颜色相间，，设置于隔离护栏两端及有中心隔离的人行过街横道位置，采用埋入式 3、其余详见图纸和设计说名	个	26	300	7800	
33	040205006002	标线	1、热熔反光材料施工要求，标线涂层厚度为2.0+0.2mm，标线表面撒玻璃珠，应分布均匀，含量为0.3~0.34kg/m2 2、其余详见图纸和设计说明	m2	3500	40	140000	
34	040205004001	新增人行横道标志	1、1000*1000mm，附着式 2、详见图纸和设计说明	块	2	738.81	1477.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	040205012001	城市护栏	1、符合城市道路交通设施设计规范》（GB 50688）、《城市道路护栏设置规范》要求 2、规格形式与现场周边护栏一致	m	1060	300	318000	
		分部小计					4755018.42	
		污水工程						
36	040504001003	砌筑井	Φ900圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25S6防水砼底板，C25S6灌孔混凝土 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：平均3.5m内 5、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 6、具体做法详见施工图设计及图集12S522-22 7、井盖、井圈材质及规格：另计	座	34	4183.03	142223.02	
37	040504001004	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	34	685	23290	
38	040501003002	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：详见设计说明 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	420	469.62	197240.4	
39	040501003003	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN500球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：详见设计说明 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	730	631.36	460892.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	040501003004	微顶管	1、土壤类别：综合 2、顶管工作方式：微顶管 3、管道材质及规格：微顶管专用球墨铸铁管DN500，管节1m，压力等级C40，允许顶推力≥1000KN，壁厚级别K12 4、管道防腐：防腐均由厂家完成，具体要求详见图纸设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	730	4348.22	3174200.6	
41	040504001005	护壁沉井	1、护壁沉井3000×3000mm 2、C30混凝土，HRB400钢筋，含模板、井字架、井周加固等 3、施工工艺：分段下沉 4、挖土深度：详见设计 5、含基坑支护费用，其余详见图纸及设计说明	座	12	64267.96	771215.52	
42	04B006	原污水检查井回填废弃	1、详见现场实体 2、建筑圬工回填	座	23	66.6	1531.8	
43	04B007	原污水管道注浆废弃	1、详见现场实体 2、粉煤灰:水泥砂浆按照4:6控制	m3	160	300	48000	
44	04B008	化粪池清掏	1、含所有相关费用 2、其余详见设计说明	座	36	2065.64	74363.04	
45	040501004002	更换污水管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300实壁PE管，SN16，SDR17，PE100 3、接口方式：热熔连接 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、检查井与管道连接详见施工图设计	m	810	260.23	210786.3	
		分部小计					5103743.48	
		分部分项合计					10428794.86	
1	04B009	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	50171.84	50171.84	
		单价措施合计					50171.84	
合计							10478966.7	

综合单价分析表

工程名称：30银桂路雨污水管道修复工程(30)

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	196.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.42	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	392.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	196.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	玻璃纤维格栅G200-2X				m2	1.1	8	8.8					
	石油沥青				kg	0.55	5.5836	3.07					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	11.87			--		

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	196.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中粒式沥青混凝土				t	0.1424	569.33	81.07					
	煤				t	0.0002	741.44	0.15					
	木柴				kg	0.032	0.94	0.03					
	柴油				t	0.00006	8880	0.53					
	其他材料费						--	0.41			--		
	材料费小计						--	82.19			--		

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	196.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	8412.55	182.24	618.01	309.01	29.08	84.13	1.82	6.18	3.09
2-331	混凝土路面模板	m2	0.435959	30.6	17.23	3.66	6.85	3.43	13.34	7.51	1.6	2.99	1.5
2-353	水泥混凝土路面 钢筋 钢筋网	t	0.012024	1498.54	3197.25	14.54	302.62	151.31	18.02	38.44	0.17	3.64	1.82

2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							61.31	130.29	3.59	12.98	6.5
0.573工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									214.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.28	3.39	0.95		
	普通成材	m3	0.000436	2936.13	1.28		
	零星卡具	kg	1.033223	4.18	4.32		
	圆钉	kg	0.005667	4.66	0.03		
	组合钢模板	kg	0.288605	4.29	1.24		
	尼龙帽	个	0.871918	0.74	0.65		
	钢筋Φ10以内	t	0.006168	3138.86	19.36		
	钢筋Φ10以外	t	0.006168	3026.74	18.67		
	电焊条	kg	0.002044	5.08	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.048096	4.38	0.21		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	130.29	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	55.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.0204	375.29	7.66		

	水	m3	0.00907	3.39	0.03		
	B型侧石，75*27.5*12.5	m	1.015	35	35.53		
	石灰膏	m3	0.002952	385.6	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	135.74	1.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	46.36	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0165	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	7.46	40.85	0.26	1.54	0.77
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	210.79	74.68	65.72	55.3	27.65	21.08	7.47	6.57	5.53	2.77
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.13	49.59	6.83	7.39	3.7
0.2816工日		未计价材料费											369.19
清单项目综合单价													466.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.296188	135.74	40.2		
	球墨铸铁管DN400	m	1.01	365.53	369.19		

	橡胶圈DN400	个	0.206	34.3	7.07		
	氧气	m3	0.0414	2.98	0.12		
	乙炔气	kg	0.0138	11.74	0.16		
	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.83	--	
	材料费小计			--	418.78	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	185

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.012	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.43	29.71	0.19	1.12	0.56
10-76	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径200mm以内	10m	0.1	59.92	1.72	1.02	12.19	6.09	5.99	0.17	0.1	1.22	0.61
综合人工工日		小计							11.42	29.88	0.29	2.34	1.17
0.1067工日		未计价材料费											202.61
清单项目综合单价													247.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.21456	135.74	29.12		
	PE实壁管DN300	m	1.015	199.62	202.61		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	232.49	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1333.22	4052.8		266.64	133.32	44	133.74		8.8	4.4

6-1535	平池底 木模	100m2	0.0117	4113.94	2508.24	173.59	857.51	428.75	48.13	29.35	2.03	10.03	5.02
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以外	t	0.0283	867.77	3205.84	165.1	206.57	103.29	24.56	90.73	4.67	5.85	2.92
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖	10m3	0.01	1654.33	4270.23	201.67	371.2	185.6	16.54	42.7	2.02	3.71	1.86
6-1542	无梁池盖 木模(预拌)	100m2	0.0074	3617.04	3990.44	346.95	792.8	396.4	26.77	29.53	2.57	5.87	2.93
6-915	检查井筒砌筑(Φ700) 筒高每增0.5m 雨水检查井(预拌)	座	1	81.86	175.64	6.04	17.58	8.79	81.86	175.64	6.04	17.58	8.79
D00003	M-Y9模块	块	97		15					1455			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0664	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	40.03	7.14	0.55	8.12	4.06
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							377.34	2452.65	38.57	83.19	41.59
3.5265工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													2993.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	2.729029	0.86	2.35		
	电	kW·h	0.4057	0.76	0.31		
	水	m3	1.223573	3.39	4.15		
	混凝土垫块	m3	0.001603	313.22	0.5		
	圆钉	kg	0.642509	4.66	2.99		
	嵌缝料	kg	0.191	1.89	0.36		
	模板木材	m3	0.014551	2432.79	35.4		
	木支撑	m3	0.013483	1449.26	19.54		
	脱模剂	kg	0.191	2.68	0.51		
	钢筋Φ10以外	t	0.029432	3026.74	89.08		
	电焊条	kg	0.251304	5.08	1.28		

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.084817	4.38	0.37		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1122	361.98	40.61		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	361.98	81.23		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.102	406.34	41.45		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.011766	4.38	0.05		
	机砖	百块	1.81	55.3101	100.11		
	铸铁爬梯	kg	2.97	4.5	13.37		
	沥青漆	kg	0.109	13.98	1.52		
	M-Y9模块	块	97	15	1455		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	63.225737	0.233	14.73		
	中(粗)砂	t	0.376779	135.74	51.14		
	防水剂	kg	0.341163	3.73	1.27		
	其他材料费			--	2.75	--	
	材料费小计			--	2453.15	--	

项目编码	040504001002	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													685

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	

	材料费小计	--	623.75	--	

项目编码	040504002001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.13	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	274.16	556.41	20.69	58.97	29.49
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.26	142.41	155.26	77.63	150.23	758.22	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							479.62	1457.08	54.44	106.81	53.41
4.4823工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2151.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.3195	406.34	536.17		
	电	kW·h	0.5278	0.76	0.4		
	水	m3	2.828553	3.39	9.59		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.38	2		
	钢筋φ10以外	t	0.24648	3026.74	746.03		
	电焊条	kg	1.87704	5.08	9.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	8	105.6		
	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85		
	其他材料费			--	10.9	--	
	材料费小计			--	1457.08	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-708	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.9,H=1.4)(预拌)	座	1	265.15	896.66	14.12	55.85	27.93	265.15	896.66	14.12	55.85	27.93
综合人工工日		小计							265.15	896.66	14.12	55.85	27.93
2.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1259.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.112	388.6	43.52		
	碎石40	t	0.199	137.78	27.42		
	机砖	百块	4.09	55.3101	226.22		
	沥青漆	kg	0.678	13.98	9.48		
	水	m3	0.36525	3.39	1.24		
	电	kW·h	0.045	0.76	0.03		
	铸铁雨水井算	套	1.01	400	404		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	185.4755	0.233	43.22		
	中(粗)砂	t	0.910868	135.74	123.64		
	其他材料费			--	17.89	--	
	材料费小计			--	896.66	--	

项目编码	04B001	项目名称	局部树脂修复	计量单位	环	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-6	点状原位固化法管径(mm内) DN600	点(环)	1	483	2203.45	1119.08	320.42	160.21	483	2203.45	1119.08	320.42	160.21
综合人工工日		小计							483	2203.45	1119.08	320.42	160.21
4.514工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4286.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3(m)	m	4.249	82.5	350.54		
	树脂 A+B料	kg	11.893	100.3	1192.87		
	聚乙烯薄膜	m2	2.125	3.9	8.29		
	塑料彩条纺织布	m2	8.112	1.88	15.25		
	黑胶布	卷	2.4	1.72	4.13		
	长袖胶手套	双	6	13.72	82.32		
	修复气囊 500～600(mm)	只	0.02	25600	512		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	其他材料费			--	37.95	--	
	材料费小计			--	2203.45	--	

项目编码	04B002	项目名称	紫外光固化修复	计量单位	m	工程量	173

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-27	CIPP紫光固化法管径(mm内) DN400	m	1	64.84	332.41	672.12	147.39	73.7	64.84	332.41	672.12	147.39	73.7
综合人工工日		小计							64.84	332.41	672.12	147.39	73.7
0.606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1290.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN400*3(mm)			m	1.06				240	254.4			
	底膜 DN400(mm)			m	1.125				13.31	14.97			
	扎头布 DN40(mm)			块	0.046				311.44	14.33			
	扎头绑带 B50型			支	0.092				55.9	5.14			
	橡胶密封条			m	0.075				0.568	0.04			
	橡胶止水带P250			m	0.063				68.6	4.32			
	堵漏王			kg	0.375				5.65	2.12			
	防水头灯			个	0.012				64.96	0.78			
	防水衣裤			套	0.024				140	3.36			
	水			m3	0.03				3.39	0.1			
	长管式呼吸器			个	0.012				916.86	11			
	其他材料费								--	21.85		--	
	材料费小计								--	332.41		--	

项目编码	04B003	项目名称	紫外光固化修复	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-29	CIPP紫光固化法管径(mm内) DN600	m	1	69.12	707.42	594.76	132.78	66.39	69.12	707.42	594.76	132.78	66.39
综合人工工日		小计							69.12	707.42	594.76	132.78	66.39
0.646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1570.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN600*5(mm)			m	1.06				550	583			
	底膜 DN600(mm)			m	1.125				20.41	22.96			
	扎头布 DN60(mm)			块	0.046				428.56	19.71			
	扎头绑带 B50型			支	0.092				55.9	5.14			
	橡胶密封条			m	0.113				0.568	0.06			
	橡胶止水带P250			m	0.094				68.6	6.45			
	堵漏王			kg	0.8				5.65	4.52			

	防水头灯	个	0.013	64.96	0.84		
	防水衣裤	套	0.026	140	3.64		
	长袖胶手套	双	0.116	13.72	1.59		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	长管式呼吸器	个	0.013	916.86	11.92		
	其他材料费			--	47.49	--	
	材料费小计			--	707.42	--	

项目编码	041302001001	项目名称	注浆加固	计量单位	m3	工程量	15.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-845	压密注浆 注浆	m3	1	34.67	28.73	22.31	11.4	5.7	34.67	28.73	22.31	11.4	5.7
综合人工工日		小计							34.67	28.73	22.31	11.4	5.7
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													102.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磨细粉煤灰	kg	68	0.05	3.4		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.08	302.93	24.23		
	水玻璃	kg	1.5	0.73	1.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.73	--	

项目编码	040203006003	项目名称	玄武岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	900

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7293.17	273.68	104.86	52.43	2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土(AC-13C,SBS改性沥青)	t	0.0697	782.37	54.53		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		

	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0234	746.55	17.47		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	72.93	--	

项目编码	040203006004	项目名称	玄武岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	7160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*4	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5.0cm	100m2	0.01	313.09	9070.22	365.65	135.75	67.87	3.13	90.7	3.66	1.36	0.68
综合人工工日		小计							3.13	90.7	3.66	1.36	0.68
0.0293工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													99.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.028	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00007	8880	0.62		
	细(微)粒沥青混凝土(AC-13C,SBS改性沥青)	t	0.0697	782.37	54.53		
	煤	t	0.00018	741.44	0.13		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0468	746.55	34.94		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	90.7	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	16120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006005	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	900

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040203006006	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	7160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303+[2-304]*2	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度8cm	100m2	0.01	312.12	11129.76	279.14	118.25	59.13	3.12	111.3	2.79	1.18	0.59
综合人工工日		小计							3.12	111.3	2.79	1.18	0.59
0.0292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土(AC-20C)	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	木柴	kg	0.0106	0.94	0.01		
	柴油	t	0.0002	8880	1.78		
	中粒式沥青混凝土	t	0.0474	569.33	26.99		
	煤	t	0.00006	741.44	0.04		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	111.3	--	

项目编码	040201021002	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	900

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040201021003	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高性能专用聚酯布	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	7360

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层厚度1cm	100m2	0.01	152.58	872.16	113.09	53.13	26.57	1.53	8.72	1.13	0.53	0.27
综合人工工日		小计							1.53	8.72	1.13	0.53	0.27
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	741.44	0.09		
	砾石10	t	0.0148	129.09	1.91		
	乳化沥青	kg	1.04	5.456	5.67		
	中(粗)砂	t	0.0074	135.74	1		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	8.72	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	8060

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	8412.55	182.24	618.01	309.01	29.08	84.13	1.82	6.18	3.09
2-331	混凝土路面模板	m2	0.0134	30.6	17.23	3.66	6.85	3.43	0.41	0.23	0.05	0.09	0.05
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.01185	1498.54	3197.39	14.54	302.62	151.31	17.76	37.89	0.17	3.59	1.79
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							48.12	122.46	2.04	10.03	5.02
0.4497工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													187.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.24	3.39	0.81		
	普通成材	m3	0.000013	2936.13	0.04		
	零星卡具	kg	0.031758	4.18	0.13		
	圆钉	kg	0.000174	4.66			
	组合钢模板	kg	0.008871	4.29	0.04		
	尼龙帽	个	0.0268	0.74	0.02		
	钢筋Φ10以内	t	0.006079	3138.86	19.08		
	钢筋Φ10以外	t	0.006079	3027.01	18.4		
	电焊条	kg	0.002015	5.08	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.0474	4.38	0.21		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	水	m3	0.04	3.39	0.14		

	其他材料费	--	0.61	--	
	材料费小计	--	122.46	--	

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C20水泥混凝土 路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1915.04	5831.97		383.01	191.5	19.15	58.32		3.83	1.92
综合人工工日		小计							19.15	58.32		3.83	1.92
0.179工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C20透水混凝土	m3	0.153	375.29	57.42		
	水	m3	0.18	3.39	0.61		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	58.32	--	

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	7160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C20水泥混凝土 路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	81.77	182.24	618.01	309.01	29.08	0.82	1.82	6.18	3.09
综合人工工日		小计							29.08	0.82	1.82	6.18	3.09
0.2718工日		未计价材料费											80
清单项目综合单价													120.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.204	392.15	80		
	水	m3	0.24	3.39	0.81		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	80.82	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-373	铺设透水砖砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1377.09	6030.82	84.07	292.23	146.12	13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
综合人工工日		小计							13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6cm 透水砖200×100×60						m2	0.97752	55	53.76			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	7.40258	0.233	1.72			
	中(粗)砂						t	0.033219	135.74	4.51			
	水						m3	0.003093	3.39	0.01			
	其他材料费								--	0.31		--	
	材料费小计								--	60.31		--	

项目编码	04B004	项目名称	信号灯杆移位		计量单位	处	工程量	1		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	信号灯杆移位	处	1		3000					3000			
综合人工工日		小计								3000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信号灯杆移位						处	1	3000	3000			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3000		--	

项目编码	04B005	项目名称	指路标志牌移位		计量单位	处	工程量	1		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	指路标志牌移位	处	1		3000					3000			
综合人工工日		小计								3000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	指路标志牌移位	处	1	3000	3000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3000	--	

项目编码	040205018001	项目名称	警示桩	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	警示桩	个	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	警示桩	个	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	040205006002	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	3500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	标线	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线	m2	1	40	40		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040205004001	项目名称	新增人行横道标志	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.52		145.18	36.74	18.37	38.52		145.18	36.74	18.37
综合人工工日		小计							38.52		145.18	36.74	18.37

0.36工日	未计价材料费					500
清单项目综合单价						738.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板1m2以内	块	1	400	400		
	紧固件	套	2	50	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	040205012001	项目名称	城市护栏	计量单位	m	工程量	1060

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00097	城市护栏	m	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)
	城市护栏			m	1	300		300					
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--		300			--		

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0029	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	9.34	5.82	0.28	1.92	0.96
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1333.22	4052.8		266.64	133.32	44	133.74		8.8	4.4
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0035	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	10.33	5.75	0.29	2.12	1.06
6-1604备注4	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.01355	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	13.62	43.39	1.66	3.06	1.53
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.016	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	27.32	61.45	2.55	5.97	2.99
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.151	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	286.42	250.93	16.4	60.56	30.28

D00003	M-Y7模块	块	41.382353		15					620.74			
D00003	M-Y8模块	块	17.588235		15					263.82			
D00018	M-Y9模块	块	76.588235		15					1148.82			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.056941	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	41.48	226.34	15.16	11.33	5.66
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1323.46	4270.23		264.69	132.35	13.23	42.7		2.65	1.32
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0082	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	23.5	22.13	2.61	5.22	2.61
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.029391	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	18.63	94.04	4.19	4.56	2.28
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							649.95	3276.35	47.01	139.38	69.68
6.0743工日		未计价材料费											0.66
清单项目综合单价													4183.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3876	361.98	140.3		
	电	kW·h	0.424533	0.76	0.32		
	水	m3	1.946229	3.39	6.6		
	模板木材	m3	0.007078	2432.79	17.22		
	复合木模板面板	m2	0.3066	38.64	11.85		
	钢支撑	kg	0.539419	4.1	2.21		
	零星卡具	kg	0.17894	4.18	0.75		
	圆钉	kg	0.232208	4.66	1.08		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	2.945349	0.86	2.53		
	混凝土垫块	m3	0.0021	313.22	0.66		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.099533	4.38	0.44		
	钢筋φ10以外	t	0.044659	3027.01	135.18		

	电焊条	kg	0.340093	5.08	1.73		
	沥青漆	kg	0.472026	13.98	6.6		
	M-Y7模块	块	41.382353	15	620.74		
	M-Y8模块	块	17.588235	15	263.82		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.580798	388.6	225.7		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	406.34	41.45		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.013038	4.38	0.06		
	脱模剂	kg	0.082	2.68	0.22		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	321.537305	0.233	74.92		
	中(粗)砂	t	2.027726	135.74	275.24		
	其他材料费			--	1157.56	--	
	材料费小计			--	3277.01	--	

项目编码	040504001004	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													685

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		

	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040501003002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	420

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0165	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	7.46	40.85	0.26	1.54	0.77
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	210.79	74.68	65.72	55.3	27.65	21.08	7.47	6.57	5.53	2.77
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							31.16	51.05	6.83	7.59	3.8
0.2912工日		未计价材料费											369.19
清单项目综合单价													469.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.29502	135.74	40.05		
	球墨铸铁管DN400	m	1.01	365.53	369.19		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.3	7.07		
	氧气	m3	0.0414	2.98	0.12		
	乙炔气	kg	0.0138	11.74	0.16		
	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	中(粗)砂	t	0.002331	135.74	0.32		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	420.24	--	

项目编码	040501003003	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	730

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0195	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	8.82	48.27	0.31	1.83	0.91
5-63	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径500mm以内	10m	0.1	262.26	93.34	76.94	67.84	33.92	26.23	9.33	7.69	6.78	3.39
6-343	管道闭水试验管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							37.67	60.33	8	9.13	4.56
0.352工日		未计价材料费											511.67
清单项目综合单价													631.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.34866	135.74	47.33		
	球墨铸铁管DN500	m	1.01	506.6	511.67		
	橡胶圈DN500	个	0.206	42.88	8.83		
	氧气	m3	0.0521	2.98	0.16		
	乙炔气	kg	0.0174	11.74	0.2		
	润滑油	kg	0.0184	7.72	0.14		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
	水	m3	0.358911	3.39	1.22		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
	中(粗)砂	t	0.002331	135.74	0.32		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	572	--	

项目编码	040501003004	项目名称	微顶管	计量单位	m	工程量	730

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00096	专用球墨铸铁管DN500	m	1										
D00095	微顶管施工费DN500	m	1		2000					2000			
6-343	管道闭水试验管径600mm以内	100m	0.01	264.83	254.4		52.97	26.48	2.65	2.54		0.53	0.26

综合人工工日	小计			2.65	2002.54		0.53	0.26
0.0248工日	未计价材料费							2342.24
清单项目综合单价								4348.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	专用球墨铸铁管DN500	m	1	2342.24	2342.24			
	微顶管施工费DN500	m	1	2000	2000			
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03			
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73				
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1			
	机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91			
	水	m3	0.358722	3.39	1.22			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.233	0.05			
	中(粗)砂	t	0.001332	135.74	0.18			
	其他材料费			--	0.05		--	
	材料费小计			--	4344.78		--	

项目编码	040504001005	项目名称	护壁沉井	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1154	沉井下沉 机械挖土 井深12m以内	10m3	6.3805	402.53		363.54	153.21	76.61	2568.34		2319.57	977.56	488.81
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.685	1666.53	4233.75	77.51	453.45	174.4	1141.57	2900.12	53.09	310.61	119.46
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.07195	2951.6	1641.84	82.28	788.81	303.39	212.37	118.13	5.92	56.75	21.83
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.655	1005.53	3201.91	122.53	293.3	112.81	658.62	2097.25	80.26	192.11	73.89
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	2.3745	1951.85	4184.79		507.48	195.19	4634.67	9936.78		1205.01	463.48
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.2182	2516.53	2589.07	244.71	717.92	276.12	549.11	564.94	53.4	156.65	60.25
5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	1.981833	165.64	204.81	122.16	57.56	28.78	328.27	405.9	242.1	114.07	57.04
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	3.0485	1005.53	3201.91	122.53	293.3	112.81	3065.36	9761.02	373.53	894.13	343.9

6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.5045	1323.46	4270.23		344.1	132.35	667.69	2154.33		173.6	66.77
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.04135	2865.68	2699.24	318.62	827.92	318.43	118.5	111.61	13.17	34.23	13.17
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.7745	633.87	3199.26	142.41	201.83	77.63	490.93	2477.83	110.3	156.32	60.12
D00101	基坑支护费用	座	1		10000					10000			
综合人工工日		小计							14435.43	40527.91	3251.34	4271.04	1768.72
134.9107工日		未计价材料费											13.52
清单项目综合单价													64267.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内	m3	6.987	406.34	2839.1		
	草袋子	只	65.143085	0.86	56.02		
	电	kW·h	18.37757	0.76	13.97		
	水	m3	45.288546	3.39	153.53		
	混凝土垫块	m3	0.04317	313.22	13.52		
	模板木材	m3	0.178662	2432.79	434.65		
	复合木模板面板	m2	2.3793	38.64	91.94		
	钢支撑	kg	3.290127	4.1	13.49		
	零星卡具	kg	2.277543	4.18	9.52		
	圆钉	kg	5.094341	4.66	23.74		
	镀锌铁丝18～22#	kg	12.828137	4.38	56.19		
	钢筋Φ10以外	t	4.65712	3026.74	14095.89		
	电焊条	kg	35.46576	5.08	180.17		
	C30粒径31.5砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)	m3	24.2199	406.34	9841.51		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.39633	4.38	6.12		
	铁件	kg	2.977339	5.15	15.33		
	脱模剂	kg	2.5955	2.68	6.96		
	木支撑	m3	0.128083	1449.26	185.63		
	嵌缝料	kg	2.182	1.89	4.12		
	面漆IPN8710-2B	kg	16.102393	24.61	396.28		

	铁砂布0～2#	张	7.927332	0.64	5.07		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	5.1459	406.34	2090.99		
	基坑支护费用	座	1	10000	10000		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.120918	0.233	0.03		
	中(粗)砂	t	0.000318	135.74	0.04		
	其他材料费			--	7.62	--	
	材料费小计			--	40541.43	--	

项目编码	04B006	项目名称	原污水检查井回填废弃	计量单位	座	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-103	回填土 基(槽)坑 松填	m3	3.14	16.32			3.26	1.63	51.24			10.24	5.12
综合人工工日		小计							51.24			10.24	5.12
0.5024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料建筑圬工	m3					
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	04B007	项目名称	原污水管道注浆废弃	计量单位	m3	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00102	原污水管道注浆废弃	m3	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	原污水管道注浆废弃	m3	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	04B008	项目名称	化粪池清掏	计量单位	座	工程量	36

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-35	清挖化粪池	座	1	1588.95			317.79	158.9	1588.95			317.79	158.9	
综合人工工日		小计							1588.95			317.79	158.9	
14.85工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													2065.64	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	040501004002	项目名称	更换污水管	计量单位	m	工程量	810

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-38	室内外PVC塑料排水管拆除 公称直径(mm以内) 200	10m	0.1	96.3			19.26	9.63	9.63			1.93	0.96	
10-76	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径 200mm以内	10m	0.1	59.92	1.72	1.02	12.19	6.09	5.99	0.17	0.1	1.22	0.61	
6-823	垫层 砂	10m3	0.012	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.43	29.71	0.19	1.12	0.56	
综合人工工日		小计							21.05	29.88	0.29	4.27	2.13	
0.1967工日		未计价材料费											202.61	
清单项目综合单价													260.23	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PE实壁管DN300					m	1.015		199.62	202.61				
	中(粗)砂					t	0.21456		135.74	29.12				
	其他材料费								--	0.76		--		
	材料费小计								--	232.49		--		

项目编码	04B009	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-14	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm) Φ400以下	10m	3	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35	69.99	5.07	90.51	32.1	16.05	

4-15	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400～φ600	10m	292	30.28	2.67	35.05	13.07	6.53	8841.76	779.64	10234.6	3816.44	1906.76
4-16	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ600～φ800	10m	3	38.63	2.67	44.81	16.69	8.34	115.89	8.01	134.43	50.07	25.02
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400以内	个	10	178.48		311.81	98.06	49.03	1784.8		3118.1	980.6	490.3
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400-φ600	个	10	214		338.2	110.44	55.22	2140		3382	1104.4	552.2
D00025	临泵翻水	个	10		500					5000			
综合人工工日		小计							12952.44	5792.72	16959.64	5983.61	2990.33
121.053工日		未计价材料费							5493.1				
清单项目综合单价									50171.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	222.675	3.39	754.87		
	气囊Φ400以内	只·次	10	267.68	2676.8		
	气囊Φ600以内	只·次	10	281.63	2816.3		
	临泵翻水	个	10	500	5000		
	其他材料费			--	37.85	--	
	材料费小计			--	11285.82	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：30银桂路雨污水管道修复工程(30)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			189669.3			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	157184.5			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	32484.8			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	172902.95			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	3143.69			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	4191.59			
合计					369907.53			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：30银桂路雨污水管道修复工程(30)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	21500		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	21500		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		21500		

暂列金额明细表

工程名称：30银桂路雨污水管道修复工程(30)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：30银桂路雨污水管道修复工程(30)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：30银桂路雨污水管道修复工程(30)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化恢复	草皮、小灌木、种植土及整形、养护一年	15500			
2	乔木及大型灌木迁移	带球起挖、修剪、迁移、栽植、养护一年	6000			
合计			21500			

计日工表

工程名称：30银桂路雨污水管道修复工程(30)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：30银桂路雨污水管道修复工程(30)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

鑫鼎网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：30银桂路雨污水管道修复工程(30)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	254366.75		254366.75
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10870374.23	2	217407.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10870374.23	0.34	36959.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10870374.23		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	11124740.98	9	1001226.69
合计					1255593.44

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：30银桂路雨污水管道修复工程(30)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：30银桂路雨污水管道修复工程(30)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：31金桂路雨污水管道修复工程(31)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3921472.72	
1.1	人工费	258075.76	
1.2	材料费	2732787.25	
1.3	施工机具使用费	656293.59	
1.4	企业管理费	182875.19	
1.5	利润	91440.93	
2	措施项目费	199684.17	
2.1	单价措施项目费	59167.58	
2.2	总价措施项目费	140516.59	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	72049.58	
3	其他项目费	7500	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	7500	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	96610.57	
5	税金	380274.07	
6	工程造价	4605541.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：31金桂路雨污水管道修复工程(31)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		恢复工程						
1	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	183	77.24	14134.92	
2	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	366	2.84	1039.44	
3	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥100KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	183	17.85	3266.55	
4	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	183	88.17	16135.11	
5	040203007001	水泥混凝土	1.C30钢筋水泥砼(配筋单层双向 12@150，Fr≥4.5MPa），含模板、钢筋、养生等全部内容 2.厚度：20cm	m2	183	215.71	39474.93	
6	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	60	61.53	3691.8	
7	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度 1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	5	40	200	
		分部小计					77942.75	
		雨水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300实壁PE管，SN16，SDR17，PE100 3、接口方式：热熔连接 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、检查井与管道连接详见施工图设计	m	200	261.58	52316	
9	040504009001	雨水口	1.装配式偏沟式单篦雨水口 2.做法参照16S518第42页	座	40	1259.71	50388.4	
10	040504002001	一体化截流井	1.名称：一体化截流井 2.提升规模：20m3/h 3.含土方工程、设备基础、泵站筒体系统、提升装置系统、格栅装置系统、管道组件系统、智能物联控制系统等全部内容 4.符合图纸要求	套	2	221802.88	443605.76	
11	011203001001	零星项目一般抹灰	井壁刷粉	座	4	148.49	593.96	
12	04B001	局部树脂修复	1、施工准备 2、局部现场固化法工艺操作要求详见施工图设计 3、DN400局部树脂修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	环	6	3025.81	18154.86	
13	04B002	局部树脂修复	1、施工准备 2、局部现场固化法工艺操作要求详见施工图设计 3、DN600局部树脂修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	环	18	4286.16	77150.88	
14	04B003	钢内衬修复	1、施工准备 2、局部现场固化法工艺操作要求详见施工图设计 3、DN800钢内衬修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	环	4	7790.21	31160.84	
15	04B004	钢内衬修复	1、施工准备 2、局部现场固化法工艺操作要求详见施工图设计 3、DN1000钢内衬修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	环	13	9737.77	126591.01	
16	04B005	3级错口修复	1、根据缺陷位置、管道埋深，周边其他管道情况可采用局部管位开挖换管修复 2、工艺操作要求详见施工图设计，含土方开挖回填、道路恢复工程 3、DN10003级错口修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	处	1	5555.69	5555.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	04B006	钢内衬修复	1、施工准备 2、局部现场固化法工艺操作要求详见施工图设计 3、DN1200钢内衬修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	环	6	11685.32	70111.92	
18	04B007	紫外光固化修复	1、施工准备→修复前CCTV检测→软管的树脂浸渍→拉入垫膜→拉入玻纤软管→固定扎头→软管充气→安装灯架→紫外光固化→尾端切除→抽出软管内膜→修复后CCTV复查 2、DN400*3mm紫外光CIPP修复 3、具体做法详见施工图设计	m	182	1290.46	234863.72	
19	04B008	紫外光固化修复	1、施工准备→修复前CCTV检测→软管的树脂浸渍→拉入垫膜→拉入玻纤软管→固定扎头→软管充气→安装灯架→紫外光固化→尾端切除→抽出软管内膜→修复后CCTV复查 2、DN600*5mm紫外光CIPP修复 3、具体做法详见施工图设计	m	248	1570.47	389476.56	
20	04B009	紫外光固化修复	1、施工准备→修复前CCTV检测→软管的树脂浸渍→拉入垫膜→拉入玻纤软管→固定扎头→软管充气→安装灯架→紫外光固化→尾端切除→抽出软管内膜→修复后CCTV复查 2、DN800*6mm紫外光CIPP修复 3、具体做法详见施工图设计	m	60	2178.91	130734.6	
21	04B010	紫外光固化修复	1、施工准备→修复前CCTV检测→软管的树脂浸渍→拉入垫膜→拉入玻纤软管→固定扎头→软管充气→安装灯架→紫外光固化→尾端切除→抽出软管内膜→修复后CCTV复查 2、DN1000*10mm紫外光CIPP修复 3、具体做法详见施工图设计	m	165	3642.8	601062	
22	04B011	紫外光固化修复	1、施工准备→修复前CCTV检测→软管的树脂浸渍→拉入垫膜→拉入玻纤软管→固定扎头→软管充气→安装灯架→紫外光固化→尾端切除→抽出软管内膜→修复后CCTV复查 2、DN1200*10mm紫外光CIPP修复 3、具体做法详见施工图设计	m	182	3642.8	662989.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	041302001001	注浆加固	1、压密注浆孔间距1.0mX1.0m,加固土体垂直范围:封底混凝土下3.0m;平面范围:井底直径+1m,注浆压力不小于1.0MPa。 2、注浆量为每立方米土体注入42.5级水泥80kg、特细粉煤灰50kg。 3.压密注浆浆液注入率20%%%(与被加固土体体积之比)。	m3	60	102.81	6168.6	
		分部小计					2900924.4	
		道路工程						
24	040203006003	玄武岩沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	780	79.75	62205	
25	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	1560	2.84	4430.4	
26	040203006005	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	780	88.17	68772.6	
27	040201021002	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	780	17.85	13923	
28	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青 2、用量：0.9~1.0L/m2	m2	280	12.18	3410.4	
29	040203007002	水泥混凝土	1、C30钢筋水泥砼（配筋单层双向 c12@150)Fr≥4.5MPa，含模板、钢筋、养生等 2、厚度：20cm	m2	780	187.67	146382.6	
30	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm透水砖（BPN≥60，规格及铺装样式同现状） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm干拌砂浆（水泥：砂1:5）	m2	140	79.3	11102	
		分部小计					310226	
		污水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	040504001001	砌筑井	Φ900圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25S6防水砼底板，C25S6灌孔混凝土 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：平均2.5m内 5、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 6、具体做法详见施工图设计及图集12S522-22 7、井盖、井圈材质及规格：另计	座	21	2780.97	58400.37	
32	040504001008	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位；车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	21	685	14385	
33	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：详见设计说明 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	587	466.86	274046.82	
34	04B018	局部树脂修复	1、施工准备 2、局部现场固化法工艺操作要求详见施工图设计 3、DN400局部树脂修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	处	2	3025.81	6051.62	
35	04B019	紫外光CIPP修复	1、通风-测毒与防护-测毒与防护-寻找漏点与破损点--CCTV检测-场地清理等 2、DN400*3mm紫外光CIPP修复 3、具体做法详见施工图设计	m	42	1290.46	54199.32	
36	04B020	化粪池清掏	1、含所有相关费用 2、其余详见设计说明	座	36	2065.64	74363.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	040501004002	更换污水管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300实壁PE管，SN16，SDR17，PE100 3、接口方式：热熔连接 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、检查井与管道连接详见施工图设计	m	580	260.23	150933.4	
		分部小计					632379.57	
		分部分项合计					3921472.72	
1	04B022	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	59167.58	59167.58	
		单价措施合计					59167.58	
合计							3980640.3	

综合单价分析表

工程名称：31金桂路雨污水管道修复工程(31)

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	183

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.42	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	366

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	183

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	玻璃纤维格栅G200-2X				m2	1.1	8	8.8					
	石油沥青				kg	0.55	5.5836	3.07					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	11.87			--		

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	183

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中粒式沥青混凝土				t	0.1424	569.33	81.07					
	煤				t	0.0002	741.44	0.15					
	木柴				kg	0.032	0.94	0.03					
	柴油				t	0.00006	8880	0.53					
	其他材料费						--	0.41			--		
	材料费小计						--	82.19			--		

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	183

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	8412.55	182.24	618.01	309.01	29.08	84.13	1.82	6.18	3.09
2-331	混凝土路面模板	m2	0.43918	30.6	17.23	3.66	6.85	3.43	13.44	7.57	1.61	3.01	1.51
2-353	水泥混凝土路面 钢筋 钢筋网	t	0.012186	1498.54	3197.25	14.54	302.62	151.31	18.26	38.96	0.18	3.69	1.84

2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							61.65	130.87	3.61	13.05	6.53
0.5762工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									215.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.28	3.39	0.95		
	普通成材	m3	0.000439	2936.13	1.29		
	零星卡具	kg	1.040857	4.18	4.35		
	圆钉	kg	0.005709	4.66	0.03		
	组合钢模板	kg	0.290737	4.29	1.25		
	尼龙帽	个	0.87836	0.74	0.65		
	钢筋Φ10以内	t	0.006251	3138.86	19.62		
	钢筋Φ10以外	t	0.006251	3026.74	18.92		
	电焊条	kg	0.002072	5.08	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.048744	4.38	0.21		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.62	--	
	材料费小计			--	130.87	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.0204	375.29	7.66		

	水	m3	0.00907	3.39	0.03		
	B型侧石，75*27.5*12.5	m	1.015	35	35.53		
	石灰膏	m3	0.002952	385.6	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	135.74	1.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	46.36	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-76	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径200mm以内	10m	0.1	59.92	1.72	1.02	12.19	6.09	5.99	0.17	0.1	1.22	0.61
6-823	垫层 砂	10m3	0.0165	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	7.46	40.85	0.26	1.54	0.77
综合人工工日		小计							13.45	41.02	0.36	2.76	1.38
0.1257工日		未计价材料费											202.61
清单项目综合单价													261.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE实壁管DN300	m	1.015	199.62	202.61		
	中(粗)砂	t	0.29502	135.74	40.05		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	243.63	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-708	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.9,H=1.4)(预拌)	座	1	265.15	896.66	14.12	55.85	27.93	265.15	896.66	14.12	55.85	27.93
综合人工工日		小计							265.15	896.66	14.12	55.85	27.93
2.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1259.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.112	388.6	43.52		
	碎石40	t	0.199	137.78	27.42		
	机砖	百块	4.09	55.3101	226.22		
	沥青漆	kg	0.678	13.98	9.48		
	水	m3	0.36525	3.39	1.24		
	电	kW·h	0.045	0.76	0.03		
	铸铁雨水井箅	套	1.01	400	404		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	185.4755	0.233	43.22		
	中(粗)砂	t	0.910868	135.74	123.64		
	其他材料费			--	17.89	--	
	材料费小计			--	896.66	--	

项目编码	040504002001	项目名称	一体化截流井	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	一体化截流井	套	1		221802.88					221802.88			
综合人工工日		小计								221802.88			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									221802.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一体化截流井	套	1	221802.88	221802.88		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	221802.88	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.037675	1973.27	1280.92	73.23	409.3	204.65	74.34	48.26	2.76	15.42	7.71
综合人工工日		小计							74.34	48.26	2.76	15.42	7.71
0.6948工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													148.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	79.837337	0.233	18.6		
	中(粗)砂	t	0.209842	135.74	28.48		
	水	m3	0.043	3.39	0.15		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	48.26	--	

项目编码	04B001	项目名称	局部树脂修复	计量单位	环	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-4	点状原位固化法管径(mm内) DN400	点(环)	1	429.5	1242.73	942.1	274.32	137.16	429.5	1242.73	942.1	274.32	137.16
综合人工工日		小计							429.5	1242.73	942.1	274.32	137.16
4.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3025.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3(m)	m	2.125	82.5	175.31		
	树脂 A+B料	kg	5.644	100.3	566.09		
	聚乙烯薄膜	m2	1.063	3.9	4.15		
	塑料彩条纺织布	m2	5.928	1.88	11.14		
	黑胶布	卷	1.2	1.72	2.06		
	长袖胶手套	双	4.8	13.72	65.86		
	修复气囊 300～400(mm)	只	0.02	20000	400		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	其他材料费			--	18.02	--	

	材料费小计	--	1242.73	--	

项目编码	04B002	项目名称	局部树脂修复	计量单位	环	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-6	点状原位固化法管径(mm内) DN600	点(环)	1	483	2203.45	1119.08	320.42	160.21	483	2203.45	1119.08	320.42	160.21
综合人工工日		小计							483	2203.45	1119.08	320.42	160.21
4.514工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4286.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3(m)	m	4.249	82.5	350.54		
	树脂 A+B料	kg	11.893	100.3	1192.87		
	聚乙烯薄膜	m2	2.125	3.9	8.29		
	塑料彩条纺织布	m2	8.112	1.88	15.25		
	黑胶布	卷	2.4	1.72	4.13		
	长袖胶手套	双	6	13.72	82.32		
	修复气囊 500～600(mm)	只	0.02	25600	512		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	其他材料费			--	37.95	--	
	材料费小计			--	2203.45	--	

项目编码	04B003	项目名称	钢内衬修复	计量单位	环	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	管道内衬钢圈及堵漏	m2	2.512		3101.2					7790.21			
综合人工工日		小计								7790.21			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7790.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道内衬钢圈及堵漏	m2	1.966062	3962.35	7790.23		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	7790.21	--	

项目编码	04B004	项目名称	钢内衬修复	计量单位	环	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	管道内衬钢圈及堵漏	m2	3.14		3101.2					9737.77			
综合人工工日		小计								9737.77			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9737.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道内衬钢圈及堵漏	m2	2.457578	3962.35	9737.78		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	9737.77	--	

项目编码	04B005	项目名称	3级错口修复	计量单位	处	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-570	拆除沥青柏油类路面层 机械拆除 厚10cm以内	100m2	0.034	416.87	3.53	249.73	133.32	66.66	14.17	0.12	8.49	4.53	2.27
1-578+[1-579]*5	机械拆除混凝土类路面层 有筋厚20cm内	100m2	0.034	1793.11	11.78	1155.66	589.75	294.88	60.97	0.4	39.29	20.05	10.03
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		40.68	23879.38	4775.88	2387.94		0.04	23.88	4.78	2.39
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.0041	7490.86			1498.17	749.09	30.71			6.14	3.07
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0037	520.02		4735.21	1051.05	525.52	1.92		17.52	3.89	1.94
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.034	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	8.52	239.44	9.31	3.57	1.78
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.034	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.24	8.37	0.75	0.2	0.1
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.034	460.21	1187.1		92.04	46.02	15.65	40.36		3.13	1.56
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.034	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	7.84	279.46	7.78	3.12	1.56
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.034	2907.83	8412.55	182.24	618.01	309.01	98.87	286.03	6.2	21.01	10.51
2-331	混凝土路面模板	m2	1.48	30.6	17.23	3.66	6.85	3.43	45.29	25.5	5.42	10.14	5.08

2-353	水泥混凝土路面 钢筋 钢筋网	t	0.04	1498.54	3197.25	14.54	302.62	151.31	59.94	127.89	0.58	12.1	6.05
5-68	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径1000mm以内	10m	0.2	582.83	186.46	237.39	164.04	82.02	116.57	37.29	47.48	32.81	16.4
6-345	管道闭水试验 管径1000mm以内(预拌)	100m	0.32	524.8	688.59	0.37	105.03	52.52	167.94	220.35	0.12	33.61	16.81
综合人工工日		小计							628.63	1265.25	166.82	159.08	79.55
5.875工日		未计价材料费											3256.36
清单项目综合单价													5555.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压风管Φ25-6P-20m	m	0.00578	16.29	0.09		
	合金钢钻头一字型	根	0.0306	6.86	0.21		
	六角空心钢	kg	0.0459	4.72	0.22		
	水	m3	28.818808	3.39	97.7		
	木柴	kg	0.1836	0.94	0.17		
	柴油	t	0.000374	8880	3.32		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.31654	746.55	236.31		
	煤	t	0.001156	741.44	0.86		
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00153	5456	8.35		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	3.74	8	29.92		
	石油沥青	kg	1.87	5.5836	10.44		
	中粒式沥青混凝土	t	0.48416	569.33	275.65		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.6936	406.34	281.84		
	普通成材	m3	0.00148	2936.13	4.35		
	零星卡具	kg	3.5076	4.18	14.66		
	圆钉	kg	0.01924	4.66	0.09		
	组合钢模板	kg	0.97976	4.29	4.2		
	尼龙帽	个	2.96	0.74	2.19		
	钢筋Φ10以内	t	0.02052	3138.86	64.41		
	钢筋Φ10以外	t	0.02052	3026.74	62.11		
	电焊条	kg	0.0068	5.08	0.03		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.16	4.38	0.7		
	球墨铸铁管DN1000	m	2.02	1612.06	3256.36		

	橡胶圈DN1000	个	0.412	85.75	35.33		
	氧气	m3	0.2058	2.98	0.61		
	乙炔气	kg	0.0686	11.74	0.81		
	润滑油	kg	0.0702	7.72	0.54		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.2176	4.38	0.95		
	焊接钢管DN40	m	0.0096	12.73	0.12		
	橡胶护套管	m	0.48	6.43	3.09		
	机砖	百块	1.4592	55.3101	80.71		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	35.76776	0.233	8.33		
	中(粗)砂	t	0.205244	135.74	27.86		
	其他材料费			--	9.08	--	
	材料费小计			--	4521.61	--	

项目编码	04B006	项目名称	钢内衬修复	计量单位	环	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	管道内衬钢圈及堵漏	m2	3.768		3101.2					11685.32			
综合人工工日		小计								11685.32			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11685.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道内衬钢圈及堵漏	m2	2.949093	3962.35	11685.34		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	11685.32	--	

项目编码	04B007	项目名称	紫外光固化修复	计量单位	m	工程量	182

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-27	CIPP紫光固化法管径(mm内)DN400	m	1	64.84	332.41	672.12	147.39	73.7	64.84	332.41	672.12	147.39	73.7
综合人工工日		小计							64.84	332.41	672.12	147.39	73.7
0.606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1290.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN400*3(mm)	m	1.06	240	254.4		
	底膜 DN400(mm)	m	1.125	13.31	14.97		
	扎头布 DN40(mm)	块	0.046	311.44	14.33		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	55.9	5.14		
	橡胶密封条	m	0.075	0.568	0.04		
	橡胶止水带P250	m	0.063	68.6	4.32		
	堵漏王	kg	0.375	5.65	2.12		
	防水头灯	个	0.012	64.96	0.78		
	防水衣裤	套	0.024	140	3.36		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	长管式呼吸器	个	0.012	916.86	11		
	其他材料费			--	21.85	--	
	材料费小计			--	332.41	--	

项目编码	04B008	项目名称	紫外光固化修复	计量单位	m	工程量	248

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-29	CIPP紫光固化法管径(mm内) DN600	m	1	69.12	707.42	594.76	132.78	66.39	69.12	707.42	594.76	132.78	66.39
综合人工工日		小计							69.12	707.42	594.76	132.78	66.39
0.646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1570.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN600*5(mm)	m	1.06	550	583		
	底膜 DN600(mm)	m	1.125	20.41	22.96		
	扎头布 DN60(mm)	块	0.046	428.56	19.71		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	55.9	5.14		
	橡胶密封条	m	0.113	0.568	0.06		
	橡胶止水带P250	m	0.094	68.6	6.45		
	堵漏王	kg	0.8	5.65	4.52		
	防水头灯	个	0.013	64.96	0.84		
	防水衣裤	套	0.026	140	3.64		
	长袖胶手套	双	0.116	13.72	1.59		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	长管式呼吸器	个	0.013	916.86	11.92		
	其他材料费			--	47.49	--	
	材料费小计			--	707.42	--	

项目编码	04B009	项目名称	紫外光固化修复	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-31	CIPP紫光固化法管径(mm内) DN800	m	1	73.4	1202.65	677.57	150.19	75.1	73.4	1202.65	677.57	150.19	75.1
综合人工工日		小计							73.4	1202.65	677.57	150.19	75.1
0.686工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2178.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN800*6(mm)	m	1.06	980	1038.8		
	底膜 DN800(mm)	m	1.125	27.51	30.95		
	扎头布 DN80(mm)	块	0.046	563.43	25.92		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	55.9	5.14		
	橡胶密封条	m	0.151	0.568	0.09		
	橡胶止水带P250	m	0.126	68.6	8.64		
	堵漏王	kg	1.075	5.65	6.07		
	防水头灯	个	0.015	64.96	0.97		
	防水衣裤	套	0.029	140	4.06		
	长袖胶手套	双	0.131	13.72	1.8		
	水	m3	0.034	3.39	0.12		
	长管式呼吸器	个	0.015	916.86	13.75		
	其他材料费			--	66.34	--	
	材料费小计			--	1202.65	--	

项目编码	04B010	项目名称	紫外光固化修复	计量单位	m	工程量	165

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-33	CIPP紫光固化法管径(mm内) DN1000	m	1	90.31	2495.82	791.98	176.46	88.23	90.31	2495.82	791.98	176.46	88.23
综合人工工日		小计							90.31	2495.82	791.98	176.46	88.23
0.844工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3642.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN1000*10(mm)	m	1.06	2160	2289.6		

	底膜 DN1000(mm)	m	1.125	34.16	38.43		
	扎头布 DN100(mm)	块	0.046	665.47	30.61		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	55.9	5.14		
	橡胶密封条	m	0.188	0.568	0.11		
	橡胶止水带P250	m	0.157	68.6	10.77		
	堵漏王	kg	1.2	5.65	6.78		
	防水头灯	个	0.017	64.96	1.1		
	防水衣裤	套	0.034	140	4.76		
	长袖胶手套	双	0.152	13.72	2.09		
	水	m3	0.034	3.39	0.12		
	长管式呼吸器	个	0.017	916.86	15.59		
	其他材料费			--	90.72	--	
	材料费小计			--	2495.82	--	

项目编码	04B011	项目名称	紫外光固化修复	计量单位	m	工程量	182

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-33	CIPP紫光固化法管径(mm内) DN1000	m	1	90.31	2495.82	791.98	176.46	88.23	90.31	2495.82	791.98	176.46	88.23
综合人工工日		小计							90.31	2495.82	791.98	176.46	88.23
0.844工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3642.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN1000*10(mm)	m	1.06	2160	2289.6		
	底膜 DN1000(mm)	m	1.125	34.16	38.43		
	扎头布 DN100(mm)	块	0.046	665.47	30.61		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	55.9	5.14		
	橡胶密封条	m	0.188	0.568	0.11		
	橡胶止水带P250	m	0.157	68.6	10.77		
	堵漏王	kg	1.2	5.65	6.78		
	防水头灯	个	0.017	64.96	1.1		
	防水衣裤	套	0.034	140	4.76		
	长袖胶手套	双	0.152	13.72	2.09		
	水	m3	0.034	3.39	0.12		
	长管式呼吸器	个	0.017	916.86	15.59		
	其他材料费			--	90.72	--	
	材料费小计			--	2495.82	--	

项目编码	041302001001	项目名称	注浆加固	计量单位	m3	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-845	压密注浆 注浆	m3	1	34.67	28.73	22.31	11.4	5.7	34.67	28.73	22.31	11.4	5.7
综合人工工日		小计							34.67	28.73	22.31	11.4	5.7
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									102.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磨细粉煤灰	kg	68	0.05	3.4		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.08	302.93	24.23		
	水玻璃	kg	1.5	0.73	1.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.73	--	

项目编码	040203006003	项目名称	玄武岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	780

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7293.17	273.68	104.86	52.43	2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土(AC-13C,SBS改性沥青)	t	0.0697	782.37	54.53		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0234	746.55	17.47		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	72.93	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	1560

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PC-3 阳离子乳化沥青			t	0.00045	5456	2.46						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	2.46		--				

项目编码	040203006005	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	780

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									88.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	中粒式沥青混凝土			t	0.1424	569.33	81.07						
	煤			t	0.0002	741.44	0.15						
	木柴			kg	0.032	0.94	0.03						
	柴油			t	0.00006	8880	0.53						
	其他材料费					--	0.41		--				
	材料费小计					--	82.19		--				

项目编码	040201021002	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	780

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	152.58	872.16	113.09	53.13	26.57	1.53	8.72	1.13	0.53	0.27
综合人工工日		小计							1.53	8.72	1.13	0.53	0.27
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	741.44	0.09		
	砾石10	t	0.0148	129.09	1.91		
	乳化沥青	kg	1.04	5.456	5.67		
	中(粗)砂	t	0.0074	135.74	1		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	8.72	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	780

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土 路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	8412.55	182.24	618.01	309.01	29.08	84.13	1.82	6.18	3.09
2-331	混凝土路面模板	m2	0.0134	30.6	17.23	3.66	6.85	3.43	0.41	0.23	0.05	0.09	0.05
2-353	水泥混凝土路面 钢筋 钢筋网	t	0.01185	1498.54	3197.39	14.54	302.62	151.31	17.76	37.89	0.17	3.59	1.79
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							48.12	122.46	2.04	10.03	5.02
0.4497工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									187.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.24	3.39	0.81		
	普通成材	m3	0.000013	2936.13	0.04		
	零星卡具	kg	0.031758	4.18	0.13		
	圆钉	kg	0.000174	4.66			
	组合钢模板	kg	0.008871	4.29	0.04		
	尼龙帽	个	0.0268	0.74	0.02		
	钢筋Φ10以内	t	0.006079	3138.86	19.08		
	钢筋Φ10以外	t	0.006079	3027.01	18.4		
	电焊条	kg	0.002015	5.08	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.0474	4.38	0.21		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	水	m3	0.04	3.39	0.14		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	122.46	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设透水砖砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1377.09	6030.82	84.07	292.23	146.12	13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
综合人工工日		小计							13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6cm 透水砖200×100×60	m2	0.97752	55	53.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.402558	0.233	1.72		
	中(粗)砂	t	0.033219	135.74	4.51		
	水	m3	0.003093	3.39	0.01		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	60.31	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0029	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	9.34	5.82	0.28	1.92	0.96
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1333.22	4052.8		266.64	133.32	44	133.74		8.8	4.4
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0035	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	10.33	5.75	0.29	2.12	1.06
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.013552	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	13.63	43.4	1.66	3.06	1.53
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.016	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	27.32	61.45	2.55	5.97	2.99
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.151	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	286.42	250.93	16.4	60.56	30.28
D00003	M-Y7模块	块	9		15					135			
D00018	M-Y9模块	块	46		15					690			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	22.58	123.23	8.25	6.17	3.08
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1323.46	4270.23		264.69	132.35	13.23	42.7		2.65	1.32
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0082	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	23.5	22.13	2.61	5.22	2.61
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.015838	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	10.04	50.67	2.26	2.46	1.23
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							622.47	1921.5	38.17	132.12	66.05
5.8174工日		未计价材料费											0.66
清单项目综合单价													2780.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3876	361.98	140.3		
	电	kW·h	0.38614	0.76	0.29		

	水	m3	1.857307	3.39	6.3		
	模板木材	m3	0.007078	2432.79	17.22		
	复合木模板面板	m2	0.3066	38.64	11.85		
	钢支撑	kg	0.539419	4.1	2.21		
	零星卡具	kg	0.17894	4.18	0.75		
	圆钉	kg	0.232208	4.66	1.08		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	2.945349	0.86	2.53		
	混凝土垫块	m3	0.0021	313.22	0.66		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.073436	4.38	0.32		
	钢筋Φ10以外	t	0.030566	3027.01	92.52		
	电焊条	kg	0.232769	5.08	1.18		
	沥青漆	kg	0.472026	13.98	6.6		
	M-Y7模块	块	9	15	135		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.3162	388.6	122.88		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	406.34	41.45		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.013038	4.38	0.06		
	脱模剂	kg	0.082	2.68	0.22		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	321.537305	0.233	74.92		
	中(粗)砂	t	2.027726	135.74	275.24		
	其他材料费			--	698.75	--	
	材料费小计			--	1922.16	--	

项目编码	040504001008	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	沥青漆			kg	0.492	13.98	6.88						
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格			套	1	600	600						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	27.6829	0.233	6.45						
	中(粗)砂			t	0.072761	135.74	9.88						
	水			m3	0.01491	3.39	0.05						
	其他材料费					--	0.49		--				
	材料费小计					--	623.75		--				

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	587

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0165	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	7.46	40.85	0.26	1.54	0.77
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	210.79	74.68	65.72	55.3	27.65	21.08	7.47	6.57	5.53	2.77
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.13	49.59	6.83	7.39	3.7
0.2816工日		未计价材料费							369.22				
清单项目综合单价									466.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	中(粗)砂			t	0.296188	135.74	40.2						
	球墨铸铁管DN400			m	1.01	365.56	369.22						
	橡胶圈DN400			个	0.206	34.3	7.07						
	氧气			m3	0.0414	2.98	0.12						
	乙炔气			kg	0.0138	11.74	0.16						
	润滑油			kg	0.0151	7.72	0.12						
	镀锌铁丝8～12#			kg	0.0068	4.38	0.03						
	焊接钢管DN40			m	0.0003	12.73							

	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.83	--	
	材料费小计			--	418.81	--	

项目编码	04B018	项目名称	局部树脂修复	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-4	点状原位固化法管径(mm内) DN400	点(环)	1	429.5	1242.73	942.1	274.32	137.16	429.5	1242.73	942.1	274.32	137.16
综合人工工日		小计							429.5	1242.73	942.1	274.32	137.16
4.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3025.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3(m)	m	2.125	82.5	175.31		
	树脂 A+B料	kg	5.644	100.3	566.09		
	聚乙烯薄膜	m2	1.063	3.9	4.15		
	塑料彩条纺织布	m2	5.928	1.88	11.14		
	黑胶布	卷	1.2	1.72	2.06		
	长袖胶手套	双	4.8	13.72	65.86		
	修复气囊 300～400(mm)	只	0.02	20000	400		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	其他材料费			--	18.02	--	
	材料费小计			--	1242.73	--	

项目编码	04B019	项目名称	紫外光CIPP修复	计量单位	m	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-27	CIPP紫光固化法管径(mm内) DN400	m	1	64.84	332.41	672.12	147.39	73.7	64.84	332.41	672.12	147.39	73.7
综合人工工日		小计							64.84	332.41	672.12	147.39	73.7
0.606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1290.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN400*3(mm)	m	1.06	240	254.4		
	底膜 DN400(mm)	m	1.125	13.31	14.97		
	扎头布 DN40(mm)	块	0.046	311.44	14.33		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	55.9	5.14		
	橡胶密封条	m	0.075	0.568	0.04		
	橡胶止水带P250	m	0.063	68.6	4.32		
	堵漏王	kg	0.375	5.65	2.12		
	防水头灯	个	0.012	64.96	0.78		
	防水衣裤	套	0.024	140	3.36		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	长管式呼吸器	个	0.012	916.86	11		
	其他材料费			--	21.85	--	
	材料费小计			--	332.41	--	

项目编码	04B020	项目名称	化粪池清掏	计量单位	座	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-35	清挖化粪池	座	1	1588.95			317.79	158.9	1588.95			317.79	158.9
综合人工工日		小计							1588.95			317.79	158.9
14.85工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2065.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040501004002	项目名称	更换污水管	计量单位	m	工程量	580

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-38	室内外PVC塑料排水管拆除 公称直径(mm以内) 200	10m	0.1	96.3			19.26	9.63	9.63			1.93	0.96
10-76	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径 200mm以内	10m	0.1	59.92	1.72	1.02	12.19	6.09	5.99	0.17	0.1	1.22	0.61

6-823	垫层 砂	10m3	0.012	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.43	29.71	0.19	1.12	0.56
综合人工工日		小计							21.05	29.88	0.29	4.27	2.13
0.1967工日		未计价材料费											202.61
清单项目综合单价													260.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE实壁管DN300						m	1.015	199.62	202.61			
	中(粗)砂						t	0.21456	135.74	29.12			
	其他材料费								--	0.76		--	
	材料费小计								--	232.49		--	

项目编码	04B022	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-14	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)Φ400以下	10m	87	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35	2029.71	147.03	2624.79	930.9	465.45
4-15	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)Φ400～Φ600	10m	216	30.28	2.67	35.05	13.07	6.53	6540.48	576.72	7570.8	2823.12	1410.48
4-16	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)Φ600～Φ800	10m	90	38.63	2.67	44.81	16.69	8.34	3476.7	240.3	4032.9	1502.1	750.6
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400以内	个	10	178.48		311.81	98.06	49.03	1784.8		3118.1	980.6	490.3
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400-Φ600	个	10	214		338.2	110.44	55.22	2140		3382	1104.4	552.2
D00025	临泵翻水	个	10		500					5000			
综合人工工日		小计							15971.69	5964.05	20728.59	7341.12	3669.03
149.264工日		未计价材料费											5493.1
清单项目综合单价													59167.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	270.825	3.39	918.1			
	气囊Φ400以内						只·次	10	267.68	2676.8			
	气囊Φ600以内						只·次	10	281.63	2816.3			
	临泵翻水						个	10	500	5000			
	其他材料费								--	45.95		--	
	材料费小计								--	11457.15		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：31金桂路雨污水管道修复工程(31)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			72049.58			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	59709.6			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	12339.98			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	65680.56			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1194.19			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	1592.26			
合计					140516.59			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：31金桂路雨污水管道修复工程(31)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	7500		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	7500		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		7500		

暂列金额明细表

工程名称：31金桂路雨污水管道修复工程(31)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：31金桂路雨污水管道修复工程(31)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：31金桂路雨污水管道修复工程(31)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化恢复	草皮、小灌木、种植土及整形、养护一年	7500			
合计			7500			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：31金桂路雨污水管道修复工程(31)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福鼎网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：31金桂路雨污水管道修复工程(31)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：31金桂路雨污水管道修复工程(31)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	96610.57		96610.57
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4128656.89	2	82573.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4128656.89	0.34	14037.43
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4128656.89		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4225267.46	9	380274.07
合计					476884.64

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：31金桂路雨污水管道修复工程(31)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：31金桂路雨污水管道修复工程(31)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：32长安路雨污水管道修复工程(32)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	590245.03	
1.1	人工费	90839.86	
1.2	材料费	410730.05	
1.3	施工机具使用费	47249.48	
1.4	企业管理费	27617.5	
1.5	利润	13808.14	
2	措施项目费	51487.74	
2.1	单价措施项目费	29606.96	
2.2	总价措施项目费	21880.78	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11219.32	
3	其他项目费	12500	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	12500	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	15309.05	
5	税金	60258.76	
6	工程造价	729800.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：32长安路雨污水管道修复工程(32)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		恢复工程						
1	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	22.88	77.24	1767.25	
2	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	45.76	2.84	129.96	
3	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥100KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	22.88	17.85	408.41	
4	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	22.88	88.17	2017.33	
5	040203007001	水泥混凝土	1.C30钢筋水泥砼(配筋单层双向 12@150，Fr≥4.5MPa），含模板、钢筋、养护等全部内容 2.厚度：20cm	m2	22.88	216.83	4961.07	
6	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	7.5	61.53	461.48	
7	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度 1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	1.5	40	60	
		分部小计					9805.5	
		雨水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300实壁PE管 ，SN16，SDR17，PE100 3、接口方式：热熔连接 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、检查井与管道连接详见施工图设计	m	25	247.71	6192.75	
9	040504009001	雨水口	1.装配式偏沟式单篦雨水口 2.做法参照16S518第42页	座	5	1259.71	6298.55	
10	04B001	局部树脂修复	、施工准备 2、局部现场固化法工艺操作要求详见施工图设计 3、DN600局部树脂修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	环	1	4286.16	4286.16	
11	04B002	紫外光固化修复	1、施工准备→修复前CCTV检测→软管的树脂浸渍→拉入垫膜→拉入玻纤软管→固定扎头→软管充气→安装灯架→紫外光固化→尾端切除→抽出软管内膜→修复后CCTV复查 2、DN400*3mm紫外光CIPP修复 3、具体做法详见施工图设计	m	56	1290.46	72265.76	
12	041302001001	注浆加固	1、压密注浆孔间距1.0mX1.0m,加固土体垂直范围:封底混凝土下3.0m;平面范围:井底直径+1m,注浆压力不小于1.0MPa。 2、注浆量为每立方米土体注入42.5级水泥80kg、特细粉煤灰50kg。 3.压密注浆浆液注入率20%%%(与被加固土体体积之比)。	m3	2	102.81	205.62	
		分部小计					89248.84	
		道路工程						
13	040203006003	玄武岩沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	500	79.75	39875	
14	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	1000	2.84	2840	
15	040203006005	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	500	88.17	44085	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040201021002	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	500	17.85	8925	
17	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青 2、用量：0.9~1.0L/m2	m2	280	12.18	3410.4	
18	040203007002	水泥混凝土	1、C30钢筋水泥砼（配筋单层双向 c12@150）Fr≥4.5MPa，含模板、钢筋、养生等 2、厚度：20cm	m2	500	187.67	93835	
19	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm透水砖（BPN≥60，规格及铺装样式同现状） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm干拌砂浆（水泥：砂1:5）	m2	60	79.3	4758	
		分部小计					197728.4	
		污水工程						
20	040504001001	砌筑井	Φ900圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25S6防水砼底板，C25S6灌孔混凝土 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：3m内 5、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 6、具体做法详见施工图设计及图集12S522-22 7、井盖、井圈材质及规格：另计	座	2	4452.21	8904.42	
21	040504001002	砌筑井	Φ1100圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25S6防水砼底板，C25S6灌孔混凝土 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：5m内 5、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 6、具体做法详见施工图设计及图集12S522-22 7、井盖、井圈材质及规格：另计	座	5	5891.21	29456.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040504001008	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	7	685	4795	
23	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN500球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：详见设计说明 7、检查井与管道连接详见施工图设计 8、工程量按实际长度计算	m	211	631.36	133216.96	
24	04B007	局部树脂修复	1、施工准备 2、局部现场固化法工艺操作要求详见施工图设计 3、DN400局部树脂修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	处	2	3025.81	6051.62	
25	04B008	化粪池清掏	1、含所有相关费用 2、其余详见设计说明	座	21	2065.64	43378.44	
26	040501004002	更换污水管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300实壁PE管，SN16，SDR17，PE100 3、接口方式：热熔连接 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、检查井与管道连接详见施工图设计	m	260	260.23	67659.8	
		分部小计					293462.29	
		分部分项合计					590245.03	
1	04B022	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	29606.96	29606.96	
		单价措施合计					29606.96	
合计							619851.99	

综合单价分析表

工程名称：32长安路雨污水管道修复工程(32)

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	22.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.42	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	45.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	22.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	玻璃纤维格栅G200-2X				m2	1.1	8	8.8					
	石油沥青				kg	0.55	5.5836	3.07					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	11.87			--		

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	22.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中粒式沥青混凝土				t	0.1424	569.33	81.07					
	煤				t	0.0002	741.44	0.15					
	木柴				kg	0.032	0.94	0.03					
	柴油				t	0.00006	8880	0.53					
	其他材料费						--	0.41			--		
	材料费小计						--	82.19			--		

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	22.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	8412.55	182.24	618.01	309.01	29.08	84.13	1.82	6.18	3.09
2-331	混凝土路面模板	m2	0.453234	30.6	17.23	3.66	6.85	3.43	13.87	7.81	1.66	3.1	1.55
2-353	水泥混凝土路面 钢筋 钢筋网	t	0.012238	1498.54	3197.25	14.54	302.62	151.31	18.34	39.13	0.18	3.7	1.85

2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							62.16	131.28	3.66	13.15	6.58
0.5809工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													216.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.28	3.39	0.95		
	普通成材	m3	0.000453	2936.13	1.33		
	零星卡具	kg	1.074165	4.18	4.49		
	圆钉	kg	0.005892	4.66	0.03		
	组合钢模板	kg	0.300041	4.29	1.29		
	尼龙帽	个	0.906468	0.74	0.67		
	钢筋Φ10以内	t	0.006278	3138.86	19.71		
	钢筋Φ10以外	t	0.006278	3026.74	19		
	电焊条	kg	0.00208	5.08	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.048952	4.38	0.21		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.62	--	
	材料费小计			--	131.28	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	7.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.0204	375.29	7.66		

	水	m3	0.00907	3.39	0.03		
	B型侧石，75*27.5*12.5	m	1.015	35	35.53		
	石灰膏	m3	0.002952	385.6	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	135.74	1.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	46.36	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.012	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.43	29.71	0.19	1.12	0.56
10-76	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径200mm以内	10m	0.1	59.92	1.72	1.02	12.19	6.09	5.99	0.17	0.1	1.22	0.61
综合人工工日		小计							11.42	29.88	0.29	2.34	1.17
0.1067工日		未计价材料费											202.61
清单项目综合单价													247.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.21456	135.74	29.12		
	PE实壁管DN300	m	1.015	199.62	202.61		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	232.49	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-708	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.9,H=1.4)(预拌)	座	1	265.15	896.66	14.12	55.85	27.93	265.15	896.66	14.12	55.85	27.93
综合人工工日		小计							265.15	896.66	14.12	55.85	27.93
2.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1259.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.112	388.6	43.52		
	碎石40	t	0.199	137.78	27.42		
	机砖	百块	4.09	55.3101	226.22		
	沥青漆	kg	0.678	13.98	9.48		
	水	m3	0.36525	3.39	1.24		
	电	kW·h	0.045	0.76	0.03		
	铸铁雨水井箅	套	1.01	400	404		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	185.4755	0.233	43.22		
	中(粗)砂	t	0.910868	135.74	123.64		
	其他材料费			--	17.89	--	
	材料费小计			--	896.66	--	

项目编码	04B001	项目名称	局部树脂修复	计量单位	环	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-6	点状原位固化法管径(mm内) DN600	点(环)	1	483	2203.45	1119.08	320.42	160.21	483	2203.45	1119.08	320.42	160.21
综合人工工日		小计							483	2203.45	1119.08	320.42	160.21
4.514工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4286.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3(m)	m	4.249	82.5	350.54		
	树脂 A+B料	kg	11.893	100.3	1192.87		

	聚乙烯薄膜	m2	2.125	3.9	8.29		
	塑料彩条纺织布	m2	8.112	1.88	15.25		
	黑胶布	卷	2.4	1.72	4.13		
	长袖胶手套	双	6	13.72	82.32		
	修复气囊 500～600(mm)	只	0.02	25600	512		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	其他材料费			--	37.95	--	
	材料费小计			--	2203.45	--	

项目编码	04B002	项目名称	紫外光固化修复	计量单位	m	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-27	CIPP紫光固化法管径(mm内) DN400	m	1	64.84	332.41	672.12	147.39	73.7	64.84	332.41	672.12	147.39	73.7
综合人工工日		小计							64.84	332.41	672.12	147.39	73.7
0.606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1290.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN400*3(mm)	m	1.06	240	254.4		
	底膜 DN400(mm)	m	1.125	13.31	14.97		
	扎头布 DN40(mm)	块	0.046	311.44	14.33		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	55.9	5.14		
	橡胶密封条	m	0.075	0.568	0.04		
	橡胶止水带P250	m	0.063	68.6	4.32		
	堵漏王	kg	0.375	5.65	2.12		
	防水头灯	个	0.012	64.96	0.78		
	防水衣裤	套	0.024	140	3.36		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	长管式呼吸器	个	0.012	916.86	11		
	其他材料费			--	21.85	--	
	材料费小计			--	332.41	--	

项目编码	041302001001	项目名称	注浆加固	计量单位	m3	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-845	压密注浆 注浆	m3	1	34.67	28.73	22.31	11.4	5.7	34.67	28.73	22.31	11.4	5.7
综合人工工日		小计							34.67	28.73	22.31	11.4	5.7

0.324工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							102.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磨细粉煤灰	kg	68	0.05	3.4		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.08	302.93	24.23		
	水玻璃	kg	1.5	0.73	1.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.73	--	

项目编码	040203006003	项目名称	玄武岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7293.17	273.68	104.86	52.43	2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土(AC-13C,SBS改性沥青)	t	0.0697	782.37	54.53		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0234	746.55	17.47		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	72.93	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006005	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040201021002	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	152.58	872.16	113.09	53.13	26.57	1.53	8.72	1.13	0.53	0.27
综合人工工日		小计							1.53	8.72	1.13	0.53	0.27
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	741.44	0.09		
	砾石10	t	0.0148	129.09	1.91		
	乳化沥青	kg	1.04	5.456	5.67		
	中(粗)砂	t	0.0074	135.74	1		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	8.72	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土 路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	8412.55	182.24	618.01	309.01	29.08	84.13	1.82	6.18	3.09
2-331	混凝土路面模板	m2	0.0134	30.6	17.23	3.66	6.85	3.43	0.41	0.23	0.05	0.09	0.05
2-353	水泥混凝土路面 钢筋 钢筋网	t	0.01185	1498.54	3197.39	14.54	302.62	151.31	17.76	37.89	0.17	3.59	1.79
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							48.12	122.46	2.04	10.03	5.02
0.4497工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													187.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.24	3.39	0.81		
	普通成材	m3	0.000013	2936.13	0.04		
	零星卡具	kg	0.031758	4.18	0.13		
	圆钉	kg	0.000174	4.66			
	组合钢模板	kg	0.008871	4.29	0.04		

	尼龙帽	个	0.0268	0.74	0.02		
	钢筋Φ10以内	t	0.006079	3138.86	19.08		
	钢筋Φ10以外	t	0.006079	3027.01	18.4		
	电焊条	kg	0.002015	5.08	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.0474	4.38	0.21		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	水	m3	0.04	3.39	0.14		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	122.46	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设透水砖砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1377.09	6030.82	84.07	292.23	146.12	13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
综合人工工日		小计							13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6cm 透水砖200×100×60	m2	0.97752	55	53.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.233	1.72		
	中(粗)砂	t	0.033219	135.74	4.51		
	水	m3	0.003093	3.39	0.01		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	60.31	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0029	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	9.34	5.82	0.28	1.92	0.96

6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1333.22	4052.8		266.64	133.32	44	133.74		8.8	4.4
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0035	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	10.33	5.75	0.29	2.12	1.06
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.01355	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	13.62	43.39	1.66	3.06	1.53
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.016	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	27.32	61.45	2.55	5.97	2.99
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.151	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	286.42	250.93	16.4	60.56	30.28
D00003	M-Y7模块	块	21		15					315			
D00018	M-Y9模块	块	124		15					1860			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.073	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	53.18	290.18	19.43	14.52	7.26
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1323.46	4270.23		264.69	132.35	13.23	42.7		2.65	1.32
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0082	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	23.5	22.13	2.61	5.22	2.61
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0396	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	25.1	126.7	5.64	6.15	3.07
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							668.12	3514.47	52.73	144.16	72.07
6.2441工日		未计价材料费											0.66
清单项目综合单价													4452.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3876	361.98	140.3		
	电	kW·h	0.4483	0.76	0.34		
	水	m3	2.002767	3.39	6.79		
	模板木材	m3	0.007078	2432.79	17.22		
	复合木模板面板	m2	0.3066	38.64	11.85		
	钢支撑	kg	0.539419	4.1	2.21		
	零星卡具	kg	0.17894	4.18	0.75		
	圆钉	kg	0.232208	4.66	1.08		

	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	2.945349	0.86	2.53		
	混凝土垫块	m3	0.0021	313.22	0.66		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.119195	4.38	0.52		
	钢筋Φ10以外	t	0.055276	3027.01	167.32		
	电焊条	kg	0.420948	5.08	2.14		
	沥青漆	kg	0.472026	13.98	6.6		
	M-Y7模块	块	21	15	315		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.7446	388.6	289.35		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	406.34	41.45		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.013038	4.38	0.06		
	脱模剂	kg	0.082	2.68	0.22		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	321.537305	0.233	74.92		
	中(粗)砂	t	2.027726	135.74	275.24		
	其他材料费			--	1868.75	--	
	材料费小计			--	3515.13	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0042	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	13.52	8.43	0.4	2.79	1.39
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1333.22	4052.8		266.64	133.32	66.66	202.64		13.33	6.67
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0053	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	15.64	8.7	0.44	3.22	1.61

6-1604备注4	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.02054	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	20.65	65.77	2.52	4.63	2.32
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.029	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	49.52	111.37	4.61	10.83	5.41
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.179	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	339.53	297.46	19.45	71.8	35.9
D00003	M-Y7模块	块	96.6		15					1449			
D00018	M-Y8模块	块	124		15					1860			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.073	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	53.18	290.18	19.43	14.52	7.26
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1323.46	4270.23		264.69	132.35	13.23	42.7		2.65	1.32
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0082	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	23.5	22.13	2.61	5.22	2.61
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.01584	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	10.04	50.68	2.26	2.46	1.23
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							781.62	4799.96	57.02	167.75	83.86
7.305工日		未计价材料费											1
清单项目综合单价													5891.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.612	361.98	221.53		
	电	kW·h	0.59144	0.76	0.45		
	水	m3	2.494729	3.39	8.46		
	模板木材	m3	0.008104	2432.79	19.72		
	复合木模板面板	m2	0.3717	38.64	14.36		
	钢支撑	kg	0.584907	4.1	2.4		
	零星卡具	kg	0.195689	4.18	0.82		
	圆钉	kg	0.265508	4.66	1.24		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	388.6	198.19		
	草袋子	只	4.349706	0.86	3.74		
	混凝土垫块	m3	0.00318	313.22	1		

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.094816	4.38	0.42		
	钢筋Φ10以外	t	0.037835	3027.01	114.53		
	电焊条	kg	0.28813	5.08	1.46		
	沥青漆	kg	0.559554	13.98	7.82		
	M-Y7模块	块	96.6	15	1449		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.7446	388.6	289.35		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	406.34	41.45		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.013038	4.38	0.06		
	脱模剂	kg	0.082	2.68	0.22		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	361.706394	0.233	84.28		
	中(粗)砂	t	2.28329	135.74	309.93		
	其他材料费			--	1871.5	--	
	材料费小计			--	4800.96	--	

项目编码	040504001008	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		

	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	211

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0195	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	8.82	48.27	0.31	1.83	0.91
5-63	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径500mm以内	10m	0.1	262.26	93.34	76.94	67.84	33.92	26.23	9.33	7.69	6.78	3.39
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	2.62	2.73		0.52	0.26
综合人工工日		小计							37.67	60.33	8	9.13	4.56
0.352工日		未计价材料费											511.67
清单项目综合单价													631.36

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
中(粗)砂	t	0.34866	135.74	47.33		
球墨铸铁管DN500	m	1.01	506.6	511.67		
橡胶圈DN500	个	0.206	42.88	8.83		
氧气	m3	0.0521	2.98	0.16		
乙炔气	kg	0.0174	11.74	0.2		
润滑油	kg	0.0184	7.72	0.14		
镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
机砖	百块	0.0165	55.3101	0.91		
水	m3	0.358911	3.39	1.22		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40964	0.233	0.1		
中(粗)砂	t	0.002331	135.74	0.32		
其他材料费			--	0.99	--	
材料费小计			--	572	--	

项目编码	04B007	项目名称	局部树脂修复	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-4	点状原位固化法管径(mm内) DN400	点(环)	1	429.5	1242.73	942.1	274.32	137.16	429.5	1242.73	942.1	274.32	137.16
综合人工工日		小计							429.5	1242.73	942.1	274.32	137.16
4.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3025.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	玻璃纤维毡布 宽1.3(m)			m	2.125	82.5	175.31						
	树脂 A+B料			kg	5.644	100.3	566.09						
	聚乙烯薄膜			m2	1.063	3.9	4.15						
	塑料彩条纺织布			m2	5.928	1.88	11.14						
	黑胶布			卷	1.2	1.72	2.06						
	长袖胶手套			双	4.8	13.72	65.86						
	修复气囊 300～400(mm)			只	0.02	20000	400						
	水			m3	0.03	3.39	0.1						
	其他材料费					--	18.02		--				
	材料费小计					--	1242.73		--				

项目编码	04B008	项目名称	化粪池清掏	计量单位	座	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-35	清挖化粪池	座	1	1588.95			317.79	158.9	1588.95			317.79	158.9
综合人工工日		小计							1588.95			317.79	158.9
14.85工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2065.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--			--				

项目编码	040501004002	项目名称	更换污水管	计量单位	m	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-38	室内外PVC塑料排水管拆除 公称直径(mm以内) 200	10m	0.1	96.3			19.26	9.63	9.63			1.93	0.96
10-76	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径 200mm以内	10m	0.1	59.92	1.72	1.02	12.19	6.09	5.99	0.17	0.1	1.22	0.61
6-823	垫层 砂	10m3	0.012	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.43	29.71	0.19	1.12	0.56
综合人工工日		小计							21.05	29.88	0.29	4.27	2.13
0.1967工日		未计价材料费							202.61				
清单项目综合单价									260.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE实壁管DN300					m	1.015	199.62	202.61				
	中(粗)砂					t	0.21456	135.74	29.12				
	其他材料费							--	0.76			--	
	材料费小计							--	232.49			--	

项目编码	04B022	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-14	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)Φ400以下	10m	14	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35	326.62	23.66	422.38	149.8	74.9
4-15	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)Φ400～Φ600	10m	107	30.28	2.67	35.05	13.07	6.53	3239.96	285.69	3750.35	1398.49	698.71
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400以内	个	8	178.48		311.81	98.06	49.03	1427.84		2494.48	784.48	392.24
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400-Φ600	个	8	214		338.2	110.44	55.22	1712		2705.6	883.52	441.76
D00025	临泵翻水	个	8		500					4000			
综合人工工日		小计							6706.42	4309.35	9372.81	3216.29	1607.61
62.677工日		未计价材料费							4394.48				
清单项目综合单价									29606.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	86.9	3.39	294.59				
	气囊Φ400以内					只·次	8	267.68	2141.44				
	气囊Φ600以内					只·次	8	281.63	2253.04				
	临泵翻水					个	8	500	4000				

	其他材料费	--	14.76	--	
	材料费小计	--	8703.83	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：32长安路雨污水管道修复工程(32)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			11219.32			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	9297.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1921.54			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	10227.56			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	185.96			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	247.94			
合计					21880.78			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：32长安路雨污水管道修复工程(32)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	12500		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	12500		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		12500		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：32长安路雨污水管道修复工程(32)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：32长安路雨污水管道修复工程(32)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：32长安路雨污水管道修复工程(32)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化恢复	草皮、小灌木、种植土及整形、养护一年	10500			
2	乔木及大型灌木迁移	带球起挖、修剪、迁移、栽植、养护一年	2000			
合计			12500			

计日工表

工程名称：32长安路雨污水管道修复工程(32)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新高网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：32长安路雨污水管道修复工程(32)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：32长安路雨污水管道修复工程(32)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	15309.05		15309.05
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	654232.77	2	13084.66
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	654232.77	0.34	2224.39
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	654232.77		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	669541.82	9	60258.76
合计					75567.81

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：32长安路雨污水管道修复工程(32)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：32长安路雨污水管道修复工程(32)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：33迎瑞路（仰先路-长山大道）雨污水管道修复工程(33)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	84736.48	
1.1	人工费	13040.54	
1.2	材料费	61424.58	
1.3	施工机具使用费	4891.81	
1.4	企业管理费	3586.43	
1.5	利润	1793.12	
2	措施项目费	16175.89	
2.1	单价措施项目费	12735.15	
2.2	总价措施项目费	3440.74	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1764.23	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2361.35	
5	税金	9294.63	
6	工程造价	112568.35	

襄阳网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：33迎瑞路（仰先路-长山大道）雨污水管道修复工程(33)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		恢复工程						
1	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	58.56	77.24	4523.17	
2	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	117.12	2.84	332.62	
3	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥100KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	58.56	17.85	1045.3	
4	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-25C粗粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：8cm	m2	58.56	118.66	6948.73	
5	040203007001	水泥混凝土	1.C30钢筋水泥砼(配筋单层双向 12@150，Fr≥4.5MPa），含模板、钢筋、养护等全部内容 2.厚度：25cm	m2	58.56	268.82	15742.1	
6	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	24	61.53	1476.72	
7	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度 1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	2.5	40	100	
		分部小计					30168.64	
		雨水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300实壁PE管，SN16，SDR17，PE100 3、接口方式：热熔连接 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、检查井与管道连接详见施工图设计	m	64	247.71	15853.44	
9	040504001001	砌筑井	Φ900圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 6、具体做法详见施工图设计及图集12S522 7、井盖、井圈材质及规格：另计	座	1	3105.39	3105.39	
10	040504001002	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	1	685	685	
11	040504002001	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计	座	1	2151.36	2151.36	
12	040504009001	雨水口	1.装配式偏沟式单篦雨水口 2.做法参照16S518第42页	座	16	1259.71	20155.36	
13	04B001	局部树脂修复	1、施工准备 2、局部现场固化法工艺操作要求详见施工图设计 3、DN400局部树脂修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	环	4	3025.81	12103.24	
14	041302001001	注浆加固	1、压密注浆孔间距1.0mX1.0m,加固土体垂直范围:封底混凝土下3.0m;平面范围:井底直径+1m,注浆压力不小于1.0MPa。 2、注浆量为每立方米土体注入42.5级水泥80kg、特细粉煤灰50kg。 3.压密注浆浆液注入率20%%%(与被加固土体体积之比)。	m3	5	102.81	514.05	
		分部小计					54567.84	
		分部分项合计					84736.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	04B002	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	12735.15	12735.15	
		单价措施合计					12735.15	
合计							97471.63	

综合单价分析表

工程名称：33迎瑞路（仰先路-长山大道）雨污水管道修复工程(33)

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	58.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.42	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	117.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	58.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X					m2	1.1	8	8.8				
	石油沥青					kg	0.55	5.5836	3.07				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	11.87			--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	58.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-293+[2-294]*2	粗粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度8cm	100m2	0.01	312.12	11000.49	353.74	133.17	66.59	3.12	110	3.54	1.33	0.67
综合人工工日		小计							3.12	110	3.54	1.33	0.67
0.0292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柴油					t	0.00008	8880	0.71				
	粗粒式沥青混凝土					t	0.1906	569.33	108.51				
	煤					t	0.00026	741.44	0.19				
	木柴					kg	0.0426	0.94	0.04				
	其他材料费							--	0.55			--	
	材料费小计							--	110			--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	58.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-330	C30水泥混凝土路面 厚度28cm	100m2	0.01	3809.2	11780.84	254.18	812.68	406.34	38.09	117.81	2.54	8.13	4.06
2-331	混凝土路面模板	m2	0.554303	30.6	17.23	3.66	6.85	3.43	16.96	9.55	2.03	3.8	1.9

2-353	水泥混凝土路面 钢筋 钢筋网	t	0.012124	1498.54	3197.25	14.54	302.62	151.31	18.17	38.76	0.18	3.67	1.83
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							74.09	166.33	4.75	15.77	7.88
0.6924工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													268.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.2856	406.34	116.05		
	水	m3	0.3856	3.39	1.31		
	普通成材	m3	0.000554	2936.13	1.63		
	零星卡具	kg	1.313698	4.18	5.49		
	圆钉	kg	0.007206	4.66	0.03		
	组合钢模板	kg	0.366949	4.29	1.57		
	尼龙帽	个	1.108606	0.74	0.82		
	钢筋Φ10以内	t	0.00622	3138.86	19.52		
	钢筋Φ10以外	t	0.00622	3026.74	18.83		
	电焊条	kg	0.002061	5.08	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.048496	4.38	0.21		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.78	--	
	材料费小计			--	166.33	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.0204	375.29	7.66		
	水	m3	0.00907	3.39	0.03		
	B型侧石，75*27.5*12.5	m	1.015	35	35.53		
	石灰膏	m3	0.002952	385.6	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	135.74	1.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	46.36	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	2.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-76	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径 200mm以内	10m	0.1	59.92	1.72	1.02	12.19	6.09	5.99	0.17	0.1	1.22	0.61
6-823	垫层 砂	10m3	0.012	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.43	29.71	0.19	1.12	0.56
综合人工工日		小计							11.42	29.88	0.29	2.34	1.17
0.1067工日		未计价材料费											202.61
清单项目综合单价													247.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE实壁管DN300	m	1.015	199.62	202.61		

	中(粗)砂	t	0.21456	135.74	29.12		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	232.49	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1333.22	4052.8		266.64	133.32	44	133.74		8.8	4.4
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0117	4113.94	2508.24	173.59	857.51	428.75	48.13	29.35	2.03	10.03	5.02
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以外	t	0.0283	867.77	3205.84	165.1	206.57	103.29	24.56	90.73	4.67	5.85	2.92
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖	10m3	0.01	1654.33	4270.23	201.67	371.2	185.6	16.54	42.7	2.02	3.71	1.86
6-1542	无梁池盖 木模(预拌)	100m2	0.0074	3617.04	3990.44	346.95	792.8	396.4	26.77	29.53	2.57	5.87	2.93
6-915	检查井筒砌筑(Φ700) 筒高每增0.5m 雨水检查井(预拌)	座	1	81.86	175.64	6.04	17.58	8.79	81.86	175.64	6.04	17.58	8.79
D00003	M-Y9模块	块	97		15					1455			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0435	1973.27	1280.92	73.23	409.3	204.65	85.84	55.72	3.19	17.8	8.9
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							423.15	2501.23	41.21	92.87	46.43
3.9546工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													3105.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	2.729029	0.86	2.35		
	电	kW·h	0.4057	0.76	0.31		

	水	m3	1.265692	3.39	4.29		
	混凝土垫块	m3	0.001603	313.22	0.5		
	圆钉	kg	0.642509	4.66	2.99		
	嵌缝料	kg	0.191	1.89	0.36		
	模板木材	m3	0.014551	2432.79	35.4		
	木支撑	m3	0.013483	1449.26	19.54		
	脱模剂	kg	0.191	2.68	0.51		
	钢筋Φ10以外	t	0.029432	3026.74	89.08		
	电焊条	kg	0.251304	5.08	1.28		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.084817	4.38	0.37		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1122	361.98	40.61		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	361.98	81.23		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.102	406.34	41.45		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.011766	4.38	0.05		
	机砖	百块	1.81	55.3101	100.11		
	铸铁爬梯	kg	2.97	4.5	13.37		
	沥青漆	kg	0.109	13.98	1.52		
	M-Y9模块	块	97	15	1455		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	149.056772	0.233	34.73		
	中(粗)砂	t	0.578655	135.74	78.55		
	防水剂	kg	0.341163	3.73	1.27		
	其他材料费			--	3.78	--	
	材料费小计			--	2501.73	--	

项目编码	040504001002	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71

综合人工工日	小计			47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日	未计价材料费							600
清单项目综合单价								685
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88			
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45			
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88			
	水	m3	0.01491	3.39	0.05			
	其他材料费			--	0.49		--	
	材料费小计			--	623.75		--	

项目编码	040504002001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.13	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	274.16	556.41	20.69	58.97	29.49
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.26	142.41	155.26	77.63	150.23	758.22	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							479.62	1457.08	54.44	106.81	53.41
4.4823工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2151.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.3195	406.34	536.17		
	电	kW·h	0.5278	0.76	0.4		
	水	m3	2.828553	3.39	9.59		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.38	2		
	钢筋Φ10以外	t	0.24648	3026.74	746.03		
	电焊条	kg	1.87704	5.08	9.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	8	105.6		
	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85		
	其他材料费			--	10.9	--	
	材料费小计			--	1457.08	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-708	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.9,H=1.4)(预拌)	座	1	265.15	896.66	14.12	55.85	27.93	265.15	896.66	14.12	55.85	27.93
综合人工工日		小计							265.15	896.66	14.12	55.85	27.93
2.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1259.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.112	388.6	43.52		
	碎石40	t	0.199	137.78	27.42		
	机砖	百块	4.09	55.3101	226.22		
	沥青漆	kg	0.678	13.98	9.48		
	水	m3	0.36525	3.39	1.24		
	电	kW·h	0.045	0.76	0.03		
	铸铁雨水井箅	套	1.01	400	404		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	185.4755	0.233	43.22		
	中(粗)砂	t	0.910868	135.74	123.64		
	其他材料费			--	17.89	--	
	材料费小计			--	896.66	--	

项目编码	04B001	项目名称	局部树脂修复	计量单位	环	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-4	点状原位固化法管径(mm内) DN400	点(环)	1	429.5	1242.73	942.1	274.32	137.16	429.5	1242.73	942.1	274.32	137.16
综合人工工日		小计							429.5	1242.73	942.1	274.32	137.16
4.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3025.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3(m)	m	2.125	82.5	175.31		
	树脂 A+B料	kg	5.644	100.3	566.09		

	聚乙烯薄膜	m2	1.063	3.9	4.15		
	塑料彩条纺织布	m2	5.928	1.88	11.14		
	黑胶布	卷	1.2	1.72	2.06		
	长袖胶手套	双	4.8	13.72	65.86		
	修复气囊 300～400(mm)	只	0.02	20000	400		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	其他材料费			--	18.02	--	
	材料费小计			--	1242.73	--	

项目编码	041302001001	项目名称	注浆加固	计量单位	m3	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-845	压密注浆 注浆	m3	1	34.67	28.73	22.31	11.4	5.7	34.67	28.73	22.31	11.4	5.7
综合人工工日		小计							34.67	28.73	22.31	11.4	5.7
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									102.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磨细粉煤灰	kg	68	0.05	3.4		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.08	302.93	24.23		
	水玻璃	kg	1.5	0.73	1.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.73	--	

项目编码	04B002	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-14	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)Φ400以下	10m	10	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35	233.3	16.9	301.7	107	53.5
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400以内	个	5	178.48		311.81	98.06	49.03	892.4		1559.05	490.3	245.15
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400-Φ600	个	5	214		338.2	110.44	55.22	1070		1691	552.2	276.1
D00025	临泵翻水	个	5		500					2500			
综合人工工日		小计							2195.7	2516.9	3551.75	1149.5	574.75
20.52工日		未计价材料费							2746.55				
清单项目综合单价									12735.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	4.75	3.39	16.1		
	气囊Φ400以内	只·次	5	267.68	1338.4		
	气囊Φ600以内	只·次	5	281.63	1408.15		
	临泵翻水	个	5	500	2500		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	5263.45	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：33迎瑞路（仰先路-长山大道）雨污水管道修复工程(33)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			1764.23			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1462.07			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	302.16			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1608.28			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	29.24			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	38.99			
合计					3440.74			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：33迎瑞路（仰先路-长山大道）雨污水管道修复工程(33)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：33迎瑞路（仰先路-长山大道）雨污水管道修复工程(33)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：33迎瑞路（仰先路-长山大道）雨污水管道修复工程(33)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：33迎瑞路（仰先路-长山大道）雨污水管道修复工程(33)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：33迎瑞路（仰先路-长山大道）雨污水管道修复工程(33)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：33迎瑞路（仰先路-长山大道）雨污水管道修复工程(33)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

鑫信网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：33迎瑞路（仰先路-长山大道）雨污水管道修复工程(33)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2361.35		2361.35
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100912.37	2	2018.25
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100912.37	0.34	343.1
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100912.37		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	103273.72	9	9294.63
合计					11655.98

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：33迎瑞路（仰先路-长山大道）雨污水管道修复工程(33)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：33迎瑞路（仰先路-长山大道）雨污水管道修复工程(33)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：34敖山路（仰先路-长山大道）雨污水管道修复工程(34)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	551051.49	
1.1	人工费	46619.81	
1.2	材料费	232760.8	
1.3	施工机具使用费	198217.79	
1.4	企业管理费	48966.99	
1.5	利润	24486.1	
2	措施项目费	26053.59	
2.1	单价措施项目费	6376.38	
2.2	总价措施项目费	19677.21	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10089.45	
3	其他项目费	3150	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	3150	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13577.97	
5	税金	53444.97	
6	工程造价	647278.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：34敖山路（仰先路-长山大道）雨污水管道修复工程(34)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		恢复工程						
1	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	73.2	77.24	5653.97	
2	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	146.4	2.84	415.78	
3	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥100KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	73.2	17.85	1306.62	
4	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-25C粗粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：8cm	m2	73.2	118.66	8685.91	
5	040203007001	水泥混凝土	1.C30钢筋水泥砼(配筋单层双向 12@150，Fr≥4.5MPa），含模板、钢筋、养护等全部内容 2.厚度：25cm	m2	73.2	268.9	19683.48	
6	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	24	61.53	1476.72	
7	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度 1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	2.5	40	100	
		分部小计					37322.48	
		雨水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300实壁PE管 ，SN16，SDR17，PE100 3、接口方式：热熔连接 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、检查井与管道连接详见施工图设计	m	80	247.71	19816.8	
9	040504009001	雨水口	1.装配式偏沟式单篦雨水口 2.做法参照16S518第42页	座	16	1259.71	20155.36	
10	04B001	局部树脂修复	1、施工准备 2、局部现场固化法工艺操作要求详见施工图设计 3、DN400局部树脂修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	环	12	3025.81	36309.72	
11	04B002	紫外光固化修复	1、施工准备→修复前CCTV检测→软管的树脂浸渍→拉入垫膜→拉入玻纤软管→固定扎头→软管充气→安装灯架→紫外光固化→尾端切除→抽出软管内膜→修复后CCTV复查 2、DN400*3mm紫外光CIPP修复 3、具体做法详见施工图设计	m	267	1290.46	344552.82	
12	041302001001	注浆加固	1、压密注浆孔间距1.0mX1.0m,加固土体垂直范围:封底混凝土下3.0m;平面范围:井底直径+1m,注浆压力不小于1.0MPa。 2、注浆量为每立方米土体注入42.5级水泥80kg、特细粉煤灰50kg。 3.压密注浆浆液注入率20%%%(与被加固土体体积之比)。	m3	14	102.81	1439.34	
		分部小计					422274.04	
		道路工程						
13	040203006003	玄武岩沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	93	79.75	7416.75	
14	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	186	2.84	528.24	
15	040203006004	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	93	88.17	8199.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040201021002	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	93	17.85	1660.05	
17	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青 2、用量：0.9~1.0L/m2	m2	93	12.18	1132.74	
18	040203007002	水泥混凝土	1、C30钢筋水泥砼（配筋单层双向 c12@150）Fr≥4.5MPa，含模板、钢筋、养生等 2、厚度：20cm	m2	93	187.67	17453.31	
		分部小计					36390.9	
		污水工程						
19	040504001001	砌筑井	Φ900圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25S6防水砼底板，C25S6灌孔混凝土 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：2.5m内 5、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 6、具体做法详见施工图设计及图集12S522-22 7、井盖、井圈材质及规格：另计	座	4	2646	10584	
20	040504001002	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	4	685	2740	
21	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：详见设计说明 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	57	466.86	26611.02	
22	04B003	局部树脂修复	1、施工准备 2、局部现场固化法工艺操作要求详见施工图设计 3、DN400局部树脂修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	处	5	3025.81	15129.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					55064.07	
		分部分项合计					551051.49	
1	04B004	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	6376.38	6376.38	
		单价措施合计					6376.38	
合计							557427.87	

综合单价分析表

工程名称：34敖山路（仰先路-长山大道）雨污水管道修复工程(34)

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	73.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.42	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	146.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	73.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X				m2	1.1	8	8.8					
	石油沥青				kg	0.55	5.5836	3.07					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	11.87				--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	73.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-293+[2-294]*2	粗粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度8cm	100m2	0.01	312.12	11000.49	353.74	133.17	66.59	3.12	110	3.54	1.33	0.67
综合人工工日		小计							3.12	110	3.54	1.33	0.67
0.0292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柴油				t	0.00008	8880	0.71					
	粗粒式沥青混凝土				t	0.1906	569.33	108.51					
	煤				t	0.00026	741.44	0.19					
	木柴				kg	0.0426	0.94	0.04					
	其他材料费						--	0.55				--	
	材料费小计						--	110				--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	73.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-330	C30水泥混凝土路面 厚度28cm	100m2	0.01	3809.2	11780.84	254.18	812.68	406.34	38.09	117.81	2.54	8.13	4.06
2-331	混凝土路面模板	m2	0.552732	30.6	17.23	3.66	6.85	3.43	16.91	9.52	2.02	3.79	1.9

2-353	水泥混凝土路面 钢筋 钢筋网	t	0.012158	1498.54	3197.25	14.54	302.62	151.31	18.22	38.87	0.18	3.68	1.84
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							74.09	166.41	4.74	15.77	7.89
0.6925工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													268.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.2856	406.34	116.05		
	水	m3	0.3856	3.39	1.31		
	普通成材	m3	0.000553	2936.13	1.62		
	零星卡具	kg	1.309975	4.18	5.48		
	圆钉	kg	0.007186	4.66	0.03		
	组合钢模板	kg	0.365909	4.29	1.57		
	尼龙帽	个	1.105464	0.74	0.82		
	钢筋Φ10以内	t	0.006237	3138.86	19.58		
	钢筋Φ10以外	t	0.006237	3026.74	18.88		
	电焊条	kg	0.002067	5.08	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.048632	4.38	0.21		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	166.41	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.0204	375.29	7.66		
	水	m3	0.00907	3.39	0.03		
	B型侧石，75*27.5*12.5	m	1.015	35	35.53		
	石灰膏	m3	0.002952	385.6	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	135.74	1.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	46.36	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	2.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-76	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径200mm以内	10m	0.1	59.92	1.72	1.02	12.19	6.09	5.99	0.17	0.1	1.22	0.61
6-823	垫层 砂	10m3	0.012	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.43	29.71	0.19	1.12	0.56
综合人工工日		小计							11.42	29.88	0.29	2.34	1.17
0.1067工日		未计价材料费											202.61
清单项目综合单价													247.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE实壁管DN300	m	1.015	199.62	202.61		

	中(粗)砂	t	0.21456	135.74	29.12		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	232.49	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-708	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.9,H=1.4)(预拌)	座	1	265.15	896.66	14.12	55.85	27.93	265.15	896.66	14.12	55.85	27.93
综合人工工日		小计							265.15	896.66	14.12	55.85	27.93
2.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1259.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.112	388.6	43.52		
	碎石40	t	0.199	137.78	27.42		
	机砖	百块	4.09	55.3101	226.22		
	沥青漆	kg	0.678	13.98	9.48		
	水	m3	0.36525	3.39	1.24		
	电	kW·h	0.045	0.76	0.03		
	铸铁雨水井箅	套	1.01	400	404		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	185.4755	0.233	43.22		
	中(粗)砂	t	0.910868	135.74	123.64		
	其他材料费			--	17.89	--	
	材料费小计			--	896.66	--	

项目编码	04B001	项目名称	局部树脂修复	计量单位	环	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-4	点状原位固化法管径(mm内) DN400	点(环)	1	429.5	1242.73	942.1	274.32	137.16	429.5	1242.73	942.1	274.32	137.16
综合人工工日		小计							429.5	1242.73	942.1	274.32	137.16
4.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3025.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3(m)	m	2.125	82.5	175.31		
	树脂 A+B料	kg	5.644	100.3	566.09		
	聚乙烯薄膜	m2	1.063	3.9	4.15		
	塑料彩条纺织布	m2	5.928	1.88	11.14		
	黑胶布	卷	1.2	1.72	2.06		
	长袖胶手套	双	4.8	13.72	65.86		
	修复气囊 300～400(mm)	只	0.02	20000	400		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	其他材料费			--	18.02	--	
	材料费小计			--	1242.73	--	

项目编码	04B002	项目名称	紫外光固化修复	计量单位	m	工程量	267

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-27	CIPP紫光固化法管径(mm内) DN400	m	1	64.84	332.41	672.12	147.39	73.7	64.84	332.41	672.12	147.39	73.7
综合人工工日		小计							64.84	332.41	672.12	147.39	73.7
0.606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1290.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN400*3(mm)	m	1.06	240	254.4		
	底膜 DN400(mm)	m	1.125	13.31	14.97		
	扎头布 DN40(mm)	块	0.046	311.44	14.33		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	55.9	5.14		
	橡胶密封条	m	0.075	0.568	0.04		
	橡胶止水带P250	m	0.063	68.6	4.32		
	堵漏王	kg	0.375	5.65	2.12		
	防水头灯	个	0.012	64.96	0.78		
	防水衣裤	套	0.024	140	3.36		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	长管式呼吸器	个	0.012	916.86	11		
	其他材料费			--	21.85	--	
	材料费小计			--	332.41	--	

项目编码	041302001001	项目名称	注浆加固	计量单位	m3	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-845	压密注浆 注浆	m3	1	34.67	28.73	22.31	11.4	5.7	34.67	28.73	22.31	11.4	5.7
综合人工工日		小计							34.67	28.73	22.31	11.4	5.7
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													102.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磨细粉煤灰			kg		68			0.05	3.4			
	普通硅酸盐水泥42.5级			t		0.08			302.93	24.23			
	水玻璃			kg		1.5			0.73	1.1			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	28.73		--	

项目编码	040203006003	项目名称	玄武岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7293.17	273.68	104.86	52.43	2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴			kg		0.022			0.94	0.02			
	柴油			t		0.00005			8880	0.44			
	细(微)粒沥青混凝土(AC-13C,SBS改性沥青)			t		0.0697			782.37	54.53			
	煤			t		0.00014			741.44	0.1			
	细(微)粒沥青混凝土			t		0.0234			746.55	17.47			
	其他材料费								--	0.37		--	
	材料费小计								--	72.93		--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	186

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03

综合人工工日	小计			0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								2.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	2.46		--	

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土(AC-20C)	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040201021002	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	11.87	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	152.58	872.16	113.09	53.13	26.57	1.53	8.72	1.13	0.53	0.27
综合人工工日		小计							1.53	8.72	1.13	0.53	0.27
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	741.44	0.09		
	砾石10	t	0.0148	129.09	1.91		
	乳化沥青	kg	1.04	5.456	5.67		
	中(粗)砂	t	0.0074	135.74	1		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	8.72	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土 路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	8412.55	182.24	618.01	309.01	29.08	84.13	1.82	6.18	3.09
2-331	混凝土路面模板	m2	0.0134	30.6	17.23	3.66	6.85	3.43	0.41	0.23	0.05	0.09	0.05
2-353	水泥混凝土路面 钢筋 钢筋网	t	0.011851	1498.54	3197.39	14.54	302.62	151.31	17.76	37.89	0.17	3.59	1.79
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							48.12	122.46	2.04	10.03	5.02
0.4497工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													187.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.24	3.39	0.81		
	普通成材	m3	0.000013	2936.13	0.04		
	零星卡具	kg	0.031758	4.18	0.13		

	圆钉	kg	0.000174	4.66			
	组合钢模板	kg	0.008871	4.29	0.04		
	尼龙帽	个	0.0268	0.74	0.02		
	钢筋Φ10以内	t	0.00608	3138.86	19.08		
	钢筋Φ10以外	t	0.00608	3027.01	18.4		
	电焊条	kg	0.002015	5.08	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.047404	4.38	0.21		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	水	m3	0.04	3.39	0.14		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	122.46	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0029	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	9.34	5.82	0.28	1.92	0.96
6-1156	C25半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1333.22	4052.8		266.64	133.32	44	133.74		8.8	4.4
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0035	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	10.33	5.75	0.29	2.12	1.06
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.01355	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	13.62	43.39	1.66	3.06	1.53
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.016	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	27.32	61.45	2.55	5.97	2.99
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.151	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	286.42	250.93	16.4	60.56	30.28
D00018	M-Y8模块	块	46		15					690			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	22.58	123.23	8.25	6.17	3.08
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1323.46	4270.23		264.69	132.35	13.23	42.7		2.65	1.32
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0082	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	23.5	22.13	2.61	5.22	2.61

6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.01585	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	10.05	50.71	2.26	2.46	1.23
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							622.47	1786.53	38.17	132.12	66.05
5.8174工日		未计价材料费											0.66
清单项目综合单价													2646

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3876	361.98	140.3		
	电	kW·h	0.38614	0.76	0.29		
	水	m3	1.857316	3.39	6.3		
	模板木材	m3	0.007078	2432.79	17.22		
	复合木模板面板	m2	0.3066	38.64	11.85		
	钢支撑	kg	0.539419	4.1	2.21		
	零星卡具	kg	0.17894	4.18	0.75		
	圆钉	kg	0.232208	4.66	1.08		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	2.945349	0.86	2.53		
	混凝土垫块	m3	0.0021	313.22	0.66		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.073453	4.38	0.32		
	钢筋φ10以外	t	0.030576	3027.01	92.55		
	电焊条	kg	0.232848	5.08	1.18		
	沥青漆	kg	0.472026	13.98	6.6		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.3162	388.6	122.88		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	406.34	41.45		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.013038	4.38	0.06		
	脱模剂	kg	0.082	2.68	0.22		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			

	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	321.537305	0.233	74.92		
	中(粗)砂	t	2.027726	135.74	275.24		
	其他材料费			--	698.75	--	
	材料费小计			--	1787.19	--	

项目编码	040504001002	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													685

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0165	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	7.46	40.85	0.26	1.54	0.77
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	210.79	74.68	65.72	55.3	27.65	21.08	7.47	6.57	5.53	2.77
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16

综合人工工日	小计	30.13	49.59	6.83	7.39	3.7
0.2816工日	未计价材料费					369.22
清单项目综合单价						466.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.296188	135.74	40.2		
	球墨铸铁管DN400	m	1.01	365.56	369.22		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.3	7.07		
	氧气	m3	0.0414	2.98	0.12		
	乙炔气	kg	0.0138	11.74	0.16		
	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.83	--	
	材料费小计			--	418.81	--	

项目编码	04B003	项目名称	局部树脂修复	计量单位	处	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-4	点状原位固化法管径(mm内) DN400	点(环)	1	429.5	1242.73	942.1	274.32	137.16	429.5	1242.73	942.1	274.32	137.16
综合人工工日		小计							429.5	1242.73	942.1	274.32	137.16
4.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3025.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3(m)	m	2.125	82.5	175.31		
	树脂 A+B料	kg	5.644	100.3	566.09		
	聚乙烯薄膜	m2	1.063	3.9	4.15		
	塑料彩条纺织布	m2	5.928	1.88	11.14		
	黑胶布	卷	1.2	1.72	2.06		
	长袖胶手套	双	4.8	13.72	65.86		
	修复气囊 300～400(mm)	只	0.02	20000	400		

	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	其他材料费			--	18.02	--	
	材料费小计			--	1242.73	--	

项目编码	04B004	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-14	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400以下	10m	22	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35	513.26	37.18	663.74	235.4	117.7
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400以内	个	2	178.48		311.81	98.06	49.03	356.96		623.62	196.12	98.06
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400-φ600	个	2	214		338.2	110.44	55.22	428		676.4	220.88	110.44
D00025	临泵翻水	个	2		500					1000			
综合人工工日		小计							1298.22	1037.18	1963.76	652.4	326.2
12.132工日		未计价材料费							1098.62				
清单项目综合单价									6376.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	10.45	3.39	35.43		
	气囊Φ400以内	只·次	2	267.68	535.36		
	气囊Φ600以内	只·次	2	281.63	563.26		
	临泵翻水	个	2	500	1000		
	其他材料费			--	1.75	--	
	材料费小计			--	2135.8	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：34敖山路（仰先路-长山大道）雨污水管道修复工程(34)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			10089.45			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	8361.42			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1728.03			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	9197.56			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	167.23			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	222.97			
合计					19677.21			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：34敖山路（仰先路-长山大道）雨污水管道修复工程(34)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	3150		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	3150		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		3150		

暂列金额明细表

工程名称：34敖山路（仰先路-长山大道）雨污水管道修复工程(34)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：34敖山路（仰先路-长山大道）雨污水管道修复工程(34)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：34敖山路（仰先路-长山大道）雨污水管道修复工程(34)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化恢复	草皮、小灌木、种植土及整形、养护一年	3150			
合计			3150			

鑫鼎网上招投标系统

计日工表

工程名称：34敖山路（仰先路-长山大道）雨污水管道修复工程(34)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：34敖山路（仰先路-长山大道）雨污水管道修复工程(34)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：34敖山路（仰先路-长山大道）雨污水管道修复工程(34)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13577.97		13577.97
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	580255.08	2	11605.1
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	580255.08	0.34	1972.87
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	580255.08		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	593833.05	9	53444.97
合计					67022.94

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：34敖山路（仰先路-长山大道）雨污水管道修复工程(34)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：34敖山路（仰先路-长山大道）雨污水管道修复工程(34)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：35丁香路雨污水管道修复工程(35)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	509840.56	
1.1	人工费	51469.14	
1.2	材料费	297498.94	
1.3	施工机具使用费	111868.37	
1.4	企业管理费	32667.28	
1.5	利润	16336.83	
2	措施项目费	23640.03	
2.1	单价措施项目费	5450.26	
2.2	总价措施项目费	18189.77	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9326.76	
3	其他项目费	3150	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	3150	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12557.15	
5	税金	49426.9	
6	工程造价	598614.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：35丁香路雨污水管道修复工程(35)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		恢复工程						
1	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	30.2	77.24	2332.65	
2	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	60.4	2.84	171.54	
3	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥100KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	30.2	17.85	539.07	
4	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	30.2	88.17	2662.73	
5	040203007001	水泥混凝土	1.C30钢筋水泥砼(配筋单层双向 12@150，Fr≥4.5MPa），含模板、钢筋、养护等全部内容 2.厚度：20cm	m2	30.2	216.66	6543.13	
6	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	16.5	61.53	1015.25	
7	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度 1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	2	40	80	
		分部小计					13344.37	
		雨水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300实壁PE管 ，SN16，SDR17，PE100 3、接口方式：热熔连接 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、检查井与管道连接详见施工图设计	m	33	67.62	2231.46	
9	040504009001	雨水口	1.装配式偏沟式单篦雨水口 2.做法参照16S518第42页	座	11	1259.71	13856.81	
10	04B001	局部树脂修复	1、施工准备 2、局部现场固化法工艺操作要求详见施工图设计 3、DN400局部树脂修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	环	4	3025.81	12103.24	
11	04B002	紫外光固化修复	1、施工准备→修复前CCTV检测→软管的树脂浸渍→拉入垫膜→拉入玻纤软管→固定扎头→软管充气→安装灯架→紫外光固化→尾端切除→抽出软管内膜→修复后CCTV复查 2、DN400*3mm紫外光CIPP修复 3、具体做法详见施工图设计	m	127	1290.46	163888.42	
12	04B003	紫外光固化修复	1、施工准备→修复前CCTV检测→软管的树脂浸渍→拉入垫膜→拉入玻纤软管→固定扎头→软管充气→安装灯架→紫外光固化→尾端切除→抽出软管内膜→修复后CCTV复查 2、DN600*5mm紫外光CIPP修复 3、具体做法详见施工图设计	m	29	1570.47	45543.63	
13	041302001001	注浆加固	1、压密注浆孔间距1.0mX1.0m,加固土体垂直范围:封底混凝土下3.0m;平面范围:井底直径+1m,注浆压力不小于1.0MPa。 2、注浆量为每立方米土体注入42.5级水泥80kg、特细粉煤灰50kg。 3.压密注浆浆液注入率20%%%(与被加固土体体积之比)。	m3	5	102.81	514.05	
		分部小计					238137.61	
		道路工程						
14	040203006003	玄武岩沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	435	79.75	34691.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	870	2.84	2470.8	
16	040203006005	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	435	88.17	38353.95	
17	040201021002	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	435	17.85	7764.75	
18	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青 2、用量：0.9~1.0L/m2	m2	435	12.18	5298.3	
19	040203007002	水泥混凝土	1、C30钢筋水泥砼（配筋单层双向 c12@150）Fr≥4.5MPa，含模板、钢筋、养生等 2、厚度：20cm	m2	435	187.67	81636.45	
20	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C20透水混凝土 2、厚度：15cm	m2	12	83.22	998.64	
21	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm透水砖（BPN≥60，规格及铺装样式同现状） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm干拌砂浆（水泥：砂1:5）	m2	12	79.3	951.6	
		分部小计					172165.74	
		污水工程						
22	040504001001	砌筑井	Φ900圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25S6防水砼底板，C25S6灌孔混凝土 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：3.5m内 5、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 6、具体做法详见施工图设计及图集12S522-22 7、井盖、井圈材质及规格：另计	座	5	3108	15540	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040504001008	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	5	685	3425	
24	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：详见设计说明 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	144	466.86	67227.84	
		分部小计					86192.84	
		分部分项合计					509840.56	
1	04B022	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	5450.26	5450.26	
		单价措施合计					5450.26	
合计							515290.82	

综合单价分析表

工程名称：35丁香路雨污水管道修复工程(35)

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	30.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.42	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	60.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	30.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	玻璃纤维格栅G200-2X				m2	1.1	8	8.8					
	石油沥青				kg	0.55	5.5836	3.07					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	11.87			--		

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	30.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中粒式沥青混凝土				t	0.1424	569.33	81.07					
	煤				t	0.0002	741.44	0.15					
	木柴				kg	0.032	0.94	0.03					
	柴油				t	0.00006	8880	0.53					
	其他材料费						--	0.41			--		
	材料费小计						--	82.19			--		

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	30.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	8412.55	182.24	618.01	309.01	29.08	84.13	1.82	6.18	3.09
2-331	混凝土路面模板	m2	0.449338	30.6	17.23	3.66	6.85	3.43	13.75	7.74	1.64	3.08	1.54
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.012252	1498.54	3197.25	14.54	302.62	151.31	18.36	39.17	0.18	3.71	1.85

2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							62.06	131.25	3.64	13.14	6.57
0.58工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									216.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.28	3.39	0.95		
	普通成材	m3	0.000449	2936.13	1.32		
	零星卡具	kg	1.064931	4.18	4.45		
	圆钉	kg	0.005841	4.66	0.03		
	组合钢模板	kg	0.297462	4.29	1.28		
	尼龙帽	个	0.898676	0.74	0.67		
	钢筋Φ10以内	t	0.006285	3138.86	19.73		
	钢筋Φ10以外	t	0.006285	3026.74	19.02		
	电焊条	kg	0.002083	5.08	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.049008	4.38	0.21		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	131.25	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	16.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.0204	375.29	7.66		

	水	m3	0.00907	3.39	0.03		
	B型侧石，75*27.5*12.5	m	1.015	35	35.53		
	石灰膏	m3	0.002952	385.6	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	135.74	1.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	46.36	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-76	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径200mm以内	10m	0.012	59.92	1.72	1.02	12.19	6.09	0.72	0.02	0.01	0.15	0.07
6-823	垫层 砂	10m3	0.013727	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	6.21	33.98	0.22	1.29	0.64
综合人工工日		小计							6.93	34	0.23	1.44	0.71
0.0647工日		未计价材料费											24.31
清单项目综合单价													67.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE实壁管DN300	m	0.1218	199.62	24.31		
	中(粗)砂	t	0.245439	135.74	33.32		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	58.31	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-708	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.9,H=1.4)(预拌)	座	1	265.15	896.66	14.12	55.85	27.93	265.15	896.66	14.12	55.85	27.93
综合人工工日		小计							265.15	896.66	14.12	55.85	27.93
2.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1259.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.112	388.6	43.52		
	碎石40	t	0.199	137.78	27.42		
	机砖	百块	4.09	55.3101	226.22		
	沥青漆	kg	0.678	13.98	9.48		
	水	m3	0.36525	3.39	1.24		
	电	kW·h	0.045	0.76	0.03		
	铸铁雨水井箅	套	1.01	400	404		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	185.4755	0.233	43.22		
	中(粗)砂	t	0.910868	135.74	123.64		
	其他材料费			--	17.89	--	
	材料费小计			--	896.66	--	

项目编码	04B001	项目名称	局部树脂修复	计量单位	环	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-4	点状原位固化法管径(mm内) DN400	点(环)	1	429.5	1242.73	942.1	274.32	137.16	429.5	1242.73	942.1	274.32	137.16
综合人工工日		小计							429.5	1242.73	942.1	274.32	137.16
4.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3025.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3(m)	m	2.125	82.5	175.31		
	树脂 A+B料	kg	5.644	100.3	566.09		

	聚乙烯薄膜	m2	1.063	3.9	4.15		
	塑料彩条纺织布	m2	5.928	1.88	11.14		
	黑胶布	卷	1.2	1.72	2.06		
	长袖胶手套	双	4.8	13.72	65.86		
	修复气囊 300～400(mm)	只	0.02	20000	400		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	其他材料费			--	18.02	--	
	材料费小计			--	1242.73	--	

项目编码	04B002	项目名称	紫外光固化修复	计量单位	m	工程量	127

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-27	CIPP紫光固化法管径(mm内) DN400	m	1	64.84	332.41	672.12	147.39	73.7	64.84	332.41	672.12	147.39	73.7
综合人工工日		小计							64.84	332.41	672.12	147.39	73.7
0.606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1290.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN400*3(mm)	m	1.06	240	254.4		
	底膜 DN400(mm)	m	1.125	13.31	14.97		
	扎头布 DN40(mm)	块	0.046	311.44	14.33		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	55.9	5.14		
	橡胶密封条	m	0.075	0.568	0.04		
	橡胶止水带P250	m	0.063	68.6	4.32		
	堵漏王	kg	0.375	5.65	2.12		
	防水头灯	个	0.012	64.96	0.78		
	防水衣裤	套	0.024	140	3.36		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	长管式呼吸器	个	0.012	916.86	11		
	其他材料费			--	21.85	--	
	材料费小计			--	332.41	--	

项目编码	04B003	项目名称	紫外光固化修复	计量单位	m	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-29	CIPP紫光固化法管径(mm内) DN600	m	1	69.12	707.42	594.76	132.78	66.39	69.12	707.42	594.76	132.78	66.39

综合人工工日	小计			69.12	707.42	594.76	132.78	66.39
0.646工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								1570.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN600*5(mm)	m	1.06	550	583			
	底膜 DN600(mm)	m	1.125	20.41	22.96			
	扎头布 DN60(mm)	块	0.046	428.56	19.71			
	扎头绑带 B50型	支	0.092	55.9	5.14			
	橡胶密封条	m	0.113	0.568	0.06			
	橡胶止水带P250	m	0.094	68.6	6.45			
	堵漏王	kg	0.8	5.65	4.52			
	防水头灯	个	0.013	64.96	0.84			
	防水衣裤	套	0.026	140	3.64			
	长袖胶手套	双	0.116	13.72	1.59			
	水	m3	0.03	3.39	0.1			
	长管式呼吸器	个	0.013	916.86	11.92			
	其他材料费			--	47.49		--	
	材料费小计			--	707.42		--	

项目编码	041302001001	项目名称	注浆加固		计量单位	m3	工程量	5
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-845	压密注浆 注浆	m3	1	34.67	28.73	22.31	11.4	5.7
综合人工工日	小计			34.67	28.73	22.31	11.4	5.7
0.324工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								102.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磨细粉煤灰	kg	68	0.05	3.4			
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.08	302.93	24.23			
	水玻璃	kg	1.5	0.73	1.1			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	28.73		--	

项目编码	040203006003	项目名称	玄武岩沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	435
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7293.17	273.68	104.86	52.43	2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土(AC-13C,SBS改性沥青)	t	0.0697	782.37	54.53		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0234	746.55	17.47		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	72.93	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	870

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006005	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	435

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							88.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040201021002	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	435

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							17.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	435

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层厚度1cm	100m2	0.01	152.58	872.16	113.09	53.13	26.57	1.53	8.72	1.13	0.53	0.27
综合人工工日		小计							1.53	8.72	1.13	0.53	0.27
0.0143工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							12.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	741.44	0.09		
	砾石10	t	0.0148	129.09	1.91		
	乳化沥青	kg	1.04	5.456	5.67		
	中(粗)砂	t	0.0074	135.74	1		

	其他材料费	--	0.05	--	
	材料费小计	--	8.72	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	435

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	8412.55	182.24	618.01	309.01	29.08	84.13	1.82	6.18	3.09
2-331	混凝土路面模板	m2	0.0134	30.6	17.23	3.66	6.85	3.43	0.41	0.23	0.05	0.09	0.05
2-353	水泥混凝土路面 钢筋 钢筋网	t	0.011855	1498.54	3197.39	14.54	302.62	151.31	17.76	37.89	0.17	3.59	1.79
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							48.12	122.46	2.04	10.03	5.02
0.4497工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													187.67

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
C30粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.204	406.34	82.89		
水	m3	0.24	3.39	0.81		
普通成材	m3	0.000013	2936.13	0.04		
零星卡具	kg	0.031758	4.18	0.13		
圆钉	kg	0.000174	4.66			
组合钢模板	kg	0.008871	4.29	0.04		
尼龙帽	个	0.0268	0.74	0.02		
钢筋Φ10以内	t	0.006079	3138.86	19.08		
钢筋Φ10以外	t	0.006079	3027.01	18.4		
电焊条	kg	0.002015	5.08	0.01		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.0474	4.38	0.21		
塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
水	m3	0.04	3.39	0.14		
其他材料费			--	0.61	--	
材料费小计			--	122.46	--	

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C20水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1915.04	5831.97		383.01	191.5	19.15	58.32		3.83	1.92
综合人工工日		小计							19.15	58.32		3.83	1.92
0.179工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C20透水混凝土					m3	0.153		375.29	57.42			
	水					m3	0.18		3.39	0.61			
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	58.32		--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设透水砖砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1377.09	6030.82	84.07	292.23	146.12	13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
综合人工工日		小计							13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6cm 透水砖200×100×60					m2	0.97752		55	53.76			
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	7.40258		0.233	1.72			
	中(粗)砂					t	0.033219		135.74	4.51			
	水					m3	0.003093		3.39	0.01			
	其他材料费								--	0.31		--	
	材料费小计								--	60.31		--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0029	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	9.34	5.82	0.28	1.92	0.96
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1333.22	4052.8		266.64	133.32	44	133.74		8.8	4.4
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0035	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	10.33	5.75	0.29	2.12	1.06
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.01356	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	13.63	43.42	1.66	3.06	1.53
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.016	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	27.32	61.45	2.55	5.97	2.99
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.151	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	286.42	250.93	16.4	60.56	30.28
D00003	M-Y7模块	块	30.8		15					462			
D00018	M-Y8模块	块	46		15					690			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	22.58	123.23	8.25	6.17	3.08
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1323.46	4270.23		264.69	132.35	13.23	42.7		2.65	1.32
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0082	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	23.5	22.13	2.61	5.22	2.61
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.01584	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	10.04	50.68	2.26	2.46	1.23
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							622.47	2248.53	38.17	132.12	66.05
5.8174工日		未计价材料费											0.66
清单项目综合单价													3108

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3876	361.98	140.3		
	电	kW·h	0.38614	0.76	0.29		
	水	m3	1.857309	3.39	6.3		
	模板木材	m3	0.007078	2432.79	17.22		
	复合木模板面板	m2	0.3066	38.64	11.85		

	钢支撑	kg	0.539419	4.1	2.21		
	零星卡具	kg	0.17894	4.18	0.75		
	圆钉	kg	0.232208	4.66	1.08		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	2.945349	0.86	2.53		
	混凝土垫块	m3	0.0021	313.22	0.66		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.073464	4.38	0.32		
	钢筋Φ10以外	t	0.030576	3027.01	92.55		
	电焊条	kg	0.232848	5.08	1.18		
	沥青漆	kg	0.472026	13.98	6.6		
	M-Y7模块	块	30.8	15	462		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.3162	388.6	122.88		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	406.34	41.45		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.013038	4.38	0.06		
	脱模剂	kg	0.082	2.68	0.22		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	321.537305	0.233	74.92		
	中(粗)砂	t	2.027726	135.74	275.24		
	其他材料费			--	698.75	--	
	材料费小计			--	2249.19	--	

项目编码	040504001008	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71

0.4399工日	未计价材料费						600
清单项目综合单价							685
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0165	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	7.46	40.85	0.26	1.54	0.77
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	210.79	74.68	65.72	55.3	27.65	21.08	7.47	6.57	5.53	2.77
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.13	49.59	6.83	7.39	3.7
0.2816工日		未计价材料费											369.22
清单项目综合单价													466.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.296188	135.74	40.2		
	球墨铸铁管DN400	m	1.01	365.56	369.22		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.3	7.07		
	氧气	m3	0.0414	2.98	0.12		
	乙炔气	kg	0.0138	11.74	0.16		
	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.83	--	
	材料费小计			--	418.81	--	

项目编码	04B022	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-14	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)Φ400以下	10m	9	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35	209.97	15.21	271.53	96.3	48.15
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400以内	个	2	178.48		311.81	98.06	49.03	356.96		623.62	196.12	98.06
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400-Φ600	个	2	214		338.2	110.44	55.22	428		676.4	220.88	110.44
D00025	临泵翻水	个	2		500					1000			
综合人工工日		小计							994.93	1015.21	1571.55	513.3	256.65
9.298工日		未计价材料费											1098.62
清单项目综合单价													5450.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	4.275	3.39	14.49		
	气囊Φ400以内	只·次	2	267.68	535.36		
	气囊Φ600以内	只·次	2	281.63	563.26		
	临泵翻水	个	2	500	1000		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	2113.83	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：35丁香路雨污水管道修复工程(35)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			9326.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7729.36			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1597.4			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	8502.3			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	154.59			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	206.12			
合计					18189.77			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：35丁香路雨污水管道修复工程(35)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	3150		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	3150		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		3150		

暂列金额明细表

工程名称：35丁香路雨污水管道修复工程(35)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：35丁香路雨污水管道修复工程(35)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：35丁香路雨污水管道修复工程(35)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化恢复	草皮、小灌木、种植土及整形、养护一年	3150			
合计			3150			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：35丁香路雨污水管道修复工程(35)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新高网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：35丁香路雨污水管道修复工程(35)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：35丁香路雨污水管道修复工程(35)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12557.15		12557.15
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	536630.59	2	10732.61
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	536630.59	0.34	1824.54
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	536630.59		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	549187.74	9	49426.9
合计					61984.05

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：35丁香路雨污水管道修复工程(35)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：35丁香路雨污水管道修复工程(35)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：36牡丹路雨污水管道修复工程(36)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1076060.41	
1.1	人工费	83339.67	
1.2	材料费	566154.51	
1.3	施工机具使用费	308894.46	
1.4	企业管理费	78443.92	
1.5	利润	39227.85	
2	措施项目费	43406.32	
2.1	单价措施项目费	5236.54	
2.2	总价措施项目费	38169.78	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	19571.47	
3	其他项目费	6500	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	6500	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	26347.62	
5	税金	103708.29	
6	工程造价	1256022.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：36牡丹路雨污水管道修复工程(36)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥100KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	115.29	17.85	2057.93	
2	040201021002	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	22	17.85	392.7	
3	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	230.58	2.84	654.85	
4	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	44	2.84	124.96	
5	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青 2、用量：0.9~1.0L/m2	m2	22	12.18	267.96	
6	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	115.29	77.24	8905	
7	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	115.29	88.17	10165.12	
8	040203006003	玄武岩沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	22	79.75	1754.5	
9	040203006005	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	22	88.17	1939.74	
10	040203007001	水泥混凝土	1、C30钢筋水泥砼（配筋单层双向 c12@150）Fr≥4.5MPa，含模板、钢筋、养生等 2、厚度：20cm	m2	115.29	215.56	24851.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040203007002	水泥混凝土	1、C30钢筋水泥砼（配筋单层双向 c12@150）Fr≥4.5MPa，含模板、钢筋、养生等 2、厚度：25cm	m2	22	187.67	4128.74	
12	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C20透水混凝土 2、厚度：15cm	m2	22	83.22	1830.84	
13	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm透水砖（BPN≥60，规格及铺装样式同现状） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm干拌砂浆（水泥：砂1:5）	m2	22	79.3	1744.6	
14	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	63	61.53	3876.39	
15	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	5	40	200	
16	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：详见设计说明 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	540	466.86	252104.4	
17	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300实壁PE管，SN16，SDR17，PE100 3、接口方式：热熔连接 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、检查井与管道连接详见施工图设计	m	126	247.71	31211.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040504001001	砌筑井	Φ900圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25S6防水砼底板，C25S6灌孔混凝土 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：3m内 5、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 6、具体做法详见施工图设计及图集12S522-22 7、井盖、井圈材质及规格：另计	座	16	3150.57	50409.12	
19	040504001008	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位；车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	16	685	10960	
20	040504009001	雨水口	1.装配式偏沟式单篦雨水口 2.做法参照16S518第42页	座	42	1259.71	52907.82	
21	04B002	局部树脂修复	1、施工准备 2、局部现场固化法工艺操作要求详见施工图设计 3、DN400局部树脂修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	环	5	3025.81	15129.05	
22	04B003	局部树脂修复	1、施工准备 3、局部现场固化法工艺操作要求详见施工图设计 4、DN600局部树脂修复 5、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	环	2	4286.16	8572.32	
23	04B004	紫外光固化修复	1、施工准备→修复前CCTV检测→软管的树脂浸渍→拉入垫膜→拉入玻纤软管→固定扎头→软管充气→安装灯架→紫外光固化→尾端切除→抽出软管内膜→修复后CCTV复查 2、DN400*3mm紫外光CIPP修复 3、具体做法详见施工图设计	m	391	1290.46	504569.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	04B005	紫外光固化修复	1、施工准备→修复前CCTV检测→软管的树脂浸渍→拉入垫膜→拉入玻纤软管→固定扎头→软管充气→安装灯架→紫外光固化→尾端切除→抽出软管内膜→修复后CCTV复查 2、DN600*5mm紫外光CIPP修复 3、具体做法详见施工图设计	m	55	1570.47	86375.85	
25	041302001001	注浆加固	1、压密注浆孔间距1.0mX1.0m,加固土体垂直范围:封底混凝土下3.0m;平面范围:井底直径+1m,注浆压力不小于1.0MPa。 2、注浆量为每立方米土体注入42.5级水泥80kg、特细粉煤灰50kg。 3.压密注浆浆液注入率20%%%(与被加固土体体积之比)。	m3	9	102.81	925.29	
		分部分项合计					1076060.41	
1	04B022	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	5236.54	5236.54	
		单价措施合计					5236.54	
合计							1081296.95	

综合单价分析表

工程名称：36牡丹路雨污水管道修复工程(36)

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	115.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040201021002	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	230.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03

0.0007工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							2.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层厚度1cm	100m2	0.01	152.58	872.16	113.09	53.13	26.57	1.53	8.72	1.13	0.53	0.27
综合人工工日		小计							1.53	8.72	1.13	0.53	0.27
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	741.44	0.09		
	砾石10	t	0.0148	129.09	1.91		
	乳化沥青	kg	1.04	5.456	5.67		
	中(粗)砂	t	0.0074	135.74	1		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	8.72	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	115.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.42	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	115.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040203006003	项目名称	玄武岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	22

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7293.17	273.68	104.86	52.43	2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	木柴				kg	0.022	0.94	0.02					
	柴油				t	0.00005	8880	0.44					
	细(微)粒沥青混凝土(AC-13C,SBS改性沥青)				t	0.0697	782.37	54.53					
	煤				t	0.00014	741.44	0.1					
	细(微)粒沥青混凝土				t	0.0234	746.55	17.47					
	其他材料费						--	0.37			--		
	材料费小计						--	72.93			--		

项目编码	040203006005	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	22

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中粒式沥青混凝土				t	0.1424	569.33	81.07					
	煤				t	0.0002	741.44	0.15					
	木柴				kg	0.032	0.94	0.03					
	柴油				t	0.00006	8880	0.53					
	其他材料费						--	0.41			--		
	材料费小计						--	82.19			--		

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	115.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	8412.55	182.24	618.01	309.01	29.08	84.13	1.82	6.18	3.09
2-331	混凝土路面模板	m2	0.440368	30.6	17.23	3.66	6.85	3.43	13.48	7.59	1.61	3.02	1.51
2-353	水泥混凝土路面 钢筋 钢筋网	t	0.012143	1498.54	3197.25	14.54	302.62	151.31	18.2	38.82	0.18	3.67	1.84
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							61.63	130.75	3.61	13.04	6.53
0.5759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									215.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.28	3.39	0.95		
	普通成材	m3	0.00044	2936.13	1.29		
	零星卡具	kg	1.043672	4.18	4.36		
	圆钉	kg	0.005725	4.66	0.03		
	组合钢模板	kg	0.291524	4.29	1.25		
	尼龙帽	个	0.880736	0.74	0.65		
	钢筋Φ10以内	t	0.006229	3138.86	19.55		
	钢筋Φ10以外	t	0.006229	3026.74	18.85		
	电焊条	kg	0.002064	5.08	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.048572	4.38	0.21		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	130.75	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	8412.55	182.24	618.01	309.01	29.08	84.13	1.82	6.18	3.09
2-331	混凝土路面模板	m2	0.0134	30.6	17.23	3.66	6.85	3.43	0.41	0.23	0.05	0.09	0.05
2-353	水泥混凝土路面 钢筋 钢筋网	t	0.01185	1498.54	3197.39	14.54	302.62	151.31	17.76	37.89	0.17	3.59	1.79

2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							48.12	122.46	2.04	10.03	5.02
0.4497工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									187.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.24	3.39	0.81		
	普通成材	m3	0.000013	2936.13	0.04		
	零星卡具	kg	0.031758	4.18	0.13		
	圆钉	kg	0.000174	4.66			
	组合钢模板	kg	0.008871	4.29	0.04		
	尼龙帽	个	0.0268	0.74	0.02		
	钢筋Φ10以内	t	0.006079	3138.86	19.08		
	钢筋Φ10以外	t	0.006079	3027.01	18.4		
	电焊条	kg	0.002015	5.08	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.0474	4.38	0.21		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	水	m3	0.04	3.39	0.14		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	122.46	--	

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C20水泥混凝土 路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1915.04	5831.97		383.01	191.5	19.15	58.32		3.83	1.92
综合人工工日		小计							19.15	58.32		3.83	1.92
0.179工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									83.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)C20透水混凝土	m3	0.153	375.29	57.42		
	水	m3	0.18	3.39	0.61		

	其他材料费	--	0.29	--	
	材料费小计	--	58.32	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设透水砖砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1377.09	6030.82	84.07	292.23	146.12	13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
综合人工工日		小计							13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6cm 透水砖200×100×60	m2	0.97752	55	53.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.233	1.72		
	中(粗)砂	t	0.033219	135.74	4.51		
	水	m3	0.003093	3.39	0.01		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	60.31	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.0204	375.29	7.66		
	水	m3	0.00907	3.39	0.03		
	B型侧石，75*27.5*12.5	m	1.015	35	35.53		

	石灰膏	m3	0.002952	385.6	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	135.74	1.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	46.36	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	540

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0165	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	7.46	40.85	0.26	1.54	0.77
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	210.79	74.68	65.72	55.3	27.65	21.08	7.47	6.57	5.53	2.77
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.13	49.59	6.83	7.39	3.7
0.2816工日		未计价材料费											369.22
清单项目综合单价													466.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.296188	135.74	40.2		
	球墨铸铁管DN400	m	1.01	365.56	369.22		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.3	7.07		
	氧气	m3	0.0414	2.98	0.12		
	乙炔气	kg	0.0138	11.74	0.16		

	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.83	--	
	材料费小计			--	418.81	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	126

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-76	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径200mm以内	10m	0.1	59.92	1.72	1.02	12.19	6.09	5.99	0.17	0.1	1.22	0.61
6-823	垫层 砂	10m3	0.012	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.43	29.71	0.19	1.12	0.56
综合人工工日		小计							11.42	29.88	0.29	2.34	1.17
0.1067工日		未计价材料费											202.61
清单项目综合单价													247.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE实壁管DN300	m	1.015	199.62	202.61		
	中(粗)砂	t	0.21456	135.74	29.12		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	232.49	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0029	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	9.34	5.82	0.28	1.92	0.96
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1333.22	4052.8		266.64	133.32	44	133.74		8.8	4.4

6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0035	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	10.33	5.75	0.29	2.12	1.06
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.01355	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	13.62	43.39	1.66	3.06	1.53
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.013	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	22.2	49.92	2.07	4.85	2.43
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.157188	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	298.16	261.22	17.08	63.05	31.52
D00003	M-Y7模块	块	9.625		15					144.38			
D00018	M-Y8模块	块	37.375		15					560.63			
D00018	M-Y9模块	块	28.3125		15					424.69			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.041875	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	30.5	166.45	11.15	8.33	4.17
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1323.46	4270.23		264.69	132.35	13.23	42.7		2.65	1.32
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0082	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	23.5	22.13	2.61	5.22	2.61
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.015838	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	10.04	50.67	2.26	2.46	1.23
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							637	2268.17	41.27	135.65	67.82
5.9532工日		未计价材料费											0.66
清单项目综合单价													3150.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.357	361.98	129.23		
	电	kW·h	0.389995	0.76	0.3		
	水	m3	1.878362	3.39	6.37		
	模板木材	m3	0.007078	2432.79	17.22		
	复合木模板面板	m2	0.3066	38.64	11.85		
	钢支撑	kg	0.539419	4.1	2.21		
	零星卡具	kg	0.17894	4.18	0.75		
	圆钉	kg	0.232208	4.66	1.08		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		

	草袋子	只	2.815557	0.86	2.42		
	混凝土垫块	m3	0.0021	313.22	0.66		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.073429	4.38	0.32		
	钢筋Φ10以外	t	0.030564	3027.01	92.52		
	电焊条	kg	0.232753	5.08	1.18		
	沥青漆	kg	0.49137	13.98	6.87		
	M-Y7模块	块	9.625	15	144.38		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.427125	388.6	165.98		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	406.34	41.45		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.013038	4.38	0.06		
	脱模剂	kg	0.082	2.68	0.22		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	330.411313	0.233	76.99		
	中(粗)砂	t	2.084196	135.74	282.91		
	其他材料费			--	994.03	--	
	材料费小计			--	2268.83	--	

项目编码	040504001008	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													685

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-708	M10乙型单算雨水口 铸铁篦(h=0.9,H=1.4)(预拌)	座	1	265.15	896.66	14.12	55.85	27.93	265.15	896.66	14.12	55.85	27.93
综合人工工日		小计							265.15	896.66	14.12	55.85	27.93
2.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1259.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.112	388.6	43.52		
	碎石40	t	0.199	137.78	27.42		
	机砖	百块	4.09	55.3101	226.22		
	沥青漆	kg	0.678	13.98	9.48		
	水	m3	0.36525	3.39	1.24		
	电	kW·h	0.045	0.76	0.03		
	铸铁雨水井算	套	1.01	400	404		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	185.4755	0.233	43.22		
	中(粗)砂	t	0.910868	135.74	123.64		
	其他材料费			--	17.89	--	
	材料费小计			--	896.66	--	

项目编码	04B002	项目名称	局部树脂修复	计量单位	环	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-4	点状原位固化法管径(mm内) DN400	点(环)	1	429.5	1242.73	942.1	274.32	137.16	429.5	1242.73	942.1	274.32	137.16

综合人工工日	小计	429.5	1242.73	942.1	274.32	137.16
4.014工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						3025.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3(m)	m	2.125	82.5	175.31		
	树脂 A+B料	kg	5.644	100.3	566.09		
	聚乙烯薄膜	m2	1.063	3.9	4.15		
	塑料彩条纺织布	m2	5.928	1.88	11.14		
	黑胶布	卷	1.2	1.72	2.06		
	长袖胶手套	双	4.8	13.72	65.86		
	修复气囊 300～400(mm)	只	0.02	20000	400		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	其他材料费			--	18.02	--	
	材料费小计			--	1242.73	--	

项目编码	04B003	项目名称	局部树脂修复	计量单位	环	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-6	点状原位固化法管径(mm内) DN600	点(环)	1	483	2203.45	1119.08	320.42	160.21	483	2203.45	1119.08	320.42	160.21
综合人工工日		小计							483	2203.45	1119.08	320.42	160.21
4.514工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4286.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3(m)	m	4.249	82.5	350.54		
	树脂 A+B料	kg	11.893	100.3	1192.87		
	聚乙烯薄膜	m2	2.125	3.9	8.29		
	塑料彩条纺织布	m2	8.112	1.88	15.25		
	黑胶布	卷	2.4	1.72	4.13		
	长袖胶手套	双	6	13.72	82.32		
	修复气囊 500～600(mm)	只	0.02	25600	512		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	其他材料费			--	37.95	--	
	材料费小计			--	2203.45	--	

项目编码	04B004	项目名称	紫外光固化修复	计量单位	m	工程量	391

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
泰补6-27	CIPP紫光固化法管径(mm内) DN400	m	1	64.84	332.41	672.12	147.39	73.7	64.84	332.41	672.12	147.39	73.7	
综合人工工日		小计							64.84	332.41	672.12	147.39	73.7	
0.606工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													1290.46	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN400*3(mm)			m	1.06	240	254.4							
	底膜 DN400(mm)			m	1.125	13.31	14.97							
	扎头布 DN40(mm)			块	0.046	311.44	14.33							
	扎头绑带 B50型			支	0.092	55.9	5.14							
	橡胶密封条			m	0.075	0.568	0.04							
	橡胶止水带P250			m	0.063	68.6	4.32							
	堵漏王			kg	0.375	5.65	2.12							
	防水头灯			个	0.012	64.96	0.78							
	防水衣裤			套	0.024	140	3.36							
	水			m3	0.03	3.39	0.1							
	长管式呼吸器			个	0.012	916.86	11							
	其他材料费					--	21.85		--					
	材料费小计					--	332.41		--					

项目编码	04B005	项目名称	紫外光固化修复	计量单位	m	工程量	55

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
泰补6-29	CIPP紫光固化法管径(mm内) DN600	m	1	69.12	707.42	594.76	132.78	66.39	69.12	707.42	594.76	132.78	66.39	
综合人工工日		小计							69.12	707.42	594.76	132.78	66.39	
0.646工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													1570.47	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN600*5(mm)			m	1.06	550	583							
	底膜 DN600(mm)			m	1.125	20.41	22.96							
	扎头布 DN60(mm)			块	0.046	428.56	19.71							
	扎头绑带 B50型			支	0.092	55.9	5.14							
	橡胶密封条			m	0.113	0.568	0.06							
	橡胶止水带P250			m	0.094	68.6	6.45							

	堵漏王	kg	0.8	5.65	4.52		
	防水头灯	个	0.013	64.96	0.84		
	防水衣裤	套	0.026	140	3.64		
	长袖胶手套	双	0.116	13.72	1.59		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	长管式呼吸器	个	0.013	916.86	11.92		
	其他材料费			--	47.49	--	
	材料费小计			--	707.42	--	

项目编码	041302001001	项目名称	注浆加固	计量单位	m3	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-845	压密注浆 注浆	m3	1	34.67	28.73	22.31	11.4	5.7	34.67	28.73	22.31	11.4	5.7
综合人工工日		小计							34.67	28.73	22.31	11.4	5.7
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									102.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磨细粉煤灰	kg	68	0.05	3.4		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.08	302.93	24.23		
	水玻璃	kg	1.5	0.73	1.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.73	--	

项目编码	04B022	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-14	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400以下	10m	6	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35	139.98	10.14	181.02	64.2	32.1
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400以内	个	2	178.48		311.81	98.06	49.03	356.96		623.62	196.12	98.06
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400-φ600	个	2	214		338.2	110.44	55.22	428		676.4	220.88	110.44
D00025	临泵翻水	个	2		500					1000			
综合人工工日		小计							924.94	1010.14	1481.04	481.2	240.6
8.644工日		未计价材料费							1098.62				
清单项目综合单价									5236.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	2.85	3.39	9.66		
	气囊Φ400以内	只·次	2	267.68	535.36		
	气囊Φ600以内	只·次	2	281.63	563.26		
	临泵翻水	个	2	500	1000		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	2108.76	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：36牡丹路雨污水管道修复工程(36)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			19571.47			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	16219.45			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3352.02			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	17841.4			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	324.39			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	432.52			
合计					38169.78			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：36牡丹路雨污水管道修复工程(36)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	6500		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	6500		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		6500		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：36牡丹路雨污水管道修复工程(36)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：36牡丹路雨污水管道修复工程(36)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：36牡丹路雨污水管道修复工程(36)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化恢复	草皮、小灌木、种植土及整形、养护一年	6500			
合计			6500			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：36牡丹路雨污水管道修复工程(36)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：36牡丹路雨污水管道修复工程(36)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：36牡丹路雨污水管道修复工程(36)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	26347.62		26347.62
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1125966.73	2	22519.33
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1125966.73	0.34	3828.29
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1125966.73		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1152314.35	9	103708.29
合计					130055.91

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：36牡丹路雨污水管道修复工程(36)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：36牡丹路雨污水管道修复工程(36)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：37首创路雨污水管道修复工程(37)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	241058.78	
1.1	人工费	29195.87	
1.2	材料费	195438.73	
1.3	施工机具使用费	4372.73	
1.4	企业管理费	8692.46	
1.5	利润	3358.99	
2	措施项目费	13857.01	
2.1	单价措施项目费	5165.3	
2.2	总价措施项目费	8691.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4456.65	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5965.03	
5	税金	23479.27	
6	工程造价	284360.09	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：37首创路雨污水管道修复工程(37)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040203006001	玄武岩沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	327	80.06	26179.62	
2	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	654	2.86	1870.44	
3	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	327	88.44	28919.88	
4	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	327	18.13	5928.51	
5	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青 2、用量：0.9~1.0L/m2	m2	327	12.34	4035.18	
6	040203007001	水泥混凝土	1、C30钢筋水泥砼（配筋单层双向 c12@150) Fr≥4.5MPa，含模板、钢筋、养生等 2、厚度：20cm	m2	327	190.62	62332.74	
		分部小计					129266.37	
		污水工程						
7	040504001001	砌筑井	Φ900圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25S6防水砼底板，C25S6灌孔混凝土 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：3m内 5、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 6、具体做法详见施工图设计及图集12S522-22 7、井盖、井圈材质及规格：另计	座	6	2860.58	17163.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504001008	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	6	685	4110	
9	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：详见设计说明 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	193	469.01	90518.93	
		分部小计					111792.41	
		分部分项合计					241058.78	
1	04B022	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	5165.3	5165.3	
		单价措施合计					5165.3	
合计							246224.08	

综合单价分析表

工程名称：37首创路雨污水管道修复工程(37)

项目编码	040203006001	项目名称	玄武岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	327

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7293.17	273.68	136.31	52.43	2.51	72.93	2.74	1.36	0.52
综合人工工日		小计							2.51	72.93	2.74	1.36	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土(AC-13C,SBS改性沥青)	t	0.0697	782.37	54.53		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0234	746.55	17.47		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	72.93	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	654

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	7.52	2.89	0.07	2.46	0.22	0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.08	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	327

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	119.44	45.94	2.31	82.19	2.29	1.19	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	1.19	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中粒式沥青混凝土(AC-20C)				t	0.1424	569.33	81.07					
	煤				t	0.0002	741.44	0.15					
	木柴				kg	0.032	0.94	0.03					
	柴油				t	0.00006	8880	0.53					
	其他材料费						--	0.41			--		
	材料费小计						--	82.19			--		

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	327

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		119.65	46.02	4.6	11.87		1.2	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		1.2	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	玻璃纤维格栅G200-2X				m2	1.1	8	8.8					
	石油沥青				kg	0.55	5.5836	3.07					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	11.87			--		

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	327

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	152.58	872.16	113.09	69.07	26.57	1.53	8.72	1.13	0.69	0.27
综合人工工日		小计							1.53	8.72	1.13	0.69	0.27
0.0143工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							12.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	741.44	0.09		
	砾石10	t	0.0148	129.09	1.91		
	乳化沥青	kg	1.04	5.456	5.67		
	中(粗)砂	t	0.0074	135.74	1		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	8.72	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	327

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	8412.55	182.24	803.42	309.01	29.08	84.13	1.82	8.03	3.09
2-331	混凝土路面模板	m2	0.0134	30.6	17.23	3.66	8.91	3.43	0.41	0.23	0.05	0.12	0.05
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.01185	1498.54	3197.39	14.54	393.4	151.31	17.76	37.89	0.17	4.66	1.79
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							48.12	122.46	2.04	12.98	5.02
0.4497工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													190.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50			m3	0.204	406.34	82.89						
	水			m3	0.24	3.39	0.81						
	普通成材			m3	0.000013	2936.13	0.04						
	零星卡具			kg	0.031758	4.18	0.13						
	圆钉			kg	0.000174	4.66							
	组合钢模板			kg	0.008871	4.29	0.04						
	尼龙帽			个	0.0268	0.74	0.02						
	钢筋Φ10以内			t	0.006079	3138.86	19.08						
	钢筋Φ10以外			t	0.006079	3027.01	18.4						
	电焊条			kg	0.002015	5.08	0.01						
	镀锌铁丝18～22#			kg	0.0474	4.38	0.21						
	塑料薄膜			m2	0.11	0.69	0.08						

	水	m3	0.04	3.39	0.14		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	122.46	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	448.1	172.35	34.42	83.65	3.5	9.86	3.79
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0029	3219.89	2006.8	96.25	862.2	331.61	9.34	5.82	0.28	2.5	0.96
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1333.22	4052.8		346.64	133.32	44	133.74		11.44	4.4
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0035	2951.6	1641.84	82.28	788.81	303.39	10.33	5.75	0.29	2.76	1.06
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.013555	1005.53	3202.19	122.53	293.3	112.81	13.62	43.39	1.66	3.97	1.53
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.016	1707.72	3840.38	159.12	485.38	186.68	27.32	61.45	2.55	7.77	2.99
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.151	1896.82	1661.81	108.64	521.42	200.55	286.42	250.93	16.4	78.73	30.28
D00003	M-Y7模块	块	11.666667		15					175			
D00018	M-Y8模块	块	46		15					690			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	728.46	3975.01	266.23	258.62	99.47	22.58	123.23	8.25	8.02	3.08
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1323.46	4270.23		344.1	132.35	13.23	42.7		3.44	1.32
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0082	2865.68	2699.24	318.62	827.92	318.43	23.5	22.13	2.61	6.79	2.61
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.015833	633.87	3199.54	142.41	201.83	77.63	10.04	50.66	2.25	3.2	1.23
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	33.29	12.8	127.66	140.65	0.37	33.29	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							622.46	1961.48	38.16	171.77	66.05
5.8173工日		未计价材料费											0.66
清单项目综合单价													2860.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3876	361.98	140.3		
	电	kW·h	0.38614	0.76	0.29		
	水	m3	1.857302	3.39	6.3		
	模板木材	m3	0.007078	2432.79	17.22		
	复合木模板面板	m2	0.3066	38.64	11.85		
	钢支撑	kg	0.539419	4.1	2.21		
	零星卡具	kg	0.17894	4.18	0.75		
	圆钉	kg	0.232208	4.66	1.08		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	2.945349	0.86	2.53		
	混凝土垫块	m3	0.0021	313.22	0.66		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.07342	4.38	0.32		
	钢筋Φ10以外	t	0.030558	3027.01	92.5		
	电焊条	kg	0.232713	5.08	1.18		
	沥青漆	kg	0.472026	13.98	6.6		
	M-Y7模块	块	11.666667	15	175		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.3162	388.6	122.88		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	406.34	41.45		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.013038	4.38	0.06		
	脱模剂	kg	0.082	2.68	0.22		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	321.537305	0.233	74.92		
	中(粗)砂	t	2.027726	135.74	275.24		
	其他材料费			--	698.75	--	
	材料费小计			--	1962.14	--	

项目编码	040504001008	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	193

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0165	452.18	2475.57	15.97	121.72	46.82	7.46	40.85	0.26	2.01	0.77
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	210.79	74.68	65.72	71.89	27.65	21.08	7.47	6.57	7.19	2.77
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	118.29		41.7	16.04	1.6	1.18		0.42	0.16
综合人工工日		小计							30.14	49.5	6.83	9.62	3.7
0.2817工日		未计价材料费							369.22				
清单项目综合单价									469.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.295687	135.74	40.14		
	球墨铸铁管DN400	m	1.01	365.56	369.22		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.3	7.07		
	氧气	m3	0.0414	2.98	0.12		
	乙炔气	kg	0.0138	11.74	0.16		

	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150066	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.233	0.03		
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	418.72	--	

项目编码	04B022	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-14	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)Φ400以下	10m	5	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35	116.65	8.45	150.85	53.5	26.75
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400以内	个	2	178.48		311.81	98.06	49.03	356.96		623.62	196.12	98.06
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400-Φ600	个	2	214		338.2	110.44	55.22	428		676.4	220.88	110.44
D00025	临泵翻水	个	2		500					1000			
综合人工工日		小计							901.61	1008.45	1450.87	470.5	235.25
8.426工日		未计价材料费							1098.62				
清单项目综合单价									5165.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	2.375	3.39	8.05		
	气囊Φ400以内	只·次	2	267.68	535.36		
	气囊Φ600以内	只·次	2	281.63	563.26		
	临泵翻水	个	2	500	1000		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	2107.07	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：37首创路雨污水管道修复工程(37)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			4456.65			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3693.36			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	763.29			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	4062.7			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	73.87			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	98.49			
合计					8691.71			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：37首创路雨污水管道修复工程(37)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：37首创路雨污水管道修复工程(37)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：37首创路雨污水管道修复工程(37)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：37首创路雨污水管道修复工程(37)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：37首创路雨污水管道修复工程(37)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：37首创路雨污水管道修复工程(37)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：37首创路雨污水管道修复工程(37)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5965.03		5965.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	254915.79	2	5098.32
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	254915.79	0.34	866.71
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	254915.79		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	260880.82	9	23479.27
合计					29444.3

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：37首创路雨污水管道修复工程(37)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：37首创路雨污水管道修复工程(37)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：38仰先路雨污水管道修复工程(38)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1280392.25	
1.1	人工费	13107.18	
1.2	材料费	1184039.74	
1.3	施工机具使用费	61010.24	
1.4	企业管理费	14823.12	
1.5	利润	7411.97	
2	措施项目费	57995.98	
2.1	单价措施项目费	12361.76	
2.2	总价措施项目费	45634.22	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	23398.85	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	31318.28	
5	税金	123273.59	
6	工程造价	1492980.1	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：38仰先路雨污水管道修复工程(38)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	36.6	77.24	2826.98	
2	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	73.2	2.84	207.89	
3	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥100KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	36.6	17.85	653.31	
4	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	36.6	88.17	3227.02	
5	040203007001	水泥混凝土	1.C30钢筋水泥砼(配筋单层双向 12@150，Fr≥4.5MPa），含模板、钢筋、养护等全部内容 2.厚度：20cm	m2	36.6	216.76	7933.42	
6	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	12	61.53	738.36	
7	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度 1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	1	40	40	
8	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300实壁PE管 ，SN16，SDR17，PE100 3、接口方式：热熔连接 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、检查井与管道连接详见施工图设计	m	40	247.71	9908.4	
9	040504009001	雨水口	1.装配式偏沟式单篦雨水口 2.做法参照16S518第42页	座	8	1259.71	10077.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040504002001	一体化截流井	1.名称：一体化截流井 2.提升规模：20m3/h 3.含土方工程、设备基础、泵站筒体系统、提升装置系统、格栅装置系统、管道组件系统、智能物联控制系统等全部内容 4.符合图纸要求	套	5	221802.88	1109014.4	
11	04B001	局部树脂修复	1、施工准备 2、局部现场固化法工艺操作要求详见施工图设计 3、DN400局部树脂修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	环	3	3025.81	9077.43	
12	04B002	3级脱节修复	1、根据缺陷位置、管道埋深，周边其他管道情况可采用局部管位开挖换管修复 2、工艺操作要求详见施工图设计，含土方开挖回填、道路恢复工程 3、DN6003级脱节修复 4、验收要求符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》相关要求	环	1	2922.07	2922.07	
13	04B003	紫外光固化修复	1、施工准备→修复前CCTV检测→软管的树脂浸渍→拉入垫膜→拉入玻纤软管→固定扎头→软管充气→安装灯架→紫外光固化→尾端切除→抽出软管内膜→修复后CCTV复查 2、DN400*3mm紫外光CIPP修复 3、具体做法详见施工图设计	m	59	1290.46	76137.14	
14	04B004	紫外光固化修复	1、施工准备→修复前CCTV检测→软管的树脂浸渍→拉入垫膜→拉入玻纤软管→固定扎头→软管充气→安装灯架→紫外光固化→尾端切除→抽出软管内膜→修复后CCTV复查 2、DN600*5mm紫外光CIPP修复 3、具体做法详见施工图设计	m	30	1570.47	47114.1	
15	041302001001	注浆加固	1、压密注浆孔间距1.0mX1.0m,加固土体垂直范围:封底混凝土下3.0m;平面范围:井底直径+1m,注浆压力不小于1.0MPa。 2、注浆量为每立方米土体注入42.5级水泥80kg、特细粉煤灰50kg。 3.压密注浆浆液注入率20%%%(与被加固土体体积之比)。	m3	5	102.81	514.05	
		分部分项合计					1280392.25	
1	04B022	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	12361.76	12361.76	
		单价措施合计					12361.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							1292754.01	

综合单价分析表

工程名称：38仰先路雨污水管道修复工程(38)

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	36.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.42	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	73.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	36.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	玻璃纤维格栅G200-2X				m2	1.1	8	8.8					
	石油沥青				kg	0.55	5.5836	3.07					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	11.87			--		

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	36.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中粒式沥青混凝土				t	0.1424	569.33	81.07					
	煤				t	0.0002	741.44	0.15					
	木柴				kg	0.032	0.94	0.03					
	柴油				t	0.00006	8880	0.53					
	其他材料费						--	0.41			--		
	材料费小计						--	82.19			--		

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	36.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	8412.55	182.24	618.01	309.01	29.08	84.13	1.82	6.18	3.09
2-331	混凝土路面模板	m2	0.447268	30.6	17.23	3.66	6.85	3.43	13.69	7.71	1.64	3.06	1.53
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.012295	1498.54	3197.25	14.54	302.62	151.31	18.42	39.31	0.18	3.72	1.86

2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							62.06	131.36	3.64	13.13	6.57
0.58工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									216.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.28	3.39	0.95		
	普通成材	m3	0.000447	2936.13	1.31		
	零星卡具	kg	1.060025	4.18	4.43		
	圆钉	kg	0.005814	4.66	0.03		
	组合钢模板	kg	0.296091	4.29	1.27		
	尼龙帽	个	0.894536	0.74	0.66		
	钢筋Φ10以内	t	0.006307	3138.86	19.8		
	钢筋Φ10以外	t	0.006307	3026.74	19.09		
	电焊条	kg	0.00209	5.08	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.04918	4.38	0.22		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.62	--	
	材料费小计			--	131.36	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.0204	375.29	7.66		

	水	m3	0.00907	3.39	0.03		
	B型侧石，75*27.5*12.5	m	1.015	35	35.53		
	石灰膏	m3	0.002952	385.6	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	135.74	1.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	46.36	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-76	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径200mm以内	10m	0.1	59.92	1.72	1.02	12.19	6.09	5.99	0.17	0.1	1.22	0.61
6-823	垫层 砂	10m3	0.012	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.43	29.71	0.19	1.12	0.56
综合人工工日		小计							11.42	29.88	0.29	2.34	1.17
0.1067工日		未计价材料费											202.61
清单项目综合单价													247.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE实壁管DN300	m	1.015	199.62	202.61		
	中(粗)砂	t	0.21456	135.74	29.12		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	232.49	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-708	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.9,H=1.4)(预拌)	座	1	265.15	896.66	14.12	55.85	27.93	265.15	896.66	14.12	55.85	27.93
综合人工工日		小计							265.15	896.66	14.12	55.85	27.93
2.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1259.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.112	388.6	43.52		
	碎石40	t	0.199	137.78	27.42		
	机砖	百块	4.09	55.3101	226.22		
	沥青漆	kg	0.678	13.98	9.48		
	水	m3	0.36525	3.39	1.24		
	电	kW·h	0.045	0.76	0.03		
	铸铁雨水井箅	套	1.01	400	404		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	185.4755	0.233	43.22		
	中(粗)砂	t	0.910868	135.74	123.64		
	其他材料费			--	17.89	--	
	材料费小计			--	896.66	--	

项目编码	040504002001	项目名称	一体化截流井	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	一体化截流井	套	1		221802.88					221802.88			
综合人工工日		小计								221802.88			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									221802.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一体化截流井	套	1	221802.88	221802.88		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	221802.88	--	

项目编码	04B001	项目名称	局部树脂修复	计量单位	环	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-4	点状原位固化法管径(mm内) DN400	点(环)	1	429.5	1242.73	942.1	274.32	137.16	429.5	1242.73	942.1	274.32	137.16
综合人工工日		小计							429.5	1242.73	942.1	274.32	137.16
4.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3025.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维毡布 宽1.3(m)	m	2.125	82.5	175.31		
	树脂 A+B料	kg	5.644	100.3	566.09		
	聚乙烯薄膜	m2	1.063	3.9	4.15		
	塑料彩条纺织布	m2	5.928	1.88	11.14		
	黑胶布	卷	1.2	1.72	2.06		
	长袖胶手套	双	4.8	13.72	65.86		
	修复气囊 300～400(mm)	只	0.02	20000	400		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	其他材料费			--	18.02	--	
	材料费小计			--	1242.73	--	

项目编码	04B002	项目名称	3级脱节修复	计量单位	环	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-570	拆除沥青柏油类路面层 机械拆除 厚10cm以内	100m2	0.026	416.87	3.53	249.73	133.32	66.66	10.84	0.09	6.49	3.47	1.73
1-578+[1-579]*5	机械拆除混凝土类路面层 有筋厚20cm内	100m2	0.026	1793.11	11.78	1155.66	589.75	294.88	46.62	0.31	30.05	15.33	7.67
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.0008		40.68	23879.38	4775.88	2387.94		0.03	19.1	3.82	1.91
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.0031	7490.86			1498.17	749.09	23.22			4.64	2.32
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0028	520.02		4735.21	1051.05	525.52	1.46		13.26	2.94	1.47

2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.026	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	6.52	183.1	7.12	2.73	1.36
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.026	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.18	6.4	0.57	0.15	0.08
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.026	460.21	1187.1		92.04	46.02	11.97	30.86		2.39	1.2
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.026	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	6	213.7	5.95	2.39	1.19
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.026	2907.83	8412.55	182.24	618.01	309.01	75.6	218.73	4.74	16.07	8.03
2-331	混凝土路面模板	m2	1.32	30.6	17.23	3.66	6.85	3.43	40.39	22.74	4.83	9.04	4.53
2-353	水泥混凝土路面 钢筋 钢筋网	t	0.03	1498.54	3197.25	14.54	302.62	151.31	44.96	95.92	0.44	9.08	4.54
5-64	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径600mm以内	10m	0.2	302.17	112.04	119.74	84.38	42.19	60.43	22.41	23.95	16.88	8.44
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内(预拌)	100m	0.3	262.13	272.54	0.14	52.45	26.23	78.64	81.76	0.04	15.74	7.87
综合人工工日		小计							406.83	876.05	116.54	104.67	52.34
3.802工日		未计价材料费											1365.64
清单项目综合单价													2922.07

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.00442	16.29	0.07		
合金钢钻头一字型	根	0.0234	6.86	0.16		
六角空心钢	kg	0.0351	4.72	0.17		
水	m3	11.40093	3.39	38.65		
木柴	kg	0.1404	0.94	0.13		
柴油	t	0.000286	8880	2.54		
细(微)粒沥青混凝土	t	0.24206	746.55	180.71		
煤	t	0.000884	741.44	0.66		
PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00117	5456	6.38		
玻璃纤维格栅G200-2X	m2	2.86	8	22.88		
石油沥青	kg	1.43	5.5836	7.98		
中粒式沥青混凝土	t	0.37024	569.33	210.79		
C30粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.5304	406.34	215.52		
普通成材	m3	0.00132	2936.13	3.88		
零星卡具	kg	3.1284	4.18	13.08		
圆钉	kg	0.01716	4.66	0.08		

	组合钢模板	kg	0.87384	4.29	3.75		
	尼龙帽	个	2.64	0.74	1.95		
	钢筋φ10以内	t	0.01539	3138.86	48.31		
	钢筋φ10以外	t	0.01539	3026.74	46.58		
	电焊条	kg	0.0051	5.08	0.03		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.12	4.38	0.53		
	球墨铸铁管DN600	m	2.02	676.06	1365.64		
	橡胶圈DN600	个	0.412	51.45	21.2		
	氧气	m3	0.1266	2.98	0.38		
	乙炔气	kg	0.0422	11.74	0.5		
	润滑油	kg	0.0436	7.72	0.34		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.204	4.38	0.89		
	焊接钢管DN40	m	0.009	12.73	0.11		
	橡胶护套管	m	0.45	6.43	2.89		
	机砖	百块	0.495	55.3101	27.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	12.2892	0.233	2.86		
	中(粗)砂	t	0.069928	135.74	9.49		
	其他材料费			--	5.18	--	
	材料费小计			--	2241.69	--	

项目编码	04B003	项目名称	紫外光固化修复	计量单位	m	工程量	59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-27	CIPP紫光固化法管径(mm内) DN400	m	1	64.84	332.41	672.12	147.39	73.7	64.84	332.41	672.12	147.39	73.7
综合人工工日		小计							64.84	332.41	672.12	147.39	73.7
0.606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1290.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN400*3(mm)	m	1.06	240	254.4		
	底膜 DN400(mm)	m	1.125	13.31	14.97		
	扎头布 DN40(mm)	块	0.046	311.44	14.33		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	55.9	5.14		
	橡胶密封条	m	0.075	0.568	0.04		
	橡胶止水带P250	m	0.063	68.6	4.32		

	堵漏王	kg	0.375	5.65	2.12		
	防水头灯	个	0.012	64.96	0.78		
	防水衣裤	套	0.024	140	3.36		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	长管式呼吸器	个	0.012	916.86	11		
	其他材料费			--	21.85	--	
	材料费小计			--	332.41	--	

项目编码	04B004	项目名称	紫外光固化修复	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-29	CIPP紫光固化法 管径(mm内) DN600	m	1	69.12	707.42	594.76	132.78	66.39	69.12	707.42	594.76	132.78	66.39
综合人工工日		小计							69.12	707.42	594.76	132.78	66.39
0.646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1570.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN600*5(mm)	m	1.06	550	583		
	底膜 DN600(mm)	m	1.125	20.41	22.96		
	扎头布 DN60(mm)	块	0.046	428.56	19.71		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	55.9	5.14		
	橡胶密封条	m	0.113	0.568	0.06		
	橡胶止水带P250	m	0.094	68.6	6.45		
	堵漏王	kg	0.8	5.65	4.52		
	防水头灯	个	0.013	64.96	0.84		
	防水衣裤	套	0.026	140	3.64		
	长袖胶手套	双	0.116	13.72	1.59		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	长管式呼吸器	个	0.013	916.86	11.92		
	其他材料费			--	47.49	--	
	材料费小计			--	707.42	--	

项目编码	041302001001	项目名称	注浆加固	计量单位	m3	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-845	压密注浆 注浆	m3	1	34.67	28.73	22.31	11.4	5.7	34.67	28.73	22.31	11.4	5.7
综合人工工日		小计							34.67	28.73	22.31	11.4	5.7

0.324工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							102.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磨细粉煤灰	kg	68	0.05	3.4		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.08	302.93	24.23		
	水玻璃	kg	1.5	0.73	1.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.73	--	

项目编码	04B022	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-14	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400以下	10m	9	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35	209.97	15.21	271.53	96.3	48.15
4-15	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400～φ600	10m	24	30.28	2.67	35.05	13.07	6.53	726.72	64.08	841.2	313.68	156.72
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400以内	个	4	178.48		311.81	98.06	49.03	713.92		1247.24	392.24	196.12
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400-φ600	个	4	214		338.2	110.44	55.22	856		1352.8	441.76	220.88
D00025	临泵翻水	个	4		500					2000			
综合人工工日		小计							2506.61	2079.29	3712.77	1243.98	621.87
23.426工日		未计价材料费											2197.24
清单项目综合单价													12361.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	22.275	3.39	75.51		
	气囊Φ400以内	只·次	4	267.68	1070.72		
	气囊Φ600以内	只·次	4	281.63	1126.52		
	临泵翻水	个	4	500	2000		
	其他材料费			--	3.78	--	
	材料费小计			--	4276.53	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：38仰先路雨污水管道修复工程(38)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			23398.85			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	19391.31			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4007.54			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	21330.44			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	387.83			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	517.1			
合计					45634.22			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：38仰先路雨污水管道修复工程(38)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：38仰先路雨污水管道修复工程(38)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：38仰先路雨污水管道修复工程(38)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：38仰先路雨污水管道修复工程(38)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：38仰先路雨污水管道修复工程(38)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：38仰先路雨污水管道修复工程(38)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：38仰先路雨污水管道修复工程(38)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	31318.28		31318.28
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1338388.23	2	26767.76
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1338388.23	0.34	4550.52
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1338388.23		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1369706.51	9	123273.59
合计					154591.87

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：38仰先路雨污水管道修复工程(38)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：38仰先路雨污水管道修复工程(38)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：39海棠路雨污水管道修复工程(39)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	784616.07	
1.1	人工费	51358.85	
1.2	材料费	265860.99	
1.3	施工机具使用费	347683.84	
1.4	企业管理费	79805.5	
1.5	利润	39906.89	
2	措施项目费	33044.57	
2.1	单价措施项目费	5165.3	
2.2	总价措施项目费	27879.27	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14295.04	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	19133.26	
5	税金	75311.45	
6	工程造价	912105.35	

辉信网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：39海棠路雨污水管道修复工程(39)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	123.53	77.24	9541.46	
2	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	247.06	2.84	701.65	
3	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥100KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	123.53	17.85	2205.01	
4	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	123.53	88.17	10891.64	
5	040203007001	水泥混凝土	1.C30钢筋水泥砼(配筋单层双向 12@150，Fr≥4.5MPa），含模板、钢筋、养护等全部内容 2.厚度：20cm	m2	123.53	215.53	26624.42	
6	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	40.5	61.53	2491.97	
7	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度 1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	3	40	120	
8	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300实壁PE管 ，SN16，SDR17，PE100 3、接口方式：热熔连接 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、检查井与管道连接详见施工图设计	m	135	247.71	33440.85	
9	040504009001	雨水口	1.装配式偏沟式单篦雨水口 2.做法参照16S518第42页	座	27	1259.71	34012.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	04B001	紫外光固化修复	1、施工准备→修复前CCTV检测→软管的树脂浸渍→拉入垫膜→拉入玻纤软管→固定扎头→软管充气→安装灯架→紫外光固化→尾端切除→抽出软管内膜→修复后CCTV复查 2、DN400*3mm紫外光CIPP修复 3、具体做法详见施工图设计	m	515	1290.46	664586.9	
		分部分项合计					784616.07	
1	04B022	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	5165.3	5165.3	
		单价措施合计					5165.3	
合计							789781.37	

综合单价分析表

工程名称：39海棠路雨污水管道修复工程(39)

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	123.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.42	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	247.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	123.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	玻璃纤维格栅G200-2X				m2	1.1	8	8.8					
	石油沥青				kg	0.55	5.5836	3.07					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	11.87			--		

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	123.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中粒式沥青混凝土				t	0.1424	569.33	81.07					
	煤				t	0.0002	741.44	0.15					
	木柴				kg	0.032	0.94	0.03					
	柴油				t	0.00006	8880	0.53					
	其他材料费						--	0.41			--		
	材料费小计						--	82.19			--		

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	123.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	8412.55	182.24	618.01	309.01	29.08	84.13	1.82	6.18	3.09
2-331	混凝土路面模板	m2	0.440136	30.6	17.23	3.66	6.85	3.43	13.47	7.58	1.61	3.01	1.51
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.012143	1498.54	3197.25	14.54	302.62	151.31	18.2	38.82	0.18	3.67	1.84

2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							61.62	130.74	3.61	13.03	6.53
0.5759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									215.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.28	3.39	0.95		
	普通成材	m3	0.00044	2936.13	1.29		
	零星卡具	kg	1.043122	4.18	4.36		
	圆钉	kg	0.005722	4.66	0.03		
	组合钢模板	kg	0.29137	4.29	1.25		
	尼龙帽	个	0.880272	0.74	0.65		
	钢筋Φ10以内	t	0.006229	3138.86	19.55		
	钢筋Φ10以外	t	0.006229	3026.74	18.85		
	电焊条	kg	0.002064	5.08	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.048572	4.38	0.21		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.62	--	
	材料费小计			--	130.74	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	40.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价									61.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.0204	375.29	7.66		

	水	m3	0.00907	3.39	0.03		
	B型侧石，75*27.5*12.5	m	1.015	35	35.53		
	石灰膏	m3	0.002952	385.6	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	135.74	1.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	46.36	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-76	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径200mm以内	10m	0.1	59.92	1.72	1.02	12.19	6.09	5.99	0.17	0.1	1.22	0.61
6-823	垫层 砂	10m3	0.012	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.43	29.71	0.19	1.12	0.56
综合人工工日		小计							11.42	29.88	0.29	2.34	1.17
0.1067工日		未计价材料费											202.61
清单项目综合单价													247.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE实壁管DN300	m	1.015	199.62	202.61		
	中(粗)砂	t	0.21456	135.74	29.12		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	232.49	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-708	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.9,H=1.4)(预拌)	座	1	265.15	896.66	14.12	55.85	27.93	265.15	896.66	14.12	55.85	27.93
综合人工工日		小计							265.15	896.66	14.12	55.85	27.93
2.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1259.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.112	388.6	43.52		
	碎石40	t	0.199	137.78	27.42		
	机砖	百块	4.09	55.3101	226.22		
	沥青漆	kg	0.678	13.98	9.48		
	水	m3	0.36525	3.39	1.24		
	电	kW·h	0.045	0.76	0.03		
	铸铁雨水井箅	套	1.01	400	404		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	185.4755	0.233	43.22		
	中(粗)砂	t	0.910868	135.74	123.64		
	其他材料费			--	17.89	--	
	材料费小计			--	896.66	--	

项目编码	04B001	项目名称	紫外光固化修复	计量单位	m	工程量	515

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-27	CIPP紫光固化法管径(mm内) DN400	m	1	64.84	332.41	672.12	147.39	73.7	64.84	332.41	672.12	147.39	73.7
综合人工工日		小计							64.84	332.41	672.12	147.39	73.7
0.606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1290.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN400*3(mm)	m	1.06	240	254.4		
	底膜 DN400(mm)	m	1.125	13.31	14.97		
	扎头布 DN40(mm)	块	0.046	311.44	14.33		

	扎头绑带 B50型	支	0.092	55.9	5.14		
	橡胶密封条	m	0.075	0.568	0.04		
	橡胶止水带P250	m	0.063	68.6	4.32		
	堵漏王	kg	0.375	5.65	2.12		
	防水头灯	个	0.012	64.96	0.78		
	防水衣裤	套	0.024	140	3.36		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	长管式呼吸器	个	0.012	916.86	11		
	其他材料费			--	21.85	--	
	材料费小计			--	332.41	--	

项目编码	04B022	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-14	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm) Φ400以下	10m	5	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35	116.65	8.45	150.85	53.5	26.75
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个） Φ400以内	个	2	178.48		311.81	98.06	49.03	356.96		623.62	196.12	98.06
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个） Φ400-Φ600	个	2	214		338.2	110.44	55.22	428		676.4	220.88	110.44
D00025	临泵翻水	个	2		500					1000			
综合人工工日		小计							901.61	1008.45	1450.87	470.5	235.25
8.426工日		未计价材料费											1098.62
清单项目综合单价													5165.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	2.375	3.39	8.05		
	气囊Φ400以内	只·次	2	267.68	535.36		
	气囊Φ600以内	只·次	2	281.63	563.26		
	临泵翻水	个	2	500	1000		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	2107.07	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：39海棠路雨污水管道修复工程(39)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			14295.04			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	11846.72			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2448.32			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	13031.39			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	236.93			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	315.91			
合计					27879.27			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：39海棠路雨污水管道修复工程(39)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：39海棠路雨污水管道修复工程(39)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：39海棠路雨污水管道修复工程(39)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：39海棠路雨污水管道修复工程(39)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：39海棠路雨污水管道修复工程(39)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：39海棠路雨污水管道修复工程(39)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：39海棠路雨污水管道修复工程(39)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	19133.26		19133.26
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	817660.64	2	16353.21
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	817660.64	0.34	2780.05
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	817660.64		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	836793.9	9	75311.45
合计					94444.71

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：39海棠路雨污水管道修复工程(39)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：39海棠路雨污水管道修复工程(39)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：40月季路雨污水管道修复工程(40)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	203587.61	
1.1	人工费	26791.86	
1.2	材料费	163879.99	
1.3	施工机具使用费	3751.19	
1.4	企业管理费	6108.35	
1.5	利润	3056.22	
2	措施项目费	16130.03	
2.1	单价措施项目费	8638.45	
2.2	总价措施项目费	7491.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3841.29	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5141.39	
5	税金	20237.31	
6	工程造价	245096.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：40月季路雨污水管道修复工程(40)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		恢复工程						
1	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	20	77.24	1544.8	
2	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	40	2.84	113.6	
3	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥100KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	20	17.85	357	
4	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	20	88.17	1763.4	
5	040203007001	水泥混凝土	1.C30钢筋水泥砼(配筋单层双向 12@150，Fr≥4.5MPa），含模板、钢筋、养护等全部内容 2.厚度：20cm	m2	20	213.56	4271.2	
6	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	30	61.53	1845.9	
7	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度 1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	2	40	80	
		分部小计					9975.9	
		雨水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐符合要求 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	20	466.86	9337.2	
9	040504001001	砌筑井	Φ800圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 6、具体做法详见施工图设计及图集12S522 7、井盖、井圈材质及规格：另计	座	2	1309.28	2618.56	
10	040504001008	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	2	685	1370	
11	040504002001	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计	座	2	2151.36	4302.72	
		分部小计					17628.48	
		道路工程						
12	040203006003	玄武岩沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	270	79.75	21532.5	
13	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	540	2.84	1533.6	
14	040203006005	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	270	88.17	23805.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040201021002	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	270	17.85	4819.5	
16	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青 2、用量：0.9~1.0L/m2	m2	270	12.18	3288.6	
17	040203007002	水泥混凝土	1、C30钢筋水泥砼（配筋单层双向 c12@150）Fr≥4.5MPa，含模板、钢筋、养生等 2、厚度：20cm	m2	270	187.67	50670.9	
		分部小计					105651	
		污水工程						
18	040504001002	砌筑井	Φ900圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25S6防水砼底板，C25S6灌孔混凝土 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：3.5m内 5、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 6、具体做法详见施工图设计及图集12S522-22 7、井盖、井圈材质及规格：另计	座	5	3297.27	16486.35	
19	040504001009	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	5	685	3425	
20	040501003002	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：详见设计说明 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	108	466.86	50420.88	
		分部小计					70332.23	
		分部分项合计					203587.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	04B022	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	8638.45	8638.45	
		单价措施合计					8638.45	
合计							212226.06	

综合单价分析表

工程名称：40月季路雨污水管道修复工程(40)

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.42	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	玻璃纤维格栅G200-2X				m2	1.1	8	8.8					
	石油沥青				kg	0.55	5.5836	3.07					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	11.87			--		

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中粒式沥青混凝土				t	0.1424	569.33	81.07					
	煤				t	0.0002	741.44	0.15					
	木柴				kg	0.032	0.94	0.03					
	柴油				t	0.00006	8880	0.53					
	其他材料费						--	0.41			--		
	材料费小计						--	82.19			--		

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	8412.55	182.24	618.01	309.01	29.08	84.13	1.82	6.18	3.09
2-331	混凝土路面模板	m2	0.42	30.6	17.23	3.66	6.85	3.43	12.85	7.24	1.54	2.88	1.44
2-353	水泥混凝土路面 钢筋 钢筋网	t	0.012	1498.54	3197.25	14.54	302.62	151.31	17.98	38.37	0.17	3.63	1.82

2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							60.78	129.95	3.53	12.86	6.44
0.5681工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													213.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.28	3.39	0.95		
	普通成材	m3	0.00042	2936.13	1.23		
	零星卡具	kg	0.9954	4.18	4.16		
	圆钉	kg	0.00546	4.66	0.03		
	组合钢模板	kg	0.27804	4.29	1.19		
	尼龙帽	个	0.84	0.74	0.62		
	钢筋Φ10以内	t	0.006156	3138.86	19.32		
	钢筋Φ10以外	t	0.006156	3026.74	18.63		
	电焊条	kg	0.00204	5.08	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.048	4.38	0.21		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	129.95	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.0204	375.29	7.66		
	水	m3	0.00907	3.39	0.03		

	B型侧石，75*27.5*12.5	m	1.015	35	35.53		
	石灰膏	m3	0.002952	385.6	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	135.74	1.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	46.36	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0165	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	7.46	40.85	0.26	1.54	0.77
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	210.79	74.68	65.72	55.3	27.65	21.08	7.47	6.57	5.53	2.77
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.13	49.59	6.83	7.39	3.7
0.2816工日		未计价材料费											369.22
清单项目综合单价													466.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.296188	135.74	40.2		
	球墨铸铁管DN400	m	1.01	365.56	369.22		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.3	7.07		
	氧气	m3	0.0414	2.98	0.12		

	乙炔气	kg	0.0138	11.74	0.16		
	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.83	--	
	材料费小计			--	418.81	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1333.22	4052.8		266.64	133.32	29.33	89.16		5.87	2.93
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0064	4113.94	2508.24	173.59	857.51	428.75	26.33	16.05	1.11	5.49	2.74
6-805	C20钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.0005	2636.16	3958.6	329.75	593.18	296.59	1.32	1.98	0.16	0.3	0.15
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	18.78	42.24	1.75	4.11	2.05
D00003	M-Y8模块	块	46		15					690			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	22.58	123.23	8.25	6.17	3.08
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0251	1973.27	1280.92	73.23	409.3	204.65	49.53	32.15	1.84	10.27	5.14
D00007	塑钢爬梯	只	4		13.73					54.92			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							147.87	1099.73	13.11	32.21	16.09
1.382工日		未计价材料费											0.27
清单项目综合单价													1309.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	388.6	87.2		
	草袋子	只	1.565454	0.86	1.35		
	电	kW·h	0.16187	0.76	0.12		

	水	m3	0.523688	3.39	1.78		
	混凝土垫块	m3	0.000877	313.22	0.27		
	圆钉	kg	0.18135	4.66	0.85		
	嵌缝料	kg	0.064	1.89	0.12		
	模板木材	m3	0.004838	2432.79	11.77		
	木支撑	m3	0.00217	1449.26	3.14		
	脱模剂	kg	0.064	2.68	0.17		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50	m3	0.005075	375.29	1.9		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1122	361.98	40.61		
	M-Y8模块	块	46	15	690		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.3162	388.6	122.88		
	塑钢爬梯	只	4	13.73	54.92		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	53.189573	0.233	12.39		
	中(粗)砂	t	0.139802	135.74	18.98		
	其他材料费			--	1.55	--	
	材料费小计			--	1100	--	

项目编码	040504001008	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													685

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		

	其他材料费	--	0.49	--	
	材料费小计	--	623.75	--	

项目编码	040504002001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.13	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	274.16	556.41	20.69	58.97	29.49
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.26	142.41	155.26	77.63	150.23	758.22	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							479.62	1457.08	54.44	106.81	53.41
4.4823工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2151.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.3195	406.34	536.17		
	电	kW·h	0.5278	0.76	0.4		
	水	m3	2.828553	3.39	9.59		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.38	2		
	钢筋Φ10以外	t	0.24648	3026.74	746.03		
	电焊条	kg	1.87704	5.08	9.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	8	105.6		
	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85		
	其他材料费			--	10.9	--	
	材料费小计			--	1457.08	--	

项目编码	040203006003	项目名称	玄武岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	270

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7293.17	273.68	104.86	52.43	2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土(AC-13C,SBS改性沥青)	t	0.0697	782.37	54.53		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0234	746.55	17.47		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	72.93	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	540

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006005	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	270

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		

	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040201021002	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	270

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	270

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层厚度1cm	100m2	0.01	152.58	872.16	113.09	53.13	26.57	1.53	8.72	1.13	0.53	0.27
综合人工工日		小计							1.53	8.72	1.13	0.53	0.27
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	741.44	0.09		
	砾石10	t	0.0148	129.09	1.91		
	乳化沥青	kg	1.04	5.456	5.67		
	中(粗)砂	t	0.0074	135.74	1		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	8.72	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	270

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	8412.55	182.24	618.01	309.01	29.08	84.13	1.82	6.18	3.09
2-331	混凝土路面模板	m2	0.0134	30.6	17.23	3.66	6.85	3.43	0.41	0.23	0.05	0.09	0.05
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.01185	1498.54	3197.39	14.54	302.62	151.31	17.76	37.89	0.17	3.59	1.79
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							48.12	122.46	2.04	10.03	5.02
0.4497工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													187.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.24	3.39	0.81		
	普通成材	m3	0.000013	2936.13	0.04		
	零星卡具	kg	0.031758	4.18	0.13		
	圆钉	kg	0.000174	4.66			
	组合钢模板	kg	0.008871	4.29	0.04		
	尼龙帽	个	0.0268	0.74	0.02		
	钢筋φ10以内	t	0.006079	3138.86	19.08		
	钢筋φ10以外	t	0.006079	3027.01	18.4		
	电焊条	kg	0.002015	5.08	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.0474	4.38	0.21		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	水	m3	0.04	3.39	0.14		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	122.46	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0264	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	41.3	100.38	4.2	9.1	4.55
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0348	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	11.21	6.98	0.33	2.31	1.15

6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0396	1333.22	4052.8		266.64	133.32	52.8	160.49		10.56	5.28
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0042	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	12.4	6.9	0.35	2.55	1.27
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.01626	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	16.35	52.07	1.99	3.67	1.83
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0192	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.79	73.74	3.06	7.17	3.58
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.1812	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	343.7	301.12	19.69	72.68	36.34
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00018	M-Y8模块	块	55.2		15					828			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0372	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	27.1	147.87	9.9	7.4	3.7
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.012	1323.46	4270.23		264.69	132.35	15.88	51.24		3.18	1.59
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.00984	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	28.2	26.56	3.14	6.27	3.13
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.019	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	12.04	60.79	2.71	2.95	1.47
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8	127.66	140.65	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							721.43	2299.17	45.74	153.45	76.69
6.7423工日		未计价材料费											0.79
清单项目综合单价													3297.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.46512	361.98	168.36		
	电	kW·h	0.463368	0.76	0.35		
	水	m3	2.160908	3.39	7.33		
	模板木材	m3	0.008494	2432.79	20.66		
	复合木模板面板	m2	0.36792	38.64	14.22		
	钢支撑	kg	0.647303	4.1	2.65		
	零星卡具	kg	0.214728	4.18	0.9		

	圆钉	kg	0.27865	4.66	1.3		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.40392	388.6	156.96		
	草袋子	只	3.534419	0.86	3.04		
	混凝土垫块	m3	0.00252	313.22	0.79		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.088105	4.38	0.39		
	钢筋Φ10以外	t	0.03667	3027.01	111		
	电焊条	kg	0.279259	5.08	1.42		
	沥青漆	kg	0.566431	13.98	7.92		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.37944	388.6	147.45		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1224	406.34	49.74		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.015646	4.38	0.07		
	脱模剂	kg	0.0984	2.68	0.26		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	364.857716	0.233	85.01		
	中(粗)砂	t	2.303358	135.74	312.66		
	其他材料费			--	838.45	--	
	材料费小计			--	2299.96	--	

项目编码	040504001009	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040501003002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	108

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0165	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	7.46	40.85	0.26	1.54	0.77
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	210.79	74.68	65.72	55.3	27.65	21.08	7.47	6.57	5.53	2.77
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.13	49.59	6.83	7.39	3.7
0.2816工日		未计价材料费											369.22
清单项目综合单价													466.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.296188	135.74	40.2		
	球墨铸铁管DN400	m	1.01	365.56	369.22		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.3	7.07		
	氧气	m3	0.0414	2.98	0.12		
	乙炔气	kg	0.0138	11.74	0.16		
	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		

	其他材料费	--	0.83	--	
	材料费小计	--	418.81	--	

项目编码	04B022	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-14	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400以下	10m	20	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35	466.6	33.8	603.4	214	107
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400以内	个	3	178.48		311.81	98.06	49.03	535.44		935.43	294.18	147.09
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400-φ600	个	3	214		338.2	110.44	55.22	642		1014.6	331.32	165.66
D00025	临泵翻水	个	3		500					1500			
综合人工工日		小计							1644.04	1533.8	2553.43	839.5	419.75
15.364工日		未计价材料费											1647.93
清单项目综合单价													8638.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	9.5	3.39	32.21		
	气囊Φ400以内	只·次	3	267.68	803.04		
	气囊Φ600以内	只·次	3	281.63	844.89		
	临泵翻水	个	3	500	1500		
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	3181.73	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：40月季路雨污水管道修复工程(40)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			3841.29			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3183.39			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	657.9			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3501.73			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	63.67			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	84.89			
合计					7491.58			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：40月季路雨污水管道修复工程(40)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：40月季路雨污水管道修复工程(40)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：40月季路雨污水管道修复工程(40)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：40月季路雨污水管道修复工程(40)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：40月季路雨污水管道修复工程(40)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

慧信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：40月季路雨污水管道修复工程(40)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：40月季路雨污水管道修复工程(40)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5141.39		5141.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	219717.64	2	4394.35
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	219717.64	0.34	747.04
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	219717.64		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	224859.03	9	20237.31
合计					25378.7

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：40月季路雨污水管道修复工程(40)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：40月季路雨污水管道修复工程(40)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：41金云街雨污水管道修复工程(41)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	168416.71	
1.1	人工费	22748.29	
1.2	材料费	135058.41	
1.3	施工机具使用费	2911.2	
1.4	企业管理费	5131.44	
1.5	利润	2567.37	
2	措施项目费	14252.58	
2.1	单价措施项目费	8024.21	
2.2	总价措施项目费	6228.37	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3193.58	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4274.47	
5	税金	16824.94	
6	工程造价	203768.7	

辅导网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：41金云街雨污水管道修复工程(41)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		恢复工程						
1	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	41.18	77.24	3180.74	
2	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	82.36	2.84	233.9	
3	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥100KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	41.18	17.85	735.06	
4	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	41.18	88.17	3630.84	
5	040203007001	水泥混凝土	1.C30钢筋水泥砼(配筋单层双向 12@150，Fr≥4.5MPa），含模板、钢筋、养护等全部内容 2.厚度：20cm	m2	41.18	215.91	8891.17	
6	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	13.5	61.53	830.66	
7	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度 1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	1	40	40	
		分部小计					17542.37	
		雨水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300实壁PE管，SN16，SDR17，PE100 3、接口方式：热熔连接 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、检查井与管道连接详见施工图设计	m	45	247.71	11146.95	
9	040504009001	雨水口	1.装配式偏沟式单篦雨水口 2.做法参照16S518第42页	座	9	1259.71	11337.39	
		分部小计					22484.34	
		道路工程						
10	040203006003	玄武岩沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	198	79.75	15790.5	
11	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	396	2.84	1124.64	
12	040203006005	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	198	88.17	17457.66	
13	040201021002	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	198	17.85	3534.3	
14	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青 2、用量：0.9~1.0L/m2	m2	198	12.18	2411.64	
15	040203007002	水泥混凝土	1、C30钢筋水泥砼（配筋单层双向 c12@150）Fr≥4.5MPa，含模板、钢筋、养生等 2、厚度：20cm	m2	198	187.67	37158.66	
		分部小计					77477.4	
		污水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040504001001	砌筑井	Φ900圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25S6防水砼底板，C25S6灌孔混凝土 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：3m内 5、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 6、具体做法详见施工图设计及图集12S522-22 7、井盖、井圈材质及规格：另计	座	4	2939.38	11757.52	
17	040504001002	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位；车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	4	685	2740	
18	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：详见设计说明 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	78	466.86	36415.08	
		分部小计					50912.6	
		分部分项合计					168416.71	
1	04B001	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	8024.21	8024.21	
		单价措施合计					8024.21	
合计							176440.92	

综合单价分析表

工程名称：41金云街雨污水管道修复工程(41)

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	41.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.42	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	82.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	41.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	玻璃纤维格栅G200-2X				m2	1.1	8	8.8					
	石油沥青				kg	0.55	5.5836	3.07					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	11.87			--		

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	41.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中粒式沥青混凝土				t	0.1424	569.33	81.07					
	煤				t	0.0002	741.44	0.15					
	木柴				kg	0.032	0.94	0.03					
	柴油				t	0.00006	8880	0.53					
	其他材料费						--	0.41			--		
	材料费小计						--	82.19			--		

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	41.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	8412.55	182.24	618.01	309.01	29.08	84.13	1.82	6.18	3.09
2-331	混凝土路面模板	m2	0.44609	30.6	17.23	3.66	6.85	3.43	13.65	7.69	1.63	3.06	1.53
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.012142	1498.54	3197.25	14.54	302.62	151.31	18.2	38.82	0.18	3.67	1.84

2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							61.8	130.85	3.63	13.08	6.55
0.5775工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									215.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.28	3.39	0.95		
	普通成材	m3	0.000446	2936.13	1.31		
	零星卡具	kg	1.057233	4.18	4.42		
	圆钉	kg	0.005799	4.66	0.03		
	组合钢模板	kg	0.295312	4.29	1.27		
	尼龙帽	个	0.89218	0.74	0.66		
	钢筋Φ10以内	t	0.006229	3138.86	19.55		
	钢筋Φ10以外	t	0.006229	3026.74	18.85		
	电焊条	kg	0.002064	5.08	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.048568	4.38	0.21		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.62	--	
	材料费小计			--	130.85	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	13.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70	m3	0.0204	375.29	7.66		

	水	m3	0.00907	3.39	0.03		
	B型侧石，75*27.5*12.5	m	1.015	35	35.53		
	石灰膏	m3	0.002952	385.6	1.14		
	中(粗)砂	t	0.014008	135.74	1.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	46.36	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-76	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径200mm以内	10m	0.1	59.92	1.72	1.02	12.19	6.09	5.99	0.17	0.1	1.22	0.61
6-823	垫层 砂	10m3	0.012	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	5.43	29.71	0.19	1.12	0.56
综合人工工日		小计							11.42	29.88	0.29	2.34	1.17
0.1067工日		未计价材料费											202.61
清单项目综合单价													247.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE实壁管DN300	m	1.015	199.62	202.61		
	中(粗)砂	t	0.21456	135.74	29.12		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	232.49	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-708	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.9,H=1.4)(预拌)	座	1	265.15	896.66	14.12	55.85	27.93	265.15	896.66	14.12	55.85	27.93
综合人工工日		小计							265.15	896.66	14.12	55.85	27.93
2.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1259.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.112	388.6	43.52		
	碎石40	t	0.199	137.78	27.42		
	机砖	百块	4.09	55.3101	226.22		
	沥青漆	kg	0.678	13.98	9.48		
	水	m3	0.36525	3.39	1.24		
	电	kW·h	0.045	0.76	0.03		
	铸铁雨水井箅	套	1.01	400	404		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	185.4755	0.233	43.22		
	中(粗)砂	t	0.910868	135.74	123.64		
	其他材料费			--	17.89	--	
	材料费小计			--	896.66	--	

项目编码	040203006003	项目名称	玄武岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	198

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7293.17	273.68	104.86	52.43	2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	72.93	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		

	细(微)粒沥青混凝土(AC-13C,SBS改性沥青)	t	0.0697	782.37	54.53		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0234	746.55	17.47		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	72.93	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	396

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006005	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	198

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040201021002	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	198

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	198

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	152.58	872.16	113.09	53.13	26.57	1.53	8.72	1.13	0.53	0.27
综合人工工日		小计							1.53	8.72	1.13	0.53	0.27
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	741.44	0.09		
	砾石10	t	0.0148	129.09	1.91		
	乳化沥青	kg	1.04	5.456	5.67		
	中(粗)砂	t	0.0074	135.74	1		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	8.72	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	198

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土 路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	8412.55	182.24	618.01	309.01	29.08	84.13	1.82	6.18	3.09

2-331	混凝土路面模板	m2	0.0134	30.6	17.23	3.66	6.85	3.43	0.41	0.23	0.05	0.09	0.05
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.01185	1498.54	3197.39	14.54	302.62	151.31	17.76	37.89	0.17	3.59	1.79
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							48.12	122.46	2.04	10.03	5.02
0.4497工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													187.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.24	3.39	0.81		
	普通成材	m3	0.000013	2936.13	0.04		
	零星卡具	kg	0.031758	4.18	0.13		
	圆钉	kg	0.000174	4.66			
	组合钢模板	kg	0.008871	4.29	0.04		
	尼龙帽	个	0.0268	0.74	0.02		
	钢筋Φ10以内	t	0.006079	3138.86	19.08		
	钢筋Φ10以外	t	0.006079	3027.01	18.4		
	电焊条	kg	0.002015	5.08	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.0474	4.38	0.21		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	水	m3	0.04	3.39	0.14		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	122.46	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	34.42	83.65	3.5	7.58	3.79
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0029	3219.89	2006.8	96.25	663.23	331.61	9.34	5.82	0.28	1.92	0.96
6-1156	C25半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1333.22	4052.8		266.64	133.32	44	133.74		8.8	4.4
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0035	2951.6	1641.84	82.28	606.78	303.39	10.33	5.75	0.29	2.12	1.06

6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.01355	1005.53	3202.19	122.53	225.61	112.81	13.62	43.39	1.66	3.06	1.53
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.016	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	27.32	61.45	2.55	5.97	2.99
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.151	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	286.42	250.93	16.4	60.56	30.28
D00003	M-Y7模块	块	10.5		15					157.5			
D00018	M-Y8模块	块	46		15					690			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	22.58	123.23	8.25	6.17	3.08
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1323.46	4270.23		264.69	132.35	13.23	42.7		2.65	1.32
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0082	2865.68	2699.24	318.62	636.86	318.43	23.5	22.13	2.61	5.22	2.61
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.01585	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	10.05	50.71	2.26	2.46	1.23
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	276.53	0.37	25.61	12.8	127.66	276.53	0.37	25.61	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							622.47	2079.91	38.17	132.12	66.05
5.8174工日		未计价材料费											0.66
清单项目综合单价													2939.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3876	361.98	140.3		
	电	kW·h	0.38614	0.76	0.29		
	水	m3	1.639316	3.39	5.56		
	模板木材	m3	0.007078	2432.79	17.22		
	复合木模板面板	m2	0.3066	38.64	11.85		
	钢支撑	kg	0.539419	4.1	2.21		
	零星卡具	kg	0.17894	4.18	0.75		
	圆钉	kg	0.232208	4.66	1.08		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	2.945349	0.86	2.53		
	混凝土垫块	m3	0.0021	313.22	0.66		

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.073453	4.38	0.32		
	钢筋Φ10以外	t	0.030576	3027.01	92.55		
	电焊条	kg	0.232848	5.08	1.18		
	沥青漆	kg	0.472026	13.98	6.6		
	M-Y7模块	块	10.5	15	157.5		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.3162	388.6	122.88		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	406.34	41.45		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.013038	4.38	0.06		
	脱模剂	kg	0.082	2.68	0.22		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块	2.47	55.3101	136.62		
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	321.537305	0.233	74.92		
	中(粗)砂	t	2.027726	135.74	275.24		
	其他材料费			--	698.75	--	
	材料费小计			--	2080.57	--	

项目编码	040504001002	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									685				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		

	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0165	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	7.46	40.85	0.26	1.54	0.77
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	210.79	74.68	65.72	55.3	27.65	21.08	7.47	6.57	5.53	2.77
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.13	49.59	6.83	7.39	3.7
0.2816工日		未计价材料费											369.22
清单项目综合单价													466.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.296188	135.74	40.2		
	球墨铸铁管DN400	m	1.01	365.56	369.22		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.3	7.07		
	氧气	m3	0.0414	2.98	0.12		
	乙炔气	kg	0.0138	11.74	0.16		
	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.83	--	
	材料费小计			--	418.81	--	

项目编码	04B001	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-14	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400以下	10m	4	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35	93.32	6.76	120.68	42.8	21.4
4-15	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)φ400～φ600	10m	6	30.28	2.67	35.05	13.07	6.53	181.68	16.02	210.3	78.42	39.18
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400以内	个	3	178.48		311.81	98.06	49.03	535.44		935.43	294.18	147.09
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个）φ400-φ600	个	3	214		338.2	110.44	55.22	642		1014.6	331.32	165.66
D00025	临泵翻水	个	3		500					1500			
综合人工工日		小计							1452.44	1522.78	2281.01	746.72	373.33
13.574工日		未计价材料费											1647.93
清单项目综合单价													8024.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	6.4	3.39	21.7		
	气囊Φ400以内	只·次	3	267.68	803.04		
	气囊Φ600以内	只·次	3	281.63	844.89		
	临泵翻水	个	3	500	1500		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	3170.71	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：41金云街雨污水管道修复工程(41)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			3193.58			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2646.61			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	546.97			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2911.28			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	52.93			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	70.58			
合计					6228.37			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：41金云街雨污水管道修复工程(41)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：41金云街雨污水管道修复工程(41)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：41金云街雨污水管道修复工程(41)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：41金云街雨污水管道修复工程(41)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：41金云街雨污水管道修复工程(41)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新高网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：41金云街雨污水管道修复工程(41)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：41金云街雨污水管道修复工程(41)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4274.47		4274.47
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	182669.29	2	3653.39
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	182669.29	0.34	621.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	182669.29		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	186943.76	9	16824.94
合计					21099.41

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：41金云街雨污水管道修复工程(41)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：41金云街雨污水管道修复工程(41)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

鑫信网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：42长山大道雨污水管道修复工程(42)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6048964.94	
1.1	人工费	312447.71	
1.2	材料费	2448101.33	
1.3	施工机具使用费	2335282.91	
1.4	企业管理费	688374.6	
1.5	利润	264758.39	
2	措施项目费	279051.2	
2.1	单价措施项目费	63288.65	
2.2	总价措施项目费	215762.55	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	110631.79	
3	其他项目费	8500	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	8500	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	148274.47	
5	税金	583631.15	
6	工程造价	7068421.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：42长山大道雨污水管道修复工程(42)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040203006001	玄武岩沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	58	80.06	4643.48	
2	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	116	2.86	331.76	
3	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	58	88.44	5129.52	
4	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	58	18.13	1051.54	
5	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青 2、用量：0.9~1.0L/m2	m2	58	12.34	715.72	
6	040203007001	水泥混凝土	1、C30钢筋水泥砼（配筋单层双向 c12@150) Fr≥4.5MPa，含模板、钢筋、养生等 2、厚度：20cm	m2	58	190.62	11055.96	
7	04B001	紫外光CIPP修复	1、通风-测毒与防护-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、DN400*3mm紫外光CIPP修复 3、具体做法详见施工图设计	m	258	1334.68	344347.44	
8	04B002	紫外光CIPP修复	1、通风-测毒与防护-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、DN500*4mm紫外光CIPP修复 3、具体做法详见施工图设计	m	4126	1311.66	5411909.16	
9	04B003	紫外光CIPP修复	1、通风-测毒与防护-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、DN600*5mm紫外光CIPP修复 3、具体做法详见施工图设计	m	77	1610.3	123993.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	04B004	紫外光CIPP修复	1、通风-测毒与防护-测毒与防护-寻找漏点与破损点-止水堵漏（堵漏材料采用快速堵水砂浆）-CCTV检测-场地清理等 2、DN800*6mm紫外光CIPP修复 3、具体做法详见施工图设计	m	35	2223.97	77838.95	
11	040504001001	砌筑井	Φ900圆形雨水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25S6防水砼底板，C25S6灌孔混凝土 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4、井深：2.5m内 5、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 6、具体做法详见施工图设计及图集12S522-22 7、井盖、井圈材质及规格：另计	座	8	2737.36	21898.88	
12	040504001008	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位：车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	8	685	5480	
13	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300球墨铸铁管 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：详见设计说明 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	85	322.79	27437.15	
14	040501003002	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：详见设计说明 7、检查井与管道连接详见施工图设计	m	28	469.01	13132.28	
		分部分项合计					6048964.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	04B022	断流改造措施费用	1、包括但不限于施工前时调水、翻水、管道疏通、临时封堵及拆除所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	63288.65	63288.65	
		单价措施合计					63288.65	
合计							6112253.59	

综合单价分析表

工程名称：42长山大道雨污水管道修复工程(42)

项目编码	040203006001	项目名称	玄武岩沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7293.17	273.68	136.31	52.43	2.51	72.93	2.74	1.36	0.52
综合人工工日		小计							2.51	72.93	2.74	1.36	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	细(微)粒沥青混凝土(AC-13C,SBS改性沥青)	t	0.0697	782.37	54.53		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0234	746.55	17.47		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	72.93	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	116

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	7.52	2.89	0.07	2.46	0.22	0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.08	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	58

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	119.44	45.94	2.31	82.19	2.29	1.19	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	1.19	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中粒式沥青混凝土(AC-20C)				t	0.1424	569.33	81.07					
	煤				t	0.0002	741.44	0.15					
	木柴				kg	0.032	0.94	0.03					
	柴油				t	0.00006	8880	0.53					
	其他材料费						--	0.41			--		
	材料费小计						--	82.19			--		

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	58

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		119.65	46.02	4.6	11.87		1.2	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		1.2	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	玻璃纤维格栅G200-2X				m2	1.1	8	8.8					
	石油沥青				kg	0.55	5.5836	3.07					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	11.87			--		

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	58

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	152.58	872.16	113.09	69.07	26.57	1.53	8.72	1.13	0.69	0.27
综合人工工日		小计							1.53	8.72	1.13	0.69	0.27
0.0143工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							12.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	741.44	0.09		
	砾石10	t	0.0148	129.09	1.91		
	乳化沥青	kg	1.04	5.456	5.67		
	中(粗)砂	t	0.0074	135.74	1		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	8.72	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.01	2907.83	8412.55	182.24	803.42	309.01	29.08	84.13	1.82	8.03	3.09
2-331	混凝土路面模板	m2	0.0134	30.6	17.23	3.66	8.91	3.43	0.41	0.23	0.05	0.12	0.05
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.01185	1498.54	3197.39	14.54	393.4	151.31	17.76	37.89	0.17	4.66	1.79
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							48.12	122.46	2.04	12.98	5.02
0.4497工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													190.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50			m3	0.204	406.34	82.89						
	水			m3	0.28	3.39	0.95						
	普通成材			m3	0.000013	2936.13	0.04						
	零星卡具			kg	0.031758	4.18	0.13						
	圆钉			kg	0.000174	4.66							
	组合钢模板			kg	0.008871	4.29	0.04						
	尼龙帽			个	0.0268	0.74	0.02						
	钢筋Φ10以内			t	0.006079	3138.86	19.08						
	钢筋Φ10以外			t	0.006079	3027.01	18.4						
	电焊条			kg	0.002015	5.08	0.01						
	镀锌铁丝18～22#			kg	0.0474	4.38	0.21						
	塑料薄膜			m2	0.11	0.69	0.08						

	其他材料费	--	0.61	--	
	材料费小计	--	122.46	--	

项目编码	04B001	项目名称	紫外光CIPP修复	计量单位	m	工程量	258

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-27	CIPP紫光固化法管径(mm内) DN400	m	1	64.84	332.41	672.12	191.61	73.7	64.84	332.41	672.12	191.61	73.7
综合人工工日		小计							64.84	332.41	672.12	191.61	73.7
0.606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1334.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN400*3(mm)	m	1.06	240	254.4		
	底膜 DN400(mm)	m	1.125	13.31	14.97		
	扎头布 DN40(mm)	块	0.046	311.44	14.33		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	55.9	5.14		
	橡胶密封条	m	0.075	0.568	0.04		
	橡胶止水带P250	m	0.063	68.6	4.32		
	堵漏王	kg	0.375	5.65	2.12		
	防水头灯	个	0.012	64.96	0.78		
	防水衣裤	套	0.024	140	3.36		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	长管式呼吸器	个	0.012	916.86	11		
	其他材料费			--	21.85	--	
	材料费小计			--	332.41	--	

项目编码	04B002	项目名称	紫外光CIPP修复	计量单位	m	工程量	4126

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-28	CIPP紫光固化法管径(mm内) DN500	m	1	66.98	531.38	506.76	149.17	57.37	66.98	531.38	506.76	149.17	57.37
综合人工工日		小计							66.98	531.38	506.76	149.17	57.37
0.626工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1311.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN500*4(mm)	m	1.06	400	424		

	底膜 DN500(mm)	m	1.125	16.86	18.97		
	扎头布 DN50(mm)	块	0.046	370	17.02		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	55.9	5.14		
	橡胶密封条	m	0.094	0.568	0.05		
	橡胶止水带P250	m	0.079	68.6	5.42		
	堵漏王	kg	0.5	5.65	2.83		
	防水头灯	个	0.013	64.96	0.84		
	防水衣裤	套	0.025	140	3.5		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	长管式呼吸器	个	0.013	916.86	11.92		
	其他材料费			--	41.59	--	
	材料费小计			--	531.38	--	

项目编码	04B003	项目名称	紫外光CIPP修复	计量单位	m	工程量	77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-29	CIPP紫光固化法管径(mm内) DN600	m	1	69.12	707.42	594.76	172.61	66.39	69.12	707.42	594.76	172.61	66.39
综合人工工日		小计							69.12	707.42	594.76	172.61	66.39
0.646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1610.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN600*5(mm)	m	1.06	550	583		
	底膜 DN600(mm)	m	1.125	20.41	22.96		
	扎头布 DN60(mm)	块	0.046	428.56	19.71		
	扎头绑带 B50型	支	0.092	55.9	5.14		
	橡胶密封条	m	0.113	0.568	0.06		
	橡胶止水带P250	m	0.094	68.6	6.45		
	堵漏王	kg	0.8	5.65	4.52		
	防水头灯	个	0.013	64.96	0.84		
	防水衣裤	套	0.026	140	3.64		
	长袖胶手套	双	0.116	13.72	1.59		
	水	m3	0.03	3.39	0.1		
	长管式呼吸器	个	0.013	916.86	11.92		
	其他材料费			--	47.49	--	
	材料费小计			--	707.42	--	

项目编码	04B004	项目名称	紫外光CIPP修复	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
泰补6-31	CIPP紫光固化法管径(mm内) DN800	m	1	73.4	1202.65	677.57	195.25	75.1	73.4	1202.65	677.57	195.25	75.1
综合人工工日		小计							73.4	1202.65	677.57	195.25	75.1
0.686工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2223.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外光固化玻璃纤维软管 DN800*6(mm)			m		1.06			980	1038.8			
	底膜 DN800(mm)			m		1.125			27.51	30.95			
	扎头布 DN80(mm)			块		0.046			563.43	25.92			
	扎头绑带 B50型			支		0.092			55.9	5.14			
	橡胶密封条			m		0.151			0.568	0.09			
	橡胶止水带P250			m		0.126			68.6	8.64			
	堵漏王			kg		1.075			5.65	6.07			
	防水头灯			个		0.015			64.96	0.97			
	防水衣裤			套		0.029			140	4.06			
	长袖胶手套			双		0.131			13.72	1.8			
	水			m3		0.034			3.39	0.12			
	长管式呼吸器			个		0.015			916.86	13.75			
	其他材料费								--	66.34		--	
	材料费小计								--	1202.65		--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3802.36	159.12	448.1	172.35	34.42	83.65	3.5	9.86	3.79
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0029	3219.89	2006.8	96.25	862.2	331.61	9.34	5.82	0.28	2.5	0.96
6-1156	C25半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1333.22	4052.8		346.64	133.32	44	133.74		11.44	4.4
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0035	2951.6	1641.84	82.28	788.81	303.39	10.33	5.75	0.29	2.76	1.06
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.01355	1005.53	3202.19	122.53	293.3	112.81	13.62	43.39	1.66	3.97	1.53

6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.016	1707.72	3840.38	159.12	485.38	186.68	27.32	61.45	2.55	7.77	2.99
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.151	1896.82	1661.81	108.64	521.42	200.55	286.42	250.93	16.4	78.73	30.28
D00003	M-Y7模块	块	38.75		15					581.25			
D00018	M-Y8模块	块	11.5		15					172.5			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.02875	728.46	3975.01	266.23	258.62	99.47	20.94	114.28	7.65	7.44	2.86
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1323.46	4270.23		344.1	132.35	13.23	42.7		3.44	1.32
6-1543	无梁池盖 复合木模(预拌)	100m2	0.0082	2865.68	2699.24	318.62	827.92	318.43	23.5	22.13	2.61	6.79	2.61
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.015838	633.87	3199.54	142.41	201.83	77.63	10.04	50.67	2.26	3.2	1.23
6-910	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	127.66	140.65	0.37	33.29	12.8	127.66	140.65	0.37	33.29	12.8
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
综合人工工日		小计							620.82	1841.29	37.57	171.19	65.83
5.802工日		未计价材料费											0.66
清单项目综合单价													2737.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3876	361.98	140.3		
	电	kW·h	0.38281	0.76	0.29		
	水	m3	1.850556	3.39	6.27		
	模板木材	m3	0.007078	2432.79	17.22		
	复合木模板面板	m2	0.3066	38.64	11.85		
	钢支撑	kg	0.539419	4.1	2.21		
	零星卡具	kg	0.17894	4.18	0.75		
	圆钉	kg	0.232208	4.66	1.08		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.3366	388.6	130.8		
	草袋子	只	2.945349	0.86	2.53		
	混凝土垫块	m3	0.0021	313.22	0.66		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.073429	4.38	0.32		

	钢筋φ10以外	t	0.030564	3027.01	92.52		
	电焊条	kg	0.232753	5.08	1.18		
	沥青漆	kg	0.472026	13.98	6.6		
	M-Y7模块	块	38.75	15	581.25		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.29325	388.6	113.96		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	406.34	41.45		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.013038	4.38	0.06		
	脱模剂	kg	0.082	2.68	0.22		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	375.29	26.65		
	机砖	百块		55.3101			
	铸铁井盖井座	套		600			
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	321.537305	0.233	74.92		
	中(粗)砂	t	2.027726	135.74	275.24		
	其他材料费			--	181.24	--	
	材料费小计			--	1841.95	--	

项目编码	040504001008	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													685

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		

	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.012	452.18	2475.57	15.97	121.72	46.82	5.43	29.71	0.19	1.46	0.56
5-61	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	10m	0.1	147.02	55.55	54.51	52.4	20.15	14.7	5.56	5.45	5.24	2.02
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	118.29		41.7	16.04	1.6	1.18		0.42	0.16
综合人工工日		小计							21.73	36.45	5.64	7.12	2.74
0.2031工日		未计价材料费											249.11
清单项目综合单价													322.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.215227	135.74	29.21		
	球墨铸铁管DN300	m	1.01	246.64	249.11		
	橡胶圈DN300	个	0.206	25.73	5.3		
	氧气	m3	0.022	2.98	0.07		
	乙炔气	kg	0.0073	11.74	0.09		
	润滑油	kg	0.0133	7.72	0.1		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150066	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.233	0.03		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	285.56	--	

项目编码	040501003002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-823	垫层 砂	10m3	0.0165	452.18	2475.57	15.97	121.72	46.82	7.46	40.85	0.26	2.01	0.77
5-62	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	210.79	74.68	65.72	71.89	27.65	21.08	7.47	6.57	7.19	2.77
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	118.29		41.7	16.04	1.6	1.18		0.42	0.16
综合人工工日		小计							30.14	49.5	6.83	9.62	3.7
0.2817工日		未计价材料费							369.22				
清单项目综合单价									469.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.295687	135.74	40.14		
	球墨铸铁管DN400	m	1.01	365.56	369.22		
	橡胶圈DN400	个	0.206	34.3	7.07		
	氧气	m3	0.0414	2.98	0.12		
	乙炔气	kg	0.0138	11.74	0.16		
	润滑油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150066	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.233	0.03		
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	418.72	--	

项目编码	04B022	项目名称	断流改造措施费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-14	联合疏通车疏通管道 硬泥 适用管径(mm)Φ400以下	10m	449.6	23.33	1.69	30.17	10.7	5.35	10489.17	759.82	13564.43	4810.72	2405.36
4-85	人工堵管口 气囊堵管口(个) Φ400以内	个	13	178.48		311.81	98.06	49.03	2320.24		4053.53	1274.78	637.39
4-86	人工堵管口 气囊堵管口(个) Φ400-Φ600	个	13	214		338.2	110.44	55.22	2782		4396.6	1435.72	717.86
D00025	临泵翻水	个	13		500					6500			
综合人工工日		小计							15591.41	7259.82	22014.56	7521.22	3760.61
145.6968工日		未计价材料费							7141.03				

清单项目综合单价					63288.65		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	213.56	3.39	723.97		
	气囊Φ400以内	只·次	13	267.68	3479.84		
	气囊Φ600以内	只·次	13	281.63	3661.19		
	临泵翻水	个	13	500	6500		
	其他材料费			--	35.85	--	
	材料费小计			--	14400.85	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：42长山大道雨污水管道修复工程(42)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			110631.79			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	91683.8			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	18947.99			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	100852.18			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1833.68			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	2444.9			
合计					215762.55			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：42长山大道雨污水管道修复工程(42)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	8500		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	8500		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		8500		

辉信网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：42长山大道雨污水管道修复工程(42)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：42长山大道雨污水管道修复工程(42)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：42长山大道雨污水管道修复工程(42)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化恢复	草皮、小灌木、种植土及整形、养护一年	8500			
合计			8500			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：42长山大道雨污水管道修复工程(42)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：42长山大道雨污水管道修复工程(42)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：42长山大道雨污水管道修复工程(42)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	148274.47		148274.47
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6336516.14	2	126730.32
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6336516.14	0.34	21544.15
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6336516.14		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	6484790.61	9	583631.15
合计					731905.62

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：42长山大道雨污水管道修复工程(42)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：42长山大道雨污水管道修复工程(42)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：43东片区（五年以上小区）新污水修复工程(43)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2449286.24	
1.1	人工费	331665.66	
1.2	材料费	1957741.72	
1.3	施工机具使用费	46467.94	
1.4	企业管理费	75604.7	
1.5	利润	37806.22	
2	措施项目费	173739.33	
2.1	单价措施项目费	84303.6	
2.2	总价措施项目费	89435.73	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	45857.98	
3	其他项目费	89600	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	89600	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	63475.44	
5	税金	249849.09	
6	工程造价	3025950.1	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：43东片区（五年以上小区）新污水修复工程(43)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		住宅小区沥青路面恢复						
1	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	2000	118.6	237200	
2	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅，断裂强度双向≥80KN/m 2、搭接方式：符合设计要求	m2	2000	17.85	35700	
3	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	2000	2.84	5680	
4	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用石灰岩 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：6cm	m2	2000	88.17	176340	
5	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	2000	2.84	5680	
6	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级石油沥青,集料采用玄武岩 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料粒径：详见图纸设计 4、掺和料：详见图纸设计 5、厚度：4cm	m2	2000	77.24	154480	
		分部小计					615080	
		住宅小区混凝土路面恢复						
7	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cm 水泥混凝土（fr≥4.5Mpa，沿纵向5m间隔设置横缝） 2、含模板、伸缩缝、养生、路面刻痕等	m2	400	126.79	50716	
		分部小计					50716	
		人行道铺装路面结构层恢复						
8	040202011001	碎石	1、石料规格：15cm级配碎石（K≥92%）	m2	100	47.87	4787	
9	040203007003	透水混凝土	1、混凝土强度等级：15cm 透水混凝土（fr≥3.5Mpa） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	100	89.43	8943	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040204002001	人行道铺装路面	1、块料品种、规格：6cm透水砖（BPN≥60，规格及铺装样式同现状） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm干拌砂浆（水泥：砂1:5）	m2	100	79.3	7930	
		分部小计					21660	
		花岗岩铺装路面结构层恢复						
11	040202011002	碎石	1、石料规格：20cm级配碎石（K≥92%）	m2	1000	65.2	65200	
12	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：15cm C30水泥混凝土（fr≥4.5Mpa） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	1000	87.23	87230	
13	040203008001	花岗岩铺装路面	1、5cm 花岗岩铺装（规格及铺装样式同现状） 2、3cm M10水泥砂浆	m2	1000	183.8	183800	
		分部小计					336230	
		透水人行道结构恢复						
14	040202011003	碎石	1、石料规格：20cm级配碎石（K≥94%）	m2	100	65.2	6520	
15	040203007005	透水混凝土	1、混凝土强度等级：10cm 素色透水混凝土（fr≥4.5MPa，透水系数≥0.5mm/s） 2、含模板、伸缩缝、养生等	m2	100	77	7700	
16	040203008002	透水人行道	1、防滑彩色喷涂层（水性AAT丙烯酸，BPN≥60） 2、4cm 饰面型彩色透水混凝土（fr≥4.5MPa，透水系数≥0.5mm/s，BPN≥60）	m2	100	62.34	6234	
		分部小计					20454	
		侧石及其他						
17	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：B型侧石，75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	1000	61.53	61530	
18	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：I型平石，75*35*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土	m	1000	55.7	55700	
19	040205006001	标线恢复	1、材料品种：标线 2、工艺：需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，并按照规范采用符合要求的涂料 3、线型：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.34kg/m	m2	100	40	4000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040501003001	DN300球墨铸铁管管道铺设（新建）	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300球墨铸铁管 3、接口方式：T型胶圈柔性接口 4、铺设深度：按实计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、管道防腐：球墨铸铁管的外表面先喷涂金属锌涂层，再涂刷红色防腐漆；内衬应采用高铝水泥砂浆离心喷涂；承口内表面和插口外表面可能同污水接触的部分，均应采用环氧树脂或防腐沥青漆涂覆防腐处理 7、检查井与管道连接详见施工图设计 8、工程量按实际长度计算 9、含覆土厚度确有困难不能满足相关设计要求时，在管道外采用20cmC25素砼方包加固的费用	m	1802	323.01	582064.02	
21	040504001001	Φ1000圆形污水检查井（新建）	Φ1000圆形污水混凝土模块检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：2.5m内 5、井盖、井圈材质及规格：单独计入 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 8、具体做法详见施工图设计及图集12S522D400级	座	50	6267.28	313364	
22	040504001002	拦污井（新建）	1. 钢筋 混凝土L拦污井，规格2000*1500，采用钢筋混凝土井,井室、流槽等相关做法参照22S702 2.　井槽、底板、盖板混凝土为C30,S6,井深3米内 3、防腐措施。采用IPN8710互穿网络有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um，涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行 4　报价中含钢筋、模板制安、使用等所有费用	座	24	9945.31	238687.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040504002001	井周加固	1、井周基层加固 2、C30钢筋混凝土，设玻纤格栅 3、含模板制安、钢筋 4、具体做法详见施工图设计 5、位置：车行道	座	50	1734.39	86719.5	
24	040504001003	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：可调式球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）D400级，井盖需带防坠落措施 2、部位；车行道 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	50	685	34250	
25	040504001004	钢纤维增强混凝土井盖(新建、翻建)	1、井盖、井圈材质及规格：盖采用钢纤维增强混凝土井盖，配套混凝土井座，承载能力需达到《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级 2、部位；绿化带、铺装、非机动车道及人行道等硬质路面 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	24	405.47	9731.28	
26	040504001005	防坠网(现状井增加)	1、检查井防坠网网绳断裂强力≥1600N，冲击力≥750焦耳能量的冲击，网绳不断裂 2、检查井井深超过5米、倒虹井宜安装双层防坠网 3、规格尺寸：根据现场实际情况综合考虑	座	10	50	500	
27	080802013001	标识牌	1、名称：雨污水排放口及检测口等不锈钢标识牌 2、规格：不锈钢材料，厚1mm，直径10cm，膨胀螺丝固定	处	4	150	600	
28	04B001	雨污混接改造	1、将错排入雨水口的污水私接管和废水立管改接入污水井；将错排入污水井的雨水口改接入雨水井。 2、对存在混接的阳台进行雨废分流改造接管，原雨水立管作为废水立管使用改接入污水井，并新建雨水立管接入雨水井，具体做法详见图纸。 3、按楼栋单元包干计入，结算不再调整	单元	10	300	3000	
29	040504001006	现状井改造（加高）	1、检查井井壁或井底凿除破损砂浆抹面层，采用1:2（体积比）聚合物防水水泥砂浆抹面，厚20mm。 2、现状井筒加高至现状地面 2、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	10	600	6000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040504001007	现状井改造（不加高）	1、检查井井壁或井底凿除破损砂浆抹面层，采用1:2（体积比）聚合物防水水泥砂浆抹面，厚20mm。 2、现状井不需加高 3、工程量暂估，投标人踏勘现场后，综合考虑，自行报价 ，结算时不调整	座	10	400	4000	
31	04B002	永久封堵	1、原管道永久封堵 2、做法详见设计	处	10	500	5000	
		分部小计					1405146.24	
		分部分项合计					2449286.24	
1	04B003	预处理费用	1、包括但不限于施工前的勘探、封堵、调水、翻水、管道疏通、封堵拆除及注浆等所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	84303.6	84303.6	
		单价措施合计					84303.6	
合计							2533589.84	

综合单价分析表

工程名称：43东片区（五年以上小区）新污水修复工程(43)

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	2000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							24.73	86.45		4.94	2.48
0.2311工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.28	3.39	0.95		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	86.45	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	2000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1187.1		92.04	46.02	4.6	11.87		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.87		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	5.5836	3.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	2000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	2000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	8219.27	228.8	91.88	45.94	2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
综合人工工日		小计							2.31	82.19	2.29	0.92	0.46
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-20C中粒式沥青砼	t	0.1424	569.33	81.07		
	煤	t	0.0002	741.44	0.15		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8880	0.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	82.19	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	2000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	246.31	21.95	5.78	2.89	0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.46	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青	t	0.00045	5456	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	2000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7042.26	273.68	104.86	52.43	2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.42	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	8880	0.44		
	AC-13C细粒式沥青砼	t	0.0931	746.55	69.5		
	煤	t	0.00014	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.42	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	8412.55		465.25	232.63	23.26	84.13		4.65	2.33
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	173.34	343.83	191.88	73.04	36.52	1.73	3.44	1.92	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							26.46	89.89	1.92	5.67	2.85
0.2473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	406.34	82.89		
	水	m3	0.68	3.39	2.31		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	89.89	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
综合人工工日		小计							2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2984	137.78	41.11		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	41.32	--	

项目编码	040203007003	项目名称	透水混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	透水混凝土地坪 透水层150mm厚	10m2	0.1	163.71	613.43	52.4	43.22	21.61	16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
综合人工工日		小计							16.37	61.34	5.24	4.32	2.16
0.153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土10—20mm	m3	0.1505	399.25	60.09		
	周转木材	m3	0.0002	2432.79	0.49		
	铁钉	kg	0.01	4.66	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.101	3.39	0.34		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	61.34	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道铺装路面	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设透水砖砖人行道 200×100×60	100m2	0.01	1377.09	6030.82	84.07	292.23	146.12	13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
综合人工工日		小计							13.77	60.31	0.84	2.92	1.46
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6cm 透水砖200×100×60	m2	0.97752	55	53.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.40258	0.233	1.72		
	中(粗)砂	t	0.033219	135.74	4.51		
	水	m3	0.003093	3.39	0.01		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	60.31	--	

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	142.1	1377.76	131.08	54.64	27.32	1.42	13.78	1.31	0.55	0.27
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
综合人工工日		小计							4.22	55.1	3.55	1.56	0.77
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.3979	137.78	54.82		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	55.1	--	

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1532.03	6309.41		306.41	153.2	15.32	63.09		3.06	1.53
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002	299.92	1053.81		59.98	29.99	0.6	2.11		0.12	0.06
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	21.26		17.33	8.67	0.87	0.21		0.17	0.09
综合人工工日		小计							16.79	65.41		3.35	1.68
0.1569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	406.34	62.17		
	水	m3	0.22	3.39	0.75		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000254	5456	1.39		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	0.000064	741.44	0.05		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.3	--	

	材料费小计	--	65.41	--	

项目编码	040203008001	项目名称	花岗岩铺装路面	计量单位	m2	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板(预拌)	100m2	0.01	2845.24	14646.61	27.11	574.47	287.24	28.45	146.47	0.27	5.74	2.87
综合人工工日		小计							28.45	146.47	0.27	5.74	2.87
0.2659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩综合	m2	1.02	126	128.52		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	25.149975	0.233	5.86		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.034474	3.39	0.12		
	中(粗)砂	t	0.085423	135.74	11.6		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	146.47	--	

项目编码	040202011003	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	4131.92	224.02	100.79	50.39	2.8	41.32	2.24	1.01	0.5
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	142.1	1377.76	131.08	54.64	27.32	1.42	13.78	1.31	0.55	0.27
综合人工工日		小计							4.22	55.1	3.55	1.56	0.77
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.3979	137.78	54.82		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	55.1	--	

项目编码	040203007005	项目名称	透水混凝土	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8*1.25	透水混凝土地坪 透水层80mm厚	10m2	0.1	204.64	418.92	65.5	54.03	27.01	20.46	41.89	6.55	5.4	2.7
综合人工工日		小计							20.46	41.89	6.55	5.4	2.7
0.1913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土10—20mm					m3	0.101		399.25	40.32			
	周转木材					m3	0.00025		2432.79	0.61			
	铁钉					kg	0.0125		4.66	0.06			
	塑料薄膜					m2	0.6875		0.69	0.47			
	水					m3	0.12625		3.39	0.43			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	41.89		--	

项目编码	040203008002	项目名称	透水人行道	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-11	彩色透水胶粘石面层（厚40mm）单色	10m2	0.1	159.43	190.99	10.33	33.95	16.98	15.94	19.1	1.03	3.4	1.7
9-110	丙稀酸防水涂料一布三涂	10m2	0.1	67.41	124.13		13.48	6.74	6.74	12.41		1.35	0.67
综合人工工日		小计							22.68	31.51	1.03	4.75	2.37
0.212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水洗石					t	0.033		174.86	5.77			
	胶水					kg	1.2		10.72	12.86			
	塑料薄膜					m2	0.55		0.69	0.38			
	丙烯酸防水涂料					kg	1.2		9.86	11.83			
	无纺布25克/m2					m2	1.14		0.51	0.58			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	31.51		--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	1000

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	385.4		23.57	11.79	2.36	7.71		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	311.99		186.24	93.12	9.31	3.12		1.86	0.93
综合人工工日		小计							11.67	10.83		2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													61.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70					m3	0.0204	375.29	7.66				
	水					m3	0.00907	3.39	0.03				
	B型侧石，75*27.5*12.5					m	1.015	35	35.53				
	石灰膏					m3	0.002952	385.6	1.14				
	中(粗)砂					t	0.014008	135.74	1.9				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	0.204	0.233	0.05				
	其他材料费							--	0.05			--	
	材料费小计							--	46.36			--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	1000

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.012	117.87	385.4		23.57	11.79	1.41	4.62		0.28	0.14
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	227.1		98.23	49.11	4.91	2.27		0.98	0.49
综合人工工日		小计							6.32	6.89		1.26	0.63
0.0591工日		未计价材料费											40.6
清单项目综合单价													55.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼42.5级坍落度55-70					m3	0.012224	375.29	4.59				
	水					m3	0.00615	3.39	0.02				
	I型平石，75*35*12.5					m	1.015	40	40.6				

	石灰膏	m3	0.002232	385.6	0.86		
	中(粗)砂	t	0.010143	135.74	1.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.233	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	47.49	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线恢复	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	标线恢复	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501003001	项目名称	DN300球墨铸铁管管道铺设（新建）	计量单位	m	工程量	1802

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0135	452.18	2475.57	15.97	93.63	46.82	6.1	33.42	0.22	1.26	0.63
5-61	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	10m	0.099	147.02	55.55	54.51	40.31	20.15	14.55	5.5	5.4	3.99	1.99
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	127.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.27		0.32	0.16
综合人工工日		小计							22.24	40.19	5.62	5.57	2.78
0.208工日		未计价材料费											246.61
清单项目综合单价													323.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.242548	135.74	32.92		
	球墨铸铁管DN300	m	0.9999	246.64	246.62		
	橡胶圈DN300	个	0.20394	25.73	5.25		

	氧气	m3	0.021778	2.98	0.06		
	乙炔气	kg	0.007227	11.74	0.08		
	润滑油	kg	0.013167	7.72	0.1		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12.73			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55.3101	0.4		
	水	m3	0.150161	3.39	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.233	0.05		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	286.8	--	

项目编码	040504001001	项目名称	Φ1000圆形污水检查井（新建）	计量单位	座	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	48.49	117.87	4.93	10.69	5.34
6-1156	C25半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1066.58	4052.8		213.32	106.66	53.33	202.64		10.67	5.33
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.02053	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	13.76	65.74	1.68	3.09	1.54
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1707.72	3840.38	159.12	373.37	186.68	32.45	72.97	3.02	7.09	3.55
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.2158	1896.82	1661.81	108.64	401.09	200.55	409.33	358.62	23.44	86.56	43.28
D00003	M-Y7模块	块	14		15					210			
D00005	M-Y11模块	块	121		18					2178			
6-792	砖墙 勾缝(预拌)	100m2	0.0758	602.86	107.6	8.31	122.23	61.12	45.7	8.16	0.63	9.27	4.63
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3975.01	266.23	198.94	99.47	42.25	230.55	15.44	11.54	5.77
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	6357.49	0.46	94.23	47.11	47.07	635.75	0.05	9.42	4.71
D00006	1000变径板	块	1		450					450			
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			

5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.914996	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	197.03	195.51	145.31	68.47	34.23
综合人工工日		小计							889.41	4858.19	194.5	216.8	108.38
8.3122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6267.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	361.98	184.61		
	电	kW·h	0.44684	0.76	0.34		
	水	m3	1.932382	3.39	6.55		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.51	388.6	198.19		
	草袋子	只	3.298266	0.86	2.84		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.062801	4.38	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.021351	3027.01	64.63		
	电焊条	kg	0.162598	5.08	0.83		
	沥青漆	kg	1.166591	13.98	16.31		
	M-Y7模块	块	14	15	210		
	M-Y11模块	块	121	18	2178		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.5916	388.6	229.9		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	7.731716	24.61	190.28		
	铁砂布0～2#	张	4.757979	0.64	3.05		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	344.40367	0.233	80.25		
	中(粗)砂	t	2.088257	135.74	283.46		
	其他材料费			--	476.29	--	
	材料费小计			--	4858.19	--	

项目编码	040504001002	项目名称	拦污井（新建）	计量单位	座	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.72	1564.34	3802.36	159.12	344.69	172.35	1126.32	2737.7	114.57	248.18	124.09

6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.000292	1064.59	3641.84	52.3	223.38	111.69	0.31	1.06	0.02	0.07	0.03
6-1144	C25沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.035342	1194.46	4103.93	527.51	344.39	172.2	42.21	145.04	18.64	12.17	6.09
4-223	沉井制作 模板 底板	10m2	0.003925	729.74	890.86	31.7	152.29	76.14	2.86	3.5	0.12	0.6	0.3
6-790	C30非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0268	1707.72	4301.9	159.12	373.37	186.68	45.77	115.29	4.26	10.01	5
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0002	2799.33	1906.95	133.2	586.51	293.25	0.56	0.38	0.03	0.12	0.06
6-1169	C20现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.282	2116.29	3872.77		423.26	211.63	596.79	1092.12		119.36	59.68
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.2256	3811.34	3340.92	227.64	807.8	403.9	859.84	753.71	51.36	182.24	91.12
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.15	670.36	3202.19	81.68	150.41	75.2	100.55	480.33	12.25	22.56	11.28
6-879	C20钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.021575	2143	4012.85	159.12	460.42	230.21	46.24	86.58	3.43	9.93	4.97
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.0294	1172.19	1974.78	3.53	235.14	117.57	34.46	58.06	0.1	6.91	3.46
D00007	塑钢爬梯	只	6		13.73					82.38			
D00004	防坠网	套	1		50					50			
5-241*1.3	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.514583	215.33	213.67	158.81	74.83	37.41	110.81	109.95	81.72	38.51	19.25
综合人工工日		小计							2966.72	5716.1	286.5	650.66	325.33
27.7264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9945.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	7.344	361.98	2658.38		
	电	kW·h	4.912022	0.76	3.73		
	水	m3	11.218536	3.39	38.03		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.484657	4.38	2.12		
	圆钉	kg	3.638382	4.66	16.95		
	模板木材	m3	0.20833	2432.79	506.82		
	脱模剂	kg	2.414388	2.68	6.47		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.360488	388.6	140.09		

	草袋子	只	3.883468	0.86	3.34		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.27336	406.34	111.08		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.8764	375.29	1079.48		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.423621	4.38	10.62		
	木支撑	m3	0.131299	1449.26	190.29		
	零星卡具	kg	19.20984	4.18	80.3		
	嵌缝料	kg	2.256	1.89	4.26		
	钢筋Φ10以外	t	0.156	3027.01	472.21		
	电焊条	kg	1.188	5.08	6.04		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.218986	375.29	82.18		
	塑钢爬梯	只	6	13.73	82.38		
	防坠网	套	1	50	50		
	面漆IPN8710-2B	kg	4.348226	24.61	107.01		
	铁砂布0～2#	张	2.675832	0.64	1.71		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.436298	0.233	0.33		
	中(粗)砂	t	0.003775	135.74	0.51		
	其他材料费			--	61.77	--	
	材料费小计			--	5716.1	--	

项目编码	040504002001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072308	2108.93	4280.06	159.12	453.61	226.81	152.49	309.48	11.51	32.8	16.4
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.237	633.87	3199.54	142.41	155.26	77.63	150.23	758.29	33.75	36.8	18.4
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.12	460.21	1187.1		92.04	46.02	55.23	142.45		11.04	5.52
综合人工工日		小计							357.95	1210.22	45.26	80.64	40.32
3.3453工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1734.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.733926	406.34	298.22		

	电	kW·h	0.293557	0.76	0.22		
	水	m3	1.659425	3.39	5.63		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.456462	4.38	2		
	钢筋φ10以外	t	0.24648	3027.01	746.1		
	电焊条	kg	1.87704	5.08	9.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	13.2	8	105.6		
	石油沥青	kg	6.6	5.5836	36.85		
	其他材料费			--	6.06	--	
	材料费小计			--	1210.22	--	

项目编码	040504001003	项目名称	可调式球墨铸铁防沉降井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	237.49	0.46	94.23	47.11	47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计							47.07	23.75	0.05	9.42	4.71
0.4399工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													685

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	13.98	6.88		
	新型隐形防盗防沉降井盖座，承载力需达到D400级不分规格	套	1	600	600		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45		
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88		
	水	m3	0.01491	3.39	0.05		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	623.75	--	

项目编码	040504001004	项目名称	钢纤维增强混凝土井盖(新建、翻建)	计量单位	座	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	167.33	0.46	85.28	42.64	42.6	16.73	0.05	8.53	4.26

综合人工工日	小计			42.6	16.73	0.05	8.53	4.26
0.3981工日	未计价材料费							333.3
清单项目综合单价								405.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维增复合材料井盖不分规格	套	1.01	330	333.3			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.6829	0.233	6.45			
	中(粗)砂	t	0.072761	135.74	9.88			
	水	m3	0.01491	3.39	0.05			
	其他材料费			--	0.35		--	
	材料费小计			--	350.03		--	

项目编码	040504001005	项目名称	防坠网(现状井增加)		计量单位	座	工程量	10
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠网	套	1		50			
综合人工工日	小计							
工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠网	套	1	50	50			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	50		--	

项目编码	040504001005	项目名称	防坠网(现状井增加)		计量单位	座	工程量	10
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠网	套	1		50			
综合人工工日	小计							
工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠网	套	1	50	50			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	50		--	

项目编码	080802013001	项目名称	标识牌		计量单位	处	工程量	4
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	标识牌	处	1		150			
综合人工工日	小计							
工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标识牌	处	1	150	150			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	150		--	

项目编码	080802013001	项目名称	标识牌		计量单位	处	工程量	4
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	标识牌	处	1		150			
综合人工工日	小计							
工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标识牌	处	1	150	150			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	150		--	

项目编码	04B001	项目名称	雨污混接改造	计量单位	单元	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	雨污混接改造	处	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雨污混接改造	处	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	040504001006	项目名称	现状井改造（加高）	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	现状井改造（加高）	座	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状井改造（加高）	座	1	600	600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	040504001007	项目名称	现状井改造（不加高）	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	现状井改造（不加高）	座	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状井改造（不加高）	座	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	04B002	项目名称	永久封堵	计量单位	处	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	永久封堵	处	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	永久封堵	处	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	04B003	项目名称	预处理费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-85	人工堵管口 气囊堵管口（个）Φ400以内	个	60	178.48		311.81	98.06	49.03	10708.8		18708.6	5883.6	2941.8
D00025	临泵翻水	个	60		500					30000			
综合人工工日		小计							10708.8	30000	18708.6	5883.6	2941.8
100.08工日		未计价材料费											16060.8
清单项目综合单价													84303.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ400以内	只·次	60	267.68	16060.8		
	临泵翻水	个	60	500	30000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46060.8	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：43东片区（五年以上小区）新污水修复工程(43)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			45857.98			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	38003.85			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	7854.13			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	41804.23			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	760.08			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	1013.44			
合计					89435.73			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：43东片区（五年以上小区）新污水修复工程(43)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	89600		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	89600		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		89600		

暂列金额明细表

工程名称：43东片区（五年以上小区）新污水修复工程(43)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：43东片区（五年以上小区）新污水修复工程(43)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：43东片区（五年以上小区）新污水修复工程(43)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化恢复	草皮、小灌木、种植土及整形、养护一年	76000			
2	乔木及大型灌木迁移	带球起挖、修剪、迁移、栽植、养护一年	13600			
合计			89600			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：43东片区（五年以上小区）新污水修复工程(43)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：43东片区（五年以上小区）新污水修复工程(43)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：43东片区（五年以上小区）新污水修复工程(43)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	63475.44		63475.44
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2712625.57	2	54252.51
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2712625.57	0.34	9222.93
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2712625.57		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2776101.01	9	249849.09
合计					313324.53

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：43东片区（五年以上小区）新污水修复工程(43)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：43东片区（五年以上小区）新污水修复工程(43)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注